Obchodni podminky - ptiloha €. 1
Dle § 1751 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik

ke SMLOUVE ODILO
¢islo smlouvy objednatele 1/2020

¢islo smlouvy zhotovitele

ZTV Dlouhéa — Valasské Klobouky

I.  PREAMBULE:

Zakladnim ucelem smlouvy o dilo je zajisténi fadné realizace pfedmétu dila definovaného obsahem
smlouvy o dilo, kdy pfedmét dila je ur€en k zaji$téni veiejné sluzby; z tohoto divodu je realizace dila
financovana z veiejnych prostiedkt. Zpusob financovani dila je tfeba povazovat za soucast zakladniho
ucelu smlouvy.

Déle uvedené pojmy budou mit pii vykladu obsahu smluvniho vztahu mezi objednatelem a
zhotovitelem zaloZzeném smlouvou o dilo dale uvedené vyznamy. Pokud je v téchto obchodnich
podminkach pouzit odkaz na ¢lanek nebo kapitolu bez dal§iho upfesnéni, mini se tim ¢lanek nebo
kapitola téchto obchodnich podminek.

""Smlouvou o dilo" se rozumi obsah listiny nazvané smlouva o dilo, jejimiz G¢astniky jsou zhotovitel a
objednatel; nedilnou soucasti smlouvy o dilo jsou dokumenty specifikované dale vtomto ¢lanku;
uvedené dokumenty piedstavuji nedilnou soucast smlouvy o dilo a ve svém celku piedstavuji kompletni
znéni smlouvy o dilo. Smlouva o dilo se v§emi soucastmi tvoii projev vile uéastniki smlouvy o dilo;
veSkeré ustanoveni smluvnich dokumenti je tedy nutno vykladat piedevSim v souladu s ucelem
smlouvy o dilo - fadnou realizaci pfedmétu dila. Smluvni text necht' je vykladan pouZzitim tzv.
zdkonného vykladu, smluvniho vykladu, logického vykladu a gramatického vykladu.

V piipadé, nedospéje-li se shora nazna¢enymi postupy K jednozna¢nému vykladu obsahu konkrétniho
ustanoveni smlouvy o dilo, resp. budou-li nektera takovato ustanoveni jednotlivych konkrétnich
dokumentti v rozporu, je dana priorita obsahu jednotlivych dokumentii pro vyklad sporného ustanoveni
takto:

a) listina smlouvy o dilo (bez ptiloh);

b) tyto obchodni podminky;

C) ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (polozkovy rozpodet);

d) harmonogram postupu praci;

e) veskeré dalsi listiny, jejichz obsah zhotovitel a objednatel spole¢né oznaci za soucast smlouvy
o dilo, nebude-li sou¢asné Gcastniky této smlouvy o dilo takové listin€ dana vyssi priorita.

"Nabidka"

- znamena nabidku zhotovitele jakoZto vybraného dodavatele ve smyslu zdkona ¢&. 134/2016 Sb., o
zadavani vetejnych zakazek (dale jen “zakon*) v zadavacim fizeni o zadani vefejné zakazky na vybér
dodavatele stavby a vSechny ostatni dokumenty souvisejici s nabidkou, jak jsou uvedeny ve smlouvé o
dilo.
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" Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér **

- je dokument obsaZeny v zadavaci dokumentaci vyhotoveny zadavatelem jako soucast zadavaci
dokumentace stavby v souladu s ustanovenim § 36 z&kona, ktery byl dodavatelem vyplnén - ocenén
(polozkovy rozpocet) jako soucast nabidky a ptilozen k ndvrhu smlouvy o dilo (pfiloha ¢&. 2).
Vymezuje druh, jakost a mnozstvi pozadovanych praci, dodavek a sluzeb potiebnych ke zhotoveni
stavby/provedeni stavebnich praci, a to ve skladbé odpovidajici projektu. Soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér je Clenén na stavebni objekty (oznacované SO), vSeobecné
polozky. Za "polozku" je povaZovana takova polozka, pro kterou jsou v tabelarni ¢asti vykazu vymér
uvadény nasledujici hodnoty: jednotky méfeni (oznacené jako "jednotky*), mnozstvi specifikovana
pro danou poloZzku (oznacena jako "mnozstvi®), jednotkova ocenéni polozky v cené uvedena
v prislusné mén¢ na jednotku mefeni (oznacend jako "sazba®) a cena polozky v prislusné mené
vznikla jako soucin sazby a mnozstvi polozky (oznacena jako "Castka®).

" Ukastnikem smlouvy o dilo"

- se rozumi objednatel nebo zhotovitel.

"Objednatel™

- znamena subjekt nebo subjekty takto oznacené v listin€ smlouvy o dilo; v pfipadé€, zastava-li pozici
objednatell podle listiny smlouvy o dilo vice subjektti, jsou objednatelé opravnéni a povinni ze
smlouvy o dilo spole¢né a nerozdiln¢, za vSechny objednatele vSak vuci zhotoviteli a ostatnim
ztéastnénym subjektim jedna pouze jeden z objednateli oznaceny listinou smlouvy o dilo, neni-li
smlouvou o dilo vyslovné stanoveno jinak. Neni-li smlouvou o dilo stanoveno jinak, rozumi se pod
pojmem ,,objednatel vSichni objednatelé oznaceni listinou smlouvy o dilo a ,,jednéni objednatele*
jednani toho z objednateld, jehoz jednani je povaZzovano listinou smlouvy o dilo za relevantni jednani
vSech objednatelii vii¢i zhotoviteliim, ev. dal$im subjektim v souvislosti s fadnou realizaci predmétu

dila.

"'Zhotovitel"

- znamena subjekt oznaeny jako zhotovitel v listiné smlouvy o dilo. Zhotovitel je vybranym
dodavatelem o zadani vefejné zakazky na vybér zhotovitele stavby, snimZ byla objednatelem,
jakoZto zadavatelem v tomto zadavacim Fizeni, uzaviena smlouva o dilo postupem podle zékona.
V piipadé, podalo-li v zadavacim fizeni na vefejnou zakazku shora zminénou postupem podle ust. §
103 odst. 1 zakona jednu nabidku vice dodavatelti, ma se za to, Ze ji podal jeden dodavatel.

""Poddodavatel™

- je subjekt realizujici konkrétné vymezenou ¢ast predmétu dila na zakladé povéieni zhotovitele; za
poddodavatele mize byt povazovan pouze subjekt, jehoZ povéfeni zhotovitelem realizovat ast
predmétu dila bylo akceptovano objednatelem.

»Zadavatel verejné zakazky*

- je subjekt oznaceny jako zadavatel v oznameni o zadani vefejné zakazky vyhlaseném v ramci
zadavaciho fizeni, na jehoz zaklad¢ objednatel vybral nejvhodné&jsi nabidku, kterd je predmétem dila
specifikovaného smlouvou o dilo. Zadavatel je objednatelem smlouvy o dilo.
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., ,Komunikace*

- Pisemna komunikace mezi G¢astniky smlouvy o dilo a dalSimi subjekty bude realizovana na
adresy zhotovitele nebo objednatele (nebo dalSiho subjektu) uvedené ve smlouvé o dilo nebo na
adresu sidla zhotovitele nebo objednatele (nebo dalSiho subjektu) registrovanou podle obecné
zavazné pravni upravy. Povinnosti pfebirat pisemné zésilky na téchto adresach v pribéhu pracovni
doby (tj. od 8.00 do 16.00 hod. v kazdy den, ktery je jako pracovni definovan obecné zavaznou
pravni Upravou) se prijemce zasilky nemuize zprostit, ledaze by zména adresy specifikované ve
smlouvé o dilo byla dohodnuta ucastniky smlouvy o dilo nebo by ktakovéto zmén& doslo
z objektivnich davodt (napt. zanikem stavby oznacené takovouto adresou) nebo v piipadé adresy
sidla pfijemce registrované podle obecné zavazné pravni upravy by doslo ke zméné adresy sidla
ptijemce postupem piedvidanym touto obecné zavaznou pravni Gpravou (tzn. napf. zména sidla
evidovand v obchodnim rejstiiku piislusného krajského soudu nebo v piislusném Zzivnostenském
rejstiiku).

Utastnici smlouvy o dilo a dalsi zaastnéné subjekty mohou jednostranné pisemné oznamit ostatnim
ucastnikiim smlouvy o dilo a zacastnénym subjektlim dalsi adresy, na které Ize jim pisemnosti zasilat;
povinnosti piebirat na téchto adresach dorucenou posStu se takovyto piijemce zprosti teprve po
pisemném odvolani relevance takovéto ptijimaci adresy.

Pisemné zasilky mohou byt zasilany prostfednictvim drzitele postovni licence, kuryrem, pfedavany
osobn¢ ¢i pienaseny za pouziti systémi elektronického pienosu dat.

Piijemce zasilky je povinen bez zbytecného odkladu zasilku pfevzit, jinak odpovida za Skodlivy
nasledek eventualné¢ vznikly v souvislosti sbezdivodnym zpozdénim pievzeti zasilky €i jejim
nediivodnym nepievzetim.

Jakakoliv pisemnost, ktera je v souvislosti s fadnou realizaci pfedmétu dila vystavovana nékterym
z Gcastnikti smlouvy o dilo nebo zucastnénych subjektll musi byt rovnéz prokazatelnym zplisobem
dorucend tém dal$im ucastnikim smlouvy o dilo nebo zucastnénym subjektim, jejichz prav a
povinnosti se tyka, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovida za vznik Skodlivého nasledku, ktery
by mohl vzniknout nedoruc¢enim listiny dot¢enému tcastnikovi nebo subjektu.

Okolnosti dulezité pro fadnou realizaci pfedmétu dila tykajici se stavby se zapisuji prednostné do
stavebniho deniku, jehoZ vedeni zhotovitelem, nalezitosti, podrobnosti vedeni a vyuZiti jsou upraveny
¢lankem VII.

Il. PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DILA:

1. Predmét smlouvy je podrobné upraven v ¢l. 1l smlouvy o dilo.
2. V piipadé nepodstatnych zmén zavazku bude objednatel postupovat v souladu s § 222 zakona.

3. Objednatel mé pravo zucastnit se jednani s poddodavateli o technickych zéleZitostech dila. Objednatel
ma pravo pozadovat Gcast poddodavatele na kontrolnim dni.

4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, ze dilo bude provedeno, tak ze v piipadé jakychkoliv pochyb nebo
nejasnosti nebo riznych nazort na vyklad ustanoveni smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem,
pokud jde o kompletnost a kvalitu dila bude vzdy smlouva vykladana tak, Ze :

a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli z4dné jiné projekty, nez dokumentaci pro vybér
zhotovitele stavby, sluzby nebo dodavky materiald, kromé téch vyslovné ustanovenych touto smlouvou
jako pInéni objednatele a dale, Ze

b) zhotovitel ru¢i za to, Ze dilo bude realizovano v takovém rozsahu, provedeni a kvalité, funkéni,
kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenymi v této smlouvé, a zhotovitel tedy odpovida za
jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpecnost, v€asnost dokonceni, dosazeni garantovanych

Strana 3



parametrli, a v ramci svych kompetenci v souladu se smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a moznost
fadného trvalého provozovani.

III. DOBA PLNENI:

1. Prace zhotovitele na realizaci predmétu smlouvy budou zahajeny dnem protokolarniho predani
a prevzeti staveniste.

2. Jestlize objednatel v prtibéhu praci zjisti, ze dochazi K prodleni se zahajenim, provadénim ¢&i
dokoncenim praci dle dohodnutého harmonogramu postupu praci, pozada zhotovitele zapisem ve
stavebnim deniku o zavazné vyjadieni k tomuto zjiSténi a navrh opatfeni (vécné a ¢asové uréenych)
K jejich odstranéni. Zhotovitel je povinen vyjadieni a navrh opatfeni pfedat objednateli ve lhaté
stanovené technickym dozorem objednatele.

3. Zhotovitel je povinen udrzovat harmonogram postupu praci a finanéni harmonogram v aktuélnim stavu
a Vpfipadé zmény vzdy 1 tyden piedem piedat technickému dozoru objednatele aktualizovany
harmonogram v souladu s ujednanim uvedenym v pfedchozim odstavci.

4. V ptipadé€, Ze se objednateli s ohledem na spolufinancovani z vetejnych prostfedki nepodati zajistit
finan¢ni prostfedky na realizaci dila nebo jeho ¢ast, ma objednatel pravo jednostranné odstoupit od
smlouvy o dilo uzaviené se zhotovitelem.

5. Préce zhotovitele budou ukonceny dnem protokolarniho piedani a prevzeti fadné zhotoveného dila.

6. Objednatel je opravnén pievzit fadné zhotovené dilo i pied terminem plnéni.

IV. CENA DILA:

1. Do ceny dila jsou zahrnuty veskeré naklady potiebné ke zhotoveni dila v rozsahu dle ¢l. II smlouvy o
dilo.

2. Prislusna sazba dan¢ z ptridané hodnoty (DPH) bude ucCtovana dle platnych predpisi v dobé
zdanitelného plnéni.

3. Cena dila obsahuje i naklady souvisejici s pInénim dohodnutych platebnich podminek. Sjednana cena
obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen, a to az do terminu piedani dila sjednaného ve
smlouvé o dilo.

4. Objednatel je povinen v piipadé nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy o dilo postupovat v souladu
s § 222 zakon ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetfejnych zakazek (v ptipadé dodatecnych nebo objektivné
nepiedvidanych stavebnich praci, sluzeb a dodavek pozadovanych objednatelem a neobsazenych
v zadavaci dokumentaci nebo v ptipadé zmén zavazku dle odst. 4 § 222 citovaného zakona nebo
v piipadé zmén vyvolanych zménou technického fe$eni dila nebo zménou materiali oproti projektu dle
§ 222 odstavec 7 citovaného zakona).

5. Nastane-li nepodstatna zména zavazku podle odstavce 4:

a) bude ocenéni ptipadnych zmén praci provedeno soupisem zmén praci s pouZitim poloZzkovych cen
Z polozkového rozpoctu zhotovitele (ptiloha ¢. 2 smlouvy o dilo). Pro prace a dodavky neuvedené
Vv polozkovém rozpo¢tu bude pouzita v souladu s vyhlaSkou ¢&. 169/2016 Sb., shodnd cenova
soustava, Vjaké zhotovitel nacenil polozkovy rozpocet do nabidky. Pro prace a dodavky
neuvedené ve sbornicich, bude dohodnuta individuélni kalkulace nebo hodinovéa sazba

b) k celkovému souctu nakladi pak bude dopoctena DPH podle piedpist platnych v dobé vzniku
zdanitelného plnéni
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€) pied vlastnim provedenim musi byt kazda zména technicky a cenové specifikovana v soupisu
zmén praci a spolu se zménovym listem odsouhlasena technickym dozorem objednatele.
Zhotovitel po odsouhlaseni zmén technickym dozorem objednatele pfedlozi navrh dodatku ke
smlouvé spolu s odsouhlasenym soupisem zmén praci a zménovym listem objednateli. Ten,
Vv piipad¢, Ze zmény uznd, se zavazuje piedlozeny navrh dodatku ke smlouvé odsouhlasit co
nejdfive od jeho predloZeni. Zhotoviteli vznika pravo na zménu sjednané ceny teprve v ptipade, ze
zména bude odsouhlasena formou uzavien¢ho dodatku ke smlouvé smluvnimi stranami. Bez
uzavieného dodatku ke smlouvé o dilo nema zhotovitel pravo na uhradu ceny za provedené
nepodstatné zmény. Tato povinnost plati i v ptipadé nepodstatnych zmén zavazku dle § 222
odstavec 7 zdkona €. 134/2016 sb. o zadavani verejnych zakazek ve znéni pozd&jsich predpist

d) sluzby, dodavky a stavebni prace, které nebudou zhotovitelem po odsouhlaseni technickym
dozorem objednatele provedeny (ménéprace), budou odefteny ve vysi souctu veSkerych
odpovidajicich polozek a nakladi neprovedenych dodavek a praci dle polozkového rozpoétu. Dale
se postupuje obdobné, jako je uvedeno v pism. a) - ¢) tohoto odstavce.

6. Divodem pro zménu ceny dila nejsou plnéni zhotovitele, jejichz provedeni bylo vyvolano jeho
prodlenim s provadénim dila nebo které jsou dusledkem vadného plnéni zhotovitele nebo z diivodu
chyb nebo nedostatkii v polozkovém rozpoctu, pokud jsou tyto chyby dusledkem nepfesného nebo
netuplného ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

7. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zakont (zakon o financ¢ni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpist,
osobou povinou spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zboZi
nebo sluzeb z vetejnych vydajiu ve. prostiedkt poskytnutych EU. Toto spolupisobeni je povinen
zajistit i u svych ptip. poddodavatelt.

V. PLATEBNI PODMINKY:

1. Smluvni strany se dohodly na thradé€ ceny dila takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Smluvni strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zakona ¢. 235/2004 Sb., 0 dani z pfidané hodnoty
ve znéni pozdéjSich predpisti na hrazeni ceny za dilo postupné (dil¢i plnéni) na zakladé dil¢ich
danovych dokladi, které budou vystavovany zpravidla v mési¢nich intervalech dle skutecné
provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb na zaklad¢ objednatelem schvalenych zjist'ovacich
protokolti a soupisti provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vyuZzitim cenovych udaji
polozkového rozpoctu zhotovitele, doloZeného v nabidce, pro ocenéni dokoncenych ¢asti dila.
Zhotovitel bude predkladat objednateli poloZzkovy soupis provedenych stavebnich praci, dodavek a
sluzeb a zjistovaci protokol k odsouhlaseni nejpozdé&ji do tii pracovnich dnti po skon¢eni mésice za
plnéni provedené v ptislusném meésici.

Objednatel provede kontrolu spravnosti kazdého soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek a
sluZzeb a zjistovaciho protokolu do tfi pracovnich dni od jejich ptedloZeni. Pokud nema
k pfedlozenému soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjiSt'ovacimu protokolu
vyhrady, vrati je zpét neprodlené po provedeni kontroly potvrzené zhotoviteli. V opaéném ptipadé
soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjistovaci protokol s uvedenim vyhrad vrati neprodlené po
provedené kontrole k ptepracovani zhotoviteli. Ten je povinen ptedlozit opraveny soupis stavebnich
praci, dodavek a sluzeb a zjistovaci protokol objednateli do tii pracovnich dnl od jejich vraceni
objednatelem k prepracovani. Nedojde-li ani nasledn¢ mezi obéma stranami k dohodé o odsouhlaseni
mnozstvi, druhu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb, je zhotovitel opravnén fakturovat v
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10.

11.

12.

ptislusném faktura¢nim obdobi pouze ty prace, dodavky sluzby, u kterych nedo$lo k rozporu. Sporna
¢ast bude feSena postupem dle ¢l. XVII obchodnich podminek.

V souladu s potvrzenym soupisem provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjistovacim
protokolem je zhotovitel opravnén vystavit dil¢i danovy doklad na objednatele.

Ptilohou danovych dokladii musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci, dodavek a
sluzeb a zjist'ovaci protokol, u kone¢ného danového dokladu pak i protokol o predani a prevzeti dila.

Dil¢i a kone¢né daniové doklady musi byt pfedlozeny zhotovitelem nejpozdéji do 15 dnd ode dne
zdanitelného plnéni a fadné dolozeny nezbytnymi doklady, které umozni objednateli provést jejich
kontrolu.

V pripad¢ dodatkem k této smlouvé sjednané zmény ceny za dilo, je zhotovitel povinen vystavit
samostatny danovy doklad, dolozeny objednatelem odsouhlasenym soupisem praci (zmén), a to za
obdobnych podminek jako je uvedeno v ust. odst. 1.

Dariové doklady musi obsahovat nalezitosti dle zakona ¢.235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty ve
znéni pozdéjsich predpist.

Podle ustanoveni § 92ezékona ¢. 235/2004 Sb., 0 dani z ptidané hodnoty ve znéni pozdéjsich piedpist,
bude u stavebnich a montazZnich praci uvedenych v ¢iselném kédu klasifikace produkce CZ-CPA 41 aZ
43 uplatnén rezim preneseni daniové povinnosti na ptijemce zdanitelného plnéni — uplatnéni prenesené
dan. povinnosti bude pouze u kanalizace, vodovodu a plynu. Pro zbyvajici plnéni objednatel nepotizuje
zdanitelné plnéni k ekonomické ¢innosti, a proto ve smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9.11.2011
nebude pro zdanitelné plnéni aplikovan rezim pienesené datiové povinnosti podle §92e zakona
¢. 235/2004 SB., o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdé&jSich predpist. Datiové doklady musi
obsahovat naleZitosti dle § 28 zakona ¢. 235/2004 Sb. ve znéni pozdéjsich piedpisi.

Splatnost dafiového dokladu je 30 dnt ode dne jejiho prokazatelného doruceni objednateli.
V pochybnostech se ma za to, Ze dailovy doklad byl dorucen tfeti den ode dne odeslani.

Je-1i opravnénost fakturované ¢astky nebo jeji ¢asti objednatelem zpochybnéna, je objednatel povinen
tuto skutecnost do sedmi kalendafnich dnti pisemné oznamit a vratit nespravné vystaveny danovy
doklad zhotoviteli s uvedenim divodd. Zhotovitel je v tomto pfipadé povinen vystavit novy daiovy
doklad. Vystavenim nového danového dokladu bézi nova lhita splatnosti dle odst. 7.

Cena za dilo nebo jeho dil¢i ¢ast je uhrazena dnem pfipsani Castky na ucet zhotovitele u penézniho
Ustavu uvedeného v ¢l. 1. Smlouvy o dilo.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel m& pravo pohledavky za zhotovitelem vzniklé objednateli na
zakladé této smlouvy uplatnit z bankovni zaruky.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen ptedlozit objednateli ke dni piedani staveni$té
finanéni zaruku formou bankovni z&ruky, a to bud’ original zaruéni listiny vystaveny bankovnim
Ustavem, nebo slozenim na Gcet objednatele ¢astku ve vySi 100.000 K¢&. Finanéni zaruka bude kryt
finan¢ni naroky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z divodu poruseni povinnosti
zhotovitele tykajici se fadného provadéni dila v pfedepsané kvalit¢ a smluvené dobé plnéni, které
zhotovitel nesplnil ani po piedchozi pisemné vyzveé objednatele. Zhotovitel je povinen navrh zaru¢ni
listiny ptedlozit ke schvaleni objednateli 5 pracovnich dnii pfed pozadovanym terminem podpisu
smlouvy o dilo k odsouhlaseni, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Objednatel je povinen se
K navrhu zaruéni listiny vyjadtit do 3 pracovnich dnti od pfedlozeni. tj. pfijmout nebo odmitnout.
Zarucni listina musi byt u¢inna az do protokolarniho predani a pievzeti dila bez vad.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen piedlozit objednateli ke dni protokolarniho piedani
a prevzeti dila (zahajeni u¢innosti bankovni zaruky) finan¢ni zaruku ve formé& bankovni zéaruky, a to
original zaru¢ni listiny vystaveny bankovnim dstavem ve vySi 100.000 K¢ nebo slozenim na Gcet
objednatele ¢astku ve vysi 100.000 K¢&. Finan¢ni zaruka bude kryt finan¢ni naroky objednatele za
zhotovitelem, které vzniknou z divodu poruSeni zhotovitelem zaru¢nich povinnosti plynoucich ze
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13.

14.

15.

zaruky v pribéhu ¢asti zaruéni doby (18 mésici od protokolarniho ptedani a pievzeti dila), které
zhotovitel nesplnil ani po ptedchozi pisemné vyzvé objednatele.

Objednatel vrati finanéni zaruku na ¢astku 100 000,- K¢ do 10 dnt po skonéeni ¢asti zaruéni doby (18
meésict od protokolarniho predani a prevzeti dila). Zhotovitel je povinen navrh zaruéni listiny predlozit
ke schvaleni objednateli 14 dni pied protokolarnim pieddnim a pievzetim dila, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak. Objednatel je povinen se k ndvrhu zaruéni listiny vyjadrtit do 3 pracovnich dnu od
ptedloZeni. tj. pfijmout nebo odmitnout.

Pokud v piipadé spole¢né nabidky nebude poskytnuta tzv. sdilena z&ruka, tedy zaruka, u niz v zaru¢ni
listiné budou uvedeni vSichni zhotovitelé podavajici spole¢nou nabidku, pak zhotovitel, jemuz
bankovni zaruka bude poskytnuta, dolozi spolu se zaruc¢ni listinou ¢estné prohlaseni, v némz prohlasi,
ze si je védom skutecnosti, ze bankovni zaruka pfipadne objednateli dle sjednanych podminek, a to bez
ohledu na to, u které¢ho ze zhotoviteld nastane divod k cerpani bankovni zaruky. V zaru¢ni listiné pak
musi byt obsazen zavazek banky, Ze uspokoji objednatele bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitelt
podavajicich spole¢nou nabidku nastane diivod pro Cerpani bankovni zaruky objednatelem.

Bankovni zaruka musi byt neodvolatelna, bezpodmineéna, vyplatitelna na prvni pozadavek objednatele
a bez toho, aby banka zkoumala diivody pozadovaného ¢erpani.

Zhotovitel nesmi bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit pohledavky.

VI. STAVENISTE:

Staveni§tém se rozumi prostor vymezeny pro stavbu a pro zafizeni stavenisté projektem a smlouvou 0
dilo.

Objednatel pieda zhotoviteli stavenisté ke dni zahajeni provadéni dila, nebude-li smluvnimi stranami
dohodnuto jinak. O jeho pfedani a prevzeti vyhotovi smluvni strany podrobny pisemny zapis —
protokol, ktery bude podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran. Predani a pfevzeti staveniSte
bude zaznamenéno i ve stavebnim deniku.

Geodetické zaméfeni staveni$té a vytyCeni zakladnich smérovych a vyskovych bodi stavby a jejich
jednotlivych objektt zajistuje zhotovitel prostiednictvim opravnéného zeméméii¢ského inZenyra za
ucasti osoby vykonavajici autorsky dohled a technického dozoru objednatele, na zakladé vyty¢ovacich
vykresti na své naklady. O provedeném vytyCeni bude sepsan protokol podepsany zhotovitelem,
osobou provadéjici vytyCeni, osobou vykonavajici autorsky dohled a objednatelem. Zhotovitel je
povinen se o zakladni smérové a vySkové body starat az do odevzdani a prevzeti dila.

Zhotovitel je povinen na své naklady jako soucast dila vybudovat v souladu s projektem provozni,
socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté. Zhotovitel si na své naklady a jméno zajisti stavenistni
rozvody potiebnych médii a jejich ptipojeni a odbér z objednatelem urenych mist za UGhradu.
Zhotovitel uspoiada a bude udrzovat staveni$té v souladu s projektem, touto smlouvou a platnymi
pravnimi pfedpisy zejména zédkonem ¢ 309/2006 Sb., o bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci, a

nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich poZadavcich na BOZP na stavenistich. Prostory staveni$te
bude vyuzivat vyhradné pro uéely souvisejici s realizaci dila.

Zhotovitel je povinen si pii prevzeti stavenisté zajistit vytyCeni tras stavajicich inzenyrskych siti na
staveniSti a prilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto vhodnym zplisobem chranit.

V piipadé jejich poskozeni je povinen bezodkladné uvést poskozené sit€¢ do puivodniho stavu na své
naklady a uhradit pfipadné $kody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poSkozenim vzniklych.

Odvadéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze staveni$té zabezpeci zhotovitel dle
projektu tak, aby zabranil podmaceni stavenisté nebo sousednich pozemki.
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10.

11.

12.

13.

14.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni v rozsahu, ktery podstatné neztizi jeho plnéni dle této smlouvy

ostatnim dodavatelam objednatele, pfip. zhotovitelim jinych investorti (napf. telekomunikaénich,
plynarenskych, ¢i elektrarenskych spole¢nosti) realizaci technické infrastruktury na stavenisti.

Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti Stitek s identifika¢nimi tdaji stavby v souladu stavebnim
zakonem, ktery mu pieda technicky dozor objednatele.

Zhotovitel je povinen pribézné ode dne predani staveni$té az do doby protokolarniho predani a
prevzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnymi pravnimi piedpisy a na své naklady
dopravni znaceni potfebna pro realizaci dila. Uzivani ploch ve spravé objednatele zhotovitel pred jejich
vyuzitim projedna ptimo s jejich provozovatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedo3lo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému
obtézovani okoli stavby, ke znecistovani komunikace, vod a k poruseni ochrannych pasem, pii plném
respektovani ochrany Zivotniho prostfedi a majetku téetich osob v z&jmovém uzemi.

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti pofadek a Cistotu, je povinen odstrafiovat bez zbyteéného
odkladu a na sviij naklad obaly a odpady a necistoty vzniklé jeho ¢innosti. Zhotovitel zajisti, aby se
vznikajicimi odpady bylo nakladano zpusobem, ktery je v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001
Sb., o odpadech v¢etné provadécich piedpisu ve znéni pozdéjsich predpisti a zakona o obalech.

Zhotovitel nema dovoleno nechat své zaméstnance nebo dal§i pracovniky piebyvat na Zzadné Casti
stavenisté nad ramec pracovnich ¢innosti.

Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit stavenist¢ do 5 pracovnich dnti ode dne protokolarniho
predani a ptevzeti dila objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami pfi piejimacim fizeni dohodnuto
jinak.

VIIl. STAVEBNI DENIK (SD), KONTROLNI DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne pievzeti staveni$té stavebni denik. Tento denik je zhotovitel povinen vést ve

smyslu § 157 zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon ve znéni pozdé&jsich predpisi, a provadéciho
predpisu.

Obsahové nalezitosti stavebniho deniku o stavbé a zplsob jejich vedeni jsou stanoveny zakonem

¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon v platném a ptilohy ¢. 16 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci

staveb ve znéni pozdéjsich piedpist.

Denni zapisy do SD citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci zasadné v ten den, kdy byly prace
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mezi jednotlivymi zédznamy
nesmi byt vynechana volna mista, zapisy nesmi byt ptepisovany, neéitelné Skrtany a z deniku nesmi
byt vytrhovany prvni strnky s originalnim textem. Kazdy zépis musi byt podepsan stavbyvedoucim
zhotovitele nebo jeho zastupcem. Mimo stavbyvedouciho mize do SD provadét potiebné zaznamy
pouze objednatel, technicky dozor objednatele, osoba vykonavajici autorsky dozor, osoba provadéjici
kontrolni prohlidku stavby, osoba odpovidajici za provadéni vybranych zeméméti¢skych praci,
ptipadné autorizovany inspektor stavby a koordinator bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci, pasobi-li
na stavenisti. Denni zaznamy budou zapisovany do stavebniho deniku s ocislovanymi listy, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pro dva odd¢litelné prupisy. Perforované listy budou ocislovany
shodné s listy pevnymi. V pribéhu pracovni doby musi byt SD trvale dostupny v kancelafi
stavbyvedouciho zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli ptedavat prvni prupis dennich zaznama.

Technicky dozor objednatele je povinen sledovat obsah zaznamut ve stavebnim deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel provést pisemné piipominky do
3 pracovnich dnd, jinak se ma za to, Zze s uvedenym zapisem souhlasi. Toto plati i pro zastupce
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zhotovitele.

4, Zapisy ve SD se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani ptipadnych
dodatki ke smlouvé. Objednatel se zavazuje, Zze na zakladé potvrzeného zapisu ve SD projedna tento
dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl byt smluvné uzavien co mozna nejdfive.

5. Stavebni denik musi byt archivovan objednatelem nejméné po dobu 10 let od piedani a prevzeti dila.

6. Smluvni strany se dohodly na organizovani kontrolnich dnti stavby dle prib&hu a potieb stavby,
nejméné vsak 1x za tyden, a to na staveni$ti. Kontrolni dny organizuje technicky dozor objednatele,
ktery zaroven vyhotovi zapis z kontrolniho dne a tento preda vSem zicastnénym. Kontrolni dny se
zaméfi na kontrolu kvality a vécného a ¢asového postupu provadéni praci. Kontrolnich dnti se musi
ucastnik samostatné ze svého. Pozada-li o to technicky dozor objednatele, zucastni se kontrolniho dne
statutarni zastupce zhotovitele, pfipadné hlavni poddodavatele zhotovitele.

VIII. PROVADENI DOZORU NAD PLNENIM PREDMETU SMLOUVY A BEZPECNOSTI A
OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI:

1. Zhotovitel je povinen umoZnit v pracovni dobé provedeni kontroly vSem osobam, povéfenym
objednatelem pisemnym zmocnénim a osobam dle zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve znéni
pozdéjsich predpist, a zakona ¢. 309/2006 Sb., o bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni
pozdéjsich piedpist. Pro vykon této kontroly bude k nahlédnuti v kancelafi stavbyvedouciho zejména:

- stavebni denik

- doklady dle zakona ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni
pozdéjsich predpist, vztahujici se ke stavbé

- seznam dokladt a rozhodnuti statnich organd ke stavbé

- seznam dokumentace stavby, zmény, dopliky

- ptehled a seznam provedenych zkousek.

2. Zhotovitel bude ve vécech plnéni této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickym dozorem
objednatele, koordindtorem a autorskym dozorem a autorizovanym inspektorem. Objednatel pied
uzavienim této smlouvy seznami zhotovitele s osobou, kterou povétil vykonem technického dozoru a
funkci koordinatora dle zakona ¢. 309/2006 Sb., o bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii praci ve znéni
pozdéjsich ptedpisti, a S rozsahem jejich opravnéni. Objednatel je opravnén v priibéhu stavby provést
vyménu osoby vykonavajici technicky dozor objednatele nebo koordinatora. Na tuto skute¢nost je
povinen zhotovitele pisemné upozornit.

3. Technicky dozor objednatele je opravnén vykonavat na stavbé dozor nad plnénim podminek této

smlouvu o dilo a v jeho prib&hu zejména sledovat zda:

a) préace zhotovitele jsou provadény podle platného projektu stavby, podminek této smlouvy,
technickych norem, pravnich ptedpisi a v souladu srozhodnutimi vefejnopravnich organd.
V tomto sméru spolupracuje s osobou vykonavajici autorsky dozor pfip. autorizovanym
inspektorem stavby

b) kontroluje na stavbé dodrZzovani ptedpisi PO v¢etné pravidel a pofadku na stavenisti

c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a zptisobilosti materialu a vyrobkd pouzitych pro plnéni
dodavky

d) provadi pribéznou kontrolu objemu dodavek, potvrzuje soupisy provedenych praci a dodavek a
zjistovaci protokoly v souladu s touto smlouvou

e) kontroluje, zda zhotovitel prubézné zakresluje do projektové dokumentace veskeré odsouhlasené
zmény, K nimz doslo pfi plnéni dila

f)  provadi kontrolu zakryvanych praci, ucastni se provadéni zkousek
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g) ucastni se prevzeti a predani dila, piebira doklady pripravené zhotovitelem Kk predani a prevzeti
dila

h) kontroluje a zapisem potvrzuje odstranéni vad a nedodélki pii prejimce dila

i) pfipravuje podklady pro zavéreéné vyuctovani dila, pro vyictovani piipadnych smluvnich pokut,
piipravuje podklady pro uplatiiovani naroku objednatele z titulu vad dila.

Za timto ti¢elem ma kdykoliv pfistup na staveni$té. Na zjisténé nedostatky musi zhotovitele neprodlené
upozornit zapisem do stavebniho deniku a stanovit mu lhitu k jejich odstranéni.

. Technicky dozor objednatele je opravnén, pokud neni dostupny stavbyvedouci zhotovitele, zastavit
prace Vv piipadech kdy:

hrozi nebezpeci vzniku majetkové Skody,

- je ohrozeno zdravi a bezpe¢nost zaméstnancti nebo jinych 0sob,
- je ohrozena bezpecnost stavby,

- hrozi vyrazné zhor3eni kvality stavby.

Technicky dozor zaznamenavé vysledky své kontroly do stavebniho deniku.

. Koordinator bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen* koordinator*) je opravnén
vykonavat na stavbé dozor nad dodrZzovanim bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti a plnit
povinnosti, kterymi ho objednatel povéii v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozd¢jsich predpisi, a provadécich predpist.

IX. PODMINKY PROVADENI DiLA:

. Zhotovitel je povinen ke dni pfedani staveni$té jmenovat osobu, ktera bude odborné fidit provadéni
stavby (stavbyvedouci) v souladu se zdkonem ¢&. 183/2006 Sh., stavebni zakon ve znéni pozdéjSich
predpist. Zhotovitel je povinen pisemné seznamit objednatele s tim, kdo je stavbyvedouci a v piipadé
zmény této osoby seznamit prokazatelné pisemné objednatele s touto zménou. Zhotovitel je povinen pfi

predani staveni$té seznamit objednatele s opravnénimi, které stavbyvedoucimu udélil.

. Zhotovitel provede a dokon¢i dilo v rozsahu, kvalité a terminech danych touto smlouvou a projektovou
dokumentaci, stavebnim povolenim v piipadé, ze je pro stavbu vydano.

. Zhotovitel vynalozi pfi provadéni dila nalezitou péci, duikladnost a kvalifikaci, kterou Ize ocekavat od
piislusné kvalifikovaného a kompetentniho zhotovitele, ktery ma zkuSenosti s realizaci prace
podobného charakteru, rozsahu jako je predmétné dilo dle této smlouvy.

. Zhotovitel je odpovédny za fadnou ochranu svych praci po celou dobu jejich provadéni a dale za
ochranu veskerych vyrobku, naradi a materialu, které dopravil na stavbu, pfi¢emz tuto ochranu zajistuje
na své vlastni naklady.

. Zhotovitel ruéi za to, ze v ramci provadéni praci dle této smlouvy nepouzije zadny material, o kterém je
v dobé uziti znamo, ze je Skodlivy, veetné materiald, o nichz by mél zhotovitel na zakladé svych
odbornych znalosti védét, ze jsou skodlivé. Zhotovitel se zavazuje, Ze K realizaci dila nepouZije
materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci ¢i pfedepsany privodni doklad, je-li to pro jejich
pouziti nezbytné podle piislusnych predpisu.

. Pokud budou pii provadéni dila zjistény skryté piekdzky ve smyslu 82627 obcanského zakoniku, je
zhotovitel povinen tuto skute¢nost oznamit neprodlené objednateli pisemné zapisem do stavebniho
deniku. Pferusit prace souvisejici s provadénim dila je zhotovitel opravnén poté, co k tomu obdrzel
souhlas od objednatele. Pokud ma zhotovitel opravnény divod se domnivat, Ze hrozi nebezpeéi
z prodleni, je opravnén prerusit provadéni dila bez vysSe uvedeného souhlasu, avsak je povinen o tom
informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zapisem do stavebniho
deniku v dostate¢ném piedstihu k provéfeni praci, které budou v dalSim pracovnim postupu zakryty
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nebo se stanou nepiistupnymi (izolace proti vode, apod.).

7. Tuto vyzvu musi technicky dozor objednatele ve stavebnim deniku podepsat. JestliZe se technicky dozor
objednatele k provéfeni praci ve stanovené 1htité, ktera nebude krat$i nez 2 pracovni dny, nedostavi,
ackoliv byl k tomu fadné vyzvan, je povinen hradit naklady dodate¢ného odkryti, pokud takové odkryti
pozaduje. Zjisti-li se v3ak, Ze prace byly provedeny vadné, nese naklady dodate¢ného odkryti zhotovitel.
Zhotovitel je povinen pribézné¢ ode dne predani staveni$té az do doby protokolarniho predani a
pievzeti dila potizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

8. Bezpecnost a ochrana zdravi pii praci na stavenisti: zhotovitel je povinen, v pripadé Ze se na
stavbu vztahuji povinnosti uvedené v ziakoné €. 309/2006 Sb., o bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi
praci ve znéni pozdéjsich predpisi a provadécich piedpisech splnit nasledujici povinnosti:

Zhotovitel je povinen nejpozdé€ji do 8 dnu pied zahajenim praci na stavenisti splnit povinnost dle § 16

pismeno a) zakona ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci ve znéni pozdéjsich

predpist

a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 pism. b) zakona ¢. 309/2006 Sb., o bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozd¢jsich predpisti, koordinatorovi soucinnost potfebnou pro
plnéni jeho ukold po celou dobu realizace stavby

b) zhotovitel je povinen koordinatorovi ur¢enému objednatelem dle zakona ¢. 309/2006 Sb., 0
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdé€jsich predpisd, nejpozdéji 10 dni pied
zahajenim praci a Cinnosti na staveniSti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota
nebo poskozeni zdravi, piedlozit navrh planu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle §
15 odst. 2 zdkona ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdé¢jSich
ptedpist, a provadécich piedpist, zejména nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliZSich pozadavcich
na BOZP na stavenistich. Zhotovitel je povinen ptedkladat koordinatorovi aktualizace planu dle
skuteéného prubéhu stavby zpravidla na kontrolnich dnech, nebude-li dohodnuto smluvnimi
stranami jinak

¢) zhotovitel je po dobu provadéni dila zodpovédny za zajiSténi bezpeCnosti prace, provozu
technickych zafizeni a vybaveni, dodrzovani stanovenych provoznich a organizacnich podminek,
zajistujicich zachovani plynulosti a bezpeénosti dopravnich a jinych aktivit v lokalité stavby.
V rdmci toho je zhotovitel povinen dodrzovat zakonik prace, zdkon o zaji§téni dal$ich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a provadéci piedpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro
staveni$té¢ pozarni tad, poplachové smérnice stavby a provozné dopravni fad a je povinen je
viditeln€ na staveni$ti umistit

d) zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani povinnosti dle zakona ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdgjSich piredpisi a provadécich piedpisi a dodrzovani
ptedpist zpracovanych dle pfedchoziho odstavce i u svych poddodavatelt a jinych osob, které se
osobné podili na zhotoveni stavby (§ 17 zakona ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrany zdravi
pii praci ve znéni pozdéjsich predpist)

e) dojde-li k jakémukoliv urazu pii provadéni dila nebo pii ¢innostech souvisejicich s provadénim
dila je zhotovitel povinen zabezpecit vySetieni Grazu a sepsani pfislusného zaznamu. Objednatel je
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou sou¢innost.

9. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonavajici funkci technického dozoru, koordinatora a
autorského dozoru dodrzovali ptedpisy bezpecnosti prace a ochrany zdravi na stavenisti.

10. Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti Stitek s identifikaénimi tdaji stavby, ktery mu pieda
technicky dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje Stitek stavby po celou dobu realizace dila
udrzovat v aktualnim a dobrém (Citelném) stavu.

11. Technické podminky
Technickymi podminkami se rozumi souhrn vSech technickych popisi, které vymezuji poZzadované
technické charakteristiky a pozadavky na stavebni prace a soucasné dodavky a sluzby.
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Technicky standard

Technicky standard stavby je popis jednotlivych casti stavby, ktery jednoznacné stanovi stavebné
fyzikélni poZadavky a technické parametry navrhovanych konstrukei, technologii, vyrobkl a
materiald.

UZivatelsky standard

Uzivatelsky standard stavby je popis jednotlivych ¢asti stavby, ktery jednozna¢né stanovi kvalitativni
parametry a kompletni poZadavky objednatele na kone¢nou podobu stavby.

Technické podminky formuluje objednatel s vyuZitim odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného
potadi:

a) Ceské technické normy piejimajici evropské normy pfijaté evropskymi normaliza¢nimi organy a
zptistupnéné vetejnosti,

b) evropskeé technické posouzeni,

¢) obecné technicke specifikace v oblasti informa¢nich a komunikaénich technologii podle nafizeni
Evropského parlamentu

d) mezinarodni normy piijaté mezinarodnimi normaliza¢nimi organy a zpiistupnéné vetejnosti,

e) technické dokumenty vydané evropskymi normalizaénimi organy postupem ptizpisobenym
vyvoji potieb trhu, ktery neni evropskou normou.

Neni-li mozné technické podminky formulovat podle ptedchoziho odstavce, formuluje je zadavatel
s vyuzitim odkazu na:

a) ceské technické normy

b) stavebni technicka osvédceni, nebo

c) narodni technické podminky vztahujici se knavrhovani, posuzovéani provadéni staveb a
stavebnich praci a pouZiti vyrobkd.

Technické podminky a uZivatelsky standard je definovan jednotlivymi ¢&astmi projektové
dokumentace stavby.

X. SPOLUPUSOBENI OBJEDNATELE, VYCHOZI PODKLADY:

1. Objednatel odpovida za to, Ze podklady a doklady, které zhotoviteli ptedal nebo pieda, jsou bez
pravnich vad a neporusuji zejména prava tietich osob.

2. Objednatel je povinen v ramci svého podstatného spolupiisobeni bezplatné zhotoviteli pfedat a umoznit:

a) projekt v elektronické formé na CD nosi¢i ke dni podpisu smlouvy o dilo, pokud jiz nebyl
zhotoviteli pfedan

b) vysledky projednéni s dotéenymi organy a vlastniky v ramci stavebniho a vodopravniho tizeni

¢) kopii Uzemniho rozhodnuti, pravomocného stavebniho a vodopravniho povoleni ke dni zahajeni
provadeéni dila a stitek stavby

d) predani stavenisté ke dni zahajeni provadéni dila

e) jméno technického dozoru objednatele a koordinatora a jejich opravnéni

XI. PREDANI A PREVZETI DiLA, PROVEDEN{ ZKOUSEK:

1. Zhotovitel spIni svou povinnost zhotovit dilo nebo jeho ucelenou ¢ast jeho fadnym a véasnym
dokonéenim a ptredanim objednateli, nebude-li dodate¢né dohodnuto jinak. Toto pravo je splnéno
podpisem protokolu o ptedani a pievzeti dila opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele.

2. Pfejimaci Fizeni:
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2.1 Zhotovitel zapisem ve stavebnim deniku u¢inéném minimalné 7 pracovnich dnii pfedem. pisemné

oznami datum dokonéeni dila a sou¢asné vyzve objednatele k predani a pfevzeti dila. Objednatel je
povinen zahajit pfejimaci fizeni nejpozdéji do 3 pracovnich dnti od u¢inéné vyzvy.

Pokud se pfi piejimacim fizeni prokaze, Ze dilo neni dokonCeno, je zhotovitel povinen dilo
dokoncit v nahradni 1haté stanovené objednatelem a objednateli uhradit veSkeré néklady spojené
S opakovanym pfedanim a prevzetim dila.

2.2 Mistem piedani je misto, kde je stavba provadéna. Objednatel je povinen Kk piedani a pievzeti zajistit

2.3

24

ucast technického dozoru objednatele piipadné autorsky dozor. Zhotovitel maZe vyzvat K Géasti na
ptredani a prevzeti dila své poddodavatele.

Piejimaci fizeni je ukonCeno podepsanim protokolu o predani a pievzeti dila objednatelem.
Nedilnou soucasti protokolu jsou pfilohy véetné soupisu vad, které samy o sob& ani ve spojeni
S jinymi nebrani uzivani stavby funk¢éné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zpisobem
neomezuji. Dilo, které neni fadné ukonceno, neni objednatel povinen pievzit s vyjimkou uvedenou
Vv predchozi vété. Za nedokonéené dilo se vSak povazuje i dilo v pfipadé, ze dosazené vysledky
nebudou odpovidat hodnotdm a kritériim uvedenym v projektové dokumentaci, platnym pravnim
predpistim vcetné technickych norem a ve smlouvé o dilo.

K piejimce dila je zhotovitel povinen objednateli predlozit nasledujici doklady:

a) projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni stavby veetné geodetického zaméfeni stavby a
geometrického planu

b) osvéd¢eni (protokoly) o provedenych zkouskach (zejména tlakovych, reviznich a provoznich)

c) doklad o zajisténi likvidace odpadi dle zakona ¢&. 185/2001 Sb., 0 odpadech ve znéni
pozdéjsich predpist a provadécich ptedpisd, a obalt

d) seznam stroji a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zaru¢ni listy, navody
K obsluze a Gdrzbé v ¢eském jazyku

e) protokol o zaSkoleni obsluhy

f) finan¢ni zaruku dle ¢l. V této smlouvy

g) stavebni denik (deniky)

h) navrh kanaliza¢niho a provozniho fadu

i) osvédCeni o shodé¢ nebo vlastnostech zabudovanych materiali a vyrobka s technickymi
pozadavky na n€ kladenymi nebo ujiSténi dle zdkona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpistu

j) zapisy o provedeni a kontrole zakryvanych praci

k) fotodokumentaci priab&hu stavebnich praci a zejména zakryvanych praci

I) osvédCeni o jakosti stavebnich dilu, dal$i doklady, které bude objednatel poZadovat po
zhotoviteli k vydani kolauda¢niho souhlasu v souladu s ustanovenim stavebniho z&kona a o
které pisemné pozada ve stavebnim deniku ptfed zahdjenim piejimaciho fizeni a dalsi doklady
potiebné pro kolaudaci a uzivani dila.

Nedolozi-li zhotovitel veskeré doklady dle ptedchoziho odstavce, nepovazuje se dilo za dokonéené

a schopné predani.

2.5 Obsah protokolu o pfedani a prevzeti dila:

a) Udaje o zhotoviteli (poddodavatelich) a objednateli s uvedenim jmen osob opravnénych jednat
(statutarnich organd nebo zmocnénych zastupcit)

b) popis dila, ktera je odevzdavano

C) soupis zjisténych vad a dohodu o opatienich a lhitach k jejich odstranéni

d) dohodu o terminu a zptsobu vyklizeni stavenisté uzivaného zhotovitelem a piedani v fadném
stavu

e) dohodu o zpfistupnéni staveni§té za ulelem odstranovani vad a o zplsobu pievzeti
odstranénych vad

f) seznam predanych dokladd
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g) den, od kterého zaéne béZet zarucni doba

h) prohlaseni objednatele, zda dilo piejima ¢i nepiejima

i) v pfipadé piejimky konstatovani pifesného ¢asu podpisu protokolu a tim i pfechodu rizika na
objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smluvni strany v ramci piejimaciho fizeni jinak, vyhotovi protokol o piedani a
prevzeti dila zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahajeni a ukonceni ptejimaciho fizeni podepisi zastupci smluvnich stran, fadné
zmocnéni k veSkerym jednanim v prejimacim fizeni.
Jestlize je protokol o pfedani a pievzeti dila fadné¢ podepsan smluvnimi stranami, povazuji se
veskeré udaje o opatfenich a lhutach v protokole uvedené za dohodnuté, pokud néktera ze
smluvnich stran vyslovné v protokole neuvede, Ze s urcitymi body protokolu nesouhlasi. Jestlize
objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevuji, plati, Ze tim soucasné
pozaduje bezuplatné odstranéni takovych vad.

K datu podpisu protokolu o pfedani a pievzeti dila je dilo pfedano zhotovitelem objednateli.
Timto datem je zahajen b&h zaruéni doby podle ustanoveni smlouvy o dilo.

2.8 Odmitne-li objednatel fadné a v&as zhotovené dilo pievzit nebo nedojde-li k dohodé o ptedani a
prevzeti dila, sepiSou strany o tom zapis, v némz uvedou strany sva stanoviska. Zhotovitel neni
v prodleni, jestlize objednatel odmitl bezdivodné ptevzit fadné zhotovené dilo.

Jestlize o to objednatel pozada zapisem ve stavebnim deniku nebo pisemné na adresu sidla
zhotovitele min. 3 dny pfedem, je stavbyvedouci zhotovitele povinen se zicastnit zavére¢né
kontrolni prohlidky stavby.

3. Predcasné uzivani stavby (nebo ¢asti stavby).

3.1 Umozni-li to povaha dila, 1ze dilo pfedavat i po ¢astech, a to i vzhledem k moznostem financovani
objednatele, jsou-li tyto Casti samy o sob& schopné uzivani a jejich uZivani nebrani dokonceni
zbyvajicich ¢asti dila. Smluvni strany se mohou na tomto dohodnout i dodate¢né, formou dodatku
ke smlouvé, neni-li pfedavani po ¢astech dohodnuto v jinych ustanovenich smlouvy. V dodatku ke
smlouvé se stanovi i podminky tohoto pFedCasného uZivani ve vztahu k ostatnim dosud
nepfevzatym Castem predmétu dila. Pfi preddvani dila po castech plati pro kazdou samostatné
predavanou a prejimanou ¢ast dila vSechna pfedchozi ustanoveni obdobné.

3.2 Casové omezené povoleni k pfedéasnému uzivani stavby (nebo jeji &asti) pred jejim uplnym
dokonéenim mulze na zadost objednatele vydat piislusny stavebni ufad vsouladu s 8§ 123
stavebniho zakona. Objednatel k Zadosti na stavebni ufad predklada dohodu o pfed¢asném uzivani
stavby nebo jeji Casti se zhotovitelem obsahujici souhlas zhotovitele a sjednané podminky
predcasného uzivani stavby, jako:

a) popis predmétu pfed¢asného uzivani, jeho stav v dobé pocatku predéasného uzivani

b) podminky ptedéasného uzivani

c) zéavazek objednatele k zajisténi bezpe¢nosti osob a ochrany majetku pii pfed¢asném uzivani

d) zévazek objednatele k provedeni takovych opatieni, ktera zabrni vlivu pfed¢asného uzivani na
fadné dokonceni zbyvajicich ¢asti dila.

3.3 Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotiebenim nebo poskozenim dila pfi predCasném

uzivani dila nebo jeho ¢asti, které by bez pred¢asného uzivani nevznikly.

4. Individualni vyzkouseni:
Individualnim vyzkouSenim se rozumi provedeni vyzkouSeni jednotlivych elementt v rozsahu nutném
K provéteni uplnosti a spravnosti montaze. Na ukonceni montazi navazuji zkousky jednotlivych
zafizeni. Jestlize individudlni vyzkouSeni bude uspé$né, bude sepsan zapis ve stavebnim deniku a
protokol, vnémz bude potvrzeno, Ze montaZz zafizeni je fadné¢ dokoncena. Jestlize individualni
vyzkouseni bude netspésné, je zhotovitel povinen vady zatizeni a montaze na své néklady odstranit a

Strana 14



provést individualni vyzkouseni opakované. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli zapisem ve
stavebnim deniku termin zahajeni individualnich zkoudek. Objednatel ma pravo se zkouSek tcastnit.

XI1. VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPECI SKODY NA DILE:

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 ob&anského zakoniku vlastnikem stavby.

2. Zhotovitel nese nebezpe¢i skody na dile aZz do doby protokolarniho ptfedani a pievzeti dila
objednatelem. Zhotovitel nese nebezpeci Skody (ztraty na vesSkerych materidlech, hmotach
a zatizenich), které pouziva a pouzije k provedeni dila. To neplati v piipadech, kdy zhotovitel prokaze,
Ze Skoda vznikla v pfi¢inné souvislosti s porusenim povinnosti objednatele nebo tieti osoby.

3. Zhotovitel je povinen doloZit objednateli pfedani staveni$té kopii pojistné smlouvy, z niz je ziejmé, Ze
ma sjednano pojisténo odpovédnosti za skodu zpiisobené tieti osobé minimalné na pojistnou castku 10
mil. K¢ a dale ma sjednano i pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou vadnym vyrobkem.
Zhotovitel se zavazuje udrzovat toto pojisténi v platnosti po celou dobu realizace dila az do doby jeho
protokolarniho piedani a prevzeti objednateli.

4. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén pro pfipad odpovédnosti za Skodu pti
pracovnim Grazu nebo nemoci z povolani svych zaméstnanci.

XIII. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNI PODMINKY:

1. Zhotovitel odpovida za to, Ze piedmét dila ma v dobé jeho pfedani objednateli a po dobu béhu zaru¢ni
doby vlastnosti stanovené obecné zavaznymi piedpisy, zavaznymi ustanovenimi ¢eskych technickych
norem, popiipad¢ vlastnosti obvyklé, dale za to, Zze dilo nemd pravni vady, je kompletni, spliiuje
ur¢enou funkci a odpovida pozadavkim sjednanym ve smlouvé o dilo.

Zhotovitel neodpovida za vady, jestlize byly zptsobeny pouzitim podkladt pfedanych mu ke zpracovani
objednatelem a jim ur¢enymi osobami v pfipad¢, ze zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné péce nemohl
nevhodnost téchto podkladi zjistit nebo na né objednatele upozornil a objednatel na jejich pouZiti
pisemné trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zptsobené dodrzenim nevhodnych pokyna danych
mu objednatelem, jestlize zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dale plati pro § 2630 ob¢anského
zakoniku.

2. Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho ptedani a které jsou uvedeny v protokolu o
ptedani a ptevzeti dila, poptipad¢ v piiloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

3. Zhotovitel dale odpovida za vady, vzniklé po ptedani a ptevzeti dila. Objednatel je vSak povinen tyto
bez zbyte¢ného odkladu poté, co je mohl pii dostate¢né péci zjistit, oznamit.

4. Délka zéruky za jakost stavebnich praci (SO) se pocita ode dne protokolarniho piedani a ptevzeti dila
v délce 60 mésici.

5. Za zévady vzniklé v disledku nedodrZeni navodu k obsluze ¢i nedodrZzenim obvyklych zpisobu uzivani
¢i za zavady zpisobené nespravnou Udrzbou nebo zanedbanim Gdrzby a oprav zhotovitel nenese
odpovédnost. Dale se zaruka nevztahuje na zdvady vzniklé béZznym opotiebenim. Zaruka zanika
provedenim zmén a uprav bez souhlasu zhotovitele, popi. iprovedenim oprav objednatelem ¢i
uZivatelem, pokud neptijde o opravy drobné, nevyzadujici zvlastni kvalifikaci nebo opravy havarijni,
které byly zptusobeny vadami, za néz zhotovitel neodpovida.

Vyjimka ze zarucni lhtity se vztahuje dale na spotfebni material.
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6. Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou nemuze objednatel dilo uZivat pro vady, za které odpovida
zhotovitel.

7. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, Ze:
a) veSkerd jim dodané projektova a technick& dokumentace
b) veskeré dodané zbozi, zafizeni a materialy
c) veSkeré provedené montazni prace
d) veSkeré poskytnuté sluzby

budou prosty jakychkoliv vad a zhotovitel bez zbyte¢ného prodleni a na své vlastni naklady provede
znovu Cinnosti a dodéa znovu Casti dila nebo opravi své ¢innosti a ¢asti dila v mife potfebné k odstranéni
vad.

XIV. REKLAMACE:

1. Jestlize objednatel zjisti béhem zaru¢ni lhity jakékoli vady u dodaného dila nebo jeho &asti a zjisti, Ze
neodpovidaji smluvnim podminkdm nebo technickym podminkam a zakonnym pozadavkim, sdéli
zjisténé vady bez zbyte¢ného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvédomi zhotovitele o vadé
pisemné. V reklamaci budou popsany shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledniho dne zaru¢ni
lhuty, pfi¢emz i reklamace odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhiity se povazuje za vcas
uplatnénou.

2. Zhotovitel potvrdi objednateli formou e mailu, faxem nebo pisemné pfijeti reklamace a do
3 pracovnich dnl od obdrzeni reklamace zaéne s jejich odstrafiovanim, nedohodnou-li se smluvni
strany pisemn¢ jinak. Bez ohledu na to, zda bylo mozné zjistit vadu jiz diive, je zhotovitel povinen
vadu v co mozna nejkratsi technicky obhajitelné 1huté odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud’
opravou nebo vyménou vadnych ¢asti zafizeni za nové Casti zafizeni, a to na vlastni naklady, vcetné
potiebné demontaze a montaze, dopravnich nakladi a ndkladu za odborniky zhotovitele, ktefi byli
vyslani k provedeni opravy. Nedojde-li mezi ob&ma smluvnimi stranami k dohodé o terminu
odstranéni reklamované vady, plati, ze vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 14 dnl ode dne
uplatnéni reklamace.

rv s

3. O odstranéni reklamované vady sepiSi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmita opravu pievzit.

4. V ptipadg, ze zhotovitel do 3 pracovnich dnii nezahaji odstraiovani vad a tyto neodstrani v dohodnuté
nebo nejkratsi, technicky obhajitelné lhuté, je objednatel opravnén vadu po ptredchozim oznameni
zhotoviteli odstranit sdm nebo ji nechat odstranit, a to na naklady zhotovitele, aniz by tim omezil sva
prava, ktera mu pfislusi na zakladé zaruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli naklady s tim
spojené.

5. Zhotovitel vSak nenese odpovédnost za vady, které byly po pievzeti dila objednatelem zptsobeny
nespravnym jednanim objednatele nebo tietich osob, ¢i neodvratitelnymi udalostmi mimo kompetenci
zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vady zptisobené postupem podle nevhodnych pokynti, popiipadé
podle nespravné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliZze zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynti pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni pisemné trval.

6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alesponi souhlasnym zapisem ve
stavebnim deniku, které nemaji vliv na provozuschopnost a kvalitu dila, nejsou vadami. Tyto odchylky
je zhotovitel povinen vyznacit v projektové dokumentaci skute¢ného provedeni dila.

7. Reklamuje-li objednatel vadu dila, ma se za to Ze pozaduje odstranéni vady dila a Ze nemlze pted
uplynutim dodate¢né pfiméfené lhuty, kterou je povinen poskytnout k tomuto uéelu zhotoviteli,
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uplatnit jiné naroky z vad dila, ledaZe zhotovitel pisemné oznami objednateli, Ze nesplni své povinnosti
v dohodnuté 1hute.

8. ProkéZe-li se ve spornych piipadech, ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamovana
vada nebyla zpusobena ¢innosti zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaru¢ni lhita, resp., ze vadu
zpusobil nevhodnym uzivanim dila jeho provozovatel nebo treti osoba, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veSkeré jemu, v souvislosti s odstranénim vad, vzniklé naklady.

XV. SMLUVNI SANKCE:

1. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a)
b)

c)

d)

9)
h)
i)
)
K)

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vySi 10.000 K¢ za kazdy i zapocaty kalendaini
den prodleni s ptedanim dila

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z ceny dila bez DPH za kazdy i
zapocaty kalendaini den prodleni s nedodrzenim dil¢ich termind dle schvaleného harmonogramu
postupu praci

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranovanim vad a nedodélka
zjisténych v ramci prejimaciho fizeni nebo zavéreéné kontrolni prohlidce stavby ve vysi 1.000 K¢
za kazdou vadu a zapocaty kalendaini den prodleni s odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni
reklamovanych vad v zaruéni lhuté ve vysi 1.000 K¢ za kazdou vadu a zapocaty kalendaini den
prodleni s odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni sterminem nastoupeni k odstranéni
havérie v zaruéni [huté ve vysi 2.000 K¢ za kazdou i zapo¢atou hodinu od nahlaseni havarie
zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady
v zaruéni lhut¢ ve vysi 1.000 K¢ za kazdou vadu a zapocaty kalendaini den prodleni s
odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za véasné nevyklizené staveni$té ve vysi 3.000 K¢
za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni

smluvni pokuty uvedené v jinych ustanovenich této smlouvy

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za porudeni povinnosti uloZzenych mu touto
smlouvou ve vztahu k BOZP a zakonem ¢. 309/2006 Sb., a provadécimi piedpisy, a to za kazdy
jednotlivy ptipad ve vysi 50.000 K¢

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruseni ¢lanku V odst. 15 ve vySi 50.000 K¢ za
kazdy jednotlivy piipad

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu v pfipadé, Ze nevyzve objednatele zapisem do
stavebniho deniku v dostate¢ném piedstihu k provéfeni praci, které budou v dalSim pracovnim
postupu zakryty nebo se stanou nepiistupnymi, a to za kazdy jednotlivy piipad 20.000 K¢

pro piipad neposkytnuti finanéni zaruky za tfadné provadéni dila a fadné pln€ni zarucnich
podminek dle ¢l. V odstavec 11 nebo 12 téchto obchodnich podminek zaplati zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vySi poZzadované finanéni zaruky, tj. ve vysi 100.000 K¢

pro piipad nepiedloZeni pojistné smlouvy dle ¢l. XII odst. 3 téchto obchodnich podminek zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢

pro piipad poruseni ¢l. IT odst. 2 smlouvy o dilo zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve
vysi 10.000 K¢ za kazdy jednotlivy ptipad

objednatel zaplati zhotoviteli Urok z prodleni s uhradou faktury piedloZenou po splnéni podminek
stanovenych touto smlouvou, a to ve vysi dle vladniho nafizeni ¢. 351/2013 Sh., kterym se uréuje
vyse urokll z prodleni a nakladt spojenych s uplatnénim pohledavky, urcuje odménu likvidatora,
likvida¢niho spravce a Clena organu pravnické osoby jmenovaného soudem a upravuji nékteré
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otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstiiki pravnickych a fyzickych osob ve znéni
pozdéjsich predpist, a to od 31. dne prodleni s Ghradou splatné faktury.

2. Splatnost smluvnich pokut se sjednava na tficet dnti ode dne doruceni jejich vyuctovani.

3. Smluvni strany se timto dohodly, Ze zaplacenim jakékoli smluvni pokuty uvedené v téchto obchodnich
podminkdch nebo ve smlouvé o dilo, neni dotéeno pravo opravnéné strany na nahradu Skody
zpusobené porusenim povinnosti dle této smlouvy.

4. Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, mize od jejiho vymahani na zakladé své
vile upustit.

XVI. ZANIK SMLOUVY, ODSTOUPENI OD SMLOUVY:

1. Smlouva o dilo zanikne splnénim zavazku nebo pted uplynutim lhity plnéni z dvodu podstatného
porueni povinnosti smluvnich stran - jednostrannym pravnim jednanim, tj. odstoupenim od smlouvy.
Dale muze smlouva 0 dilo zaniknout dohodou smluvnich stran. Navrh na zanik smlouvy dohodou je
opravnéna vystavit kterakoliv ze smluvnich stran. Objednatel miZe z&vazek vznikly smlouvou o dilo
vypovedét, pokud nastanou podminky dle § 223 zékona ¢. 134/2016 Sb.

2. PoruSi-li smluvni strana smlouvu podstatnym zpiisobem, mize druha strana bez zbyte¢ného odkladu
od smlouvy odstoupit. Odstoupeni od smlouvy musi odstupujici strana oznamit druhé strané pisemné
bez zbytecné¢ho odkladu poté, co se dozvédela o podstatném poruseni smlouvy. Lhita pro doruceni
0 odstoupeni od smlouvy se stanovuje pro ob¢ strany 10 dni ode dne, kdy jedna ze smluvnich stran
zjistila podstatné poruseni smlouvy. V odstoupeni musi byt dale uveden divod, pro ktery strana od
smlouvy odstupuje a piesna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez
téchto naleZitosti je odstoupeni od smlouvy neplatné.

3. Podstatnym poruSenim smlouvy opraviujicim objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednani
uvedend v jinych ¢lancich smlouvy o dilo nebo obchodnich podminek:

a) prodleni zhotovitele se zahajenim praci na realizaci dila vétsi jak 10 (deset) kalendainich dni

b) delsi jako 30-ti denni prodleni zhotovitele se splnénim dila

C) Vv ptipadé, ze zhotovitel provadi dilo vrozporu se zadanim objednatele nebo projektovou
dokumentaci nebo pravomocnym stavebnim povolenim a objednatel jej pisemné vyzve
Kk odstranéni nedostatk a zhotovitel tak neucini

d) neposkytnuti nalezité soucinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému
dozoru i pies pisemné upozornéni objednatele

e) neumoznéni kontroly provadéni dila a postupu praci na ném

f) pravomocné ukonceni insolvenéniho fizeni na majetek zhotovitele s vyjimkou zastaveni takového
fizeni

g) pokud nastanou podminky pro odstoupeni od smlouvy uvedené v § 223 zakona ¢. 134/2016 Sb.

4. Podstatnym poruSenim smlouvy opraviujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
a) prodleni objednatele s predanim staveniSté a zafizeni stavenisté vétsi jak deset kalendainich dnt
od smluvné potvrzeného terminu
b) prodleni objednatele s platbami dle v pfedmétné smlouvé dohodnutého platebniho rezimu del§im,
jak 30 dni pocitaného ode dne jejich splatnosti.

5. Dusledky odstoupeni od smlouvy:
a) odstoupenim od smlouvy, tj. doru¢enim projevu vile o odstoupeni druhému ucéastnikovi, smlouva
zanika ke dni uéinnosti odstoupeni. Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotyka naroku na nahradu
Skody, pokud nebylo divodem vzniku $kody uplatnéni "vyssi moci" a smluvnich pokut vzniklych
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porusenim smlouvy; feSeni spori mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, ktera podle
projevené vile stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni smlouvy. Je-li viak
smluvni pokuta zavisla na délce prodleni, nenartsta jeji vyse po zaniku smlouvy

b) zhotovitelovy zavazky, pokud jde o jakost, odstranovani vad a nedodélku, a také zaruky za jakost
praci jim provedenych aZz do doby jakéhokoliv odstoupeni od smlouvy plati i po takovém
odstoupenti, a to pro ¢ast dila, kterou zhotovitel do takového odstoupeni realizoval

c) odstoupi-li n€ktera ze stran od této smlouvy na zaklad¢ ujednani ze smlouvy o dilo vyplyvajicich,
smluvni strany vypotadaji své zdvazky z ptedmétné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis v8ech provedenych praci a ¢innosti ocenénych dle zpusobu,
kterym je stanovena cena dila;

- zhotovitel provede finan¢ni vy¢isleni provedenych praci, poskytnutych zaloh a zpracuje
"dil¢i kone¢nou fakturu";

- zhotovitel vyzve objednatele k "dil¢imu piedani dila" a objednatel je povinen do 3 dnd od
obdrZeni vyzvani zah4jit "dil¢i piejimaci fizeni";

- objednatel uhradi zhotoviteli provedené prace do doby odstoupeni od smlouvy na zakladé
vystavené faktury.

6. V pripad¢, ze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vyse uvedeného v postupu ke shodé a
pisemné dohodg, bude postupovano dle ¢1. XVII obchodnich podminek.

XVII. SPORY:

1. Jakykoliv spor vznikly ze smlouvy o dilo, pokud se jej nepodafi urovnat jednanim mezi smluvnimi
stranami, bude rozhodnut k tomu vécné piislusnym obecnym soudem.

XVIIL. DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

1. Smlouvu o dilo 1ze ménit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi prubézné ¢islovanymi smluvnimi
dodatky, jez musi byt jako takové oznacCeny a potvrzeny obéma stranami smlouvy. Tyto dodatky
podléhaji témuz smluvnimu reZimu jako smlouva o dilo.

XIX. UVEREJNOVANI SMLOUVY, DUSEVNI VLASTNICTVI:

1. Zhotovitel souhlasi s uvetejnénim smlouvy o dilo v souladu se zakonem a zakonem &. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim ve znéni pozdéjsich predpisu.

2. Zhotovitel souhlasi se zpracovanim osobnich udaji v souladu s Natfizenim Evropského parlamentu
a Rady 2016/679, o0 ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tdaji a 0 volném
pohybu téchto tidaji (GDPR).

3. Pokud zhotovitel pti zhotoveni dila pouZije bez projednéni s objednatelem vysledek ¢innosti chranény
pravem pramyslového ¢i jiného dusevniho vlastnictvi a uplatni - li opravnéna osoba z tohoto titulu své
naroky vuci objednateli, zhotovitel provede na své naklady vypotfadani majetkovych poméru.
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. Za piipady vyssi moci jsou povazovany takové neobvyklé okolnosti, které brani trvale nebo docasné
plnéni smlouvou stanovenych povinnosti, které nastanou po nabyti platnosti smlouvy a které nemohly
byt ani objednatelem ani zhotovitelem objektivné ptedvidany nebo odvraceny.

. Smluvni strana, které je timto znemoznéno plnéni smluvnich povinnosti, bude neprodlené informovat
pri vzniku takovych okolnosti druhou smluvni stranu a piedlozi ji o tom vhodné doklady ptip.
informace, ze maji tyto okolnosti podstatny vliv na plnéni smluvnich povinnosti.

.V ptipadg, ze plisobeni vy$si moci trva déle nez 90 dni, vyjasni si obé smluvni strany dal$i provadéni
dila.

XX1. ROZHODNE PRAVO:

. Smluvni vztah upraveny smlouvou o dilo se #idi a vyklada dle zdkont platnych v Ceské republice.

. Ve vécech vyslovné neupravenych touto smlouvou se smluvni vztah tidi zakonem ¢&. 89/2012Sb.,
obcansky zakonik.

. Na dikaz, ze ob¢ smluvni strany byly pii uzavieni smlouvy o dilo seznameny s témito obchodnimi
podminkami a ze nezvyhodiuji ani jednu smluvni stranu, podepisuji smluvni strany tyto obchodni
podminky jako ptilohu ¢. 1 smlouvy o dilo pro VZ uvedenou v zéhlavi téchto obchodnich podminek.

Ve Valasskych Kloboukach dne Ve Valasském Mezifi¢i dne:
Za objednatele: Za zhotovitele:
Mé&w Valask&lobouky Stavebni mechanizace — Servis, s. r. 0.

Magr. Eliska Ol$ékova
starostka jednatel
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