

SMLOUVA O DÍLO č. 09-VZ-2019

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Město Jilemnice**
Se sídlem: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
IČO: 00275808
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupený: Mgr. Vladimírem Richterem - starosta
Tel. a fax: [REDAKCE]
Kontaktní osoba: [REDAKCE] – odbor rozvoje, investic a majetku – vedoucí odboru
tel.: + [REDAKCE]

(dále jen jako „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: **SKJ s.r.o.**
Se sídlem: Žitavská 204, 463 34 Hrádek nad Nisou
IČO: 07807716
DIČ: CZ07807716
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo běžného účtu: [REDAKCE]
Zastoupený: Jakubem Jurkem - jednatel
Kontakt: [REDAKCE]
Stavbyvedoucí: [REDAKCE]

(dále jen jako „zhotovitel“)

společně také jako „smluvní strany“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

NÁZEV AKCE: „Výměna krytiny objektu č.p. 101 a 103 v Komenského ulici v Jilemnici – rok 2020 - 2021“

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění této smlouvy o dílo se rozumí výměna střešní krytiny a související práce na spojených objektech č.p. 101 a 103 v Komenského ulici v Jilemnici.

Stavební řešení: Spojené objekty č.p. 101 a 103 jsou zastřešené členitou střešou, t.č. krytou skládanou krytinou z živičných „šindelů“. Průzkum prokázal v některých střešních rovinách celkovou degradaci krytiny, objednatel se rozhodl přistoupit k její výměně. Nově bude použita kombinace vláknocementových šablon rozměrů 400/400 mm v barvě modročerné v plochách a hladkého falcovaného plechu v barvě antracit na střeších vikýřů a detailech. Malá část navazující na plochou střešou nad tělocvičnou bude kryta natavovanými živičnými pásy.

Památková ochrana budovy č.p. 101 a 103: Oba objekty (budova č.p. 101 na st.p.č. 33 a budova č.p. 103 na st.p.č. 37) se nachází na území památkové zóny Jilemnice, ale nejsou individuálně chráněnými kulturními památkami.

K předmětné akci vydal rozhodnutí MěÚ Jilemnice, Odbor rozvoje, investic a majetku, oddělení rozvoje a investic (památková péče): Rozhodnutí sp. zn.: MUJI 193/2019/RIM/6, č. r.: R/04/2019 vydáno 19. 2. 2019.

Předmět plnění této smlouvy o dílo je vymezen projektovou dokumentací:

„Výměna krytiny objektu č.p. 101 a 103 v Komenského ulici v Jilemnici“

Vypracoval: [REDACTED]
Zod. projektant: [REDACTED]
Stupeň PD: udržovací práce
Zak. č.: 455/18
Datum: 01/19
(dále jen: projektová dokumentace).

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou dokumentací a zavazuje se podle ní postupovat.

2. Technická specifikace díla a cena za dílo jsou určeny následujícími doklady (to vše dále jen „dílo“):
 - 01) Nabídka zhotovitele ze dne 06.11.2019
 - 02) Výzva k podání nabídky (evidenční číslo: 09/VZ/2019) vč. příloh:
 - **projektová dokumentace pro provedení stavby** - Příloha č. 6
 - **výkaz výměr** (soutěžní projekt) oceněný zhotovitelem dle nabídky - Příloha č. 4
3. Dílem se rozumí také provedení dalších prací a činností souvisejících s plněním předmětu zakázky a nezbytných pro řádné dokončení díla, a to: doprava, zajištění energií pro stavební práce, zajištění prostoru stavby a staveniště, vybudování zařízení staveniště, prostoru pro skládku materiálu a stavební techniky, likvidace odpadů a hmot souvisejících s prováděním díla, odvoz a skládkovné demontovaného a vybouraného materiálu, bourací a veškeré související montážní, stavební a pomocné práce. Zajištění bezpečnosti při provádění díla včetně zajištění bezpečnosti uživatelů prostoru okolo předmětných budov. Ochrana kulturně historických hodnot lokality. Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí včetně úklidu po stavebních pracích. Zajištění testů, zkoušek, revizí, certifikátů, osvědčení o použitých materiálech, záručních listů a dokladů o ekologické likvidaci vzniklého odpadu apod.
4. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a podmínkou řádného provedení díla je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných zkoušek díla dle článku II. odst. 3 této smlouvy a splnění požadavků orgánů státního stavebního dohledu, případně jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla nebo jeho částí se řídí:
 - touto smlouvou,
 - podmínkami stanovenými ČSN i ČSN EN,
 - projektovou dokumentací a obecně závaznými právními předpisy, metodikami a doporučeními výrobců materiálů, komponentů a technologií použitých při stavbě, neodporují-li platným ČSN.
5. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN i ČSN EN, jejichž použití přichází při provádění díla dle této smlouvy v úvahu, budou pro realizaci daného díla považovat obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu.
6. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoli změnu díla bez dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

III. ČAS PLNĚNÍ

1. Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bude zhotovitelem provedeno v termínu:

Stavební práce budou rozděleny do dvou etap, každá z etap bude realizována v jednom roce. Etapy jsou specifikovány v Příloze č. 6 – Projektová dokumentace - výkres D5 „Půdorys střechy – přehled etap“ a ve výkazu výměr - Příloha č. 4 zadávací dokumentace.

I. etapa – rok 2020:

<u>Termín zahájení plnění:</u>	17. 06. 2020
<u>Termín ukončení plnění:</u>	nejpozději do 18. 10. 2020

II. etapa – rok 2021:

<u>Termín zahájení plnění:</u>	15. 06. 2021
<u>Termín ukončení plnění:</u>	nejpozději do 16. 10. 2021

Zhotovitel se zavazuje dílo provést, tj. řádně zhotovit a předat objednateli kompletní dílo ve výše stanoveném termínu.

2. Přesný termín zahájení a ukončení stavebních prací bude upřesněn v harmonogramu prací předloženém zhotovitelem, který bude jako příloha nedílnou součástí této smlouvy. Harmonogram provádění prací předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení před podpisem této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle harmonogramu provádění prací odsouhlaseného objednatelem.
3. V případě prodloužení objednatelem se splněním všech jeho povinností dle této smlouvy z důvodu neležících na straně zhotovitele, se posouvá termín plnění zhotovitele uvedený v čl. III., bodu 1 o dobu prodloužení objednatelem se splněním jeho povinností.
4. Termín řádného dokončení díla může být prodloužen, dohodnou-li se tak smluvní strany:
 - jestliže překážky v práci zavinil objednatel,
 - jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí (například požáry, záplavy, zemětřesení, kroupy, spady popílku, kyselých dešťů, kosmického odpadu a podobně), kdy nelze provádět plánované práce.
5. Dojde-li k zastavení prací z důvodu překážek uvedených v předcházejícím bodě 4, musí zhotovitel učinit vše, aby umožnil pokračování prací a zabránil případným škodám a ekonomické újmě, které by mohly vzniknout objednateli. Po odstranění překážek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a před jejich zahájením uvědomit objednatele. Prodloužení lhůty výstavby se propočte podle délky trvání překážky s přihlédnutím k nutné době na obnovení prací.
6. Po dobu prodloužení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodloužení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodloužení.
7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem dokončení, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje zhotoviteli poskytnout potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky.
8. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním předáním objednateli. Dílo se považuje za řádně zhotovené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude-li bez vad a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména budou-li k němu dodány doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY – FAKTURACE

1. Platby budou probíhat etapově dle skutečně provedených stavebních prací až do výše 90% ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla bude uhrazeno po předání a převzetí díla a dokladů včetně odstranění vad a nedodělků.
2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
3. Doba splatnosti daňových dokladů (faktur) je 14 kalendářních dnů ode dne řádného (písemného) předání daňového dokladu zhotovitelem a převzetí daňového dokladu objednatelem. Platba bude provedena výhradně v CZK a formou bezhotovostního převodu na účet zhotovitele.
4. Součástí faktur musí být soupis provedených prací a dodávek, soupis provedených prací vypracuje zhotovitel v položkovém členění a s jednotkovými cenami dle položkového rozpočtu. Rozsah provedených prací bude vždy popsán a vzájemně odsouhlasen objednatelem a zhotovitelem a technickým dozorem ve zjišťovacím protokolu z pravidelných kontrolních dnů. Konečná faktura musí mimo výše uvedené obsahovat jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla a zápis o odstranění vad a nedodělků a zápis o vyklizení staveniště.
5. Daňový doklad (faktura) se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li posledním den lhůty jeho splatnosti účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
6. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s objednatelem. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem pouze dodávky, které budou pevně spojeny se stavbou (zabudované).
7. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“). Dle této smlouvy nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 odst. a zákona o dani z přidané hodnoty. Dojde-li během provádění díla ke změně právních předpisů ovlivňujících výši příslušného DPH, bude cena za provedení díla upravena podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
8. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje nebo bude neúplný, je

objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit nebo vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu objednateli.

V. CENA ZA DÍLO

1. Ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo stanovené dle oceněného výkazu výměr, kterou se objednatel zavazuje zaplatit.
2. Cena kompletního a řádně a včas provedeného díla je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré stavební práce, dodávky, služby a další náklady a práce a činnosti související s prováděním díla včetně inflace a kurzovních rozdílů.
3. **Celková cena za dílo (I. etapa + II. etapa):**

celková cena za dílo bez DPH	4 225 175,71 Kč
DPH 15%	0,- Kč
DPH 21%	887 286,90 Kč
celková cena za dílo s DPH	5 112 462,61 Kč

4. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku se smlouvou. Veškeré práce, které zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
5. Jako doklad pro stanovení případných změn cen předmětu díla bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce a velikosti příslušné části předmětu díla. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky platných ceníků stavebních prací URS platné k podpisu této smlouvy. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
6. Cena díla může být navýšena pouze za dodržení podmínek dle zákona o zadávání veřejných zakázek a to i v případě zadání tzv. dodatečných prací.
7. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci díla, nezačínání realizace díla zhotovitelem v termínu stanoveném v čl. III. odst. 1 této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací díla z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

VI. MÍSTO PLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ MÍSTA PLNĚNÍ

1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění (staveniště) po předchozí telefonické nebo písemné dohodě obou smluvních stran.
2. O předání místa plnění (staveniště) sepíše smluvní strany zápis (předávací protokol) podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení díla a tento je mu znám.
3. V rámci předání a převzetí místa plnění (staveniště) objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci v 1 tištěném paré. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.
4. **Místem plnění** jsou budovy č.p. 101 a 103 (budova č.p. 101 na st.p.č. 33 a budova č.p. 103 na st.p.č. 37, obě v k.ú. Jilemnice) v Komenského ulici v Jilemnici, okres Semily, Liberecký kraj. Nachází se uvnitř zastavěného území městské památkové zóny.

VII. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Nejpozději v den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy provádění díla ukončit a provedené dílo předat objednateli, svolá zhotovitel přejímací řízení. Toto učiní písemným oznámením objednateli, které musí být doručeno objednateli alespoň 5 pracovních dnů předem.
2. O odevzdání a převzetí díla sepíše zástupci pro technická jednání obou smluvních stran písemný předávací protokol (dále jen „protokol“). Protokol se sepisuje i v případech, kdy objednatel převzetí díla odmítne. Protokol musí obsahovat všechny identifikační údaje přejímaného díla: předmět díla, místo provádění díla, popis stavu díla v okamžiku jeho předání, termíny skutečného zahájení a ukončení díla, soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem, případně soupis vad a nedodělků s dohodnutými lhůtami odstranění

vad a nedodělků, pokud objednatel dílo s vadami převezme, dále vyjádření zhotovitele k vadám díla a jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli. Protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Každý stejnopis bude podepsán oběma smluvními stranami a má právní sílu originálu. Objednatel podepsaný protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné vady, s nimiž bude dílo převzato.

3. Objednatel k předání díla může přizvat osobu vykonávající technický dozor, případně zpracovatele projektové dokumentace.
4. Objednatel může převzít dílo v případech, kdy dílo vykazuje drobné a nepodstatné vady a nedodělky, které nebrání bezpečnému a spolehlivému užívání. Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít. Objednatel není rovněž povinen dílo převzít v případě, že je prokázáno, že předávané dílo vykazuje vady bránící užívání. Vadami se pro tyto účely rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla stanovených projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel dílo pro vady nepřevzme, opakuje se předávací řízení po jejich odstranění.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit místo plnění (staveniště) do 5 kalendářních dnů po dokončení díla a protokolárně je předat objednateli.
6. Zhotovitel splní svoji povinnost provést celé dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli v místě provádění díla bez vad a nedodělků.
7. V případě, že je objednatelem přebíráno provedené dílo, skutečnost, že je dílo dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné doklady objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli před převzetím díla stavební deník, deník víceprací a méněprací, všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, popř. revizní zprávy zařízení zabudovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisů tento zákon provádějících, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději v den odevzdání díla, nepovažuje se dílo za řádně předané.

VIII. ZÁRUKA

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci a dalším dokumentům, platným normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání a převzetí, a za vady, které se projeví v záruční lhůtě. Za vady díla, které se objeví po záruční lhůtě, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené stavební práce záruku 60 měsíců.
4. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli a převzetím díla objednatelem. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
5. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady díla.
6. Záruka se nevztahuje na případy záměrného mechanického poškození díla třetí osobou.
7. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle čl. VIII. odst. 2 této smlouvy vady díla u zhotovitele písemně doporučeným dopisem na adresu zhotovitele nebo do datové schránky. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo jakým způsobem se vada projevuje.
8. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatel reklamovaných vad díla, na jejichž odstranění uplatní objednatel nárok, ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen odstranit vady ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne oznámení vady díla. Nebude-li technicky možné odstranění vad díla v termínu stanoveném objednatelem nebo do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení vady díla, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady díla, a to i tehdy, neuzná-li odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě.
9. Smluvní strany se dohodly, že:
 - neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla ve sjednané lhůtě, nebo
 - nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla ve sjednané lhůtě, nebo
 - oznámí-li zhotovitel objednateli, před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní, nebo
 - je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad díla neodstraní,

má objednatel právo vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to po předchozím písemném upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel uhradil částku rovnající se ceně, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatil.

10. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky za dílo nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

IX. POJIŠTĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy předložit objednateli kopii platné a účinné pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních výkonů včetně pojištění všech věcí použitých k provedení předmětu díla této smlouvy a pouze ve vztahu k předmětu této smlouvy a nejméně do výše ceny díla, pojištění se musí vztahovat na všechny obvyklé škodní události, a pojištění odpovědnosti na krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností zhotovitele, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši nejméně 3.000.000,- Kč na pojistnou událost a s podílem spoluúčasti zhotovitele maximálně ve výši 1 % z ceny díla, nejvýše však 100 000,- Kč.
2. **Zhotovitel je povinen udržovat smlouvou sjednané pojištění v platnosti po celou dobu plnění této smlouvy.** V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Na pokyn objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli důkazy, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá, tzn. je povinen předložit doklad o existenci pojištění nebo příslušnou pojistnou smlouvu ve lhůtě stanovené objednatel. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojištění, omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného plnění v pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v tomto ustanovení. V případě prodloužení termínu pro dokončení díla je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění stavby. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného dodatku.

X. SMLUVNÍ POKUTY

1. Pro případ porušení smluvních povinností vyplývajících z této smlouvy o dílo dohodly smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2048 a následujících občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok objednatele na náhradu škody (způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou) v plném rozsahu. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
3. V případě nesplnění termínu dokončení a předání řádně ukončeného díla dle termínů této smlouvy o dílo je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli tuto pokutu, případně může být o výši této pokuty snížena úhrada konečné faktury.
4. V případě nesplnění termínů časového harmonogramu předloženého zhotovitelem je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den a to až do dne, kdy zhotovitel dosáhne úrovně plnění uvedené v časovém harmonogramu zhotovitele.
V případě prodlení se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato dle této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 2 000,- Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť. Splatnost této smluvní pokuty na účet objednatele je 10 kalendářních dnů.
5. V případě prodlení a nedodržení termínu nástupu k odstranění řádně reklamované vady v termínu dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou si smluvní strany sjednaly, ve výši 500,- Kč za každý den a případ prodlení u každé vady zvlášť. Splatnost této smluvní pokuty na účet objednatele je 10 kalendářních dnů.
6. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit místo provádění díla a upravit všechny plochy tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení. Splatnost této smluvní pokuty na účet objednatele je 10 kalendářních dnů.
7. V případě porušení článku XI. bodu 19 této smlouvy vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení článku XI. bodu 19 se splatností na účet objednatele do 10 kalendářních dnů.
8. V případě porušení článku XI. bodu 21 této smlouvy, zejména neuvedení poškozených ploch do původního stavu, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč se splatností na účet objednatele do 10 kalendářních dnů.

9. V případě, že bude objednatel v prodlení se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle této smlouvy o dílo vznikli zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění, si smluvní strany sjednaly úrok z prodlení ve výši 0,01 % denně z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení.
10. Všechna poškození vzniklá v průběhu realizace prací budou napravena a vše bude uvedeno do původního stavu, a to na náklady zhotovitele.

XI. REALIZACE DÍLA - TECHNICKÉ PODMÍNKY

Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník dle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele při vedení stavebního deníku upravuje vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).
2. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem, a budou v něm zaznamenány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Stavební deník bude veden alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené stavebním zákonem a vyhláškou a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy a změny harmonogramu postupu prací.
3. Stavební deník bude uložen na staveništi, zhotovitel je povinen zajistit, aby byl stavební deník trvale přístupný oběma smluvním stranám v době přítomnosti pověřených osob na staveništi a byl vždy k dispozici orgánu státního stavebního dohledu. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převjímacím řízení objednateli. Stavební deník je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn poříditi si kopii. Zhotovitel odpovídá za to, že zápisy ve stavebním deníku čitelně zapisuje a podepisuje vedoucí stavby nebo zhotovitelem pověřená osoba vždy v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu stavebního deníku. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět zápisy pouze objednatel nebo jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, technický dozor nebo příslušné orgány veřejné zprávy. Pokud se objednatel do tří pracovních dnů písemně nevyjádří k denním záznamům, má se za to, že se záznamy souhlasí.
5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
6. Zápisy ve stavebním deníku nenahrazují ani nepředstavují dohody smluvních stran nebo zvláštní písemná prohlášení kterékoli ze smluvních stran, která se dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

Stavebně technický dozor objednatele

7. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a přístupu na staveniště kdykoli.
8. Zhotovitel je povinen umožnit v rámci stavby výkon technického dozoru nebo autorského dozoru objednatele.
9. Na stavbě budou prováděny pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny svolává objednatel. Termíny kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem nebo zplnomocněným zástupcem objednatele při předání staveniště, další kontrolní dny mohou být domluveny v průběhu provádění díla. O průběhu kontrolního dne a přijatých opatřeních a dohodách bude učiněn zápis do stavebního deníku, případně bude vyhotoven samostatný protokolární zápis z proběhlého kontrolního dne.
10. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce nebo technický dozor. Zplnomocněný zástupce objednatele je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným dílem. Za zhotovitele se kontrolních dnů vždy účastní vedoucí stavby a pracovníci odpovědní za aktuálně prováděné stavební práce.
11. Objednatel a stavebně technický dozor, případně autorský dozor v průběhu provádění díla sledují zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů.

Napojovací body:

12. Objednatel umožní zhotoviteli připojení na napojovací body elektrické energie a užitkové vody. Spotřebovanou energii a vodu při provádění díla uhradí zhotovitel a to na základě odečtu z podružných měřidel. Zhotovitel je povinen zajistit si na své náklady odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení díla včetně měření odběrů. Napojovací body budou dohodnuty s odběratelem.

Staveniště a jeho zařízení, přístup na staveniště:

13. Objednatel poskytne zhotoviteli přiměřené zázemí pro zařízení staveniště, uložení materiálu apod. po dobu provádění díla. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden, a podepsán oprávněnými zástupci

obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Stavenišťem se pro účely této smlouvy rozumí místo provedení díla a prostor pro zařízení staveniště do okamžiku řádného ukončení provádění díla.

14. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla, a dále dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
15. Zabezpečení staveniště a díla bude provedeno standardním způsobem, ohrazením mobilním oplocením okolí staveniště a vyhrazených prostor pro uložení stavebních materiálů a nutných technologií. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit řádné označení a zabezpečení prostor staveniště v souladu s obecně právními předpisy.
16. Zhotovitel je povinen respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob oprávněných k pohybu na staveništi v prostoru provádění prací. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a bezpečnostních, hygienických, požárních norem a dle norem k ochraně krajiny a životního prostředí.
17. Zhotovitel zodpovídá za zajištění veškerého osvětlení potřebného pro průběh prací a za zajištění bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště.
18. **Objednatel umožní zhotoviteli vjezd k objektům č.p. 101 a 103 a to pro pracovníky prováděcí firmy a pro zásobování materiálem. Vjezd těžké stavební techniky k objektům č.p. 101 a 103 bude omezen na nezbytně nutnou míru a bude probíhat mimo dobu, kdy se budou v prostoru pohybovat žáci, učitelé, veřejnost a další personál školy a školní jídelny.**
19. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a v případě jeho znečištění zajistit jeho úklid. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti nebo z činnosti třetích osob na staveništi, technickými nebo jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání do položené žulové a betonové zámkové dlažby.
20. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby při stavbě lešení a při rekonstrukci střechy nebyla poškozena fasáda, okna a aby nedošlo k zatečení do vnitřních částí objektu, atd.
21. V případě jakéhokoli porušení či poškození okolních ploch staveniště a příjezdové komunikace zhotovitelem, je zhotovitel povinen uvést na svůj náklad poškozené plochy nejpozději do 2 pracovních dnů do původního stavu. Zhotovitel je rovněž povinen uvést nejpozději ke dni předání díla na svůj náklad do původního stavu plochy kolem obou předmětných budov č.p. 101 a 103 v Jilemnici, jakož i přilehlý chodník a přilehlé komunikace (p.p.č. 38/4, 38/3, 612/3, 612/1, 35, 29, 31, 34, 40/7, 40/4, 40/5 vše v katastrálním území Jilemnice), které budou jeho činností poškozeny, zejména v případě nedodržení článku XI. bodu 19 této smlouvy.

Likvidace odpadu:

22. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky provádění díla:

23. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem plnění a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla dané zadávací a projektovou dokumentací a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel na základě uvedeného prohlašuje, že splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti.
24. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky, s příslušnou projektovou dokumentací, s požadavky veřejnoprávních orgánů a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám.
25. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění dle této smlouvy musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k předmětu této smlouvy, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené touto smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu).
26. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému správnímu orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

27. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.
28. Změny proti zadávacím podkladům a projektové dokumentaci jsou možné pouze po jejich předchozím písemném odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Ke změnám materiálů, výrobků nebo postupů oproti poskytnutým podkladům je třeba předchozího písemného souhlasu objednatele, zpracovatele projektové dokumentace a technického dozoru, v opačném případě nejsou změny materiálů, výrobků a postupů možné. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu provádění díla upřesnit rozsah, obsah a způsob provedení prací. Jsou-li v technické specifikaci v projektové dokumentaci uvedeny konkrétní typy či obchodní názvy požadovaného materiálu nebo výrobku, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje zhotoviteli navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
29. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby toto:
- v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb,
 - neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům,
 - nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí za současné minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby,
 - bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů
- mohla probíhat výuka a mohla být provozována školní jídelna ve vnitřních prostorách objektu
- Za dodržení povinností dle tohoto odstavce smlouvy ze strany poddodavatelů odpovídá zhotovitel objednateli tak, jako by jednal sám.
30. Zhotovitel je povinen při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dní. V případě, že objednatel kontrolu zakrývaných částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je zhotovitel povinen na žádost objednatele dílo v těch částech, které byly bez vědomí objednatele zakryty nebo které se zakrytím staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt.
31. Budovy č.p. 101 a 103 se nacházejí na území městské památkové zóny Jilemnice, v průběhu realizace stavby bude kromě jiných vykonáván dozor pověřenými pracovníky orgánů státní památkové péče.
32. Předmětný objekt je využíván jako škola a školní jídelna. Objednatel požaduje realizovat většinu stavebních prací v průběhu letních prázdnin. Budou-li práce realizovány i v průběhu školní výuky, je nutné postupovat tak, aby práce co nejméně narušovaly chod školy.

Poddodavatelé, postoupení práv ze smlouvy:

33. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím poddodavatelů, které identifikoval ve výběrovém řízení. Seznam předpokládaných poddodavatelů je součástí této smlouvy.
34. Změna poddodavatele, jímž zhotovitel prokazoval v předmětném zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele a pouze v případě, že nový poddodavatel prokáže svoji kvalifikaci v min. shodném rozsahu jako původní poddodavatel. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy. Zhotovitel se zavazuje k aktualizaci seznamu předpokládaných poddodavatelů a jejich aktuálního podílu na realizaci díla. Seznam poddodavatelů musí obsahovat jejich identifikační údaje (název, sídlo, IČO) a popis prací a dodávek, které poddodavatel provede.
35. Objednatel si vyhrazuje požadavek, že dodavatel nepředá předmět plnění díla jako celek jinému zhotoviteli.
36. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Odpovědnost za škody:

37. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak zhotovitel odpovídá za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak poskytnout objednateli finanční náhradu.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou v případech stanovených touto smlouvou. Za podstatné porušení smluvních

povinností se považuje zejména nesplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.


2. Neprovádí-li zhotovitel dílo řádně a kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním díla obohatil. Objednateli budou zhotovitelem uhrazeny vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele a nutnosti dokončení díla jiným zhotovitelem v případě nedodržení termínu dokončení díla.
5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Smluvní strany se dohodly na písemné formě této smlouvy. Jakákoliv ujednání smlouvy pozměňující, doplňující či rušící, zavazují smluvní strany pouze v případě, budou-li učiněna formou písemných číslovaných smluvních dodatků podepsaných statutárními zástupci smluvních stran dle čl. 1 této smlouvy. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu vyhotovení jako tato smlouva. Za písemnou formu se pro tento účel nepovažuje e-mailová korespondence.
2. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí v případě jejich zániku na jejich právní nástupce.
3. Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti obchodnímu zákoníku, řídí se vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. **Položkový rozpočet (výkaz výměr) je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.**
5. **Harmonogram realizace stavby vypracovaný zhotovitelem je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.**
6. **Seznam předpokládaných poddodavatelů je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.**
7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření smlouvy náleží každé smluvní straně dvě vyhotovení.
9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými (statutárními) zástupci obou smluvních stran. V případě, že bude zveřejněna objednatel v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
10. Zhotovitel uděluje svůj **výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek** v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).
11. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000,- Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel **výslovně souhlasí** s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv objednatel zveřejněna.
12. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a **uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění** bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Jilemnici dne 11-12-2019

V dne 17.12.2019



za objednatele
Mgr. Vladimír Richter, starosta města



za zhotovitele
Jakub Jurek, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00201JK

Stavba: letepa - Výměna krytiny objektu č.p. 101 a 103 v Komenského ulici v Jilemnici

KSO: Jilemnice
Místo: Jilemnice

CC-CZ: Datum: 12. 1. 2019

Zadavatel: MĚSTO JILEMNICE, Masarykovo náměstí 82, Jilemnice

IČ: 00275808
DIČ: CZ00275808

Uchazeč: SKJ s.r.o.

IČ: 07807716
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: [REDACTED]

IČ: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]

Poznámka:

Cena bez DPH 2 423 801,60

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	základní	21,00%	2 423 801,60	508 998,34
	snížená	15,00%	0,00	0,00
	zákl. přenesená	21,00%	0,00	0,00
	sníž. přenesená	15,00%	0,00	0,00
	nulová	0,00%	0,00	0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 00201JK

Stavba: letepa - Výměna krytiny objektu č.p. 101 a 103 v Komenského ulici v Jilemnici

Místo: Jilemnice

Datum: 12. 1. 2019

Zadavatel: MĚSTO JILEMNICE, Masarykovo náměstí 82, Jilemnice

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: SKJ s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 423 801,60	2 932 799,94	
00201JK	letepa - Výměna krytiny objektu č.p. 101 a 103 v Komenského ulici v Jilemnici	2 423 801,60	2 932 799,94	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

letepa - Výměna krytiny objektu č.p. 101 a 103 v Komenského ulici v Jilemnici

KSO:

Místo: Jilemnice

Zadavatel:

MĚSTO JILEMNICE, Masarykovo náměstí 82, Jilemnice

Uchazeč:

SKJ s.r.o.

Projektant:

██

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 1. 2019

IČ:

00275808

DIČ:

CZ00275808

IČ:

07807716

DIČ:

IČ:

████████

DIČ:

████████

Cena bez DPH

2 423 801,60

DPH základní snižena	Základ daně 2 423 801,60 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 508 998,34 0,00
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v CZK

2 932 799,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

letepa - Výměna krytiny objektu č.p. 101 a 103 v Komenského ulici v Jilemnici

Místo:

Jilemnice

Datum:

12. 1. 2019

Zadavatel:

MĚSTO JILEMNICE, Masarykovo náměstí 82, Jilemnice

Projektant:

████████████████████

Uchazeč:

SKJ s.r.o.

████████████████████

Kód účtu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 423 801,60

HSV - Práce a dodávky HSV	403 076,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	354 566,35
997 - Přesun sutě	48 510,49
PSV - Práce a dodávky PSV	2 010 724,76
712 - Povlakové krytiny	77 485,40
762 - Konstrukce tesařské	241 173,41
764 - Konstrukce klempířské	410 036,30
765 - Krytina skládaná (okapní plech - stávající)	1 282 029,65
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	22 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	6 000,00
VRN6 - Územní vlivy	2 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

letepa - Výměna krytiny objektu č.p. 101 a 103 v Komenského ulici v Jilemnici

Místo:

Jilemnice

Datum:

12. 1. 2019

Zadavatel:

MĚSTO JILEMNICE, Masarykovo náměstí 82, Jilemnice

Projektant:

████████████████████

Uchazeč:

SKJ s.r.o.

████████████████████

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustava
Náklady soupisu celkem							2 423 801,60	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				403 076,84	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				354 566,35	
1	K	941110	Demontáž a zp. montáž hromosvodu	mb	160,000	125,00	20 000,00	
		vv	225,3		225,300			

VV		5+9+14+6+45+27+11+11+11+10+11			160,000			
2	K	941111	Doprava lešení	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	
3	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 25 m	m ²	1 338,500	55,00	73 617,50	CS ÚRS 2018 01
VV			19*9,5			180,500		
VV			7,6*28			212,800		
VV			11*8			88,000		
VV			7,8*39			304,200		
VV			2,8*7,5			21,000		
VV			12*(12+12+4+4+4)			432,000		
VV			10*10			100,000		
VV			Mezisoučet			1 338,500		
4	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m ²	160 620,000	0,98	157 407,60	CS ÚRS 2018 01
VV			1338,5*120 Přepočtené koeficientem množství			160 620,000		
5	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 25 m	m ²	1 338,500	29,90	40 021,15	CS ÚRS 2018 01
6	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	1 338,500	13,00	17 400,50	CS ÚRS 2018 01
7	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m ²	160 620,000	0,18	28 911,60	CS ÚRS 2018 01
VV			1338,5*120 Přepočtené koeficientem množství			160 620,000		
8	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	1 338,500	8,00	10 708,00	CS ÚRS 2018 01
D	997		Přesun sutě				48 510,49	
9	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	17,182	729,00	12 525,68	CS ÚRS 2018 01
10	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	17,182	340,00	5 841,88	CS ÚRS 2018 01
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	206,184	10,40	2 144,31	CS ÚRS 2018 01
VV			17,182*12 Přepočtené koeficientem množství			206,184		
12	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	0,754	1 140,00	859,56	CS ÚRS 2018 01
VV			17,182-16,428			0,754		
13	K	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	16,428	1 652,00	27 139,06	CS ÚRS 2018 01
VV			16,428			16,428		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 010 724,76	
D	712		Povlakové krytiny				77 485,40	
14	K	712600832	Odstranění povlakové krytiny střeš přes 30° dvouvrstvé, vč. zachytávačů	m ²	1 369,000	20,80	28 475,20	CS ÚRS 2018 01
VV			ietapa asfalt					
VV			54+131+359+33+23+245+107+140+50+70+90			1 302,000		
VV			ietapa plech			67,000		
VV			30+9+16+12			1 369,000		
VV			Součet					
15	K	712600843	Odstranění povlakové krytiny střeš přes 30° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m ²	1 369,000	35,80	49 010,20	CS ÚRS 2018 01
D	762		Konstrukce tesařské				241 173,41	
16	K	762342214	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m ²	1 302,000	54,40	70 828,80	CS ÚRS 2018 01
VV			ietapa skládaná					
VV			54+131+359+33+23+245+107+140+50+70+90			1 302,000		
17	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	1 302,000	12,10	15 754,20	CS ÚRS 2018 01
18	M	60514114	Fezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m	m ³	15,624	7 500,00	117 180,00	CS ÚRS 2018 01
VV			1302*0,04*0,06*5			15,624		
19	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m ³	15,624	1 160,00	18 123,84	CS ÚRS 2018 01
20	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	8,958	1 580,00	14 153,64	CS ÚRS 2018 01
21	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	8,958	573,00	5 132,93	CS ÚRS 2018 01
D	764		Konstrukce klempířské				410 036,30	
22	K	764001851	Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do sutí	m	105,000	57,10	5 995,50	CS ÚRS 2018 01
23	K	764001871	Demontáž nároží s větrací mřížkou nebo nárožním plechem do sutí	m	32,000	62,20	1 990,40	CS ÚRS 2018 01
24	K	764001891	Demontáž úžlabí do sutí	m	62,000	46,00	2 852,00	CS ÚRS 2018 01
25	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do sutí	m	44,500	40,20	1 788,90	CS ÚRS 2018 01
26	K	764002413	Montáž strukturované oddělovací rohože	m	67,000	75,00	5 025,00	CS ÚRS 2018 01
VV			ietapa plech			67,000		
VV			30+9+16+12					
27	M	28329223	folie strukturovaná pod plechovou krytinu š 1,5m	m ²	77,050	160,00	12 328,00	CS ÚRS 2018 01
VV			67*1,15 Přepočtené koeficientem množství			77,050		
28	K	764121403	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al plechu rš 500 mm sklonu do 60° (antracit) - vikýře, větší pracnost	m ²	67,000	1 420,00	95 140,00	CS ÚRS 2018 01
29	K	764221406	Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z Al plechu rš 500 mm dle TZ	m	105,000	638,00	66 990,00	CS ÚRS 2018 01
VV			11-27+43+10+14			105,000		
30	K	764221436	Oplechování nároží s z Al plechu rš 500 mm vč. provizorního	m	32,000	662,00	21 184,00	CS ÚRS 2018 01
VV			6+13+13			32,000		
31	K	764221467	Oplechování úžlabí z Al plechu rš 670 mm	m	62,000	557,00	34 534,00	CS ÚRS 2018 01
VV			7+6+7+8+9+6+6+13			62,000		
32	K	764222404	Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 330 mm	m	44,500	340,00	15 130,00	CS ÚRS 2018 01
VV			10,5+10,5+10,5+8+5			44,500		
33	K	7642234	Větrací prvek	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	
34	K	764223456	Sněhový zachytávač krytiny z Al plechu průběžný dvoutrubkový	m	157,500	887,00	139 702,50	CS ÚRS 2018 01
VV			27+27+26+22+7,5+7,5+4,3+5,7+4,5+6+10+10			157,500		
35	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,800	1 970,00	1 576,00	CS ÚRS 2018 01
36	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,800	1 000,00	800,00	CS ÚRS 2018 01
D	765		Krytina skládaná (okapní plech - stávající)				1 282 029,65	
37	K	765111203	Montáž krytiny okapní jednoduchá větrací mřížka	m	80,500	68,00	5 474,00	CS ÚRS 2018 01
VV			3,5+27+24+9+7+10			80,500		
38	M	59660202	mřížka ochranná větrací jednoduchá š 55mm	kus	80,500	22,20	1 787,10	CS ÚRS 2018 01

39	K	765131011	Montáž vláknocementové krytiny do 30° skládané z pravoúhlých formátů jednoduché krytí do 20ks/m2 (hřebíky z korozivzdorného materiálu o min. délce dřívku 32 mm a průměru 2,5 mm, stabilizovány budou vichrovými sponami)	m2	1 302,000	325,00	423 150,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		letapa skládaná					
	VV		54+131+359+33+23+245+107+140+50+70+90		1 302,000			
40	M	59160128	vláknocementová krytina čtverec 40x40 modročerná	kus	20 832,000	29,80	620 793,60	
	VV		1302*16 Přepočtené koeficientem množství		20 832,000			
41	K	765131131	Montáž okapové hrany skládané vláknocementové krytiny do 30° jednoduché krytí	m	80,500	192,00	15 456,00	CS ÚRS 2018 01
42	K	765131281	Příplatek k montáži skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30° na latování	m2	1 302,000	18,00	23 436,00	CS ÚRS 2018 01
43	K	765135061	Zabarvení řezu skládané vláknocementové krytiny	m	124,000	65,80	8 159,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		13+13+6+6+6+6+9+9+8+8+7+7+6+6+7+7		124,000			
44	K	765135111	Opracování střešní skládané vláknocementové krytiny do 30° v místě prostupu plochy do 0,25 m2	kus	20,000	258,00	5 160,00	CS ÚRS 2018 01
45	K	765135141	Opracování skládané vláknocementové krytiny prostupů přes 1,0 m2 do 30° jednoduché krytí	m	9,000	90,10	810,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,5*6		9,000			
46	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s tepenými spoji na bednění	m2	1 302,000	37,00	48 174,00	CS ÚRS 2018 01
47	K	765191071	Montáž pojistné hydroizolační fólie okapu	m	80,500	29,70	2 390,85	CS ÚRS 2018 01
48	M	63150819	fólie difuzní, kontaktní pojistná hydroizolace určená pro šikmé střechy a aplikaci na bednění	m2	1 497,300	44,00	65 881,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		1302*1,15 Přepočtené koeficientem množství		1 497,300			
49	K	765191091	Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie za sklon přes 30°	m2	1 302,000	22,00	28 644,00	CS ÚRS 2018 01
50	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	19,850	1 100,00	21 835,00	CS ÚRS 2018 01
51	K	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t	19,850	548,00	10 877,80	CS ÚRS 2018 01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				10 000,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				6 000,00	
52	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2018 01
	D	VRN6	Územní vlivy				2 000,00	
53	K	060001000	Územní vlivy	%	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
	D	VRN7	Provozní vlivy				2 000,00	
54	K	070001000	Provozní vlivy	%	4,000	500,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00202JK

Stavba: Iletepa - Výměna krytiny objektu č.p. 101 a 103 v Komenského ulici v Jilemnici

KSO:
Místo: Jilemnice

CC-CZ:
Datum: 12. 1. 2019

Zadavatel:
MĚSTO JILEMNICE, Masarykovo náměstí 82, Jilemnice

IČ: 00275808
DIČ: CZ00275808

Uchazeč:
SKJ s.r.o.

IČ: 07807716
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ: ██████████
DIČ: ██████████

Poznámka:

Cena bez DPH

1 801 374,11

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	snížená	15,00%	1 801 374,11	378 288,56
	zákl. přenesená	21,00%	0,00	0,00
	sníž. přenesená	15,00%	0,00	0,00
	nulová	0,00%	0,00	0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 00202JK

Stavba: Iletepa - Výměna krytiny objektu č.p. 101 a 103 v Komenského ulici v Jilemnici

Místo: Jilemnice

Datum: 12. 1. 2019

Zadavatel: MĚSTO JILEMNICE, Masarykovo náměstí 82, Jilemnice

Projektant: ██████████

Uchazeč: SKJ s.r.o.

Kód	Objekt; Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 801 374,11	2 179 662,67	
00202JK	Iletepa - Výměna krytiny objektu č.p. 101 a 103 v Komenského ulici v Jilemnici	1 801 374,11	2 179 662,67	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Iletepa - Výměna krytiny objektu č.p. 101 a 103 v Komenského ulici v Jilemnici

KSO:
Místo: Jilemnice
Zadavatel: MĚSTO JILEMNICE, Masarykovo náměstí 82, Jilemnice
Uchazeč: SKJ s.r.o.
Projektant: [REDACTED]
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 1. 2019
IČ: 00275808
DIČ: CZ00275808
IČ: 07807716
DIČ: [REDACTED]
IČ: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]

Cena bez DPH 1 801 374,11

DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 795 874,11	21,00%	377 133,56
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 2 178 507,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Iletepa - Výměna krytiny objektu č.p. 101 a 103 v Komenského ulici v Jilemnici

Místo: Jilemnice
Zadavatel: MĚSTO JILEMNICE, Masarykovo náměstí 82, Jilemnice
Uchazeč: SKJ s.r.o.

Datum: 12. 1. 2019
Projektant: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 801 374,11

HSV - Práce a dodávky HSV	422 455,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	392 202,75
997 - Přesun sutě	30 253,03
PSV - Práce a dodávky PSV	1 368 918,33
712 - Povlakové krytiny	62 622,74
762 - Konstrukce tesařské	151 149,66
764 - Konstrukce klempířské	320 026,77
765 - Krytina skládaná (okapní plech - stávající)	835 119,16
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 500,00
VRN6 - Územní vlivy	2 000,00
VRN7 - Pravošní vlivy	2 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Iletepa - Výměna krytiny objektu č.p. 101 a 103 v Komenského ulici v Jilemnici

Místo: Jilemnice
Zadavatel: MĚSTO JILEMNICE, Masarykovo náměstí 82, Jilemnice
Uchazeč: SKJ s.r.o.

Datum: 12. 1. 2019
Projektant: [REDACTED]

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 801 374,11

0	HSV		Práce a dodávky HSV				422 455,78	
0	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				392 202,75	
1	K	941110	Demontáž a zp. montáž hromosvodu	mb	62,000	125,00	7 750,00	
	YV		21+6+2+10+6+9+8		62,000			

2	K	941111	Doprava lešení	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	
3	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 25 m	m ²	1 894,500	55,00	104 197,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		7,3*20			146,000		
	VV		35*10			350,000		
	VV		10*14			140,000		
	VV		12,5*(8+16+25+10+12)			887,500		
	VV		12*23			276,000		
	VV		5*10			50,000		
	VV		2,5*(6+6+3+3)			45,000		
	VV		Mezisoučet			1 894,500		
4	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m ²	227 340,000	0,65	147 771,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1894,5*120 Přepočtené koeficientem množství			227 340,000		
5	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 25 m	m ²	1 894,500	29,90	56 645,55	CS ÚRS 2018 01
6	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	1 894,500	13,00	24 628,50	CS ÚRS 2018 01
7	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m ²	227 340,000	0,13	29 554,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		1894,5*120 Přepočtené koeficientem množství			227 340,000		
8	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	1 894,500	8,00	15 156,00	CS ÚRS 2018 01
D 997 Přesun sutě							30 253,03	
9	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	10,720	729,00	7 814,88	CS ÚRS 2018 01
10	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	10,720	340,00	3 644,80	CS ÚRS 2018 01
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	128,640	10,40	1 337,86	CS ÚRS 2018 01
	VV		10,72*12 Přepočtené koeficientem množství			128,640		
12	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	0,496	1 140,00	565,44	CS ÚRS 2018 01
	VV		10,72-10,224			0,496		
13	K	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	10,224	1 652,00	16 890,05	CS ÚRS 2018 01
	VV		10,224			10,224		
D PSV Práce a dodávky PSV							1 368 918,33	
D 712 Povlakové krytiny							62 622,74	
14	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m ²	25,000	95,00	2 375,00	CS ÚRS 2018 01
15	M	62866281	pás asfaltový modifikovaný za studena samolepicí tl. 3 mm na bednění	m ²	28,750	177,00	5 088,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		25*1,15 Přepočtené koeficientem množství			28,750		
16	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m ²	25,000	101,00	2 525,00	CS ÚRS 2018 01
17	M	62852254	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rovno minerální jemnozrný posyp	m ²	28,750	137,00	3 938,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		25*1,15 Přepočtené koeficientem množství			28,750		
18	K	712600832	Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° dvouvrstvé, vč. zachytávačů	m ²	852,000	20,80	17 721,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		II etapa					
	VV		180+130+3+17+26+48+125+53+74+75+85			816,000		
	VV		plech					
	VV		3+3+30			36,000		
	VV		Součet			852,000		
19	K	712600843	Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m ²	852,000	35,80	30 501,60	CS ÚRS 2018 01
20	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,278	1 110,00	308,58	CS ÚRS 2018 01
21	K	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	0,278	588,00	163,46	CS ÚRS 2018 01
D 762 Konstrukce tesařské							151 149,66	
22	K	762342214	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m ²	816,000	54,40	44 390,40	CS ÚRS 2018 01
23	K	762342441	Montáž listů trójuhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	816,000	12,10	9 873,60	CS ÚRS 2018 01
24	M	60514114	řezivo Jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m	m ³	9,792	7 500,00	73 440,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		816*0,04*0,065			9,792		
25	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m ³	9,792	1 160,00	11 358,72	CS ÚRS 2018 01
26	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	5,614	1 580,00	8 870,12	CS ÚRS 2018 01
27	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	5,614	573,00	3 216,82	CS ÚRS 2018 01
D 764 Konstrukce klempířské							320 026,77	
28	K	764001851	Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do sutí	m	30,500	57,10	1 741,55	CS ÚRS 2018 01
	VV		20,5+9+1			30,500		
29	K	764001871	Demontáž nároží s větrací mřížkou nebo nárožním plechem do sutí	m	72,000	62,20	4 478,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		8+8+6+10+12+14+3,5+3,5+3,5+3,5			72,000		
30	K	764001891	Demontáž úžlabí do sutí	m	43,000	46,00	1 978,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		10+6+2+25			43,000		
31	K	764002413	Montáž strukturované oddělovací rohože	m	36,000	75,00	2 700,00	CS ÚRS 2018 01
32	M	28329223	folie strukturovaná pod plechovou krytinu š 1,5 m	m ²	41,400	160,00	6 624,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		36*1,15 Přepočtené koeficientem množství			41,400		
33	K	764121403	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al plechu rš 500 mm sklonu do 60° (antracit) - vikýře, větší pracnost	m ²	36,000	1 420,00	51 120,00	CS ÚRS 2018 01
34	K	764221406	Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z Al plechu rš 500 mm dle TZ	m	30,500	638,00	19 459,00	CS ÚRS 2018 01
35	K	764221436	Oplechování nároží s z Al plechu rš 500 mm	m	72,000	662,00	47 664,00	CS ÚRS 2018 01
36	K	764221467	Oplechování úžlabí z Al plechu rš 670 mm	m	43,000	557,00	23 951,00	CS ÚRS 2018 01
37	K	76422245	Oplechování oblého závětrného čela, hrany z Al plechu	soubor	2,000	11 000,00	22 000,00	
38	K	7642234	Větrací prvek	kus	20,000	2 500,00	50 000,00	
39	K	764223456	Sněhový zachytávač krytiny z Al plechu průběžný dvoutrubkový	m	88,500	887,00	78 499,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		14,8+1,4+0,9+3,1+8,4+5,3+10,1+5,3+4+17+18,2			88,500		
40	K	764225407	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu celoplošně lepené rš 670 mm	m	8,000	1 020,00	8 160,00	CS ÚRS 2018 01
41	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,556	1 970,00	1 095,32	CS ÚRS 2018 01
42	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,556	1 000,00	556,00	CS ÚRS 2018 01
D 765 Krytina skládaná (okapní plech - stávající)							835 119,16	

43	K	765111203	Montáž krytiny okapní jednoduchá větrací mřížka 14+9+12+20+9+8+19,4+20+3+3+4+4	m	125,400	68,00	8 527,20	CS ÚRS 2018 01
					125,400			
44	M	59660202	mřížka ochranná větrací jednoduchá š 55mm	kus	125,400	22,20	2 783,88	CS ÚRS 2018 01
45	K	765131011	Montáž vláknocementové krytiny do 30° skládané z pravoúhlých formátů jednoduché kryti do 20ks/m ² (hřebíky z korozivzdorného materiálu o min. délce dřívku 32 mm a průměru 2,5 mm, stabilizovány budou vichrovými sponami)	m ²	816,000	325,00	265 200,00	CS ÚRS 2018 01
46	M	59160128	vláknocementová krytina čtverec 40x40 moderní	kus	13 056,000	29,80	389 068,80	
			816*16 Přepočtené koeficientem množství		13 056,000			
47	K	765131131	Montáž okapové hrany skládané vláknocementové krytiny do 30° jednoduché kryti	m	125,400	192,00	24 076,80	CS ÚRS 2018 01
48	K	765131281	Příplatek k montáži skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30° na latování	m ²	816,000	18,00	14 688,00	CS ÚRS 2018 01
49	K	765135061	Zabarvení řezu skládané vláknocementové krytiny	m	86,000	65,80	5 658,80	CS ÚRS 2018 01
			2*43		86,000			
50	K	765135111	Opracování střešní skládané vláknocementové krytiny do 30° v místě prostupu plochy do 0,25 m ²	kus	27,000	258,00	6 966,00	CS ÚRS 2018 01
51	K	765135141	Opracování skládané vláknocementové krytiny prostupů přes 1,0 m ² do 30° jednoduché kryti	m	4,000	90,10	360,40	CS ÚRS 2018 01
52	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m ²	852,000	37,00	31 524,00	CS ÚRS 2018 01
53	K	765191071	Montáž pojistné hydroizolační fólie okapu	m	125,400	29,70	3 724,38	CS ÚRS 2018 01
54	M	63150819	fólie difuzní, kontaktní pojistná hydroizolace určená pro šikmé střechy a aplikaci na bednění	m ²	979,800	44,00	43 111,20	CS ÚRS 2018 01
			852*1,15 Přepočtené koeficientem množství		979,800			
55	K	765191091	Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie za sklon přes 30°	m ²	852,000	22,00	18 744,00	CS ÚRS 2018 01
56	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	12,552	1 100,00	13 807,20	CS ÚRS 2018 01
57	K	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t	12,552	548,00	6 878,50	CS ÚRS 2018 01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				10 000,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				5 500,00	
58	K	030001000	Zařízení staveniště	soubar	1,000	5 500,00		CS ÚRS 2018 01
	D	VRN6	Územní vlivy				2 000,00	
59	K	060001000	Územní vlivy	%	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
	D	VRN7	Provozní vlivy				2 500,00	
60	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2018 01

Harmonogram stavby

Akce:

“Výměna krytiny objektu č.p. 101 a 103 v Komenského ulici v Jilemnici - rok 2020 - 2011”

Objednatel:


Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, Jilemnice, 514 01

Zhotovitel:

SKJ s.r.o., Žitavská 204, Hrádek nad Nisou, 463 34

Harmonogram prací I. etapy 17.6.-18.10.2020 :

- převzetí, zřízení a příprava staveniště, stavba lešení 17.6.-28.6.2020
- demontáž a likvidace krytiny vč.klempířských prvků s přesunem hmot 29.6.-5.7.2020
- příprava bednění, laťování, izolace, krytí a klempířské prvky 6.7.-11.10.2020
- demontáž lešení, zrušení a předání staveniště, úklid 12.10.-18.10.2020



Harmonogram stavby

Akce:

“Výměna krytiny objektu č.p. 101 a 103 v Komenského ulici v Jilemnici - rok 2020 - 2011”

Objednatel:

Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, Jilemnice, 514 01

Zhotovitel:


SKJ s.r.o., Žitavská 204, Hrádek nad Nisou, 463 34

Harmonogram prací II. etapy 15.6.-16.10.2021 :

- převzetí, zřízení a příprava staveniště, stavba lešení 15.6.-27.6.2021
- demontáž a likvidace krytiny vč.klempířských prvků s přesunem hmot 28.6.-4.7.2021
- příprava bednění, laťování, izolace, krytí a klempířské prvky 5.7.-10.10.2021
- demontáž lešení, zrušení a předání staveniště, úklid 11.10.-16.10.2021

V Hrádku nad Nisou dne 6.11.2019

...





MĚSTO JILEMNICE

VZ MALÉHO ROZSAHU

Masarykovo náměstí 82
514 01 Jilemnice„Výměna krytiny objektu č.p. 101 a 103
v Komenského ulici v Jilemnici – rok 2020 - 2021“

Příloha č. 7

SEZNAM PODDODAVATELŮ
S JEJICHŽ POMOCÍ BUDE UCHAZEČ PLNIT PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky:	„Výměna krytiny objektu č.p. 101 a 103 v Komenského ulici v Jilemnici – rok 2020 - 2021“
Název uchazeče, IČO:	

Poddodavatel č. 1	
Název:	
Právní forma:	
Sídlo / místo podnikání:	
IČO/DIČ:	
Oprávněný zástupce poddodavatele:	
Kontaktní osoba:	
Telefon, e-mail:	
Část plnění veřejné zakázky (druh a rozsah služeb), kterou bude provádět poddodavatel:	pokládka krytiny, klempířské práce

Poddodavatel č. 2	
Název:	
Právní forma:	
Sídlo / místo podnikání:	
IČO/DIČ:	
Oprávněný zástupce poddodavatele:	
Kontaktní osoba:	
Telefon, e-mail:	
Část plnění veřejné zakázky (druh a rozsah služeb), kterou bude provádět poddodavatel:	

Poddodavatel č. 3	
Název:	



MĚSTO JILEMNICE

VZ MALÉHO ROZSAHU


Masarykovo náměstí 82
514 01 Jilemnice

„Výměna krytiny objektu č.p. 101 a 103
v Komenského ulici v Jilemnici – rok 2020 - 2021“

Právní forma:	
Sídlo / místo podnikání:	
IČO/DIČ:	
Oprávněný zástupce poddodavatele:	
Kontaktní osoba:	
Telefon, e-mail:	
Část plnění veřejné zakázky (druh a rozsah služeb), kterou bude provádět poddodavatel:	

V Hrádku nad Nisou dne 6.11.2019

.....
Jakub Jurek-jednatel


podpis + razítko