SMLOUVA O DILO

ZHOTOVITEL DILA: PKS okna a.s.
sidlo:Brnénska 126/38, Zd’ar nad Sazavoul , 591 01
zapsana u KS Brno, oddil B, vlozka 1950 ze ne 30.5.1996
1C:652 76507  DIC: CZ652 76 507
bank.spojeni: 3811212/0800
zastoupeni: Ing. Petr Pejchal, pfedseda predstavenstva; Ing.
Edmund Neubauer, feditel spole¢nosti; Miroslav Bukacek,
obchodni feditel
ve vécech technickych je opravnén jednat:
Ing. Petr Hroch, vedouci divize POK, 724 063 875; MilanHrdina,
Ba(hons), vedouci vyroby POK, 724 207 505; Michal Polreich,
vedouci provozu RM v divizi POK 724 207 504

OBJEDNATEL DiLA: Me¢sto Lanskroun zastoupené
Meéstskym bytovym podnikem LanSkroun, s. r. o.
Dobrovského 43/111
563 01 Lanskroun
ICO: 00279102 ; DIC: CZ699003828
Bank.spojeni: KB a.s. Lanskroun, ¢islo Gétu 27-8741840257/0100
kontaktni osoba: David Jirges — jednatel MBP Lanskroun s.r.o
ve vécech technickych je opravnén jednat: Jaroslav Urban

Faktura¢ni adresa: Me¢sto Lanskroun zastoupené
Meéstskym bytovym podnikem LanSkroun, s. r. o.
Dobrovského 43/111
563 01 Lanskroun

Predmét smlouvy

1) Nézev dila a misto provadéni dila:
,Vymeéna oken na penzionu B. Martinii 890, LanSkroun*

Mistem plnéni : Penzion pro seniory , B.Martinti 980, Lanskroun 563 01

2) Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve smyslu § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcanského
zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,,obansky zakonik*), a objednatel se zavazuje k zaplaceni
ceny za jeho provedeni.

3) Dilem se rozumi vymeéna oken a dvefi na objektu penzionu B. Martinti 890, Lanskroun.

4) Dilo je dale specifikovano zadavaci dokumentaci vefejné zakazky ze dne 15.10.2019 a nabidkou
zhotovitele ze dne 13.11.2019, kterou tvori také polozkovy rozpocet stavby v clenéni polozek a s vymérami
dle zaddvaci dokumentace.



5) V ramci stavby je Vysledkem prace kvalitné provedena vyména oken a dveri
V ramci vySe uvedené vefejné zakazky ,,Vymeéna oken na objektech v majetku mésta LanSkroun“ bude
provedeno dilo, které spoc¢iva v nasledujicich pracich:

demontdz stavajicich vyplni otvorii

montadz novych plastovych vyplni otvorta

vymeéna vnitinich a venkovnich parapetii

stavebni upravy okennich $palet véetn¢ vymalby — vnitini i vnéjsi

osetfeni venkovni spary proti pronikéni destové vody

bezpecna likvidace a odvoz odpadu (odpadem se mini i demontované vyplné otvort)
prabézny a zaverecny uklid

na téchto domech: penzion pro seniory , B. Martinti 980, LanSkroun

Zhotovitel se zavazuje, ze nové vyplné otvort (okna, dvete) a jejich montaz budou
spliiovat technické parametry dle ptilohy ¢.3 — technické podminky
7) Zhotovitel zajisti po celou dobu vystavby pfistupy k ptilehlym nemovitostem.

8) Zhotovitel se zavazuje na zaklad¢ vCasné pisemné zadosti objednatele provadét zmény dila pii jeho
realizaci. Tyto zmény budou po jejich uplatnéni posouzeny zejména s ohledem na piipadnou zménu ceny
a terminu dokonéeni dila v souladu s ustanovenimi této smlouvy. Zhotovitel neni opravnén provadét
jakékoliv zmény dila bez predchoziho pisemného pokynu Objednatele.

Terminy plnéni

1) Dilo, které je predmétem plnéni této smlouvy bude zhotovitelem provedeno po podpisu této smlouvy
Vv nasledujicich terminech:

Zahajeni stavby e
Dokonceni a pfedani stavby — ...evvinnenns

2) Po podpisu smlouvy zhotovitel vyzve objednatele k pfedani staveniste.

3) Zhotovitel splni sviij zavazek dnem fadného ukonceni dila a jeho pfedanim objednateli, ktery je povinen
dokoncené dilo ptevzit a zaplatit za jeho zhotoveni sjednanou cenu. Nebude-li dilo provedeno kompletné
véetn€¢ vSech praci s tim spojenych, neni objednatel povinen dilo pfevzit. O provedeni dila, fadném
ukonceni a jeho pfedani a prevzeti sepisi ob¢ strany zapis. Sepsanim zapisu, ktery konstatuje, ze dilo netrpi
zadnymi vadami ¢i nedod€lky vznika zhotoviteli pravo na zaplaceni ceny objednatelem podle konecné
faktury.

4) Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel pfistoupi na ptimétené prodlouzeni lhity vystavby a thradu
zvySenych nakladi:

- dojde-li béhem vystavby ke zméné rozsahu, zejména z divodi neptedvidanych okolnosti, ¢i z divoda na
stran¢ Objednatele;
- nebude-1i moci zhotovitel plynule pokracovat v provadéni dila z diivodu na stran€ objednatele po
dobu delsi nez 7 kalendatnich dn.

5) Jestlize zhotovitel ptipravi dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pred dohodnutym terminem,

vvvvvv

této smlouvy.

.
Cena za dilo

1) Cena za zhotoveni dila v rozsahu ¢l. 1. a podminek této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran
a pokryvéa veskeré podminky zadani a podminky projektové dokumentace:



Cena dila bez DPH 2552 404,- K¢
DPH 15% 382 860,6- K¢&
Cena véetné DPH 2 935 264,60- K¢

(Slovy dvamilionydevétsettiicetpéttisicdvestésSedesatctyii korun Ceskych Sedesat haléit).

2) Objednatel si vyhrazuje pravo upfesnit rozsah provadénych praci v prubéhu realizace a prohlasuje, ze
finan¢ni prostfedky na stavbu ma zajistény v plném rozsahu ceny dle ¢l. III. odst. 1 této smlouvy.

3) Vyse DPH bude uctovana podle platnych piedpist a sazeb v dobé¢ realizace dila.

4) Dojde-li pti realizaci predmétu dila k jakymkoliv zménam, doplitkiim nebo rozsifeni pfedmétu dila na
zakladé¢ pozadavku objednatele, je objednatel povinen predat zhotoviteli soupis téchto zmeén, ktery
zhotovitel oceni podle cenové urovné a jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila. Pokud se bude
jednat o viceprace, které v polozkach nebyly ocenény pro navrh ceny dila, budou jednotlivé polozky
ocenény maximalné v cenach ceniku URS v aktualni cenové tirovni obdobi realizace dila, ponizené u kazdé
polozky o tolik procent, o kolik byla nizsi celkova cena dila bez DPH nabidnuta zhotovitelem ve vybérovém
fizeni oproti predpokladané hodnoté vetejné zakazky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadavaci
dokumentaci; v pripadé, Ze celkova cena dila bez DPH nabidnuta zhotovitelem byla stejna nebo vyssi nez
predpokladana hodnota vefejné zakazky (bez DPH), pak budou jednotlivé polozky ocenény maximalné
v cenach ceniku URS v aktualni cenové trovni obdobi realizace dila. V odivodnénych piipadech se strany
mohou dohodnout jinak.

V.
Zpusob uhrady a platebni podminky

1) Platby budou objednatelem poskytovany pribézné na zakladé mési¢ni faktury — danového dokladu podle
vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci. Zhotovitel je opravnén takto fakturovat vzdy az do
vyse 90 % ceny provedenych praci.

2) Zustatek, tj. 10 % smluvni ceny, tvofi pozastavku, kterou bude Zhotovitel opravnén fakturovat do 10-ti
dnti po odstranéni vSech pfipadnych vad a nedod¢lkti vyspecifikovanych v zapise o pfedani a pievzeti dila.

3) Danovy doklad bude obsahovat tyto udaje:
- oznaéeni zhotovitele a objednatele, jejich adresy, IC, DIC,
- cislo smlouvy, cCislo faktury, den vyhotoveni a den splatnosti faktury, datum zdanitelného plnéni,
- oznaceni penézniho Ustavu a Cislo uctu, na ktery maji byt finan¢ni prostiedky poukazany,
- fakturovana castka bez vycisleni DPH,
- sazba DPH (%),
- celkova fakturovana ¢astka s DPH
- polozkovy rozpis provedenych a fakturovanych praci, vykoni a materidlu, vcetné jejich oznaceni
formou samostatné ptilohy faktury,
- razitko a podpis zhotovitele

Pokud faktura nebude v souladu s platnymi Gcetnimi standarty a nebude obsahovat veskeré pozadované
nalezitosti, vyhrazuje si objednatel pravo vratit fakturu k doplnéni ¢i prepracovani. V takovém piipadé
pocina bézet splatnost faktury az datem doruceni opravené faktury Objednateli.

4) Objednatel prohlasuje, ze piijaté plnéni bude vyuZivano k jeho ekonomické ¢innosti a ve smyslu
informace GFR a MFCR ze dne 9.11.2011 bude pro vyse uvedenou stavbu aplikovan rezim prenesené
datiové povinnosti podle § 92a zadkona 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdégjsich
predpisi.

5) Danové doklady - faktury jsou splatné do 30-ti kalendainich dni po prikazném doruéeni na adresu
objednatele. Splacenim danového dokladu se rozumi datum odeslani krytého platebniho pfikazu na ucet
zhotovitele ptislusné bance.

6) Posledni danovy doklad bude vystaven do 10-ti dnti po uplném piedani a prevzeti dila zhotovitelem
objednateli, splatnost tohoto dokladu je do 21 dnil po prikazném doruceni na adresu objednatele.

7) Objednatel a zhotovitel se na zaklad¢é ustanoveni § 1881 odst. 1 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského

zakoniku, dohodli, ze veskeré pohledavky vyplyvajici z této smlouvy i pohledavky na né¢ navazujici, nelze
postoupit novému véftiteli.



V.
Zarucni lhiity
Zhotovitel poskytne objednateli na dilo zaruéni dobu 60 mésici od data predani a pievzeti
dokonc¢eného dila.

VI.

Kvalitativni podminky

1) Zhotovitel se zavazuje sjednané dilo provést s odbornou péci v rozsahu stanoveném schvalenou
realiza¢ni dokumentaci a zadavacich podminek vetejné zakazky, pfitom je povinen dodrzet pfislusné
technické normy vztahujici se k provadénému dilu. Dilo musi byt provedeno v souladu s touto smlouvou a
nesmi mit nedostatky, které brani pouziti dila k uréenému ucelu.

2) Zhotovitel se zavazuje, ze pokud pfi provadéni dila dle ustanoveni této smlouvy zjisti z titulu své
odbornosti, Ze pro bezchybné provedeni dila co do rozsahu a funkénosti je nezbytné provést dalsi cinnosti,
které nejsou specifikovany v pfedmétu plnéni této smlouvy (z divodu jejich neptedvidatelnosti), bude
neprodlené informovat objednatele a dohodne s nim pisemné dodatek pfedmétu plnéni této smlouvy.
Zhotovitel odpovida Objednateli za Skodu vzniklou porusenim této povinnosti.

VII.

Soucinnost zhotovitele

1) Zhotovitel je povinen obstarat veskery stavebni a montazni material potfebny k provadéni stavby dle
projektové dokumentace, dilo provede na své naklady a nebezpeci.

2) Zhotovitel je povinen provadét vSechny stavebni nebo montdzni prace v souladu se schvalenou
projektovou dokumentaci, CSN, piedpisy zejména v oblasti BOZP a zadavacich podminek vefejné
zakazky.

3) V piipadé, Ze ma byt dil¢i cast zhotoveného dila zakryta nebo ma byt jinak znemoznén pfistup k ni, je
zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimaln¢ dva dny pfedem k pievzeti, aby mohl provéfit, zda
zakryvana ¢ast byla fadné provedena. Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, mize zhotovitel pokracovat
v provadéni dila. Seznam praci a konstrukei, které podléhaji kontrole, bude dohodnut pii zahédjeni praci
zapisem do stavebniho deniku. V ptipad€, ze Zhotovitel tuto povinnost nesplni, je povinen piislusnou cast
dila na vlastni naklady na zaklad¢ pozadavku Objednatele odkryt a umoznit tak provedeni kontroly.

4) O pribéhu stavby vede zhotovitel stavebni denik v rozsahu predepsaném v § 6 vyhl. ¢. 499/2006 Sb. a to
ode dne zahajeni dila. Stavebni denik musi byt v prib&hu stavby trvale piistupny. Do stavebniho deniku
budou zaznamenany vSechny udalosti rozhodné pro provedeni dila.

5) Objednatel ma pravo kontroly provadéné stavby a ma pravo pristupu na staveniste.

6) Zhotovitel na sebe piejima odpovédnost za Skody zpisobené na zhotovovaném dile po celou dobu
vystavby, tzn. do prevzeti dila objednatelem, stejné tak za Skody zplisobené stavebni ¢innosti tfeti osob¢.

7) Zhotovitel je povinen na stavenisti zachovavat Cistotu a potradek, odstraniovat na své naklady odpady
a necistoty vzniklé provadénim praci. Po ukonceni praci zhotovitel provede uklid staveniste i vSech prostor,
které pfi stavbé vyuzival.

8) Zhotovitel zajisti neodkladné uklid vefejnych komunikaci v ptipadech znecisténi zptisobenych ¢innosti
na stavbe.

9) Zhotovitel bere na védomi, ze veskeré informace, skutecnosti, veSkera dokumentace tykajici se dila je
predmétem obchodniho tajemstvi objednatele a tento je povazuje za divérné ve smyslu ust. § 1730
obcanského zakoniku. Vyjimku tvofi informace vyZadané tfetimi osobami, jejichZz opravnéni vyplyva
z ptislusnych pravnich predpist.

VIII.



Soucinnost objednatele

1) Objednatel je povinen piedat zhotoviteli nejpozd€ji pii uzavieni této smlouvy prislusné doklady
opraviiujici objednatele k realizaci stavby s nabytou pravni moci. Dale Objednatel pteda veskeré podklady
a vyjadreni (dotenych organd a instituci, majitelli pozemkl na stavenisti véetné pozemkd dotcenych,
spravcu siti a dalsich osob, které maji néjaky vztah k vlastni stavbé nebo mistu stavby, apod.) tykajici se
stavby 0 podzemnich, nadzemnich zafizenich a dalSich souvisejicich skute¢nostech nutnych pro realizaci
dila a dokumentaci, dle které bude dilo realizovano (projektova dokumentace) za podminek stanovenych
touto smlouvou.

Bez splnéni téchto podminek neni zhotovitel v prodleni s plnénim svych zavazki po dobu, nez budou
podminky splnény. Zhotovitel je povinen se dle vyse uvedenych dokladii a vyjadieni fidit.

Zjisti-li zhotovitel vady v projektové dokumentaci, je povinen na né€ po jejich zjisténi neprodlené
objednatele upozornit a tyto s nim projednat — objednatel je povinen zajistit v dohodnutém terminu napravu
a odstranéni téchto vad (za piipadné ucasti zpracovatele projektové dokumentace). O tomto projednéni
bude portizen pisemny zapis. Zhotovitel je v takovém pfipad¢ opravnén omezit ¢i pozastavit provadéni dila
jen v takovém piipadé, pokud mu vyse uvedené vady bezprostiedné znemoznuji pokracovat v provadéni
dila.

2) Objednatel pteda stavenisté zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O pfedani a pievzeti stavenisteé sepisi
ob¢ strany zapis.

3) Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci piebiranych od objednatele nebo na nevhodnou
povahu pokynd nebo podkladii pifedanych objednatelem, je objednatel povinen vznesené piipominky
bezodkladné zvazit a vydat pisemné rozhodnuti v takové lhiité, aby nebyl ohrozen plynuly priubéh praci.
Totéz plati, zjisti-li se skryté piekazky branici provadéni stavby dohodnutym zplisobem, které nebyly
patrny z pfedané dokumentace. Bude-li objednatel trvat na provedeni dila i po zhotovitelové upozornéni,
neni zhotovitel opravnén od smlouvy odstoupit podle § 2595 obcanského zakoniku.

4) Objednatel je povinen dostavit se na vyzvani k provedeni inspekce u vybranych kontrol nebo zkousek.
5) Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisiim pfipojovat své stanovisko.

6) Nesouhlasi-1i objednatel s obsahem zaznamu ve stavebnim deniku, je povinen pfipojit k zaznamu do 5
pracovnich dnl své stanovisko, jinak se ma za to, ze s obsahem zapisu souhlasi. Toto ustanoveni neplati
Vv pfipad¢ schvalovani vicepraci dle ¢l. III. odst. 4) smlouvy, které musi byt vyslovné¢ odsouhlaseny
podpisem obou smluvnich stran.

7) Objednatel zajisti opravnénou osobu, které bude umoznéno vykonavat na stavbé technicky dozor a v jeho
prabéhu zejména sledovat, zda prace jsou provadény v souladu se smlouvou a projektem podle technickych
norem a jinych pravnich ptedpisii a rozhodnuti vetejnopravnich orgdnd. Na nedostatky zjisténé v prubéhu
praci neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku.

8) Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do Cinnosti zhotovitele, je vSak opravnén dat
pracovnikiim zhotovitele ptikaz pterusit prace, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny
a je-li ohroZena bezpecnost provadéné stavby, zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo zhotovitel
provadi dilo vadné ¢i v rozporu s pozadavky a potfebami objednatele.

9) Objednatel souhlasi s umisténim loga zhotovitele na stavbe.

IX.
Provedeni dila

1) Dilo je ukonceno a pfedano zhotovitelem a pfevzato objednatelem dnem podpisu zédpisu o predéani
a prevzeti dila. Soucasti predani a pfevzeti je i pfedani reviznich a obdobnych zprav o zkouskach zatizeni,
vyzaduje-li takovou zpravu piislusna technicka norma, nebo jsou vyzadovany jako podklad k povoleni
uzivani stavby. NepfedloZzeni takové zpravy se povazuje za vadu branici uzivani pfedmétu dila. Dilo je
povazovano za dokoncené a tedy pfipravené k ptevzeti objednatelem tehdy, je-li dokonceno tak, Ze
nevykazuje vady branici jeho uzivani.

2) Zhotovitel je povinen objednateli oznamit dokonéeni dila a navrhovany termin pfevzeti pisemné alespori
sedm dnil pfedem.



3) O ptedani dila bude potizen zapis. V ptipade, ze byly zjistény drobné vady a nedod€lky nebranici uzivani
dila, provede zhotovitel jejich odstranéni do 15-ti dnd (nedohodnou-li se ucastnici na lhuté jiné). Po
odstranéni vad a nedodélki sepisi strany dodatek k puvodnimu zapisu, ve kterém objednatel potvrdi
zhotoviteli, Ze vady a nedodé€lky byly odstranény.

4) Zhotovitel ptipravi pfed zahajenim piejimaciho fizeni tyto nezbytné doklady, které se stanou soucasti
zapisu o predani a prevzeti dila:

- dokumentaci skute¢ného provedeni

- stavebni denik

- seznam predavanych dokladu.

5) Dilo je od pocatku vlastnictvim Objednatele, avSak nebezpeci $kod na zhotoveném dile nese zhotovitel
od zahajeni praci az po prevzeti celého dokonceného dila objednatelem.

X.
Vady dila

1) Odpovédnost za vady dila (faktické ¢i pravni) se fidi ujednanim smluvnich stran v této smlouve
a nasledné ustanovenimi obcanského zakoniku.

2) Zhotovitel neni opravnén zprostit se povinnosti z vady dila dle § 2630 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

3) Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady dila postacuje reklamace objednatele u zhotovitele kdykoliv
do konce doby, po kterou zhotovitel odpovida za vady dila.

4) Reklamace musi byt uplatnéna pisemnou formou, a to faxem, elektronickou postou, doporuc¢enym
dopisem nebo datovou zpravou. Objednatel vady popise, ptipadné uvede, jak se vady projevuji a stanovi
lhatu pro jejich odstranéni.

5) V ptipadé, ze objednatel uplatni v zaru¢ni dobé narok z odpovédnosti za vady, zavazuje se zhotovitel
odstranit vady nejpozdé€ji do 10-ti dnti od pisemného oznameni vad objednatelem, pokud se obé strany
nedohodnou jinak.

6) Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadieni k uplatnéné reklamaci do 48 hodin po jejim
obdrzeni.

7) Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, vznika objednateli pravo vadu odstranit na
naklady zhotovitele a soucasné pravo pozadovat smluvni pokutu.

8) Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly zadné vicenaklady.
V opacném piipad¢ tyto hradi zhotovitel.

9) Po odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi ob¢ strany. V tomto protokolu, ktery vystavi
zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedeno:

- jména zastupcii obou smluvnich stran

- ¢islo smlouvy o dilo

- datum uplatnéni a ¢.j. reklamace

- popis a rozsah vady a zptsob jejiho odstranéni

- datum zahajeni a ukonéeni odstranéni vady

- celkova doba trvani vady (doba od zjisténi do odstranéni vady)

- vyjadieni, zda vada branila uzivani dila k acelu, ke kterému bylo uréeno.

10) Zhotovitel se zavazuje v den odstranéni vady dodat objednateli veskeré nové, piipadné opravené
doklady vztahujici se k opravené ptipadné vymeénéné casti dila (revizni zpravy, atesty, certifikaty apod.)
potiebné k provozovani dila.

XI.

Dusledky poruseni smluvnich ujednani

1) Objednatel se zavazuje, pro ptipad prodleni s placenim sjednané ceny, zaplatit zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 0,05% z dluzné ¢astky za kazdy zapocaty tyden prodleni.

2) V ptipad¢ nesplnéni povinnosti provést a predat dilo v terminu podle této smlouvy je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak; pravo na nahradu $kody zustava zachovano.

3) V piipad¢ nedodrzeni lhiity pro odstranéni vad a nedodélkd nebranicich uzivani dle ¢lanku IX. odst. 3
(nedodrzeni terminu odstranéni vad nebranicich v uzivani) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli



smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a nedod¢lek za kazdy den po uplynuti lhity pro jejich
odstranéni az do dne, kdy budou tyto vady a nedod¢lky odstranény.

4) V ptipadé nedodrzeni terminu uvedeného v €l. X. odst. 5) této smlouvy (nedodrzeni terminu k odstranéni
zévad uplatnénych pfi reklamaci) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 300,-
K¢ za kazdou vadu a za kazdy den prodleni az do dne, kdy budou vady odstranény, pokud se strany
nedohodnou jinak.

5) Zaplacenim smluvni pokuty neni dotceno pravo na nahradu Skody.

XIl.

Prodleni objednatele a zhotovitele. Odstoupeni od smlouvy

1) Odstoupeni od smlouvy pro podstatné poruseni smluvnich povinnosti: objednatel a zhotovitel jsou
opravnéni odstoupit od smlouvy V piipadé podstatného poruseni smluvnich povinnosti druhou stranou a
Vv ptipadé, bylo-li insolven¢nim soudem pravomocné rozhodnuto o tom, Ze dluznik je v tpadku nebo Ze mu
upadek hrozi. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti se povazuje neplnéni sjednanych termind a
dalsich rozhodujicich zavazki vyplyvajicich z této smlouvy.

2) Odstoupeni od smlouvy pro nepodstatné poruseni smluvnich povinnosti: neprovadi-li zhotovitel dilo
radné a kvalitné nebo jinak porusuje smluvni povinnosti, je objednatel opravnén odstoupit od této smlouvy
Vv piipad€, ze zhotovitel nesplni své povinnosti vyplyvajici ze smlouvy ani v dodateéné priméiené lhite,
kterda mu k tomu byla poskytnuta, pfic¢emz vsak tato lhiita nesmi byt kratsi nez 14 dnda.

3) Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemn¢ (obdobné jako v pfipadech upravenych v ¢l. X. odst.
4) a doruteno druhé smluvni strané. U¢inky odstoupeni nastavaji dnem dorudeni pisemného ozndmeni
0 odstoupeni. Vzijemné ndroky ucastnikll této smlouvy se v pfipad¢ ukonceni platnosti této smlouvy
neékterym ze zplisobt dle bodu 1. a 2. tohoto ¢lanku budou fidit pfisluSnymi ustanovenimi ob¢anského
zakoniku.

4) V piipad¢ ukonceni platnosti této smlouvy nékterym ze zpisobt uvedenych v bod¢ 1. a 2. tohoto ¢lanku
bude provedeno vyuctovani provedenych praci a zabudovanych materiald, pricemz Zhotovitel ma narok na
uhradu praci fadné provedenych do data odstoupeni od smlouvy.

5) Zanikem smlouvy nejsou dotéeny naroky Uc¢astnikd na nahradu $kody a jiné sankce, které za trvani
smlouvy vznikly.

XII.

Zavéreéna ustanoveni

1) Zhotovitel prohlasuje, Ze ma platné uzavienou smlouvu o pojisténi odpovédnosti za Skodu vzniklou
v souvislosti s jeho ¢innosti, a to na ¢astku, ktera pokryva cenu dila podle této smlouvy, a zavazuje se mit
svou ¢innost takto pojisténou po celou dobu provadéni dila. V ptipadé poruseni tohoto zavazku a vzniku
Skody je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢ ve 1hité 1 mésice od
zjisténi vySe Skody.

2) Tuto smlouvu lze zménit nebo upiesnit pisemnym dodatkem, ktery dohodnou ob¢ strany a prohlasi je
nedilnou soucasti smlouvy.

3) Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 vyhotovenich, z nichz si objednatel ponecha 2 vyhotoveni a zbyvajici
po potvrzeni vrati zpét na adresu zhotovitele.

4) Tam, kde nejsou prava a zavazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni obcanského
zakoniku.

5) Stavbyvedoucim ze strany zhotovitele je jmenovan: Ing. Zbynék Pulec
6) Technickym dozorem ze strany objednatele jsou jmenovani: Jaroslav Urban, Robert Chladek.
7) Zhotovitel prohlaSuje, Ze souhlasi s veSkerymi podminkami zadani zakazky a projektové dokumentace.

8) Dodavatel si je védom, ze se podili na dodavkach zboZi nebo sluzeb hrazenych z vefejnych vydajt, tudiz
je ve smyslu § 2 pism. e¢) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vetfejné spravé, osobou povinnou
spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly.



9) Smluvni partner si je dale védom, ze pfi poskytovani informace, ktera se tykd pouzivani vetejnych
prostiedktll, se nepovazuje poskytnuti informace o rozsahu a piijemci téchto prostfedkli za poruseni
obchodniho tajemstvi.

10) Smluvni partner bere na védomi, ze mésto Lanskroun je subjektem vefejného prédva hospodaticim
S vefejnymi prostfedky, a proto bere na védomi, Ze tato smlouva a vSechny jeji ptipadné soucasti, prilohy
¢i pozdégjsi dodatky mohou byt zvetejnény.

11) Zhotovitel je povinen minimaln€ do konce roku 2028 poskytovat poZadované informace a dokumentaci
souvisejici s provadénim dila (realizaci projektu) zaméstnancim nebo zmocnénciim povéfenych organt
(CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského uéetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho tfadu,
pfislusného organu finan¢ni spravy a dalSich opravnénych organt statni spravy) a je povinen vytvofit vyse
uvedenym osobam podminky provedeni kontroly vztahujici se k provadéni dila (realizaci projektu) a
poskytnout jim pii provadéni kontroly sou¢innost.

Pokud zhotovitel porusi kteroukoliv z povinnosti dle tohoto bodu, ma objednatel vii¢i zhotoviteli pravo na
smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdé takové jednotlivé poruseni.

12) Smluvni partner se zavazuje pfi plnéni dila dodrZovat pravni a ostatni predpisy k zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pii praci (§ 349 odst. 1 zakona ¢. 262/2006 Sb., zakoniku prace, ve znéni pozdéjSich
predpist).

13) Smluvni strany prohlasuji, ze souhlasi se zvefejnénim smlouvy v Registru smluv Ministerstva vnitra
CR. Zvefejnéni zajisti mésto Lanskroun. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran,
ucinnosti dnem zvefejnéni v Registru smluv MVCR.

Ve Zd4ru nad Sazavou V Langkrouné 11.12.2019

Ing. Edmund Neubauer David Jirges



