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Zpracování a projednání projektové dokumentace
„Nemocnice Tišnov 1. etapa - energokanál“

(uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

Smluvní strany:

1.
Název: Jihomoravský kraj
Se sídlem: Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82
Zastoupený: Ing. Pavlem Šromem, vedoucím Odboru investic Krajského úřadu

Jihomoravského kraje
IČ: 708 88 337
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba ve
věcech technických:
Telefon:
E-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

2.

Název: Ing. Jiří Mach
Se sídlem: Údolní 226/87
Zastoupený: Ing. Jiří Mach
IČ: 151 92 997
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně v dalším textu také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu v následujícím znění:

I.
Úvodní ustanovení
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1. Tato smlouva je uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) za přiměřeného použití 
ustanovení upravujících smlouvu o dílo dle § 2586 a násl. občanského zákoníku, příkaz dle 
§ 2430 a násl. občanského zákoníku a licenci dle § 2358 a násl. občanského zákoníku. 
Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“).  

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu s 
právním stavem platným v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
údajů uvedených v záhlaví této smlouvy neprodleně písemně oznámí druhé smluvní straně. 
Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu 
oprávněny. 

3. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se 
zadávací dokumentací veřejné zakázky s názvem Zpracování a projednání projektové 
dokumentace „Nemocnice Tišnov 1. etapa - energokanál“ (dále jen „veřejná zakázka“)  
v rámci výběrového řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. 

4. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovou kapacitou a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla 
za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou v článku IV. této smlouvy, a to rovněž 
ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění veřejné zakázky.   

 
 

II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést níže specifikované dílo, a to 
v souladu se všemi závaznými právními předpisy, jakož i sjednanými podmínkami, a 
současně závazek objednatele převzít řádně provedené dílo a zaplatit zhotoviteli za řádně a 
včas provedené dílo cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou. Dílem se pro 
účely této smlouvy rozumí komplexní vypracování, resp. projektové dokumentace stavby 
„Nemocnice Tišnov 1. etapa - energokanál“, a dále provedení níže uvedených odborných 
činností souvisejících s provedením díla dle této smlouvy. Dílo bude provedeno tak, aby 
odpovídalo Požadavkům zadavatele, které tvoří přílohy této smlouvy (dále jen „dílo“). 

 

2. Realizací stavby dle projektové dokumentace budou dotčeny následující pozemky: p.č. 
1860/2, p.č. 1860/42, p.č.2347/2, p.č.2348/1, p.č. 1681, p.č. 2783, p.č. 2784, p.č. 2785, p.č. 
1866/1, p.č. 2782 vše v k.ú. Tišnov. 

3. Součástí díla je poskytnutí následujícího plnění zhotovitelem: 
a) zajištění geodetického zaměření skutečného napojení na stávající objekt a 

skutečného průběhu stavbou dotčených stávajících inženýrských sítí, (tj. určení jejich 
přesné polohy, až po jejich napojení na veřejně přístupnou dopravní a technickou 
infrastrukturu) (dále jen „geodetické zaměření“) – součástí geodetického zaměření 
bude také výškopis a polohopis skutečného stavu terénu stavbou dotčených pozemků 
(dále jen „výškopis a polohopis“), a to v 6 vyhotoveních v listinné podobě a 3 
vyhotoveních v elektronické podobě na  vhodném  nosiči ve formátu (*.dwg) a rovněž 
(*.pdf), vše potvrzené subjektem s příslušným oprávněním; 
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b) zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí, 
popř. projektové dokumentace k žádosti o vydání územního souhlasu (dále jen 
„DUR“) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), a to v 4 vyhotoveních v listinné podobě 
a 2 vyhotoveních v elektronické podobě na vhodném nosiči  přičemž výkresy budou 
ve formátu (*.dwg) a rovněž (*.pdf), textové části ve formátu (*.doc) a tabulkové části 
ve formátu (*.xls) a rovněž (*.pdf);  

c) výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění vydání pravomocného územního 
rozhodnutí a všech případných souvisejících povolení, rozhodnutí, souhlasů a 
stanovisek dle zpracované projektové dokumentace, spočívající v zastupování 
stavebníka v územním řízení či jednání o oznámení záměru (v případě územního 
souhlasu) dle příslušných ustanovení stavebního zákona, jenž bude spočívat v přípravě 
veškerých nezbytných dokumentů (vč. případných změn v projektové dokumentaci 
stavby) a podkladů týkajících se architektonického řešení pro příslušné řízení a dále 
v účasti na veškerých jednáních před dotčenými správními orgány a zajištění 
souhlasných stanovisek těchto dotčených orgánů ve vztahu k požadovanému 
rozhodnutí či souhlasu nebo stanovisku či povolení. Výstupem této činnosti bude 
buď pravomocné územní rozhodnutí, nebo územní souhlas; 

d) zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení  
včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jeho 
ocenění (dále jen „DSP“), která bude obsahovat veškeré náležitosti dle zákona  
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, a souvisejících právních předpisů, včetně dokladů o výsledcích 
jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s 
ostatními účastníky řízení a vydaných pravomocných rozhodnutí tak, aby na jejím 
podkladě mohlo být vydáno pravomocné stavební povolení ve smyslu příslušných 
ustanovení stavebního zákona ve vztahu k realizaci stavby.   
DSP bude zpracována a předána 6 vyhotoveních v listinné podobě a 2 vyhotoveních 
v elektronické podobě na vhodném nosiči přičemž výkresy budou ve formátu (*.dwg) 
a rovněž (*.pdf), textové části ve formátu (*.doc ) a tabulkové části ve formátu (*.xls) 
a rovněž (*.pdf),, vizualizace ve formátu (*.jpg); 
DSP zhotovitel vyhotoví s důrazem na maximální ekonomickou výhodnost celkového 
řešení stavby; zejména tak, aby  

- stavba byla ekonomicky efektivní jak z hlediska výstavby, tak především 
následného provozu, a to díky použití dostupných moderních technologií, 
materiálů či postupů, 

- při výstavbě byly efektivně využity potřebné suroviny materiály šetrné k 
životnímu prostředí či obnovitelné materiály. 

e) výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění vydání pravomocného stavebního 
povolení a všech případných souvisejících povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek 
dle zpracované projektové dokumentace, spočívající v zastupování stavebníka 
ve  stavebním řízení v rozsahu dle příslušných ustanovení stavebního zákona, jenž 
bude spočívat v přípravě veškerých nezbytných dokumentů (vč. případných změn 
v projektové dokumentaci stavby) a podkladů týkajících se architektonického řešení 
pro příslušné řízení a dále v účasti na veškerých jednáních před dotčenými správními 
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orgány a zajištění souhlasných stanovisek těchto dotčených orgánů ve vztahu 
k realizaci stavby. Výstupem této činnosti bude pravomocné stavební povolení. 
 

4.  Součástí díla je dále poskytnutí výhradní licence objednateli k výkonu práva užít dílo    
specifikované hmotné zachycení projektových dokumentací zpracovaných v rámci plnění 
předmětu této smlouvy za podmínek uvedených v čl. XII. této smlouvy. 

5. Předmětem smlouvy je dále zařízení záležitosti spočívající v zastupování objednatele jako 
žadatele, resp. stavebníka při souvisejícím územním a stavebním řízení. 

 Zhotovitel se zavazuje při zařizování této záležitosti zejména: 
a) obstarat a zpracovat nezbytné podklady pro vypracování a podání žádosti o vydání 

rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení nebo rozhodnutí o změně stavby a o 
změně vlivu stavby na využití území popř. o vydání územního souhlasu a dalších 
nezbytných povolení, souhlasů a stanovisek dle DUR (zejména stanoviska vlastníků 
sousedních pozemků dotčených stavbou a oprávněných z věcných břemen 
k sousedním pozemkům dotčeným stavbou, stanoviska dotčených orgánů, plán 
kontrolních prohlídek); 

b) vypracovat žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení nebo 
rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území popř. územního 
souhlasu nebo případně další žádosti o vydání nezbytných povolení dle DUR; 

c) za objednatele jako stavebníka s jeho výslovným souhlasem podat u místně a věcně 
příslušného stavebního úřadu žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo 
zařízení nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území 
popř. o vydání územního souhlasu a další nezbytné žádosti dle DUR;  

d) obstarat a zpracovat nezbytné podklady pro vypracování a podání žádosti o vydání 
stavebního povolení, ohlášení stavby a dalších nezbytných povolení a souhlasů a 
stanovisek dle DSP (zejména stanoviska vlastníků sousedních pozemků dotčených 
stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům dotčeným 
stavbou, stanoviska dotčených orgánů, plán kontrolních prohlídek) – v rámci 
obstarávání a zpracovávání podkladů oznámí zhotovitel v souladu se zákonem č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, záměr objednatele realizovat stavební činnost 
dle DSP Archeologickému ústavu AV ČR, Brno a vyžádá si písemné stanovisko 
k případnému záchrannému archeologickému výzkumu před zahájením stavební 
činnosti a k archeologickému dozoru v průběhu realizace stavební činnosti na 
pozemku dotčeném navrhovanou stavbou (v případě provádění záchranného 
archeologického výzkumu popř. archeologického dozoru, budou tyto činnosti jako 
samostatné položky zahrnuty do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr a oceněným výkazem výměr); 

e) vypracovat žádost o vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby, nebo 
případné další žádosti o vydání nezbytných povolení dle DSP; 

f) za objednatele jako stavebníka s jeho výslovným souhlasem podat u místně a věcně 
příslušného stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení nebo ohlášení 
stavby a další nezbytné žádosti dle DSP;  

g) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a za objednatele 
jako žadatele resp. stavebníka podávat návrhy a vyjádření v rámci územního 
a stavebního řízení týkajícího se díla;  

h) přebírat za objednatele jako žadatele resp. stavebníka písemnosti v rámci územního 
a stavebního řízení týkajícího se díla;  

i) uplatňovat v rámci územního a stavebního řízení týkajícího se díla řádné 
a mimořádné opravné prostředky, či se práva na jejich uplatnění vzdát; 
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j) v případě potřeby obstarat a zpracovat nezbytné podklady pro vypracování a podání 
žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les na dotčených pozemcích;  

k) v případě potřeby vypracovat žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo 
les (včetně dendrologického průzkumu zahrnujícího dendrologické vyhodnocení a 
ocenění dřevin, popř. další náležitosti nezbytné k řádnému vypracování žádosti o 
povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les) na dotčených pozemcích; 

l) za objednatele jako stavebníka s jeho výslovným souhlasem v případě potřeby podat 
u místně a věcně příslušného úřadu žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích 
mimo les na dotčených pozemcích;  

m) v případě potřeby se účastnit jednání u věcně a místně příslušného úřadu a za 
objednatele jako žadatele resp. stavebníka podávat návrhy a vyjádření v rámci 
správního řízení týkajícího se kácení dřevin rostoucích mimo les na dotčených 
pozemcích;  

n) v případě potřeby přebírat za objednatele jako žadatele resp. stavebníka písemnosti 
v rámci správního řízení týkajícího se kácení dřevin rostoucích mimo les na 
dotčených pozemcích;  

6. V případě, že bude místně příslušným stavebním úřadem povoleno konání společného 
územního a stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona (dále jen „společné řízení“), 
zavazuje se zhotovitel provést všechny úkony nutné pro zajištění vydání společného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení či společného povolení (dále jen „společné 
rozhodnutí“), a to v obdobném rozsahu jako dle předcházejícího odstavce. Zároveň se 
zhotovitel zavazuje v takovém případě zpracovat namísto DUR a DSP společnou 
dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, 
příp. dokumentaci pro vydání společného povolení (dále jen „společná dokumentace“), 
která bude obsahovat veškeré náležitosti dle stavebního zákona, vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
a souvisejících právních předpisů a bude splňovat výše uvedené požadavky objednatele na 
obsah, formu a počet předávaných vyhotovení DSP. 
 

III. 
Místo a doba plnění  

1. Místem konání kontrolních dnů (výrobních výborů) při projektování je prostor užívaný 
zhotovitelem, pokud se nachází v městě Brně, pokud se v Brně nenachází, tak je tímto 
místem sídlo objednatele (budova Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo 
nám. 3, Brno), což lze v konkrétním případě dohodou obou stran pozměnit. Místem předání 
zpracovaných výstupů je sídlo objednatele. 
 

2. Zhotovitel se zavazuje předat dílo dle čl. II. této smlouvy nejpozději do 30.6.2020. 
 
3. Lhůta dle tohoto článku je dotčena v případě, že zhotovitel nebude schopen po určitou dobu 

provádět dílo dle této smlouvy, a to z důvodu prodlení objednatele.  
 

IV. 
Cena díla 

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran takto:   
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Část díla Cena v Kč bez DPH 

provedení geodetického zaměření  
 

24.000 Kč 

zpracování DUR  
 

35.000 Kč 

výkon inženýrské činnosti – zajištění 
pravomocného územního rozhodnutí  

nebo souhlasu  
 

17.000 Kč 

zpracování DSP včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb  

s výkazem výměr a jeho ocenění 
 

79.000 Kč 

výkon inženýrské činnosti – zajištění  
pravomocného stavebního povolení  

 
14.000 Kč 

výkon autorského dozoru za 3 měsíce  
 

8.000 Kč měsíčně, což činí celkově 24.000 Kč 

celková cena                                                         193.000 Kč 

 

2. K cenám za provedení díla bez DPH uvedeným v tomto článku je zhotovitel oprávněn 
připočíst DPH dle aktuálně platné a účinné právní úpravy. Zhotovitel odpovídá za to, že 
jím účtovaná sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými a účinnými 
právními předpisy. 

3. Součástí sjednané ceny díla je veškeré plnění, které se zhotovitel na základě této smlouvy 
zavázal poskytnout objednateli.  
Cena díla tak zahrnuje zejména, nikoliv však pouze:   

 veškeré náklady zhotovitele související s prováděním díla dle čl. II. této smlouvy; 
 případné správní a jiné poplatky, jež bude muset zhotovitel při provádění díla dle čl. II. 

této smlouvy uhradit; 
 zajištění součinnosti ze strany dotčených správních orgánů a jiných subjektů, bude-li to 

nezbytné pro provádění díla dle této smlouvy; 
a dále vykonání všech ostatních činností tak, aby byl beze zbytku splněn předmět a účel 
této smlouvy.  
Smluvní strany se současně dohodly, že poskytnutí oprávnění objednateli k výkonu práva 
dílo užít (licence) podle čl. XII. této smlouvy, je bezplatné. 
Součástí ceny jsou i služby a dodávky, které v této smlouvě sice výslovně uvedeny nejsou, 
ale zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět. 

4. Cena díla, resp. jeho jednotlivých částí je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. 
 
 
 

V. 
Platební podmínky 
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1. Zálohy na platby nejsou sjednány. Platby budou probíhat výhradně bezhotovostně 
v korunách českých. 

2. Podkladem pro úhradu ceny díla, resp. jeho jednotlivých částí, jsou zhotovitelem vystavené 
daňové doklady (faktury), které musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle 
zvláštních právních předpisů, zejména dle občanského zákoníku a zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude mít zejména tyto 
náležitosti: 

- označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo;  
- označení této smlouvy;  
- označení smluvních stran, 
- označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada 

provedena;  
- důvod fakturace, popis plnění; 
- den odeslání dokladu a lhůta splatnosti; 
- datum uskutečněného zdanitelného plnění; 
- částka k úhradě.  

Přílohou daňového dokladu (faktury) bude příslušný předávací protokol podepsaný 
objednatelem, resp. jím pověřenou osobou. 

3. Právo na úhradu ceny za provedení díla zhotoviteli vzniká dnem protokolárního předání a 
převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem bez vad a nedodělků. 

4. Faktura bude doručena objednateli v elektronické formě do datové schránky (ID: x2pbqzq) 
nebo e-mailem na adresu posta@kr-jihomoravsky.cz. 

5. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 
objednateli. Za okamžik úhrady faktury se považuje den, kdy byla předmětná částka 
odepsána z účtu objednatele.  

6. V případě předložení vadné faktury, tj. faktury, která neobsahuje požadované údaje nebo 
obsahuje nesprávné údaje, není objednatel povinen takovou fakturu hradit. Objednatel je 
oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení 
opravy. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Nová 30denní lhůta splatnosti faktury začne běžet ode dne 
doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že 
 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 

smlouvy (dále jen „daň“), 
 nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 

nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází, 

 nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 
 

 
VI. 

Způsob provádění díla, práva a povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu se všemi závaznými právními předpisy 
a podmínkami této smlouvy. Zhotovitel je povinen při provádění díla zejména dodržet 
veškeré podmínky stanovené ve stavebním zákoně, jako i souvisejících právních 
předpisech, zejm. vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.  
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2. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby jednotlivé části díla na sebe plynule 
navazovaly tak, aby dílo bylo provedeno bez jakýchkoliv vad a nedodělků nejpozději 
ve lhůtě uvedené v čl. III. této smlouvy. 

3. Za účelem provádění díla je zhotovitel povinen opatřit si veškeré podklady, jež jsou 
nezbytné pro řádné provedení díla dle této smlouvy.  

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s podmínkami uvedenými 
v podkladech, jež mu byly zadavatelem předány, přičemž dílo musí být zhotovitelem 
současně provedeno tak, aby byla zajištěna návaznost plnění zhotovitele dle této smlouvy 
na příslušné podklady.  

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu 
objednatelem k plnění předmětu této smlouvy, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost 
zjistit při vynaložení odborné péče. 

6. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o všech skutečnostech, jež by 
mohly mít negativní vliv na provádění díla dle této smlouvy, a to zejména ve vztahu k době 
plnění dle čl. III. této smlouvy. 

7. Zhotovitel se zavazuje konzultovat zpracování všech výstupů dle této smlouvy s kontaktní 
osobou objednatele. Kontaktní osoba objednatele se bude účastnit jednání a porad 
organizovaných a sjednávaných po vzájemné dohodě se zhotovitelem. Zápisy z těchto 
jednání a porad budou mít po vzájemném odsouhlasení a podpisu zástupci obou smluvních 
stran platnost závazných pokynů. 

8. Zhotovitel se zavazuje průběžně, a to vždy k poslednímu dni příslušného 
kalendářního měsíce, informovat objednatele o stavu díla a o provedených činnostech, 
a to elektronicky na kontaktní e-mailovou adresu objednatele uvedenou v záhlaví této 
smlouvy. 

 
VII. 

Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby splňovalo veškeré náležitosti dle zvláštních 
právních předpisů, zejména dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, zejm. 
vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Dílo musí rovněž být 
provedeno tak, aby byl včas naplněn účel této smlouvy a stavba mohla být na základě díla, 
v souladu s platnou právní úpravou realizována.  

2. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy postupuje v rozporu 
se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady 
vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při provádění díla dle této 
smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak zhotovitel ani v 
přiměřené lhůtě poskytnuté mu objednatelem, bude se tento stav považovat za podstatné 
porušení smlouvy ze strany zhotovitele. 

3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právní úpravou platnou ke dni předání celého 
díla objednateli. V případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně příslušné právní 
úpravy, je zhotovitel povinen tuto skutečnost zohlednit i ve vztahu k již předaným částem 
díla. 

 
 

VIII. 
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Předání díla či jeho části 
1. Za provedení díla se považuje jeho převzetí objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 

Celé dílo bude považováno za provedené až po předání objednateli v souladu s podmínkami 
této smlouvy.  

2. Zhotovitel je povinen v rámci předání díla předat objednateli příslušné výstupy a 
dokumentaci v podobě a počtu vyhotovení sjednaném touto smlouvou. 

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez jakýchkoli vad 
a nedodělků v souladu s podmínkami této smlouvy. O předání a převzetí díla zhotovitel 
sepíše protokol, který bude obsahovat: 

a) označení předmětu příslušné části díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření této smlouvy, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
d) seznam předávané dokumentace, 
e) prohlášení objednatele, že dílo či jeho část přejímá (nepřejímá), 
f) datum a místo sepsání protokolu, 
g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

4. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože obsahuje vady nebo nedodělky, je povinen tyto 
vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat. Dílo bude provedeno až 
po odstranění všech vad či nedodělků, tj. předáním a převzetím díla bez jakýchkoli vad 
a nedodělků. 

IX. 
Pojištění 

1. Zhotovitel se zavazuje po uzavření této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu mezi 
pojišťovnou a zhotovitelem v postavení pojištěného na pojištění rizik a odpovědnosti za 
škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním 
minimálně ve výši 500.000 Kč. Pojištění se zhotovitel zavazuje mít po celou dobu plnění 
této smlouvy  

2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách dle této smlouvy.  
3. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy předloží zhotovitel 

objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy, na výzvu objednatele. V případě změny 
pojištění předloží zhotovitel bezodkladně objednateli nový doklad prokazující uzavření 
příslušné pojistné smlouvy.  

4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění 
dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu. 

 
X. 

Záruční podmínky a vady díla 

1. Dílo či jeho dílčí část má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným objednatelem v průběhu provádění 
díla zhotovitelem, příslušným právním předpisům, technickým normám nebo jiné 
dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud nesplňuje účel této smlouvy. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo či jeho dílčí část v době předání a převzetí a za 
vady, které se projeví v záruční době, popřípadě v důsledku škody, za kterou odpovídá 
zhotovitel. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich 
příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. 
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3. Zhotovitel poskytuje na dílo, jako soubor všech prací a dodávek z titulu jeho plnění dle této 
smlouvy, záruku za jakost v délce 5 let ode dne převzetí poslední dílčí části díla 
objednatelem. Záruční doba běží pro všechny dílčí části díla ode dne převzetí příslušné 
dílčí části díla objednatelem. 

4. Objednatel účastí svého zástupce či kontaktní osoby na výrobních výborech při 
zpracovávání projektové dokumentace a převzetím dokončené projektové dokumentace 
neodpovídá za její věcnou správnost, za její soulad s platnými technickými, 
bezpečnostními, hygienickými, památkovými aj. normami a zákonnými předpisy, 
a vyjádřeními dotčených orgánů a organizací.  

5. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 
poskytnutých mu objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně 
upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval. Dále zhotovitel neodpovídá za vady 
způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu 
objednatelem k plnění této smlouvy v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné 
péče nemohl nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich 
nevhodnost objednatele písemně upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval.  

6. Veškeré vady díla či jeho dílčích částí je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele 
nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za 
písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné 
vady nebo popis, jak se vada projevuje.  

7. Objednatel má právo uplatnit veškeré zákonné reklamační nároky. Volba reklamačního 
nároku je věcí objednatele. 

8. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů ode dne doručení oznámení o 
vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je povinen vadu 
odstranit nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany 
nedohodnou písemně jinak. V případě vady, se kterou bude spojeno zahájení správního 
řízení, bude tato vada odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne nabytí právní moci 
příslušného rozhodnutí správního orgánu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.   

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně na základě příslušného 
předávacího protokolu. V předávacím protokolu o odstranění vady objednatel, resp. jím 
pověřená osoba, potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu 
za odstraněnou. Pro provedenou opravu platí záruka za jakost ve stejné délce dle odstavce 
3 tohoto článku smlouvy. 

10. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 7 dní ode dne doručení oznámení  
o vadách, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně 
způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto 
nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle 
tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení 
sjednané smluvní pokuty a náhradu případné škody. 

11. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla, byť jen z části 
užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Uplatněním nároku z odpovědnosti za 
vady plnění není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 

 
XI. 

Sankční ujednání 
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1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. III. této smlouvy 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné 
dílčí části díla bez DPH uvedené v čl. IV. této smlouvy, a to za každý i jen započatý den 
prodlení.  

2. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla sjednávají smluvní strany 
zákonnou výši úroku z prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele se započetím s odstraněním vady anebo s odstraněním vady 
v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- 
Kč za každý i jen započatý den prodlení a každou vadu zvlášť.  

4. V případě porušení jiné povinnosti dle této smlouvy, za kterou není sjednána zvláštní 
smluvní pokuta dle ustanovení uvedených výše v tomto článku, má objednatel nárok na 
smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den trvání takového porušení a každé 
jednotlivé porušení. 

5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl před okamžikem, kdy nastala skutečnost způsobující 
zánik závazku před řádným ukončením díla. 

6. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

7. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. 

8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši (tj. nárok objednatele na náhradu 
škody není dotčen ujednáním o smluvní pokutě ani jejím zaplacením). 

9. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy ji objednatel u zhotovitele uplatnil. 
Objednatel je oprávněn smluvní pokuty započíst s jakoukoli pohledávkou zhotovitele vůči 
objednateli podle této smlouvy. 

 
XII. 

Licenční ujednání 
1. Ochrana autorských práv se řídí autorským zákonem a veškerými mezinárodními 

dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního 
řádu.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 
s autorem návrhu technického řešení oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 
veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této 
smlouvy včetně jejich hmotného zachycení autorské dílo užít ke všem způsobům užití 
a udělit objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu 
s podmínkami této smlouvy.  

3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti 
zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení (dále jen „licence“) 
za podmínek sjednaných v této smlouvě. Právem užívat výsledky tvůrčí činnosti 
zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení se ve smyslu této smlouvy 
rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně 
jejich hmotného zachycení všemi známými způsoby v neomezeném rozsahu ve smyslu 
příslušných ustanovení občanského zákoníku a autorského zákona, zejména jejich 
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další zpracování, úpravy, rozmnožování, a to tak, aby byl naplněn účel této smlouvy. 
Zejména je objednatel oprávněn dílo využít jako součást zadávací dokumentace v 
zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavebních prací, přičemž zhotovitel souhlasí s 
uveřejněním díla jako součásti zadávací dokumentace v rámci daného zadávacího řízení. 

4. Zhotovitel poskytuje licenci dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel 
nesmí poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli 
dle této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí 
činnosti dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení způsobem, ke kterému poskytl 
licenci objednateli. Licence dle této smlouvy se poskytuje celosvětově na celou dobu trvání 
majetkových práv zhotovitele k autorskému dílu dle této smlouvy. 

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí 
osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv 
z licence sám, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli svůj souhlas.  

6. Práva z licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku objednatele na jeho 
právního nástupce. 

7. Zhotovitel poskytuje licenci dle této smlouvy bezplatně. 
XIII. 

Zánik smlouvy 

1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, nebo odstoupením od smlouvy 
kterékoliv ze smluvních stran. 

2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.  
3. Objednatel i zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 

smlouvy druhou smluvní stranou, pokud je konkrétní porušení povinnosti příslušnou 
smluvní stranou jako podstatné sjednáno v této smlouvě nebo stanoveno zákonem.  

4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele, pokud 
není v této smlouvě uvedeno jinak, považují zejména: 

a) prodlení zhotovitele s předáním projektových dokumentací delší než 15 
kalendářních dnů, 

b) prodlení zhotovitele s plněním jeho závazku dle této smlouvy řádně a včas odstranit 
řádně objednatelem uplatněné vady delší než 15 kalendářních dnů ode dne jejich 
uplatnění objednatelem u zhotovitele; 

c) porušení povinnosti zhotovitele zdržet se výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí 
činnosti dle této smlouvy a hmotného zachycení výsledků své činnosti způsobem, 
ke kterému poskytl licenci objednateli nebo poskytnutí licence obsahem či rozsahem 
zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této smlouvy třetí osobě. 

5. Rozhodne-li se některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje 
odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od 
smlouvy odstupuje, v opačném případě je odstoupení od smlouvy účinné okamžikem jeho 
doručení druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana 
od smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 

6. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou nebo odstoupením některé ze smluvních 
stran od této smlouvy, jsou povinnosti obou stran následující: 

 zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho 
závazků dle této smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných stejným způsobem 
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dle této smlouvy (dále jen „soupis“); 

 zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění dle 
soupisu; 

 objednatel není povinen soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje, 

 zhotovitel provede vyúčtování plnění dle soupisu a vystaví závěrečnou fakturu. 
7. Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle soupisu se přiměřeně i po 

ukončení této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o záruce z této smlouvy včetně 
odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění. 

8. V případně zániku smlouvy před jejím splněním je objednatel oprávněn užít do té doby 
provedené části díla ke zpracování navazujících stupňů projektové dokumentace jinou 
odborně způsobilou osobou, s čímž zhotovitel výslovně souhlasí. 

9. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od této smlouvy zůstávají v platnosti v 
této smlouvě obsažená ujednání smluvních stran o smluvních pokutách a náhradě škody.  

XIV. 
Zvláštní ujednání 

1. Zhotovitel je povinen chránit a zamezit přístupu k informacím, které objednatel označí 
za důvěrné. Závazky stanovené k ochraně informací objednatele, které jsou důvěrnými 
informacemi objednatele, platí i po zániku závazků z této smlouvy. 

2. Zhotovitel je rovněž povinen poskytnout veškerou nezbytnou součinnost pro výkon 
finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, a to v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy.  

3. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 
prokázal v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku před uzavřením této smlouvy.  

4. Porušení povinnosti zhotovitele dle předchozího odstavce se považuje za podstatné 
porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a objednatel má právo na 
zaplacení smluvní pokuty ve výši dle čl. XI. odst. 4 této smlouvy. 

XV. 
Závěrečná ujednání 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která přijala nabídku 
– návrh na uzavření smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 

2. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této 
smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

3. Smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právnímu jednání, a tuto smlouvu 
uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel 
prohlašuje, že se seznámil s předmětem této smlouvy a že práce mohou být dokončeny 
způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. 

5. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České 
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republiky.

6. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků,
při respektování právní úpravy obsažené v zákoně o ZVZ, případně jiném obecně
závazném právním předpise upravujícím oblast veřejných zakázek.

7. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými
osobami smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

8. Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
ze smlouvy třetí osobě.

9. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a
základní lidská práva.

10. V případě plurality osob na straně zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči
objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s
plněním předmětu této smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění
této smlouvy, i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této smlouvy.

11. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele se smluvní strany dohodly, že
zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona o ZVZ).

12. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

13. Nedílnou součástí smlouvy je:
Příloha č. 1: Specifikace některých částí díla

Příloha č. 2 – specifikace části DPS – koordinační situace, inženýrské sítě, stavební část 1
PP

14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání.

V Brně dne 3.1.2020 V Brně dne 11.12.2019

objednatel
za Jihomoravský kraj
Ing. Pavlem Šromem, v.r.
vedoucím Odboru investic

Zhotovitel
v.r.
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Příloha č. 1 smlouvy 
 
 

Specifikace některých částí díla 
 

Požadavky na obsah DSP  
 

DSP bude obsahovat veškeré náležitosti dle stavebního zákona, vyhlášky č. 499/2006 Sb. a 
souvisejících právních předpisů; včetně jejích dílčích částí a dle aktuálních cen a právních 
předpisů včetně podrobného, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr a položkovým rozpočtem, podepsaného autorizovaným projektantem, který bude 
zpracován v členění podle jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší r. 2019 
(rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové 
soustavy ve tvaru „rok_typ cenové soustavy“ (např. „2019_OTSKP“ nebo „CS ÚRS 2019 O1“ 
nebo „RTS DATA 2019/I“), a to i v jeho elektronické podobě ve formátu XML – jedná se o 
otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými 
softwarovými programy a splňuje požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr a je volně dostupný. Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky 
charakteru soubor nebo komplet, musí být k použitým jednotkám připojena jejich přesná 
specifikace a způsob jejich ocenění. Pokud budou uvedeny vlastní položky, které nejsou 
definovány v použité cenové soustavě, musí být uvedena také jejich přesná specifikace a způsob 
jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních 
prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude uvedená jednotková cena 
projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. 
Výstupem specifikace souborů/kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je vždy 
naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta;  
Všechny položky uvedené v položkovém rozpočtu (tj. oceněném výkazu výměr) budou 
zhotovitelem přehledně seřazeny dle příslušnosti k jednotlivým označeným stavebním 
objektům, inženýrským objektům a provozním souborům, které budou v souladu se zákonem 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění, označeny příslušnou Odpisovou skupinou 
(např. SO 01, celý název objektu, Odpisová skupina 6, Doba odepisování 50 let) a dále v 
souvislosti se zařazením do majetku Jihomoravského kraje rozděleny na část Nové objekty (tj. 
položky související s výdaji na realizaci nových objektů, tj. objektů jejichž zrealizováním 
nedošlo k technickému zhodnocení některého původního objektu, protože ten byl např. zcela 
odstraněn), část Technické zhodnocení (tj. položky související s výdaji na realizaci nástavby, 
přístavby, stavebních úprav, rekonstrukci a modernizaci majetku), část Opravy (tj. položky 
související s opravou majetku, kterou se věc nemění ve smyslu technických parametrů, ale 
dochází k obnově užitných vlastností opraveného majetku), část Dlouhodobý hmotný majetek 
(tj. samostatné movité věci nebo jejich soubory, u nichž doba použitelnosti je delší jak jeden 
rok a pořizovací cena vyšší než 40.000,- Kč bez DPH) a část Drobný hmotný majetek (tj. 
samostatné movité věci nebo jejich soubory, u nichž doba použitelnosti je delší jak jeden rok a 
pořizovací cena nižší než 40.000,- Kč bez DPH). Zhotovitel dále ve výkazech výměr provede 
zatřídění do příslušných položek Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) a Klasifikace produkce 
CZ-CPA) dle aktuální klasifikace Českého statistického úřadu.    
Zhotovitel bere na vědomí, že není možné uvádět přímé nebo nepřímé odkazy na určité 
dodavatele nebo výrobky, případně patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, pokud by to mohlo vést ke zvýhodnění či 
znevýhodnění určitého dodavatele nebo výrobku. 
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Obsah činností autorského dozoru 
 

Průběžný výkon autorského dozoru při realizaci stavby podle ustanovení § 152 odst. 4 
stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů nad souladem zhotovované stavby s ověřenou 
projektovou dokumentací při zhotovování stavby (dále jen „autorský dozor“). 
O souladu zhotovované stavby s ověřenou projektovou dokumentací v průběhu zhotovování 
stavby vyhotoví zhotovitel průběžné měsíční zprávy, a to vždy ve dvou vyhotoveních v listinné 
podobě, o stavu k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž bude stavba zhotovována. O 
souladu zhotovené stavby s ověřenou projektovou dokumentací po dokončení stavby vyhotoví 
zhotovitel spolu s poslední průběžnou měsíční zprávou i konečnou zprávu o souladu zhotovené 
stavby s ověřenou projektovou dokumentací. 
 
Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provádět činnosti autorského dozoru osobně, nebo 
prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců. V rámci výkonu činnosti autorského dozoru je 
zhotovitel povinen vykonávat následující činnosti: 
 

1. postupuje při plnění činností výkonu autorského dozoru v úzké součinnosti 
s objednatelem, 

2. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit 
souvislost s dokumentací projektu (dokumentací stavby), pokud už není součástí jiné 
smluvní povinnosti zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních 
úřadů), 

3. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, zda 
skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých 
byla vypracována projektová dokumentace, 

4. dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou 
situací stavby, 

5. podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby a zajišťuje operativní dopracování, 
popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby 
byla zajištěna plynulá realizace stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní 
dopracování nebo případné odstranění nedostatků formou revizí, aby dokumentace plně 
vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám, např. zákonu č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, atd.,  

6. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli výrobní dokumentace 
zhotovitele stavby a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

7. odsouhlasuje výrobní dokumentaci, 
8. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části 

dokumentace stavby, 
9. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, vznikajících ve fázi 

realizační přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť sjednaných podmínek, 
10. posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 
11. dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou v územním 

a stavebním řízení a nad souladem zhotovované stavby s dokumentací pro provádění 
stavby, které jsou podkladem k výkonu autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup 
výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací 
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jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté 
(např. elektroinstalace, statika apod.), 

12. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek 
stavby i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu, 

13. účastní se kontrolních dnů stavby, 
14. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce stavby 

(základová spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu, apod.),   
15. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) 

v průběhu přípravy a realizace stavby až po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním 
stavby, které by mohly mít dopad na prováděnou stavbu a dodatečně měnit požadavky 
na provádění stavby podle schválené projektové dokumentace a které by mohly 
komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby a včas upozorňuje 
zástupce objednatele na tyto změny, 

16. účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu stavby, 
17. aktivně se účastní přebírání stavby od zhotovitele objednatelem a při kontrole odstranění 

závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí 
kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby nebo účast při prohlídce stavby 
objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky stavby, 
zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání objednateli, 

18. aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad 
stavby v rozsahu dle předchozího odstavce, zaznamenávání zjištění, požadavků a 
návrhů do stavebního deníku; vyžadují-li zjištění, požadavky nebo návrhy (např. návrhy 
na změny dokumentace stavby) samostatné zpracování, pak jsou ve stavebním deníku 
zaznamenány hlavní údaje o nich a budou předány ve formě samostatně zpracované 
dokumentace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


