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11/373 Brno Jedovnická, úsek Novotíšeňská-Žarošická

Smlouva o dílo

Mikrokoberce 2016 -

II/373 Brno Jedovnická, ÚSEK NOVOLÍŠEŇSKÁ-
V M r

Zarosicka

Objednatel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

a

Zhotovitel

SpoleČnost PDC + VIALIT - MIKROKOBERCE 2016
se sídlem Jižní náměstí 32/15, 619 00 Bíno

zastoupená:

PDC SIMOST s.r.o.
sídlení Jižní náměstí 32/15, 619 00 Beno IČO 25309684
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 24361
zastoupena Ing. Zdenkem Machaněm, jednatelem společnosti

a

VIALIT SOBĚSLAV spoL s r. o.
sídlem Na Švadlačkáeh 478, Soběslav II, 392 01 Soběslav
zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
zastoupena Ing. Karlem Valentou, jednatelem společnosti

IČO 14504456
oddíl C, vložka 852

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník"):

I, PŘedmět smlouvy

1, Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel inu za to zaplatí dohodnutou cenu.

2. Dílem je provedení opravy silnice 111373 v intravilánovém úseku v ulici Jedovnická v Brnč v celkové délce 1,483 km
technologií dvouvrstvého mikrokoberce EKZ - mikrokoberec z modiňkované emulze a kameniva frakce 4/8 (dále
také ,,dílo" nebo ,,stavba").

3, Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvč
a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy
jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.

5. Místem plnění je silnice 11/373.

6. Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení
dle závaznosti:

i. soupis prací,
" ' r r V

n. provozní zamer,
iii. přehledná situace stavby,
iv. vzorový příčný řez,
v. písemné pokyny objednatele,
vi. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
vii. technické kvalitativní podinínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění

účinném ke dni uzavření smlouvy.
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Il. Lhůty plnění

l. Smluvní sÉraný se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště do 15-ti kalendářních dnů ode dne
zaslání písemné výzvy dle odst. 5. této
tohoto Článku

Předání a převzetí díla do 3 týdnů od zahájení stavebních
prací

Dřívější plnění je možné.

2. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušiE (zimní přestávka). Přerušení
prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek (zinini přestávka) je možno pouze na základě výslovného pokynu
objednatele nebo na základě předchozího souhlasu objednatele na základě návrhu zhotovitele. O tointo bude sepsán
protokol. Práce budou znovu obnoveny na základě písemného pokynu objednatele nebo na základč objednatelem
odsouhlaseného návrhu zhotovitele. Po obnovení prací bude dílo předáno a převzato nejpozději do konce zbývající
části doby pro předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce nejpozději do 30ti dnů od předání a převzetí staveniště. O zahájení
stavebních prací bude sepsán písemný protokol.

4. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště.

5, Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemnou výzvou zaslanou na adresu zhotovitele Jižní
nániěstí 32/15, 619 00 Brno. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště po zajištění:

- koordinace stavby s pracemi ua pozemních komunikacích, které by mohli znamenat neúměrné komplikace
dopravy v předmětné lokalitě ( např. stavbami ŘSD, SŮS JMK, obce),

- připravenosti vozovky pro velkoplošné frézování a pokládku mikrokoberce (provedení vysprávek vozovky,

- úplného a bezproblémového financování stavby.

O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol, ve kterém zhotovitel uvede případné výhrady
k připravenosti vozovky pro fřézování a pokládku mikrokoberce.

6. Předání a převzetí díla probíhá jako řízeni, jehož předmětem je zjištění skutečného díla. Předání a převzetí díla
nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo provedeno úplně a bezvadně. Zhotovitel vyzve
objednatele k předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. O předání a převzetí díla
je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.

7. Doby a lhůty podle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl
a nemohl vědět.

Ill. Cena díla

I. Cena díla:

Cena díla bez DPH 5 457 900,- Kč

2, K cenč díla bez DPH bude připočEena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.

3, Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, .jako součet oceněných položek soupisu prací
(dále jen ,,rozpočet"), který je přílohou této smlouvy.

4. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

5. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla a cenové vlivy
v průběhu plnění této smlouvy. '
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IV. Platební PODMÍNKY

l, Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.

2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ve kterém správce stavby potvrdí
podpisem správnost protokolu o provedených pracích.

3. Přílohou faktur budou protokoly o provedených pracích, které jsou:

i. Vystavovány k poslednímu dni v kalendářním mčsíci.
ii. Datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby,
iii. Ve kterých jsou po objektech členěny informace o čerpání finančních prostředků stavby:

- Od zahájení stavby do začátku sledovaného období.
- V průběhu sledovaného období.
- Od zahájení stavby do konce sledovaného období,
- Údaj o Částce, která iná být dle znění smlouvy čerpána,

iv. jejichž přílohou jsou soupisy provedených prací.

4. Přílohou protokolu o provedených pracích jsou soupisy provedených prací, které jsou:

i. Vystavovány alespoň jednou měsíčně.
ii. Dokladem o skutečně a řádně provedených pracích.
iii. V souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem.
iv. Datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby.
v. Předány v tištěné podobě a elektronicky ve formátu *.xk, formy jsou řazeny dle závaznosti.

5. Přílohou závěrečné faktury je kopie protokolu o dokonČení stavby a protokolu o předání a převzetí díla.

6. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dnů od doruČení objednateli.

7. Zhotovitel je povinen doručit faktury na adresu sídla objednatele a elektronicky na adresu faktury@susjmk,cz.

8. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou
v odst. 7 tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou.

9. Faktura je uhrazena duem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

10. Zálohové platby se nesjednávají.

V. PROVÁDĚNÍ DÍLA

l. Zhotovitel je povinen provádčt dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění

díla šetřit veřejné zdroje.

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně ©ůsobilých osob. '

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících
s prováděním díla.

4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že Zhotovitel provádí dílo
v rozporu s dokumenty uvedenými v Cl. I. odst, 6. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise ve stavebním
deníku nesjedná nápravu, zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby neiná vliv na termín plnění
sjednaný v čI. II. odst. l této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu
s pokyny objednatele, neiná nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu
provedenou v rozporu s pokyny objednatele.

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit
při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů
vyplývajících z technické @ŕávy, situace a soupisu prací, které byly souČástí zadávacích podmínek dané veřejné
zakázky.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout
potřebnou součinnost.

7. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného
zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba
stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
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11/373 Brno Jedovnická, úsek Novolíšeňská-Žarošická
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8. zjistí-li zhotovitel při prováděni stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava,
nebo místa, kde iná být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této
smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu
zadání stavby. Do dosažení dohody o zmčnč zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném
rozsahu a na nezbytnč nutnou dobu přerušit.

9. Zhotovitel je povinen pořizovat dokumentaci stavby, Dokumentaci stavby tvoří následující dokumenty:

i. Stavební deník.
ii. Protokoly o průbčhu a výsledku veškerých zkoušek a revizích.
iii. Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků.
iv, Fotodokumentace provádění stavby, vC. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí.
v. Doklady o likvidaci odpadu.

Zhotovitel je povinen dokumenty vytvářet tak, aby odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem
a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen
nejpozději do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby.

10. Stavební deník je základní dokumentaci průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu
s vyhlášku Č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů., zejména provádět denní záznamy
jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních
prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu,
výrobků, strojů pro stavbu. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této
smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v dobč
od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, nedčíi či státním svátku i v době, kdy
jsou stavební práce prováděny.

11. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)

11.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy
a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

11.2 Objednatelem není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen ,,koordinátor BOZP").

11.3 Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, Zhotovitel to bezodkladně
píseinně oznámí objednateli.

12. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužiteluý materiál zlikvidovat
v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není
předmětem díla.

VI, Prostor STAVENIŠTĚ

i. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště
užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.

2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší,
zajistí jej na vlastní náklady.

3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentaci povinen:

i. Vytyčit obvod prostoru staveniště.
ii. zajistit zařízení staveniště.

4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průbČhu provádění díla, k tomuto účelu je zhotovitel zejména
povinen zajistit:

i. Stanovení dočasného dopravního značení.
ii. Umístční, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.
iii. Povolení zvláštního užívání komunikací.

5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré
technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nákládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu
pozemních komunikací, památkové péče apod.
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VII. ŽMĚNY ZADÁNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o zjištční nutnosti změny zadání stavby, a to předložením
vyplněného zmčnového listu, jehož vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě Zhotovitel

nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže v budoucnu touto změnou argumentovat nutnost
změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle ČI. II. odst. 7. této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto
odstavce.

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam
do stavebního deníku.

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných
zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.

4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí
nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *,xls.

5. Cena dodatečných a nových prací bude určena následovnč:

5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu,
který je přílohou této smlouvy.

5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny na základě rozpočtu
následovně:

Cena práci Cl dodA'ek ,, V
pripadne cena stavby

Cena uvedená v sazebníku Urs praha, a.s. Cena uvedená v sazebníku Urs praha, a,s.

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutíní k ceně
obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě
uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj
náklad.

VIII, OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

l. Oprávněnou osobou objednatele je správce stavby. Správce stavby je oprávněn činit veškerá právní jednání dle této
smlouvy, správce stavby však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě,

2. Správcem stavby je . , vedoucí technického úseku oblasti Brno SŮS JmK, e-mail:
, tel:: .

3. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této
smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

4. Stavbyvedoucím je , , e-mail: , tel.: .

IX. ZÁvazky z vad a zajištění závazků

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné Škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli

nebo třetí osobě,

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro úČely
tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za Činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady
o pojištění.

3, Práva objednatele z vady díla

3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění
účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které iná dílo v době předání a převzetí.
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3,3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které niá dílo
v době předání a převzetí sie prodlužuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemnč bez zbytečného odkladu poté, co tyto
zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti,
ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Záruka za jakost

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

Záruka za veškerá plnění

Záruku za vodorovné znaČení barvou

36 mčsíců

18 mČsíců

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.

4,3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou
a od způsobilosti předmětu díla k řádnéinu užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel
není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší
mocí.

4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů
po zjištění vad, na nčž se zámka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladnč, nejpozději
do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Smluvní pokuta

5.| Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše, zhotovitel
se zavazuje sinluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s pjnční této smlouvy oproti lhůtě předání a
převzetí díla dle ČI. TI odst. 1 této smlouvy nebo nepřevzetí staveniště do 15ti
kalendářních dnů ode dne zaslání písemné výzvy dle ČI. II odst. 5 této smlouvy
nebo nezahájení stavebních prací do 30ti dnů od předání a převzetí staveniště

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka

V případě provádění díla subdodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas,
je-li souhlas v této sinlouvč vyžadován, nebo subdodavatelem, ktaý nebyl
objednateli oznámen, je-ji oznámení v této smlouvě vyžadováno

10.000,- KČ denně

5.000,- KČ denně

7.000,- Kč
za subdodavatele

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů; za den uskutečnění
zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady Škody v celém rozsahu,

6. Úrok z prodlení

6.1. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou
faktur.

7. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody
na váji přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

X. Ukončenĺ smlouvy

l. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení
smlouvy se mj, považuje

i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené
neodstraní.

ii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé.
iii. Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak.
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iv. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.
v. Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů

o životním prostředí a odpadovém hospodaření.
vi. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.
vii. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k souviseiící veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.

3. . Zhotovítei'může od 'smlouvy odstoupit v následujících případech:

i, zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.

·· ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více

než 90 dnů,

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

XI. ŠPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

l. Tato smlouva se řídí českým právníin řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí
osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znanožní, se má za to,
že písemnost byla doničena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím
předání držiteli poštovní licence. Za doručený se rovněž považuje i:

5.1 V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku.

5.2 V případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem,
který je datován a podepsán správcem stavby.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této
smlouvě stanoveno jinak.

7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou,

8, Tato smlouva je uzavřena dnein podpisu druhou smluvní stranou. Tato smlouva je účinná dnem odeslání písemné
výzvy dle ČI. II odst. 5 této smlouvy. Neodešle-li objednatel písemnou výzvu nejpozději do 30.6.2017, nenabude tato
smlouva účinnosti a pozbývá platnosti. V případě pozbytí platnosti smlouvy nevzniká zhotoviteli nárok na jakoukoliv
náhradu škody ani ušlého zisku,

9. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plněni, nemají přednost před smluvními
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978, § 2112,
§ 2595, § 260S odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611,§ 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628, § 2629 odst. l občanského
zákoníku.

11. Zhotovitel souhlasí s případnýn] zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších změní. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech
příloh, jejich dodatků a všech faktur vystavených k úhradě ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje,
tj. zřizovatele objednatele.

12. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona Č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o registru
smluv. Smlouvu bude zveřejňovat objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která
nepodléhají zveřejnění: ,,netýká se" (bez citlivých dat).

i3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

i. položkový rozpočet (Oceněný soupis prací).

ii. Vzor změnového listu.
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14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1.

V Brnč, dne 01. 07. 2016 VBmč, dne 09 -08- 2016
7

Ing. Zdetíek Machaň

jednatel společnosti

PDC STMOST s.r.o.

za Společnost PDC + VIALJT - MIKROKOBERCE 2016

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘĺloha č. í Oceněný soupis prací - POLOŽKOVY rozpočet

il
iili
!'
l'
l'
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PŘÍloha č. 2 Vzor změnového ljstu

Ž DOS O ZMĚNU

Stavba: Číslo změny:

Datuni:

Určeno pro objednatele

Týká se části stavbý:

Odkazy:

Popis změny:

Počet píipojených fistů: Počet pHpojeůýeh výkresů:

Návrh ocenění změny připojen [j

Změna byla vyvolána

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis)
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N VRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příbha k Žá stí o změnu) ,
Stavba: Císlo změny:

_, Datum:

Předkládaný návrh úpravy: Změna ceny díla [J

Změna dokončení stavby [J

Návrh zmčny je podložen těmito rozpočtovýnii poklady:

Počet listů příbh:

Navrhovaná změna ceny díla: KČ (bez DPH)

Vícepráce KČ (bez DPH)

Méněpráce KČ (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o kalendářních dni

zkrácení lhůty o kalendářních dní

Za zhotovitele (zpracoval):

l
1
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