



THERMAL-F, a.s.  
se sídlem v Karlovy Vary, I.P.Pavlova 2001/11, PSČ 36001  
zastoupený [REDACTED]  
IČ: 25401726, DIČ: CZ25401726

8. PROSINCE 2019

Zhotovitel:

LAKOMAL Karlovy Vary, družstvo  
Kpt. Jaroše 293/10, Dvory, 360 06 Karlovy Vary  
IČ: 14705826, DIČ: CZ14705826

## Objednávka č. INV/001/2019-OAM

Objednáváme u vás tímto stavební práce, tj. veškeré dodávky a montáže včetně příslušenství pro provedení stavebních úprav „A“ patra hotelu Thermal na základě konzultací a v rozsahu dohody a nabídky a soupisu prací Zhotovitele ze dne 01.11.2019. Dílo bude provedeno a hrazeno dle následujících podmínek:

- **Předmět díla:** Předmětem díla je vybudování místností A005 - technická místnost DATA a A007 - technická místnost VZT-RTCH a dále místnosti A035, A036, A037, A038 předsíně a WC muži a ženy. Dílo bude provedeno dle výkresu (PD) s názvem Půdorys admin. patra - navrhovaný stav ze dne 30.06.2019 (příloha č. 1) a dle soupisu prací oceněného zhotovitelem ze dne 01.11.2019 (příloha č. 2). Součástí díla jsou i práce soupisem nedefinované, jedná se o přípojky vody a kanalizace. Bylo dohodnuto, že přesný rozsah těchto prací bude upřesněn až po provedení bouracích prací. Jejich hodnota byla stanovena kvalifikovaným odhadem a zohledněna ve stanovené limitní ceně.
- **Termíny provádění:** Zahájení prací: 16.12.2019 Dílčí termín pro hrubé dokončení a uzavření místnosti A007: do 12.01.2020. Termín pro dokončení všech prací: do 31.01.2020. Stanovuje se sankce pro překročení kteréhokoliv z termínů na 1.000,- Kč/den. Termíny mohou být změněny pouze na základě pokynu oprávněné osoby Objednatele prostřednictvím stavebního deníku.
- **Odměna za provedení:** Limitní cena pro stavební úpravy činí částku celkem 498.500,00 Kč bez DPH. Celková odměna zhotovitele bude stanovena na základě skutečně provedených prací, přičemž platí, že celková cena nemůže překročit stanovený limit.
- **Úhrada ceny:** 100% ceny po provedení na základě faktury se splatností 21 dní, K faktuře musí být přiložen předávací protokol potvrzený zástupcem Objednatele.


• Ostatní podmínky:

- Pověřenou osobou Objednatele je pan [REDACTED] Zhotovitel je povinen řídit se pokyny pověřené osoby.
- Technický dozor stavebníka: [REDACTED]
- Zhotovitel je povinen vést stavební deník.
- Zhotovitel bere na vědomí, že do 06.01.2020 budou práce probíhat za provozu hotelu.

• Přílohy:

- č. 1 - Výkres „A“ patra
- č. 2 - Soupis prací

za objednatele



.....  
*parafo objednatele*

za zhotovitele  
Potvrzuji tímto objednávkou.



