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„Modernizace pokojů a zázemí hotelu Spiritka III. etapa – 

objekt A,B – projektová dokumentace a inženýrská činnost“  
 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

se sídlem:  Přípotoční 300, 101 00 Praha 10 

IČO:    67779999, 

DIČ:   CZ67779999, 

Datová schránka: iazgiwe 

Bankovní spojení: ČNB Praha, 

Číslo účtu:  30320881/0710,  

Zastoupené:  Ing. Robinem Sadowym, pověřeným výkonem funkce ředitele 

na straně jedné (dále též jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy:  ZSM-79-27/OVZ-2019 

 

a 

 

BDA architekti s.r.o. 

se sídlem podnikání: Nosticova 469/6, 118 00 Praha 1 – Malá Strana 

IČO: 26189607 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

 oddíl C, vložka 78252 

Datová schránka: ivkqzbu 

Bankovní spojení: KB Praha 1 číslo účtu: 27-3153950297/0100 

zastoupená Ing. arch. Richardem Bartíkem, jednatelem 

na straně druhé (dále též jen „Zhotovitel”) 

číslo smlouvy: ............... 

 (obě výše uvedené strany společně dále též jen „Smluvní strany“ či jednotlivě jako „Smluvní 

strana“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
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Smlouvu o dílo 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Smlouva“) následujícího 

znění: 

1. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 

1.1. Objednatel prohlašuje, že je státní příspěvkovou organizací zřízenou Zřizovací listinou 
vydanou Ministerstvem vnitra ČR, č.j. N-1337/97 dne 8. 12. 1997, ve znění pozdějších 
dodatků, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn 
tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 
 

1.2. Objednatel zadal jakožto veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
podlimitní veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení čj. ZSM-

79/OVZ-2019 s názvem „Modernizace pokojů a zázemí hotelu Spiritka – III. etapa – 

objekt A,B – projektová dokumentace a inženýrská činnost“ (dále jen „Veřejná 
zakázka“). Nabídka Zhotovitele splnila veškeré požadavky Objednatele uvedené v zadávací 
dokumentaci a podmínky zákona o zadávání veřejných zakázek. 

 

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilým subjektem v oblasti projektové a 

inženýrské činnosti ve výstavbě a vlastní sám nebo spolu se svými případnými 
poddodavateli veškerá oprávnění, jež jsou dle právních předpisů platných v České 
republice nutná k provedení předmětu této Smlouvy specifikovaného zejména v čl. 2 
Smlouvy. 
 

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené 
a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně a včas plnit závazky v ní obsažené. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele dílo – zpracování 
projektové dokumentace a související inženýrské činnosti pro modernizaci pokojů a zázemí 
objektů A, B v hotelu Spiritka, Atletická 2352/11, 169 00 Praha 6, (nemovitá kulturní 
památka) členěné do následujících etap spočívajících v těchto činnostech: 

a) Projekční etapa I.  

Provedení stavebně technických průzkumů a prověření stavebně technických 
parametrů budovy 

- zpracování (provedení a vyhodnocení) veškerých stavebně technických parametrů 
budovy, 

- provedení stavebně technických průzkumů, posouzení posudků (např. 
mykologického, statického posudku stavby), studií a sond, 

- zmapování stávajících napojení a tras kanalizace, vodovodu, plynovodu, otopné 
soustavy, slaboproudých a silnoproudých sítí, datových sítí a systémů apod., 

- doměření chybějících podkladů  
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- pořízení fotodokumentace objektu a ověření předané projektové dokumentace 
skutečného provedení se skutečným stavem budovy 

- zpracování a převedení dokumentace skutečného stavu budov A,B do vektorového 
formátu (zejména situace, půdorysy, řezy a pohledy stávajících objektů, apod.), 
 

- další podrobnosti jsou uvedeny ve Specifikaci projekčních a inženýrských prací 
(dále jen „Specifikace“), která je přílohou č. 1 této Smlouvy. 

 

b) Projekční etapa II.  

Zpracování dokumentace návrhu stavby 

- návrhy pokojů pro hosty včetně sociálního zázemí (kuchyňky, toalety), návrh 
recepce, lobby a kanceláří hotelu, 

- odborný odhad ceny stavebních úprav, 
- zpracování vizualizace interiérů včetně nábytku, 
- dokumentace návrhu stavby bude obsahovat architektonickou studii proveditelnosti 

celkové dispozice, studii vybavení dotčených prostor nábytkem a uspořádání 
jednotlivých sociálních a technologických částí objektů A,B. 
 

- v podrobnostech jsou další činností uvedeny ve Specifikaci. 
 

c) Projekční etapa III.  

Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně 
inženýrských činností, zajištění stavebního povolení 

- Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu 

standardních výkonů stanovených metodickou pomůckou k činnosti autorizovaných 
osob vydanou informačních centrem ČKAIT pro Českou komoru autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, včetně projednání 
případných změn s dotčenými orgány státní správy a dalšími subjekty. 
 

- v podrobnostech jsou další činností uvedeny ve Specifikaci. 
 

d) Projekční etapa IV.  

Zpracování projektové dokumentace pro zadání a provedení stavby (včetně 
dokumentace interiérů a vybavení pokojů, kanceláří, recepce a lobby) 

- Dokumentace pro zadání a provedení stavby bude provedena na základě vydaného 
stavebního povolení se zapracováním všech připomínek Objednatele a jiných 
dotčených subjektů odsouhlasených Objednatelem v rozsahu standardních výkonů 
stanovených metodickou pomůckou k činnosti autorizovaných osob vydanou 
informačním centrem ČKAIT pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě, v platném znění, včetně projednání případných změn 
s dotčenými orgány státní správy a dalšími subjekty. Dokumentace pro zadání a 
provedení stavby bude podkladem při výběru dodavatele stavby a bude používána 
jako podklad pro dozor stavebníka, který bude na jejím základě kontrolovat kvalitu 
a správnost provedení stavebních prací. 
 

- v podrobnostech jsou další činností uvedeny ve Specifikaci. 
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e) Projekční etapa V.  

Spolupráce při realizaci zadávacího řízení na dodavatele stavby a při výběru 
dodavatele 

- po celou dobu zadávacího řízení na dodavatele stavby bude Zhotovitel aktivně 
spolupracovat s Objednatelem při jeho realizaci, kdy reakční doba Zhotovitele pro 
poskytnutí odpovědí na dotazy účastníků zadávacího řízení (vysvětlení zadávací 
dokumentace) je maximálně 24 hodin, 

- Zhotovitel poskytne Objednateli nezbytnou a včasnou součinnost při řešení a 
odstraňování případných nedostatků zadávací dokumentace, zejména pak 
projektové dokumentace, jejímž je autorem, 

- součástí této etapy je případná účast na prohlídce místa plnění a v hodnotící komisi. 

f) Projekční etapa VI.  

Zajištění autorského dozoru a inženýrských činností při realizaci stavby 

- zajištění autorského dozoru při realizaci stavby v rozsahu standardních výkonů 
stanovených metodickou pomůckou vydanou ČKA a  ČKAIT pro projekční a 
inženýrskou činnost, v platném znění, 

- pravidelný reporting o stavu prováděné stavby, dle předem specifikovaného 
požadavku Objednatele, 

- v podrobnostech jsou další činnosti uvedeny ve Specifikaci. 

 

vše výše uvedené dále též jen „Dílo“. 
Zhotovitel Dílo provede včetně všech dalších činností a služeb specifikovaných v této 
Smlouvě a jejích přílohách. Objednatel se za řádně a včas provedené Dílo dle podmínek 
této Smlouvy zavazuje zaplatit v této Smlouvě dohodnutou cenu Díla. 

 

2.2. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést: 
a) plně v souladu se Specifikací  
b) podle podmínek uvedených v této Smlouvě, 

c) podle stanovisek, vyjádření či rozhodnutí dotčených orgánů statní správy či samosprávy 

a ostatních obdobných subjektů, 

d) v souladu se Standardy objednatele, které jsou přílohou č. 3 této Smlouvy (dále jen 
„Standardy“) a platnými právními předpisy České republiky, profesními předpisy, 
technickými a odbornými normami (včetně doporučených), technologickými postupy, 
požadavky a instrukcemi výrobců a distributorů jednotlivých materiálů, hmot a zařízení, 
správnou praxí v příslušném oboru, 

e) podle instrukcí a požadavků, které mu Objednatel předá písemnou formou. 

 

 

2.3. Dílo kromě shora uvedených činností - projektových a inženýrských prací - zahrnuje 

zejména provedení těchto dalších prací a činností: 
a) účast na pravidelných a mimořádných kontrolních dnech Díla a účast na kontrolních 
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dnech realizace následné stavby Díla (dále jen „Stavba“) s frekvencí a v rozsahu 

určenými Objednatelem, plnění a kontrola plnění úkolů plynoucích z těchto kontrolních 
dnů, 

b) zřízení, vedení, aktualizaci a archivaci veškeré dokumentace Díla, 

c) zajišťování inženýrské činnosti spočívající především v jednání s dotčenými orgány 

státní správy, samosprávy a dalšími obdobnými subjekty, kompletní zastupování 
Objednatele ve všech řízeních vedených v souvislosti s realizací Díla s orgány státní 
správy či samosprávy, 

d) komunikaci s úřady a dalšími dotčenými subjekty za účelem zajištění potřebných 
souhlasů a provedení jakýchkoliv jiných úkonů potřebných k provedení Díla. 

 

2.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel při provádění Díla provede zejména standardní a 
nadstandardní výkony v jednotlivých projekčních etapách (dále jen „Projekční etapy“ nebo 
každá jednotlivě „Projekční etapa“), jak jsou tyto blíže vymezeny v článcích 2.1. a 4.3. 

Smlouvy a Specifikaci. 

3. VYBAVENÍ DOKUMENTACE 

3.1. Veškerá dokumentace vypracovaná Zhotovitelem na základě této Smlouvy související s 
pracemi, dodávkami, výkony a činnostmi zahrnutými do rozsahu Díla (dále společně jen 

„Dokumentace“), bude vyhotovena ve standardu obvyklém v České republice, v jazyce 

českém a s legendou obsahující nejméně název akce, stupeň Dokumentace, obsah 

dokumentu, datum zpracování, historii případných změn, počet formátů a obchodní firmu a 
identifikační údaje Zhotovitele.  

3.2. Zhotovitel předá Objednateli Dokumentaci ve formě, rozsahu a podobě dle Specifikace. 

3.3. Projektová dokumentace včetně výkazu výměr musí být zpracována zejména dle vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění avšak i podle vyhlášky č. 169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v platném znění, jakož i  dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění zejména § 89. 

4. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ 

4.1. Místem plnění je hotel Spiritka, Atletická 2352/11, 169 00 Praha 6 a sídlo Objednatele, 

Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice a pracoviště dotčených orgánů státní 
správy, dalších dotčených subjektů a dále veškerá další dotčená místa, která jsou stavbou či 
staveništěm, anebo která s poskytnutím plnění přímo souvisejí. 

4.2. Zhotovitel zahájí práce na příslušné Projekční etapě vždy jen na základě písemné instrukce 
Objednatele (dále jen „Instrukce“). Instrukci Zhotoviteli k zahájení a provedení prací na 
příslušné části Díla je oprávněn pro každou jednotlivou Projekční etapu vždy písemně 
vydat pouze Objednatel. Vydání Instrukce je právem nikoliv povinností Objednatele. 

Zhotovitel nemá na vydání Instrukce pro Projekční etapy II až VI, uvedené v následujícím 
odstavci pod písmeny b) až f) právní nárok. 

4.3. Zhotovitel je povinen Dílo a jeho jednotlivé Projekční etapy dokončit a předat v těchto 
termínech: 
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a) Projekční etapa I.  

Provedení stavebně technických průzkumů a prověření stavebně technických 

parametrů budovy 

ode dne vydání Instrukce pro tuto Projekční etapu nejpozději do 40 (čtyřiceti) 
kalendářních dnů 

b) Projekční etapa II.  

Zpracování dokumentace návrhu stavby 

ode dne vydání Instrukce pro tuto Projekční etapu nejpozději do 50 (padesáti) 
kalendářních dnů 

c) Projekční etapa III.  

Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrských 
činností, zajištění stavebního povolení 

ode dne vydání Instrukce pro tuto Projekční etapu nejpozději do 110 (sto deseti) 

kalendářních dnů 

d) Projekční etapa IV.  

Zpracování projektové dokumentace pro zadání a provedení stavby (včetně 
dokumentace interiérů vybavení pokojů, kanceláří, recepce a lobby) 

ode dne vydání Instrukce pro tuto Projekční etapu nejpozději do 40 (čtyřiceti) 
kalendářních dnů 

e) Projekční etapa V.  

Spolupráce při realizaci zadávacího řízení na dodavatele stavby a při výběru 
dodavatele 

ode dne vydání Instrukce pro tuto Projekční etapu po dobu zadávacího řízení na 
dodavatele stavby, kdy reakční doba Zhotovitele pro poskytnutí odpovědi na dotazy 

účastníků zadávacího řízení je maximálně 24 hodin, pokud nebude dohodnuto jinak, 
například z důvodu mimořádně závažných dotazů. 

f) Projekční etapa VI. 

Zajištění autorského dozoru a inženýrských činností při realizaci stavby 

Ode dne vydání Instrukce pro tuto Projekční etapu po celou dobu realizace stavby 
až do odstranění poslední vady či nedodělku stavby dle pokynů Objednatele. 
Autorský dozor bude prováděn v souladu s termíny vlastní realizace stavby. 
 

4.4. Smluvní strany se dohodly, že Instrukce pro Projekční etapu I. bude bez dalšího 
považována za vydanou okamžikem nabytí účinnosti této Smlouvy, tj. okamžikem nabytí 
účinnosti této Smlouvy bude zahájeno provádění Díla. 

4.5. Dojde-li k prodlení s termínem dokončení Díla nebo jeho části z důvodů prokazatelného 
nedodržení zákonem stanoveného termínu pro vyjádření, rozhodnutí, stanovisko, či jiné 
právní jednání na straně třetích osob (zejména dotčených orgánů, úřadů, organizací a jiných 
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takových subjektů, nikdy však poddodavatelů Zhotovitele) a Objednatele a bez zavinění 
(byť i jen částečného) Zhotovitele, prodlužuje se příslušná dílčí i celková lhůta sjednaná 
pro plnění Díla touto Smlouvu o počet dní takového Zhotovitelem nezaviněného prodlení. 
O výše uvedených důvodech na straně třetích osob a Objednatele, které mají vliv na 

termíny plnění Díla, bude učiněn Oprávněnými osobami obou Smluvních stran 
odsouhlasený písemný zápis s uvedením změn termínů plnění Díla nebo jeho částí.  

4.6. Objednatel a Oprávněné osoby Objednatele jsou oprávněni v průběhu trvání této Smlouvy 
přerušit provádění prací na Díle na základě jednostranného písemného oznámení 
doručeného Zhotoviteli s tím, že přerušení nastává ke dni doručení takového oznámení. I 
v tomto případě se rovněž prodlužuje příslušná dílčí i celková lhůta pro plnění Díla o počet 
dní takového přerušení provádění prací. 

5. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Cena Díla (dále jen „Cena Díla“) je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází 
z nabídky Zhotovitele učiněné v rámci Veřejné zakázky a činí: 
 

a) celkem bez DPH 879.000,00 Kč 

 

(slovy: osm set sedmdesát devět tisíc korun českých),  

 

b) DPH 21 % ve výši 184.590,00 Kč 

 

(slovy: sto osmdesát čtyři tisíc pět set devadesát korun českých),  

 

c) celkem včetně DPH 1.063.590,00Kč 

 

(slovy: jeden milion šedesát tři tisíc pět set devadesát korun českých) 

 

s tím, že 

DPH bude k Ceně Díla Zhotovitelem účtována ve výši odpovídající zákonné sazbě této 
daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.   

5.2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí Zhotoviteli Cenu Díla po částech dle 

jednotlivých Projekčních etap tak, jak jsou tyto části Díla oceněny v příloze č. 2. této 
Smlouvy, kterou je Cenová kalkulace – nabídková cena. 

5.3. Smluvní strany se dohodly, že nárok Zhotovitele na úhradu příslušné části Ceny Díla 

vzniká vždy teprve po vydání potvrzení Objednatele o řádném splnění příslušné Projekční 
etapy jejím úplným dokončením po odstranění všech případných vad a nedodělků a 

Zhotovitel je tak oprávněn vystavit fakturu na příslušnou část Ceny Díla teprve po vydání 
tohoto potvrzení. Potvrzení dle předchozí věty bude vydáno formou protokolu o předání a 
převzetí příslušné části Díla pokud tato nebude vykazovat žádné vady a/nebo nedodělky a 
v případě, že při předání a převzetí příslušné části Díla budou zjištěny vady a/nebo 
nedodělky této části Díla, formou protokolu o odstranění vad a nedodělků příslušné části 
Díla zjištěných při předání příslušné části Díla.  
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5.4. Příslušná část Díla dle odpovídající Projekční etapy bude zaplacena pouze na základě 
oprávněně vystaveného řádného daňového dokladu Zhotovitele doručeného Objednateli. 

5.5. Daňový doklad (dále jen „Faktura“) bude vystaven Zhotovitelem včas a v souladu se 

zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění. 
5.6. Faktura musí mít zákonné náležitosti daňového a účetního dokladu a bude doručena vždy 

ve dvojím (2) vyhotovení v listinné podobě na adresu sídla Objednatele nebo v jednom 

vyhotovení prostřednictvím elektronické pošty na adresu pokud 

Faktura splňuje ustanovení zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou Faktury bude Protokol o 
předání a převzetí příslušné projekční etapy odsouhlasený oběma Smluvními stranami. 

5.7. Faktura bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena vždy bezhotovostním převodem na 
bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. 

5.8. Smluvní strany se dohodly, že Faktura za provedení Díla či jeho části je splatná do třiceti 
(30) dnů ode dne prokazatelného doručení řádně a oprávněně vystavené Faktury 

Zhotovitelem Objednateli. V případě, že Faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového 
a účetního dokladu či pokud účet uvedený na Faktuře nebude uveden v registru plátců 
DPH, lhůta splatnosti Faktury neběží. Objednatel je oprávněn Fakturu vrátit s tím, že lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu v celé délce od okamžiku doručení bezvadné Faktury 

Zhotovitelem Objednateli. 

5.9. Smluvní strany se dohodly, že na provedení Díla nebude Objednatelem poskytnuta 

Zhotoviteli žádná záloha. 

5.10. Cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran jako cena konečná a zahrnuje veškeré 
náklady spojené s prováděním Díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, technické 
prostředky, zajištění statických či jiných výpočtů či posouzení a provádění všech činností 
Zhotovitele podle této Smlouvy, administrativu, činnosti specialistů, režii Zhotovitele a 
přiměřený zisk, poplatky a veškeré další náklady, které Zhotoviteli vzniknou při provádění 
Díla. Cena Díla je pevná, maximální a konečná, a nemůže být překročena. 

5.11. V případě prací vyvolaných prováděním Díla v rozporu s touto Smlouvou nebo prací 
uložených Objednatelem jako důsledek nekvalitního plnění Zhotovitele nese náklady na 
tyto práce v plné výši Zhotovitel a nemá právo na jejich úhradu. 

5.12. Smluvní strany se dohodly, že případné vícetisky Dokumentace budou hrazeny 

Objednatelem na základě předem odsouhlasené ceny, a to vždy dle ceníku vícetisků, jak je 

tento uveden ve Standardech objednatele. 

5.13. Pokud se při plnění Díla vyskytnou práce, výkony či služby, které mají být provedeny nad 
rámec původně sjednaného rozsahu Díla (dále jen „Vícepráce“) nebo práce, výkony či 
služby, které oproti původně sjednanému rozsahu Díla provedeny být nemají (dále jen 

„Méněpráce“), s jejichž rozsahem Objednatel souhlasí, budou jejich přesný rozsah a cena 
sjednány jako změna Smlouvy formou dodatku ke Smlouvě, jehož povinnou přílohou bude 
změnový list. Faktura za Vícepráce a Méněpráce musí kromě jiných, v této Smlouvě 
uvedených náležitostí Faktury, obsahovat změnový list a Protokol o předání a převzetí 
předmětu dodatku, které budou odsouhlaseny oběma Smluvními stranami. V případě 
Víceprací a Méněprací bude před jejich sjednáním formou dodatku ke Smlouvě 
postupováno podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
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pozdějších předpisů. 

5.14. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zadrží a neproplatí Zhotoviteli 5% Ceny Díla 

(dále jen „Zádržné“). Toto Zádržné, resp. jeho příslušnou část musí Zhotovitel vyčíslit a 
odečíst z fakturované částky v každé Faktuře - daňovém dokladu. Zádržné bude 
Objednatelem uvolněno do 30 dnů od obdržení písemné výzvy Zhotovitele po uplynutí 
lhůty šesti (6) měsíců od předání a převzetí poslední zrealizované Projekční etapy. 

5.15. Smluvní strany se dohodly, že pokud vznikne Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na 

jakékoliv peněžité plnění v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy a Zhotovitel na 
výzvu Objednatele tento nárok neuhradí, je Objednatel oprávněn svůj nárok bez dalšího 
započíst proti nároku Zhotovitele na úhradu Ceny Díla, respektive jakékoliv její části či ze 
Zádržného.  

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

6.1. Kvalita Díla, resp. činností Zhotovitele zajišťovaných pro Objednatele na základě této 

Smlouvy musí odpovídat ustanovením této Smlouvy, a dále obecně přijímaným 
kvalitativním a estetickým požadavkům s tím, že v případě pochybností o těchto 
požadavcích je Zhotovitel povinen si v předstihu vyžádat stanovisko Objednatele. 

6.2. V souladu s platnými předpisy České republiky přijímá Zhotovitel při provádění Díla 
odpovědnost vyplývající z výkonu povolání architekta. Zhotovitel poskytuje Objednateli 

záruku za to, že Dílo bude prováděno a dodáno řádně bez vad a popřípadě, že bude mít 
vlastnosti obvyklé u díla této kategorie, a že si tyto své vlastnosti uchová po celou dobu 
trvání záruční doby a bez vyzvání okamžitě zajistí nápravu jakéhokoliv pochybení, které 
sám při provádění Díla zjistí. 

6.3. V případě, že Objednatel bude vyžadovat změny Díla, které by mohly negativně ovlivnit 
plnění požadavků definovaných touto Smlouvou (včetně kvality a funkčnosti), je 
Zhotovitel povinen písemně upozornit Objednatele na tuto skutečnost. Pokud bude 
Objednatel přesto trvat na takových změnách, převezme za ně Objednatel veškerou 
odpovědnost. 

6.4. Záruční doba Díla začíná běžet dnem protokolárního předání řádně dokončeného Díla dle 

Projekční etapy I.- IV., čímž se rozumí poslední zrealizované etapy bez vad a nedodělků 

Objednateli a její délka je stanovena na šedesát (60) měsíců. V případě postupu dle čl. 7. 

odst. 7. 2. této Smlouvy začíná záruční doba dle tohoto odstavce běžet až od okamžiku 
odstranění všech vad a nedodělků nebránících řádnému užívání Díla. 

6.5. Objednatel je oprávněn písemně reklamovat vady zjištěné při předání příslušné části Díla a 
rovněž části Díla, které nebyly dodány (nedodělky) v protokolu o předání a převzetí 
příslušné části Díla, stejně tak i vady zjištěné do konce záruční doby.  

6.6. Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla zjištěné v záruční době na vlastní náklady. 
Zhotovitel je povinen takto zjištěné vady Díla odstranit v co možná nejkratší technicky 
možné lhůtě, s přihlédnutím k povaze a charakteru vady, nejpozději však do patnácti (15) 
dnů ode dne jejich uplatnění Objednatelem, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.  

6.7. Nedodrží-li Zhotovitel termín pro odstranění vady dle odst. 6. 6. tohoto článku, je 
Objednatel oprávněn příslušnou vadu odstranit/nechat odstranit na náklady Zhotovitele. 
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Objednateli tím dodatečně vzniklé náklady budou uhrazeny Zhotovitelem do dvaceti (20) 

dnů ode dne doručení faktury na tyto náklady.  
6.8. V případě neodstranitelných vad je Objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z 

Ceny Díla s přihlédnutím k rozsahu a povaze konkrétní vady. 

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

7.1. Předání Díla či jeho části odpovídající příslušné Projekční etapě Zhotovitelem Objednateli 

se uskuteční v sídle Objednatele nebo na jiném místě, které určí Objednatel, na základě 
předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Součástí 
předávacího protokolu bude soupis případných vad a nedodělků Díla s termínem jejich 
odstranění. 

7.2. Objednatel může Dílo či jeho část odpovídající příslušné Projekční etapě převzít i 
v případě, že Dílo vykazuje vady nebo nedodělky. V takovém případě je v předávacím 
protokolu výslovně uvedeno, že Dílo či jeho část bylo předáno i s vadami nebo nedodělky a 
tyto vady nebo nedodělky jsou v protokolu charakterizovány. Dále je v protokolu obsažen 
závazek Zhotovitele odstranit tyto vady nebo nedodělky v přiměřené lhůtě, kterou stanoví 
Objednatel s přihlédnutím k povaze vad nebo nedodělků. Lhůta nesmí být delší než patnáct 
(15) dní. O předání Díla či jeho části po odstranění vad nebo nedodělků bude opět sepsán 
mezi stranami písemný protokol. Jestliže Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné 
při přejímce ve výše uvedené lhůtě, může tak Objednatel učinit sám a požadovat účelně 
vynaložené náklady na jejich odstranění od Zhotovitele, popřípadě použít na úhradu těchto 
nákladů Zádržné. Zhotovitel je povinen zaplatit takové náklady do dvaceti (20) dnů od 
obdržení faktury - daňového dokladu na tyto náklady. 

7.3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě výskytu 10 (deseti) a více vad a 
nedodělků Díla nebránících jeho řádnému užívání, bude Dílo považováno za nedokončené 
(tj. jako by mělo vady či nedodělky bránící jeho řádnému užívání), a Objednatel není 
povinen v takovém případě Dílo převzít a je oprávněn jeho převzetí odmítnout. 

7.4. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel až do okamžiku jeho protokolárního předání 
Objednateli. 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

8.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí nejpozději 
v termínech uvedených v této Smlouvě. 

8.2. V případě, že Zhotovitel zadá provádění Díla nebo jeho části poddodavateli, odpovídá za 
provedení Díla nebo jeho příslušné části stejně, jako by jej prováděl sám. 

8.3. Vzhledem ke zvláštní povaze areálu si Objednatel vyhrazuje právo vyžádat si předložení 
čistých výpisů z Rejstříku trestů od všech osob Zhotovitele (fyzických i právnických osob 

včetně poddodavatelů), které se budou podílet na realizaci Díla v areálu. Předložený výpis 
z Rejstříku trestů nesmí být starší 3 měsíců. Objednatel si vyhrazuje právo z prací vyloučit 
ty osoby, které nepředloží ve lhůtě do 3 pracovních dní od vyžádání čistý výpis z evidence 
rejstříku trestů, těmto osobám může Objednatel omezit či zakázat vstup do areálu. 
Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje, že za tato opatření a omezení nebude vůči 
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Objednateli uplatňovat žádné nároky. 
8.4. Zhotovitel je po celou dobu platnosti Smlouvy povinen být pojištěn pro případ 

odpovědnosti za škodu způsobenou jinému provozní činností s tím, že limit pojistného 
plnění musí činit minimálně 2.000.000,- Kč (slovy „dva miliony“ korun českých). Kopii 

dokladu o tomto pojištění předal Zhotovitel Objednateli před podpisem této Smlouvy. 
8.5. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy seznámil se Standardy, které jsou 

součástí této Smlouvy jako její Příloha č. 3. Zhotovitel prohlašuje, že Standardům 
Objednatele plně porozuměl a že je schopen Dílo realizovat v souladu s jejich obsahem. 

8.6. Objednatel, Oprávněná osoba Objednatele nebo osoba, kterou Objednatel písemně 
Zhotoviteli určí, jsou oprávněni vydávat Zhotoviteli pokyny a činit rozhodnutí potřebná 
k provedení Díla. Není-li Objednatelem označena jiná osoba, má se za to, že osobou 
oprávněnou vydávat pokyny a rozhodnutí je vedle statutárního zástupce Objednatele též 
Oprávněná osoba Objednatele. Zhotovitel je povinen jakýkoliv pokyn Objednatele, 

Oprávněné osoby anebo osoby určené Objednatelem, související s předmětem Díla dle této 
Smlouvy, který není v rozporu s touto Smlouvou, platnými právními předpisy a 
technickými normami a který neodporuje dobrým mravům a rozhodnutím orgánů státní 
správy či samosprávy, splnit bez zbytečného odkladu.  

8.7. Tato Smlouva v žádném případě nezakládá žádné oprávnění Zhotovitele jednat jménem 
Objednatele nebo za něj činit jakákoliv právní jednání. Zhotovitel si je vědom toho, že 
z jakýchkoliv právních jednání, které by učinil za Objednatele, by byl zavázán pouze sám. 
V případě, že jednání jménem Objednatele je pro řádné plnění této Smlouvy nutné, 
Objednatel se zavazuje udělit k takovému jednání Zhotoviteli plnou moc.  

8.8. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli s nejlepší odbornou péčí odborné rady ve 
všech s touto Smlouvou a s prováděním Díla souvisejících otázkách, zejména ve 
věcech technických. Plnění této povinnosti je součástí provádění Díla, odměna za ni je 
zahrnuta v Ceně Díla a Zhotoviteli či jeho poddodavatelům za něj nepřísluší žádná zvláštní 
nebo dodatečná úhrada. 

8.9. Zhotovitel bude v průběhu provádění Díla dle této Smlouvy, veden snahou a zájmem o 
maximální kvalitu, funkčnost, hospodárnost a ekonomickou výhodnost projektové 
dokumentace i projektované stavby, Objednateli nabízet i variantní řešení problémových 
situací, která budou Objednateli sloužit jako podklady pro jeho konečná rozhodnutí. 

8.10. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění Díla dle této Smlouvy respektovat důsledně 
hospodárné řešení z hlediska nejen technického, ale i finančního a časového a za tímto 
účelem se zavazuje konzultovat svoje návrhy v souvislosti s prováděním Díla podle této 
Smlouvy s Objednatelem. 

8.11. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu realizace Díla kontrolovat způsob jeho 

provádění Zhotovitelem a Zhotovitel je povinen uskutečnění takové kontroly Objednateli 

nebo jím určeným osobám kdykoliv v průběhu provádění Díla umožnit. Zástupci 
Objednatele jsou oprávněni při zjištění vad v průběhu provádění Díla požadovat, aby 
Zhotovitel vady odstranil a Dílo prováděl řádným způsobem. Odstranění takto zjištěných 
vad je Zhotovitel povinen zajistit na své náklady ve lhůtě přiměřené povaze vady a 
dohodnuté s Objednatelem. Pokud Zhotovitel v dohodnuté lhůtě vady neodstraní, je 
Objednatel oprávněn nechat vady odstranit na náklady Zhotovitele, nebo odstoupit od této 
Smlouvy. Provádění kontrol dle tohoto odstavce nebude mít žádný vliv na odpovědnost 
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Zhotovitele za jakékoli vady Díla. 
8.12. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré relevantní podmínky této Smlouvy budou zahrnuty do 

smluv s jeho případnými poddodavateli a Zhotovitel odpovídá za porušení podmínek této 
Smlouvy ze strany svých poddodavatelů stejně, jako kdyby je porušil sám. 

9. AUTORSKÁ PRÁVA 

9.1. Autorská práva k Dílu a všem jeho částem a nakládání s nimi se řídí ustanovením zákona č. 
121/2000 Sb. (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel poskytuje touto 
Smlouvou Objednateli výlučnou licenci ke všem způsobům užívání všech částí Díla (dále 
jen „Licence“). Licence je poskytnuta v neomezeném rozsahu a na dobu neurčitou.  

9.2. Cena za poskytnutí Licence a případných dalších práv k Dílu je v plné výši obsažena v 
Ceně díla a je konečná, a to ve výši 8 % z Ceny díla, a Zhotoviteli tak nevzniká nárok na 
její samostatnou úhradu. 

9.3. Zhotovitel vyslovuje svůj souhlas s tím, aby Objednatel bez dalšího poskytl oprávnění 
tvořící součást Licence zcela nebo zčásti třetí osobě (dále jen „Podlicence“). Zhotovitel 
dále vyslovuje svůj souhlas s tím, aby Objednatel poskytl Podlicenci třetí osobě bez 
jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na jakékoliv plnění a zavazuje se bezodkladně 
na výzvu Objednatele poskytnout veškerou součinnost nezbytnou pro řádné poskytnutí 
Podlicence třetí osobě, včetně podpisu veškeré nutné dokumentace.  

9.4. Objednatel není povinen poskytnutou Licenci využít. 
9.5. Pro možnost plného využití Díla nebo jeho částí Objednatelem a při zachování práva na 

autorství tak, jak je uvedeno v autorském zákoně a v této Smlouvě, Zhotovitel v této 
Smlouvě uděluje výslovný souhlas s tím, aby Objednatel Dílo nebo jeho části užíval, a po 

jeho předání a převzetí od Zhotovitele měnil, nebo je použil vcelku i částečně jako podklad 
pro případné změny s ohledem na využití Díla nebo jeho částí. V případě záměru 
Objednatele Dílo nebo jeho části doplňovat a měnit, je Objednatel povinen Zhotovitele o 

chystaných doplňcích, změnách a využití Díla nebo jeho částí informovat, tyto s ním přímo 
nebo prostřednictvím třetích osob konzultovat a umožnit mu za podmínek autorského 
zákona výkon autorského dozoru.  

9.6. Zhotovitel (autor) nemá právo uveřejnit jím zpracované Dílo nebo jeho část, a to ani pro 

účely prezentační a publikační bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Má 
právo být uveden jako autor Díla v příslušných publikacích Objednatele, popřípadě třetích 
osob. 

9.7. Zhotovitel není oprávněn použít Dokumentaci bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele, a to ani v případě jejího pozměnění. 

9.8. Objednatel je oprávněn při respektování oprávněných zájmů Zhotovitele použít jakoukoliv 
Dokumentaci nebo její část v rámci své prezentace či v souvislosti s uvedenými činnostmi, 
bez jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na jakékoliv plnění, když toto je již 
zahrnuto v Ceně díla. 

9.9. Zhotovitel tímto uděluje Objednateli předchozí souhlas s převodem práv k Dílu nebo jeho 
částem nabytých podle této Smlouvy, popř. i k jiným výsledkům činnosti Zhotovitele dle 
této Smlouvy, na jakoukoliv jinou osobu, a to včetně všech práv podle tohoto článku 9., a 
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to bez jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na jakékoliv plnění, a zavazuje se 
bezodkladně na výzvu Objednatele poskytnout veškerou součinnost a učinit veškeré úkony 
k takovému převodu nutné. 

9.10. Zhotovitel nese po dobu trvání záručních dob dle této Smlouvy odpovědnost za jakékoliv 
případné nároky z autorských či obdobných práv uplatněných třetími osobami k Dílu nebo 
jeho částem s výjimkou nároků vzniklých výlučně v důsledku změny Díla provedené 
Objednatelem bez souhlasu Zhotovitele. Zhotovitel poskytne Objednateli na jeho žádost 
veškerou potřebnou či vhodnou součinnost při obraně proti takovým nárokům třetích osob 
a nahradí Objednateli a odškodní jej za jakékoliv výdaje a náklady, jiná plnění, škody a 
újmy, které Objednateli vzniknou v souvislosti s obranou proti takovým nárokům třetích 
osob dle tohoto odstavce. 

9.11. Zhotovitel tímto prohlašuje, že upravil vztahy se svými zaměstnanci i členy statutárních 
orgánů ohledně autorských děl tak, že je oprávněn uzavřít s Objednatelem licenční 
smlouvu a zavazuje se bezodkladně na jeho výzvu Objednateli poskytnout o skutečnostech 
dle této věty písemný doklad. Zhotovitel před sjednáním jakéhokoliv poddodavatele za 

účelem realizace Díla nebo jeho části dle této Smlouvy zajistí bezplatné udělení licence ze 
strany poddodavatele Objednateli k jakýmkoliv autorským dílům vytvořeným takovým 
poddodavatelem či jeho zaměstnancem při realizaci příslušné části Díla, a to minimálně 
ve stejném rozsahu jaký má Licence dle tohoto článku shora. 

9.12. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu Objednatele bezodkladně podepíše všechny smlouvy, 
poskytne dokumenty a učiní všechny ostatní úkony potřebné k tomu, aby ustanovení tohoto 
článku 9. bylo platné, závazné, účinné a vymahatelné. 

9.13. Podmínky uvedené v tomto článku platí vždy pro stav provádění Díla po předání a převzetí 
Díla jako celku i jeho jednotlivých částí, zejména pak v případě úplného ukončení 
spolupráce mezi Objednatelem a Zhotovitelem (včetně případu odstoupení od této 
Smlouvy).  

10. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

10.1. Každá ze Smluvních stran tímto jmenuje oprávněnou osobu či oprávněné osoby (výše a 
dále jen „Oprávněné osoby“). Oprávněné osoby jsou kompetentní řešit veškeré záležitosti 
související s plněním předmětu dle této Smlouvy a činit veškeré úkony s tím související. 
Oprávněné osoby za Zhotovitele jsou členy realizačního týmu tak, jak byl uveden v rámci 
cenové nabídky na Veřejnou zakázku, a přímo se podílejí na poskytování služeb dle této 
Smlouvy. 

 

 

Oprávněné osoby za Objednatele: 

Jméno a funkce Telefon E-mail 
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Oprávněné osoby za Zhotovitele (realizační tým): 

Jméno a funkce Telefon E-mail 

 

10.2. Zhotovitel je povinen vykonávat poskytované služby s odbornou péčí a výše uvedenými 
odborně způsobilými, řádně vyškolenými a po všech stránkách kvalifikovanými osobami. 

10.3. Zhotovitel může nahradit výše uvedené osoby provádějící poskytované služby jen osobami, 
které mají v úhrnu minimálně stejné zkušenosti a kvalifikaci jako výše uvedené osoby. 
Zkušenostmi a kvalifikací osob se rozumí zkušenosti a kvalifikace, které byly v zadávacím 
řízení na Veřejnou zakázku předmětem technické kvalifikace dle § 79 zákona a které byly 
předmětem hodnocení v rámci hodnotícího kritéria „Zkušenost osob“. Zkušenosti a 
kvalifikaci nových osob podílejících se na poskytování služeb musí Zhotovitel prokázat 
stejným způsobem, jakým tyto zkušenosti a kvalifikaci prokázal ve své nabídce v rámci 
zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, a to ještě před tím, než se tyto nové osoby začnou 
podílet na poskytování služeb. 

10.4. Seznam oprávněných osob za Zhotovitele, které se jako členové realizačního týmu přímo 
podílejí na poskytování služeb dle této Smlouvy, je možné měnit pouze dohodou 
Smluvních stran a to písemným dodatkem k této Smlouvě. 

10.5. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu ve věci plnění této Smlouvy a 

při předání a převzetí Díla nebo jeho částí. Oprávněné osoby nemají právo tuto Smlouvu 

měnit, doplňovat, ani ji ukončovat, nejsou-li zároveň statutárním zástupcem kterékoli ze 
Smluvních stran, popř. jimi k tomu pověřenými pracovníky. 

11. SANKCE 

11.1. V případě, že Zhotovitel neprovede Dílo, popř.  jeho Projekční etapu ve lhůtách sjednaných 
pro plnění Díla touto Smlouvou, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč (slovy „jeden tisíc“ korun českých) za každý započatý den prodlení.  
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11.2. V případě, že Zhotovitel neposkytne odpověď v určené reakční době dle článku 4.3.e), je 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy „pět set“ korun 
českých) za každou započatou hodinu pro každý jednotlivý případ. 

11.3. V případě, že Zhotovitel řádně a včas nesplní úkol uložený mu Objednatelem v rámci 
kontrolního dne, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy 
„jeden tisíc“ korun českých) za každý započatý den prodlení pro každý jednotlivý případ. 

11.4. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady či nedodělky Díla ve lhůtě stanovené touto 

Smlouvou anebo v případě, kdy neodstraní vady Díla zjištěné v záruční době ve lhůtě 
stanovené touto Smlouvou, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- 

Kč (slovy „jeden tisíc“ korun českých) za každý započatý den prodlení s odstraněním 
každé jednotlivé vady či nedodělku Díla. 

11.5. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy 
„padesát tisíc“ korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti mlčenlivosti. 
Mlčenlivostí se přitom rozumí nezveřejňování jakýchkoliv informací (či jakékoliv 
nevhodné nakládání s nimi), vyjma údajů v režimu  čl. 12 této Smlouvy a možností dle 
ujednání čl. 9 této Smlouvy, o Smlouvě, Smluvních stranách a Dílu, na jejichž utajení má 
Objednatel oprávněný zájem. 

11.6. V případě, že Objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury Zhotovitele, zaplatí 
Zhotoviteli spolu s dlužnou částkou též zákonný úrok z prodlení. 

11.7. Všechny smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné bezhotovostním převodem na 
bankovní účet Objednatele, a to do patnácti (15) dnů ode dne doručení výzvy k jejímu 
uhrazení.  

11.8. Uhrazením kterékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok na náhradu 
škody (včetně ušlého zisku) způsobené porušením povinnosti, za které je smluvní pokuta 
hrazena a příslušný závazek trvá i po zaplacení smluvní pokuty, pokud se Smluvní strany 
nedohodnou jinak.  

12. OCHRANA INFORMACÍ 

12.1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovuje svůj souhlas v souladu se zákonem č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s možným 
zpřístupněním či zveřejněním celého obsahu této Smlouvy, jakož i obsahu všech jednání a 
okolností s touto Smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít. 

12.2. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas se zveřejněním celého obsahu této Smlouvy včetně 
jejích dodatků na profilu zadavatele s tím, že Objednatel učiní nezbytná opatření ke 
znečitelnění těch identifikačních údajů Zhotovitele, o kterých to stanoví příslušné platné 
právní předpisy České republiky, případně ke znečitelnění dalších údajů, jejichž znečitelnění 
výslovně tato Smlouva vyžaduje.  

12.3. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a všech dalších 
údajů uvedených v této Smlouvě včetně Ceny Díla. 

12.4. Objednatel se zavazuje zajistit zveřejnění této Smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., Zákon o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
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13. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE  
13.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 

potřebné pro řádné plnění svých závazků dle této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny 
informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být 
důležité pro řádné plnění této Smlouvy. 

13.2. Zhotovitel se zavazuje poskytovat po celou dobu provádění Díla Objednateli veškerou 
nezbytnou součinnost, tj. zejména: 
a) informovat Objednatele o veškerých svých činnostech, zejména o vyhotovování 

písemností odesílaných orgánům státní správy anebo územní samosprávy a dále i o 

plánovaných ústních jednáních s orgány státní správy anebo územní samosprávy 
v dostatečném předstihu tak, aby Objednatel mohl obsah takových písemností posoudit 
a takových jednání se v případě zájmu zúčastnit a 

b) předkládat Objednateli rozpracované části Díla ke kontrole a posouzení nejpozději do tří 
(3) pracovních dnů od doručení žádosti Objednatele. V případě, že Objednatel upozorní 
Zhotovitele na vady Dokumentace, je Zhotovitel povinen zajistit odstranění těchto vad 
bez zbytečného odkladu od takového upozornění a na své náklady a následně předložit 
přepracovanou Dokumentaci k novému posouzení Objednateli. V případě, že Zhotovitel 
bezodkladně neodstraní vady a nepředloží přepracovanou Dokumentaci dle předchozí 
věty, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklady Zhotovitele, přičemž i 
zde platí ujednání čl. 7.2. poslední věta. 

13.3. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby 
nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů. Veškerá komunikace mezi 

Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím Oprávněných osob, statutárních 
zástupců Smluvních stran, popř. jimi řádně pověřených pracovníků. 

13.4. Smluvní strany se dohodly, že veškerou komunikaci týkající přípravy a realizace Díla 
budou uskutečňovat především formou řádných a mimořádných kontrolních dnů. 
Organizaci a administraci kontrolních dnů zajistí Zhotovitel na základě instrukcí 
Objednatele. Účast Oprávněných osob na kontrolních dnech je povinná a může být 
nahrazena pouze účastí člena statutárního orgánu příslušné Smluvní strany nebo jinou 

řádně písemně k tomu pověřenou osobou. 

13.5. Objednatel má právo organizaci a administraci kontrolních dnů zajistit sám nebo tím 
pověřit třetí osobu. Z průběhu kontrolních dnů budou pořizovány zápisy, které budou 
Smluvním stranám zasílány prostřednictvím elektronické pošty, na následujícím 
kontrolním dni budou zápisy schvalovány. 

13.6. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, mimo zápisy z kontrolních dnů, která se 
vztahují k této Smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být 
učiněna v písemné formě a druhé Smluvní straně doručena prostřednictvím zpráv 
Informačního Systému Datových schránek. V mimořádných případech, kdy Informační 
Systém Datových schránek nebude funkční, je možné doručit oznámení osobně nebo 
doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu 
uvedenou na titulní stránce této Smlouvy.  

13.7. V této souvislosti Smluvní strany prohlašují, že jejich nastavení Informačního Systému 
Datových schránek výše specifikovaný přenos umožňuje, že tuto skutečnost společně 
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ověřily před podpisem Smlouvy, a zavazují se tento stav udržovat po celou dobu platnosti 
této Smlouvy.  

13.8. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou 
Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne této 
změny.  

14. UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTŮ 

14.1. Zhotovitel je povinen uchovávat dokumenty související s plněním dle této Smlouvy 
nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení 
poslední části Ceny Díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními 
orgány. 

14.2. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s plněním dle této 
Smlouvy ze strany Objednatele a orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména 
ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních finančních orgánů, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a 
ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní. 

14.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

15. ŘEŠENÍ SPORŮ 

15.1. Podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se 

strany této Smlouvy dohodly, že místně příslušným soudem prvního stupně ve sporech 
z této Smlouvy bude v případech, kdy není stanovena výlučná příslušnost soudu a kdy je 
v prvním stupni příslušný krajský soud, Městský soud v Praze a v případech, kdy je 
v prvním stupni příslušný okresní soud, Obvodní soud pro Prahu 10. 

16. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

16.1. Odstoupit od této Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených zákonem a touto Smlouvou. 
Od Smlouvy může Objednatel i Zhotovitel odstoupit okamžitě v případě, že druhá Smluvní 
strana poruší podstatným způsobem své smluvní povinnosti. Každá ze smluvních stran je 
dále oprávněna odstoupit od této Smlouvy za předpokladu, že jedna ze Smluvních stran 
porušila své povinnosti z této Smlouvy, byla na toto porušení písemně upozorněna druhou 
(oprávněnou) Smluvní stranou a nezjednala nápravu ani v přiměřené náhradní dodatečné 
lhůtě, která byla uvedena v písemné výzvě ke zjednání nápravy.  Pokud v písemné výzvě 
ke zjednání nápravy nebude konkrétní lhůta stanovena, má se za to, že oprávněná Smluvní 
strana požaduje zjednání nápravy maximálně do pěti (5) dnů ode dne doručení této výzvy. 
Pokud druhá Smluvní strana v průběhu lhůty ke zjednání nápravy písemně prohlásí, že svůj 
závazek nesplní, může oprávněná Smluvní strana odstoupit od této smlouvy ihned po 
obdržení takového prohlášení, tedy i před uplynutím poskytnuté lhůty. Účinky odstoupení 
nastávají prvním dnem bezprostředně následujícím po dni doručení odstoupení druhé 
Smluvní straně. 
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16.2.  Smluvní strany považují za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele: 
a) Prodlení Zhotovitele s prováděním Díla delší než 20 (dvacet) dnů; 

b) Zhotovitel do 14 (čtrnácti) dnů po písemné výzvě nesplnil pokyny Objednatele k 
odstranění vadných prací a jejich novému provedení;   

c) Pokud činností nebo nečinností Zhotovitele může vzniknout Objednateli škoda vyšší 
než 100.000,- Kč (slovy „jedno sto tisíc“ korun českých) a Zhotovitel nezjedná 
nápravu ani v náhradní lhůtě 5 (pěti) dnů; 

d) Ohledně majetku Zhotovitele bude zahájeno insolvenční řízení;  
e) Zhotovitel se ocitne v likvidaci; 

f) Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým se zavázal dle této Smlouvy 
anebo jejichž provedení je podmínkou řádného provedení Díla. 

16.3. Smluvní strany považují za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Objednatele 

prodlení Objednatele se zaplacením Faktury Zhotovitele o více než 90 dní. 
16.4. V případě, že je Zhotovitel v prodlení s provedením Díla nebo jeho příslušné Projekční 

etapy více jak dvacet (20) dnů, Objednateli vzniká krom nároku na odstoupení od Smlouvy 
i právo požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč (slovy „třicet tisíc“ 

korun českých). Zhotovitel prohlašuje, že tuto částku pokládá za přiměřenou vzhledem ke 

skutečnosti, že Objednatel je povinen vždy nést náklady na provedení výběrového řízení na 
nového zhotovitele. V případě prodlení se zaplacením smluvní pokuty je Objednatel 
oprávněn požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý byť i 
jen započatý den prodlení.  

16.5. Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně, odůvodněno a zasláno druhé 
Smluvní straně. V případě odstoupení Objednatele od této Smlouvy je Objednatel povinen 

ve svém písemném odstoupení uvést, zda odstupuje od celého závazku dle této Smlouvy 
nebo jen částečně. Nesplní-li Objednatel svoji povinnost dle předchozí věty, má se za to, že 
odstupuje od závazku celého. 

16.6. V případě ukončení této Smlouvy odstoupením od ní, bude Objednatelem Zhotoviteli 

uhrazena poměrná část Ceny Díla (cena dosud provedených prací) po odečtení částek 
připadajících na nároky Objednatele vyplývající z této Smlouvy. Cena rozpracované 
Dokumentace bude stanovena dohodou Smluvních stran v procentuálním poměru skutečné 
rozpracovanosti a s přihlédnutím k možnostem jejího dalšího využití ke dni ukončení této 
Smlouvy. Objednatel se zavazuje uhradit takto stanovenou cenu rozpracované 
Dokumentace na základě Zhotovitelem oprávněně vystavené a doručené faktury za 
rozpracované Dílo se splatností 30 (třicet) dnů. V případě, že Smluvní strany nedosáhnou 
dohody o ceně za rozpracovanou část Dokumentace do třiceti (30) dnů od předčasného 
ukončení této Smlouvy odstoupením, bude cena rozpracované Dokumentace určena 
posudkem znalce určeného Objednatelem. Náklady na vyhotovení znaleckého posudku dle 

předchozí věty ponesou Strany rovným dílem. 
16.7. V případě ukončení této Smlouvy odstoupením nemá Zhotovitel nárok na vrácení Díla 

nebo jeho částí, které již byly předány Objednateli. 
16.8. V případě ukončení této Smlouvy odstoupením je Zhotovitel povinen neprodleně 

nejpozději však do sedmi (7) dnů po ukončení této Smlouvy: 
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a) vrátit Objednateli veškeré dokumenty a podklady, které mu byly Objednatelem 
předány za účelem provádění Díla nebo v souvislosti s touto Smlouvou, jakož i jím 
v rámci plnění Díla pro objednatele či Dílo opatřené a 

b) předat Objednateli i třeba jen rozpracované Dílo či jeho část k dalšímu použití.  
 

16.9. Smluvní strany se dohodly, že kterákoliv z nich může od této Smlouvy bez dalšího 
okamžitě odstoupit v případě, že druhá smluvní strana v průběhu platnosti Smlouvy poruší 
závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daní a správce daně rozhodne o 
jeho nespolehlivosti. Smluvní strany se zavazují, že pokud by k vydání takového 
rozhodnutí správcem daně došlo, budou druhou Smluvní stranu o této skutečnosti 
neprodleně písemně informovat.  
 

16.10. Odstoupením od této Smlouvy nezanikají závazky, které dle své povahy a určení mají 
přetrvávat i po předčasném ukončení Smlouvy odstoupením od ní.  

17. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

17.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti okamžikem jejího 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů. 

17.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel započne s plněním této Smlouvy neprodleně poté, 
kdy Smlouva nabude účinnosti, tj. následující pracovní den po uveřejnění v registru smluv, 

přičemž Zhotovitel je povinen si tuto skutečnost sám ověřit. 

18. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

18.1. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe převzal nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku. V případě, že dojde ke změně okolnosti tak podstatné, 
že tato změna založí v právech a povinnostech Smluvních stran dle této Smlouvy zvlášť 
hrubý nepoměr, kdy bude Zhotovitel znevýhodněn, nemá právo se domáhat vůči 
Objednateli obnovení jednání o Smlouvě.  

18.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn určit, na co a v jakém pořadí 
budou jeho plnění poskytovaná Objednateli započtena.  

18.3. Objednatel není povinen přijmout plnění, které mu se souhlasem Zhotovitele nabídne třetí 
osoba, Objednatel není ani povinen svoji pohledávku za Zhotovitelem postoupit třetí osobě, 
pokud by třetí osoba plnila dluh za Zhotovitele.  

18.4. Smluvní strany dále sjednávají, že Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou 
nesplněním peněžitého dluhu i tehdy, je-li kryta úroky z prodlení.  

 

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

19.1. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna Smlouvy, vyjma případů v této Smlouvě 
uvedených, musí být provedena písemnou formou a musí být podepsána osobami 
oprávněnými jednat jménem či za Smluvní stranu. Změny Smlouvy se sjednávají jako 
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dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny 
Smlouvy. 

19.2. Pokud jakýkoli závazek dle Smlouvy nebo kterékoli ustanovení Smlouvy je nebo se stane 
neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních 
závazků a ustanovení této Smlouvy a Smluvní strany se zavazují takovýto neplatný nebo 
nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým, platným a vymahatelným 
závazkem, nebo ustanovením, jehož obsah bude nejlépe odpovídat předmětu a 
ekonomickému účelu původního závazku či ustanovení. 

19.3. Práva a závazky vyplývající z této Smlouvy nemůže Zhotovitel postoupit bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné 

pohledávky za Objednatelem jen dohodou obou Smluvních stran. 
19.4. Tato Smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran. Oznámení o změně 

Smluvní strany oznámí právní nástupce této strany písemně každé ze Smluvních stran do 
patnácti (15) dnů od rozhodné události. 

19.5. Uplynutím sjednané doby účinnosti této Smlouvy nejsou dotčeny závazky Smluvních stran, 
které svým charakterem účinnost této Smlouvy přesahují (např. závazky Smluvních stran 
vyplývající z dospělých smluvních sankcí, z nároků na náhradu škody apod.) 

19.6. Veškeré spory, vzniklé z této Smlouvy nebo z jejího rozvázání, zrušení nebo prohlášení 
neplatnosti se řídí českým právem. 

19.7. Zhotovitel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení elektronickou poštou a jinými 
elektronickými prostředky podobného charakteru v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o 

některých službách informační společnosti a změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

19.8. Smluvní strany se dohodly, že pokud se písemnost ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne, kdy 
byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním 
dnem této lhůty. 

19.9. Práva povinnosti v této Smlouvě neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

19.10. Smluvní strany se dohodly, že závaznou součást jejich smluvních ujednání tvoří i zadávací 
dokumentace předmětné Veřejné zakázky. 

19.11. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy seznámil se všemi potřebnými 
výchozími podklady, které mu byly Objednatelem poskytnuty, nemá k nim žádné 
připomínky a jsou dostačující k provedení Díla za podmínek stanovených touto Smlouvou. 
Zhotovitel si je vědom toho, že v průběhu zhotovování Díla nemůže uplatňovat nároky na 
úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl objektivně při vynaložení odborné péče 
zjistit již při seznámení se s podklady dle předchozí věty.  

19.12. Smluvní strany obdrží elektronický originál uzavřené Smlouvy. 
19.13. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy a jejích příloh, Smlouvě i 

přílohám beze zbytku porozuměly, a že tuto Smlouvu uzavřely na základě svobodné a 
vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k ní níže připojují elektronické podpisy osob k tomu 

oprávněných. 
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19.14. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy: 
1) Příloha č. 1 - Specifikace projekčních a inženýrských prací. 
2) Příloha č. 2 – Cenová kalkulace – nabídková cena. 

3) Příloha č. 3 - Standardy objednatele 
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