
SMLOUVA O DÍLO
č. SoD zhotovitele: 165/KCEQ/19

č. S957/2019/085

v
Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád JUDr. Pavlem Krpatou,správním ředitelem, 
ve věcech technických jedná: I  vedoucí správy toků, č. telefonu: 7  e-mail:

  technický dozor stavebníka (TDS), č. telefonu: , e- 
mail: ,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300511/0100
(dále jen „objednatel")

a

STRABAG a.s.
IČO: 60838744 
DIČ: CZ60838744
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634 
sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice 
statutární orgán: představenstvo akciové společnosti 
zastoupený: Ing. Adam Beneš, ředitel oblasti Východ

I  ekonom oblasti Východ 
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:
č. telefonu: 2 e-mail: 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. číslo účtu: 5061885001/2700
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění 
tuto smlouvu o dílo:

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost 
dílo Rusava lem 26,317 - 28,525, evidenční číslo zakázky S957/2019/085 a to dle projektové dokumentace 
PŠ Rusava vypracované TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., Nemocniční 53, 787 01 Šumperk, 
IČO: 63320819 a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, 
zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení 
projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii pravomocného územního rozhodnutí vydaného MěÚ 
Bystřice pod Hostýnem dne 23.3.2018 pod č. j. MUBPH 6796/2018, kopii pravomocného územního 
rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností vydaného MěÚ Bystřice pod Hostýnem dne 11.4.2018 pod č. j. 
MUBPH 8114/2018, kopii pravomocného územního rozhodnutí - změna územního rozhodnutí vydaného 
MěÚ Bystřice pod Hostýnem dne 15.5.2018 pod č. j. MUBPH 10427/2018, pravomocného stavebního 
povolení vydaného MěÚ Bystřice pod Hostýnem dne 21.2.2019 pod č. j. MUBPH5021/2019-18 a
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pravomocného rozhodnutí o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněného 
druhu živočicha vydaného Krajským úřadem Zlínského kraje dne 7.12.2017 pod č. j. KUZL 54821/2017.

3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle 
této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců 
sítí a zařízení, která pozbydou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě 
během výstavby,

- zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i 
provedení následujících zkoušek a rozborů: statické zatěžovací zkoušky po opravě 
komunikace,

- průkazní zkoušky betonu,
- vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně 

způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
- zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných 

přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
- zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu 

inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,
- provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
- provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných 

částí přírody: raka říčního (záchranný přenos, biologický dozor),
- projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací včetně zajištění dopravního značení, a to 

v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby,
- zajištění slovení rybí obsádky a dalších organismů podléhajících zvláštní ochraně k tomu 

oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním 
toku příslušnému uživateli rybářského revíru,

- ekodozor, transfer raků říčních,
- uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a protokolární předání 

stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich 
vlastníkům,

- zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby a 
technologické postupy zhotovitele,

- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické 

formě + lx původní situace s překryvem zaměřeného skutečného stavu), pořízení 
fotodokumentace stavby,

- zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (2 paré + 1 
v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům (včetně ověření 
dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví),

- aktualizace povodňového plánu,
- aktualizace havarijního plánu,
- provedení opatření vyplývajících z aktualizovaného plánu BOZP,
- zajištění činnosti geologa na stavbě včetně vypracování písemné zprávy,
- finanční náhrada za omezení užívaní silnice dle přílohy č. 1 ke Směrnici RSZK č.5/2002 a 

případný pronájem pozemku RSZK,
- průběžné denní čištění a údržba dotčených komunikací průběhu stavby.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové 
dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve
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stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen 
na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými 
právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení 
stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby 
(díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, 
nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat 
účinným právním předpisům (příloze č. 14 vyhlášky ě. 499/2006 Sb., v účinném znění). Dokumentace 
skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části 
dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat § 13 vyhlášky ě. 31/1995 Sb. v účinném znění. 
Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a 
výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace a to včetně polohy vzhledem 
k hranicím pozemků KN, případně PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická 
část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena íyzickou osobou, které bylo uděleno úřední 
oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.

6. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a 
staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem 
snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli. Zhotovitel též pořídí 
fotodokumentaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být dotčeny prováděním díla 
dle této smlouvy, před zahájením prací a tuto dokumentaci předá objednateli nejpozději do 14 dnů od 
zahájení stavebních anebo zemních prací na díle anebo kácení dřevin (je-li součástí díla).

7. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smluvenou cenu způsobem smlouvou 
stanoveným.

8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před 
podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal 
projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, 
neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této 
smlouvy.

Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.

II.
Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na 
stavbu, a to alespoň 3 dny předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je 
oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu 
objednatelem.

2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín převzetí staveniště: 1.3.2020.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I 
odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne 31.5.2022. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu 
termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně 
dohodnuto jinak; uvedená lhůta se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho
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straně nejpozději v termínu pro převzetí staveniště nepředloží objednateli záruční listinu, jak ujednáno v ěl. 
X. této smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li 
způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 
Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé 
sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami 
oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel 
k převzetí staveniště v termínu dle odstavce 1 anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, 
objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo 
objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. Domněnka předání a převzetí 
staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel nepředloží objednateli záruční listinu dle čl. X. této 
smlouvy. V případě, že zhotovitel nejpozději v termínu převzetí staveniště neposkytne objednateli záruční 
listinu, jak ujednáno v ěl. X. této smlouvy, není objednatel povinen staveniště zhotoviteli dle této smlouvy 
předat, a to až do doby skutečného poskytnutí takové listiny objednateli, ledaže by smluvní strany písemně 
ujednaly jinak. Ustanovení ěl. VIII. a IX. této smlouvy tím není dotčeno. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
účast autorizovaného stavbyvedoucího při převzetí staveniště.

5. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel nejpozději v termínu pro převzetí staveniště 
nepředloží objednateli záruční listinu, jak ujednáno včl. X. této smlouvy, není objednatel povinen 
v návaznosti na předchozí odstavec (věty předposlední) tohoto článku staveniště zhotoviteli dle této 
smlouvy předat, a to až do doby skutečného (faktického) předložení takové listiny zhotovitelem objednateli, 
ledaže by smluvní strany ujednaly jinak. Ustanovení čl. VIII. a ěl. IX. této smlouvy tím není dotčeno.

6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny 
finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu 
přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

7. Dílo bude prováděno dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této 
smlouvy, obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. 
Nebude-li písemně dohodnuto jinak, časový a finanční harmonogram provádění díla se posunuje/prodlužuje 
o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odstavce 6, jakož i o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení 
provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele.

III.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 57 976 218,11 Kč bez 
DPH, slovy padesátsedmmiliónůdevětsetsedmdesátšesttisícdvěstěosmnáctkoruněeskýchjedenácthaléřů bez 
DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v účinném znění.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této 
smlouvy (dále jen „rozpočet"), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník"). Pro výpočet jednotkové ceny za 
méněpráce či vícepráce bude použito:

Smlouva o dílo čS957/2019/085
strana č. 4



a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu 
obsaženy,

b) neisou-lí příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu 
/ cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného 
dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena 
všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených 
v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude 
maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě 
kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných 
zakázek.

IV.
Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím vdaném 
kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem 
řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli v šesti vyhotoveních na adresu: Lesy 
České republiky, s.p., STOP Moravy Vsetín, U Skláren 781, 755 01 Vsetín; k daňovému dokladu musí být 
přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený 
oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném 
kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v roce 
2020:16 400 000 Kč bez DPH.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v roce 
2021: 22 000 000 Kč bez DPH.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis 
položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období 
a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány 
samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude 
obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené 
práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě 
objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení 
staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část 
ceny za dílo před jejich odstraněním.
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4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny 
pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen 
přerušit.

5. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou faktura vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy 

anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

V.
Provádění prací

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními 
předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.

2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby, v účinném znění.

3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. o 
technických požadavcích pro vodní díla a č. 433/2001 (239/2017) Sb. o technických požadavcích pro 
stavby pro plnění funkcí lesa, v účinných zněních.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních 
a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a 
souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle 
vyhlášky ě. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6. Potřeba koordinátora vyplývá již z projektové dokumentace. Zhotovitel bude poskytovat koordinátorovi 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel.

7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny 
názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného 
poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, 
v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli 
s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy ěi názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) 
takového nového poddodavatele.
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 
poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

8. Nutnost splnit oznamovací povinnost dle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 vyplývá již z projektové 
dokumentace. Zhotovitel zajistí vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu 
na staveniště po celou dobu provádění stavby.
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9. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je již součástí projektové dokumentace.

10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností 
autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.

11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 
zákona ě. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a zajistí 
nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit úěast 
autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce.

12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež 
má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich 
správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytýčení inženýrských sítí. Při 
provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody 
je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytýčení a o zpětném převzetí dotčených sítí 
jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.

13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatelem a odstranění 
vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění.

14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na 
staveništi.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole 
a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, 
nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li 
zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich 
dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce 
zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání 
objednateli předložit.

16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení 
závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného 
stavbyvedoucího na každém kontrolní dnu.

17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve 
věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
- předávat staveniště stavby,
- provádět záznamy do stavebního deníku,
- přejímat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
- svolávat a vést kontrolní dny,
- rozhodnout o pozastavení prací nebo jej ich částí,
- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této 

smlouvy,
- požadovat provedení opravy vadných částí díla,
- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od 

vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani 
méněpráce,
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- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto 
smlouvou (věetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy 
na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),

- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen 
na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či 
materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení 
o vlastnostech, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů, dodržení 
postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelem stanovené lhůtě 
nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít, nestanoví-li objednatel 
písemně jinak. V případě, že zhotovitel nedoloží doklady prokazující soulad prováděných prací s touto 
smlouvou a platnou legislativou, je povinen zvolit jiný způsob provádění prací, který bude v souladu 
s touto smlouvou a platnou legislativou.

18. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím ktomu 
pověření pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména 
prostřednictvím technického dozoru stavebníka; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést 
zápis do stavebního deníku.

19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.

20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního ěi 
stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je 
nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytýčení stavby podle projektové 
dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude 
respektovat objednatelem mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel 
zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto 
povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, 
vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též „zákon o odpadech'4), zákonem č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění někteiých zákonů 
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu"), zákonem č. 
156/1998 Sb. o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a 
o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, 
které tyto zákony provádějí a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti 
s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž 
veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen v každé 
fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, 
odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých ci vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti 
s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o 
ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou. Využití či likvidace (odstranění) bude 
zejména doloženo:
- potvrzením převzetí odpadu provozovatelem zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, popř., je-li 

využití daného odpadu v takovém zařízení možné, zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, 
obsahujícím datum převzetí, popis charakteru a množství odpadu,

- souhlasem k provozování zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona o 
odpadech, do něhož byl odpad předán, nebo, je-li takový způsob využití daného odpadu možný, 
písemným sdělením, že odpad byl předán k využití do zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech 
spolu s uvedením identifikačního čísla takového zařízení přiděleného příslušným krajským úřadem dle
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§ 39 odst. 12 zákona o odpadech, sdělením územní identifikace tohoto zařízení (přehledná situace, 
parcelní čísla pozemků a název katastrálního území) a doložením písemného souhlasu vlastníka nebo 
oprávněného uživatele pozemku, na němž se takové zařízení nachází, sjeho provozem; v případě 
písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele 
k jeho užívání (např. nájemní smlouvou); uvedené dokumenty není zhotovitel povinen předložit, je-li 
nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel,

- ohlášením údajů (zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení - viz příloha ě. 22 
k vyhlášce č. 383/2001 Sb.) o provozu zařízení podle § 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.,

- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na zemědělské půdě a 
potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným uživatelem zemědělského pozemku, na 
němž byl sediment použit; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel 
doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou),

- doklady právně umožňující provedení prací [například terénních úprav dle zákona 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění] souvisejících s provozem 
zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, v němž byl odpad využit (dle § 37t zákona č, 185/2001 
Sb.) nebo jiným využitím odstraněných pařezů, vybouraných hmot, vytěžené zeminy anebo sedimentů; 
to neplatí, je-li nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel a

- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu - výrobku v souladu se 
zvláštními právními předpisy [zejména dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů a nařízení vlády ě. 163/ 2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 
na vybrané stavební výrobky, v účinných zněních].

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů 
vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, 
nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen je převzít ani 
uhradit zhotoviteli příslušnou část ceny za dílo. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto 
smlouvou bude zhotovitelem doložen nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), 
včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), 
související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených 
komunikací a ploch.

23. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin. V případě poškození kořenových náběhů nebo 
kmenů provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od 
poškození.

24. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby 
předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem.

25. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i 
podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště do 
dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním 
na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, 
příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. 
Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro 
vyklizení staveniště.

26. Dojde-li při provádění prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí 
přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a 
zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě přerušit.
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27. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo 
k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze 
zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

28. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku nejméně 30 dnů předem uživateli příslušného rybářského 
revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, případně dohodě bude 
proveden záznam ve stavebním deníku.

29. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského revíru, 
případně jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení šetrného slovení rybí a dalších 
organismů podléhajících zvláštní ochraně, jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. O 
průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen protokol. Protokol bude obsahovat minimálně přehled 
odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto 
místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba 
ktomu odborně způsobilá a předá objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude 
pořízen záznam ve stavebním deníku.

30. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či 
jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit 
veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.

31. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku anebo 
na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších 
pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele 
nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku, anebo tam, kde by mohl být 
zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, 
bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.

32. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých 
látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky 
odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití 
sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit 
okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, 
jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel před zahájením prací 
aktualizuje a předloží objednateli k odsouhlasení havarijní plán. Havarijní plán musí být schválen 
vodoprávním úřadem.

33. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, 
hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.

34. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo 
k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, 
kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho 
dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhuje zhotovitel povinen učinit 
veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno 
nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení 
přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.

35. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však 
zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy, 
nedohodnou-li se zhotovitel s objednatelem písemně jinak.
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36. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla 
budou podílet pouze osoby, které zejména:

a) kvýkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců CSSZ, popř. v jiných v souvislosti 
s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se 
o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými 
oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými 
pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele ěi jeho 
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně 
činné.

37. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. 
jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

VI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo 
prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přejímá,
d) soupis příloh.
Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
- doklad o vytýčení stavby,
- zaměření skutečného provedení stavby,
- souhlasy vlastníka (ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla 

(převzetí pozemků a komunikací),
- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, 

výsledky zkoušek),
- doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských sítí, případně o jejich předání správcům,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku,
- vyjádření Moravského íybářského svazu, včetně protokolů o slovení rybí obsádky,
- zprávu o provedeném transferu,
- zprávu o činnosti geologa na stavbě,
- havarijní plán,
- zvláštní užívání komunikaci,
- povodňový plán.
Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel 
povinen dílo převzít.

Smlouva o dílo čS957/2019/085
strana č. 11



3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny 
vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené 
dílo převzít.

VII.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka 
začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda 
vadu díla uznává ěi neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně 
při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li 
objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, 
je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit 
opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele 
právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené 
ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen 
odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady 
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení 
o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně 
písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti 
s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na 
účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného 
zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 
náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či 
opravených dokladů zhotoviteli.

VIII.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle časového a finančního harmonogramu 
provádění díla, který je přílohou ě. 2 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z ceny této části díla bez DPH určené v příloze č. 2 této smlouvy za každý, byť i započatý, den 
prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost vyúčtovat v příslušném roce alespoň částku dle čl. IV. odst. 
1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % částky rozdílu mezi částkou, 
jíž měl dle této smlouvy v příslušném roce vyúčtovat, a částkou skutečně a oprávněně vyúčtovanou.

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle časového a finančního harmonogramu 
provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, delšího než dva měsíce, je zhotovitel povinen zaplatit
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objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 pouze za první dva měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí dvou měsíců 
od termínu stanoveného v harmonogramu zbývá ještě provést do řádného dokončení této části díla dle této 
smlouvy.

3. V případě, že zhotovitel provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, 
neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. ve 
spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, 
jakoby se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. ve 
spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, za každý byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se 
vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. IH. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy 
tak, jakoby se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.

5. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle čl. V. odst. 35 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den 
prodlení.

6. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 15 věty první této smlouvy (vyzvání ke kontrole 
a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení 
stanovené lhůty.

7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý 
kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.

8. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:

a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. 11 nebo odst. 16 této smlouvy ve výši 5 000 Kč 
za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;

b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst. 4 
této smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI odst. 1 této smlouvy ve výši 10 000 Kč za 
každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.

9. V případě poškození dřevin, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za 
každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 23 věty 
první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý 
kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.

10. V případě porušení čl. V. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.

11. Nesplní-li zhotovitel povinnost stanovenou včl. V. odstavci 17, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení a každou 
jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).

Smlouva o dílo ČS957/2019/085
strana č. 13



12. V případě prodlení zhotovitele s poskytnutím objednateli originálu záruční listiny bankovní záruky 
zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy nebo originálu listiny jejího příslibu 
dle čl. X. této smlouvy delšího 5 pracovních dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. této smlouvy.

13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku. Zhotovitel bere na vědomí, že 
výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného provádění a 
dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho 
vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli 
z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést 
v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o 
zadávání veřejných zakázek apod). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž 
splnění je zajištěno sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
uhrazení každé z nich.

14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti zajištěné smluvní 
pokutou zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel 
s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy ěi 
obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury), doručeného povinné smluvní straně, s lhůtou splatnosti 21 dní od jeho vystavení.

16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen 
nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

IX.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto 
smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
zhotovitel jev prodlení s poskytnutím objednateli originálu záruční listiny nebo originálu listiny jejího 
příslibu dle čl. X. této smlouvy o více než 5 pracovních dnů, nebo 
je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, 
pokud j e zhotovitel v úpadku,
prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost 
zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit 
zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. 
odst. 36. a odst. 37. této smlouvy, popř. prohlášení učiněné v čl. V. odst. 36. ěi odst. 37. této smlouvy 
je nebo se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením 
ceny za dílo či jeho části delší než 65 dnů.
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X.
Banko vnízáruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež 
vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem 
(včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.) formou bankovní záruky ve 
smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od 1.3.2020, Případně od 
okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li kjejímu uzavření později, nejméně do 31.8.2022, zjejíhož 
obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen ,,banka“) 
poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy bez 
DPH. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů od uzavření této smlouvy poskytnout objednateli originál listiny 
příslibu bankovní záruky, vystavené bankou, z níž vyplývá závazek banky vystavit bankovní záruku 
(zajistit dluhy - závazky, povinnosti zhotovitele bankovní zárukou) dle tohoto článku smlouvy. Zhotovitel 
se dále zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto 
článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky 
nejpozději v termínu převzetí staveniště uvedeném ve výzvě dle čl. II. této smlouvy. Zhotovitel je povinen 
zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní zámky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou 
dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel 
zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. 
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a 
účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní 
bankovní zámky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní 
zámky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu 
přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu 
s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení 
platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli 
peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího 
plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného 
obohacení, apod.).

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první 
výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení 
jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode 
dne vyplacení bankovní zámky objednateli obnovení (doplnění) bankovní zámky do plné její výše dle této 
smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému 
nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené 
(doplněné) či další nové bankovní zámky objednateli.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 
ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění.
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2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními 
předpisy, zejména občanským zákoníkem.

4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním ěi zveřejněním (uveřejněním) celé 
této smlouvy v jejím plném znění.

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které 
nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je 
vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a 
postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy 
a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), 
v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost íyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně 
aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle 
platných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz 
www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému 
jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

/
Ve Zlíně, dne 12. 12.2019

Ing. Adam Beneš a 
ředitel Oblasti Východ a ekonom Oblasti Východ

Za zhotovitele

' Správní ředitel

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Příloha ě. 2 - Časový a finanční harmonogram provádění díla (postupu výstavby)
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2019008
Stavba: PŠ Rusava - zadání

KSO: CC-CZ:
Misto: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ: 42196545
Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín DIČ: CZ42196545

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 57.976.218,11

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 57.976.218,11 12.175.005,80

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 70.151.223,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

2019008

PŠ Rusava - zadání

Rusava km 26,00-28,23

Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

STRABAG a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

12.12.2019

TERRA-POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 57.976.218,11 70.151.223,91

SO 01 SO 01 OPRAVA - Opevnění koryta a příčných 
objektů

ÚSEK 1

7.788.769,58 9.424.411,19

SO 01.1 3.487.576,23 4.219.967,24

SO 01.1.1 Dlažby oprava 653.692,78 790.968,26

SO 01.1.2 Obnova dlažeb 2.833.883,45 3.428.998,97

SO 01.2 ÚSEK 2 1.739.761,89 2.105.111,89

SO 01.2.1 Dlažby oprava 375.608,53 454.486,32

SO 01.2.2 Obnova dlažby 636.001,68 769.562,03

SO 01.2.3 Oprava zdivá 728.151,68 881.063,53

SO 01.3 ÚSEK 3 1.777.767,44 2.151.098,60

SO 01.3.1 Dlažby oprava 637.055,83 770.837,55

SO 01.3.2 Obnova dlažeb 900.236,86 1.089.286,60

SO 01.3.3 Oprava zdivá 240.474,75 290.974,45

SO 01.4 ÚSEK 4 144.439,70 174.772,04

SO 01.4.1 Dlažby oprava 144.439,70 174.772,04

SO 01.5 ÚSEK 5 232.912,91 281.824,62

SO 01.5.1 Dlažby oprava 84.496,80 102.241,13

SO 01.5.2 Obnova dlažeb 86.440,61 104.593,14

SO 01.5.3 Oprava zdivá 61.975,50 74.990,36

SO 01.6 ÚSEK 6 406.311,41 491.636,81

SO 01.6.1 Oprava zdivá 39.852,38 48.221,38

SO 01.6.2 Dlažby oprava 366.459,03 443.415,43

SO 02 SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta 
a příčných objektů

47.953.316,53 58.023.513,00

SO 02.1 ÚSEK 1 6.122.450,83 7.408.165,50

SO 02.1.1 Opevnění dna rovnaninou z LK nad 300 kg 1.038.257,56 1.256.291,65

SO 02.1.2 Betonové pasy 608.955,98 736.836,74

SO 02.1.3 Kamenný stupeň v km 26,355 1,386.075,42 1.677.151,26

SO 02.1.4 Kamenný stupeň v km 26,395 563.642,30 682.007,18

SO 02.1.5 Kamenný stupeň v km 26,445 1.685.616,43 2.039.595,88

SO 02.1.6 Kamenný stupeň v km 26,590 839.903,14 1.016.282,80

SO 02.2 ÚSEK 2 10.178.274,53 12.315.712,18

SO 02.2.1 Opevnění dna rovnaninou z LK nad 300 kg 1.570.302,10 1.900.065,54

SO 02.2.2 Betonové pasy 697.466,77 843.934,79

SO 02.2.3 Rekonstrukce opěrné zdi km 26,675-26,775 4.562.503,02 5.520.628,65

SO 02.2.4 Kamenný stupeň v km 26,794 909.067,32 1.099.971,46

SO 02.2.5 Kamenný stupeň v km 26,864 5 875.122,38 1.058.898,08

SO 02.2.6 Kamenný stupeň v km 26,938 258.773,06 313.115,40

SO 02.2.7 Kamenný stupeň v km 26,990 1.305.039,88 1.579.098,25

SO 02.3 ÚSEK 3 6.261.884,65 7.576.880,43

SO 02.3.1 Opevnění dna rovnaninou z LK nad 300 kg 1.054.261,01 1.275.655,82
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Kód Popis Cena bez DPH [C2K] Cena s DPH [CZK]

SO 02.3.2 Betonové pasy 825.019,62 998.273,74

SO 02.3.3 Rekonstrukce opěrné zdi km 27,300-27,305, km
27,360-27,373 1.242.628,28 1.503.580,22

SO 02.3.4 Kamenný stupeň v km 27,095 1.128.543,36 1.365.537,47

SO 02.3.5 Kamenný stupeň v km 27,198 5 728.265,81 881.201,63

SO 02.3.6 Kamenný stupeň v km 27,291 1.283.166,57 1.552.631,55

SO 02.4 ÚSEK 4 8.202.340,26 9.924.831,71

SO 02.4.1 Betonové pasy 96.489,25 116.751,99

SO 02.4.2 Opevnění rovnaninou 2.156.179,47 2.608.977,16

SO 02.4.3 Opevnění rovnaninou do betonu 86.723,73 104.935,71

SO 02.4.4 Rekonstrukce opěrné zdi km 27,598 - 27,696 4.637.007,03 5.610.778,51

SO 02.4.5 Kamenný stupeň v km 27,437 1.225.940,78 1.483.388,34

SO 02.5 ÚSEK 5 14.033.761,36 16.980.851,25

SO 02.5.1 Opevněni dna rovnaninou z LK nad 300 kg 427.104,74 516.796,74

SO 02.5.2 Rekonstrukce opěrné zdi km 27,777 - 27,783 325.514,60 393.872,67

SO 02.5.3 Opevnění rovnaninou 1.767.414,90 2.138.572,03

SO 02.5.4 Betonové pasy 561.957,30 679.968,33

SO 02.5.5 Rekonstrukce opěrné zdi km 27,932-28,145 9.690.907,72 11.725.998,34

SO 02.5.6 Kamenný stupeň v km 27,857 1.260.862,10 1.525.643,14

SO 02.6 ÚSEK 6 3.154.604,90 3.817.071,93

SO 02.6.1 Kamenný stupeň v km 28,290 2.243.344,86 2.714.447,28

SO 02.6.2 Stabilizace pod výtokem - průcezná přehrážka 911.260,04 1.102.624,65

SO 03 SO 03 Kácení 0,00 0,00

SO 03.072 Kácení - výkon 072 0,00 0,00

SO 03.073 Kácení - výkon 073 0,00 0,00

VON Jedlejší a ostatní výkony 2.234.132,00 2.703.299,72
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krycí list soupisu prací
Stavba:

PŠ Rusava - zadání 

Objekt:
SO 01 - SO 01 OPRAVA - Opevnění koryta a příčných objektů 

Soupis:
so 01.1 - ÚSEK 1 

Úroveň 3:
SO 01.1.1 - Dlažby oprava

KSO:
Místo: Rusava km 26,00-28,23

CC-CZ:
Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ: 42196545
Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín DIČ: CZ42196545

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 653.692,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 653.692,78 21,00% 137.275,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 790.968,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
PŠ Rusava - zadáni

Obiekt:
SO 01 - SO 01 OPRAVA - Opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 01.1 - ÚSEK 1 

Úroveň 3:
SO 01.1.1 - Dlažby oprava

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Rusava km 26,00-28,23

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

12.12.2019

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. 
Šumperk

Cena celkem [CZK]

653.692,78

653.692,78
1 - Zemní práce 39.609,23

4 - Vodorovné konstrukce 149.557,83

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 187.939,21

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 270.902,81

998 - Přesun hmot 5.683,70
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Stavba:
PŠ Rusava - zadáni

Obiekt:
SO 01 - SO 01 OPRAVA - Opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
SO01.1 - úsek 1 

Úroveň 3:
SO 01.1.1 - Dlažby oprava

SOUPIS PRACÍ

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Šumperk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 653.692,78

D HSV Práce a dodávky HSV 653.692,78
D 1 Zemní práce 39.609,23

1 K 114203201 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od 
hllnv nebo písku

m3 18,459 255,00 4.707,05 CSÚRS 2019 02

w

w

61,53*0,30 "vybourání opravovaných dlažeb, pl.*tl. kamene 
dlažby, očištění vybouraného kamene od nečistot před 
dlážděním
Součet

18,459

18,459

2 K 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od 
maltv

m3 18,459 479,00 8.841,86 CS ÚRS2019 02

w 61,53*0,30 "vybourání opravovaných dlažeb, pl.‘tl. dlažby + II., 
očištění vybouraného kamene od nečistot před dlážděním 18,459

w Součet 18,459

3 K 124303101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 
4

m3 70,720 352,00 24.893,44 CS ÚRS2019 02

w
w

70,72 "viz výkaz kubatur
Součet

70,720
70,720

4 K 124303109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině 
tř. 4 za lepivost

m3 35,360 33,00 1.166,88 CSÚRS 2019 02

w
w

70,72*0,5 ”50 % pol. č.: 124303101
Součet

35,360
35,360

D 4 Vodorovné konstrukce 149.557,83

5 K 451311RFP
Firem, pol.: Podklad pro dlažbu z betonu prostého 
mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva ti nad 100 do 150 m2 61,530 545,00 33.533,85
mm

w 61,53 "Betonové lože C25/30 - XF3 -S2 pod opravovanou 
dlažbu 61,530

Součet 61,530

6 K 464511RFP
Firem, pol.: Pohoz z lomového kamene neupraveného 
tříděného z terénu, použití LK z vybouraných dlažeb z m3 62,640 424,00 26.559,36
LK na MC

W

W

"položka obsahuje použití lomového kamene z vybouraných
dlažeb, položka vč. očištění kamene od zbytků malty a veškeré
manipulace, vodor. přemístění
62,64 "viz výkaz kubatur - doplnění dna vybouraným
materiálem, bude použito ze SO 01.1.2
Součet

62,640

62,640

7 K 465512RFP Firem, pol.: Oprava dlažeb z lomového kamene na 
maltu s vvspárováním nad 20 m2 tl 250 mm

m2 61,530 1.454,00 89.464,62

w 61,53 "viz výkaz kubatur - oprava dlažby tl. 0,25m, použití 
původního očištěného materiálu 61,530

w Součet 61,530

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 187.939,21

8 K 628635RFP Firem, pol.: Spárování zdivá z lomového kamene 
maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm

m2 103,910 667,00 69.307,97

w 103,91 "viz výkaz kubatur - přespárování patky
"V položce jsou započteny i náklady na vysekání staré malty ze

103,910

w spár zdivá a vyčištění spár, spárování cementovou maltou MC 
25
Součetw 103,910

9 K 636195RFP
Firem, pol.: Vyplnění spár dlažby z lomového kamene 
maltou cementovou na hl do 70 mm s vvspárováním

m2 325,910 364,00 118.631,24

w "položka obsahuje spárování dlažby maltou cementovou 
spárovací MC 25, zrnitost menší 4 mm

w 325,91 "viz výkaz kubatur-přespárování dlažeb hl. 0.07 cm 325,910
w Součet 325,910

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 270.902,81

10 K 938901101 Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových 
desek od porostu

m2 508,810 24,00 12.211,44 CS ÚRS2019 02

w 508,81 "viz výkaz kubatur 508,810
w Součet 508,810

11 K 938903111 Vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového 
kamene

m2 325,910 158,00 51.493,78 CS ÚRS 2019 02

w 325,91 "viz výkaz kubatur - spárování dlažeb 325,910
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w Součet 325,910

12 K 960212RFP
Firem, pol.: Bouráni konstrukci zděných z kamene - 
dlažba z LK na MC

m3 24,612 5.211,00 128.253,13

w

w

61,53*0,40 "vybourání opravovaných dlažeb, pl.*tl. dlažby + tl. 
lože
Součet

24,612

24,612

13 K 985131RFP
Firem, pol.: Očištěni ploch dlažeb z LK tlakovou vodou 
s regulovaným pracovním tlakem min. 30 MPa

m2 508,810 103,00 52.407,43

w
w

508,81 "viz výkaz kubatur
Součet

508,810
508,810

14 K 989111RFP.1
Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na 
pozemek LČR.s.p., provedeni jeho drcení a vytříděni, 
ponechání 50 % na mistě pro využití LČR.s.p

m3 6,153 614,00 3.777,94

w

w
w

"odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na pozemek 
LČR.s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, ponechání 50 % 
na místě pro využití LČR.s.p
"vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 7 km 
"vč. drcení vybouraného materiálu

w (61,53*0,1) "vybouraný materiál - kámen pro použití pro dlažby, 6,153

w Součet 6,153

15 K 989111RFP.2 Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. do 
vzdálenosti 5 km a uložení do lesních cest - 45 %

m3 2,769 295,00 816,86

"odvoz do 5 km vč. veškeré manipulace s vybouraným 
W materiálem (naložení, vodorovná doprava, složení a urovnání

předrceného materiálu do lesních cest)
W 45 % z celkového objemu vybouraného materiálu
W "vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 5 km

W "vč. složení a urovnání předčeného materiálu do lesních cest

W

W

(61,53*0,1)*0,45 "vybouraný materiál - 
dlažby, 45 %
Součet

kámen pro použití pro 2,769

2,769

16 989112RFP

Kompletní likvidace vešker, vybouraného materiálu 
(lomový kámen, dlažba a zdivo z LK na MC) dle z. č. 
185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, 
recyklace s dopravou a uložením na skládce

m3 0,308 521,00 160,47

w
w

w

w

var. řeš. likvidace odvozem a uložením 5 % na skládku v k.ú. 
Žopy, společnost Zlínské cihelny, s.r.o., Žopy 76 
"vč. vodorovného přemístění na vzdálenost 
"vč. poplatku za uložení
(61,53*0,1)*0,05 "vybouraný materiál - kámen pro použití pro 
dlažby, 5 %
Součet

0,308

0,308

17 K 989999RFP.1
Kompletní likvidace vešker, přebytečného výkopku 
(zemina), dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. m3 70,720 308,00 21.781,76
znění a whlášek
var. řeš. likvidace přebytečné zeminy odvozem a uložením na 
skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, s.r.o., Žopy 76

W "vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 11 km
W "vč. poplatku za uložení
W 70,72 "odstraněná zemina 70,720
W Součet 70,720

d 998 _________ Přesun hmot________________________________________________________________ __________ 5.683,70

18 K 998312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy t 218,604 26,00 5.683,70 CS ÚRS2019 02
bystřin
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krycí list soupisu prací
Stavba:

PŠ Rusava - zadání 

Objekt:
SO 01 - SO 01 OPRAVA - Opevnění koryta a příčných objektů 

Soupis:
so 01.1 - ÚSEK 1 

Úroveň 3:
SO 01.1.2 - Obnova dlažeb

KSO:
Místo: Rusava km 26,00-28,23

CC-CZ:
Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ: 42196545
Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín DIČ: CZ42196545

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2.833.883,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 2.833.883,45 21,00% 595.115,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3.428.998,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
PŠ Rusava - zadáni

Obiekt:
SO 01 - SO 01 OPRAVA - Opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
so 01.1 - ÚSEK 1 

Úroveň 3:
SO 01.1.2 - Obnova dlažeb

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Rusava km 26,00-28,23

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

12.12.2019

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. 
Šumperk

Cena celkem [CZK]

2.833.883,45

2.833.883,45
1 - Zemní práce 466.192,27

3 - Svislé a kompletní konstrukce 215.977,50

4 - Vodorovné konstrukce 1.817.493,36

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 306.429,44

998 - Přesun hmot 27.790,88
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni

Objekt:
SO 01 - SO 01 OPRAVA - Opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 01.1 - ÚSEK 1

Úroveň 3:
SO 01.1.2 - Obnova dlažeb

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Šumperk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2.833.883,45

D HSV Práce a dodávky HSV 2.833.883,45

D 1 Zemní práce 466.192,27

1 K 114203103 Rozebráni dlažeb z lomového kamene nebo 
betonových tvárnic do cementové maltv

m3 97,899 852,00 83.409,95 CS ÚRS 2019 02

w 326,33*0,30 "viz výkop kubatur, výkop rýhy z toho 30 % 
rozebrání dlažeb 97,899

w Součet 97,899

2 K 124203101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 
3 m3 145,638 175,00 25.486,65 CS ÚRS 2019 02

w 485,46*0,30 "viz výkaz kubatur, výkop, z toho 30 % vykopávky 
pro koryta vodotečí 145,638

w Součet 145,638

3 K 124203109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodoteči v hornině 
tř. 3 za lepivost m3 72,819 26,00 1.893,29 CS ÚRS 2019 02

w 145,638*0,50 "50 % lepivost 72,819
w Součet 72,819

4 K 124403101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodoteči v hornině tř. 
5 m3 339,822 437,00 148.502,21 CS ÚRS 2019 02

w 485,46*0,70 "viz výkaz kubatur, výkop koryta, z toho rozebrání 
dlažeb ze 70 % 339,822

w Součet 339,822

5 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3

m3 228,431 435,00 99.367,49 CS ÚRS 2019 02

w 326,33*0,70 "viz výkop kubatur, z toho výkop rýhy 70 % 228,431
w Součet 228,431

6 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3

m3 114,216 31,00 3.540,70 CS ÚRS 2019 02

w 228,431*0,50 "50 % lepivost 114,216
w Součet 114,216

7 K 167101RFP Firem, po.: Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do
100 m3 m3 62,640 139,00 8.706,96

w

w

"manipulace s materiálem pro doplnění dna SO 01.1.1
62,64 "Nakládání, skládání a překládání neutehlého výkopku 
nebo sypaniny, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7 
"položka zahrnuje potřebné vodorovného přemístění výkopku 
nebo sypaniny

62,640

w

w Součet 62,640

8 K 171101101
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 95 % PS

m3 320,280 51,00 16.334,28 CS ÚRS 2019 02

w 320,28 "viz výkaz kubatur, hutněný násyp 320,280
w Součet 320,280

9 K 181411123 Založeni lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
ve svahu do 1:1

m2 499,340 24,00 11.984,16 CS ÚRS 2019 02

w 499,34 "viz výkaz kubatur 499,340
w Součet 499,340

10 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 7,490 127,00 951,23
w 499,34*0,015 7,490
w Součet 7,490

11 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutněni m2 343,500 13,00 4.465,50 CS ÚRS 2019 02
w 343,5 "viz výkaz kubatur, úprava pláně 343,500
w Součet 343,500

12 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 746,340 65,00 48.512,10 CS ÚRS 2019 02
w 746,34 "viz výkaz kubatur, svahování zářezů 746,340
w Součet 746,340

13 K 182201101 Svahování násypů m2 237,050 55,00 13.037,75 CS ÚRS 2019 02
w 237,05 "viz výkaz kubatur, svahování násypu 237,050
w Součet 237,050

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 215.977,50
14 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí t 6,783 31.841,00 215.977,50 CS ÚRS 2019 02

549,26*0,01235" výztuž betonové patky, plocha ‘hmotnost 1 
W m2 = 12,35 kg, svařovaná KARI síť KZ 100, průměr 10 mm, 6,783

oko 100/100 mm, 6*2,4 m
W Součet 6,783

D 4 Vodorovné konstrukce 1.817.493,36
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 451311RFP
Firem, pol.: Podklad pro dlažbu z betonu prostého 
mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl nad 100 do 150 m2 629,310 545,00 342.973,95
mm

W 629,31 "viz výkaz kubatur, betonové lože C25/30 pod dlažbu 629,310

W__________________ Součet_______________________________________________ 629,310

16 K 461310213 Patka z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 
30/37

m3 120,960 3.996,00 483.356,16 CS ÚRS 2019 02

103,05+17,91 "viz výkaz kubatur, betonová patka, C30/37
XC4.XF3 ’

W_______ ___________Součet_____________________________________________________ 120,960

17 K 465512RFP
Firem, pol.: Dlažba z lomového kamene do malty s 
vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 629,310 1.575,00 991.163,25
m2 tl 250 mm

W 629,31 "viz výkaz kubatur, dlažba z LK na MC 25 629,310
W Součet 629,310

d 9 _______ Ostatní konstrukce a práce-bourání __________________ _________ ____ ______________________306.429,44

18 K 989111RFP.1
Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na 
pozemek LČR.s.p., provedení Jeho drcení a vytřídění, m3 375,081 614,00 230.299,73
ponechání 50 % na místě pro wužití LČR.s.p
"odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na pozemek 

W LČR.s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, ponechání 50 %
na místě pro využití LČR.s.p

W "vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 7 km
W "vč. drcení vybouraného materiálu

((97,899+339,822)-62,64) "materiál z vybouraných dlažeb +
W výkop koryta v hor. tř. 5 - doplnění dna vybouraným materiálem 375,081

SO 01.1.1,50
W___________________ Součet______________________________________________ _______ 375,081

19 K 989111RFP.2 Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. do 
vzdálenosti 5 km a uložení do lesních cest - 45 %

m3 168,786 295,00 49.791,87

"odvoz do 5 km vč. veškeré manipulace s vybouraným 
W materiálem (naložení, vodorovná doprava, složení a urovnání

předrceného materiálu do lesních cest)
W 45 % z celkového objemu vybouraného materiálu
W "vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 5 km

W "vč. složení a urovnání předčeného materiálu do lesních cest

((97,899+339,822)-62,64)*0,45 "materiál z vybouraných dlažeb 
W + výkop koryta v hor. tř. 5 - doplnění dna vybouraným 168,786

materiálem SO 01.1.1,45 %
Součet 168,786

20 989112RFP

Kompletní likvidace vešker, vybouraného materiálu 
(lomový kámen, dlažba a zdivo z LK na MC) dle z. č. 
185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, 
recyklace s dopravou a uložením na skládce________

m3 18,754 521,00 9.770,83

var. řeš. likvidace odvozem a uložením 5 % na skládku v k.ú.
Žopy, společnost Zlínské cihelny, s.r.o., Žopy 76 

W "vč. vodorovného přemístění na vzdálenost 11 km
W "vč. poplatku za uložení

((97,899+339,822)-62,64)*0,05 "materiál z vybouraných dlažeb 
W + výkop koryta v hor. tř. 5 - doplnění dna vybouraným 18,754

materiálem SO 01.1.1,5 %
W_______________ Součet______________________________________________ _____________18,754

21 K 989999RFP.1
Kompletní likvidace vešker, přebytečného výkopku 
(zemina), dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. 
znění a whlášek

m3 53,789 308,00 16.567,01

w var. řeš. likvidace přebytečné zeminy odvozem a uložením na 
skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, s.r.o., Žopy 76

w
w

w

w

"vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 11 km 
"vč. poplatku za uložení
145,638+228,431-320,280 "vykopávky koryt+rýhy do 2000 mm- 
násypy hutněné
Součet

53,789

53,789

D 998 Přesun hmot 27.790,88

22 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin

t 1.068,880 26,00 27.790,88 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni 

Objekt:
SO 01 - SO 01 OPRAVA - Opevnění koryta a příčných objektů 

Soupis:
SO 01.2-ÚSEK 2

Úroveň 3:
SO 01.2.1 - Dlažby oprava

KSO: CC-CZ:
Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ: 42196545
Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín DIČ: CZ42196545

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 375.608,53

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 375.608,53 21,00% 78.877,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 454.486,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
PŠ Rusava - zadánf

Objekt:
SO 01 - SO 01 OPRAVA - Opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 01.2-ÚSEK 2

Úroveň 3:

SO 01.2.1 - Dlažby oprava

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Rusava km 26,00-28,23

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

12.12.2019

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. 
Šumperk

Cena celkem [CZK]

375.608,53

375.608,53
1 - Zemní práce 13.717,31

4 - Vodorovné konstrukce 34.378,47

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 181.750,23

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 144.788,51

998 - Přesun hmot 974,01
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Stavba:
PŠ Rusava - zadání

Objekt:
SO 01 - SO 01 OPRAVA - Opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 01.2-ÚSEK 2

Úroveň 3:
SO 01.2.1 - Dlažby oprava

SOUPIS PRACÍ

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12,12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Šumperk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 375.608,53

D HSV Práce a dodávky HSV 375.608,53

D 1 Zemní práce 13.717,31

1 K 114203201 Očištěni lomového kamene nebo betonových tvárnic od 
hlínv nebo písku

m3 5,319 255,00 1.356,35 CS ÚRS 2019 02

w 17,73*0,30 "vybourání opravovaných dlažeb, pl.*tl. dlažby, 
očištění vybouraného kamene od nečistot před dlážděním 5,319

w Součet 5,319

2 K 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od 
malty

m3 5,319 479,00 2.547,80 CS ÚRS 2019 02

w 17,73*0,30 "vybourání opravovaných dlažeb, pl.*ll. dlažby, 
očištění vybouraného kamene od nečistot před dlážděním 5,319

w Součet 5,319

3 K 124303101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 
4

m3 26,630 352,00 9.373,76 CS ÚRS 2019 02

w 26,63 "viz výkaz kubatur 26,630
w Součet 26,630

4 K 124303109
Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině 
tř, 4 za lepivost

m3 13,315 33,00 439,40 CS ÚRS 2019 02

w 26,63*0,5 "50 % pol. č.: 124303101 13,315
w Součet 13,315

D 4 Vodorovné konstrukce 34.378,47
Firem, pol.: Podklad pro dlažbu z betonu prostého

5 K 451311RFP mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva ti nad 100 do 150 m2 17,730 545,00 9.662,85
mm

w 17,73 "Betonové lože C25/30 - XF3 -S2 pod opravovanou 
dlažbu 17,730

w Součet 17,730

6 K 465513RFP Firem, pol.: Oprava dlažeb z lomového kamene na 
maltu s vvspárováním do 20 m2 tl 250 mm

m2 17,730 1.394,00 24.715,62

w 17,73 "viz výkaz kubatur - oprava dlažby II. 0,25m, použití 
původního očištěného materiálu 17,730

w Součet 17,730

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 181.750,23

7 K 628635RFP
Firem, pol.: Spárování zdivá z lomového kamene 
maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm

m2 88,650 667,00 59.129,55

w 88,65 "viz výkaz kubatur- přespárování patky 88,650
"V položce jsou započteny i náklady na vysekání staré malty ze 

W spár zdivá a vyčištění spár, spárování cementovou maltou MC
25

w Součet 88,650

8 K 636195RFP
Firem, pol.: Vyplnění spár dlažby z lomového kamene 
maltou cementovou na hl do 70 mm s vvspárováním

m2 336,870 364,00 122.620,68

w

w
w

"položka obsahuje spárování dlažby maltou cementovou 
spárovací MC 25, zrnitost menší 4 mm
336,87 "viz výkaz kubatur-přespárování dlažeb hl. 0.07 cm 
Součet

336,870
336,870

D Ostatní konstrukce a práce-bourání 144.788,51

K 938901101
Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových m2 
desek od porostu_________________________________L_ _ 354,600 24,00 8.510,40 CS ÚRS 2019 02

w
w

354,60 "viz výkaz kubatur 
Součet

354,600
354,600

10 K 938903111
Vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového 
kamene

m2 336,870 158,00 53.225,46 CS ÚRS 2019 02

W
W

336,87 "viz výkaz kubatur - spárování dlažeb 
Součet

336,870
336,870

W
W

354,60 "viz výkaz kubatur 
Součet

354,600
354,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 989111RFP.1
Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na 
pozemek LČR.s.p., provedení jeho drceni a vytříděni, m3 1,773 614,00 1.088,62
ponechání 50 % na místě pro využití LČR.s.p
"odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na pozemek 

W LČR.s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, ponechání 50 %
na místě pro využití LČR.s.p

W "vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 7 km
W "vč. drcení vybouraného materiálu
W (17,73*0,1) "vybouraný materiál, 1,773
W_________________ Součet______________________________________________  ________1,773

14 K 989111RFP.2 Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. do 
vzdálenosti 5 km a uložení do lesních cest - 45 %

m3 0,798 295,00 235,41

"odvoz do 5 km vč. veškeré manipulace s vybouraným 
W materiálem (naložení, vodorovná doprava, složení a urovnání

předrceného materiálu do lesních cest)
W 45 % z celkového objemu vybouraného materiálu
W "vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 5 km

W "vč. složení a urovnání předčeného materiálu do lesních cest

W (17,73*0,1)*0,45 "vybouraný materiál, 45 % 0,798
W _________________ Součet______________________________________________ _____________ 0,798

Kompletní likvidace vešker, vybouraného materiálu

15 K 989112RFP (lomový kámen, dlažba a zdivo z LK na MC) dle z. č. 
185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, 
recyklace s dopravou a uložením na skládce

m3 0,089 521,00 46,37

var. řeš. likvidace přebytečného materiálu 5 % odvozem a 
W uložením na skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny,

s.r.o., Žopy 76
W "vč. vodorovného přemístění na vzdálenost 11 km
w "vč. poplatku za uložení
W (17,73*0,1 )*0,05 "vybouraný materiál, 5 % 0,089
W _________________ Součet_______________ _____________________ 0,089

16 K 989999RFP.1
Kompletní likvidace vešker, přebytečného výkopku 
(zemina), dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. 
znění a vyhlášek

m3 26,630 308,00 8.202,04

var. řeš. likvidace přebytečné zeminy odvozem a uložením na
skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, s.r.o., Žopy 76

w "vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 11 km
w "vč. poplatku za uložení
w 26,63 "odstraněná zemina 26,630
w Součet 26,630

D 998 Přesun hmot 974,01

17 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin t 37,462 26,00 974,01 CS ÚRS2019 02

Strana 15 z 211



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni 

Objekt:
SO 01 - SO 01 OPRAVA - Opevněni koryta a příčných objektů 

Soupis:
SO 01.2-ÚSEK 2

Úroveň 3:
SO 01.2.2 - Obnova dlažby

KSO: CC-CZ:
Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ: 42196545
Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín DIČ: CZ42196545

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 636.001,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 636.001,68 21,00% 133.560,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 769.562,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
PŠ Rusava - zadání

Obiekt:
SO 01 - SO 01 OPRAVA - Opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:
so 01.2-úsek 2 

Úroveň 3:
SO 01.2.2 - Obnova dlažby

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Rusava km 26,00-28,23

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

12.12.2019

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. 
Šumperk

Cena celkem [CZK]

636.001,68

636.001,68
1 - Zemní práce 123.652,22

3 - Svislé a kompletní konstrukce 42.794,30

4 - Vodorovné konstrukce 354.592,80

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 109.538,34

998 - Přesun hmot 5.424,02
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Stavba:
PŠ Rusava - zadání

Objekt:
SO 01 - SO 01 OPRAVA - Opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:
so 01.2-ÚSEK 2 

Úroveň 3:

SO 01.2.2 - Obnova dlažby

SOUPIS PRACÍ

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Šumperk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 636.001,68

D HSV Práce a dodávky HSV 636.001,68
D 1 Zemní práce 123.652,22

1 K 114203103 Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo 
betonových tvárnic do cementové maltv m3 32,205 852,00 27.438,66 CS ÚRS 2019 02

w 107,35*0,30 "viz výkop kubatur, výkop rýhy z toho 30 % 
rozebrání dlažeb 32,205

w Součet 32,205

2 K 124203101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 
3 m3 36,642 175,00 6.412,35 CS ÚRS 2019 02

w 122,14*0,30 "viz výkaz kubatur, výkop, z toho 30 % vykopávky 
pro koryta vodotečí 36,642

w Součet 36,642

3 K 124203109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině 
tř. 3 za lepivost m3 18,321 26,00 476,35 CS ÚRS 2019 02

w 36,642*0,50 "50 % lepivost 18,321
w Součet 18,321

4 K 124403101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 
5 m3 85,498 437,00 37.362,63 CS ÚRS 2019 02

w 122,14*0,70 "viz výkaz kubatur, výkop koryta, z toho rozebrání 
dlažeb ze 70 % 85,498

w Součet 85,498

5 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3 m3 75,145 435,00 32.688,08 CS ÚRS 2019 02

w 107,35*0,70 "viz výkop kubatur, z toho výkop rýhy 70 % 75,145
w Součet 75,145

6 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3 m3 37,573 31,00 1.164,76 CS ÚRS 2019 02

w 75,145*0,50 "50 % lepivost 37,573
w Součet 37,573

7 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 22,955 43,00 987,07 CS ÚRS 2019 02

w 22,955 "přesun chybějící přebytečné zeminy pro hutněné 
zásypy v S0 1.3.2 22,955

w Součet 22,955

8 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 22,955 70,00 1.606,85 CSÚRS 2019 02

w 22,955 "naložení přebytečné chybějící zeminy pro hutněné 
zásypy S0 1.3.2 22,955

w Součet 22,955

9 K 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 95 % PS m3 51,470 51,00 2.624,97 CS ÚRS 2019 02

w 51,47 "viz výkaz kubatur, hutněný násyp 51,470
w Součet 51,470

10 K 181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
ve svahu do 1:1 m2 75,620 24,00 1.814,88 CS ÚRS 2019 02

w 75,62 "viz výkaz kubatur 75,620
w Součet 75,620

11 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 1,134 127,00 144,02
w 75,62*0,015 1,134
w Součet 1,134

12 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 68,000 13,00 884,00|CS ÚRS 2019 02
w 68,0 "viz výkaz kubatur, úprava pláně 68,000
w Součet 68,000

13 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 128,170 65,00 8.331,05 CSÚRS 2019 02 I
w 128,17 "viz výkaz kubatur, svahování zářezů 128,170
w Součet 128,170

14 K 182201101 Svahování násypů m2 31,210 55,00 1.716,55 CSÚRS 2019 02
w 31,21 "viz výkaz kubatur, svahování násypu 31,210
w Součet 31,210

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 42.794,30
151 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí [ t 1,344 31.841,00| 42.794,30 CS ÚRS 2019 02

108,8*0,01235" výztuž betonové patky, plocha ‘hmotnost 1
W m2 = 12,35 kg, svařovaná KARI síť KZ 100, průměr 10 mm, 1,344

oko 100/100 mm, 6*2,4 m
W Součet 1,344
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 4 Vodorovné konstrukce 354.592,80

16 K 451311RFP
Firem, pol.: Podklad pro dlažbu z betonu prostého 
mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva ti nad 100 do 150 
mm

m2 122,400 545,00 66.708,00

w

w

122,4 "viz výkaz kubatur, betonové lože C25/30 - XF3 pod 
dlažbu
Součet

122,400

122,400

17 K 461310213 Patka z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 
30/37 m3 23,800 3.996,00 95.104,80 CS ÚRS2019 02

w

w

20,4+3,40 "viz výkaz kubatur, betonová patka, C25/30
XC4.XF3
Součet

23,800

23,800

18 K 465512RFP
Firem, pol.: Dlažba z lomového kamene do malty s 
vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 
m2 tl 250 mm

m2 122,400 1.575,00 192.780,00

w
w

122,4 "viz výkaz kubatur, dlažba z LK na MC 25
Součet

122,400
122,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 109.538,34

19 K 989111RFP.1
Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na 
pozemek LČR.s.p,, provedení jeho drcení a vytřídění, 
ponechání 50 % na místě pro wužití LČR.s.p

m3 117,703 614,00 72.269,64

w

w
w

w

w

"odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na pozemek 
LČR.s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, ponechání 50 % 
na místě pro využití LČR.s.p
"vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 7 km 
"vč. drcení vybouraného materiálu 
(32,205+85,498 ) "materiál z vybouraných dlažeb + výkop 
koryta v hor. tř. 5
Součet

117,703

117,703

20 K 989111RFP.2 Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. do 
vzdálenosti 5 km a uložení do lesních cest - 45 % m3 52,966 295,00 15.624,97

"odvoz do 5 km vč. veškeré manipulace s vybouraným 
W materiálem (naložení, vodorovná doprava, složení a urovnání

předrceného materiálu do lesních cest)
W 45 % z celkového objemu vybouraného materiálu
W "vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 5 km

W "vč. složeni a urovnání předčeného materiálu do lesních cest

W

W

(32,205+85,498 )*0,45 "materiál z vybouraných dlažeb - 
koryta v hor. tř. 5,45%
Součet

výkop
52,966

52,966
Kompletní likvidace vešker, vybouraného materiálu

21 K 989112RFP (lomový kámen, dlažba a zdivo z LK na MC) dle z. č. 
185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, 
recyklace s dopravou a uložením na skládce

m3 5,885 521,00 3.066,09

W
W

W

W

var. řeš. likvidace přebytečného materiálu 5 % odvozem e 
uložením na skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, 
s.r.o., Žopy 76
"vč. vodorovného přemístění na vzdálenost 11 km 
"vč. poplatku za uložení
(32,205+85,498 )*0,05 "materiál z vybouraných dlažeb + výkop 
koryta v hor. tř. 5,5 %
Součet

5,885

5,885

22 K 989999RFP.1
Kompletní likvidace vešker, přebytečného výkopku 
(zemina), dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. 
znění a vyhlášek

m3 60,317 308,00 18.577,64

w var. řeš. likvidace přebytečné zeminy odvozem a uložením na 
skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, s.r.o., Žopy 76

w
w

w

w

"vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 11 km 
"vč. poplatku za uložení
36,642+75,145-51,47 "vykopávky koryt+rýhy do 2000 mm- 
násypy hutněné
Součet

60,317

60,317

D 998 Přesun hmot 5.424,02

23 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin t 208,616 26,00 5.424,02 CS ÚRS2019 02
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krycí list soupisu prací
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni 

Objekt:
SO 01 - SO 01 OPRAVA - Opevněni koryta a příčných objektů 

Soupis:
so 01.2-ÚSEK 2 

Úroveň 3:
SO 01.2.3 - Oprava zdivá

KSO: CC-CZ:
Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ: 42196545
Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín DIČ: CZ42196545

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 728.151,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 728.151,68 21,00% 152.911,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 881.063,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
PŠ Rusava - zadání

Objekt:
SO 01 - SO 01 OPRAVA - Opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:
so 01.2-ÚSEK 2 

Úroveň 3:

SO 01.2.3 - Oprava zdivá

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Rusava km 26,00-28,23

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

12.12.2019

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. 
Šumperk

Cena celkem [CZK]

728.151,68

728.151,68
1 - Zemní práce 4.624,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce 38.171,70

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 562.639,89

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 121.511,41

998 - Přesun hmot 1.204,48
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Stavba:
PŠ Rusava - zadání

Objekt:
SO 01 - SO 01 OPRAVA - Opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:
so 01.2-Osek 2 

Úroveň 3:

SO 01.2.3 - Oprava zdivá

SOUPIS PRACÍ

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Šumperk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 728.151,68

D HSV Práce a dodávky HSV 728.151,68
D 1 Zemní práce 4.624,20

1 K 114203201 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od 
hiínv nebo pisku m3 6,300 255,00 1.606,50 CS ÚRS 2019 02

w 6,3 "viz výkaz kubatur, oprava zdivá, očištění vybouraného 
kamene od nečistot před zděním 6,300

w Součet 6,300

2 K 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od 
maltv

m3 6,300 479,00 3.017,70 CS ÚRS 2019 02

w 6,3 “viz výkaz kubatur, oprava zdivá, očištění vybouraného 
kamene 6,300

w Součet 6,300

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 38.171,70

3 K 321212RFP Firem, pol.: Oprava zdivá z lomového kamene vodních 
staveb nad 3 m3 obkladního m3 6,300 6.059,00 38.171,70

w 6,3 "viz výkaz kubatur, oprava zdivá 6,300
w Součet 6,300

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 562.639,89

4 K 628635RFP Firem, pol.: Spárování zdivá z lomového kamene 
maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm m2 357,005 667,00 238.122,34

w 714,01*0,5 "viz výkaz kubatur, přespárování zdivá 50 %
"V položce jsou započteny i náklady na vysekání staré malty ze

357,005

w spár zdivá a vyčištění spár, spárování cementovou maltou MC

w Součet 357,005

5 K 628635RFP.1 Firem, pol.: Spárování zdivá z lomového kamene 
maltou cementovou hl spár přes 70 do 120 mm m2 357,005 909,00 324.517,55

w 714,01*0,5 "viz výkaz kubatur, přespárování zdivá 50 %
"V položce jsou započteny i náklady na vysekání staré malty ze

357,005

w spár zdivá a vyčištění spár, spárování cementovou maltou MC

w Součet 357,005

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 121.511,41

6 K 960212RFP Firem, pol.: Bourání konstrukcí zděných z kamene - 
zdivo z LK na MC m3 6,300 5.453,00 34.353,90

w 6,3 "viz výkaz kubatur, oprava zdivá 6,300
w Součet 6,300

7 K 985131RFP Firem, pol.: Očištění ploch zdivá z LK tlakovou vodou s 
requlovanvm pracovním tlakem min. 30 MPa m2 720,310 121,00 87.157,51

w 720,31 "viz výkaz kubatur 720,310
w Součet 720,310

D 998 Přesun hmot 1.204,48

8 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin t 46,326 26,00 1.204,48 CS ÚRS 2019 02
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krycí list soupisu prací
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni 

Objekt:
SO 01 - SO 01 OPRAVA - Opevněni koryta a příčných objektů 

Soupis:
so 01.3-ÚSEK 3 

Úroveň 3:
SO 01.3.1 - Dlažby oprava

KSO:
Místo: Rusava km 26,00-28,23

CC-CZ:
Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ: 42196545
Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín DIČ: CZ42196545

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 637.055,83

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 637.055,83 21,00% 133.781,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 770.837,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni

Objekt:
SO 01 - SO 01 OPRAVA - Opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
so 01.3-úsek 3 

Úroveň 3:
SO 01.3.1 - Dlažby oprava

Místo: Rusava km 26,00-28,23

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

12.12.2019

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. 
Šumperk

Cena celkem [CZK]

637.055,83

637.055,83
1 - Zemní práce 24.224,23

4 - Vodorovné konstrukce 103.628,16

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 255.019,25

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 251.781,40

998 - Přesun hmot 2.402,79
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Stavba:
PŠ Rusava - zadání

Objekt:
SO 01 - SO 01 OPRAVA - Opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:
so 01.3-ÚSEK 3

Úroveň 3:

SO 01.3.1 - Dlažby oprava

SOUPIS PRACÍ

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Šumperk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 637.055,83

D HSV Práce a dodávky HSV 637.055,83
D 1 Zemní práce 24.224,23

1 K 114203201 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od 
hlínv nebo písku m3 15,552 255,00 3.965,76 CS ÚRS2019 02

w 51,84*0,30 "vybourání opravovaných dlažeb, pl.*ll. dlažby + tl., 
očištění vybouraného kamene od nečistot před dlážděním 15,552

w Součet 15,552

2 K 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od 
maltv

m3 15,552 479,00 7.449,41 CS ÚRS 2019 02

w 51,84*0,30 "vybourání opravovaných dlažeb, pl *ti. dlažby + tl., 
očištění vybouraného kamene od nečistot před dlážděním 15,552

w Součet 15,552

3 K 124303101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 
4 m3 34,760 352,00 12.235,52 CS ÚRS 2019 02

w 34,76 "viz výkaz kubatur 34,760
w Součet 34,760

4 K 124303109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině 
tř. 4 za lepivost m3 17,380 33,00 573,54 CS ÚRS 2019 02

w 34,76*0,5 "50 % pol. č.: 124303101 17,380
w Součet 17,380

D 4 Vodorovné konstrukce 103.628,16
Firem, pol.: Podklad pro dlažbu z betonu prostého

5 K 451311RFP mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl nad 100 do 150 m2 51,840 545,00 28.252,80
mm

w 51,84 "Betonové lože C25/30 - XF3 -S2 pod opravovanou 
dlažbu 51,840

w Součet 51,840

6 K 465512RFP Firem, pol.: Oprava dlažeb z lomového kamene na 
maltu s vvspárováním nad 20 m2 tl 250 mm m2 51,840 1.454,00 75.375,36

w 51,84 "viz výkaz kubatur - oprava dlažby tl. 0,25m, použití 
původního očištěného materiálu 51,840

w Součet 51,840

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 255.019,25

7 K 628635RFP Firem, pol.: Spárování zdivá z lomového kamene 
maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm m2 148,510 667,00 99.056,17

w 148,51 "viz výkaz kubatur - přespárování patky
"V položce jsou započteny i náklady na vysekáni staré malty ze

148,510

w spár zdivá a vyčištění spár, spárování cementovou maltou MC 
25
Součetw 148,510

8 K 636195RFP Firem, pol.: Vyplnění spár dlažby z lomového kamene 
maltou cementovou na hl do 70 mm s vvsoárováním m2 428,470 364,00 155.963,08

w

w

"položka obsahuje spárování dlažby maltou cementovou 
spárovací MC 25, zrnitost menší 4 mm

482,47-54 "viz výkaz kubatur-přespárování dlažeb hl. 0.07 cm 

Součet

428,470

428,470

d 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání_______________________________ 251.781,40

9 K 938901101 Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových 
desek od porostu m2 482,800 24,00 11.587,20 CS ÚRS 2019 02

W 536,8-54 "viz výkaz kubatur 482,800
W Součet 482,800

10 K 938903111 Vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového 
kamene m2 428,470 158,00 67.698,26 CS ÚRS 2019 02

W 482,47-54 "viz výkaz kubatur - spárování dlažeb 428,470
W Součet 428,470

11 K 960212RFP Firem, pol.: Bourání konstrukcí zděných z kamene - 
dlažba z LK na MC m3 20,736 5.211,00 108.055,30

... 51,84*0,40"vybourániopravovaných dlažeb, pl.*tl. dlažby + tl.
W lože Z0’736

W Součet 20.736

12 K 985131RFP Firem, pol.: Očištění ploch dlažeb z LK tlakovou vodou 
s regulovaným pracovním tlakem min. 30 MPa

m2 482,800 103,00 49.728,40

Strana 25 z 211



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [GZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w
w

536,8-54 "viz výkaz kubatur
Součet

482,800
482,800

13 K 989111RFP.1
Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na 
pozemek LČR.s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, 
ponechání 50 % na místě pro wužití LČR.s.p

m3 5,184 614,00 3.182,98

w

w
w
w
w

"odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na pozemek 
LČR.s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, ponechání 50 % 
na místě pro využití LČR.s.p
"vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 7 km 
"vč. drcení vybouraného materiálu 
(51,84*0,1)
Součet

5,184
5,184

14 K 989111RFP.2 Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. do 
vzdálenosti 5 km a uložení do lesních cest - 45 % m3 2,333 295,00 688,24

w
w

w

w

"odvoz do 5 km vč. veškeré manipulace s vybouraným 
materiálem {naložení, vodorovná doprava, složení a urovnání 
předrceného materiálu do lesních cest)
45 % z celkového objemu vybouraného materiálu
"vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 5 km

"vč. složení a urovnání předčeného materiálu do lesních cest

(51,84*0,1)*0,45 "vybouraný materiál - kámen pro použití pro 
dlažby, 45 %
Součet

2,333

2,333
Kompletní likvidace vešker, vybouraného materiálu

15 K 989112RFP (lomový kámen, dlažba a zdivo z LK na MC) dle z. č. 
185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, 
recyklace s dopravou a uložením na skládce

m3 0,259 521,00 134,94

W
W
W
W

var. řeš. likvidace přebytečného materiálu 5 % odvozem a 
uložením na skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, 
s.r.o., Žopy 76
"vč. vodorovného přemístění na vzdálenost 11 km 
"vč. poplatku za uložení 
(51,84*0,1 )*0,05 "5%
Součet

0,259
0,259

Kompletní likvidace vešker, přebytečného výkopku
16 K 989999RFP.1 (zemina), dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. 

znění a whlášek
m3 34,760 308,00 10.706,08

W
W
W
W

var. řeš. likvidace přebytečné zeminy odvozem a uložením na 
skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, s.r.o., Žopy 76

"vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 11 km 
"vč. poplatku za uložení 
34,76 "odstraněná zemina 
Součet

34,760
34,760

p 998____________Přesun hmot_________________ __________________ _________________ _____________________________2.402,79

17 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin t 92,415 26,00 2.402,79 CS ÚRS 2019 02
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krycí list soupisu prací
Stavba:

PŠ Rusava - zadání 

Objekt:
SO 01 - SO 01 OPRAVA - Opevnění koryta a příčných objektů 

Soupis:
SO 01.3-ÚSEK 3

Úroveň 3:
SO 01.3.2 - Obnova dlažeb

KSO:
Místo: Rusava km 26,00-28,23

CC-CZ:
Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ: 42196545
Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín DIČ: CZ42196545

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVĚ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 900.236,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 900.236,86 21,00% 189.049,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1.089.286,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni

Objekt:
SO 01 - SO 01 OPRAVA - Opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 01.3-ÚSEK 3

Úroveň 3:
SO 01.3.2 - Obnova dlažeb

Místo: Rusava km 26,00-28,23

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

12.12.2019

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. 
Šumperk

Cena celkem [CZK]

900.236,86

900.236,86
1 - Zemní práce 199.184,81

3 - Svislé a kompletní konstrukce 81.258,23

4 - Vodorovné konstrukce 551.395,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 59.965,30

998 - Přesun hmot 8.433,52
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Stavba:
PŠ Rusava - zadáni

Objekt:
SO 01 - SO 01 OPRAVA - Opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
so 01.3-Osek 3 

Úroveň 3:
SO 01.3.2 - Obnova dlažeb

SOUPIS PRACÍ

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

TERRA-

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. 
Šumperk

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 900.236,86

D HSV Práce a dodávky HSV 900.236,86

D 1 Zemní práce 199.184,81

1 K 114203103 Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo 
betonových tvárnic do cementové maltv

m3 33,348 852,00 28.412,50 CS ÚRS 2019 02

w 111,16*0,30 "viz výkop kubatur, výkop rýhy z toho 30 % 
rozebrání dlažeb 33,348

w Součet 33,348

2 K 124203101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 
3 m3 82,992 175,00 14.523,60 CS ÚRS 2019 02

w 276,64*0,30 "viz výkaz kubatur, výkop, z toho 30 % vykopávky 
pro koryta vodotečí 82,992

w Součet 82,992

3 K 124203109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině 
tř. 3 za lepivost m3 41,496 26,00 1.078,90 CS ÚRS 2019 02

w 82,992*0,50 ”50 % lepivost 41,496
w Součet 41,496

4 K 124403101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 
5 m3 193,648 437,00 84.624,18 CS ÚRS 2019 02

w 276,64*0,70 "viz výkaz kubatur, výkop koryta, z toho rozebrání 
dlažeb ze 70 % 193,648

w Součet 193,648

5 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3 m3 77,812 435,00 33.848,22 CS ÚRS 2019 02

w 111,16*0,70 "viz výkaz kubatur, z toho výkop rýhy 70 % 77,812
w Součet 77,812

6 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3 m3 38,906 31,00 1.206,09 CS ÚRS 2019 02

w 77,812*0,50 "50% lepivost 38,906
w Součet 38,906

7 K 171101101
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 95 % PS

m3 150,150 51,00 7.657,65 CS ÚRS 2019 02

w 150,15 "viz výkaz kubatur, hutněný násyp 150,150
w Součet 150,150

8 K 181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
ve svahu do 1:1 m2 150,830 24,00 3.619,92 CS ÚRS 2019 02

w 150,83 "viz výkaz kubatur, hmotová tabulka 150,830
w Součet 150,830

9 M 00572474 osivo směs travníkrajinná-svahová kg 2,262 127,00 287,27
w 150,83*0,015 2,262
w Součet 2,262

10 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 129,010 13,00 1.677,13|CS ÚRS 2019 02
w 129,01 "viz výkaz kubatur, úprava pláně 129,010
w Součet 129,010

11 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 222,880 65,00 14.487,20|CS ÚRS 2019 02
w 222,88 "viz výkaz kubatur, svahování zářezů 222,880
w Součet 222,880

12 K 182201101 Svahování násypů m2 141,130 55,00 7.762,15 CS ÚRS 2019 02 I
w 141,13 "viz výkaz kubatur, svahování násypu 141,130
w Součet 141,130

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 81.258,23
13 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí t 2,552 31.841,00 81.258,23 CS ÚRS 2019 02

206,61*0,01235" výztuž betonové patky, plocha ‘hmotnost 1
w m2 = 12,35 kg, svařovaná KARI síť KZ 100, průměr 10 mm, 

oko 100/100 mm, 6*2,4 m
2,552

w Součet 2,552

D 4 Vodorovné konstrukce 551.395,00
Firem, pol.: Podklad pro dlažbu z betonu prostého

14 K 451311RFP mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl nad 100 do 150 m2 194,780 545,00 106.155,10
mm
194,78 "viz výkaz kubatur, betonové lože C25/30 - XF3 pod

W _________________ Součet______________________________________________ ______ 194,780

15 K 461310213 Patka z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 
30/37 m3 34,650 3.996,00 138.461,40 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w

w

28,8 + 5,85 "viz výkaz kubatur, betonová patka, C30/37 
XC4.XF3
Součet

34,650

34,650

16 K 465512RFP
Firem, pol.: Dlažba z lomového kamene do malty s 
vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 
m2 tl 250 mm

m2 194,780 1.575,00 306.778,50

w
w

194,78 "viz výkaz kubatur, dlažba z LK na MC 25
Součet

194,780
194,780

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 59.965,30

17 K 989111RFP.1
Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na 
pozemek LČR.s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, 
ponechání 50 % na místě pro wužití LČR.s.p

m3 73,349 614,00 45.036,29

w

w
w

"odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na pozemek 
LČR.s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, ponechání 50 % 
na místě pro využití LČR.s.p
"vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 7 km 
"vč. drcení vybouraného materiálu

w (33,348+193,648-153,647) "materiál z vybouraných dlažeb + 
výkop koryta v hor. tř. 5 - použití pro doplnění dna SO 02.2.1, 73,349

w Součet 73,349

18 K 989111RFP.2 Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. do 
vzdálenosti 5 km a uložení do lesních cest - 45 %

m3 33,007 295,00 9.737,07

w
w

"odvoz do 5 km vč. veškeré manipulace s vybouraným 
materiálem (naložení, vodorovná doprava, složení a urovnání 
předrceného materiálu do lesních cest)
45 % z celkového objemu vybouraného materiálu
"vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 5 km

"vč. složení a urovnání předčeného materiálu do lesních cest

(33,348+193,648-153,647)*0,45 "materiál z vybouraných
W dlažeb + výkop koryta v hor. tř. 5 - použití pro doplnění dna SO 33,007

02.2.1,45%
W _________________ Součet____________ _______________________________________________33,007

Kompletní likvidace vešker, vybouraného materiálu

19 K 989112RFP (lomový kámen, dlažba a zdivo z LK na MC) dle z. č. 
185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, 
recvklace s dopravou a uložením na skládce

m3 3,667 521,00 1.910,51

var. řeš. likvidace přebytečného materiálu 5 % odvozem a 
W uložením na skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny,

s.r.o., Žopy 76
W "vč. vodorovného přemístění na vzdálenost 11 km
W "vč. poplatku za uložení

(33,348+193,648-153,647)*0,05 "materiál z vybouraných
W dlažeb + výkop koryta v hor. tř. 5 - použití pro doplnění dna SO 3,667

02.2.1,5 %
W _________________ Součet______________________________________________ _______ 3,667

20 K 989999RFP.1
Kompletní likvidace vešker, přebytečného výkopku 
(zemina), dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. 
znění a vyhlášek

m3 10,654 308,00 3.281,43

w var. řeš. likvidace přebytečné zeminy odvozem a uložením na 
skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, s.r.o., Žopy 76

w
w

w

w

"vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 11 km 
"vč. poplatku za uložení
82,992+77,812-150,15 "výkop hor.tř. 3+výkop hor. tř. 5+ rýhy - 
násypy hutněné
Součet

10,654

10,654

D 998 Přesun hmot 8.433,52

21 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin

t 324,366 26,00 8.433,52 CS ÚRS 2019 02
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krycí list soupisu prací
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni 

Objekt:
SO 01 - SO 01 OPRAVA - Opevnění koryta a příčných objektů 

Soupis:
so 01.3-úsek 3 

Úroveň 3:
SO 01.3.3 - Oprava zdivá

KSO: CC-CZ:
Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ: 42196545
Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín DIČ: CZ42196545

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 240.474,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 240.474,75 21,00% 50.499,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 290.974,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadání

Objekt:
SO 01 - SO 01 OPRAVA - Opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 01.3-ÚSEK 3 

Úroveň 3:
SO 01.3.3 - Oprava zdivá

Místo: Rusava km 26,00-28,23

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

12.12.2019

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. 
Šumperk

Cena celkem [CZK]

240.474,75

240.474,75

1 - Zemní práce 5.284,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce 43.624,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 133.329,60

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 57.430,80

998 - Přesun hmot 804,75
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Stavba:
PŠ Rusava - zadáni

Objekt:
SO 01 - SO 01 OPRAVA - Opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
so 01.3-ÚSEK 3 

Úroveň 3:
SO 01.3.3 - Oprava zdivá

SOUPIS PRACÍ

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Šumperk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 240.474,75

D HSV Práce a dodávky HSV 240.474,75

D 1 Zemní práce 5.284,80

1 K 114203201 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od 
hllnv nebo pisku

m3 7,200 255,00 1.836,00 CSÚRS2019 02

w 7,2 "viz výkaz kubatur, oprava zdivá, očištění vybouraného 
kamene od nečistot před zděním 7,200

w Součet 7,200

2 K 114203202 Očištěni lomového kamene nebo betonových tvárnic od 
maltv

m3 7,200 479,00 3.448,80 CS ÚRS2019 02

w 7,2 "viz výkaz kubatur, oprava zdivá, očištění vybouraného 
kamene 7,200

w Součet 7,200

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 43.624,80

3 K 321212RFP Firem, pol.: Oprava zdivá z lomového kamene vodních 
staveb nad 3 m3 obkladního

m3 7,200 6.059,00 43.624,80

w 7,2 "viz výkaz kubatur, oprava zdivá 7,200
w Součet 7,200

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 133.329,60

4 K 628635RFP Firem, pol.: Spárování zdivá z lomového kamene 
maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm

m2 84,600 667,00 56.428,20

w 169,2*0,5 "viz výkaz kubatur, přespárování zdivá 50 %
'V položce jsou započteny i náklady na vysekání staré malty ze

84,600

w spár zdivá a vyčištění spár, spárování cementovou maltou MC 
25
Součetw 84,600

5 K 628635RFP.1
Firem, pol.: Spárováni zdivá z lomového kamene 
maltou cementovou hl spár přes 70 do 120 mm

m2 84,600 909,00 76.901,40

w 169,2*0,5 "viz výkaz kubatur, přespárování zdivá 50 %
"V položce jsou započteny i náklady na vysekání staré malty ze

84,600

w spár zdivá a vyčištění spár, spárování cementovou maltou MC 
25
Součetw 84,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 57.430,80

6 K 960212RFP
Firem, pol.: Bouráni konstrukcí zděných z kamene - 
zdivo z LK na MC

m3 7,200 5.453,00 39.261,60

w 7,2 "viz výkaz kubatur, oprava zdivá 7,200
w Součet 7,200

7 K 985131RFP
Firem, pol.: Očištění ploch dlažeb z LK tlakovou vodou 
s regulovaným pracovním tlakem min. 30 MPa

m2 176,400 103,00 18.169,20

w 176,4 "viz výkaz kubatur 176,400
w Součet 176,400

D 998 Přesun hmot 804,75

8 K 998312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin

t 30,952 26,00 804,75 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadání 

Objekt:
SO 01 - SO 01 OPRAVA - Opevnění koryta a příčných objektů 

Soupis:
so 01.4-úsek 4 

Úroveň 3:
SO 01.4.1 - Dlažby oprava

KSO:
Místo: Rusava km 26,00-28,23

CC-CZ:
Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ: 42196545
Lesy ČR s.p, Správa toků - OPM Vsetín DIČ: CZ42196545

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 144.439,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 144.439,70 21,00% 30.332,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 174.772,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadání

Obíekt:
SO 01 - SO 01 OPRAVA - Opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 01.4-ÚSEK 4

Úroveň 3:
SO 01.4.1 - Dlažby oprava

Místo: Rusava km 26,00-28,23

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

12.12.2019

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. 
Šumperk

Cena celkem [CZK]

144.439,70

144.439,70
1 - Zemní práce 5.385,36

4 - Vodorovné konstrukce 10.916,57

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 75.065,57

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 52.734,62

998 - Přesun hmot 337,58
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Stavba:
PŠ Rusava - zadáni

Ob|ekt:
SO 01 - SO 01 OPRAVA - Opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:
so 01.4-ÚSEK 4

Úroveň 3:
SO 01.4.1 - Dlažby oprava

SOUPIS PRACÍ

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12,12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Šumperk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 144.439,70

D HSV Práce a dodávky HSV 144.439,70
D 1 Zemní práce 5.385,36

1 K 114203201 Očištěni lomového kamene nebo betonových tvárnic od 
hllnv nebo písku m3 1,689 255,00 430,70 CS ÚRS2019 02

w 5,63*0,30 "vybourání opravovaných dlažeb, pl.*tl. dlažby + tl., 
očištění vybouraného kamene od nečistot před dlážděním 1,689

w Součet 1,689

2 K 114203202 Očištěni lomového kamene nebo betonových tvárnic od 
maltv

m3 1,689 479,00 809,03 CS ÚRS2019 02

w 5,63*0,30 "vybourání opravovaných dlažeb, pl.*tl. dlažby + tl., 
očištění vybouraného kamene od nečistot před dlážděním 1,689

w Součet 1,689

3 K 124303101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodoteči v hornině tř. 
4 m3 11,250 352,00 3.960,00 CS ÚRS2019 02

w 11,25 "viz výkaz kubatur 11,250
w Součet 11,250

4 K 124303109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině 
tř. 4 za lepivost m3 5,625 33,00 185,63 CSÚRS 2019 02

w 11,25*0,5 ”50% pol. č.: 124303101 5,625
w Součet 5,625

D 4 Vodorovné konstrukce 10.916,57
Firem, pol.: Podklad pro dlažbu z betonu prostého

5 K 451311RFP mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl nad 100 do 150 m2 5,630 545,00 3.068,35
mm

w 5,63 "Betonové lože C25/30 - XF3 -S2 pod opravovanou dlažbu 5,630

w Součet 5,630

6 K 465513RFP Firem, pol.: Oprava dlažeb z lomového kamene na 
maltu s vvspárováním do 20 m2 tl 250 mm m2 5,630 1.394,00 7.848,22

w 5,63 "víz výkaz kubatur - oprava dlažby tl. 0,25m, použití 
původního očištěného materiálu 5,630

w Součet 5,630

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 75.065,57

7 K 628635RFP Firem, pol.: Spárováni zdivá z lomového kamene 
maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm m2 33,750 667,00 22.511,25

w

w

w

33,75 "viz výkaz kubatur - přespárování patky 
"V položce jsou započteny i náklady na vysekání staré malty ze 
spár zdivá a vyčištění spár, spárování cementovou maltou MC 
25
Součet

33,750

33,750

8 K 636195RFP Firem, pol.: Vyplnění spár dlažby z lomového kamene 
maltou cementovou na hl do 70 mm s vvspárováním m2 144,380 364,00 52.554,32

yy "položka obsahuje spárování dlažby maltou cementovou
spárovací MC 25, zrnitost menší 4 mm

W 144,38 "viz výkaz kubatur-přespárování dlažeb hl. 0.07 cm 144,380
W Součet 144,380

d 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 52.734,62

9 K 938901101 Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových 
desek od porostu m2 112,500 24,00 2.700,00 CS ÚRS2019 02

W 112,5 "viz výkaz kubatur 112,500
W Součet 112,500

10 K 938903111 Vysekáni spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového 
kamene m2 144,380 158,00 22.812,04 CS ÚRS 2019 02

W 144,38 "viz výkaz kubatur-spárování dlažeb 144,380
W Součet 144,380

11 K 960212RFP Firem, pol.: Bouráni konstrukcí zděných z kamene - 
dlažba z LK na MC m3 2,252 5.211,00 11.735,17

... 5,63*0,40 "vybourání opravovaných dlažeb, pl.*tl. dlažby + tl.
W lože 2'252

W Součet 2,252

12 K 985131RFP Firem, pol.: Očištěni ploch dlažeb z LK tlakovou vodou 
s regulovaným pracovním tlakem min. 30 MPa m2 112,500 103,00 11.587,50

W 112,5 "viz výkaz kubatur 112,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w Součet 112,500

13 K 989111RFP.1
Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na 
pozemek LČR.s.p., provedení Jeho drcení a vytřídění, 
ponechání 50 % na místě pro wužití LČR.s.p

m3 0,563 614,00 345,68

w

w
w
w
w

"odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na pozemek 
LČR.s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, ponechání 50 % 
na místě pro využití LČR.s.p
"vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 7 km 
"vč. drcení vybouraného materiálu 
(2,252-1.689) "bourání dlažeb-použití původního kamene, 
Součet

0,563
0,563

14 K 989111RFP.2 Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. do 
vzdálenosti 5 km a uložení do lesních cest - 45 %

m3 0,253 295,00 74,64

"odvoz do 5 km vč. veškeré manipulace s vybouraným 
W materiálem (naložení, vodorovná doprava, složení a urovnání

předrceného materiálu do lesních cest)
W 45 % z celkového objemu vybouraného materiálu
W "vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 5 km

W "vč. složení a urovnání předčeného materiálu do lesních cest

(2,252-1.689)*0,45 "bourání dlažeb-použití původního kamene, 
45%

W___________________ Součet______________________________________________ _____________ 0,253
Kompletní likvidace vešker, vybouraného materiálu

15 K 989112RFP (lomový kámen, dlažba a zdivo z LK na MC) dle z. č. 
185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, 
recyklace s dopravou a uložením na skládce

m3 0,028 521,00 14,59

var. řeš. likvidace přebytečného materiálu 5 % odvozem a 
W uložením na skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny,

s.r.o., Žopy 76
W "vč. vodorovného přemístění na vzdálenost 11 km
W "vč. poplatku za uložení

(2,252-1.689)*0,05 "bourání dlažeb-použití původního kamene,

W _________________ Součet__________________________ ___________________________ 0,028
Kompletní likvidace vešker, přebytečného výkopku

16 K 989999RFP.1 (zemina), dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. 
znění a vyhlášek

m3 11,250 308,00 3.465,00

var. řeš. likvidace přebytečné zeminy odvozem a uložením na 
skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, s.r.o., Žopy 76

W "vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 11 km
W "vč. poplatku za uložení
W 11,25 "odstraněná zemina 11,250
W Součet 11,250

p 998____________ Přesun hmot___________________________________ ______ __________ ___________ ___ __ _________ 337,58

17 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy t 12,984 26,00 337,58 CS ÚRS2019 02
bystřin
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krycí list soupisu prací
Stavba:

PŠ Rusava - zadání 

Objekt:
SO 01 - SO 01 OPRAVA - Opevnění koryta a příčných objektů 

Soupis:
so 01.5-ÚSEK 5 

Úroveň 3:
SO 01.5.1 - Dlažby oprava

KSO:
Místo: Rusava km 26,00-28,23

CC-CZ:
Datum: 12,12.2019

Zadavatel: IČ: 42196545
Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín DIČ: CZ42196545

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 84.496,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 84.496,80 21,00% 17.744,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 102.241,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpisy Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni

Objekt:
SO 01 - SO 01 OPRAVA - Opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 01.5-ÚSEK 5 

Úroveň 3:
SO 01.5.1 - Dlažby oprava

Místo: Rusava km 26,00-28,23

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

12.12.2019

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. 
Šumperk

Cena celkem [CZK]

84.496,80

84.496,80

1 - Zemní práce 2.412,68

4 - Vodorovné konstrukce 10.082,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 36.958,20

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 34.783,41

998 - Přesun hmot 259,71
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Stavba:
PŠ Rusava - zadání

Obiekt:
SO 01 - SO 01 OPRAVA - Opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 01.5-ÚSEK 6

Úroveň 3:
SO 01.5.1 - Dlažby oprava

SOUPIS PRACÍ

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Šumperk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 84.496,80

D HSV Práce a dodávky HSV r 84.496,80

D 1 Zemní práce 2.412,68

1 K 114203201 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od 
hlínv nebo písku

m3 1,560 255,00 397,80 CS ÚRS2019 02

w 5,2*0,30 "vybourání opravovaných dlažeb, pl.*tl. dlažby + II., 
očištění vybouraného kamene od nečistot před dlážděním 1,560

w Součet 1,560

2 K 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od 
maltv

m3 1,560 479,00 747,24 CS ÚRS 2019 02

w 5,2*0,30 "vybourání opravovaných dlažeb, pl.*tl. dlažby + ti., 
očištění vybouraného kamene od nečistot před dlážděním 1,560

w Součet 1,560

3 K 124303101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 
4 m3 3,440 352,00 1.210,88 CS ÚRS 2019 02

w 3,44 "viz výkaz kubatuur 3,440
w Součet 3,440

4 K 124303109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině 
tř. 4 za lepivost m3 1,720 33,00 56,76 CS ÚRS 2019 02

w 3,44*0,5 "50 % pol. č.: 124303101 1,720
w Součet 1,720

D 4 Vodorovné konstrukce 10.082,80
Firem, pol.: Podklad pro dlažbu z betonu prostého

5 K 451311RFP mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva ti nad 100 do 150 m2 5,200 545,00 2.834,00
mm

w 5,2 "Betonové lože C25/30 - XF3 -S2 pod opravovanou dlažbu 5,200

w Součet 5,200

6 K 465513RFP Firem, pol.: Oprava dlažeb z lomového kamene na 
maltu s vvspárováním do 20 m2 tl 250 mm

m2 5,200 1.394,00 7,248,80

w 5,2 "viz výkaz kubatur - oprava dlažby tl. 0,25m, použití 
původního očištěného materiálu 5,200

w Součet 5,200

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 36.958,20

7 K 628635RFP Firem, pol.: Spárování zdivá z lomového kamene 
maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm

m2 18,000 667,00 12.006,00

w 18,0 "viz výkaz kubatur - přespárování patky 18,000
"V položce jsou započteny i náklady na vysekání staré malty ze 
spár zdivá a vyčištění spár, spárování cementovou maltou MC 
25

W_________________ Součet______________________________________________ _______ 18,000

8 K 636195RFP Firem, pol.: Vyplnění spár dlažby z lomového kamene 
maltou cementovou na hl do 70 mm s vvspárováním

m2 68,550 364,00 24.952,20

w "položka obsahuje spárování dlažby maltou cementovou
spárovací MC 25, zrnitost menší 4 mm

W 68,55 "viz výkaz kubatur -přespárování dlažeb hl. 0.07 m 68,550
W Součet 68,550

d 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 34.783,41

9 K 938901101 Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových 
desek od porostu

m2 91,750 24,00 2.202,00 CS ÚRS 2019 02

W 91,75 "viz výkaz kubatur 91,750
W Součet 91,750

10 K 938903111 Vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového 
kamene

m2 68,550 158,00 10.830,90 CS ÚRS 2019 02

W 68,55 "viz výkaz kubatur - spárování dlažeb 68,550
W Součet 68,550

11 K 960212RFP Firem, pol.: Bourání konstrukcí zděných z kamene - 
dlažba z LK na MC m3 2,080 5.211,00 10.838,88

... 5,2*0,40 "vybourání opravovaných dlažeb, pl.*tl. dlažby + tl. ....VV , , 2,080loze
W Součet 2,080

12 K 985131RFP Firem, pol.: Očištění ploch dlažeb z LK tlakovou vodou 
s regulovaným pracovním tlakem min. 30 MPa

m2 91,750 103,00 9.450,25

W 91,75 "viz výkaz kubatur 91,750
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w Součet 91,750

13 K 989111RFP.1
Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na 
pozemek LČR.s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, 
ponechání 50 % na místě pro využití LČR.s.p

m3 0,520 614,00 319,28

"odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na pozemek 
W LČR.s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, ponechání 50 %

na místě pro využití LČR.s.p
W "vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 7 km
W "vč. drcení vybouraného materiálu
W (5,2*0,10) 0,520
W _________________ Součet______________________________________________  0,520

14 K 989111RFP.2 Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. do 
vzdálenosti 5 km a uložení do lesních cest - 45 % m3 0,234 295,00 69,03

"odvoz do 5 km vč. veškeré manipulace s vybouraným 
W materiálem (naložení, vodorovná doprava, složení a urovnání

předrceného materiálu do lesních cest)
W 45 % z celkového objemu vybouraného materiálu
W "vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 5 km

W "vč. složení a urovnání předčeného materiálu do lesních cest

W (5,2*0,10) *0,45 "vybouraný materiál, 45 % 0,234
W ___ ________ Součet______  0,234

Kompletní likvidace vešker, vybouraného materiálu

15 K 989112RFP (lomový kámen, dlažba a zdivo z LK na MC) dle z. č. 
185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, 
recyklace s dopravou a uložením na skládce

m3 0,026 521,00 13,55

W
var. řeš. likvidace přebytečného materiálu 5 % odvozem a 
uložením na skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, 
s.r.o., Žopy 76

W "vč. vodorovného přemístění na vzdálenost 11 km
W "vč. poplatku za uložení
W (5(2*0,10)*0,05',5% 0,026
W _________________ Součet______________________________________________  0,026

16 K 989999RFP.1
Kompletní likvidace vešker, přebytečného výkopku 
(zemina), dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. m3 3,440 308,00 1.059,52
znění a vyhlášek

w var. řeš. likvidace přebytečné zeminy odvozem a uložením na
skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, s.r.o., Žopy 76

W "vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 11 km
W "vč. poplatku za uložení
W 3,44 "odstraněná zemina 3,440
W Součet 3,440

D 998 Přesun hmot 259,71

17 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin t 9,989 26,00 259,71 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni 

Objekt:
SO 01 - SO 01 OPRAVA - Opevnění koryta a příčných objektů 

Soupis:
SO 01.5-ÚSEK 5

Úroveň 3:
SO 01.5.2 - Obnova dlažeb

KSO:
Místo: Rusava km 26,00-28,23

CC-CZ:
Datum: 12.12.2019

Zadavatel: ÍČ: 42196545
Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín DIČ: CZ42196545

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 86.440,61

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 86.440,61 21,00% 18.152,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 104.593,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni

Objekt:
SO 01 - SO 01 OPRAVA - Opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:
so 01.5-ÚSEK 5 

Úroveň 3:
SO 01.5.2 - Obnova dlažeb

Místo: Rusava km 26,00-28,23

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

12.12.2019

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. 
Šumperk

Cena celkem [CZK]

86.440,61

86.440,61
1 - Zemni práce 15.430,35

3 - Svislé a kompletní konstrukce 7.546,32

4 - Vodorovné konstrukce 53.424,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 9.233,29

998 - Přesun hmot 806,65
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Stavba:
PŠ Rusava - zadáni

Objekt:
SO 01 - SO 01 OPRAVA - Opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
so 01.5-ÚSEK 5

Úroveň 3:
SO 01.5.2 - Obnova dlažeb

SOUPIS PRACÍ

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Šumperk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 86.440,61

D HSV Práce a dodávky HSV 86.440,61

D 1 Zemni práce 15.430,35

1 K 114203103 Rozebráni dlažeb z lomového kamene nebo 
betonových tvárnic do cementové maltv

m3 11,900 852,00 10.138,80 CS ÚRS 2019 02

w
w

11,9 "viz výkop kubatur
Součet

11,900
11,900

2 K 124203101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 
3 m3 1,920 175,00 336,00 CS ÚRS 2019 02

w
w

1,92 "viz výkaz kubatur, vykopávky pro koryta vodotečí
Součet

1,920
1,920

3 K 124203109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodoteči v hornině 
tř. 3 za lepivost m3 0,960 26,00 24,96 CS ÚRS 2019 02

w
w

1,92*0,50 "50 % lepivost
Součet

0,960
0,960

4 K 132201202 Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3 m3 6,600 435,00 2.871,00 CS ÚRS 2019 02

w
w

6,6 "viz výkaz kubatur, výkop rýhy
Součet

6,600
6,600

5 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3 m3 3,300 31,00 102,30 CS ÚRS 2019 02

w
w

6,60*0,50 "50 % lepivost
Součet

3,300
3,300

6 K 171101101 Uloženi sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 95 % PS

m3 8,400 51,00 428,40 CS ÚRS 2019 02

w
w

8,4 "viz výkaz kubatur, hutněný násyp
Součet

8,400
8,400

7 K 181411123 Založeni lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
ve svahu do 1:1

m2 5,400 24,00 129,60 CS ÚRS 2019 02

w
w

5,4 "viz výkaz kubatu
Součet

5,400
5,400

8 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová *9 0,081 127,00 10,29
w
w

5,4*0,015
Součet

0,081
0,081

9 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutněni m2 12,000 13,00 156,00 CS ÚRS 2019 02
w
w

12,0 "viz výkaz kubatur, úprava pláně
Součet

12,000
12,000

10 K 182101101 Svahováni v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 14,400 65,00 936,00 CS ÚRS 2019 02
w
w

14,4 "viz výkaz kubatur, svahování zářezů
Součet

14,400
14,400

11 K 182201101 Svahování násypů m2 5,400 55,00 297,00 CS ÚRS 2019 02
w
w

5,4 "viz výkaz kubatur, svahování násypu
Součet

5,400
5,400

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7.546,32
12 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí t 0,237 31.841,00 7.546,32 CS ÚRS 2019 02

w

w

19,2*0,01235 " výztuž betonové patky , plocha ‘hmotnost 1 m2 
= 12,35 kg, svařovaná KARI síť KZ100, průměr 10 mm, oko 
100/100 mm, 6*2,4 m
Součet

0,237

0,237

D 4 Vodorovné konstrukce 53.424,00

13 K 451311RFP
Firem, pol.: Podklad pro dlažbu z betonu prostého 
mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva ti nad 100 do 150
mm

m2 16,800 545,00 9.156,00

w
w

16,8 "viz výkaz kubatur, betonové lože C25/30 - XF3 pod 
dlažbu
Součet

16,800

16,800

14 K 461310213 Patka z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 
30/37

m3 4,200 3.996,00 16.783,20 CS ÚRS 2019 02

W 3,6+0,60 "viz výkaz kubatur, betonová patka, C30/37 XC4.XF3 4,200

W _________________ Součet______________________________________________ 4,200

15 K 465513RFP
Firem, pol.: Dlažba z lomového kamene do malty s 
vyplněním spár maltou a vyspárovánlm plocha do 20 m2 16,800 1.636,00 27.484,80
m2 tl 250 mm

W 16,8 "viz výkaz kubatur, dlažba z LK na MC 25 16,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w Součet 16,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 9.233,29

16 K 989111RFP.1
Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na 
pozemek LČR.s.p., provedeni jeho drceni a vytřídění, 
ponechání 50 % na místě pro wužití LČR.s.p

m3 11,900 614,00 7.306,60

w

w
w
w
w

"odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na pozemek 
LČR.s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, ponechání 50 % 
na místě pro využití LČR.s.p
"vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 7 km 
"vč. drcení vybouraného materiálu
11,9 "materiál z vybouraných dlažeb,
Součet

11,900
11,900

17 K 989111RFP.2 Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. do 
vzdálenosti 5 km a uložení do lesních cest - 45 %

m3 5,355 295,00 1.579,73

w

w
w

"odvoz do 5 km vč. veškeré manipulace s vybouraným 
materiálem (naložení, vodorovná doprava, složení a urovnání 
předrceného materiálu do lesních cest)
45 % z celkového objemu vybouraného materiálu
"vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 5 km

w "vč. složení a urovnání předčeného materiálu do lesních cest

w
w

11,9*0,45 "materiál z vybouraných dlažeb, 45 %
Součet

5,355
5,355

18 K 989112RFP

Kompletní likvidace vešker, vybouraného materiálu 
(lomový kámen, dlažba a zdivo z LK na MC) dle z. č. 
185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, 
recvklace s dopravou a uložením na skládce

m3 0,595 521,00 310,00

w

w
w
w
w

var. řeš. likvidace přebytečného materiálu 5 % odvozem a 
uložením na skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, 
s.r.o., Žopy 76
"vč. vodorovného přemístění na vzdálenost 11 km 
"vč. poplatku za uložení
11,9*0,05 "materiál z vybouraných dlažeb, 5 %
Součet

0,595
0,595

19 K 989999RFP.1
Kompletní likvidace vešker, přebytečného výkopku 
(zemina), dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. 
znění a whlášek

m3 0,120 308,00 36,96

var. řeš. likvidace přebytečné zeminy odvozem a uložením na 
skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, s.r.o., Žopy 76

W
W

W

W

"vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 11 km 
"vč. poplatku za uložení
1,92+6,6-8,4"vykopávky koryt+rýhy do 2000 mm-násypy
hutněné 0,1 ^
Součet 0,120

d 998____________Přesun hmot___________________________________ _________________ _______________________________806,65

20 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin t 31,025 26,00 806,65 CS ÚRS2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni 

Objekt:
SO 01 - SO 01 OPRAVA - Opevnění koryta a příčných objektů 

Soupis:
so 01.5-ÚSEK 5

Úroveň 3:
SO 01.5.3 - Oprava zdivá

KSO:
Místo: Rusava km 26,00-28,23

CC-CZ:
Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ: 42196545
Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín DIČ: CZ42196545

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 61.975,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 61.975,50 21,00% 13.014,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 74.990,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni

Objekt:
SO 01 - SO 01 OPRAVA - Opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 01.5-ÚSEK 5 

Úroveň 3:
SO 01.5.3 - Oprava zdivá

Místo: Rusava km 26,00-28,23

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

12.12.2019

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. 
Šumperk

Cena celkem [CZK]

61.975,50

61.975,50
1 - Zemní práce 2.825,90

3 - Svislé a kompletní konstrukce 23.327,15

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 12.135,20

9 - Ostatní konstrukce a práce-bouránl 23.323,30

998 - Přesun hmot 363,95
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Stavba:
PŠ Rusava - zadáni

Ob|ekt:
SO 01 - SO 01 OPRAVA - Opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 01.5-ÚSEK 5

Úroveň 3:
SO 01.5.3 - Oprava zdivá

SOUPIS PRACÍ

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Šumperk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 61.975,50

D HSV Práce a dodávky HSV 61.975,50

D 1 Zemní práce 2.825,90

1 K 114203201 Očištěni lomového kamene nebo betonových tvárnic od 
hllnv nebo pisku

m3 3,850 255,00 981,75 CS ÚRS2019 02

w 3,85 "viz výkaz kubatur, oprava zdivá, očištění vybouraného 
kamene od nečistot před zděním 3,850

w Součet 3,850

2 K 114203202 Očištěni lomového kamene nebo betonových tvárnic od 
maltv

m3 3,850 479,00 1.844,15 CS ÚRS 2019 02

w 3,85 "viz výkaz kubatur, oprava zdivá, očištění vybouraného 
kamene 3,850

w Součet 3,850

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 23.327,15

3 K 321212RFP Firem, pol.: Oprava zdivá z lomového kamene vodních 
staveb nad 3 m3 obkladnlho

m3 3,850 6.059,00 23.327,15

w 3,85 "viz výkaz kubatur, oprava zdivá 3,850
w Součet 3,850

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 12.135,20

4 K 628635RFP Firem, pol.: Spárování zdivá z lomového kamene 
maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm

m2 7,700 667,00 5.135,90

w 15,4*0,5 "viz výkaz kubatur, přespárováni zdivá 50 %
"V položce jsou započteny i náklady na vysekání staré malty ze

7,700

w spár zdivá a vyčištění spár, spárování cementovou maltou MC 
25
Součetw 7,700

5 K 628635RFP.1 Firem, pol.: Spárováni zdivá z lomového kamene 
maltou cementovou hl spár přes 70 do 120 mm

m2 7,700 909,00 6.999,30

w 15,4*0,5 "viz výkaz kubatur, přespárováni zdivá 50 %
"V položce jsou započteny i náklady na vysekání staré malty ze

7,700

w spár zdivá a vyčištění spár, spárování cementovou maltou MC 
25
Součetw 7,700

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 23.323,30

6 K 960212RFP
Firem, pol.: Bouráni konstrukcí zděných z kamene - 
zdivo z LK na MC

m3 3,850 5.453,00 20.994,05

w 3,85 "viz výkaz kubatur, oprava zdivá 3,850
w Součet 3,850

7 K 985131RFP Firem, pol.: Očištění ploch zdivá z LK tlakovou vodou s 
requlovanvm pracovním tlakem min. 30 MPa

m2 19,250 121,00 2.329,25

w 19,25 "viz výkaz kubatur 19,250
w Součet 19,250

D 998 Přesun hmot 363,95

8 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin

t 13,998 26,00 363,95 CS ÚRS 2019 02
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krycí list soupisu prací
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni 

Objekt:
SO 01 - SO 01 OPRAVA - Opevněni koryta a příčných objektů 

Soupis:
so 01.6-ÚSEK 6 

Úroveň 3:
SO 01.6.1 - Oprava zdivá

KSO:
Místo: Rusava km 26,00-28,23

CC-CZ:
Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ: 42196545
Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín DIČ: CZ42196545

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 39.852,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 39.852,38 21,00% 8.369,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 48.221,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadání

Objekt:
SO 01 - SO 01 OPRAVA - Opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:
so 01.6-ÚSEK 6 

Úroveň 3:
SO 01.6.1 - Oprava zdivá

Místo: Rusava km 26,00-28,23

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

12.12.2019

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. 
Šumperk

Cena celkem [CZK]

39.852,38

39.852,38
1 - Zemní práce 954,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce 7.876,70

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20.488,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 10.392,20

998 - Přesun hmot 141,28
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni

Objekt:
SO 01 - SO 01 OPRAVA - Opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
so 01.6-ÚSEK 6 

Úroveň 3:
SO 01.6.1 - Oprava zdivá

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Šumperk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 39.852,38

D HSV Práce a dodávky HSV 39.852,38
D 1 Zemní práce 954,20

1 K 114203201 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od 
hlínv nebo písku m3 1,300 255,00 331,50 CS ÚRS2019 02

w 1,3 "viz výkaz kubatur, oprava zdivá, očištění vybouraného 
kamene od nečistot před zděním 1,300

w Součet 1,300

2 K 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od 
maltv

m3 1,300 479,00 622,70 CS ÚRS 2019 02

w 1,3 "viz výkaz kubatur, oprava zdivá, očištění vybouraného 
kamene 1,300

w Součet 1,300

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7.876,70

3 K 321212RFP Firem, pot.: Oprava zdivá z lomového kamene vodních 
staveb nad 3 m3 obkladního m3 1,300 6.059,00 7.876,70

w 1,3 "viz výkaz kubatur, oprava zdivá 1,300
w Součet 1,300

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20.488,00

4 K 628635RFP Firem, pol.: Spárování zdivá z lomového kamene 
maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm m2 13,000 667,00 8.671,00

w 26,0*0,5 "viz výkaz kubatur, přespárování zdivá 50 %
'V položce jsou započteny i náklady na vysekání staré malty ze

13,000

w spár zdivá a vyčištění spár, spárování cementovou maltou MC

w Součet 13,000

5 K 628635RFP.1 Firem, pol.: Spárováni zdivá z lomového kamene 
maltou cementovou hl spár přes 70 do 120 mm m2 13,000 909,00 11.817,00

w 26,0*0,5 "viz výkaz kubatur, přespárování zdivá 50 %
"V položce jsou započteny i náklady na vysekání staré malty ze

13,000

w spár zdivá a vyčištění spár, spárování cementovou maltou MC 
25
Součetw 13,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 10.392,20

6 K 960212RFP Firem, pol.: Bourání konstrukcí zděných z kamene - 
zdivo z LK na MC m3 1,300 5.453,00 7.088,90

w 1,3 "viz výkaz kubatur, oprava zdivá 1,300
w Součet 1,300

7 K 985131RFP Firem, pol.: Očištění ploch zdivá z LK tlakovou vodou s 
regulovaným pracovním tlakem min. 30 MPa m2 27,300 121,00 3.303,30

w 27,3 "viz výkaz kubatur 27,300
w Součet 27,300

D 998 Přesun hmot 141,28

8 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bvstřin t 5,434 26,00 141,28 CS ÚRS 2019 02
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krycí list soupisu prací
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni 

Objekt:
SO 01 - SO 01 OPRAVA - Opevněni koryta a příčných objektů 

Soupis:
SO 01.6-ÚSEK 6 

Úroveň 3:
SO 01.6.2 - Dlažby oprava

KSO:
Místo: Rusava km 26,00-28,23

CC-CZ:
Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ: 42196545
Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín DIČ: CZ42196545

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 366.459,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 366.459,03 21,00% 76.956,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 443.415,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadání

Objekt:
SO 01 - SO 01 OPRAVA - Opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:
so 01.6-ÚSEK 6

Úroveň 3:
SO 01.6.2 - Dlažby oprava

Místo: Rusava km 26,00-28,23

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

12.12.2019

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o, 
Šumperk

Cena celkem [CZK]

366.459,03

366.459,03

1 - Zemní práce 12.206,05

4 - Vodorovné konstrukce 30.481,08

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 180.755,52

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 142.126,79

998 - Přesun hmot 889,59
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Stavba:
PŠ Rusava - zadáni

Objekt:
SO 01 - SO 01 OPRAVA - Opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
so 01.6-ÚSEK 6

Úroveň 3:
SO 01.6.2 - Dlažby oprava

SOUPIS PRACÍ

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Šumperk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 366.459,03

D HSV Práce a dodávky HSV 366.459,03

D 1 Zemní práce 12.206,05

1 K 114203201
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od 
hllnv nebo písku

m3 4,716 255,00 1.202,58 CS ÚRS2019 02

w 15,72*0,30 "vybourání opravovaných dlažeb, pl.*ll. dlažby + tl., 
očištění vybouraného kamene od nečistot před dlážděním 4,716

w Součet 4,716

2 K 114203202 Očištěni lomového kamene nebo betonových tvárnic od 
maltv

m3 4,716 479,00 2.258,96 CS ÚRS2019 02

w 15,72*0,30 "vybourání opravovaných dlažeb, pl.*ll. dlažby + tl., 
očištění vybouraného kamene od nečistot před dlážděním 4,716

w Součet 4,716

3 K 124303101
Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 
4

m3 23,730 352,00 8.352,96 CS ŮRS2019 02

w 23,73 "viz výkaz kubatur 23,730
w Součet 23,730

4 K 124303109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině 
tř. 4 za lepivost

m3 11,865 33,00 391,55 CS ÚRS 2019 02

w 23,73*0,5 "50 % pol. č.: 124303101 11,865
w Součet 11,865

D 4 Vodorovné konstrukce 30.481,08
Firem, pol.: Podklad pro dlažbu z betonu prostého

5 K 451311RFP mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl nad 100 do 150 m2 15,720 545,00 8.567,40
mm

w 15,72 "Betonové lože C25/30 - XF3 -S2 pod opravovanou 
dlažbu

15,720

w Součet 15,720

6 K 465513RFP Firem, pol.: Oprava dlažeb z lomového kamene na 
maltu s vvspárovánlm do 20 m2 tl 250 mm

m2 15,720 1.394,00 21.913,68

w 15,72 "viz výkaz kubatur - oprava dlažby tl. 0,25m, použití 
původního očištěného materiálu

15,720

w Součet 15,720

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 180.755,52

7 K 628635RFP
Firem, pol.: Spárování zdivá z lomového kamene 
maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm

m2 108,000 667,00 72.036,00

w 108,0 "viz výkaz kubatur - přespárovánl patky 108,000
'V položce jsou započteny i náklady na vysekání staré malty ze 

W spár zdivá a vyčištění spár, spárování cementovou maltou MC
25

w Součet 108,000

8 K 636195RFP Firem, pol.: Vyplnění spár dlažby z lomového kamene 
maltou cementovou na hl do 70 mm s vvspárovánlm

m2 298,680 364,00 108.719,52

w "položka obsahuje spárování dlažby maltou cementovou 
spárovací MC 25, zrnitost menší 4 mm

w 298,68 "viz výkaz kubatur -přespárovánl dlažeb hl. 0.07 cm 298,680
w Součet 298,680

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 142.126,79

9 K 938901101
Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových 
desek od porostu

m2 422,400 24,00 10.137,60 CS ÚRS 2019 02

w 422,4 "viz výkaz kubatur 422,400
w Součet 422,400

10 K 938903111
Vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového 
kamene

m2 298,680 158,00 47.191,44 CS ÚRS 2019 02

w 298,68 "viz výkaz kubatur - spárování dlažeb 298,680
w Součet 298,680

11 K 960212RFP
Firem, pol.: Bourání konstrukcí zděných z kamene - 
dlažba z LK na MC

m3 6,288 5.211,00 32.766,77

w 15,72*0,40 "vybourání opravovaných dlažeb, pí *tl. dlažby + (I. 
lože

6,288

w Součet 6,288

12 K 985131RFP Firem, pol.: Očištění ploch dlažeb z LK tlakovou vodou 
s requlovaným pracovním tlakem min. 30 MPa

m2 422,400 103,00 43.507,20

w 422,4 "viz výkaz kubatur 422,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w Součet 422,400

13 K 989111RFP.1
Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na
pozemek LĎR.s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, 
ponechání 50 % na místě oro wužití LČR.s.o

m3 1,572 614,00 965,21

w

w
w
w
w

"odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na pozemek 
LČR.s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, ponechání 50 % 
na místě pro využití LČR.s.p
"vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 7 km
"vč. drcení vybouraného materiálu
(15,72*0,1)
Součet

1,572
1,572

14 K 989111RFP.2 Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. do 
vzdálenosti 5 km a uložení do lesních cest - 45 % m3 0,707 295,00 208,57

w

w
w

"odvoz do 5 km vč. veškeré manipulace s vybouraným 
materiálem (naložení, vodorovná doprava, složení a urovnání 
předrceného materiálu do lesních cest)
45 % z celkového objemu vybouraného materiálu
"vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 5 km

w "vč. složení a urovnání předčeného materiálu do lesních cest

w
w

(15,72*0,1)*0,45 "vybouraný materiál, 45 %
Součet

0,707
0,707

15 K 989112RFP

Kompletní likvidace vešker, vybouraného materiálu 
(lomový kámen, dlažba a zdivo z LK na MC) dle z. č. 
185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, 
recyklace s dopravou a uložením na skládce

m3 0,079 521,00 41,16

w

w
w
w
w

var. řeš. likvidace přebytečného materiálu 5 % odvozem a 
uložením na skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, 
s.r.o., Žopy 76
"vč. vodorovného přemístění na vzdálenost 11 km 
"vč. poplatku za uložení 
(15,72*0,1 )*0,05 "5%
Součet

0,079
0,079

16 K 989999RFP.1
Kompletní likvidace vešker, přebytečného výkopku 
(zemina), dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. 
znění a vyhlášek

m3 23,730 308,00 7.308,84

var. řeš. likvidace přebytečné zeminy odvozem a uložením na 
skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, s.r.o., Žopy 76

W "vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 11 km
W "vč. poplatku za uložení
W 23,73 "odstraněná zemina 23,730
W Součet 23,730

p 998____________ Přesun hmot__________________________________ 889,59

17 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin t 34,215 26,00 889,59 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni 

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
so 02.1 - úsek 1 

Úroveň 3:
SO 02.1.1 - Opevnění dna rovnaninou z LK nad 300 kg

KSO:
Místo: Rusava km 26,00-28,23

CC-CZ:
Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ: 42196545
Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín DIČ: CZ42196545

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1.038.257,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1.038.257,56 21,00% 218.034,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1.256.291,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadání

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
so 02.1 - ÚSEK 1 

Úroveň 3:
SO 02.1.1 - Opevnění dna rovnaninou z LK nad 300 kg

Místo: Rusava km 26,00-28,23

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

12.12.2019

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. 
Šumperk

Cena celkem [CZK]

1.038.257,56

1.038.257,56
1 - Zemní práce 100.165,59

4 - Vodorovné konstrukce 853.991,10

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 60.879,28

998 - Přesun hmot 23.221,59
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadání

Obiekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
so 02.1 - ÚSEK 1 

Úroveň 3:
SO 02.1.1 - Opevnění dna rovnaninou z LK nad 300 kg

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Šumperk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1.038.257,56

D HSV Práce a dodávky HSV 1.038.257,56
D 1 Zemní práce 100.165,59

1 K 124303101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 
4 m3 262,800 352,00 92.505,60 CS ÚRS2019 02

w
w

262,8 "viz výkaz kubatur
Součet

262,800
262,800

2 K 124303109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině 
tř. 4 za lepivost m3 131,450 33,00 4.337,85 CS ÚRS2019 02

w
w

262,9*0,50 "50 % lepivost
Součet

131,450
131,450

3 K 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 95 % PS m3 65,140 51,00 3.322,14 CS ÚRS2019 02

w
w

65,14 "viz výkaz kubatur, hutněný násyp
Součet

65,140
65,140

D 4 Vodorovné konstrukce 853.991,10

4 K 463211153 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti do 500 kq s urovnáním líce

m3 483,300 1.767,00 853.991,10 CS ÚRS2019 02

w

w

w

483,3 "viz výkaz kubatur, rovnanina z LK nad 300 kg doplnění 
dna, vč. vyklínování větších mezer v konstrukci 
"kameny kladeny na výšku (štět), plocha mezi kameny tvořena 
s max. drsností cca 150 mm
Součet

483,300

483,300

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 60.879,28

5 K 989999RFP.1
Kompletní likvidace vešker, přebytečného výkopku 
(výkopová zemina), dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech 
v plat. znění a whlášek

m3 197,660 308,00 60.879,28

w

w
w
w
w

var. řeš. likvidace přebytečné zeminy odvozem a uložením na 
skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, s.r.o., Žopy 76

"vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 11 km 
”vč. poplatku za uložení
262,80 - 65t14"vykopávky koryt hor. 4 - násypy hutněné
Součet

197,660
197,660

D 998 Přesun hmot 23.221,59

6 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin t 893,138 26,00 23.221,59 CS ÚRS2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadání 

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů 

Soupis:
SO 02.1 - ÚSEK 1

Úroveň 3:
SO 02.1.2 - Betonové pasy

KSO: CC-CZ:
Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ: 42196545
Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín DIČ: CZ42196545

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 608.955,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 608.955,98 21,00% 127.880,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 736.836,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni

Obiekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
so 02.1 - úsek 1 

Úroveň 3:
SO 02.1.2 - Betonové pasy

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. 
Šumperk

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 608.955,98

HSV - Práce a dodávky HSV 608.955,98

1 - Zemní práce 50.291,47

2 - Zakládání 161.388,90

3 - Svislé a kompletní konstrukce 203.239,74

4 - Vodorovné konstrukce 111.370,98

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 79.094,88

998 - Přesun hmot 3.570,01
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadání

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:
so 02.1 - ÚSEK 1 

Úroveň 3:
SO 02.1.2 - Betonové pasy

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Šumperk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 608.955,98

D HSV Práce a dodávky HSV 608.955,98
D 1 Zemní práce 50.291,47

1 K 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 
1000 m3 m3 134,400 319,00 42.873,60 CSÚRS 2019 02

w 134,40 "viz výkaz kubatur 134,400
w Součet 134,400

2 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 4 m3 67,200 32,00 2.150,40 CS ÚRS 2019 02

w 134,40*0,50 "50 % lepivost 67,200
w Součet 67,200

3 K 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 95 % PS m3 87,420 51,00 4.458,42 CS ÚRS 2019 02

w 87,42 "hutněný násyp viz výkaz kubatur 87,420
w Součet 87,420

4 K 181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
ve svahu do 1:1 m2 10,000 24,00 240,00 CS ÚRS 2019 02

w 10,0 "viz výkaz kubatur 10,000
w Součet 10,000

I 5 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 0,150 127,00 19,05
w 10*0,015 0,150
w Součet 0,150

6 K 182201101 Svahování násypů m2 10,000 55,00 550,00 CSÚRS 2019 02
w 10,0 "viz výkaz kubatur 10,000
w Součet 10,000

D 2 Zakládání 161.388,90

7 K 274315513 Základové pasy z betonu pro prostředí s mrazovými 
cvklv tř. C 30/37

m3 36,900 4.093,00 151.031,70 CS ÚRS 2019 02

w "monolit, betonový pas - beton C30/37 - XC4, XF3
w "vč. čerpadla betonových směsí
w 36,90 "viz výkaz kubatur pas 36,900
w Součet 36,900

8 K 274351111 Bednění základových pasů tradiční oboustranné m2 25,200 411,00 10.357,20|CS ÚRS 2019 02

w 25,20 "bednění podkladního betonu, vč. odstranění bednění, 
viz výkaz kubatur 25,200

w Součet 25,200

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 203.239,74

9 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízeni m2 147,600 526,00 77.637,60 CS ÚRS 2019 02
w 147,60 "pasy viz výkaz kubatur 147,600
w Součet 147,600

10 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 147,600 182,00 26.863,20 CS ÚRS 2019 02

w 147,60" viz pol. č.: 321351010 147,600
w Součet 147,600

11 K 327361040 |výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí t 3,101 31.841,00 98.738,94|CS ÚRS 2019 02

w (251,1)*0,01235 "plocha "hmotnost 1 m2 = 12,35 kg, plocha viz 
výkaz kubatur 3,101

w "Svařovaná KARI síť KZ100 průměr 10 mm oko 100/100 mm 
200*300 cm (DIN488)

w Součet 3,101

D 4 Vodorovné konstrukce 111.370,98
Firem, pol.: Podklad pro dlažbu z betonu prostého

12 K 451311RFP mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl nad 100 do 150 m2 27,000 545,00 14.715,00
mm

w 27,0 "viz výkaz kubatur, betonové lože C25/30 - XF3 pod 
dlažbu 27,000

w Součet 27,000

13 K 451315RFP Firem, pol.: Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 
30/37 XF3 tl do 150 mm

m2 67,020 599,00 40.144,98

W 67,02 "Podkladní beton - C30/37-XF3, tl. 0.15 67,020
W _________________ Součet______________________________________________ _______ 67,020

14 K 461310213 Patka z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 
30/37 m3 3,500 3.996,00 13.986,00 CS ÚRS 2019 02

W 3,50 "viz výkaz kubatur, betonová patka, C30/37 XC4.XF3 3,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w Součet 3,500

15 K 465512RFP
Firem, pol.: Dlažba z lomového kamene do malty s
vyplněním spár maltou a vyspárovánlm plocha nad 20 
m2 tl 250 mm

m2 27,000 1.575,00 42.525,00

w
w

27,0 "viz výkaz kubatur, dlažba z LK na MC 25
Součet

27,000
27,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 79.094,88

16 K 960212RFP Firem, pol.: Bouráni konstrukcí zděných z kamene - 
dlažba z LK na MC m3 10,800 5.211,00 56.278,80

w
w

10,80 "viz výkaz kubatur
Součet

10,800
10,800

17 K 989111RFP.1
Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na 
pozemek LČR.s.p., provedení Jeho drcení a vytřídění, 
ponechání 50 % na místě pro vvužití LČR.s.p

m3 10,800 614,00 6.631,20

w

w
w
w
w

"odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na pozemek 
LČR.s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, ponechání 50 % 
na místě pro využití LČR.s.p
"vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 7 km 
"vč. drcení vybouraného materiálu
10,80
Součet

10,800
10,800

18 K 989111RFP.2 Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. do 
vzdálenosti 5 km a uložení do lesních cest - 45 % m3 4,860 295,00 1.433,70

"odvoz do 5 km vč. veškeré manipulace s vybouraným 
W materiálem (naloženř, vodorovná doprava, složení a urovnání

předrceného materiálu do lesních cest)
W 45 % z celkového objemu vybouraného materiálu
W "vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 5 km

W "vč. složení a urovnání předčeného materiálu do lesních cest

W 10,80*0,45 "vybouraný materiál, 45 % 4,860
W _________________ Součet_____________________________________________ 4,860

Kompletní likvidace vešker, vybouraného materiálu

19 K 989112RFP (lomový kámen, dlažba a zdivo z LK na MC) dle z. č. 
185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, 
recyklace s dopravou a uložením na skládce

m3 0,540 521,00 281,34

var. řeš. likvidace přebytečného materiálu 5 % odvozem a 
W uložením na skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny,

s.r.o., Žopy 76
W "vč. vodorovného přemístění na vzdálenost 11 km
W "vč. poplatku za uložení
W 10,80*0,05 "5% 0,540
W Součet   0,540

20 K 989999RFP.1
Kompletní likvidace vešker, přebytečného výkopku 
(zemina), dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. m3 46,980 308,00 14.469,84
znění a vyhlášek
var. řeš. likvidace přebytečné zeminy odvozem a uložením na 
skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, s.r.o., Žopy 76

W "vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 11 km
W "vč. poplatku za uložení
W 134,4-87,42 "vykopávky koryt hor. 4 - násypy hutněné 46,980
W Součet 46,980

p 998___________ Přesun hmot______________________________________ 3.570,01

21 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin t 137,308 26,00 3.570,01 CS ÚRS 2019 02
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krycí list soupisu prací
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni 

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.1 - ÚSEK 1 

Úroveň 3:
SO 02.1.3 - Kamenný stupeň v km 26,355

KSO:
Místo: Rusava km 26,00-28,23

CC-CZ:
Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ: 42196545
Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín DIČ: CZ42196545

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1.386.075,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1.386.075,42 21,00% 291.075,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1.677.151,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadání

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.1 - ÚSEK 1

Úroveň 3:
SO 02.1.3 - Kamenný stupeň v km 26,355

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. 
Šumperk

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1.386.075,42

HSV - Práce a dodávky HSV 1.386.075,42
1 - Zemní práce 217.365,98

2 - Zakládání 5.047,08

3 - Svislé a kompletní konstrukce 570.041,47

4 - Vodorovné konstrukce 103.897,24

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 486.033,18

998 - Přesun hmot 3.690,47
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.1 - ÚSEK 1

Úroveň 3:
SO 02.1.3 - Kamenný stupeň v km 26,355

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Šumperk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1.386.075,42

D HSV Práce a dodávky HSV 1.386.075,42

D 1 Zemni práce 217.365,98

1 K 124303101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodoteči v hornině tř. 
4 m3 433,856 352,00 152.717,31 CS ÚRS 2019 02

w (5.8+10)*11+34*4+24*4+(23.853*0.15+7.86+13+8.4+14.4+24.9 
85+40)*0.25" hornina Iř. 4 433,856

w Součet 433,856

2 K 124303109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodoteči v hornině 
tř. 4 za lepivost

m3 216,928 33,00 7.158,62 CS ÚRS 2019 02

w 433,856*0,5 ”50 % pol. č.: 124303101 216,928
w Součet 216,928

3 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 4 m

m3 433,856 69,00 29.936,06 CS ÚRS 2019 02

w 433,856 "výkop hor. tř. 4 433,856
w Součet 433,856

4 K 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 95 % PS m3 405,800 51,00 20.695,80 CS ÚRS 2019 02

w (5.8+10)*11+34*4+24*4 "hutněný násyp 405,800
w Součet 405,800

5 K 181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
ve svahu do 1:1 m2 78,000 24,00 1.872,00 CS ÚRS 2019 02

w 3*13*2 78,000
w Součet 78,000

6 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 1,170 127,00 148,59
w 78*0,015 1,170
w Součet 1,170

7 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 42,123 13,00 547,60 CS ÚRS2019 02
w 8.82*1.65+9.3*0.9+1*2*9.6 42,123
w Součet 42,123

8 K 182201101 Svahování násypů m2 78,000 55,00 4.290,00 CS ÚRS2019 02
w 3*13*2 78,000
w Součet 78,000

D 2 Zakládání 5.047,08
9 K 274351111 Bedněni základových pasů tradiční oboustranné m2 12,280 411,00 5.047,08 CS ÚRS 2019 02

w 12,28 "bednění podkladního betonu, vč. odstranění bednění 12,280
w Součet 12,280

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 570.041,47

10 K 321213345 Zdlvo nadzákladové z lomového kamene vodních 
staveb obkladní s vvspárovánlm

m3 6,246 4.847,00 30.274,36 CS ÚRS 2019 02

w (15.2+9.5*1,03)*0,25 "Obklad z LK na MC25, zdivo řádkové 6,246
w Součet 6,246

11 K 321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu tř. C 30/37 - XC4, 
XF3

m3 48,027 4.287,00 205.891,75 CS ÚRS 2019 02

w "monolit, betonový základ, jádro, patka - beton C30/37 - XC4, 
XF3

w "vč. čerpadla betonových směsí
w 8.52*1.35 "základ stupeň 11,502
w 15.3*0.85 "jádro stupně 13,005
w 15,2*0.6 "předpráh 9,120
w 0.75*9.6*2 "vývar základu 14,400
w Součet 48,027

12 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 137,795 526,00 72.480,17 CS ÚRS 2019 02
w 24*2+3.5*2+1.65*2*0.75 "těleso 57,475
w 15,2*2+1.4*0.6*2+1.8*2*0.6 "předpráh 34,240
w 2.4*2*9.6 "vývar základ 46,080
w Součet 137,795

13 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 137,795 182,00 25.078,69 CS ÚRS 2019 02

w 137,795" viz pol. č.: 321351010 137,795
w Součet 137,795

14 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z 
oceli 10 505 D do 12 mm

t 0,287 33.413,00 9.589,53 CS ÚRS 2019 02

w (6*0.94+4*1.04+4*1.34+1.64*4+4*1.94+4*1.14+4*1.44+4*1.74+ 
2.04*4+32*8.37)*0,0008878 0,287
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w "Betonářská výztuž, roxor průměru 12 mm, Žebírková 
betonářská ocel DIN 488, celk. dl. *obj. hm. 0,8878 kg/m

w Součet 0,287

15 K 321366112 Výztuž železobetonových konstrukci vodních staveb z 
oceli 10 505 D do 32 mm t 0,977 34.667,00 33.869,66 CS ÚRS2019 02

w (84*1.91+168*3.85)*0,00121 "Armování Žebírková ocel roxor 
14 mm, hmotnost 1,21 kg/m 0,977

w Součet 0,977

16 K 326215111 Zdivo LTM z nepravidelných kamenů na maltu, objem 
lednoho kamene do 0,02 m3

m3 21,120 6.362,00 134.365,44 CSÚRS2019 02

w 2*9.6*(1.2+1)/2 "Režné zdivo objektu - zlomového kamene 
(nadzákladové) 21,120

w Součet 21,120

17 K 326215911 Příplatek k cenám zdivá LTM z kamene na maltu za 
iednostranné lícování

m3 21,120 727,00 15.354,24 CS ÚRS2019 02

w 2*9.6*(1.2+1)/2 21,120
w Součet 21,120

18 K 326215921 Příplatek k cenám zdivá LTM z kamene na maltu za 
wtvoření vodorovné hrany rohu

m 21,200 1.030,00 21.836,00 CS ÚRS 2019 02

w 2*10,6 "opevnění vývaru stupně, dl.*2 břehy 21,200
w Součet 21,200

19 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí t 0,669 31.841,00 21.301,63[CS ÚRS2019 02
w (54,16)*0,01235 "plocha *hmotnost 1 m2 = 12,35 kg 0,669

w "Svařovaná KARI síť KZ 100 průměr 10 mm oko 100/100 mm
200*300 cm (DIN488)

W Součet 0,669

D 4 Vodorovné konstrukce 103.897,24

20 K 451315RFP Firem, pol.: Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 
30/37 XF3 tl do 150 mm

m2 40,563 599,00 24.297,24

w 40,663 "Podkladní beton - C30/37 -XF3, tl. 0.15 40,563
w Součet 40,563

21 K 463211158 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti přes 500 kq s urovnáním líce

m3 40,000 1.990,00 79.600,00 CS ÚRS 2019 02

w 50*0.8 "Dopadiště LK nad 500 40,000
w Součet 40,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 486.033,18

22 K 931994RFP01 Firem, pol.: Ošetření pracovní spáry, zavazovací 
ostruha

soubor 1,000 5.453,00 5.453,00

W 1 1,000
"položka obsahuje ošetření pracovní spáry mezi základem a 

W nadzákladem, vytvoření zavazovací ostruhy š. 0,10 m a hl.
0,03 m

W "očištění stykových ploch, odstranění cementového šlemu
W "5+8.52+4.32 m
W _________________ Součet_______________________________________________    1,000

23 K 936992RFP Firem, pol: Montáž odvodnění opěrné zdi z plastového 
potrubí PVC DN 300 SN4 - 315

m 3,150 145,00 456,75

w
w

3,15 "PVC potrubí DN 300 SN4 - 315
Součet

3,150
3,150

24 M 28611594 zátka kanalizace plastové DN 300 kus 2,000 679,00 1.358,00
w
w

2
Součet

2,000
2,000

25 M 286113250 trubka kanalizace plastová 315x2000 mm SN4 kus 2,000 1.654,00 3.308,00

w 2 "2 ks, celkem 4m- požadovaná délka 1.6+0.85+1.25 = 3,7 2,000

w Součet 2,000
26 M 28611728 vičko kanalizace plastové DN 315 kus 2,000 789,00 1.578,00

w
w

2
Součet

2,000
2,000

27 K 936992169
Příplatek k plastovému nebo sklolaminátovému potrubí 
odvodnění DN 300 za krácení

kus 1,000 182,00 182,00 CS ÚRS 2019 02

w
w

1
Součet

1,000
1,000

28 K 960212RFP Firem, pol.: Bourání konstrukcí zděných z kamene - 
zdivo z LK na MC, dlažba z LK na MC

m3 72,536 5.453,00 395.538,81

w
w

{40.563*0.15+7.86+13+9,12+14.4+6,25+40)*0.75
Součet

72,536
72,536

29 K 985113RFP Firem, pol.: Mechanické zdrsnění povrchu beton, stěn m2 24,700 303,00 7.484,10

w 24,7 "Umělé zdrsnění povrchu odbedněných ploch - broušením 24,700

w Součet 24,700

30 K 985131RFP
Firem, pol.: Očištění plochy betonového jádra tlakovou 
vodou s pracovním tlakem do 300 barů s možností 
requlace tlaku

m2 24,700 242,00 5.977,40

w
w

24,70
Součet

24,700
24,700

31 K 989111RFP.1
Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na 
pozemek LČR.s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, 
ponechání 50 % na místě pro využití LČR.s.p

m3 72,536 614,00 44.537,10

w

w
w
w
w

"odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na pozemek 
LČR.s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, ponechání 50 % 
na místě pro využití LČR.s.p
"vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 7 km 
"vč. drcení vybouraného materiálu
72,536
Součet

72,536
72,536

32 K 989111RFP.2 Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. do 
vzdálenosti 5 km a uložení do lesních cest - 45 %

m3 32,641 295,00 9.629,10

w
"odvoz do 5 km vč. veškeré manipulace s vybouraným 
materiálem (naložení, vodorovná doprava, složení a urovnání
předrceného materiálu do lesních cest)
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w
w

45 % z celkového objemu vybouraného materiálu
"vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 5 km

w "vč. složení a urovnání předčeného materiálu do lesních cest

w
w

72,536*0,45 "vybouraný materiál, 45 %
Součet

32,641
32,641

33 K 989112RFP

Kompletní likvidace vešker, vybouraného materiálu 
(lomový kámen, dlažba a zdivo z LK na MC) dle z. č. 
185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, 
recyklace s dopravou a uložením na skládce

m3 3,627 521,00 1.889,67

w

w
w
w
w

var. řeš. likvidace přebytečného materiálu 5 % odvozem a 
uložením na skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, 
s.r.o., Žopy 76
"vč. vodorovného přemístění na vzdálenost 11 km 
"vč. poplatku za uložení
72,536*0,05 "5 %
Součet

3,627
3,627

34 K 989999RFP.1
Kompletní likvidace vešker, přebytečného výkopku 
(výkopová zemina), dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech 
v plat. znění a vyhlášek

m3 28,056 308,00 8.641,25

var. řeš. likvidace přebytečné zeminy odvozem a uložením na 
skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, s.r.o., Žopy 76

W "vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 11 km
W "vč. poplatku za uložení
W 433,856 - 405,80"vykopávky koryt hor. 4 - násypy hutněné 28,056
W Součet 28,056

p 998____________ Přesun hmot___________________________________ ______ __________ _____________________________3.690,47

35 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy t 141,941 26,00 3.690,47 CS ÚRS2019 02
bvstňn
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krycí list soupisu prací
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni 

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
so 02.1 - ÚSEK 1 

Úroveň 3:
SO 02.1.4 - Kamenný stupeň v km 26,395

KSO:
Místo: Rusava km 26,00-28,23

CC-CZ:
Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ: 42196545
Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín DIČ: CZ42196545

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 563.642,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 563.642,30 21,00% 118.364,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 682.007,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni

Ob|ekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.1 - ÚSEK 1

Úroveň 3:
SO 02.1.4 - Kamenný stupeň v km 26,395

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. 
Šumperk

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 563.642,30

HSV - Práce a dodávky HSV 563.642,30

1 - Zemní práce 44.027,94

3 - Svislé a kompletní konstrukce 159.021,94

4 - Vodorovné konstrukce 61.069,12

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 31.504,24

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 265.810,93

998 - Přesun hmot 2.208,13
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
so 02.1 - ÚSEK 1

Úroveň 3:
SO 02.1.4 - Kamenný stupeň v km 26,395

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Šumperk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 563.642,30

D HSV Práce a dodávky HSV 563.642,30
D 1 Zemní práce 44.027,94

1 K 124303101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodoteči v hornině tř. 
4 m3 89,678 352,00 31.566,66 CS ÚRS 2019 02

w 6*12+(11.28+7.14+30.69)*0.25+1,5*3.6*1 " hornina tř. 4 89,678
w Součet 89,678

2 K 124303109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině 
tř. 4 za lepivost m3 44,839 33,00 1.479,69 CS ÚRS 2019 02

w 89,678*0,5 "50 % pol. č.: 124303101 44,839
w Součet 44,839

3 K 161101102 Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 4 m m3 89,678 69,00 6.187,78 CS ÚRS 2019 02

w 89,678 "výkop hor. tř. 4 89,678
w Součet 89,678

4 K 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 95 % PS m3 76,320 51,00 3.892,32 CS ÚRS 2019 02

w 6*12+1.2*3.6*1 "hutněný násyp 76,320
w Součet 76,320

5 K 181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
ve svahu do 1:1 m2 9,600 24,00 230,40 CS ÚRS 2019 02

w 1*9.6 9,600
w Součet 9,600

6 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 0,144 127,00 18,29
w 9,6*0,015 0,144
w Součet 0,144

7 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 9,600 13,00 124,80 CSÚRS 2019 02
w 1*9.6 9,600
w Součet 9,600

I 8 K 182201101 Svahování násypů m2 9,600 55,00 528,00 CS ÚRS 2019 02
w 1*9.6 9,600
w Součet 9,600

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 159.021,94

9 K 321212345 Oprava zdivá z lomového kamene vodních staveb do 3 
m3 obkladního m3 1,512 7.271,00 10.993,75 CS ÚRS 2019 02

w 0.35*4*1.08 "Oprava zdivá hrubé řádkové (nový mat.) 1,512
w Součet 1,512

10 K 321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu tř. C 30/37 - XC4, 
XF3 m3 8,184 4.287,00 35.084,81 CS ÚRS 2019 02

w "monolit, betonový základ, jádro, patka - beton C30/37 - XC4, 
XF3

w "vč. čerpadla betonových směsí
w 0.74*9.6 "základ, patka zdivá boku vývaru 7,104
w 1*0.3*3.6 "předbetonávka 1,080
w Součet 8,184

11 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 6,000 526,00 3.156,00 CS ÚRS 2019 02
w 1.3+1.1+3.6*1 6,000
w Součet 6,000

12 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 6,000 182,00 1.092,00 CSÚRS 2019 02

w 6,0 " viz pol. č.: 321351010 6,000
w Součet 6,000

13 K 321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z 
oceli 10 505 D do 32 mm t 0,009 34.667,00 312,00 CS ÚRS 2019 02

w "Kotva roxor pr. 14 mm, délky 400 mm, kotvení kamenů vždy 
pomocí 4 ks/m2

w (4*1.1*4)*0,40*0,00121 "Žebfrková ocel roxor 14 mm, 
hmotnost 1,21 kg/m 0,009

w Součet 0,009

14 K 326215111 Zdivo LTM z nepravidelných kamenů na maltu, objem 
jednoho kamene do 0,02 m3 m3 11,280 6.362,00 71.763,36 CS ÚRS 2019 02

w 9.6*(1.35+1 )/2 "Režné zdivo objektu - z lomového kamene 
(nadzákladové) 11,280

w Součet 11,280

15 K 326215911 Příplatek k cenám zdivá LTM z kamene na maltu za 
jednostranné lícování m3 11,280 727,00 8.200,56 CS ÚRS 2019 02
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w 9.6*(1.35+1)/2 11,280
w Součet 11,280

16 K 326215921 Příplatek k cenám zdivá LTM z kamene na maltu za 
wtvoření vodorovné hranv rohu

m 9,600 1.030,00 9.888,00 CS ÚRS2019 02

w 9,6 "opevnění vývaru stupně, dl. 9,600
w Součet 9,600

17 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí t 0,582 31.841,00 18.531,46 CS ÚRS2019 02

w

w

(2.7*9.5*1.1+5.4*3.5)*0,01235 "plocha "hmotnost 1 m2 = 12,35
kg
"Svařovaná KARI síť KZ 100 průměr 10 mm oko 100/100 mm 
200*300 cm (DIN488)
Součet

0,582

0,582

D 4 Vodorovné konstrukce 61.069,12

18 K 463211158 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti přes 500 kq s urovnáním líce

m3 30,688 1.990,00 61.069,12 CS ÚRS 2019 02

w 38.36*0.8 "Dopadiště LK nad 500 30,688
w Součet 30,688

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31.504,24

19 K 628635RFP Firem, pol.: Spárování zdivá z lomového kamene 
maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm

m2 19,990 667,00 13.333,33

w (13.3+8.8*1.05+5.6*(2.6+2)*0.5+(3.6+2*2)*0.6)*0.5 "Spárování 
zdivá 0.07 m 19,990

w "použití malty cementové MC 25
w Součet 19,990

20 K 628645RFP Firem, pol.: Spárování zdivá z lomového kamene 
maltou cementovou hl spár přes 70 do 120 mm

m2 19,990 909,00 18.170,91

w (13.3+8.8*1.05+5.6*(2.6+2)*0.5+(3.6+2‘2)*0.6)*0.5 "Spárování 
zdivá 0.07 m 19,990

w "použití maity cementové MC 25
w Součet 19,990

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 265.810,93

21 K 960212RFP Firem, pol.: Bourání konstrukcí zděných z kamene - 
zdivo z LK na MC, dlažba z LK na MC m3 38,345 5.453,00 209.095,29

W
W
W

0.35*4*1.08 "oprava zdivá - bourání ručně na tl. viz výkres
(11.28+7.14+30.69)*0.75 "bourání
Součet

1,512
36,833
38,345

22 K 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do 
stavebních materiálů

m 7,200 1.636,00 11.779,20 CS ÚRS 2019 02

W

W

18*0,4 "vrty pro ukotvení roxorů pr. 14 mm
přelivné hrany, vždy 4 ks/m2
Součet

kotvení kamenů 7,200

7,200

23 K 985131RFP
Firem, pol.: Očištění plochy zdivá tlakovou vodou s 
pracovním tlakem do 300 barů s možností regulace m2 52,780 212,00 11.189,36
tlaku

W

W

13.3+3.6*1 +8.8*1.05+9.6*(2.6+2)*0.5+(3.6+2*2)*0.6 "čištění
spárovaného zdivá
Součet

52,780

52,780

24 K 989111RFP.1
Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na 
pozemek LČR.s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, m3 38,345 614,00 23.543,83
ponechání 50 % na místě pro využití LČR.s.p

W
W
W
W

"odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na pozemek 
LČR.s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, ponechání 50 % 
na místě pro využití LČR.s.p
"vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 7 km
"vč. drcení vybouraného materiálu
38,345
Součet

38,345
38,345

25 K 989111RFP.2 Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. do 
vzdálenosti 5 km a uložení do lesních cest - 45 %

m3 17,255 295,00 5.090,23

W
W

W
W

"odvoz do 5 km vč. veškeré manipulace s vybouraným 
materiálem (naložení, vodorovná doprava, složení a urovnání 
předrceného materiálu do lesních cest)
45 % z celkového objemu vybouraného materiálu
"vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 5 km

"vč. složení a urovnání předčeného materiálu do lesních cest

38,345*0,45 "vybouraný materiál, 45 %
Součet

17,255
17,255

26 989112RFP

Kompletní likvidace vešker, vybouraného materiálu 
(lomový kámen, dlažba a zdivo z LK na MC) dle z. č. 
185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, 
recyklace s dopravou a uložením na skládce

m3 1,917 521,00 998,76

w
w
w
w

var. řeš. likvidace přebytečného materiálu 5 % odvozem a 
uložením na skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, 
s.r.o., Žopy 76
"vč. vodorovného přemístění na vzdálenost 11 km 
"vč. poplatku za uložení 
38,345*0,05 "5 %
Součet

1,917
1,917

27 K 989999RFP.1
Kompletní likvidace vešker, přebytečného výkopku 
(výkopová zemina), dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech m3 13,358 308,00 4.114,26
v plat. znění a vyhlášek

W
W
W
W

var. řeš. likvidace přebytečné zeminy odvozem a uložením na 
skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, s.r.o., Žopy 76

"vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 11 km 
"vč. poplatku za uložení
89,678-76,32"vykopávky koryt hor. 4 - násypy hutněné 
Součet

13,358
13,358

998 Přesun hmot 2.208,13
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28 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin t 84,928 26,00 2,208,13 CS ÚRS2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadání 

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů 

Soupis:
SO 02.1 - ÚSEK 1

Úroveň 3:
SO 02.1.5 - Kamenný stupeň v km 26,445

KSO:
Místo: Rusava km 26,00-28,23

CC-CZ:
Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ: 42196545
Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín DIČ: CZ42196545

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1.685.616,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1.685.616,43 21,00% 353.979,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2.039.595,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:
so 02.1 - ÚSEK 1 

Úroveň 3:
SO 02.1.5 - Kamenný stupeň v km 26,445

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. 
Šumperk

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1.685.616,43

HSV - Práce a dodávky HSV 1.685.616,43

1 - Zemní práce 198.372,54

2 - Zakládání 5.190,93

3 - Svislé a kompletní konstrukce 725.782,13

4 - Vodorovné konstrukce 94.047,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 658.891,36

998 - Přesun hmot 3.332,47
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni

Ob|ekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.1 - ÚSEK 1

Úroveň 3:
SO 02.1.5 - Kamenný stupeň v km 26,445

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Šumperk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1.685.616,43

D HSV Práce a dodávky HSV 1.685.616,43

D 1 Zemní práce 198.372,54

1 K 124303101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 
4

m3 382,584 352,00 134.669,57 CS ÚRS 2019 02

w (7+8)/2*12+31.4*3+55.2*3+(26.69*0.15+15.3+26.52+10.8+15.7 
5+9.18+14.63+34.952)*0.25" hornina tř. 4 382,584

w Součet 382,584

2 K 124303109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině 
tř. 4 za lepivost

m3 191,292 33,00 6.312,64 CS ÚRS 2019 02

w 382,584*0,5 "50 % poi. č.: 124303101 191,292
w Součet 191,292

3 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 4 m

m3 382,584 69,00 26.398,30 CS ÚRS 2019 02

w 382,584 "výkop hor. tř. 4 382,584
w Součet 382,584

4 K 171101101
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněních na 95 % PS

m3 349,800 51,00 17.839,80 CS ÚRS 2019 02

w (7+8)/2*12+31.4*3+55.2*3 "hutněný násyp 349,800
w Součet 349,800

5 K 181411123 Založeni lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
ve svahu do 1:1

m2 144,000 24,00 3.456,00 CS ÚRS 2019 02

w 2*{2+4)*12 144,000
w Součet 144,000

6 M 00572474 osivo směs travní krajirmá-svahová kg 2,160 127,00 274,32
w 144*0,015 2,160
w Součet 2,160

7 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 41,685 13,00 541,91 CS ÚRS 2019 02
w 1.77*10.5+9*0.9+1*7.5*2 41,685
w Součet 41,685

8 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 96,000 65,00 6.240,00 CS ÚRS2019 02
w 2*(4)*12 96,000
w Součet 96,000

9 K 182201101 Svahováni násypů m2 48,000 55,00 2.640,00|CS ÚRS 2019 02

w 2*(1+1)*12 48,000
w Součet 48,000

D 2 Zakládání 5.190,93
10 K 274351111 Bedněni základových pasů tradiční oboustranné m2 12,630 411,00 5,190,93 CS ÚRS 2019 02

w 12,63 "bednění podkladního betonu, vč. odstranění bednění 12,630
w Součet 12,630

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 725.782,13

11 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních 
staveb obkladnl s vvspárovánlm

m3 9,180 4.847,00 44.495,46 CS ÚRS 2019 02

w (12.75*2+2*5.5*1.02)*0.25 "Obklad z LK na MC25, zdivo 
řádkové 9,180

w Součet 9,180

12 K 321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu tř. C 30/37 - XC4, 
XF3

m3 68,370 4.287,00 293.102,19 CS ÚRS 2019 02

w "monolit, betonový základ, jádro, patka - beton C30/37 - XC4, 
XF3

w "vč. čerpadla betonových směsí
w 1.5*10.2 "základ stupeň 15,300
w 13*2*1.02 "jádro stupně 26,520
w 9*0.6*2 "předpráh 10,800
w 7.5*2*1.05 "vývar základu 15,750
w Součet 68,370

13 K 321351010 Bedněni konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 173,012 526,00 91.004,31 CS ÚRS 2019 02
w 4*19.2+2*2.17*0.8+2*4.25 "těleso 88,772
w 4*9+2*0.6*1.4+2*1.53 "předpráh 40,740
w 7.5*2*2.9 "vývar základ 43,500
w Součet 173,012

14 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 173,012 182,00 31.488,18 CS ÚRS 2019 02

w
w

173,012" viz pol. i.: 321351010 
Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z 
oceli 10 505 D do 12 mm

t 0,444 33.413,00 14.835,37 CS ÚRS 2019 02

w (4*1.23+4*1.68+4*2.14+4*2.58+6*1.16+4*1.17+4*1.46+4*1.91 + 
4*2.36+4*2.81+42*10.1 )*0,0008878 0,444

IřW "Betonářská výztuž, roxor průměru 12 mm, Žebírková
11 betonářská ocel DIN 488, ceik. dl. *obj. hm. 0,8878 kg/m
w Součet 0,444

16 K 321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z 
ocelí 10 505 D do 32 mm

t 1,382 34.667,00 47.909,79 CS ÚRS 2019 02

w (101*2.03+202*4.64)*0,00121 "Armování Žebírková ocel roxor 
14 mm, hmotnost 1,21 kg/m 1,382

w Součet 1,382

17 K 326215111 Zdivo LTM z nepravidelných kamenů na maltu, objem 
lednoho kamene do 0,02 m3

m3 14,630 6.362,00 93.076,06 CS ÚRS 2019 02

w 2*7.7*(1.2+0.70)*0.5 "Režné zdivo objektu - z lomového 
kamene (nadzákladové) 14,630

w Součet 14,630

18 K 326215911 Příplatek k cenám zdivá LTM z kamene na maltu za 
jednostranné lícování m3 14,630 727,00 10.636,01 CS ÚRS 2019 02

w 2*7.7*(1.2+0.70)*0.5 14,630
w Součet 14,630

19 K 326215921 Příplatek k cenám zdivá LTM z kamene na maltu za 
vytvoření vodorovné hrany rohu

m 16,000 1.030,00 16.480,00 CS ÚRS 2019 02

w 2*8,0 "opevnění vývaru stupně, dl.*2 břehy 16,000
w Součet 16,000

20 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí t 2,599 31.841,00 82.754,76 CS ÚRS2019 02
(3.3*2*7.4*1.1+4.42*4.6*1.1 +((2*5.5+0.5*2.45)*(1.1+1.45+1 )*1.

W 16)*2+3.03*1.1 *10.1 )*0,01235 "plocha ‘hmotnost 1 m2 = 12,35 2,599
kg
"Svařovaná KARI síť KZ 100 průměr 10 mm oko 100/100 mm 
200*300 cm (DIN488)

W Součet 2,599

p 4______________ Vodorovné konstrukce________________________________ __________ ____________________________94.047,00

21 K 451315RFP Firem, pol.: Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 
30/37 XF3 tl do 150 mm

m2 42,085 599,00 25.208,92

W 42,085 "Podkladní beton - C30/37 - XF3, íl. 0.15 42,085
W Součet 42,085

22 K 463211158 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti přes 500 kq s urovnáním líce

m3 34,592 1.990,00 68.838,08 CS ÚRS 2019 02

W 43.24*0.8 "Dopadiště LK nad 500 34,592
W Součet 34,592

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 658.891,36

23 K 931994RFP01 Firem, pol.: Ošetření pracovní spáry, zavazovací 
ostruha

soubor 1,000 5.453,00 5.453,00

w 1 1,000
"položka obsahuje ošetření pracovní spáry mezi základem a 

W nadzákladem, vytvoření zavazovací ostruhy š. 0,10 m a hl.
0,03 m

W "očištění stykových ploch, odstranění cementového šlemu
W "(2.5+3.5+5.1)*2 m
W________________Součet________________________________________________  1,000

24 K 936992169 Příplatek k plastovému nebo sklolaminátovému potrubí 
odvodnění DN 300 za krácení

kus 1,000 182,00 182,00 CS ÚRS 2019 02

w 1 1,000
w Součet 1,000

25 K 936992RFP Firem, pol: Montáž odvodnění opěrné zdi z plastového 
potrubí PVC DN 300 SN4 - 315

m 3,450 145,00 500,25

w 3,45 "PVC potrubí DN 300 SN4 - 315 3,450
w Součet 3,450

26 M 28611594 zátka kanalizace plastové DN 300 kus 2,000 679,00 1.358,00
w 2 2,000
w Součet 2,000

27 M 286113250 trubka kanalizace plastová 315x2000 mm SN4 kus 2,000 1.654,00 3.308,00

w 2 "2 ks, celkem 4 m - požadovaná délka 0.85+1.75+1.25 = 3,85 2,000

w Součet 2,000
28 M 28611728 víčko kanalizace plastové DN 315 kus 2,000 789,00 1.578,00

w 2 2,000
w Součet 2,000

29 K 960212RFP Firem, pol.: Bourání konstrukcí zděných z kamene - 
zdivo z LK na MC. dlažba z LK na MC

m3 100,084 5.453,00 545.758,05

w 100,084 "z toho bude použito 8,671 m3 na pohoz dna u SO 
02.2.1 100,084

w Součet 100,084
30 K 985113RFP Firem, pol.: Mechanické zdrsnění povrchu beton, stěn m2 36,720 303,00 11.126,16

w 12.75*2+2*5.5*1.02 "Umělé zdrsnění povrchu odbedněných 
ploch - broušením 36,720

w Součet 36,720
Firem, pol.: Očištění plochy betonového jádra tlakovou

31 K 985131RFP vodou s pracovním tlakem do 300 barů s možností 
requlace tlaku

m2 36,720 242,00 8.886,24

w 36.72 36,720
w Součet 36,720

Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na
32 K 989111RFP.1 pozemek LČR.s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, 

ponechání 50 % na místě pro využití LČR.s.p
m3 91,413 614,00 56.127,58

"odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na pozemek 
W LČR.s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, ponechání 50 %

na místě pro využití LČR.s.p
W "vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 7 km
W "vč. drcení vybouraného materiálu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 100,084-8,671 "bourání-použití vybour. materiálu na pohoz dna 
uSO 02.2.1 91,413

w Součet 91,413

33 K 989111RFP.2 Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. do 
vzdálenosti 5 km a uložení do lesních cest - 45 %

m3 41,136 295,00 12.135,12

"odvoz do 5 km vč. veškeré manipulace s vybouraným 
W materiálem (naložení, vodorovná doprava, složení a urovnání

předrceného materiálu do lesních cest)
W 45 % z celkového objemu vybouraného materiálu
W "vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 5 km

W "vč. složení a urovnání předčeného materiálu do lesních cest

(100,084-8,671 )*0,45 "bourání-použití vybour. materiálu na 
pohoz dna uSO 02.2.1,45%

W ___ __ ______Součet______________________________________________________ 41,136
Kompletní likvidace vešker, vybouraného materiálu

34 K 989112RFP (lomový kámen, dlažba a zdivo z LK na MC) dle z. č. 
185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, 
recvklace s dopravou a uložením na skládce

m3 4,571 521,00 2.381,49

var. řeš. likvidace přebytečného materiálu 5 % odvozem a 
W uložením na skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny,

s.r.o., Žopy 76
W "vč. vodorovného přemístění na vzdálenost 11 km
W "vč. poplatku za uložení
W 91,413*0,05 "5% 4,571
W_________________ Součet______________________________________________  4,571

35 K 989999RFP.1
Kompletní likvidace vešker, přebytečného výkopku 
(výkopová zemina), dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech m3 32,784 308,00 10.097,47
v plat. znění a whlášek

w var. řeš. likvidace přebytečné zeminy odvozem a uložením na
skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, s.r.o., Žopy 76

W "vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 11 km
W "vč. poplatku za uložení
W 382,584 - 349,80"vykopávky koryt hor. 4 - násypy hutněné 32,784
W Součet 32,784

D 998 Přesun hmot 3.332,47

36 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin

t 128,172 26,00 3.332,47 CS ÚRS2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni 

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
so 02.1 - ÚSEK 1 

Úroveň 3:
SO 02.1.6 - Kamenný stupeň v km 26,590

KSO:
Místo: Rusava km 26,00-28,23

CC-CZ:
Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ: 42196545
Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín DIČ: CZ42196545

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 839.903,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 839.903,14 21,00% 176.379,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1.016.282,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
PŠ Rusava - zadání

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.1 - ÚSEK 1

Úroveň 3:

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

SO 02.1.6 - Kamenný stupeň v km 26,590

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. 
Šumperk

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 839.903,14

HSV - Práce a dodávky HSV 839.903,14
1 - Zemní práce 72.017,55

2 - Zakládání 2.979,75

3 - Svislé a kompletní konstrukce 351.637,53

4 - Vodorovné konstrukce 71.798,61

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17.774,13

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 321.111,09

998 - Přesun hmot 2.584,48
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadání

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.1 - ÚSEK 1

Úroveň 3:
SO 02.1.6 - Kamenný stupeň v km 26,590

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Šumperk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 839.903,14

D HSV Práce a dodávky HSV 839.903,14

D 1 Zemní práce 72.017,55

1 K 124303101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 
4 m3 145,347 352,00 51.162,14 CS ÚRS2019 02

w 3.6*1 *1.5+21 *3+6*10+(8.37*0.15+29.28+16.974+20.28)*0.25" 
hornina tř. 4 145,347

w Součet 145,347

2 K 124303109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině 
tř. 4 za lepivost m3 72,674 33,00 2.398,24 CS ÚRS 2019 02

w 145,347*0,5 "50 % pol. č.: 124303101 72,674
w Součet 72,674

3 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 4 m

m3 145,347 69,00 10.028,94 CS ÚRS 2019 02

w 145,347 "výkop hor. tř. 4 145,347
w Součet 145,347

4 K 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 95 % PS

m3 127,320 51,00 6.493,32 CS ÚRS 2019 02

w 3.6*1*1.2+21*3+6*10 "hutněný násyp 127,320
w Součet 127,320

5 K 181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
ve svahu do 1:1

m2 20,000 24,00 480,00 CS ÚRS 2019 02

w 2*10 20,000
w Součet 20,000

6 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 0,300 127,00 38,10
w 20*0,015 0,300
w Součet 0,300

7 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 24,370 13,00 316,81 CS ÚRS 2019 02
w 9.3*0.9+1*2*8 24,370
w Součet 24,370

8 K 182201101 Svahování násypů m2 20,000 55,00 1.100,00|CS ÚRS2019 02
w 2*10 20,000
w Součet 20,000

D 2 Zakládání 2.979,75
9 K 274351111 Bednění základových pasů tradiční oboustranné m2 7,250 411,00 2.979,75 CS ÚRS2019 02

w 7,25 "bednění podkladního betonu, vč. odstranění bednění 7,250
w Součet 7,250

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 351,637,53

10 K 321212345 Oprava zdivá z lomového kamene vodních staveb do 3 
m3 obkladního m3 1,498 7.271,00 10.891,96 CS ÚRS 2019 02

w 4*1.07*0.35 "Oprava zdivá hrubé řádkové (nový mat.) 1,498
w Součet 1,498

11 K 321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu tř. C 30/37 - XC4, 
XF3

m3 22,200 4.287,00 95.171,40 CS ÚRS 2019 02

w "monolit, betonový základ, jádro, patka - beton C30/37 - XC4, 
XF3

w "vč. čerpadla betonových směsí

w 21,12 "monolit, beton, základ, patka zdivá boku vývaru, 
předpráh 21,120

w 1*0.3*3.6 "předbetonávka 1,080
w Součet 22,200

12 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 78,800 526,00 41.448,80 CSÚRS 2019 02
w 78,8 "viz výkaz kubatur 78,800
w Součet 78,800

13 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 78,800 182,00 14.341,60 CS ÚRS 2019 02

w 78,8 " viz pol. č.: 321351010 78,800
w Součet 78,800

14 K 321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z 
oceli 10 505 D do 32 mm

t 0,009 34.667,00 312,00 CS ÚRS 2019 02

w

w
w

"Kotva roxor pr. 14 mm, délky 400 mm, kotvení kamenů vždy 
pomocí 4 ks/m2
<18)*0,40*0,00121 "Žebírková ocel roxor 14 mm, hmotnost
1,21 kg/m U,UUy

Součet 0,009
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 326215111 Zdivo LTM z nepravidelných kamenů na maltu, objem 
iednoho kamene do 0,02 m3 m3 16,974 6.362,00 107.988,59 CS ÚRS2019 02

w 2*8.2*(1.17+0.9)/2 "Režné zdivo objektu - z lomového kamene 
(nadzákladové) 16,974

w Součet 16,974

16 K 326215911 Příplatek k cenám zdivá LTM z kamene na maltu za 
jednostranné lícováni m3 16,974 727,00 12.340,10 CS ÚRS2019 02

w 2*8.2'(1.17+0.9)/2 16,974
w Součet 16,974

17 K 326215921 Příplatek k cenám zdivá LTM z kamene na maltu za 
vytvořeni vodorovné hranv rohu

m 16,400 1.030,00 16.892,00 CS ÚRS 2019 02

w 2*8,2 "opevnění vývaru stupně, dl.*2 břehy 16,400
w Součet 16,400

18 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí t 1,641 31.841,00 52.251,08|CS ÚRS2019 02
W (132,90)*0,01235 "plocha‘hmotnost 1 m2 = 12,35 kg 1,641

"Svařovaná KARI síť KZ 100 průměr 10 mm oko 100/100 mm 
200*300 cm (DIN488)

W Součet 1,641

W
W

36.6*0.8 "Dopadiště LK nad 500 
Součet

29,280
29,280

D 6______________ Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni ___________ __________________________________ 17.774,13

21 K 628635RFP Firem, pol.: Spárování zdivá z lomového kamene 
maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm m2 11,278 667,00 7.522,43

w (13+9.1*1.05)*0.5 "Spárování zdivá 0.07 m 11,278
w "použití malty cementové MC 25
w Součet 11,278

22 K 628645RFP Firem, pol.: Spárování zdivá z lomového kamene 
maltou cementovou hl spár přes 70 do 120 mm m2 11,278 909,00 10.251,70

w (13+9.1*1.05)*0.5 "Spárování zdivá 0.07 m 11,278
w "použití malty cementové MC 25
w Součet 11,278

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 321.111,09

23 K 931994RFP02 Firem, pol.: Ošetření pracovní spáry, zavazovací 
ostruha soubor 1,000 5.453,00 5.453,00

w 1
"položka obsahuje ošetření pracovní spáry mezi základem a

1,000

w nadzákladem, vytvoření zavazovací ostruhy š. 0,10 m a hl.
0,03 m

w "očištění stykových ploch, odstranění cementového šlemu
w "2.5*2 m
w Součet 1,000

24 K 936992169 Příplatek k plastovému nebo sklolaminátovému potrubí 
odvodnění DN 300 za krácení kus 1,000 182,00 182,00 CS ÚRS 2019 02

w 1 1,000
w Součet 1,000

25 K 936992RFP Firem, pol: Montáž odvodnění opěrné zdi z plastového 
potrubí PVC DN 300 SN4 - 315 m 0,600 145,00 87,00

w 0,60 "PVC potrubí DN 300 SN4 - 315 0,600
w Součet 0,600

26 M 28611594 zátka kanalizace plastové DN 300 kus 1,000 679,00 679,00
w 1 1,000
w Součet 1,000

27 M 286113250 trubka kanalizace plastová 315x2000 mm SN4 kus 1,000 1.654,00 1.654,00
w 1 "1 ks, celkem 4 m - požadovaná délka 0,75 1,000
w Součet 1,000

28 M 28611728 víčko kanalizace plastové DN 315 kus 1,000 789,00 789,00
w 1 1,000
w Součet 1,000

29 K 960212RFP Firem, pol.: Bourání konstrukcí zděných z kamene - 
zdivo z LK na MC. dlažba z LK na MC m3 53,070 5.453,00 289.390,71

w 53,07 "vybouraný materiál bude použit pro pohoz dna u SO 
02.2.1 53,070

w Součet 53,070

30 K 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do 
stavebních materiálů m 7,200 1.636,00 11.779,20 CS ÚRS 2019 02

18*0,4 "vrty pro ukotvení roxorů pr. 14 mm - kotvení kamenů 
přelivné hrany, vždy 4 ks/m2

W _________________ Součet______________________________________________ _______ 7,200

31 K 985131RFP
Firem, pol.: Očištění plochy zdivá tlakovou vodou s 
pracovním tlakem do 300 barů s možností regulace m2 26,155 212,00 5.544,86
tlaku

W 13+3.6+9.1*1.05 "čištění spárovaného zdivá 26,155
W _________________ Součet______________________________________________ _______ 26,155

32 K 989999RFP.1
Kompletní likvidace vešker, přebytečného výkopku 
(výkopová zemina), dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech m3 18,027 308,00 5.552,32
v plat. znění a vyhlášek

w var. řeš. likvidace přebytečné zeminy odvozem a uložením na
skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, s.r.o., Žopy 76

W "vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 11 km
W "vč. poplatku za uložení
w 145,347-127,32 "vykopávky koryt hor. 4 - násypy hutněné 18,027
W Součet 18,027
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 2.584,48

33 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin t 99,403 26,00 2.584,48 CSÚRS2019 02
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krycí list soupisu prací
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni 

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.2-ÚSEK 2 

Úroveň 3:
SO 02.2.1 - Opevnění dna rovnaninou z LK nad 300 kg

KSO:
Místo: Rusava km 26,00-28,23

CC-CZ:
Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ: 42196545
Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín DIČ: CZ42196545

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1.570.302,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1.570.302,10 21,00% 329.763,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1.900.065,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadánf

Ob|ekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.2-ÚSEK2

Úroveň 3:
SO 02.2.1 - Opevnění dna rovnaninou z LK nad 300 kg

Místo: Rusava km 26,00-28,23

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

12.12.2019

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. 
Šumperk

Cena celkem [CZK]

1.570.302,10

1.570.302,10

1 - Zemní práce 318.962,28

3 - Svislé a kompletní konstrukce 164.397,60

4 - Vodorovné konstrukce 891.704,61

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 160.806,80

998 - Přesun hmot 34.430,81
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni

Obiekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.2-ÚSEK 2

Úroveň 3:
SO 02.2.1 - Opevnění dna rovnaninou z LK nad 300 kg

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Šumperk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZKj Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1.570.302,10

D HSV Práce a dodávky HSV 1.570.302,10

D 1 Zemní práce 318.962,28

1 K 124303101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodoteči v hornině tř. 
4

m3 436,710 352,00 153.721,92 CS ÚRS 2019 02

w 436,71 "viz výkaz kubatur 436,710
w Součet 436,710

2 K 124303109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodoteči v hornině 
tř. 4 za lepivost

m3 218,355 33,00 7.205,72 CS ÚRS 2019 02

w 436,71*0,50 "50 % lepivost 218,355
w Součet 218,355

3 K 131303101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 4

m3 85,390 969,00 82.742,91 CS ÚRS 2019 02

w 85,39 "viz výkaz kubatur, výkop rýhy ručně 85,390
w Součet 85,390

4 K 131303109 Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo 
pneum nářadím v hornině tř. 4

m3 42,695 194,00 8.282,83 CS ÚRS 2019 02

w 85,39*0,50 "50 % lepivost 42,695
w Součet 42,695

5 K 162301151 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 
až 7 do 500 m

m3 394,170 54,00 21.285,18 CS ÚRS 2019 02

w 394,17 "přesun materiálu pro doplnění dna z SO 394,170
w Součet 394,170

6 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 394,170 116,00 45.723,72|CS ÚRS2019 02

w 394,17 "naložení potřebného materiálu pro doplnění dna 394,170
w Součet 394,170

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 164.397,60
7 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 232,200 526,00 122.137,20|CS ÚRS2019 02

w 232,2 "betonová patka - bednění pro patku před základy 
opěrných zdí 232,200

w Součet 232,200

8 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 232,200 182,00 42.260,40 CS ÚRS 2019 02

w 232,2" viz pol. č.: 321351010 232,200
w Součet 232,200

D 4 Vodorovné konstrukce 891.704,61
9 K 461310313 Patka z betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37 m3 100,090 3.963,00 396.656,67|CS ÚRS2019 02

w 100,09 "viz výkaz kubatur, předbetonávka patky C30/37 XF3 100,090

w Součet 100,090

10 K 463211153 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti do 500 kq s urovnáním líce

m3 185,580 1.767,00 327.919,86 CS ÚRS 2019 02

w 185,58 "viz výkaz kubatur, rovnanina z LK nad 300 kg doplnění 
dna, vč. vyklínování větších mezer v konstrukci 
"kameny kladeny na výšku (štět), plocha mezi kameny tvořena 
s max. drsností cca 150 mm

185,580

w

w Součet 185,580
Firem, pol.: Pohoz z lomového kamene neupraveného

11 K 464511RFP tříděného z terénu, použití LK z vybouraných dlažeb z
LK na MC

m3 394,170 424,00 167.128,08

w "položka obsahuje použití lomového kamene z vybouraných 
dlažeb, položka včetně očištění kamene od zbytků malty,
394,17 "viz výkaz kubatur - doplnění dna vybouraným

w materiálem, bude použito ze SO 01.2.2 = 117,703 m3, SO
02.2.3 = 122,82 m3 a SO 01.3.2 =153,647

394,170

w Součet 394,170

o 9______________ Ostatní konstrukce a práce-bourání______________ ______________  __________________ ________160.806,80

12 K 989999RFP.1
Kompletní likvidace vešker, přebytečného výkopku 
(výkopová zemina), dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech m3 522,100 308,00 160.806,80
v plat. znění a vvhlášek
var. řeš. likvidace přebytečné zeminy odvozem a uložením na 
skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, s.r.o., Žopy 76

W "vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 11 km
W "vč. poplatku za uložení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w
w

436,71+85,390"vykopávky koryt hor. 4 + výko rýhy ručně
Součet

522,100
522,100

D 998 Přesun hmot 34.430,81

13 K 998312011 Přesun hmot pro sanace územi, hrazeni a úpravy 
bystřin

t 1.324,262 26,00 34.430,81 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni 

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů 

Soupis:
SO 02.2-ÚSEK 2

Úroveň 3:
SO 02.2.2 - Betonové pasy

KSO: CC-CZ:
Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ: 42196545
Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín DIČ: CZ42196545

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 697.466,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 697.466,77 21,00% 146.468,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 843.934,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadání

Obiekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.2-ÚSEK 2

Úroveň 3:
SO 02.2.2 - Betonové pasy

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o, 
Šumperk

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 697.466,77

HSV - Práce a dodávky HSV 697.466,77

1 - Zemni práce 58.563,75

2 - Zakládání 10.529,82

3 - Svislé a kompletní konstrukce 428.391,20

4 - Vodorovné konstrukce 114.678,48

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 84.024,16

998 - Přesun hmot 1.279,36
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.2 - ÚSEK 2

Úroveň 3:
SO 02.2.2 - Betonové pasy

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Šumperk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 697.466,77

D HSV Práce a dodávky HSV 697.466,77

D 1 Zemni práce 58.563,75

1 K 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 
1000 m3 m3 127,350 319,00 40.624,65 CS ÚRS 2019 02

w 127,35 "viz výkaz kubatur 127,350
w Součet 127,350

2 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 4

m3 63,675 32,00 2.037,60 CS ÚRS 2019 02

w 127,35*0,50 "50% lepivost 63,675
w Součet 63,675

3 K 132312201 Hloubeni rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo 
pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4

m3 9,500 1.119,00 10.630,50 CS ÚRS 2019 02

w 9,50 "viz výkaz kubatur ruční výkop rýhy 9,500
w Součet 9,500

4 K 132312209 Příplatek za lepivost u hloubeni rýh š do 2000 mm 
ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4

m3 4,750 224,00 1.064,00 CS ÚRS 2019 02

w 9,50*0,50 "50 % lepivost 4,750
w Součet 4,750

5 K 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 95 % PS

m3 65,040 51,00 3.317,04 CS ÚRS 2019 02

w 65,04 "hutněný násyp viz výkaz kubatur 65,040
w Součet 65,040

6 K 181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
ve svahu do 1:1

m2 11,000 24,00 264,00 CS ÚRS 2019 02

w 11,0 "viz výkaz kubatur 11,000
w Součet 11,000

7 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 0,165 127,00 2 0,96
w 11 *0,015 0,165
w Součet 0,165

8 K 182201101 Svahování násypů m2 11,000 55,00 605,00 CS ÚRS2019 02
w 11,0 "viz výkaz kubatur 11,000
w Součet 11,000

D 2 Zakládání 10.529,82
9 K 274351111 Bednění základových pasů tradiční oboustranné m2 25,620 411,00 10.529,82 |CS ÚRS2019 02

w 25,62 "bednění podkladního betonu, vč. odstranění bednění, 
viz výkaz kubatur

25,620

w Součet 25,620

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 428.391,20

10 K 321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu tř. C 30/37 - XC4, 
XF3

m3 55,990 4.287,00 240.029,13 CS ÚRS 2019 02

w "monolit, betonový pas - beton C30/37 - XC4, XF3
w "vč. čerpadla betonových směsí
w 55,990 "viz výkaz kubatur pas 55,990
w Součet 55,990

11 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 137,200 526,00 72.167,20 CS ÚRS2019 02
w 137,20 "pasy viz výkaz kubatur 137,200
w Součet 137,200

12 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 137,200 182,00 24.970,40 CS ÚRS 2019 02

w 137,20" viz pol. č.: 321351010 137,200
w Součet 137,200

13 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí t 2,865 31.841,00 91.224,471CS ÚRS 2019 02

(231,98)*0,01235 "plocha ‘hmotnost 1 m2 = 12,35 kg, plocha 
viz výkaz kubatur
"Svařovaná KARI síť KZ 100 průměr 10 mm oko 100/100 mm 
200*300 cm (DIN488)

W Součet 2,865

D 4______________ Vodorovné konstrukce__________________________ ______ __________ ___________________________114.678,48

14 K 451311RFP
Firem, pol.: Podklad pro dlažbu z betonu prostého 
mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl nad 100 do 150 m2 29,700 545,00 16.186,50
mm

W 29,7 "Betonové lože C25/30 - XF3 -S2 pod opravovanou dlažbu 29,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w Součet 29,700

15 K 451315RFP Firem, pol.: Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 
30/37 XF3 ti do 150 mm

m2 64,320 599,00 38.527,68

w
w

64,32 "Podkladní beton - C30/37 - XF3, ti. 0.15
Součet

64,320
64,320

16 K 461310213 Patka z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 
30/37

m3 3,300 3.996,00 13.186,80 CS ÚRS2019 02

w
w

3,30 "viz výkaz kubatur, betonová patka, C30/37 XC4.XF3 
Součet

3,300
3,300

17 K 465512RFP
Firem, pol.: Dlažba z lomového kamene do malty s 
vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 
m2 tl 250 mm

m2 29,700 1.575,00 46.777,50

w
w

29,70 "viz výkaz kubatur, dlažba z LK na MC 25
Součet

29,700
29,700

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 84.024,16

18 K 960212RFP Firem, pol.: Bourání konstrukcí zděných z kamene - 
dlažba z LK na MC

m3 11,880 5.211,00 61.906,68

w
w

11,88 "viz výkaz kubatur
Součet

11,880
11,880

19 K 989999RFP.1
Kompletní likvidace vešker, přebytečného výkopku 
(výkopová zemina), dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech 
v plat. znění a vyhlášek

m3 71,810 308,00 22.117,48

w var. řeš. likvidace přebytečné zeminy odvozem a uložením na 
skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, s.r.o., Žopy 76

w "vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 11 km
w "vč. poplatku za uložení

w 127,35+9,5- 65,04 "vykopávky koryt hor. 4+rýhy ručně - 
násypy hutněné 71,810

w Součet 71,810

D 998 Přesun hmot 1.279,36

20 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin

t 49,206 26,00 1.279,36 CS ÚRS2019 02
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krycí list soupisu prací
Stavba:

PŠ Rusava - zadánf 

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.2-ÚSEK 2

Úroveň 3:
SO 02.2.3 - Rekonstrukce opěrné zdi km 26,675-26,775

KSO: CC-CZ:
Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ: 42196545
Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetin DIČ: CZ42196545

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4.562.503,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 4.562.503,02 21,00% 958.125,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5.520.628,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněnf koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.2-ÚSEK 2

Úroveň 3:
SO 02.2.3 - Rekonstrukce opěrné zdi km 26,675-26,775

Místo: Rusava km 26,00-28,23

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

12.12.2019

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. 
Šumperk

Cena celkem [CZK]

4.562.503,02

4.227.170,48
1 - Zemní práce 397.112,26

2 - Zakládání 41.959,90

3 - Svislé a kompletní konstrukce 2.346.809,65

4 - Vodorovné konstrukce 85.806,75

5 - Komunikace 254.051,22

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 3.788,40

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1.090.085,40

998 - Přesun hmot 7.556,90

PSV - Práce a dodávky PSV 335.332,54
767 - Konstrukce zámečnické 335.332,54
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.2-ÚSEK 2

Úroveň 3:
SO 02.2.3 - Rekonstrukce opěrné zdi km 26,675-26,775

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Šumperk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4.562.503,02

D HSV Práce a dodávky HSV 4.227.170,48

D 1 Zemní práce 397.112,26

1 K 113107164 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva 
drceného tl 400 mm

m2 190,000 78,00 14.820,00 CS ÚRS 2019 02

w

w

150,0*1,25 "odstranění konstrukčních vrstev tl. 400 mm
2*1.25 "odstranění konstrukčních vrstev tl. 400 mm, 
rekonstrukce opěrné zdi km 26.950-26.952

187,500

2,500

w Součet 190,000

2 K 113154225 Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 
1000 m2 bez překážek v trase

m2 152,000 154,00 23.408,00 CS ÚRS 2019 02

w 150 "odstranění asfaltové krytu tl. 0,11 m 150,000

w 2 "odstranění asfaltové krytu tl. 0,11 m, rekonstrukce opěrné 
zdi km 26.950-26.952 2,000

w Součet 152,000

3 K 121103113 Skrývka zemin schopných zúrodněni ve svahu přes 1:2 m3 9,550 218,00 2.081,90|CS ÚRS 2019 02
w 93,5*0,100 "zemina vhodná pro ohumusování 9,350

w 2,0*0,100 "zemina vhodná pro ohumusování, rekonstrukce 
opěrné zdi km 26.950-26.952 0,200

w Součet 9,550

4 K 124303101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 
4

m3 877,160 352,00 308.760,32 CS ÚRS 2019 02

w 867,47-9,350 "viz výkaz kubatur-skrývka zemin schopných 
zúrodnění 858,120

w 19,24-0,200 "viz výkaz kubatur-skrývka zemin schopných 
zúrodnění 19,040

w Součet 877,160

5 K 124303109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině 
tř. 4 za lepivost m3 438,580 33,00 14.473,14 CS ÚRS 2019 02

w 877,16*0,50 "50% lepivost 438,580
w Součet 438,580

6 K 162306112 Vodorovné přemístění do 1000 m bez naložení výkopku 
ze zemin schopných zúrodnění

m3 9,550 64,00 611,20 CS ÚRS 2019 02

w 9,35+0,20 "zemina vhodná pro ohumusování 9,550
w Součet 9,550

7 K 167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 9,550 48,00 458,40 CS ÚRS 2019 02
w 9,35+0,20 "zemina vhodná pro ohumusování 9,550
w Součet 9,550

8 K 171101101
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 95 % PS

m3 481,060 51,00 24.534,06 CS ÚRS 2019 02

w 471,42 "viz výkaz kubatur hutněný násyp 471,420
w 9,64 "viz výkaz kubatur hutněný násyp 9,640
w Součet 481,060

9 K 181006111 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných 
zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5

m2 95,500 25,00 2.387,50 CS ÚRS 2019 02

w 93,5 "viz výkaz kubatur 93,500
w 2,0 "viz výkaz kubatur 2,000
w Součet 95,500

10 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
v rovině a ve svahu do 1:5

m2 95,500 24,00 2.292,00 CS ÚRS 2019 02

w 93,5+2,0 "viz výkaz kubatur 95,500
w Součet 95,500

11 M 00572472 osivo směs travnlkrajinná-rovinné kg 1,433 127,00 181,99
w 95,5*0,015 1,433
w Součet 1,433

12 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 238,750 13,00 3.103,75 CS ÚRS 2019 02
w 233,75 "viz výkaz kubatur 233,750
w 5,0 "viz výkaz kubatur 5,000
w Součet 238,750

D 2 Zakládání 41.959,90

13 K 212792RFP01 Firem, pol.: Odvodněni opěrné zdi drenážní flexibilní 
plastové potrubí DN 80 m 102,500 56,00 5.740,00

"položka obsahuje dodáni a montáž flexibilního plastového 
potrubí DN 80 za opěrnou zdi

W 100,0 "Flexibilní potrubí PVC DN 80 mm 100,000
W 2,50 "Flexibilní potrubí PVC DN 80 mm 2,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w Součet 102,500
14 K 212799RFP Firem, pol.: Odvodnění opěrné zdi - přechodový Tkus ks 20,000 1.176,00 23.520,00

"položka obsahuje dodání a montáž přechodového T kusu mezi
w flexibilní plastové potrubí DN80 trubku PE DN 80 vodovodní 

skrz opěrnou zdí, vč.zatěsnění
w 19,0+1,0 20,000
w Součet 20,000

15 K 274351111 Bednění základových pasů tradiční oboustranné m2 30,900 411,00 12.699,90 CS ÚRS2019 02
w "bednění podkladního betonu, vč. odstranění bednění
w 30,30 "viz výkaz kubatur 30,300
w 2*0,30 "km 26,95-26,592 0,600
w Součet 30,900

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2.346.809,65

16 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních 
staveb obkladní s vvspárováním

m3 53,480 4.847,00 259.217,56 CS ÚRS2019 02

W 52,36 "viz výkaz kubatur, obklad z LK na MC25, zdivo řádkové 52,360

W

W

1,12 "viz výkaz kubatur, obklad z LK na MC25, zdivo řádkové 

Součet

1,120

53,480

17 K 321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu tř. C 30/37 - XC4, 
XF3 m3 259,760 4.287,00 1.113.591,12 CSÚRS 2019 02

w "monolit, betonový základ, jádro - beton C30/37 - XC4, XF3 , 
viz výkaz kubatur

w "vč. čerpadla betonových směsí
w 168,30+3,6 "základ opěrné zdi 171,900
w 86,02+1,84 "jádro opěrné zdi 87,860
w Součet 259,760

18 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 668,400 526,00 351.578,40 CS ÚRS2019 02
w 656,80 "viz výkaz kubatur 656,800
w 11,6 "viz výkaz kubatur 11,600
w Součet 668,400

19 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 668,400 182,00 121.648,80 CS ÚRS2019 02

w 668,400" viz pol. č.: 321351010 668,400
w Součet 668,400

20 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z 
oceli 10 505 D do 12 mm t 0,067 33.413,00 2.238,67 CS ÚRS2019 02

21 K 321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z 
oceli 10 505 D do 32 mm t 8,597 34.667,00 298.032,20 CSÚRS 2019 02

w (1870*2.84+935*1.76)*0,00121 "Armování svislé, žebírková 
ocel roxor 14 mm, hmotnost 1,21 kg/m 8,417

w (40*2.84+20*1.76)*0,00121 "Armování svislé, žebírková ocel 
roxor 14 mm, hmotnost 1,21 kg/m 0,180

w Součet 8,597
22 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí t 4,878 31.841,00 155.320,40 CS ÚRS2019 02

23 K 327501111 Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva 
drceného nebo těženého m3 33,125 1.364,00 45.182,50 CSÚRS 2019 02

w 32,425 "viz výkaz kubatur, protimrazový klín fr. 8/16 32,425
w 0,70 "viz výkaz kubatur, protimrazový klín fr. 8/16 0,700
w Součet 33,125

D 4 Vodorovné konstrukce 85.806,75

24 K 451315RFP Firem, pol.: Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 
30/37 XF3 tl do 150 mm m2 143,250 599,00 85.806,75

w 140,25 "viz výkaz kubatur-podkladní beton - C30/37 - XF3, tl. 
0.15 140,250

w 3,0 "viz výkaz kubatur-podkladní beton -C30/37-XF3, tl.
0.15 3,000

w Součet 143,250

D 5 Komunikace 254.051,22
25 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 250,546 235,00 58.878,31 CSÚRS 2019 02

w 150*2/3*1.15 "PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI - ŠDA, II. 200 mm 115,000
w 115*1.15 "PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI - ŠDA, tl. 200 mm 132,250
w 2*2/3*1.15 "PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI - ŠDA, tl. 200 mm 1,533
w 1.533*1.15 "PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI - ŠDA, tl. 200 mm 1,763
w Součet 250,546

26 K 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m

m2 240,450 441,00 106.038,45 CSÚRS 2019 02

w 1.05*227 "OBALOVANÉ KAMENIVO-ACp16 (OKS II) 238,350
w 1.05*2 "OBALOVANÉ KAMENIVO-ACp16 (OKS II) 2,100
w Součet 240,450

27 K 569931132 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm m2 41,000 148,00 6.068,00 CSÚRS 2019 02
w 40,0 "Krajnice zpevněna asf. recyklátem tl. 0.1 m 40,000
w 2*0,5 "Krajnice zpevněna asf. recyklátem tl. 0.1 m 1,000
w Součet 41,000

28 K 573191111 Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 m2 252,473 33,00 8.331,61 CSÚRS 2019 02

w 1.05*238.35 "INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z ASFALTOVÉ
EMULZE 1,0 kg/m2 ZBYTKOVÉHO POJIVÁ 250,268

w 1.05*2,1 "INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z ASFALTOVÉ EMULZE
1,0 kg/m2 ZBYTKOVÉHO POJIVÁ 2,205

w Součet 252,473

29 K 573211108 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 
<q/m2 m2 240,450 13,00 3.125,85 CS ÚRS 2019 02

W

W

POJIVÁ
1.05*2 "SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,4 KG/m2 ZBYTKOVÉHO
POJIVÁ
Součet

238,350

2,100

240,450

30 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 229,000 282,00 64.578,00 CS ÚRS 2019 02
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w 227,0 "ASFALTOVÝ BETON-ACo11+(ABS II) 227,000
w 2,0 "ASFALTOVÝ BETON-ACo11 + (ABS II) 2,000
w Součet 229,000

31 K 599141RFP Firem, pol.: Vyplnění spár modifikovanou asfaltovou 
zálivkou

m 89,000 79,00 7.031,00

w 85,0 "Asf. modifikovaná zálivka spár, tl. vrstvy 0,11 m 85,000
w 4,0 "Asf. modifikovaná zálivka spár, II. vrstvy 0,11 m 4,000
w Součet 89,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 3.788,40

32 K 624631RFP Firem, pol.: Vyplněni dilatačních spař těsnicím 
provazcem z polyetylénu tl do 20 mm m 90,200 42,00 3.788,40

w "Těsnící provazec , vč aplikace a dodání materiálu
w 4.1*20 82,000
w 4.1*2 8,200
w Součet 90,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1.090.085,40

33 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do 
betonového podkladu m 93,000 1.515,00 140.895,00 CS ÚRS2019 02

w 93,0 "km 26.675-26.7655 93,000
w Součet 93,000

34 K 919735113 Řezáni stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 178,000 136,00 24.208,00|CS ÚRS2019 02
w 2*85 170,000
w 2*4 8,000
w Součet 178,000

35 K 931626111
Úprava dilatační spáry asfaltovým nátěrem 
iednonásobným

m2 231,000 60,00 13.860,00 CS ÚRS2019 02

w "izolační nátěr proti vlhkosti - nátěr polystyrénové desky i 
železobetonové konstrukce

w 20*4*2.75 220,000
w 4*2.75 11,000
w Součet 231,000

36 K 931992111 Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm m2 60,500 121,00 7.320,50 CS ÚRS 2019 02

w 20*2.75 "Polystyrénová deska tl. 0.020 m 55,000
w 2*2.75 "Polystyrénová deska tl. 0.020 m 5,500
w Součet 60,500

37 K 931994142 Těsněni dilatační spáry betonové konstrukce 
polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2

m 90,200 242,00 21.828,40 CS ÚRS 2019 02

w 90,20" viz pol.č.: 624631 RFP 90,200

w " těsnící hmota - uzavírací polyuretanový tmel, uzavření spáry

w Součet 90,200

38 K 936992RF01 Firem, pol: Montáž odvodnění opěrné zdi z plastového 
ootrubí PVC DN 100

m 22,000 121,00 2.662,00

w 19*1,1 "19 ks, protažení odvodnění skrz zdivo opěrné zdi 20,900
w 1*1,1 "1 ks, protažení odvodnění skrz zdivo opěrné zdi 1,100
w Součet 22,000

39 M 28611113 trubka kanalizační PVC DN 110x1000 mm SN4 m 22,000 127,00 2.794,00 CS ÚRS 2019 02

w 20,9+1,1 "viz pol. č.: 936992RFP 01, pevné PVC potrubí DN
100 mm

22,000

w Součet 22,000

40 K 960212RFP Firem, pol.: Bourání konstrukcí zděných z kamene - 
zdivo z LK na MC, dlažba z LK na MC

m3 125,460 5,453,00 684.133,38

w "vybouraný materiál bude použit pro pohoz dna u SO 02.2.1
w 122,82 "viz výkaz kubatur 122,820
w 2,64 "viz výkaz kubatur 2,640
w Součet 125,460

Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na
41 K 989111 RFP.1 pozemek LČR.s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, 

ponechání 50 % na místě pro využití LČR.s.p
m3 76,000 614,00 46.664,00

"odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na pozemek
w LČR.s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, ponechání 50 % 

na místě pro využití LČR.s.p
w "vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 7 km
w "vč. drcení vybouraného materiálu

w 190,0*0,40"odstraněné podkladní vrstvy z kameniva drceného 
tl. 0,40 m,

76,000

w Součet 76,000

42 K 989111RFP.2 Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. do 
vzdálenosti 5 km a uložení do lesních cest - 45 %

m3 34,200 295,00 10.089,00

w
w

w

w

"odvoz do 5 km vč. veškeré manipulace s vybouraným 
materiálem (naložení, vodorovná doprava, složení a urovnání 
předrceného materiálu do lesních cest)
45 % z celkového objemu vybouraného materiálu
"vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 5 km

"vč. složení a urovnání předčeného materiálu do lesních cest

(190,0*0,40)*0,45 "odstraněné podkladní vrstvy z kameniva 
drceného tl. 0,40 m, 45 %
Součet

34,200

34,200
Kompletní likvidace vešker, vybouraného materiálu

43 K 989112RFP (lomový kámen, dlažba a zdivo z LK na MC) dle z. č. 
185/2001 Sb., o odpadech v plat. zněni a vyhlášek, 
recvklace s dODravou a uložením na skládce

m3 20,520 521,00 10.690,92

W
W

W

W

var. řeš. likvidace přebytečného materiálu 5 % odvozem a 
uložením na skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, 
s.r.o., Žopy 76
"vč. vodorovného přemístění na vzdálenost 11 km 
"vč. poplatku za uložení
152,0*0,11 "asfaltový recyklát- krajnice, vč. potřebného 
vodorovného přemístění na staveništi 
(190,0*0,40)*0,05 "odstraněné podkladní vrstvy z kameniva 
drceného ti. 0,40 m, 5 %

16,720

3,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w Součet 20,520

44 K 989999RFP.1
Kompletní likvidace vešker, přebytečného výkopku 
(výkopová zemina), dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech 
v plat. zněni a vyhlášek

m3 405,650 308,00 124.940,20

w

w
w
w
w

var. řeš. likvidace přebytečné zeminy odvozem a uložením na 
skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, s.r.o., Žopy 76

"vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 11 km 
"vč. poplatku za uložení
886,71-481,06"vykopávky koryt hor. 4 - násypy hutněné
Součet

405,650
405,650

D 998 Přesun hmot 7.556,90

45 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin

t 290,650 26,00 7.556,90 CS ÚRS2019 02

D PSV Práce a dodávky PSV 335.332,54

D 767 Konstrukce zámečnické 335.332,54

46 M 553915RFP01

Firem, pol.: Ocelové mostní (ochranné) zábradlí z 
otevřených profilů se dvěma podélnými výplňovými 
pruty viz výkres (vč. demontáže, likvidace původního 
zábradlí, dodáni veškerého potřebného materiálu a 
oovrch. úoraw 1

m 93,000 3.563,00 331.359,00

w

w

w

w

w
w

"položka zahrnuje demontáž a likvidaci původního zábradlí v 
délce 93,0 m
dodání veškerého materiálu zábradlí viz výkres č. D1.2.11 
specifikace viz výkres, vč. dodání spojovacího materiálu a 
chemické kotvy 4xM12 do vrtu 14 mm, hl. 140 mm, podlití - 
polymermalta prům. tl 15 mm
Prvky zábradlí budou opatřeny povrchovou úpravou 
pozinkováním
93 "km 26.675-26.7655
Součet

93,000
93,000

47 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
obiektech v do 6 m

t 6,557 606,00 3.973,54 CSÚRS2019 02

w
w

6,557 "přesun hmot u zábradlí
Součet

6,557
6,557
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krycí list soupisu prací
Stavba:

PŠ Rusava - zadání 

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
so 02.2 - Osek 2 

Úroveň 3:
SO 02.2.4 - Kamenný stupeň v km 26,794

KSO:
Místo: Rusava km 26,00-28,23

CC-CZ:
Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ: 42196545
Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín DIČ: CZ42196545

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 909.067,32

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 909.067,32 21,00% 190.904,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1.099.971,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadání

Obiekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.2-ÚSEK 2 

Úroveň 3:
SO 02.2.4 - Kamenný stupeň v km 26,794

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. 
Šumperk

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 909.067,32

HSV - Práce a dodávky HSV 909.067,32

1 - Zemní práce 70.709,96

2 - Zakládání 2.622,18

3 - Svislé a kompletní konstrukce 396.159,12

4 - Vodorovné konstrukce 72.231,89

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 18.164,97

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 346.441,97

998 - Přesun hmot 2.737,23
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadání

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.2 -ÚSEK 2

Úroveň 3:
SO 02.2.4 - Kamenný stupeň v km 26,794

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

TERRA-

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. 
Šumperk

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 909.067,32

D HSV Práce a dodávky HSV 909.067,32

D 1 Zemní práce 70.709,96

1 K 124303101
Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 
4

m3 141,969 352,00 49.973,09 CS ÚRS 2019 02

w 19.3*3+7*8.6+3.6*1*1.5+(7.308*0.15+28.8+18.245+16.856+8.8 
8)*0.25" hornina tř. 4 141,969

w Součet 141,969

2 K 124303109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině 
tř. 4 za lepivost

m3 70,985 33,00 2.342,51 CS ÚRS 2019 02

w 141,969*0,5 "50 % pol. č.: 124303101 70,985
w Součet 70,985

3 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 4 m

m3 141,969 69,00 9.795,86 CS ÚRS 2019 02

w 141,969 "výkop hor. tř. 4 141,969
w Součet 141,969

4 K 171101101
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 95 % PS

m3 122,420 51,00 6.243,42 CS ÚRS 2019 02

w 19.3*3+7*8.6+3.6*1*1.2 "hutněný násyp 122,420
w Součet 122,420

5 K 181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
ve svahu do 1:1

m2 20,000 24,00 480,00 CS ÚRS 2019 02

w 1*2*10 20,000
w Součet 20,000

6 K 181451123 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 
m2 ve svahu do 1:1

m2 20,000 24,00 480,00 CS ÚRS 2019 02

w 1*2*10 20,000
w Součet 20,000

7 M 00572474 osivo směs travní krajinné-svahová kg 0,300 127,00 38,10
w 20*0,015 0,300
w Součet 0,300

8 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 19,768 13,00 256,98 |CS ÚRS2019 02

w 1.4*8.9+8.12*0.9 19,768
w Součet 19,768

9 K 182201101 Svahování násypů m2 20,000 55,00 1.100,00 CS ÚRS2019 02
w 1*2*10 20,000
w Součet 20,000

D 2 Zakládání 2.622,18
10 K 274351111 Bednění základových pasů tradiční oboustranné m2 6,380 411,00 2.622,18 CS ÚRS2019 02

w 6,38 "bednění podkladního betonu, vč. odstranění bednění 6,380
w Součet 6,380

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 396.159,12

11 K 321212345
Oprava zdivá z lomového kamene vodních staveb do 3 
m3 obkladního

m3 2,500 7.271,00 18.177,50 CS ÚRS 2019 02

w 4*0.5*1.25 "Oprava zdivá hrubé řádkové (nový mat.) 2,500
w Součet 2,500

12 K 321311116
Konstrukce vodních staveb z betonu tř. C 30/37 - XC4, 
XF3

m3 26,816 4.287,00 114.960,19 CS ÚRS 2019 02

w "monolit, betonový základ, jádro, patka - beton C30/37 - XC4, 
XF3

w "vč. čerpadla betonových směsí

w 0.98*2*8.6+14.8*0.6 "základ, patka zdivá boku vývaru, 
předpráh

25,736

w 3.6*1 *0.3 "předbetonávka 1,080
w Součet 26,816

13 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 88,700 526,00 46.656,20[CS ÚRS 2019 02
w 7.5*2*2+2*1.55+2*0.6*1.8+2.8*2*8.9+3.6*1 88,700
w Součet 88,700

14 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 88,700 182,00 16.143,40 CS ÚRS 2019 02

w 88,70" viz pol. č.: 321351010 88,700
w Součet 88,700

15 K 321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z 
oceli 10 505 D do 32 mm

t 0,010 34.667,00 346,67 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w

w

w

"Kotva roxor pr. 14 mm, délky 400 mm, kotvení kamenů vždy 
pomocí 4 ks/m2
(4*1.3*4)*0,40*0,00121 "Žebírková ocel roxor 14 mm, 
hmotnost 1,21 kg/m
Součet

0,010

0,010

16 K 326215111
Zdivo LTM z nepravidelných kamenů na maltu, objem 
iednoho kamene do 0,02 m3

m3 18,245 6.362,00 116.074,69 CS ÚRS 2019 02

w

w

2'8.9*(1.2+0.85)72 "Režné zdivo objektu - z lomového kamene 
(nadzákladové)
Součet

18,245

18,245

17 K 326215911
Příplatek k cenám zdivá LTM z kamene na maltu za 
lednostranné lícování

m3 18,245 727,00 13.264,12 CS ÚRS 2019 02

w
w

2*8.9*(1.2+0.85)/2
Součet

18,245
18,245

18 K 326215921 Příplatek k cenám zdivá LTM z kamene na maltu za 
vytvoření vodorovné hranv rohu

m 18,000 1.030,00 18.540,00 CS ÚRS 2019 02

w
w

9,0*2 "opevnění vývaru stupně, dl.*2 břehy
Součet

18,000
18,000

19 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí t 1,633 31.841,00 51.996,35|CS ÚRS 2019 02
' (3.1*2*8.6'1.1+(4.42*4.64+4*2+0.5*1.84+1.16*2.25)‘2+2.72*3.

5)'0,01235 "plocha 'hmotnost 1 m2 = 12,35 kg ’
"Svařovaná KARI síť KZ 100 průměr 10 mm oko 100/100 mm 
200*300 cm (DIN488)

W Součet 1,633

D 4 Vodorovné konstrukce 72.231,89

20 K 451315RFP
Firem, pol.: Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 
30/37 XF3 tl do 150 mm

m2 24,908 599,00 14.919,89

w 24,908 "Podkladní beton -C30/37-XF3, tl. 0.15 24,908
w Součet 24,908

21 K 463211158
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce

m3 28,800 1.990,00 57.312,00 CS ÚRS 2019 02

w 36*0.8 "Dopadiště LK nad 500 28,800
w Součet 28,800

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18.164,97

22 K 628635RFP
Firem, pol.: Spárování zdivá z lomového kamene 
maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm

m2 11,526 667,00 7.687,84

w (11+10.3*1.17)*0.5 "Spárování zdivá 0.07 m 11,526
w "použití malty cementové MC 25
w Součet 11,526

23 K 628645RFP Firem, pol.: Spárování zdivá z lomového kamene 
maltou cementovou hl spár přes 70 do 120 mm

m2 11,526 909,00 10.477,13

w (11+10.3*1.17)*0.5 "Spárování zdivá 0.07 m 11,526
w “použití malty cementové MC 25
w Součet 11,526

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 346.441,97

24 K 931994RFP01
Firem, pol.: Ošetření pracovní spáry, zavazovací 
ostruha

soubor 1,000 5.453,00 5.453,00

w 1
"položka obsahuje ošetření pracovní spáry mezi základem a

1,000

w nadzákladem, vytvoření zavazovací ostruhy š. 0,10 m a hl.
0,03 m

w "očištění stykových ploch, odstranění cementového šlemu
w "3,8 m
w Součet 1,000

25 K 936992169
Příplatek k plastovému nebo sklolaminátovému potrubí 
odvodnění DN 300 za krácení

kus 1,000 182,00 182,00 CS ÚRS 2019 02

w 1 1,000
w Součet 1,000

26 K 936992RFP
Firem, pol: Montáž odvodnění opěrné zdi z plastového 
potrubí PVC DN 300 SN4 - 315

m 0,600 145,00 87,00

w 0,60 "PVC potrubí DN 300 SN4 - 315 0,600
w Součet 0,600

27 M 28811594 zátka kanalizace plastové DN 300 kus 1,000 679,00 679,00
w 1 1,000
w Součet 1,000

28 M 286113250 trubka kanalizace plastová 315x2000 mm SN4 kus 1,000 1.654,00 1.654,00
w 1 "1 ks, celkem 2 m - požadovaná délka 0,85 1,000
w Součet 1,000

29 M 28611728 vičko kanalizace plastové DN315 kus 1,000 789,00 789,00
W 1 1,000
W____________ Součet______________________________________________ ______________ 1,000

30 K 960212RFP
Firem, pol.: Bourání konstrukcí zděných z kamene - m3 57,390 5.453,00 312.947,67
zdivo z LK na MC, dlažba z LK na MCtuivu í. i_i\ lig u1g4.ua c. ur\ na >viv-»_____________________

57,39 "bourání, vybouraný materiál bude použit pro doplnění 
pohoz dna u SO 02.2.1

W_____  _______ Součet______ _______________________________________ _____________57,390

31 K 977151111
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do 
stavebních materiálů

m 8,400 1.636,00 13.742,40 CS ÚRS 2019 02

21*0,4 "vrty pro ukotvení roxorů pr. 14 mm - kotvení kamenů 
přelivné hrany, vždy 4 ks/m2

W_____ ______________ Součet______________________________________________ _______ 8,400

32 K 985131RFP
Firem, pol.: Očištění plochy zdivá tlakovou vodou s 
pracovním tlakem do 300 barů s možností regulace m2 23,051 212,00 4.886,81
tlaku

W ‘ 11+10.3*1.17 23,051
W_____  __________Součet______________________________________________ _____________23,051

33 K 989999RFP.1
Kompletní likvidace vešker, přebytečného výkopku 
(výkopová zemina), dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech m3 19,549 308,00 6.021,09
v plat. znění a vvhlášek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w var. řeš. likvidace přebytečné zeminy odvozem a uložením na 
skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, s.r.o., Žopy 76

w "vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 11 km
w "vč. poplatku za uložení
w 141,969-122,42"vykopávky koryt hor. 4 - násypy hutněné 19,549
w Součet 19,549

D 998 Přesun hmot 2.737,23

34 K 998312011
| Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy
I bystřin t 105,278 26,00 2.737,23 CS ÚRS 2019 02
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krycí list soupisu prací
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni 

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů 

Soupis:
SO 02.2-ÚSEK 2

Úroveň 3:
SO 02.2.5 - Kamenný stupeň v km 26,864 5

KSO:
Místo: Rusava km 26,00-28,23

CC-CZ:
Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ: 42196545
Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín DIČ: CZ42196545

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 875.122,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 875.122,38 21,00% 183.775,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1.058.898,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
PŠ Rusava - zadání

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.2-ÚSEK 2

Úroveň 3:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO 02.2.5 - Kamenný stupeň v km 26,864 5
Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. 
Šumperk

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 875.122,38

HSV - Práce a dodávky HSV 875.122,38

1 - Zemni práce 74.234,35

2 - Zakládání 2.924,68

3 - Svislé a kompletní konstrukce 372.104,28

4 - Vodorovné konstrukce 71.201,88

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18.002,65

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 334.009,27

998 - Přesun hmot 2.645,27
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadání

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.2-ÚSEK 2

Úroveň 3:
SO 02.2.5 - Kamenný stupeň v km 26,864 5

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Šumperk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 875.122,38

D HSV Práce a dodávky HSV 875.122,38

D 1 Zemní práce 74.234,35

1 K 124303101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 
4 m3 150,126 352,00 52.844,35 CS ÚRS 2019 02

w 19*3+7*10+3.6*1*1.5+(6.12*0.15+28.64+17.355+23.99)*0.25" 
hornina tř. 4 150,126

w Součet 150,126

2 K 124303109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině 
tř. 4 za lepivost m3 75,063 33,00 2.477,08 CS ÚRS 2019 02

w 150,126*0,5 "50 % pol. č.: 124303101 75,063
w Součet 75,063

3 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 4 m m3 150,126 69,00 10.358,69 CS ÚRS 2019 02

w 150,126 "výkop hor. tř. 4 150,126
w Součet 150,126

4 K 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněních na 95 % PS m3 131,320 51,00 6.697,32 CS ÚRS 2019 02

w 19*3+7*10+3.6*1*1.2 "hutněný násyp 131,320
w Součet 131,320

5 K 181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
ve svahu do 1:1

m2 20,000 24,00 480,00 CS ÚRS 2019 02

w 1*10*2 20,000
w Součet 20,000

6 M 00572474 osivo směs travni krajinná-svahová kg 0,300 127,00 38,10
w 20*0,015 0,300
w Součet 0,300

7 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 18,370 13,00 238,81 CS ÚRS 2019 02
w 6.8*0.9+0.7*2*8.75 18,370
w Součet 18,370

8 K 182201101 Svahování násypů m2 20,000 55,00 1.100,00 CS ÚRS2019 02
w 1*10*2 20,000
w Součet 20,000

D 2 Zakládání 2.924,68
9 K 274351111 Bednění základových pasů tradiční oboustranné m2 7,116 411,00 2.924,68|CS ÚRS2019 02

w 7,116 "bednění podkladního betonu, vč. odstranění bednění 7,116
w Součet 7,116

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 372.104,28

10 K 321212345 Oprava zdivá z lomového kamene vodních staveb do 3 
m3 obkladního

m3 2,300 7.271,00 16.723,30 CS ÚRS 2019 02

w 4*1.15*0.5 "Oprava zdivá hrubé řádkové (nový mat.) 2,300
w Součet 2,300

11 K 321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu tř. C 30/37 - XC4, 
XF3

m3 25,070 4.287,00 107.475,09 CS ÚRS 2019 02

w "monolit, betonový základ, jádro, patka - beton C30/37 - XC4, 
XF3

w "vč. čerpadla betonových směsí

w 2*8.75*(0.98)+5.7*2*0.6 "základ, patka zdivá boku vývaru, 
předpráh 23,990

w 3.6*0.3*1 "předbetonávka 1,080
w Součet 25,070

12 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 87,460 526,00 46.003,96|CS ÚRS 2019 02
w 3.6+2.8*2*8.75+4*7.4+1.55*2+1.8*2*0.6 87,460
w Součet 87,460

13 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 87,460 182,00 15.917,72 CS ÚRS 2019 02

w 87,46" viz pol. č.: 321351010 87,460
w Součet 87,460

14 K 321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z 
oceli 10 505 D do 32 mm t 0,010 34.667,00 346,67 CS ÚRS 2019 02

"Kotva roxor pr. 14 mm, délky 400 mm, kotvení kamenů vždy 
pomocí 4 ks/m2
(1.27*4*4)*0,40*0,00121 "Žebírkováocel roxor 14 mm,

W , 0,010hmotnost 1,21 kg/m
W Součet 0,010
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 326215111
Zdivo LTM z nepravidelných kamenů na maltu, objem 
iednoho kamene do 0,02 m3

m3 17,355 6.362,00 110.412,51 CS ÚRS 2019 02

w 2*8.9*(0.8+1.15)/2 "Režné zdivo objektu - z lomového kamene 
(nadzákladové)

17,355

w Součet 17,355

16 K 326215911
Příplatek k cenám zdivá LTM z kamene na maltu za 
lednostranné lícováni

m3 17,355 727,00 12.617,09 CS ÚRS 2019 02

w 2*8.9*{0.8+1.15)/2 17,355
w Součet 17,355

17 K 326215921 Příplatek k cenám zdivá LTM z kamene na maltu za 
vytvoření vodorovné hranv rohu

m 18,000 1.030,00 18.540,00 CS ÚRS 2019 02

w 9,0*2 "opevnění vývaru stupně, dl *2 břehy 18,000
w Součet 18,000

18 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí t 1,384 31.841,00 44.067,94|CS ÚRS2019 02

w (3.1 *2*8.8+7.2*4.2+2*{2.95*2+1.43*0.5+1.95*1.16)+2.72*3.5)*0 
,01235 "plocha "hmotnost 1 m2 = 12,35 kg

1,384

w "Svařovaná KARI síť KZ 100 průměr 10 mm oko 100/100 mm 
200*300 cm (DIN488)

w Součet 1,384

D 4 Vodorovné konstrukce 71.201,88

19 K 451315RFP Firem, pol.: Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 
30/37 XF3 tl do 150 mm

m2 23,720 599,00 14.208,28

w 23,72 "Podkladní beton - C30/37 - XF3, tl. 0.15 23,720
w Součet 23,720

20 K 463211158
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce

m3 28,640 1.990,00 56.993,60 CS ÚRS 2019 02

w 35.8*0.8 "Dopadiště LK nad 500 28,640
w Součet 28,640

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18.002,65

21 K 628635RFP Firem, pol.: Spárování zdivá z lomového kamene 
maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm

m2 11,423 667,00 7.619,14

w ((2*5.5+10.3*1.15)*0.5) "Spárování zdivá 0.07 m 11,423
w "použití malty cementové MC 25
w Součet 11,423

22 K 628645RFP Firem, pol.: Spárování zdivá z lomového kamene m2 11,423 909,00 10.383,51
maltou cementovou hl spár přes 70 do 120 mm

w
w
w

(2*5.5+10.3*1.15)*0.5 "Spárování zdivá 0.07 m 
"použití malty cementové MC 25
Součet

11,423

11,423

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 334.009,27

23 K 931994RFP01
Firem, pol.: Ošetření pracovní spáry, zavazovací 
ostruha

soubor 1,000 5.453,00 5.453,00

w

w

w
w
w

1
"položka obsahuje ošetření pracovní spáry mezi základem a 
nadzákladem, vytvoření zavazovací ostruhy š. 0,10 m a hl.
0,03 m
"očištění stykových ploch, odstranění cementového šlemu 
"3,8 m
Součet

1,000

1,000

24 K 936992169
Příplatek k plastovému nebo sklolaminátovému potrubí 
odvodnění DN 300 za krácení

kus 1,000 182,00 182,00 CS ÚRS 2019 02

w
w

1
Součet

1,000
1,000

25 K 936992RFP
Firem, pol: Montáž odvodnění opěrné zdi z plastového 
potrubí PVC DN 300 SN4-315

m 0,600 145,00 87,00

w
w

0,60 "PVC potrubí DN 300 SN4 - 315
Součet

0,600
0,600

26 M 28611594 zátka kanalizace plastové DN 300 kus 1,000 679,00 679,00
w
w

1
Součet

1,000
1,000

27 M 286113250 trubka kanalizace plastová 315x2000 mm SN4 kus 1,000 1.654,00 1.654,00
w
w

1 "1 ks, celkem 2 m - požadovaná délka 0,85
Součet

1,000
1,000

28 M 28611728 vičko kanalizace plastové DN 315 kus 1,000 789,00 789,00\

w
w

1
Součet

1,000
1,000

29 K 960212RFP
Firem, pol.: Bourání konstrukcí zděných z kamene - 
zdivo z LK na MC, dlažba z LK na MC

m3 55,160 5.453,00 300.787,48

w

w

55,16 "bourání, vybouraný materiál bude použit pro pohoz dna 
SO 02.2.1
Součet

55,160

55,160

30 K 977151111
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do 
stavebních materiálů

m 8,400 1.636,00 13.742,40 CS ÚRS 2019 02

w

w

21*0,4 "vrty pro ukotvení roxorů pr. 14 mm - kotvení kamenů 
přelivné hrany, vždy 4 ks/m2
Součet

8,400

8,400

31 K 985131RFP
Firem, pol.: Očištění plochy zdivá tlakovou vodou s 
pracovním tlakem do 300 barů s možností regulace 
tlaku

m2 22,845 212,00 4.843,14

w
w

2*5.5+10.3*1.15 "čištění spárovaného zdivá
Součet

22,845
22,845

32 K 989999RFP.1
Kompletní likvidace vešker, přebytečného výkopku 
(výkopová zemina), dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech 
v plat. znění a vyhlášek

m3 18,806 308,00 5.792,25

w

w
w
w

var. řeš. likvidace přebytečné zeminy odvozem a uložením na 
skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, s.r.o., Žopy 76

"vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 11 km 
"vč. poplatku za uložení
150,126-131,32"vykopávky koryt hor. 4 - násypy hutněné 18,806
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w Součet 18,806

D 998 Přesun hmot 2,645,27

33 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin t 101,741 26,00 2.645,27 CS ÚRS2019 02
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krycí list soupisu prací
Stavba:

PŠ Rusava - zadání 

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
so 02.2 - Osek 2 

Úroveň 3:
SO 02.2.6 - Kamenný stupeň v km 26,938

KSO:
Místo: Rusava km 26,00-28,23

CC-CZ:
Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ: 42196545
Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín DIČ: CZ42196545

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 258.773,06

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 258.773,06 21,00% 54.342,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 313.115,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.2 - ÚSEK 2

Úroveň 3:
SO 02.2.6 - Kamenný stupeň v km 26,938

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. 
Šumperk

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 258.773,06

HSV - Práce a dodávky HSV 258.773,06

1 - Zemní práce 5.480,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce 26.994,30

4 - Vodorovné konstrukce 47.123,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 53.024,53

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 124.959,72

998 - Přesun hmot 1.191,11
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadání

Obiekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.2-ÚSEK 2

Úroveň 3:
SO 02.2.6 - Kamenný stupeň v km 26,938

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Šumperk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 258.773,06

D HSV Práce a dodávky HSV 258.773,06

D 1 Zemní práce 5.480,20

1 K 124303101
Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodoteči v hornině tř. 
4

m3 11,920 352,00 4.195,84 CS ÚRS 2019 02

w 1.5*4*1+23.68*0.25" hornina tř. 4 11,920
w Součet 11,920

2 K 124303109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodoteči v hornině 
tř. 4 za lepivost

m3 5,960 33,00 196,68 CS ÚRS 2019 02

w 11,92*0,5 "50 % pol. č.: 124303101 5,960
w Součet 5,960

3 K 161101102 Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 4 m

m3 11,920 69,00 822,48 CS ÚRS 2019 02

w 11,92 "výkop hor. íř. 4 11,920
w Součet 11,920

4 K 171101101
Uloženi sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 95 % PS

m3 5,200 51,00 265,20 CS ÚRS 2019 02

w 1.3*4*1 "hutněný násyp 5,200
w Součet 5,200

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 26.994,30

5 K 321212345
Oprava zdivá z lomového kamene vodních staveb do 3 
m3 obkladnlho

m3 1,999 7.271,00 14.534,73 CS ÚRS 2019 02

w 3.9*1.025*0.5 "Oprava zdivá hrubé řádkové (nový mat.) 1,999
w Součet 1,999

6 K 321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu tř. C 30/37 - XC4, 
XF3

m3 1,200 4.287,00 5.144,40 CS ÚRS 2019 02

w "monolit, betonový základ, jádro, patka - beton C30/37 - XC4, 
XF3

w "vč. čerpadla betonových směsí
w 4*1 *0.3 "předbetonávka 1,200
w Součet 1,200

7 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 4,000 526,00 2.104,00|CS ÚRS 2019 02
w 4*1 4,000
w Součet 4,000

8 K 321352010 Bednění konstrukci vodních staveb rovinné - odstranění m2 4,000 182,00 728,00 CS ÚRS 2019 02

w 4,0 " víz pol. č.: 321351010 4,000
w Součet 4,000

9 K 321366112
Výztuž železobetonových konstrukci vodních staveb z 
oceli 10 505 D do 32 mm

t 0,009 34.667,00 312,00 CS ÚRS 2019 02

"Kotva roxor pr. 14 mm, délky 400 mm, kotvení kamenů vždy 
pomocí 4 ks/m2
(18)*0,40*0,00121 "Žebírková ocel roxor 14 mm, hmotnost _ nnQ

vv . . . u.uuy
1,21 kg/m

W _ Součet ___________ ____ ___________________________ _____ 0,009____________________ ____________________ ............................._
10 | K |327361040 ~ | Výztuž opěrných zdí avalů ze svařovaných sítí f t [ 0,1311 31.841,001 4.171,17|CS ÚRS 2019 02

(2.72*3.97*0,01235 "plocha *hmotnostTm2~== 12,35 kg 0,131
"Svařovaná KARI síť KZ100 průměr 10 mm oko 100/100 mm 
200*300 cm (DIN488)

W

W

W Součet 0,131

p 4________ Vodorovné konstrukce________________________ __________ ____________________________47.123,20

11 K 463211158 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce

m3 23,680 1.990,00 47.123,20 CS ÚRS 2019 02

W ' 29.6*0.8 "Dopadiště LK nad 500 23,680
W Součet 23,680

p 6 ____________ Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní _________________  ___________ __ ________ 53.024,53

12 K 628635RFP Firem, pol.: Spárování zdivá z lomového kamene 
maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm

m2 33,645 667,00 22.441,22

W (4+8.25*1+3.2*2*8.6)*0.5 "Spárování zdivá 0.07 m 33,645
W "použití malty cementové MC 25
W ________ Součet_____________   33,645

13 K 628645RFP
Firem, pol.: Spárováni zdivá z lomového kamene m2 33,645 909,00 30.583,31
maltou cementovou hl spár přes 70 do 120 mm

W ((4+8.25*1 +3.2*2*8.6)*0.5) "Spárování zdivá 0.07 m 33,645
W "použití malty cementové MC 25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w Součet 33,645

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 124.959,72

14 K 960212RFP Firem, pol.: Bourání konstrukcí zděných z kamene - 
zdivo z LK na MC, dlažba z LK na MC

m3 17,760 5.453,00 96.845,28

w 23.68*0.75 "vybouraný materiál bude použit pro pohoz dna u
SO 02.2.1 17,760

w Součet 17,760

15 K 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do 
stavebních materiálů m 7,200 1.636,00 11.779,20 CS ÚRS 2019 02

w 18*0,4 "vrty pro ukotvení roxorů pr. 14 mm - kotvení kamenů 
přeiivné hrany, vždy 4 ks/m2 7,200

w Součet 7,200
Firem, pol.: Očištění plochy zdivá tlakovou vodou s

16 K 985131RFP pracovním tlakem do 300 barů s možností regulace 
tlaku

m2 67,290 212,00 14.265,48

w 4+8.25*1+3.2*2*8.6 "čištění spárovaného zdivá 67,290
w Součet 67,290

Kompletní likvidace vešker, přebytečného výkopku
17 K 989999RFP.1 (výkopová zemina), dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech 

v plat. znění a whlášek
m3 6,720 308,00 2.069,76

w var. řeš. likvidace přebytečné zeminy odvozem a uložením na 
skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, s.r.o., Žopy 76

w "vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 11 km
w "vč. poplatku za uložení
w 11,92-5,2 "vykopávky koryt hor. 4 - násypy hutněné 6,720
w Součet 6,720

D 998 Přesun hmot 1.191,11

18 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin

t 45,812 26,00 1.191,11 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni 

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů 

Soupis:
SO 02.2-ÚSEK 2

Úroveň 3:
SO 02.2.7 - Kamenný stupeň v km 26,990

KSO:
Místo: Rusava km 26,00-28,23

CC-CZ:
Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ: 42196545
Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín DIČ: CZ42196545

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1.305.039,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1.305.039,88 21,00% 274.058,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1.579.098,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 111 z 211



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadání

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.2-ÚSEK 2

Úroveň 3:
SO 02.2.7 - Kamenný stupeň v km 26,990

Místo: Rusava km 26,00-28,23

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

12.12.2019

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. 
Šumperk

Cena celkem [CZK]

1.305.039,88

1.305.039,88

1 - Zemní práce 154.064,28

2 - Zakládání 40.468,60

3 - Svislé a kompletní konstrukce 572.272,04

4 - Vodorovné konstrukce 65.418,52

5 - Komunikace 40.647,56

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 525,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 427.847,18

998 - Přesun hmot 3.796,70
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.2-ÚSEK 2

Úroveň 3:
SO 02,2.7 - Kamenný stupeň v km 26,990

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Šumperk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1.305.039,88

D HSV Práce a dodávky HSV 1.305.039,88

D 1 Zemní práce 154.064,28

1 K 113107164 Odstraněni podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva 
drceného tl 400 mm

m2 25,000 78,00 1.950,00 CS ÚRS 2019 02

w 20*1.25 "odstranění konstrukčních vrstev tl. 400 mm 25,000
w Součet 25,000

2 K 113154225 Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 
1000 m2 bez překážek v trase m2 20,000 154,00 3.080,00 CS ÚRS 2019 02

w 20 "odstranění asfaltové krytu tí. 0,11 m 20,000
w Součet 20,000

3 K 124303101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 
4 m3 300,593 352,00 105.808,74 CS ÚRS 2019 02

w 40*3+7*12+25*3+(29.48*0.15+8.47+7.02+7.68+14.17+13.81+2 
4+2.4+4.4)*0.25" hornina tř. 4 300,593

w Součet 300,593

4 K 124303109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodoteči v hornině 
tř. 4 za lepivost m3 150,297 33,00 4.959,80 CS ÚRS 2019 02

w 300,593*0,5 "50 % pol. č.: 124303101 150,297
w Součet 150,297

5 K 161101102 Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 4 m

m3 300,593 69,00 20.740,92 CS ÚRS 2019 02

w 300,593 "výkop hor. tř. 4 300,593
w Součet 300,593

6 K 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 95 % PS m3 279,000 51,00 14,229,00 CS ÚRS 2019 02

w 40*3+7*12+25*3"hutněný násyp 279,000
w Součet 279,000

7 K 181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
ve svahu do 1:1

m2 36,000 24,00 864,00 CS ÚRS 2019 02

w 3*12 36,000
w Součet 36,000

8 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 0,540 127,00 68,58
w 36*0,015 0,540
w Součet 0,540

9 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 29,480 13,00 383,24 CS ÚRS2019 02
w 7.4*0.9+1.65*6.82+1.51 ‘2*3.83 29,480
w Součet 29,480

10 K 182201101 Svahováni násypů m2 36,000 55,00 1.980,OOjcS ŮRS 2019 02
w 3*12 36,000
w Součet 36,000

D 2 Zakládání 40.468,60

11 K 212792RFP01 Firem, pol.: Odvodněni opěrné zdi drenážní flexibilní 
plastové potrubí DN 80

m 23,000 56,00 1.288,00

w "položka obsahuje dodání a montáž flexibilního plastového 
potrubí DN 80 za opěrnou zdí

w 2*11.5 "Flexibilní potrubí PVC DN 80 mm 23,000
w Součet 23,000

12 K 212799RFP Firem, pol.: Odvodnění opěrné zdi - přechodový Tkus ks 6,000 1.176,00 7.056,00
"položka obsahuje dodání a montáž přechodového T kusu mezi

w flexibilní plastové potrubí DN80 trubku PE DN 80 vodovodní 
skrz opěrnou zdí, vč.zatěsnění

w 6,0 6,000
w Součet 6,000

13 K 270210233 Zdivo základové z lomového kamene rubové se 
zatřením spár na maltu MC 25

m3 4,800 6.059,00 29.083,20 CS ÚRS 2019 02

w 4*0.6*2 "Režné zdivo základové 4,800
w Součet 4,800

14 K 274351111 Bedněni základových pasů tradiční oboustranné m2 7,400 411,00 3.041,40|CS ÚRS 2019 02
w 7.4 "bednění podkladního betonu, vč. odstranění bednění 7,400
w Součet 7,400

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 572.272,04

15 K 321213345
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních 
staveb obkladní s vvspárovánlm

m3 13,806 4.847,00 66.917,68 CS ÚRS 2019 02
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w (5.4*2+4.7*2*0.86+2*2.3*7.9)*0.25 "Obklad z LK na MC25, 
zdivo řádkové 13,806

w Součet 13,806

16 K 321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu tř. C 30/37 - XC4, 
XF3

m3 37,343 4,287,00 160,089,44 CS ÚRS 2019 02

w "monolit, betonový základ, jádro, patka - beton C30/37 - XC4, 
XF3

w "vč. čerpadla betonových směsí
w 1.2*3.53*2 "základ stupeň 8,472
w 5.4*2*0.65 "jádro stupně 7,020
w 6.4*2*0.6 "předpráh 7,680
w 1.85*2*3.83 "vývar základu 14,171
w Součet 37,343

17 K 321351010 Bedněni konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 161,780 526,00 85.096,28|CS ÚRS2019 02
w 9*2‘2+2*2.7+1.45*2‘0.6 "těleso 43,140
w 12.8*2+1.72+1.35*2*0.6 "předpráh 28,940
w 5.75*2*7.8 "vývar základ 89,700
w Součet 161,780

18 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 161,780 182,00 29.443,96 CS ÚRS 2019 02

w 161,78" vizpol. č.: 321351010 161,780
w Součet 161,780

19 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z 
oceli 10 505 D do 12 mm t 0,498 33.413,00 16.639,67 CS ÚRS 2019 02

(40*7.7+6*0.96+4*1+4*1.06+4*1.12+4*1.18+4*0.97+4*1.03+4* 
1.09+4*1.15*4*1.21 +28*6.96)*0,0008878 
"Betonářská výztuž, roxor průměru 12 mm, Žebírková 
betonářská ocel DIN 488, celk. dl. *obj. hm. 0,8878 kg/m

W__________________ Součet______________________________________________ ______________0,498

20 K 321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z 
oceli 10 505 D do 32 mm

t 2,264 34.667,00 78.486,09 CS ÚRS 2019 02

w (154*1.77+308*3.18+70*1.76+140*3.54)*0,00121 "Armování 
Žebírková ocel roxor 14 mm, hmotnost 1,21 kg/m 2,264

w Součet 2,264

21 K 326215111 Zdivo LTM z nepravidelných kamenů na maltu, objem 
iednoho kamene do 0,02 m3

m3 8,800 6.362,00 55.985,60 CS ÚRS 2019 02

w 4*1.1*2 "Režné zdivo objektu - z lomového kamene 
(nadzákladové)

8,800

w Součet 8,800

22 K 326215911 Příplatek k cenám zdivá LTM z kamene na maltu za 
iednostranné lícování

m3 8,800 727,00 6.397,60 CS ÚRS 2019 02

w 4*1.1*2 8,800
w Součet 8,800

23 K 326215921 Příplatek k cenám zdivá LTM z kamene na maltu za 
vytvoření vodorovné hrany rohu

m 16,000 1.030,00 16.480,00 CS ÚRS 2019 02

w 2*8,0 "opevnění vývaru stupně, dl.*2 břehy 16,000
w Součet 16,000

24 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí t 1,437 31.841,00 45.755,52 CS ÚRS 2019 02

w

w

(3.77*7.66*2+4.42*4.7+3*4+2*0.5*1.17+2*2.24*1.16+2.8*6.96)* 
0,01235 "plocha 'hmotnost 1 m2 = 12,35 kg 
"Svařovaná KARI síť KZ100 průměr 10 mm oko 100/100 mm 
200*300 cm (DIN488)

1,437

w Součet 1,437

25 K 327501111
Výplň za operami a protimrazové klíny z kameniva 
drceného nebo těženého

m3 8,050 1.364,00 10.980,20 CS ÚRS 2019 02

w 0.35*11.5*2" protimrazový klín fr. 8/16 8,050
w Součet 8,050

D 4 Vodorovné konstrukce 65.418,52

26 K 451315RFP Firem, pol.: Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 
30/37 XF3 tl do 150 mm

m2 29,480 599,00 17.658,52

w 7.4*0.9+1.65*6.82+1.51*2*3.83 "Podkladní beton - C30/37 - 
XF3, tl. 0.15 29,480

w Součet 29,480

27 K 463211158 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce

m3 24,000 1.990,00 47.760,00 CS ÚRS 2019 02

w 30*0.8 "Dopadiště LK nad 500 24,000
w Součet 24,000

D 5 Komunikace 40.647,56
28 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 49,450 235,00 11.620,75 CS ÚRS 2019 02

w 20*1.15 "PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI - ŠDA, tl. 200 mm 23,000
w 23*1.15 "PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI - ŠDA, tl. 200 mm 26,450
w Součet 49,450

29 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m

m2 35,700 441,00 15.743,70 CS ÚRS 2019 02

w 1.05*34 "OBALOVANÉ KAMENIVO-ACp16 (OKS II) 35,700
w Součet 35,700

30 K 569931132 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm m2 6,000 148,00 888,00 CS ÚRS 2019 02
w 12*0.5 "Krajnice zpevněna asf. recyklátem tl. 0.1 m 6,000
w Součet 6,000

31 K 573191111 Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 m2 37,485 33,00 1.237,01 CS ÚRS 2019 02

w
1.05*35.7 "INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z ASFALTOVÉ EMULZE
1,0 kg/m2 ZBYTKOVÉHO POJIVÁ 37,485

w Součet 37,485

32 K 573211108
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 
kq/m2

m2 35,700 13,00 464,10 CS ÚRS 2019 02

w 1.05*34 "SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,4 KG/m2 ZBYTKOVÉHO 
POJIVÁ 35,700

w Součet 35,700

33 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 34,000 282,00 9.588,00 CS ÚRS 2019 02

w 34 "ASFALTOVÝ BETON-ACo11 + (ABS II) 34,000
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w Součet 34,000

34 K 599141RFP
Firem, pol.: Vyplnění spár modifikovanou asfaltovou 
zálivkou

m 14,000 79,00 1.106,00

w 14,0 "Asf. modifikovaná zálivka spár, tl. vrstvy 0,11 m 14,000
w Součet 14,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 525,00

35 K 624631RFP Firem, pol.: Vyplněni dilatačních spár těsnicím 
provazcem z polyetylénu tl do 20 mm

m 12,500 42,00 525,00

w "Těsnící provazec , vč aplikace a dodání materiálu
w 4.1*2+2.15*2 12,500
w Součet 12,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 427.847,18
36 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 28,000 136,00 3.808,00 CS ÚRS2019 02

w 2*14 28,000
w Součet 28,000

37 K 931626111
Úprava dilatační spáry asfaltovým nátěrem 
lednonásobným

m2 39,200 60,00 2.352,00 CS ÚRS2019 02

w "Izolační nátěr proti vlhkosti
w (3.2*2+1.7*2)*4 39,200
w Součet 39,200

38 K 931992111 Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm m2 9,800 121,00 1.185,80 CS ÚRS2019 02

w 3.2*2+1.7*2 "Polystyrénová deska tl. 0.020 m 9,800
w Součet 9,800

39 K 931994142 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce 
polvuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2

m 12,500 242,00 3.025,00 CS ÚRS2019 02

w 12,5" viz pol.č.: 624631RFP 12,500

w " těsnící hmota - uzavírací polyuretanový tmel, uzavření spáry

w Součet 12,500

40 K 931994RFP Firem, pol.: Ošetření pracovní spáry, zavazovací 
ostruha

soubor 1,000 5.453,00 5.453,00

W 1 1,000
"položka obsahuje ošetření pracovní spáry mezi základem a 

W nadzákladem, vytvoření zavazovací ostruhy š. 0,10 m a hl.
0,03 m

W "očištění stykových ploch, odstranění cementového šlemu
W "2*1.33+2*1.26+2*7.66+2*3.53 m
W___________________ Součet_______________    1,000

41 K 936992169 Příplatek k plastovému nebo sklolaminátovému potrubí 
odvodnění DN 300 za krácení

kus 3,000 182,00 546,00 CS ÚRS 2019 02

w 3 3,000
w Součet 3,000

42 K 936992RFP
Firem, pol: Montáž odvodnění opěrné zdi z plastového 
ootrubl PVC DN 300 SN4 - 315

m 2,860 145,00 414,70

w 2,86 "PVC potrubí DN 300 SN4 - 315 2,860
w Součet 2,860

43 M 28611594 zátka kanalizace plastové DN 300 kus 3,000 679,00 2.037,00
w 3 3,000
w Součet 3,000

44 M 286113250 trubka kanalizace plastová 315x2000 mm SN4 kus 2,000 1.654,00 3.308,00

w 2 "2 ks, celkem 4 m - požadovaná délka 0.85+1.45+1.05 = 3,35 2,000

w Součet 2,000

45 M 28611728 vičko kanalizace plastové DN 315 kus 3,000 789,00 2.367,00
w 3 3,000
w Součet 3,000

46 K 936992RFP.1 Firem, pol: Montáž odvodněni opěrné zdi z plastového 
ootrubl PVC DN 100

m 6,000 121,00 726,00

w 1*3*2 " 6 ks, protažení odvodnění skrz zdivo opěrné zdi 6,000
w Součet 6,000

47 M 28611113 trubka kanalizační PVC DN 110x1000 mm SN4 m 6,000 127,00 762,00 CS ÚRS 2019 02

w 6,0"viz pol. č.: 936992RFP01, pevné PVC potrubí DN 100 mm 6,000

w Součet 6,000

48 K 953333327
PVC těsnící pás do dilatačních spař betonových kel 
vnitřní š 500 mm

m 4,200 788,00 3.309,60 CS ÚRS 2019 02

w 2.1*2 4,200
w Součet 4,200

49 K 960212RFP Firem, pol.: Bouráni konstrukcí zděných z kamene - 
zdivo z LK na MC, dlažba z LK na MC

m3 64,779 5.453,00 353.239,89

w (29.48*0.15+8.47+7.02+7.68+14.17+13.81+24+2.4+4.4)*0.75 
"vybouraný materiál bude použit pro pohoz dna u SO 02.2.1 64,779

w Součet 64,779

50 K 985113RFP Firem, pol.: Mechanické zdrsnění povrchu beton, stěn m2 55,224 303,00 16.732,87

w (5.4*2+4.7*2*0.86+2*2.3*7.9) "Umělé zdrsnění povrchu 
odbedněných ploch - broušením

55,224

w Součet 55,224
Firem, pol.: Očištěni plochy betonového jádra tlakovou

51 K 985131 RFP vodou s pracovním tlakem do 300 barů s možností 
requlace tlaku

m2 55,240 242,00 13.368,08

w 55,24 55,240
w Součet 55,240

Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na
52 K 989111 RFP.1 pozemek LČR.s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, 

ponechání 50 % na místě pro wužití LČR.s.p
m3 10,000 614,00 6.140,00

"odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na pozemek 
W LČR.s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, ponechání 50 %

na místě pro využití LČR.s.p
W "vč, veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 7 km
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w "vč. drcení vybouraného materiálu

w 20*1.25*0.4 "odstraněné konstr. vrstvy komunikace z drceného 
kameniva, 10,000

w Součet 10,000

53 K 989111 RFP.2 Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. do 
vzdálenosti 5 km a uloženi do lesních cest - 45 % m3 4,500 295,00 1.327,50

"odvoz do 5 km vč. veškeré manipulace s vybouraným 
W materiálem (naložení, vodorovná doprava, složení a urovnání

předrceného materiálu do lesních cest)
W 45 % z celkového objemu vybouraného materiálu
W "vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 5 km

W "vč. složení a urovnání předčeného materiálu do lesních cest

(20*1.25*0.4)*0,45 "odstraněné konstr. vrstvy komunikace z 
drceného kameniva, 45 %

W Součet 4,500
Kompletní likvidace vešker, vybouraného materiálu

K 989112RFP (lomový kámen, dlažba a zdivo z LK na MC) dle z. č. 
185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, 
recyklace s dopravou a uložením na skládce

m3 2,100 521,00 1.094,10

W

W
W

W

W
W

var. řeš. likvidace přebytečného materiálu 5 % odvozem a 
uložením na skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, 
s.r.o., Žopy 76
"vč. vodorovného přemístění na vzdálenost 11 km 
"vč. poplatku za uložení
(20*1.25*0.4)*0,05 "odstraněné konstr. vrstvy komunikace z 
drceného kameniva, 5%
(20*0,11 >-(6*0,1) "asf. recyklát-krajnice 1,600
Součet 2,100

55 K 989999RFP.1
Kompletní likvidace vešker, přebytečného výkopku 
(výkopová zemina), dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech 
v plat. znění a whlášek

m3 21,593 308,00 6.650,64

var. řeš. likvidace přebytečné zeminy odvozem a uložením na
skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, s.r.o., Žopy 76

w "vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 11 km
w "vč. poplatku za uložení
w 300,593-279,00 "vykopávky koryt hor. 4 - násypy hutněné 21,593
w Součet 21,593

D 998 Přesun hmot 3.796,70

56 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin t 146,027 26,00 3.796,70 CSÚRS2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadání 

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.3 - ÚSEK 3 

Úroveň 3:
SO 02.3.1 - Opevnění dna rovnaninou z LK nad 300 kg

KSO: CC-CZ:
Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IC: 42196545
Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín DIČ: CZ42196545

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1.054.261,01

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1.054.261,01 21,00% 221.394,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1.275.655,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněnf koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.3-ÚSEK 3

Úroveň 3:
SO 02.3.1 - Opevnění dna rovnaninou z LK nad 300 kg

Místo: Rusava km 26,00-28,23

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

12.12.2019

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. 
Šumperk

Cena celkem [CZK]

1.054.261,01

1.054.261,01
1 - Zemní práce 96.841,48

3 - Svislé a kompletní konstrukce 39.648,00

4 - Vodorovné konstrukce 832.128,33

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 62.243,72

998 - Přesun hmot 23.399,48
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.3-ÚSEK3

Úroveň 3:
SO 02.3.1 - Opevnění dna rovnaninou z LK nad 300 kg

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Šumperk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1.054.261,01

D HSV Práce a dodávky HSV 1.054.261,01

D 1 Zemní práce 96.841,48

1 K 124303101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 
4

m3 183,680 352,00 64.655,36 CS ÚRS2019 02

w 183,68 "viz výkaz kubatur 183,680
w Součet 183,680

2 K 124303109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině 
tř. 4 za lepivost

m3 91,840 33,00 3.030,72 CS ÚRS 2019 02

w 183,68*0,50 "50 % lepivost 91,840
w Součet 91,840

3 K 131303101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 4

m3 18,410 969,00 17.839,29 CS ÚRS 2019 02

w 18,41 "viz výkaz kubatur, výkop rýhy ručně 18,410
w Součet 18,410

4 K 131303109 Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo 
pneum nářadím v hornině tř. 4

m3 9,205 194,00 1.785,77 CS ÚRS 2019 02

w 18,41*0,5 "50% lepivost 9,205
w Součet 9,205

5 K 162301151 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 
až 7 do 500 m

m3 49,380 54,00 2.666,52 CS ÚRS 2019 02

w 49,38 "přesun vybouraného materiálu z SO 02.3.4 49,380
w Součet 49,380

6 K 167101151 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 m3 49,380 139,00 6.863,82|CS ÚRS2019 02

w 49,38 "naložení vybouraného materiálu pro doplnění dna z SO 
02.3.4 49,380

w Součet 49,380

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 39.648,00
7 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 56,000 526,00 29.456,00 CS ÚRS2019 02

w 56,0 "betonová patka - bednění pro patku před základy 
opěrných zdí

56,000

w Součet 56,000

8 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 56,000 182,00 10.192,00 CS ÚRS 2019 02

w 56,0" viz pol. č.: 321351010 56,000
w Součet 56,000

D 4 Vodorovné konstrukce 832.128,33
9 K 461310313 Patka z betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37 m3 24,500 3.963,00 97.093,50|CS ÚRS2019 02

w 24,5 "viz výkaz kubatur, předbetonávka patky C30/37 XF3 24,500
w Součet 24,500

10 K 463211153 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti do 500 kq s urovnáním líce

m3 404,130 1.767,00 714.097,71 CS ÚRS 2019 02

w

w

404,13 "viz výkaz kubatur, rovnanina z LK nad 300 kg doplnění 
dna, vč. vyklínování větších mezer v konstrukci 
"kameny kladeny na výšku (štět), plocha mezi kameny tvořena 
s max. drsností cca 150 mm

404,130

w Součet 404,130
Firem, pol.: Pohoz z lomového kamene neupraveného

11 K 464511RFP tříděného z terénu, použití LK z vybouraných dlažeb z
LK na MC

m3 49,380 424,00 20.937,12

"položka obsahuje použití lomového kamene z vybouraných 
dlažeb, položka včetně očištění kamene od zbytků malty, 
49,38 "viz výkaz kubatur - doplnění dna vybouraným 
materiálem, bude použito ze SO 02.3.4

W Součet 49,380

d 9______________ Ostatní konstrukce a práce-bourání _____ _____ ___ ______ __________________ ________ 62.243,72

12 K 989999RFP.1
Kompletní likvidace vešker, přebytečného výkopku 
(výkopová zemina), dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech m3 202,090 308,00 62.243,72
v plat. znění a whlášek

var. řeš. likvidace přebytečné zeminy odvozem a uložením na 
skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, s.r.o., Žopy 76

W "vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 11 km
W "vč. poplatku za uložení
W 183,68+18,41"vykopávky koryt hor. 4 + výkop rýhy ručně 202,090
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w Součet 202,090

D 998 Přesun hmot 23.399,48

13 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin t 899,980 26,00 23.399,48 CS ÚRS2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni 

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů 

Soupis:
SO 02.3-ÚSEK 3

Úroveň 3:
SO 02.3.2 - Betonové pasy

KSO:
Místo: Rusava km 26,00-28,23

CC-CZ:
Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ: 42196545
Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín DIČ: CZ42196545

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 825.019,62

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 825.019,62 21,00% 173.254,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 998.273,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.3-ÚSEK 3

Úroveň 3:
SO 02.3.2 - Betonové pasy

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. 
Šumperk

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 825.019,62

HSV - Práce a dodávky HSV 825.019,62

1 - Zemní práce 79.650,43

2 - Zakládání 16.809,90

3 - Svislé a kompletní konstrukce 367.472,76

4 - Vodorovné konstrukce 182.237,58

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 176.543,48

998 - Přesun hmot 2.305,47
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadání

Obiekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.3-ÚSEK 3

Úroveň 3:
SO 02.3.2 - Betonové pasy

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Šumperk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 825.019,62

D HSV Práce a dodávky HSV 825.019,62

D 1 Zemní práce 79.650,43

1 K 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 
1000 m3 m3 219,300 319,00 69.956,70 CS ÚRS 2019 02

w 219,30 "viz výkaz kubatur 219,300
w Součet 219,300

2 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 4 m3 109,650 32,00 3.508,80 CS ÚRS 2019 02

w 219,30*0,50 "50 % lepivost 109,650
w Součet 109,650

3 K 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 95 % PS m3 65,750 51,00 3.353,25 CS ÚRS 2019 02

w 65,75 "hutněný násyp viz výkaz kubatur 65,750
w Součet 65,750

4 K 181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
ve svahu do 1:1

m2 35,000 24,00 840,00 CS ÚRS 2019 02

w 35,0 "viz výkaz kubatur 35,000
w Součet 35,000

5 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 0,525 127,00 66,68
w 35*0,015 0,525
w Součet 0,525

I 6 K 182201101 Svahování násypů m2 35,000 55,00 1.925,00 CS ÚRS2019 02
w 35,0 "viz výkaz kubatur 35,000
w Součet 35,000

D 2 Zakládání 16.809,90
7 K 274351111 Bednění základových pasů tradiční oboustranné m2 40,900 411,00 16.809,90 CS ÚRS2019 02

w 40,90 "bednění podkladního betonu, vč. odstranění bednění, 
viz výkaz kubatur 40,900

w Součet 40,900

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 367.472,76

8 K 321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu tř. C 30/37 - XC4, 
XF3

m3 37,530 4.287,00 160.891,11 CS ÚRS 2019 02

w "monolit, betonový pas - beton C30/37 - XC4, XF3
w "vč. čerpadla betonových směsí
w 37,53 "viz výkaz kubatur pas 37,530
w Součet 37,530

9 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 152,680 526,00 80.309,68 CS ÚRS2019 02
w 152,68 "pasy viz výkaz kubatur 152,680
w Součet 152,680

10 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 152,680 182,00 27.787,76 CS ÚRS 2019 02

w 152,680" viz pol. č.: 321351010 152,680
w Součet 152,680

11 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí t 3,093 31.841,00 98.484,21 CS ÚRS 2019 02

w (250,42)*0,01235 "plocha ‘hmotnost 1 m2 - 12,35 kg, plocha 
viz výkaz kubatur 3,093

w "Svařovaná KARI síť KZ100 průměr 10 mm oko 100/100 mm 
200*300 cm (DIN488)

w Součet 3,093

D 4 Vodorovné konstrukce 182.237,58
Firem, pol.: Podklad pro dlažbu z betonu prostého

12 K 451311RFP mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl nad 100 do 150 m2 54,000 545,00 29.430,00
mm

w 54 "Betonové lože C25/30 - XF3 -S2 pod opravovanou dlažbu 54,000

w Součet 54,000

13 K 451315RFP Firem, pol.: Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 
30/37 XF3 tl do 150 mm

m2 66,420 599,00 39.785,58

w 66,42 "Podkladní beton - C25/30 - XF3, tl. 0.15 66,420
w Součet 66,420

14 K 461310213 Patka z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 
30/37 m3 7,000 3.996,00 27.972,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 6,00+1 "viz výkaz kubatur, betonová patka, C30/37 XC4.XF3 7,000

w Součet 7,000

15 K 465512RFP
Firem, pol.: Dlažba z lomového kamene do malty s 
vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 
m2 tl 250 mm

m2 54,000 1.575,00 85.050,00

w
w

54,0 "viz výkaz kubatur, dlažba z LK na MC 25
Součet

54,000
54,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 176.543,48

16 K 960212RFP Firem, pol.: Bourání konstrukcí zděných z kamene - 
dlažba z LK na MC m3 21,600 5.211,00 112.557,60

w

w

21,6 "viz výkaz kubatur, bude použito pro doplnění, pohoz dna 
uSO 2.3.1
Součet

21,600

21,600

17 K 989111RFP.1
Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na 
pozemek LČR.s.p., provedení Jeho drcení a vytřídění, 
ponechání 50 % na místě pro využití LČR.s.p

m3 21,600 614,00 13.262,40

"odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na pozemek 
W LČR.s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, ponechání 50 %

na místě pro využití LČR.s.p
W "vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 7 km
W "vč. drcení vybouraného materiálu
w 21,6 21,600
W _________________ Součet______________________________________________  21,600

18 K 989111RFP.2 Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. do 
vzdálenosti 5 km a uložení do lesních cest - 45 %

m3 9,720 295,00 2.867,40

"odvoz do 5 km vč. veškeré manipulace s vybouraným 
W materiálem (naložení, vodorovná doprava, složení a urovnání

předrceného materiálu do lesních cest)
W 45 % z celkového objemu vybouraného materiálu
W "vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 5 km

W "vč. složení a urovnání předčeného materiálu do lesních cest

W 21,6*0,45 "vybouraný materiál, 45 % 9,720
W _________________ Součet______________________________________________ ______________9,720

Kompletní likvidace vešker, vybouraného materiálu

19 K 989112RFP (lomový kámen, dlažba a zdivo z LK na MC) dle z. č. 
185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, 
recyklace s dopravou a uložením na skládce

m3 1,080 521,00 562,68

var. řeš. likvidace přebytečného materiálu 5 % odvozem a 
W uložením na skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny,

s.r.o., Žopy 76
W "vč. vodorovného přemístění na vzdálenost 11 km
W "vč. poplatku za uložení
W 21,6*0,05 "5% 1,080
W _________________ Součet______________________________________________  1,080

20 K 989999RFP.1
Kompletní likvidace vešker, přebytečného výkopku 
(výkopová zemina), dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech m3 153,550 308,00 47.293,40
v plat. znění a vyhlášek

w var. řeš. likvidace přebytečné zeminy odvozem a uložením na
skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, s.r.o., Žopy 76

W "vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 11 km
W "vč. poplatku za uložení
W 219,30 - 65,75"vykopávky íýhy - násypy hutněné 153,550
W Součet 153,550

D 998 Přesun hmot 2.305,47

21 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin t 88,672 26,00 2.305,47 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni 

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.3-ÚSEK 3 

Úroveň 3:

SO 02.3.3 - Rekonstrukce opěrné zdi km 27,300-27,305, km 27,360-27,373

KSO: CC-CZ;
Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12,2019

Zadavatel: IČ: 42196545
Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín DIČ: CZ42196545

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Proiektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1.242.628,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1.242.628,28 21,00% 260.951,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1.503.580,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
PŠ Rusava - zadáni

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.3 - ÚSEK 3

Úroveň 3:

SO 02.3.3 - Rekonstrukce opěrné zdi km 27,300-27,305, km 27,360-27,373

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Rusava km 26,00-28,23

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

12.12.2019

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. 
Šumperk

Cena celkem [CZK]

1.242.628,28

907.295,74
1 - Zemní práce 130.418,52

2 - Zakládání 10.283,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce 408.214,33

4 - Vodorovné konstrukce 16.173,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 861,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 340.166,36

998 - Přesun hmot 1.179,13

PSV - Práce a dodávky PSV 335.332,54
767 - Konstrukce zámečnické 335.332,54
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadání

Obiekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.3-ÚSEK 3

Úroveň 3:

SO 02.3.3 - Rekonstrukce opěrné zdi km 27,300-27,305, km 27,360-27,373

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Šumperk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1.242.628,28

D HSV Práce a dodávky HSV 907.295,74
D 1 Zemní práce 130.418,52

1 K 124303101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 
4 m3 321,310 352,00 113.101,12 CS ÚRS 2019 02

w
w

321,31 "viz výkaz kubatur
Součet

321,310
321,310

2 K 124303109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině 
tř. 4 za lepivost m3 160,655 33,00 5.301,62 CS ÚRS 2019 02

w
w

321,31*0,50 "50% lepivost
Součet

160,655
160,655

3 K 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 95 % PS m3 194,410 51,00 9.914,91 CS ÚRS 2019 02

w
w

194,41 "viz výkaz kubatur hutněný násyp
Součet

194,410
194,410

4 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
v rovině a ve svahu do 1:5 m2 54,000 24,00 1.296,00 CS ÚRS 2019 02

w
w

54,0 "viz výkaz kubatur
Součet

54,000
54,000

5 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 0,810 127,00 102,87
w
w

54*0,015
Součet

0,810
0,810

6 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 54,000 13,00 702,00|CS ÚRS2019 02
w
w

54,0 "viz výkaz kubatur
Součet

54,000
54,000

D 2 Zakládání 10.283,40

7 K 212792RFP01 Firem, pol.: Odvodnění opěrné zdi drenážní flexibilní 
plastové potrubí DN 80 m 18,000 56,00 1.008,00

w

w
w

"položka obsahuje dodání a montáž flexibilního plastového 
potrubí DN 80 za opěrnou zdí
18,0 "Flexibilní potrubí PVC DN 80 mm
Součet

18,000
18,000

8 K 212799RFP Firem, pol.: Odvodnění opěrné zdi - přechodový Tkus ks 6,000 1.176,00 7.056,00

w

w
w

"položka obsahuje dodání a montáž přechodového T kusu mezi 
flexibilní plastové potrubí DN80 trubku PE DN 80 vodovodní 
skrz opěrnou zdí, vč.zatěsnění
6,0
Součet

6,000
6,000

9 K 274351111 Bednění základových pasů tradiční oboustranné m2 5,400 411,00 2.219,40 CS ÚRS 2019 02

w

w

5,4 "viz výkaz kubatur, bednění podkladního betonu, vč. 
odstranění bednění
Součet

5,400

5,400

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 408.214,33

10 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních 
staveb obkladní s vvspárováním m3 9,360 4.847,00 45.367,92 CS ÚRS 2019 02

w 9,36 "viz výkaz kubatur, obklad z LK na MC25, zdivo řádkové 9,360

w Součet 9,360

11 K 321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu tř. C 30/37 - XC4, 
XF3 m3 42,660 4.287,00 182.883,42 CS ÚRS 2019 02

w

w
w
w
w

"monolit, betonový základ, jádro - beton C30/37 - XC4, XF3,
viz výkaz kubatur
"vč. čerpadla betonových směsí
28,08 "základ opěrné zdi
14,58 "jádro opěrné zdi
Součet

28,080
14,580
42,660

12 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 91,800 526,00 48.286,80 CS ÚRS 2019 02 I
w
w

91,8 "viz výkaz kubatur
Součet

91,800
91,800

13 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 91,800 182,00 16.707,60 CS ÚRS 2019 02

w
w

91,8" viz pol. č.: 321351010
Součet

91,800
91,800
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14 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z 
oceli 10 505 D do 12 mm t 0,646 33.413,00 21.584,80 CS ÚRS2019 02

w (40*4.9+80*6.65)*0,0008878
"Betonářská výztuž - vodorovná, roxor průměru 12 mm,

0,646

w Žebírková betonářská ocel DIN 488, celk. dl. *obj. hm. 0,8878 
kg/m

w Součet 0,646

15 K 321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z 
oceli 10 505 D do 32 mm t 1,620 34.667,00 56.160,54 CS ÚRS2019 02

w (100*2.84+50*1.76+260*2.84+130*1.76)*0,00121 "Armování 
svislé, žebírková ocel roxor 14 mm, hmotnost 1,21 kg/m 1,620

w Součet 1,620

16 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí t 0,930 31.841,00 29.612,13 CS ÚRS2019 02

w (1.1*3.76*(4.9+2*6.65))*0,01235 "plocha *hmotnost 1 m2 = 
12,35 kg, plocha viz výkaz kubatur 0,930

w "Svařovaná KARI síť KZ 100 průměr 10 mm oko 100/100 mm 
200*300 cm (DIN488)

w Součet 0,930

17 K 327501111 Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva 
drceného nebo těženého m3 5,580 1.364,00 7.611,12 CS ÚRS2019 02

w 5,58 "viz výkaz kubatur, protimrazový klín fr. 8/16 5,580
w Součet 5,580

D 4 Vodorovné konstrukce 16.173,00

18 K 451315RFP Firem, pol.: Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 
30/37 XF3 tl do 150 mm m2 27,000 599,00 16.173,00

w 27,0 "viz výkaz kubatur-podkladní beton - C30/37-XF3, tl. 
0.15 27,000

w Součet 27,000

D 6 Opravy povrchů, podlahy a osazování výplní 861,00

19 K 624631RFP Firem, pol.: Vyplnění dilatačních spař těsnicím 
provazcem z polvetvlénu tl do 20 mm m 20,500 42,00 861,00

w "Těsnící provazec, vč aplikace a dodání materiálu
w 4.1*5 20,500
w Součet 20,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 340.166,36

20 K 911121 RFP Firem, pol.: Montáž zábradlí ocelového přichyceného 
vrutv do betonového podkladu

m 93,000 1.515,00 140.895,00
w "položka neobsahuje spojovací materiál (vrut)
w 93,0 "km 27.300-27.390 93,000
w Součet 93,000

21 K 931626111 Oprava dilatační spáry asřaltovým nátěrem 
jednonásobným m2 55,000 60,00 3.300,00 CS ÚRS 2019 02

"Izolační nátěr proti vlhkosti - nátěr polystyrénové desky i 
železobetonové konstrukce

W 5*4*2.75 55,000
W___________________ Součet______________________________________________ _______ 55,000

22 K 931992111 Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm m2 13,750 121,00 1.663,75 CS ÚRS 2019 02

w
w

5*2.75 "Polystyrénová deska tl. 0.020 m
Součet

13,750
13,750

23 K 931994142 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce 
polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 20,500 242,00 4.961,00 CS ÚRS 2019 02

w 4.1*5 " viz pol.č.: 624631 RFP 20,500

w " těsnící hmota - uzavírací polyuretanový tmel, uzavření spáry

w Součet 20,500

24 K 936992RFP Firem, pol: Montáž odvodnění opěrné zdi z plastového 
potrubí DN 80 m 6,600 112,00 739,20

w
w

6*1,1 "19 ks, protažení odvodnění skrz zdivo opěrné zdi
Součet

6,600
6,600

25 M 28613825 potrubí vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 90x8,2mm m 6,600 242,00 1597,20
w
w

6,6 "viz pol. č.: 936992RFP, pevné potrubí DN 80 mm
Součet

6,600
6,600

26 K 960212RFP Firem, pol.: Bourání konstrukcí zděných z kamene - 
zdivo z LK na MC, dlažba z LK na MC m3 23,760 5.453,00 129.563,28

w

w

23,76 "viz výkaz kubatur, bude použito pro pohoz dna u SO
2.3.1
Součet

23,760

23,760

27 K 989111RFP.1
Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na 
pozemek LČR.s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, 
ponechání 50 % na místě pro využití LČR.s.p

m3 23,760 614,00 14.588,64

w

w
w
w
w

"odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na pozemek 
LČR.s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, ponechání 50 % 
na místě pro využití LČR.s.p
"vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 7 km 
"vč. drcení vybouraného materiálu
23,76
Součet

23,760
23,760

28 K 989111 RFP.2 Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. do 
vzdálenosti 5 km a uložení do lesních cest - 45 %

m3 10,692 295,00 3.154,14

w

w
w

"odvoz do 5 km vč. veškeré manipulace s vybouraným 
materiálem (naložení, vodorovná doprava, složení a urovnání 
předrceného materiálu do lesních cest)
45 % z celkového objemu vybouraného materiálu
"vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 5 km

w "vč. složení a urovnání předčeného materiálu do lesních cest

w
w

23,76*0,45 "vybouraný materiál, 45 %
Součet

10,692
10,692
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29 K 989112RFP

Kompletní likvidace vešker, vybouraného materiálu 
(lomový kámen, dlažba a zdivo z LK na MC) dle z. č. 
185/2001 Sb., o odpadech v plat. zněni a vyhlášek, 
recvklace s dooravou a uložením na skládce

m3 1,188 521,00 618,95

w

w
w
w
w

var. řeš. likvidace přebytečného materiálu 5 % odvozem a 
uložením na skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, 
s.r.o., Žopy 76
"vč. vodorovného přemístění na vzdálenost 11 km 
"vč. poplatku za uložení
23,76*0,05 "5 %
Součet

1,188
1,188

30 K 989999RFP.1
Kompletní likvidace vešker, přebytečného výkopku 
(výkopová zemina), dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech 
v plat. znění a whlášek

m3 126,900 308,00 39.085,20

w

w
w
w
w

var. řeš. likvidace přebytečné zeminy odvozem a uložením na 
skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, s.r.o., Žopy 76

"vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 11 km 
"vč. poplatku za uložení
321,31-194,410 "vykopávky koryt hor. 4 - násypy hutněné 
Součet

126,900
126,900

D 998 Přesun hmot 1.179,13

31 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazeni a úpravy 
bystřin t 45,351 26,00 1.179,13 CS ÚRS2019 02

D PSV Práce a dodávky PSV 335.332,54

D 767 Konstrukce zámečnické 335.332,54

32 M 553915RFP

Firem, pol.: Ocelové mostní (ochranné) zábradlí z 
otevřených profilů se dvěma podélnými výplňovými 
pruty viz výkres (vč. demontáže, likvidace původního 
zábradlí, dodáni veškerého potřebného materiálu a 
povrch, úoraw 1

m 93,000 3.563,00 331.359,00

w

w

w

w
w
w

"položka zahrnuje demontáž a likvidaci původního zábradlí v 
délce 93,0 m
dodání veškerého materiálu zábradlí viz výkres č. D1.2.11 
specifikace viz výkres, vč. dodání spojovacího materiálu a 
chemické kotvy 4xM12 do vrtu 14 mm, hl. 140 mm, podlití - 
polymermalta prům. tl 15 mm
Prvky budou v povrchové úpravě pozink
93
Součet

93,000
93,000

33 K 998767101 Přesun hmot tonážnl pro zámečnické konstrukce v 
obiektech v do 6 m

t 6,557 606,00 3.973,54 CS ÚRS2019 02

w
w

6,557 "přesun hmot u zábradlí
Součet

6,557
6,657
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krycí list soupisu prací
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni 

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.3 - ÚSEK 3 

Úroveň 3:
SO 02.3.4 - Kamenný stupeň v km 27,095

KSO: CC-CZ:
Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ: 42196545
Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín DIČ: CZ42196545

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1.128.543,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1.128.543,36 21,00% 236.994,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1.365.537,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.3-ÚSEK 3

Úroveň 3:
SO 02.3.4 - Kamenný stupeň v km 27,095

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. 
Šumperk

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1.128.543,36

HSV - Práce a dodávky HSV 1.128.543,36

1 - Zemní práce 141.013,76

2 - Zakládání 4.426,47

3 - Svislé a kompletní konstrukce 500.963,42

4 - Vodorovné konstrukce 66.398,50

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 413.397,23

998 - Přesun hmot 2.343,98

Strana 131 z 211



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadání

Obíekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.3-ÚSEK 3

Úroveň 3:
SO 02.3.4 - Kamenný stupeň v km 27,095

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Šumperk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1.128.543,36

D HSV Práce a dodávky HSV 1.128.543,36

D 1 Zemní práce 141.013,76

1 K 124303101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 
4

m3 286,501 352,00 100.848,35 CS ÚRS2019 02

w 26.8*3+37.2*3+9*8+(35.82*0.15+9.78+9.55+9.06+15.39+14.32 
+3.97+22.56)*0.25 " hornina tř. 4 286,501

w Součet 286,501

2 K 124303109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině 
tř. 4 za lepivost

m3 143,251 33,00 4.727,28 CS ÚRS 2019 02

w 286,501*0,5 "50 % pol. č.: 124303101 143,251
w Součet 143,251

3 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 4 m

m3 286,501 69,00 19.768,57 CS ÚRS 2019 02

w 286,501 "výkop hor. tř. 4 286,501
w Součet 286,501

4 K 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 95 % PS

m3 264,000 51,00 13.464,00 CS ÚRS 2019 02

w 26.8*3+37.2*3+9*8 "hutněný násyp 264,000
w Součet 264,000

5 K 181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
ve svahu do 1:1

m2 24,000 24,00 576,00 CS ÚRS 2019 02

w 1*12*2 24,000
w Součet 24,000

I 6 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 0,360 127,00 45,72
w 24*0,015 0,360
w Součet 0,360

7 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 20,295 13,00 263,84] CS ÚRS2019 02

w 0.9*8.55+1.5*8.4 20,295
w Součet 20,295

I 8 K 182201101 Svahování násypů m2 24,000 55,00 1.320,00|CS ÚRS2019 02
w 1*12*2 24,000
w Součet 24,000

D 2 Zakládání 4.426,47
9 K 274351111 Bednění základových pasů tradiční oboustranné m2 10,770 411,00 4.426,47 CS ÚRS2019 02

w 10,77 "bednění podkladního betonu, vč. odstranění bednění 10,770
w Součet 10,770

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 500.963,42

10 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních 
staveb obkladní s vvspárováním

m3 3,971 4.847,00 19.247,44 CS ÚRS 2019 02

w (6.85*2+2*1.15*0.95)*0.25 "Obklad z LK na MC25, zdivo 
řádkové 3,971

w Součet 3,971

11 K 321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu tř. C 30/37 - XC4, 
XF3

m3 43,774 4.287,00 187.659,14 CS ÚRS 2019 02

w "monolit, betonový základ, jádro, patka - beton C30/37 - XC4, 
XF3

w "vč. čerpadla betonových směsí
w 1.2*8.15 "základ stupeň 9,780
w 13.64*0.7 "jádro stupně 9,548
w 7.55*2*0.6 "předpráh 9,060
w 0.98*2*7.85 "vývar základu 15,386
w Součet 43,774

12 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 129,000 526,00 67.854,00|CS ÚRS2019 02
w 10.8*2*2+2*2.9+2*1.8*0.65 "těleso 51,340
w 7.4*2*2+1.5*2+1.8*0.6*2 "předpráh 34,760
w (1.3+1.45)*2*7.8 "vývar základ 42,900
w Součet 129,000

13 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 129,000 182,00 23.478,00 CS ÚRS 2019 02

w 129,00 " viz pol. č.: 321351010 129,000
w Součet 129,000

14 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z 
oceli 10 505 D do 12 mm

t 0,286 33.413,00 9.556,12 CS ÚRS 2019 02
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w (4*1.2+4*1.52+4*1.84+4*2.17+6*1.1+4*1.35+4*1.68+4*2+4*2.3 
3+30*8+6*3.24)*0,0008878 0,286

w "Betonářská výztuž, roxor průměru 12 mm, Žebírková 
betonářská ocel DIN 488, celk. dl. *obj. hm. 0,8878 kg/m

w Součet 0,286

15 K 321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z 
oceli 10 505 D do 32 mm t 0,878 34.667,00 30.437,63 CS ÚRS 2019 02

w (82*1.77+164*3.54)*0,00121 "Armování Žebírková ocel roxor 
14 mm, hmotnost 1,21 kg/m 0,878

w Součet 0,878

16 K 326215111 Zdivo LTM z nepravidelných kamenů na maltu, objem 
iednoho kamene do 0,02 m3

m3 14,320 6.362,00 91.103,84 CS ÚRS 2019 02

w 2*8*(0.82+0.97)/2 "Režné zdivo objektu - z lomového kamene 
(nadzákladové) 14,320

w Součet 14,320

17 K 326215911 Příplatek k cenám zdivá LTM z kamene na maltu za 
lednostranné lícováni

m3 14,320 727,00 10.410,64 CS ÚRS 2019 02

w 2*8*(0.82+0.97)/2 14,320
w Součet 14,320

18 K 326215921 Příplatek k cenám zdivá LTM z kamene na maltu za 
vytvoření vodorovné hranv rohu

m 16,000 1.030,00 16.480,00 CS ÚRS 2019 02

w 2*8,0 "opevnění vývaru stupně, dl.*2 břehy 16,000
w Součet 16,000

19 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí t 1,405 31.841,00 44.736,61 CS ÚRS 2019 02

w (2*3.1*7.7+2.77*8.05+4.12*4+4.85*4+1.4*2‘0.5+2*1.17*2.75)*0 
,01235 "plocha ‘hmotnost 1 m2 = 12,35 kg 1,405

w "Svařovaná KARI síť KZ 100 průměr 10 mm oko 100/100 mm 
200*300 cm (DIN488)

w Součet 1,405

D 4 Vodorovné konstrukce 66.398,50

20 K 451315RFP Firem, pol.: Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 
30/37 XF3 tl do 150 mm

m2 35,900 599,00 21.504,10

w 35,90 "Podkladní beton - C30/37 -XF3, tl. 0.15 35,900
w Součet 35,900

21 K 463211158 Rovnanlna objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti přes 500 kq s urovnáním líce

m3 22,560 1.990,00 44.894,40 CS ÚRS 2019 02

w 28.2*0.8 "Dopadiště LK nad 500 22,560
w Součet 22,560

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 413.397,23

22 K 931994RFP02 Firem, pol.: Ošetření pracovní spáry, zavazovací 
ostruha

soubor 1,000 5.453,00 5.453,00

W 1 1,000
"položka obsahuje ošetření pracovní spáry mezi základem a 

W nadzákladem, vytvoření zavazovací ostruhy š. 0,10 m a hi.
0,03 m

W "očištění stykových ploch, odstranění cementového šlemu
W "2.5*2+2.5*2 m
W____________________Součet___________________________________________________________ 1,000

23 K 936992169 Příplatek k plastovému nebo sklolaminátovému potrubí 
odvodnění DN 300 za krácení

kus 1,000 182,00 182,00 CS ÚRS 2019 02

w 1 1,000
w Součet 1,000

24 K 936992RFP Firem, pol: Montáž odvodnění opěrné zdi z plastového 
potrubí PVC DN 300 SN4 - 315

m 2,800 145,00 406,00

w 0.60+1.20+1.00 "PVC potrubí DN 300 SN4 - 315 2,800
w Součet 2,800

25 M 28611594 zátka kanalizace plastové DN 300 kus 3,000 679,00 2.037,00
w 3 3,000
w Součet 3,000

26 M 286113250 trubka kanalizace plastová 315x2000 mm SN4 kus 2,000 1.654,00 3.308,00

w 2 "2 ks, celkem 4 m - požadovaná délka 0.85+1.45+1.05 = 3,35 2,000

w Součet 2,000
27 M 28611728 víčko kanalizace plastové DN 315 kus 3,000 789,00 2.367,00

w 3 3,000
w Součet 3,000

28 K 960212RFP Firem, pol.: Bourání konstrukcí zděných z kamene - 
zdivo z LK na MC, dlažba z LK na MC

m3 67,502 5.453,00 368.088,41

w (35.82*0.15+9.78+9.55+9.06+15.39+14.32+3.97+22.56)*0.75 67,502

w Součet 67,502
29 K 985113RFP Firem, pol.: Mechanické zdrsnění povrchu beton, stěn m2 19,486 303,00 5.904,26

w 6.85*2+2*4.52*0.64 "Umělé zdrsnění povrchu odbedněných 
ploch - broušením 19,486

w Součet 19,486
Firem, pol.: Očištění plochy betonového jádra tlakovou

30 K 985131RFP vodou s pracovním tlakem do 300 barů s možností 
requlace tlaku

m2 19,490 242,00 4.716,58

w 19,49 19,490
w Součet 19,490

Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na
31 K 989111RFP.1 pozemek LČR.s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, 

ponechání 50 % na místě pro využití LČR.s.p
m3 18,122 614,00 11.126,91

"odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na pozemek 
W LČR.s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, ponechání 50 %

na místě pro využití LČR.s.p
W "vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 7 km
W "vč. drcení vybouraného materiálu
W (67,502-49,38)"bourání~materiál do dna v SO 02.3.1, 18,122
W Součet 18,122
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32 K 989111RFP.2 Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. do 
vzdálenosti 5 km a uloženi do lesních cest - 45 %

m3 8,155 295,00 2.405,73

"odvoz do 5 km vč. veškeré manipulace s vybouraným 
W materiálem {naložení, vodorovná doprava, složení a urovnání

předrceného materiálu do lesních cest)
W 45 % z celkového objemu vybouraného materiálu
W "vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 5 km

W "vč. složení a urovnání předčeného materiálu do lesních cest

W (67,502-49,38)*0,45 "bourání - materiál do dna v SO 02.3.1,45 
% 8,155

W Součet 8,155

33 K 989112RFP

Kompletní likvidace vešker, vybouraného materiálu 
{lomový kámen, dlažba a zdivo z LK na MC) dle z. č. 
185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, 
recyklace s dopravou a uložením na skládce

0,906 521,00 472,03

w

w
w
w

var. řeš. likvidace přebytečného materiálu 5 % odvozem a 
uložením na skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, 
s.r.o., Žopy 76
"vč. vodorovného přemístění na vzdálenost 11 km 
"vč. poplatku za uložení
(67,502-49,38)*0,05 "bourání - materiál do dna v SO 02.3.1,5

W _________________ Součet______________________________________________ _____________ 0,906

34 K 989999RFP.1
Kompletní likvidace vešker, přebytečného výkopku 
(výkopová zemina), dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech m3 22,501 308,00 6.930,31
v plat. znění a whlášek
var. řeš. likvidace přebytečné zeminy odvozem a uložením na 
skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, s.r.o., Žopy 76

W "vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 11 km
W "vč. poplatku za uložení
W 286,501 - 264,0"vykopávky koryt hor. 4 - násypy hutněné 22,501
W Součet 22,501

p 998____________ Přesun hmot_____________________________________________________ _____________________________ 2.343,98

35 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy t 90,153 26,00 2.343,98 CS ÚRS 2019 02
bystřin
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni 

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.3-ÚSEK 3

Úroveň 3:
SO 02.3.5 - Kamenný stupeň v km 27,198 5

KSO:
Místo: Rusava km 26,00-28,23

CC-CZ:
Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ: 42196545
Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín DIČ: CZ42196545

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 728.265,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 728.265,81 21,00% 152.935,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 881.201,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.3-ÚSEK 3

Úroveň 3:
SO 02.3.5 - Kamenný stupeň v km 27,198 5

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. 
Šumperk

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 728.265,81

HSV - Práce a dodávky HSV 728.265,81
1 - Zemní práce 83.101,18

2 - Zakládání 2.564,64

3 - Svislé a kompletní konstrukce 315.744,26

4 - Vodorovné konstrukce 58.137,36

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 13.222,64

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 253.454,65

998 - Přesun hmot 2.041,08
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadání

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.3-ÚSEK 3

Úroveň 3:
SO 02.3.5 - Kamenný stupeň v km 27,198 5

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12,12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Šumperk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 728.265,81

D HSV Práce a dodávky HSV 728.265,81

D 1 Zemní práce 83.101,18

1 K 124303101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodoteči v hornině tř. 
4

m3 168,752 352,00 59.400,70 CS ÚRS 2019 02

w 3i*3+8*8+(7.04*0.15+22.4+13.83+9.72)*0.25" hornina tř. A 168,752
w Součet 168,752

2 K 124303109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodoteči v hornině 
tř. 4 za lepivost m3 84,376 33,00 2.784,41 CS ÚRS 2019 02

w 168,752*0,5 "50 % poi. č.: 124303101 84,376
w Součet 84,376

3 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 4 m m3 168,752 69,00 11.643,89 CS ÚRS 2019 02

w 168,752 "výkop hor. tř. 4 168,752
w Součet 168,752

4 K 171101101
Uloženi sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněních na 95 % PS m3 157,000 51,00 8.007,00 CS ÚRS 2019 02

w 31*3+8*8 "hutněný násyp 157,000
w Součet 157,000

5 K 181411123 Založeni lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
ve svahu do 1:1

m2 12,000 24,00 288,00 CSÚRS 2019 02

w 8*1.5 12,000
w Součet 12,000

6 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 0,180 127,00 22,86
w 12*0,015 0,180
w Součet 0,180

7 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 22,640 13,00 294,32 CSÚRS 2019 02
w 4.4*2*0.8+2*7.8 22,640
w Součet 22,640

8 K 182201101 Svahování násypů m2 12,000 55,00 660,00|CS ÚRS 2019 02
w 8*1.5 12,000
w Součet 12,000

D 2 Zakládáni 2.564,64
9 K 274351111 Bednění základových pasů tradiční oboustranné m2 6,240 411,00 2.564,64|CS ÚRS 2019 02

w 6,24 "bednění podkladního betonu, ví. odstranění bednění 6,240
w Součet 6,240

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 315.744,26

10 K 321212345 Oprava zdivá z lomového kamene vodních staveb do 3 
m3 obkladního m3 1,354 7.271,00 9.844,93 CSÚRS 2019 02

w 2.85*0.5*0.95 "Oprava zdivá hrubé řádkové (nový mat.) 1,354
w Součet 1,354

11 K 321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu tř. C 30/37 - XC4, 
XF3

m3 26,255 4.287,00 112.555,19 CSÚRS 2019 02

w "monolit, betonový základ, jádro, patka - beton C30/37 - XC4, 
XF3

w "vč. čerpadla betonových směsí

w 8.1*2*0.6+2*1*7.9 "základ, patky zdivá boku vývaru, předpráh 25,520

w 2.45*1*0.3 "předbetonávka 0,735
w Součet 26,255

12 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 81,860 526,00 43.058,36 CS ÚRS 2019 02
w (1.45+1,25)*2*7.9+8.1 *2*2+2*1.25+2*1.85*0.5+1 *2,45 81,860
w Součet 81,860

13 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 81,860 182,00 14.898,52 CS ÚRS 2019 02

w 81,86 "viz pol. 6.: 321351010 81,860
w Součet 81,860

14 K 321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z 
oceli 10 505 D do 32 mm t 0,005 34.667,00 173,34 CSÚRS 2019 02

"Kotva roxor pr. 14 mm, délky 400 mm, kotvení kamenů vždy 
pomoct 4 ks/rn2
(11)*0,40*0,00121 "Žebírková ocel roxor 14 mm, hmotnost o 005
1,21 kg/m

W Součet 0,005
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15 K 326215111
Zdivo LTM z nepravidelných kamenů na maltu, objem 
iednoho kamene do 0,02 m3

m3 13,825 6.362,00 87.954,65 CS ÚRS 2019 02

w 2*7.9*(0.85+0.9)/2 "Režné zdivo objektu - z lomového kamene 
(nadzákladové)

13,825

w Součet 13,825

16 K 326215911 Příplatek k cenám zdivá LTM z kamene na maltu za 
iednostranné lícováni

m3 13,825 727,00 10.050,78 CS ÚRS 2019 02

w 2*7.9*(0.85+0.9)/2 13,825
w Součet 13,825

17 K 326215921 Příplatek k cenám zdivá LTM z kamene na maltu za 
vytvoření vodorovné hrany rohu

m 16,000 1.030,00 16.480,00 CS ÚRS 2019 02

w 2*8,0"opevnění vývaru stupně, dl.*2 břehy 16,000
w Součet 16,000

18 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí t 0,651 31.841,00 20.728,49 CS ÚRS 2019 02

w (2.35*2.45+4.2*4.45+2*(2*5.11+1.45*0.5+2.75*1.16))*0,01235 
"plocha ‘hmotnost 1 m2 = 12,35 kg 0,651

w "Svařovaná KARI síť KZ 100 průměr 10 mm oko 100/100 mm 
200*300 cm (DIN488)

w Součet 0,651

D 4 Vodorovné konstrukce 58.137,36

19 K 451315RFP
Firem, pol.: Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 
30/37 XF3 tl do 150 mm

m2 22,640 599,00 13.561,36

w 22,64 "Podkladní beton - C30/37 -XF3, tl. 0.15 22,640
w Součet 22,640

20 K 463211158
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti přes 500 kq s urovnáním líce

m3 22,400 1.990,00 44.576,00 CS ÚRS 2019 02

w 28*0.8 "Dopadiště LK nad 500 22,400
w Součet 22,400

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 13.222,64

21 K 628635RFP Firem, pol.: Spárováni zdivá z lomového kamene 
maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm

m2 8,390 667,00 5.596,13

w (5.5*2+2*3.4*0.85)*0.5 "Spárování zdivá 0.07 m 8,390
w "použití malty cementové MC 25
w Součet 8,390

22 K 628645RFP
Firem, pol.: Spárováni zdivá z lomového kamene 
maltou cementovou hl spár přes 70 do 120 mm

m2 8,390 909,00 7.626,51

w (5.5*2+2*3.4*0.85)*0.5 "Spárování zdivá 0.07 m 8,390
w "použití malty cementové MC 25
w Součet 8,390

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 253.454,65

23 K 931994RFP03
Firem, pol.: Ošetření pracovní spáry, zavazovací 
ostruha

soubor 1,000 5.453,00 5.453,00

w 1
"poiožka obsahuje ošetření pracovní spáry mezi základem a

1,000

w nadzákladem, vytvoření zavazovací ostruhy š. 0,10 m a hl.
0,03 m

w "očištění stykových ploch, odstranění cementového šlemu
w "2.51*2 m
w Součet 1,000

24 K 936992RFP
Firem, pol: Montáž odvodnění opěrné zdi z plastového 
DOtrubí PVC DN 300 SN4 - 315

m 0,600 145,00 87,00

w 0,60 *PVC potrubí DN 300 SN4 - 315 0,600
w Součet 0,600

25 M 28611594 zátka kanalizace plastové DN 300 kus 1,000 679,00 679,00
w 1 1,000
w Součet 1,000

26 M 286113250 trubka kanalizace plastová 315x2000 mm SN4 kus 1,000 1.654,00 1.654,00
w 1 "1 ks, celkem 2 m - požadovaná délka 0,75 1,000
w Součet 1,000

27 M 28611728 vičko kanalizace plastové DN 315 kus 1,000 789,00 789,00
w 1 1,000
w Součet 1,000

28 K 960212RFP
Firem, pol.: Bourání konstrukcí zděných z kamene - 
zdivo z LK na MC, dlažba z LK na MC

m3 37,010 5.453,00 201.815,53

W 37,01 "bourání 37,010
W Součet 37,010

"odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na pozemek
W LČR.s.p., provedení Jeho drcení a vytřídění, ponechání 50 %

na místě pro využití LČR.s.p
W "vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 7 km
W "vč. drcení vybouraného materiálu
W 37,01 37,010
W Součet ____________________    37,010

32 K 989111RFP.2
Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. do 
vzdálenosti 5 km a uložení do lesních cest - 45 %

m3 16,655 295,00 4.913,23
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w

w
w

"odvoz do 5 km vč. veškeré manipulace s vybouraným 
materiálem (naložení, vodorovná doprava, složení a urovnání 
předrceného materiálu do lesních cest)
45 % z celkového objemu vybouraného materiálu
"vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 5 km

w "vč. složení a urovnání předčeného materiálu do lesních cest

w
w

37,01*0,45 "vybouraný materiál, 45 %
Součet

16,655
16,655

33 K 989112RFP

Kompletní likvidace vešker, vybouraného materiálu 
(lomový kámen, dlažba a zdivo z LK na MC) dle z. č. 
185/2001 Sb., o odpadech v plat. zněni a vyhlášek, 
recyklace s dopravou a uložením na skládce

m3 1,851 521,00 964,37

w

w
w
w
w

var. řeš. likvidace přebytečného materiálu 5 % odvozem a 
uložením na skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, 
s.r.o., Žopy 76
"vč. vodorovného přemístění na vzdálenost 11 km 
"vč. poplatku za uložení
37,01*0,05 "5%
Součet

1,851
1,851

34 K 989999RFP.1
Kompletní likvidace vešker, přebytečného výkopku 
(výkopová zemina), dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech 
v plat. znění a vyhlášek

m3 11,752 308,00 3.619,62

var. řeš. likvidace přebytečné zeminy odvozem a uložením na 
skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, s.r.o., Žopy 76

W "vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 11 km
w "vč. poplatku za uložení
W 168,752-157,00'Vykopávky koryt hor. 4 -násypy hutněné 11,752
W Součet 11,752

p 998____________ Přesun hmot_________________________________________ __________ _____________________________ 2.041,08

35 K 998312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy t 78,503 26,00 2.041,08 CS ÚRS 2019 02
bystřin
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krycí list soupisu prací
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni 

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů 

Soupis:
SO 02.3-ÚSEK 3

Úroveň 3:
SO 02.3.6 - Kamenný stupeň v km 27,291

KSO: CC-CZ:
Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ: 42196545
Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín DIČ: CZ42196545

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1.283.166,57

Základ daně Sazba daně Výše daně

dph základní 1.283.166,57 21,00% 269.464,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1.552.631,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
PŠ Rusava - zadání

Obiekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.3-ÚSEK 3

Úroveň 3:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO 02.3.6 - Kamenný stupeň v km 27,291
Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. 
Šumperk

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1.283.166,57

HSV - Práce a dodávky HSV 1.283.166,57
1 - Zemní práce 187.718,61

2 - Zakládání 4.315,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce 603.460,24

4 - Vodorovné konstrukce 63.361,46

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 180,60

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 421.560,92

998 - Přesun hmot 2.569,24
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.3-ÚSEK 3

Úroveň 3:
SO 02.3.6 - Kamenný stupeň v km 27,291

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Šumperk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1.283.166,57

D HSV Práce a dodávky HSV 1.283.166,57

D 1 Zemní práce 187.718,61

1 K 124303101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 
4

m3 384,419 352,00 135.315,49 CS ÚRS 2019 02

w 3*2*16.28+3*2*30+9*8+10*1.5+(22.14*0.15+11.18+18.6+5.53+
15.4+1.2+16,875+6.851 )*0.25" hornina tř. 4 384,419

w Součet 384,419

2 K 124303109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodoteči v hornině 
tř. 4 za lepivost

m3 192,210 33,00 6.342,93 CS ÚRS 2019 02

w 384,419*0,5 "50 % pol. č.: 124303101 192,210
w Součet 192,210

3 K 161101102 Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 4 m

m3 384,419 69,00 26.524,91 CS ÚRS 2019 02

w 384,419 "výkop hor. tř. 4 384,419
w Součet 384,419

4 K 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 95 % PS

m3 349,680 51,00 17.833,68 CS ÚRS 2019 02

w 3*2*16.28+3*2*30+9*8 "hutněný násyp 349,680
w Součet 349,680

5 K 181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
ve svahu do 1:1

m2 15,000 24,00 360,00 CS ÚRS 2019 02

w 10*1.5 15,000
w Součet 15,000

6 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 0,225 127,00 28,58
w 15*0,015 0,225
w Součet 0,225

7 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutněni m2 37,540 13,00 488,02 CS ÚRS2019 02
w 3.95*1*2+8.9*1.6+2*7.7 37,540
w Součet 37,540

8 K 182201101 Svahováni násypů m2 15,000 55,00 825,00 CS ÚRS2019 02
w 10*1.5 15,000
w Součet 15,000

D 2 Zakládání 4.315,50
9 K 274351111 Bedněni základových pasů tradiční oboustranné m2 10,500 411,00 4.315,50 |CS ÚRS2019 02

w 10,5 "bednění podkladního betonu, vč. odstranění bednění 10,500
w Součet 10,500

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 603.460,24

10 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních 
staveb obkladní s vvspárováním

m3 6,851 4.847,00 33.206,80 CS ÚRS 2019 02

w (12.4*2+1.4*2*0.93)*0.25 "Obklad z LK na MC25, zdivo 
řádkové 6,851

w Součet 6,851

11 K 321311116
Konstrukce vodních staveb z betonu tř. C 30/37 - XC4, 
XF3

m3 55,882 4.287,00 239.566,13 CS ÚRS 2019 02

w "monolit, betonový základ, jádro, patka - beton C30/37 - XC4, 
XF3

w "vč. čerpadla betonových směsí
w 1.3*8.6 "základ stupeň 11,180
w 2*12.4*0.75 "jádro stupně 18,600
w 0.7*3.95*2+8,62*0,6 "předpráh 10,702
w 1 *2*7.7 "vývar základu 15,400
w Součet 55,882

12 K 321351010 Bedněni konstrukci vodních staveb rovinné - zřízeni m2 125,670 526,00 66.102,42|CS ÚRS 2019 02
w 17*2+4.7*2+1.55*2*0.9 "těleso 46,190
w 8.1*2*2+1.85*2+1.5*2*0.6 "předpráh 37,900
w 2*7.7*(1.45+1.25) "vývar základ 41,580
w Součet 125,670

13 K 321352010 Bedněni konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 125,670 182,00 22.871,94 CS ÚRS 2019 02

w 125,670" viz pol. č.: 321351010 125,670
w Součet 125,670

14 K 321366111
Výztuž železobetonových konstrukci vodních staveb z 
oceli 10 505 D do 12 mm

t 0,574 33.413,00 19.179,06 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

(6*1.18+4*1.41+4*1.61 +4*1.82+4*1.31 +4*1.51 +4*1.72+4*1.92+
w 22*7.3+4*2.37+4*2.53+4*2.68+4*2.84+6*2.28+4*2.45+4*2.61 + 

4*2.76+4*2.92+46*7.3)*0,0008878
0,574

w "Betonářská výztuž, roxor průměru 12 mm, Žebírková 
betonářská ocel DIN 488, celk. dl. *obj. hm. 0,8878 kg/m

w Součet 0,574

15 K 321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z 
oceli 10 505 D do 32 mm

t 1,864 34.667,00 64.619,29 CS ÚRS 2019 02

w (75*1.26+148*3.06+93*1.86+186*4.41 )*0,00121 "Armování 
Žebírková ocel roxor 14 mm, hmotnost 1,21 kg/m 1,864

w Součet 1,864

16 K 326215111
Zdivo LTM z nepravidelných kamenů na maltu, objem 
iednoho kamene do 0,02 m3

m3 15,015 6.362,00 95.525,43 CS ÚRS 2019 02

w 2*7.7*(0.75+1.2)/2 "Režné zdivo objektu - z lomového kamene 
(nadzákladové) 15,015

w Součet 15,015

17 K 326215911 Příplatek k cenám zdivá LTM z kamene na maltu za 
iednostranné lícování

m3 15,015 727,00 10.915,91 CS ÚRS 2019 02

w 2‘7.7*(0.75+1.2)/2 15,015
w Součet 15,015

18 K 326215921 Příplatek k cenám zdivá LTM z kamene na maltu za 
vytvoření vodorovné hrany rohu

m 16,000 1.030,00 16.480,00 CS ÚRS 2019 02

w 2*8,0 "opevnění vývaru stupně, dl.*2 břehy 16,000
w Součet 16,000

19 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí t 1,099 31.841,00 34.993,26 CS ÚRS2019 02

w (3.1 *7.6*2+2.3*7.5+2.9*8.5)*0,01235 "plocha *hmotnost 1 m2 = 
12,35 kg
"Svařovaná KARI síť KZ 100 průměr 10 mm oko 100/100 mm 
200*300 cm (DIN488)

1,099

w

w Součet 1,099

D 4 Vodorovné konstrukce 63.361,46

20 K 451315RFP Firem, pol.: Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 
30/37 XF3 tl do 150 mm

m2 37,740 599,00 22,606,26

w 37,74 "Podkladní beton - C30/37-XF3, tl. 0.15 37,740
w Součet 37,740

21 K 463211158 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce

m3 20,480 1.990,00 40.755,20 CS ÚRS 2019 02

w 25.6*0.8 "Dopadiště LK nad 500 20,480
w Součet 20,480

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 180,60

22 K 624631RFP Firem, pol.: Vyplnění dilatačních spař těsnicím 
provazcem z polvetvlénu tl do 20 mm

m 4,300 42,00 180,60

w "Těsnící provazec , vč aplikace a dodání materiálu
w 2.15*2 4,300
w Součet 4,300

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 421.560,92

23 K 931626111
Úprava dilatační spáry asfaltovým nátěrem 
jednonásobným

m2 12,400 60,00 744,00 CS ÚRS 2019 02

w "Izolační nátěr proti vlhkosti
W 1.55*4*2 12,400
W_________________ Součet___________________________________________  12,400

24 K 931992111 Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm m2 3,100 121,00 375,10 CS ÚRS 2019 02

w 1.55*2 "Polystyrénová deska tl. 0.020 m 3,100
w Součet 3,100

25 K 931994142 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce 
polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2

m 4,300 242,00 1.040,60 CS ÚRS 2019 02

w 4,3"vizpol.č.: 624631RFP 4,300

w " těsnící hmota - uzavírací polyuretanový tmel, uzavření spáry

w Součet 4,300

26 K 931994RFP
Firem, pol.: Ošetření pracovní spáry, zavazovací 
ostruha

soubor 1,000 5.453,00 5.453,00

w 1
"položka obsahuje ošetření pracovní spáry mezi základem a

1,000

w nadzákladem, vytvoření zavazovací ostruhy š. 0,10 m a hl.
0,03 m

w "očištění stykových ploch, odstranění cementového šlemu
w "2*2.1+2*3.05+8.6 m
w Součet 1,000

27 K 936992169 Příplatek k plastovému nebo sklolaminátovému potrubí 
odvodnění DN 300 za krácení

kus 3,000 182,00 546,00 CS ÚRS 2019 02

w 3 3,000
w Součet 3,000

28 K 936992RFP
Firem, pol: Montáž odvodnění opěrné zdi z plastového 
potrubí PVC DN 300 SN4 - 315

m 3,100 145,00 449,50

w 3,10 "PVC potrubí DN 300 SN4 - 315 3,100
w Součet 3,100

29 M 28611594 zátka kanalizace plastové DN 300 kus 3,000 679,00 2.037,00
w 3 3,000
w Součet 3,000

30 M 286113250 trubka kanalizace plastová 315x2000 mm SN4 kus 2,000 1.654,00 3.308,00

w 2 "2 ks, celkem 4 m - požadovaná délka 0.95+1.55+1.35 = 3,85 2,000

w Součet 2,000
31 M 28611728 vičko kanalizace plastové DN 315 kus 3,000 789,00 2.367,00

w 3 3,000
w Součet 3,000

32 K 960212RFP Firem, pol.: Bourání konstrukcí zděných z kamene - 
zdivo z LK na MC, dlažba z LK na MC

m3 60,973 5.453,00 332.485,77
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 60,973 60,973
w Součet 60,973

33 K 985113RFP Firem, pol.: Mechanické zdrsnění povrchu beton, stěn m2 27,404 303,00 8.303,41

w 12.4*2+1.4*2*0.93 "Umělé zdrsnění povrchu odbedněných 
ploch - broušením 27,404

w Součet 27,404
Firem, pol.: Očištění plochy betonového jádra tlakovou

34 K 985131RFP vodou s pracovním tlakem do 300 barů s možností 
reaulace tlaku

m2 27,404 242,00 6.631,77

w 27,404 27,404
w Součet 27,404

Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na
35 K 989111RFP.1 pozemek LČR.s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, 

ponechání 50 % na místě pro využití LČR.s.p
m3 60,973 614,00 37.437,42

"odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na pozemek 
W LČR.s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, ponechání 50 %

na místě pro využití LČR.s.p
W "vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 7 km
W "vč. drcení vybouraného materiálu
W 60,973 60,973
W___________________ Součet______________________________________________  60,973

36 K 989111 RFP.2 Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. do 
vzdálenosti 5 km a uložení do lesních cest - 45 %

m3 27,438 295,00 8.094,21

"odvoz do 5 km vč. veškeré manipulace s vybouraným 
W materiálem (naložení, vodorovná doprava, složení a urovnání

předrceného materiálu do lesních cest)
W 45 % z celkového objemu vybouraného materiálu
W "vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 5 km

W "vč. složení a urovnání předčeného materiálu do lesních cest

W 60,973*0,45 "vybouraný materiál, 45 % 27,438
W Součet 27,438

Kompletní likvidace vešker, vybouraného materiálu

K 989112RFP (lomový kámen, dlažba a zdivo z LK na MC) dle z. č. 
185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, 
recyklace s dopravou a uložením na skládce

m3 3,049 521,00 1.588,53

var. řeš. likvidace přebytečného materiálu 5 % odvozem a 
W uložením na skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny,

s.r.o., Žopy 76
W "vč. vodorovného přemístění na vzdálenost 11 km
W "vč. poplatku za uložení
W 60,973*0,05 "5 % 3,049
W___________________ Součet^_____     3,049

38 K 989999RFP.1
Kompletní likvidace vešker, přebytečného výkopku 
(výkopová zemina), dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech m3 34,739 308,00 10.699,61
v plat. znění a vyhlášek
var. řeš. likvidace přebytečné zeminy odvozem a uložením na 
skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, s.r.o., Žopy 76

W "vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 11 km
W "vč. poplatku za uložení
W 384,419-349,680 "vykopávky koryt hor. 4-násypy hutněné 34,739
W Součet 34,739

p 998____________ Přesun hmot____________________________________________________ ___________________ __________ 2,569,24

39 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy t 98,817 26,00 2.569,24 CS ÚRS 2019 02
bystřin
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni 

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů 

Soupis:
SO 02.4-ÚSEK 4

Úroveň 3:
SO 02.4.1 - Betonové pasy

KSO: CC-CZ:
Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ: 42196545
Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín DIČ: CZ42196545

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 96.489,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 96.489,25 21,00% 20.262,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 116.751,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 145 z 211



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadání

Obiekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.4-ÚSEK 4

Úroveň 3:
SO 02.4.1 - Betonové pasy

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. 
Šumperk

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 96.489,25

HSV - Práce a dodávky HSV 96.489,25
1 - Zemní práce 15.026,68

2 - Zakládání 345,24

3 - Svislé a kompletní konstrukce 46.378,82

4 - Vodorovné konstrukce 838,60

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 33.888,96

998 - Přesun hmot 10,95
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.4-ÚSEK 4

Úroveň 3:
SO 02.4.1 - Betonové pasy

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Šumperk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 96.489,25

D HSV Práce a dodávky HSV 96.489,25

D 1 Zemni práce 15.026,68

1 K 138401101
Dolamovánl hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 
1000 mm v hornině tř. 5

m3 2,100 1.697,00 3.563,70 CS ÚRS 2019 02

w 4.2*0,5 "50 % hor, tř. 5, viz výkaz kubatur pas v km 27,699 
výkop rýhy ve skalním podloží

2,100

w Součet 2,100

2 K 138401201
Dolamovánl hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 
500 mm v hornině tř. 5

m3 0,860 2.848,00 2.449,28 CS ÚRS 2019 02

w 1,72*0,5 "50 % hor, tř. 5, viz výkaz kubatur výkop rýhy ve 
skalním podloží

0,860

w Součet 0,860

3 K 138501101
Dolamovánl hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 
1000 mm v hornině tř. 6

m3 2,100 2.605,00 5.470,50 CS ÚRS 2019 02

4,2*0,5 "50 % hor, tř. 5, viz výkaz kubatur pas v km 27,699 2,100
výkop rýhy ve skalním podloží

w Součet 2,100

4 K 138501201
Dolamovánl hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 
500 mm v hornině tř. 6

m3 0,860 4.120,00 3.543,20 CS ÚRS 2019 02

w 1,72*0,5 "50 % hor, tř. 5, viz výkaz kubatur výkop rýhy ve 
skalním podloží

0,860

w Součet 0,860

D 2 Zakládání 345,24
5 K 274351111 Bedněni základových pasů tradiční oboustranné m2 0,840 411,00 345,24 |CS ÚRS 2019 02

tnr 2,8*0,15*2 "bednění podkladního betonu, vč. odstranění 0,840
bednění, viz výkaz kubatur pas v km 27,699

w Součet 0,840

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 46.378,82

6 K 321311116
Konstrukce vodních staveb z betonu tř. C 30/37 - XC4, 
XF3

m3 5,700 4.287,00 24.435,90 CS ÚRS 2019 02

w "monolit, betonový pas - beton C30/37 - XC4, XF3
w "vč. čerpadla betonových směsí
w 3,85+1,85 "viz výkaz kubatur pas 5,700
w Součet 5,700

7 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízeni m2 22,800 526,00 11.992,80|CS ÚRS 2019 02

w 15,4+7,40 "pasy viz výkaz kubatur 22,800
w Součet 22,800

8 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 22,800 182,00 4.149,60 CS ÚRS 2019 02

w 22,80 ” viz pol. č.: 321351010 22,800
w Součet 22,800

9 K 321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z 
oceli 10 505 D do 32 mm

t 0,047 34.667,00 1.629,35 CS ÚRS 2019 02

w "Kotva roxor pr. 14 mm, délky 400 mm, kotvení kamenů vždy 
pomocí 4 ks/m2
(98)*0,40*0,00121 "Žebírková ocel roxor 14 mm, hmotnost

0,047U J 1,21 kg/m, viz výkaz kubatur, 98 ks
w Součet 0,047

10 K 327361040 Výztuž opěrných zdi a valů ze svařovaných sítí t 0,131 31.841,00 4.171,17 CS ÚRS 2019 02

w (10,57)*0,01235 "plocha ‘hmotnost 1 m2 - 12,35 kg, plocha viz 
výkaz kubatur pas v km 27,699

0,131

w "Svařovaná KARI síť KZ100 průměr 10 mm oko 100/100 mm 
200*300 cm (DIN488)

w Součet 0,131

D 4 Vodorovné konstrukce 838,60

11 K 451315RFP
Firem, pol.: Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 
30/37 XF3 tl do 150 mm

m2 1,400 599,00 838,60

w 1,4 "viz výkaz kubatur, podkladní beton - C30/37 -XF3, tl. 0.15 1,400

w Součet 1,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 33.888,96

12 K 977151111
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do 
stavebních materiálů

m 19,600 1.636,00 32.065,60 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w

w

98*0,2 "vrty pro ukotvení roxorn pr. 14 mm - kotvení kamenů 
přelivné hrany, vždy 4 ks/m2
Součet

19,600

19,600

13 K 989999RFP.1
Kompletní likvidace vešker, přebytečného výkopku 
(výkopová zemina), dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech 
v plat. znění a vyhlášek

m3 5,920 308,00 1.823,36

w var. řeš. likvidace přebytečné zeminy odvozem a uložením na 
skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, s.r.o., Žopy 76

w
w

w

w

"vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 11 km 
"vč. poplatku za uložení
2,1+0,86+2,1+0,86HJámy hor. 5+jámy hor.6+rýhy hor.5+rýhy 
hor.6
Součet

5,920

5,920

D 998 Přesun hmot 10,95

14 K 998312011 Přesun hmot pro sanace územf, hrazení a úpravy 
bystřin

t 0,421 26,00 10,95 CS ÚRS2019 02
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krycí list soupisu prací
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni 

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.4-ÚSEK 4 

Úroveň 3:
SO 02.4.2 - Opevnění rovnaninou

KSO: CC-CZ:
Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ: 42196545
Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín DIČ: CZ42196545

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2.156.179,47

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 2.156.179,47 21,00% 452.797,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2.608.977,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
PŠ Rusava - zadání

Obiekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.4 - ÚSEK 4

Úroveň 3:
SO 02.4.2 - Opevnění rovnaninou

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Rusava km 26,00-28,23

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

12.12.2019

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. 
Šumperk

Cena celkem [CZK]

2.156.179,47

2.156.179,47

1 - Zemni práce 458.153,89

4 - Vodorovné konstrukce 1.309.925,28

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 356.391,97

998 - Přesun hmot 31.708,33
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.4-ÚSEK 4

Úroveň 3:
SO 02.4.2 - Opevnění rovnaninou

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Šumperk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2.156.179,47

D HSV Práce a dodávky HSV 2.156.179,47
D 1 Zemní práce 458.153,89

1 K 114203103 Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo 
betonových tvárnic do cementové malty

m3 215,650 852,00 183.733,80 CS ÚRS 2019 02

w 215,65 "viz výkaz kubatur 215,650
w Součet 215,650

2 K 124303101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 
4

m3 597,040 352,00 210.158,08 CS ÚRS 2019 02

w 597,04 "viz výkaz kubatur 597,040
w Součet 597,040

3 K 124303109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině 
tř. 4 za lepivost m3 298,520 33,00 9.851,16 CS ÚRS 2019 02

w 597,04*0,50 "50 % lepivost 298,520
w Součet 298,520

4 K 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 
100 m3

m3 90,520 335,00 30.324,20 CS ÚRS 2019 02

w 90,52 "viz výkaz kubatur 90,520
w Součet 90,520

5 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 4

m3 45,260 32,00 1.448,32 CS ÚRS 2019 02

w 90,52*0,50 "50 % lepivost 45,260
w Součet 45,260

6 K 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 95 % PS

m3 61,530 51,00 3.138,03 CS ÚRS 2019 02

w 61,53 "viz výkaz kubatur, hutněný násyp 61,530
w Součet 61,530

7 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 92,350 65,00 6.002,75 CS ÚRS2019 02
w 92,35 "viz výkaz kubatur 92,350
w Součet 92,350

8 K 182201101 Svahování násypů m2 245,410 55,00 13.497,55 CS ÚRS 2019 02
w 245,41 "viz výkaz kubatur 245,410
w Součet 245,410

D 4 Vodorovné konstrukce 1.309.925,28

9 K 463211153 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti do 500 kq s urovnáním líce

m3 427,200 1.767,00 754.862,40 CS ÚRS 2019 02

w 203,7 "viz výkaz kubatur rovnanina z LK o hmotnosti nad 200 
kg, vč. vyklínování větších mezer v konstrukci, opevnění břehů 203,700

w 219,45 "viz výkaz kubatur rovnanina z LK o hmotnosti nad 300 
kg, doplnění dna, vč. vyklínování větších mezer v konstrukci 219,450

w 4,05 "rovnanina do betonu 4,050
w Součet 427,200

10 K 463211158 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti přes 500 kq s urovnáním líce

m3 277,360 1.990,00 551.946,40 CS ÚRS 2019 02

w 277,36 "viz výkaz kubatur, založení rovnaniny +stabilizační 
pasy do dna dle výkresu D1.2.9 277,360

w Součet 277,360
11 M 58932909 beton C 20/25 X0XC2 kamenivo frakce 0/16 m3 1,215 2.565,00 3.116,48

w 4,05*0,30 "rovnanina do betonu*30 % mezer vyplněných 
betonem C20/25 konzistence S2 1,215

w Součet 1,215

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 356.391,97
Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na

12 K 989111RFP.1 pozemek LČR.s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, 
ponechání 50 % na místě pro využití LČR.s.p

m3 215,650 614,00 132.409,10

"odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na pozemek 
W LČR.s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, ponechání 50 %

na místě pro využití LČR.s.p
W "vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 7 km
W "vč. drcení vybouraného materiálu
W 215,650
W Součet

13 K 989111RFP.2 Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. do 
vzdálenosti 5 km a uložení do lesních cest - 45 %

m3 97,043 295,00 28.627,69

215,650
215,650
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w

w
w

"odvoz do 5 km vč. veškeré manipulace s vybouraným 
materiálem (naložení, vodorovná doprava, složení a urovnání 
předrceného materiálu do lesních cest)
45 % z celkového objemu vybouraného materiálu
"vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 5 km

w "vč. složení a urovnání předčeného materiálu do lesních cest

w
w

215,650*0,45 "vybouraný materiál, 45 %
Součet

97,043
97,043

14 K 989112RFP

Kompletní likvidace vešker, vybouraného materiálu 
(lomový kámen, dlažba a zdivo z LK na MC) dle z. č. 
185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, 
recvklace s doDravou a uložením na skládce

m3 10,783 521,00 5.617,94

w

w
w
w
w

var. řeš. likvidace přebytečného materiálu 5 % odvozem a 
uložením na skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, 
s.r.o., Žopy 76
"vč. vodorovného přemístění na vzdálenost 11 km 
"vč. poplatku za uložení
215,650*0,05 "5%
Součet

10,783
10,783

15 K 989999RFP.1
Kompletní likvidace vešker, přebytečného výkopku 
(výkopová zemina), dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech 
v plat. znění a whlášek

m3 616,030 308,00 189.737,24

w var. řeš. likvidace přebytečné zeminy odvozem a uložením na 
skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, s.r.o., Žopy 76

w
w

w

w

"vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 11 km 
"vč. poplatku za uložení
587,04+90,520 - 61,530 "vykopávky koryt hor. 4+ rýhy hor. tř. 4 
- násypy hutněné
Součet

616,030

616,030

D 998 Přesun hmot 31.708,33

16 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin t 1.219,551 26,00 31.708,33 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni 

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.4-ÚSEK 4 

Úroveň 3:
SO 02.4.3 - Opevnění rovnaninou do betonu

KSO: CC-CZ:
Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ: 42196545
Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín DIČ: CZ42196545

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 86.723,73

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 86.723,73 21,00% 18.211,98

snfžená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 104.935,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.4-ÚSEK 4 

Úroveň 3:
SO 02.4.3 - Opevnění rovnaninou do betonu

Místo: Rusava km 26,00-28,23

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

12.12.2019

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. 
Šumperk

Cena celkem [CZK]

86.723,73

86.723,73
1 - Zemní práce 37.747,42

4 - Vodorovné konstrukce 41.392,50

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 6.699,00

998 - Přesun hmot 884,81
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.4-ÚSEK 4

Úroveň 3:
SO 02.4.3 - Opevnění rovnaninou do betonu

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Šumperk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 86.723,73

D HSV Práce a dodávky HSV 86.723,73

D 1 Zemní práce 37.747,42

1 K 124303101
Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 
4

m3 8,000 352,00 2.816,00 CS ÚRS 2019 02

w 4*5*0,4 ”40 % hor. tř. 4 8,000
w Součet 8,000

2 K 124303109
Příplatek k vykopávkám pro koryta vodoteči v hornině 
tř. 4 za lepivost

m3 4,000 33,00 132,00 CS ÚRS 2019 02

w 8,0*0,50 "50 % lepivost 4,000
w Součet 4,000

3 K 138401101 Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 
1000 mm v hornině tř. 5

m3 8,000 1.697,00 13.576,00 CS ÚRS 2019 02

w 4*5*0,4 "40 % hor. tř. 5, výkop ve skalním podloží 8,000
w Součet 8,000

4 K 138501101
Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 
1000 mm v hornině tř. 6

m3 4,000 2.605,00 10.420,00 CS ÚRS 2019 02

w 4*5*0,2 "20 % hor. tř. 6 4,000
w Součet 4,000

5 K 138501201
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 
500 mm v hornině tř. 6

m3 2,500 4.120,00 10.300,00 CS ÚRS 2019 02

w 0,5*5" hor, tř. 6, viz výkaz kubatur výkop rýhy ve skalním 
podloží

2,500

w Součet 2,500

6 K 171101101
Uloženi sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněních na 95 % PS

m3 0,750 51,00 38,25 CS ÚRS 2019 02

w 0.15*5 "viz výkaz kubatur, hutněný násyp 0,750
w Součet 0,750

7 K 181411123
Založeni lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
ve svahu do 1:1

m2 5,750 24,00 138,00 CS ÚRS 2019 02

w 1.15*5 "viz výkaz kubatur 5,750
w Součet 5,750

8 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 0,086 127,00 10,92
w 5,75*0,015 0,086
w Součet 0,086

9 K 182201101 Svahováni násypů m2 5,750 55,00 316,25 CS ÚRS2019 02
w 1.15*5 "víz výkaz kubatur 5,750
w Součet 5,750

D 4 Vodorovné konstrukce 41.392,50

10 K 463211158
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce

m3 15,000 1.990,00 29.850,00 CS ÚRS 2019 02

w 3*5 "viz výkaz kubatur, rovnanina do betonu dle výkresu D1.2.6 15,000

w Součet 15,000

11 M 58932909 beton C 20/25 X0XC2 kamenivo frakce 0/16 m3 4,500 2.565,00 11.542,50

w 3*5*0,30 "rovnanina do betonu*30 % mezer vyplněných 
betonem C20/25 XF3 konzistence S2

4,500

w Součet 4,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bouránl 6.699,00
Kompletní likvidace vešker, přebytečného výkopku

12 K 989999RFP.1 (výkopová zemina), dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech 
v plat. zněni a whlášek

m3 21,750 308,00 6.699,00

var. řeš. likvidace přebytečné zeminy odvozem a uložením na 
skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, s.r.o., Žopy 76

W "vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 11 km
W "vč. poplatku za uložení
... 22,5 - 0,75"vykopávky koryt hor. 4+dolamování- násypy 7(.nW . . - , ZI,/ouhutněné
W Součet 21,750

d 998 Přesun hmot_______________ ________________________________________________________ ____________884,81

13 K 998312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin

t 34,031 26,00 884,81 CS ÚRS 2019 02
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krycí list soupisu prací
Stavba:

PŠ Rusava - zadání 

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.4-ÚSEK 4

Úroveň 3:
SO 02.4.4 - Rekonstrukce opěrné zdi km 27,598 - 27,696

KSO:
Místo: Rusava km 26,00-28,23

CC-CZ:
Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ: 42196545
Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín DIČ: CZ42196545

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 4.637.007,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 4.637.007,03 21,00% 973.771,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5.610.778,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.4-ÚSEK 4

Úroveň 3:
SO 02.4.4 - Rekonstrukce opěrné zdi km 27,598 - 27,696

Místo: Rusava km 26,00-28,23

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

12.12.2019

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. 
Šumperk

Cena celkem [CZK]

4.637.007,03

4.272.828,70

1 - Zemní práce 567.833,91

2 - Zakládání 29.120,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 2.096.640,22

5 - Komunikace 346.545,93

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 1.604,40

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1.225.078,63

998 - Přesun hmot 6.005,61

PSV - Práce a dodávky PSV 364.178,33

767 - Konstrukce zámečnické 364.178,33
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadání

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.4-ÚSEK 4

Úroveň 3:
SO 02.4.4 - Rekonstrukce opěrné zdi km 27,598 - 27,696

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Šumperk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4.637.007,03

D HSV Práce a dodávky HSV 4.272.828,70

D 1 Zemní práce 567.833,91

1 K 113107164 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva 
drceného ti 400 mm

m2 313,500 78,00 24.453,00 CS ÚRS2019 02

w 285*1.1 "odstranění konstrukčních vrstev tl. 400 mm 313,500
w Součet 313,500

2 K 113154225 Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 
1000 m2 bez překážek v trase

m2 285,000 154,00 43.890,00 CS ÚRS2019 02

w 285 "odstranění asfaltové krytu tl. 0,11 m 285,000
w Součet 285,000

I 3 K 121103113 Skrývka zemin schopných zúrodnění ve svahu přes 1:2 m3 15,200 218,00 3.313,60|CS ÚRS2019 02

w 152*0,100 "zemina vhodná pro ohumusování 15,200
w Součet 15,200

4 K 124303101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 
4

m3 282,500 352,00 99.440,00 CS ÚRS2019 02

w 297,7-15,2 "viz výkaz kubatur-skrývka zemin schopných 
zúrodnění 282,500

w Součet 282,500

5 K 124303109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině 
tř. 4 za lepivost

m3 141,250 33,00 4.661,25 CS ÚRS 2019 02

w 282,50*0,50 "50 % lepivost 141,250
w Součet 141,250

6 K 138501RFP Firem, pol.: Dolamování hloubených vykopávek jam ve 
vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 6

m3 137,620 2.605,00 358.500,10

w "práce budou prováděny použitím hydraulické frézy, skalní 
povrch bude přesně odfrézován

w 137,62 "viz výkaz kubatur hor. tř. 6 137,620
w Součet 137,620

7 K 162306112 Vodorovné přemístění do 1000 m bez naložení výkopku 
ze zemin schopných zúrodnění

m3 15,200 64,00 972,80 CS ÚRS 2019 02

w 15,2 "zemina vhodná pro ohumusování 15,200
w Součet 15,200

8 K 167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 15,200 48,00 729,60 CS ÚRS2019 02
w 15,2 "zemina vhodná pro ohumusování 15,200
w Součet 15,200

9 K 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 95 % PS

m3 352,100 51,00 17.957,10 CS ÚRS 2019 02

w 352,1 "viz výkaz kubatur hutněný násyp 352,100
w Součet 352,100

10 K 181006111 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných 
zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5

m2 152,000 25,00 3.800,00 CS ÚRS 2019 02

w 152,0 "viz výkaz kubatur 152,000
w Součet 152,000

11 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
v rovině a ve svahu do 1:5

m2 152,000 24,00 3.648,00 CS ÚRS 2019 02

w 152,0 "viz výkaz kubatur 152,000
w Součet 152,000

12 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 2,280 127,00 289,56
w 152*0,015 2,280
w Součet 2,280

13 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 475,300 13,00 6.178,90 CS ÚRS2019 02
w 475,3"viz výkaz kubatur 475,300
w Součet 475,300

D 2 Zakládání 29.120,00

14 K 212792RFP01 Firem, pol.: Odvodnění opěrné zdi drenážní flexibilní 
plastové potrubí DN 80

m 100,000 56,00 5.600,00

w "položka obsahuje dodání a montáž flexibilního plastového 
potrubí DN 80 za opěrnou zdí

w 100,0 "Flexibilní potrubí PVC DN 80 mm 100,000
w Součet 100,000

15 K 212799RFP Firem, pol.: Odvodnění opěrné zdi - přechodový Tkus ks 20,000 1.176,00 23.520,00
"poiožka obsahuje dodání a montáž přechodového T kusu mezi

W flexibilní plastové potrubí DN80 trubku PE DN 80 vodovodní
skrz opěrnou zdí, vč.zatěsnění

W 20,0 20,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w Součet 20,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2.096.640,22

16 K 321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu tř. C 30/37 - XC4, 
XF3 m3 213,080 4.287,00 913.473,96 CS ÚRS2019 02

w

w
w
w
w

"monolit, betonový základ, jádro - beton C30/37 - XC4, XF3 ,
viz výkaz kubatur
"vč. čerpadla betonových směsí
118,3 "základ opěrné zdi
94,78 "jádro opěrné zdi
Součet

118,300
94,780

213,080
17 K 321351010 Bedněni konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 435,920 526,00 229.293,92 CS ÚRS 2019 02

w
w

435,92 "viz výkaz kubatur
Součet

435,920
435,920

18 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 435,920 182,00 79.337,44 CS ÚRS 2019 02

w
w

435,92 " viz pol. č.: 321351010
Součet

435,920
435,920

19 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z 
oceli 10 505 D do 12 mm t 8,453 33.413,00 282.440,09 CS ÚRS 2019 02

(50*1.6+200*5.3+200*1.3+61*1.4+244*4.9+244*0.9+31 *6.3+40 
3*5.3+31 *2.3+59*5.9+767*4.9+59*1.9)*0,0008878 
"Betonářská výztuž - vodorovná, roxor průměru 12 mm,

W Žebírková betonářská ocel DIN 488, celk. dl. *obj. hm. 0,8878
kg/m

W _________________ Součet______________________________________________ ______________8,453

20 K 321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z 
oceli 10 505 D do 32 mm t 14,042 34.667,00 486.794,01 CS ÚRS 2019 02

(275*3.2+275*3.16+730*2.75+730*2.77+730*2.58+730*2.58+2
w 75*3.82+275*3.67)*0,00121 "Armování svislé, žebírková ocel 

roxor 14 mm, hmotnost 1,21 kg/m
14,042

w Součet 14,042

21 K 327501111 Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva 
drceného nebo těženého m3 77,200 1.364,00 105.300,80 CS ÚRS 2019 02

w 77,2 "viz výkaz kubatur, protimrazový klín fr. 8/16 77,200
w Součet 77,200

D 5 Komunikace 346.545,93
22 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 436,590 235,00 102.598,65|cs ÚRS 2019 02

w 189*1.1 "PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI - ŠDA, tl. 200 mm 207,900
w 207.9*1.1 "PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI - ŠDA, tl. 200 mm 228,690
w Součet 436,590

23 K 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m

m2 299,250 441,00 131.969,25 CS ÚRS 2019 02

w 285*1.05 "OBALOVANÉ KAMENIVO-ACp16 (OKS II) 299,250
w Součet 299,250

24 K 569931132 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm m2 52,500 148,00 7.770,00 CS ÚRS 2019 02
w 105*0.5 "Krajnice zpevněna asf. recyklátem tl. 0.1 m 52,500
w Součet 52,500

25 K 573191111 Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 m2 329,175 33,00 10.862,78 |CS ÚRS 2019 02

w 299.25*1.1 "INFILTRAČNi POSTŘIK Z ASFALTOVÉ EMULZE
1,0 kg/m2 ZBYTKOVÉHO POJIVÁ 329,175

w Součet 329,175

26 K 573211108 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 
kq/m2

m2 299,250 13,00 3.890,25 CS ÚRS 2019 02

w 285*1.05 "SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,4 KG/m2 ZBYTKOVÉHO 
POJIVÁ 299,250

w Součet 299,250

27 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 285,000 282,00 80.370,00 CS ÚRS 2019 02

w 285,0 "ASFALTOVÝ BETON-ACo11+ (ABS II) 285,000
w Součet 285,000

28 K 599141RFP Firem, pol.: Vyplnění spár modifikovanou asfaltovou 
zálivkou

m 115,000 79,00 9.085,00

w 115,0 "Asf. modifikovaná zálivka spár, tl. vrstvy 0,11 m 115,000
w Součet 115,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 1.604,40

29 K 624631RFP Firem, pol.: Vyplnění dilatačních spař těsnicím 
orovazcem z oolvetvlénu tl do 20 mm

m 38,200 42,00 1.604,40

w "Těsnící provazec , vč aplikace a dodání materiálu
w 8*3.4+2*5.5 38,200
w Součet 38,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1.225.078,63

30 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do 
betonového podkladu

m 101,000 1.515,00 153.015,00 CS ÚRS 2019 02

w 101,0 "km 27.598-27.696 101,000
w Součet 101,000

31 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 230,000 136,00 31.280,00 |CS ÚRS 2019 02
w 115*2 230,000
w Součet 230,000

32 K 931626111
Úprava dilatační spáry asfaltovým nátěrem 
jednonásobným

m2 91,200 60,00 5.472,00 CS ÚRS 2019 02

w "Izolační nátěr proti vlhkosti - nátěr polystyrénové desky i 
železobetonové konstrukce

w 4*(3*2+2.1*8) 91,200
w Součet 91,200

33 K 931992111 Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm m2 22,800 121,00 2.758,80 CS ÚRS 2019 02

W 3*2+2.1*8 "Polystyrénová deska tl. 0.020 m 22,800
W Součet • 22,800
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34 K 931994142 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce 
polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2

m 38,200 242,00 9.244,40 CS ÚRS 2019 02

w 8*3.4+2*5.5" viz pol.č.: 624631RFP 38,200

w " těsnící hmota - uzavírací polyuretanový tmel, uzavření spáry

w Součet 38,200

35 K 936992RFP Firem, pol: Montáž odvodnění opěrné zdi z plastového 
potrubí DN 80

m 16,000 112,00 1.792,00

w 20*0,8 "20 ks, protažení odvodnění skrz zdivo opěrné zdi 16,000
w Součet 16,000

36 M 28613825 potrubí vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 90x8,2mm m 16,000 242,00 3,872,00
w 16,0 "viz pol. č.: 936992RFP, pevné potrubí DN 80 mm 16,000
w Součet 16,000

37 K 960212RFP Firem, pol.: Bourání konstrukcí zděných z kamene - 
zdivo z LK na MC, dlažba z LK na MC m3 128,200 5.453,00 699.074,60

w
w

128,2 "viz výkaz kubatur 
Součet

128,200
128,200

381 K 985324111 Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A) m2 210,600 303,001 63.811,80 CSURS 2019 02
w
w

210,6 "viz výkaz kubatur, hydrofobní impregnace 
Součet

210,600
210,600

Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na
39 K 989111 RFP.1 pozemek LČR.s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, 

ponechání 50 % na místě pro využití LČR.s.p
m3 284,950 614,00 174.959,30

W
W
W
W
W

"odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na pozemek 
LČR.s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, ponechání 50 % 
na místě pro využití LČR.s.p
"vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 7 km 
"vč. drcení vybouraného materiálu 
128,2 "bouráni
285*1.1*0.5 "podkladní vrstvy z kameniva drceného,
Součet

128,200
156,750
284,950

40 K 989111RFP.2 Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. do 
vzdálenosti 5 km a uložení do lesních cest - 45 %

m3 128,228 295,00 37.827,26

W
W

W

W

W

W

"odvoz do 5 km vč. veškeré manipulace s vybouraným 
materiálem (naložení, vodorovná doprava, složení a urovnání 
předrceného materiálu do lesních cest)
45 % z celkového objemu vybouraného materiálu
"vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 5 km

"vč. složení a urovnání předčeného materiálu do lesních cest 

128,2*0,45 "bourání, 45%
(285*1.1*0.5)*0,45 "podkladní vrstvy z kameniva drceného, 45
%
Součet

57,690

70,538

128,228

41 989112RFP

Kompletní likvidace vešker, vybouraného materiálu 
(lomový kámen, dlažba a zdivo z LK na MC) dle z. č. 
185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, 
recyklace s dopravou a uložením na skládce

m3 40,348 521,00 21.021,31

W
W
w

w

w

var. řeš. likvidace přebytečného materiálu 5 % odvozem a 
uložením na skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, 
s.r.o., Žopy 76
"vč. vodorovného přemístění na vzdálenost 11 km 
"vč. poplatku za uložení 
128,2*0,05 "5%
(285*0,11)-105*0,5*0,1 "frézovaný asfalt - krajnice z 
asfaltového recyklátu

285*1.1*0.5*0,05 "podkladní vrstvy z kameniva drceného, 5 % 

Součet

6,410

26,100

7,838

40,348

42 K 989999RFP.1
Kompletní likvidace vešker, přebytečného výkopku 
(výkopová zemina), dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech m3 68,020 308,00 20.950,16
v plat. znění a whlášek

W
W

W

W

var. řeš. likvidace přebytečné zeminy odvozem a uložením na 
skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, s.r.o., Žopy 76

"vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 11 km 
"vč. poplatku za uložení
297,70+137,62-15,2-352,1 "vykopávky koryt hor. 4 + 
dolamování hor. 6 - zemina vhodná pro ohumusování - násypy 
hutněné 
Součet

68,020

68,020

p 998____________Přesun hmot__________________________________________ __________ _____________________________ 6.005,61

43 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin

t 230,985 26,00 6.005,61 CS ÚRS 2019 02

D PSV Práce a dodávky PSV 364.178,33

D 767 Konstrukce zámečnické 364.178,33

44 M 553915RFP01

Firem, pot.: Ocelové mostní (ochranné) zábradlí z 
otevřených profilů s horizontální a svislou výztuži viz 
výkres (vč, dodáni veškerého potřebného materiálu a 
povrchové úpravy)

m 101,000 3.563,00 359.863,00

w

w

w

w
w
w

"položka zahrnuje demontáž a likvidaci původního zábradlí v 
délce 101,0 m
dodání veškerého materiálu zábradlí viz výkres 
specifikace viz výkres, vč. dodání spojovacího materiálu a 
chemické kotvy 4xM12 do vrtu 14 mm, hl. 140 mm, podlití - 
poiymermalta prům. tl 15 mm
Prvky budou v povrchové úpravě pozink
101 "km 27.598-27.696
Součet

101,000
101,000

45 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 7,121 606,00 4.315,33 CS ÚRS 2019 02
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W 7,121 "přesun hmot u zábradlí 7,121
W Součet 7,121
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krycí list soupisu prací
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni 

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů 

Soupis:
SO 02.4-ÚSEK 4

Úroveň 3:
SO 02.4.5 - Kamenný stupeň v km 27,437

KSO:
Místo: Rusava km 26,00-28,23

CC-CZ:
Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ: 42196545
Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín DIČ: CZ42196545

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1.225.940,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1.225.940,78 21,00% 257.447,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1.483.388,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadání

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.4-ÚSEK 4

Úroveň 3:
SO 02.4.5 - Kamenný stupeň v km 27,437

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. 
Šumperk

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1.225.940,78

HSV - Práce a dodávky HSV 1.225.940,78
1 - Zemní práce 150.655,18

2 - Zakládání 4.340,16

3 - Svislé a kompletní konstrukce 528.395,36

4 - Vodorovné konstrukce 67.880,82

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 472.164,86

998 - Přesun hmot 2.504,40
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadání

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.4-ÚSEK 4

Úroveň 3:
SO 02.4.5 - Kamenný stupeň v km 27,437

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Šumperk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1.225.940,78

D HSV Práce a dodávky HSV 1.225.940,78

D 1 Zemní práce 150.655,18

1 K 124303101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodoteči v hornině tř. 
4

m3 305,822 352,00 107.649,34 CS ÚRS2019 02

w 28*3+45*3+8*8+(21.18*0.15+11.13+11.76+6.8+15.6+13.43+6.  
35+23.04)*0.25" hornina tř. 4 305,822

w Součet 305,822

2 K 124303109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodoteči v hornině 
tř. 4 za lepivost

m3 152,911 33,00 5.046,06 CS ÚRS2019 02

w 305,822*0,5 ”50 % pol. č.: 124303101 152,911
w Součet 152,911

3 K 161101102 Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 4 m

m3 305,822 69,00 21.101,72 CS ÚRS2019 02

w 305,822 "výkop hor. tř. 4 305,822
w Součet 305,822

4 K 171101101 Uloženi sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 95 % PS

m3 283,000 51,00 14.433,00 CS ÚRS2019 02

w 28*3+45*3+8*8 "hutněný násyp 283,000
w Součet 283,000

5 K 181411123 Založeni lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
ve svahu do 1:1

m2 24,000 24,00 576,00 CS ÚRS2019 02

w 1.5*2*8 24,000
w Součet 24,000

6 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 0,360 127,00 45,72
w 24*0,015 0,360
w Součet 0,360

7 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 37,180 13,00 483,34 CSÚRS 2019 02
w 9.5*1.5+3.85*2*0.9+2*8 37,180
w Součet 37,180

8 K 182201101 Svahováni násypů m2 24,000 55,00 1.320,00 CS ÚRS2019 02
w 1.5*2*8 24,000
w Součet 24,000

D 2 Zakládání 4.340,16
9 K 274351111 Bedněni základových pasů tradiční oboustranné m2 10,560 411,00 4.340,16|CS ÚRS2019 02

w 10,56 "bednění podkladního betonu, vč. odstranění bednění 10,560
w Součet 10,560

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 528.395,36

10 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních 
staveb obkladnl s vvspárovánlm

m3 6,350 4.847,00 30.778,45 CS ÚRS2019 02

w (8.4*2+2*5*0.86)*0.25 "Obklad z LK na MC25, zdivo řádkové 6,350

w Součet 6,350

11 K 321311116
Konstrukce vodních staveb z betonu tř. C 30/37 - XC4, 
XF3

m3 45,292 4.287,00 194.166,80 CSÚRS 2019 02

w "monolit, betonový základ, jádro, patka - beton C3Q/37 -XC4, 
XF3

w "vč. čerpadla betonových směsí
w 1.21*9.2 "základ stupeň 11,132
w 8.4*2*0.7 "jádro stupně 11,760
w 6.8*2*0.5 "předpráh 6,800
w 1 *2*7.8 "vývar základu 15,600
w Součet 45,292

12 K 321351010 Bedněni konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízeni m2 133,910 526,00 70.436,66 CS ÚRS2019 02
w 13*2*2+3*2+1.8*2*0.65 “těleso 60,340
w 6.7*4+2*1.65*0.5+1.5*2 "předpráh 31,450
w 2*(1.45+1,25)*7.8 "vývar základ 42,120
w Součet 133,910

13 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstraněni m2 133,910 182,00 24.371,62 CSÚRS 2019 02

w 133,91 "viz pol. č.: 321351010 133,910
w Součet 133,910

14 K 321366111
Výztuž železobetonových konstrukci vodních staveb z 
oceli 10 505 D do 12 mm

t 0,397 33.413,00 13.264,96 CS ÚRS 2019 02
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w (4*1.51+4*1.96+4*2.41+6*1.35+4*1.68+4*2+4*2.33+43*9.1 )*0, 
0008878 0,397

w "Betonářská výztuž, roxor průměru 12 mm, Žebírková 
betonářská ocel DIN 488, celk. dl. *obj. hm. 0,8878 kg/m

w Součet 0,397

15 K 321366112 Výztuž železobetonových konstrukci vodních staveb z 
oceli 10 505 D do 32 mm t 0,985 34.667,00 34.147,00 CS ÚRS2019 02

w (92*1.77+184*3.54)*0,00121 "Armování Žebírková ocel roxor 
14 mm, hmotnost 1,21 kg/m 0,985

w Součet 0,985

16 K 326215111 Zdivo LTM z nepravidelných kamenů na maltu, objem 
iednoho kamene do 0,02 m3

m3 13,430 6.362,00 85.441,66 CS ÚRS2019 02

w 2*7.9*(0.8+0.9)/2 "Režné zdivo objektu - z lomového kamene 
(nadzákladové) 13,430

w Součet 13,430

17 K 326215911 Příplatek k cenám zdivá LTM z kamene na maltu za 
iednostranné lícováni

m3 13,430 727,00 9.763,61 CS ÚRS2019 02

w 2*7.9*(0.8+0.9)/2 13,430
w Součet 13,430

18 K 326215921 Příplatek k cenám zdivá LTM z kamene na maltu za 
wtvořenl vodorovné hranv rohu

m 16,000 1.030,00 16.480,00 CS ÚRS2019 02

w 2*8,0"opevnění vývaru stupně, dl.*2 břehy 16,000
w Součet 16,000

19 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných síti t 1,556 31.841,00 49,544,60 CS ÚRS2019 02

w (3.1*2*7.8+2.77*9.1+3.9*7.3+2‘(2*4.1+2.03*0.5+2.31*1.2))*0,0 
1235 "plocha *hmotnost 1 m2 = 12,35 kg 1,556

w "Svařovaná KARI síť KZ100 průměr 10 mm oko 100/100 mm 
200*300 cm (DIN488)

w Součet 1,556

D 4 Vodorovné konstrukce 67.880,82

20 K 451315RFP Firem, pol.: Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 
30/37 XF3 tl do 150 mm m2 36,780 599,00 22.031,22

w 36,78 "Podkladní beton - C30/37 - XF3, tl. 0.15 36,780
w Součet 36,780

21 K 463211158 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti přes 500 kq s urovnáním líce

m3 23,040 1.990,00 45.849,60 CS ÚRS2019 02

w 23.04 "Dopadiště LK nad 500 23,040
w Součet 23,040

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 472.164,86

22 K 931994RFP Firem, pol.: Ošetření pracovní spáry, zavazovací 
ostruha

soubor 1,000 5.453,00 5.453,00

W 1 1,000
"položka obsahuje ošetření pracovní spáry mezi základem a 

W nadzákladem, vytvoření zavazovací ostruhy š. 0,10 m a hl.
0,03 m

W "očištění stykových ploch, odstranění cementového šlemu
W "2*2.1+3.*2+4.6*2 m
W _________________ Součet______________________________   1,000

23 K 936992169 Příplatek k plastovému nebo sklolaminátovému potrubí 
odvodněni DN 300 za krácení

kus 3,000 182,00 546,00 CS ÚRS2019 02

w 3 3,000
w Součet 3,000

24 K 936992RFP Firem, pol: Montáž odvodnění opěrné zdi z plastového 
potrubí PVC DN 300 SN4 - 315

m 2,800 145,00 406,00

w 2,80 "PVC potrubí DN 300 SN4 - 315 2,800
w Součet 2.800

25 M 28611594 zátka kanalizace plastové DN 300 kus 3,000 679,00 2.037,00
w 3 3,000
w Součet 3,000

26 M 286113250 trubka kanalizace plastová 315x2000 mm SN4 kus 2,000 1.654,00 3.308,00

w 2 "2 ks, celkem 4 m - požadovaná délka 0.85+1.46+1.15 = 3,46 2,000

w Součet 2,000
27 M 28611728 vičko kanalizace plastové DN 315 kus 3,000 789,00 2.367,00

w 3 3,000
w Součet 3.000

28 K 960212RFP Firem, pol.: Bouráni konstrukci zděných z kamene - 
zdivo z LK na MC, dlažba z LK na MC

m3 70,220 5.453,00 382.909,66

w 70,22 70,220
w Součet 70,220

29 K 985113RFP Firem, pol.: Mechanické zdrsnění povrchu beton, stěn m2 25,400 303,00 7.696,20

w (8.4*2+2*5*0.86) "Umělé zdrsnění povrchu odbedněných ploch • 
broušením

25,400

w Součet 25,400
Firem, pol.: Očištěni plochy betonového jádra tlakovou

30 K 985131RFP vodou s pracovním tlakem do 300 barů s možností 
requlace tlaku

m2 25,400 242,00 6.146,80

w 25,40 25,400
w Součet 25,400

Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na
31 K 989111RFP.1 pozemek LČR,s.p., provedení jeho drceni a vytřídění, 

ponecháni 50 % na místě pro využití LČR.s.p
m3 70,220 614,00 43.115,08

"odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na pozemek
w LČR.s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, ponechání 50 % 

na místě pro využití LČR.s.p
w "vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 7 km
w "vč. drcení vybouraného materiálu
w 70,22 70,220
w Součet 70,220

32 K 989111 RFP.2 Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. do 
vzdálenosti 5 km a uložení do lesních cest - 45 %

m3 31,599 295,00 9.321,71
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w

w
w

"odvoz do 5 km vč. veškeré manipulace s vybouraným 
materiálem (naložení, vodorovná doprava, složení a urovnání 
předrceného materiálu do lesních cest)
45 % z celkového objemu vybouraného materiálu 
"vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 5 km

w "vč. složení a urovnání předčeného materiálu do lesních cest

w
w

70,22*0,45 "vybouraný materiál, 45 %
Součet

31,599
31,599

33 K 989112RFP

Kompletní likvidace vešker, vybouraného materiálu 
(lomový kámen, dlažba a zdivo z LK na MC) dle z. č. 
185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, 
recyklace s dopravou a uložením na skládce

m3 3,511 521,00 1.829,23

w

w
w
w
w

var. řeš. likvidace přebytečného materiálu 5 % odvozem a 
uložením na skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, 
s.r.o., Žopy 76
"vč. vodorovného přemístěni na vzdálenost 11 km 
"vč. poplatku za uložení
70,22*0,05 "5 %
Součet

3,511
3,511

34 K 989999RFP.1
Kompletní likvidace vešker, přebytečného výkopku 
(výkopová zemina), dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech 
v plat. znění a vyhlášek

m3 22,822 308,00 7.029,18

var. řeš. likvidace přebytečné zeminy odvozem a uložením na 
skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, s.r.o., Žopy 76

W "vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 11 km
W "vč. poplatku za uložení
W 305,822 - 283,00"vykopávky koryt hor. 4 - násypy hutněné 22,822
W Součet 22,822

D 998 Přesun hmot 2.504,40

35 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin t 96,323 26,00 2.504,40 CSÚRS2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadání 

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.5-ÚSEK 5

Úroveň 3:
SO 02.5.1 - Opevnění dna rovnaninou z LK nad 300 kg

KSO:
Místo: Rusava km 26,00-28,23

CC-CZ:
Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ: 42196545
Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín DIČ: CZ42196545

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 427.104,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 427.104,74 21,00% 89.692,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 516.796,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadání

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.5-ÚSEK 5

Úroveň 3:
SO 02.5.1 - Opevnění dna rovnaninou z LK nad 300 kg

Místo: Rusava km 26,00-28,23

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

12.12.2019

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. 
Šumperk

Cena celkem [CZK]

427.104,74

427.104,74

1 - Zemní práce 50.377,95

4 - Vodorovné konstrukce 325.776,70

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 42.026,60

998 - Přesun hmot 8.923,49
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadání

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.5-ÚSEK 5

Úroveň 3:

SO 02.5.1 - Opevnění dna rovnaninou z LK nad 300 kg
Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Šumperk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 427.104,74

D HSV Práce a dodávky HSV 427.104,74

D 1 Zemní práce 50.377,95
1 K 124303101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 

4 m3 136,450 352,00 48.030,40 CSÚRS2019 02

w 136,45 "viz výkaz kubatur 136,450
w Součet 136,450

2 K 124303109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině 
tř. 4 za lepivost m3 68,225 33,00 2.251,43 CS ÚRS 2019 02

w 136,45*0,50 "50 % lepivost 68,225
w Součet 68,225

3 K 162301151 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 
až 7 do 500 m m3 1,780 54,00 96,12 CS ÚRS 2019 02

w 1,78 "vodorovné přemístění materiálu pro pohoz dna z objektu 
SO 02.5.2 1,780

w Součet 1,780

D 4 Vodorovné konstrukce 325.776,70
4 K 463211153 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 

tříděného hmotnosti do 500 kq s urovnáním líce
m3 183,940 1.767,00 325.021,98 CS ÚRS 2019 02

w 183,94 "viz výkaz kubatur, rovnanina z LK nad 300 kg doplnění 
dna, vč. vyklínování větších mezer v konstrukci 
"kameny kladeny na výšku (štět), plocha mezi kameny tvořena 
s max. drsností cca 150 mm

183,940

w
w Součet 183,940

Firem, pol.: Pohoz z lomového kamene neupraveného
5 K 464511RFP tříděného z terénu, použití LK z vybouraných dlažeb z

LK na MC
m3 1,780 424,00 754,72

w "položka obsahuje použití lomového kamene z vybouraných 
dlažeb, položka včetně očištění kamene od zbytků malty,

w 1,78 "viz výkaz kubatur - doplnění dna vybouraným materiálem 1,780

w Součet 1,780

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 42.026,60
Kompletní likvidace vešker, přebytečného výkopku

6 K 989999RFP.1 (výkopová zemina), dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech 
v plat. znění a vyhlášek

m3 136,450 308,00 42.026,60

w var. řeš. likvidace přebytečné zeminy odvozem a uložením na 
skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, s.r.o., Žopy 76

w "vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 11 km
w "vč. poplatku za uložení
w 136,45"vykopávky koryt hor. 4 136,450
w Součet 136,450

D 998 Přesun hmot 8.923,49
7 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 

bystřin
t 343,211 26,00 8.923,49 CS ÚRS 2019 02
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krycí list soupisu prací
Stavba:

PŠ Rusava - zadání 

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů 

Soupis:
SO 02.5-ÚSEK 5

Úroveň 3:
SO 02.5.2 - Rekonstrukce opěrné zdi km 27,777 - 27,783

KSO:
Místo: Rusava km 26,00-28,23

CC-CZ:
Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ: 42196545
Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín DIČ: CZ42196545

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 325.514,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 325.514,60 21,00% 68.358,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 393.872,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadání

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.6 - ÚSEK 5

Úroveň 3:
SO 02.5.2 - Rekonstrukce opěrné zdi km 27,777 - 27,783

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Uchazeč: STRABAG a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. 
Šumperk

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 325.514,60

HSV - Práce a dodávky HSV 282.245,92
1 - Zemní práce 21.150,86

2 - Zakládání 3.113,90

3 - Svislé a kompletní konstrukce 150.251,33

4 - Vodorovné konstrukce 5.391,00

5 - Komunikace 15.169,81

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 184,80

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 86.494,90

998 - Přesun hmot 489,32

PSV - Práce a dodávky PSV 43.268,68
767 - Konstrukce zámečnické 43.268,68
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadání

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.5 - ÚSEK 5

Úroveň 3:
SO 02.5.2 - Rekonstrukce opěrné zdi km 27,777 - 27,783

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Šumperk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 325.514,60

D HSV Práce a dodávky HSV 282.245,92

D 1 Zemní práce 21.150,86

1 K 113107124 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného 
tl 400 mm m2 11,000 89,00 979,00 CS ÚRS 2019 02

w 10*1.1 "odstranění konstrukčních vrstev II. 400 mm 11,000
w Součet 11,000

2 K 113154225 Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 
1000 m2 bez překážek v trase m2 10,000 154,00 1.540,00 CS ÚRS 2019 02

w 10 "odstranění asfaltové krytu tl. 0,11 m 10,000
w Součet 10,000

I 3 K 121103113 Skrývka zemin schopných zúrodnění ve svahu přes 1:2 m3 1,200 218,00 261,60 CS ÚRS2019 02
w 12*0,100 "zemina vhodná pro ohumusování 1,200
w Součet 1,200

4 K 124303101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 
4 m3 42,600 352,00 14.995,20 CS ÚRS 2019 02

w 43,8 -1,20"viz výkaz kubatur - zemina vhodná pro 
ohumusování 42,600

w Součet 42,600

5 K 124303109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině 
tř. 4 za lepivost

m3 21,300 33,00 702,90 CS ÚRS 2019 02

w 42,600*0,50 "50 % lepivost 21,300
w Součet 21,300

6 K 162306112 Vodorovné přemístění do 1000 m bez naložení výkopku 
ze zemin schopných zúrodnění

m3 1,200 64,00 76,80 CS ÚRS 2019 02

w 1,2 "zemina vhodná pro ohumusování 1,200
w Součet 1,200

7 K 167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 1,200 48,00 57,60 CS ÚRS 2019 02
w 1,2 "zemina vhodná pro ohumusování 1,200
w Součet 1,200

8 K 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 95 % PS m3 30,900 51,00 1.575,90 CS ÚRS 2019 02

w 30,9 "viz výkaz kubatur hutněný násyp 30,900
w Součet 30,900

9 K 181006111 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných 
zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 12,000 25,00 300,00 CS ÚRS 2019 02

w 12,0 "viz výkaz kubatur 12,000
w Součet 12,000

10 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
v rovině a ve svahu do 1:5

m2 12,000 24,00 288,00 CS ÚRS 2019 02

w 12,0 "viz výkaz kubatur 12,000
w Součet 12,000

11 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 0,180 127,00 22,86
w 12*0,015 0,180
w Součet 0,180

12 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 27,000 13,00 351,00 CS ÚRS 2019 02
w 27,0"viz výkaz kubatur 27,000
w Součet 27,000

D 2 Zakládání 3.113,90

13 K 212792RFP01 Firem, pol.: Odvodnění opěrné zdi drenážní flexibilní 
plastové potrubí DN 80 m 7,000 56,00 392,00

w "položka obsahuje dodání a montáž flexibilního plastového 
potrubí DN 80 za opěrnou zdí

w 7,0 "Flexibilní potrubí PVC DN 80 mm 7,000
w Součet 7,000

14 K 212799RFP Firem, pol.: Odvodnění opěrné zdi - přechodový Tkus ks 2,000 1.176,00 2.352,00 |
'položka obsahuje dodání a montáž přechodového T kusu mezi

w flexibilní plastové potrubí DN80 trubku PE DN 80 vodovodní 
skrz opěrnou zdí, vč.zatěsnění

w 2,0 2,000
w Součet 2,000

15 K 274351111 Bednění základových pasů tradiční oboustranné m2 0,900 411,00 369,90 CS ÚRS 2019 02
0,9 "viz výkaz kubatur, bednění podkladního betonu, vč.
odstranění bednění
SoučetW
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D 3 Svislé a kompletní konstrukce 150.251,33

16 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních 
staveb obkladní s vvspárováním m3 3,600 4.847,00 17.449,20 CS ÚRS 2019 02

w 3,6 "viz výkaz kubatur, obklad z LK na MC25, zdivo řádkové 3,600
w Součet 3,600

17 K 321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu tř. C 30/37 - XC4, 
XF3 m3 16,500 4.287,00 70.735,50 CS ÚRS 2019 02

w "monolit, betonový základ, jádro - beton C30/37 - XC4, XF3 , 
viz výkaz kubatur

w "vč. čerpadla betonových směsí
w 10,8 "základ opěrné zdi 10,800
w 5,7 "jádro opěrné zdi 5,700
w Součet 16,500

18 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 34,800 526,00 18.304,80 CS ÚRS2019 02
w 34,8 "viz výkaz kubatur 34,800
w Součet 34,800

19 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 34,800 182,00 6.333,60 CS ÚRS 2019 02

w 34,8 " viz pol. č.: 321351010 34,800
w Součet 34,800

20 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z 
oceli 10 505 D do 12 mm t 0,178 33.413,00 5.947,51 CS ÚRS 2019 02

w (34*5.9)*0,0008878
"Betonářská výztuž - vodorovná, roxor průměru 12 mm,

0,178

w Žebírková betonářská ocel DIN 488, celk. dl. *obj. hm. 0,8878 
kg/m

w Součet 0,178

21 K 321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z 
oceli 10 505 D do 32 mm t 0,549 34.667,00 19.032,18 CS ÚRS 2019 02

w (61*1.76+122*2.84)*0,00121 "Armování svislé, žebírková ocel 
roxor 14 mm, hmotnost 1,21 kg/m 0,549

w Součet 0,549
22 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí t 0,301 31.841,00 9.584,14 CS ÚRS2019 02

w (1.1*3.76‘(5.9))*0,01235 "plocha "hmotnosti m2 = 12,35 kg, 
plocha viz výkaz kubatur 0,301

w "Svařovaná KARI síť KZ 100 průměr 10 mm oko 100/100 mm 
200*300 cm (DIN488)

w Součet 0,301

23 K 327501111 Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva 
drceného nebo těženého m3 2,100 1.364,00 2.864,40 CS ÚRS 2019 02

w 2,1 "viz výkaz kubatur, protimrazový klín fr. 8/16 2,100
w Součet 2,100

D 4 Vodorovné konstrukce 5.391,00

24 K 451315RFP Firem, pol.: Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 
30/37 XF3 tl do 150 mm m2 9,000 599,00 5.391,00

w 9,0 "viz výkaz kubatur-podkladní beton - C30/37 - XF3, tl.
0.15 9,000

w Součet 9,000

D 5 Komunikace 15.169,81
25 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 25,468 235,00 5.984,98 CS ÚRS 2019 02

w 11.025*1.1 "PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI - ŠDA, tl. 200 mm 12,128
w 12.1275*1.1 "PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI - ŠDA, tl. 200 mm 13,340
w Součet 25,468

26 K 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m m2 10,500 441,00 4.630,50 CS ÚRS 2019 02

w
w

10*1.05 "OBALOVANÉ KAMENIVO-ACp16 (OKS II) 10,500
Součet ________ _ _____ 10,500
[zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm | m2 ~| 3,000127 K 569931132 148,00 444,00 |CS URS 2019 02

W
w

0.5*6 "Krajnice zpevněna asf. recyklátem tl. 0.1 m 
Součet

3,000
3,000

I 28 K 1573191111 I Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m21 m2 11,0251 33,001 363,83 CS URS 2019 02

W

W

10.5*1.05 "INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z ASFALTOVĚ EMULZE
1,0 kg/m2 ZBYTKOVÉHO POJIVÁ 
Součet

11,025 

11,025

29 K 573211108 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 
kp/m2 m2 10,500 13,00 136,50 CS ÚRS 2019 02

W

W
POJIVÁ
Součet

10,500

10,500

30 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 m2 10,000 282,00 2.820,00 CS ÚRS 2019 02
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

W
W

10,0 "ASFALTOVÝ BETON-ACo11 + (ABS II) 
Součet

10,000
10,000

31 K 599141RFP Firem, pol.: Vyplnění spár modifikovanou asfaltovou 
zálivkou m 10,000 79,00 790,00

W
W

10,0 "Asf. modifikovaná zálivka spár, tl. vrstvy 0,11 m 
Součet

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10,000
10,000

184,80
32 K 624631RFP Firem, pol.: Vyplnění dilatačních spař těsnicím 

provazcem z polvetvlénu tl do 20 mm
m 4,400 42,00 184,80

w
w
w

"Těsnící provazec , vč aplikace a dodání materiálu 
4,4
Součet

Ostatní konstrukce a práce-bouráni

4,400
4,400

86.494,90
33 K 911121RFP Firem, pol.: Montáž zábradlí ocelového přichyceného 

vruty do betonového podkladu m 12,000 1.515,00 18.180,00

w
w

"položka neobsahuje spojovací materiál (vrut) 
12 "km 27.775-27.787 12,000
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w Součet 12,000
34 K 919735113 Řezáni stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 20,000 136,00 2.720,00 CS ÚRS2019 02

w 10*2 20,000
w Součet 20,000

35 K 931626111
Oprava dilatační spáry asfaltovým nátěrem 
jednonásobným m2 26,400 60,00 1.584,00 CS ÚRS 2019 02

w "Izolační nátěr proti vlhkosti - nátěr polystyrénové desky i 
železobetonové konstrukce

w 3.3‘2*4 26,400
w Součet 26,400

36 K 931992111 Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu ti 20 mm m2 6,600 121,00 798,60 CS ÚRS 2019 02

w 2*3,3 "Polystyrénová deska tl. 0.020 m 6,600
w Součet 6,600

37 K 931994142 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce 
polvuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 4,400 242,00 1.064,80 CS ÚRS 2019 02

w 4,4" viz pol.č.: 624631RFP 4,400

w " těsnící hmota - uzavírací polyuretanový tmel, uzavření spáry

w Součet 4,400

38 K 936992RFP Firem, pol: Montáž odvodnění opěrné zdi z plastového 
potrubí DN 80 m 2,300 112,00 257,60

w 2*1,15 "2 ks, protažení odvodnění skrz zdivo opěrné zdi 2,300
w Součet 2,300

39 M 28613825 potrubí vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 90x8,2mm m 2,300 242,00 556,60

w 2,3 "viz pol. č.: 936992RFP, pevné plastové potrubí DN 80 mm 2,300

w Součet 2,300

40 K 960212RFP Firem, pol.: Bourání konstrukcí zděných z kamene - 
zdivo z LK na MC, dlažba z LK na MC m3 8,100 5.453,00 44.169,30

w 8,1 "viz výkaz kubatur 8,100
w Součet 8,100

Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na
41 K 989111 RFP.1 pozemek LČR.s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, 

ponechání 50 % na místě pro využití LČR.s.p
m3 11,820 614,00 7.257,48

"odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na pozemek 
W LČR.s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, ponechání 50 %

na místě pro využití LČR.s.p
W "vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 7 km
W "vč. drcení vybouraného materiálu
W 8,1-1,78 "bourání - materiál pro pohoz dna SO 02.5.1, 6,320
W 10*1.1*0.5 "podkladní vrstvy z kameniva drceného, 5,500
W_________________ Součet______________________________________________ _______ 11,820

42 K 989111RFP.2 Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. do 
vzdálenosti 5 km a uložení do lesních cest - 45 % m3 5,319 295,00 1.569,11

w

w
w

"odvoz do 5 km vč. veškeré manipulace s vybouraným 
materiálem (naložení, vodorovná doprava, složení a urovnání 
předrceného materiálu do lesních cest)
45 % z celkového objemu vybouraného materiálu 
"vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 5 km

w "vč. složení a urovnání předčeného materiálu do lesních cest

w (8,1-1,78)*0,45 "bourání - materiál pro pohoz dna SO 02.5.1,
45% 2,844

w (10*1.1*0.5)*0,45 "podkladní vrstvy z kameniva drceného, 45% 2,475

w Součet 5,319

43 K 989112RFP

Kompletní likvidace vešker, vybouraného materiálu 
(lomový kámen, dlažba a zdivo z LK na MC) dle z. č. 
185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, 
recyklace s dopravou a uložením na skládce

m3 9,086 521,00 4.733,81

w

w
w

var. řeš. likvidace přebytečného materiálu 5 % odvozem a 
uložením na skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, 
s.r.o., Žopy 76
"vč. vodorovného přemístění na vzdálenost 11 km 
"vč. poplatku za uložení

w 8,1-1,78*0,05 "bourání - materiál pro pohoz dna SO 02.5.1,5 % 8,011

w (10*0,11)-6*0,5*0,1 "frézovaný asfalt - krajnice z asfaltového 
recyklátu 0,800

w 10*1.1*0.5*0,05 "podkladní vrstvy z kameniva drceného, 5 % 0,275

w Součet 9,086

44 K 989999RFP.1
Kompletní likvidace vešker, přebytečného výkopku 
(výkopová zemina), dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech 
v plat. znění a vyhlášek

m3 11,700 308,00 3.603,60

w var. řeš. likvidace přebytečné zeminy odvozem a uložením na 
skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, s.r.o., Žopy 76

w
w

w

w

"vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 11 km 
"vč. poplatku za uložení
43,8-1,2-30,9 "vykopávky koryt hor. 4 - zemina vhodná pro 
ohumusování - násypy hutněné
Součet

11,700

11,700

D 998 Přesun hmot 489,32

45 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin t 18,820 26,00 489,32 CS ÚRS 2019 02

D PSV Práce a dodávky PSV 43.268,68
D 767 Konstrukce zámečnické 43.268,68
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46 M 553915RFP01

Firem, pol.: Ocelové mostní (ochranné) zábradlí z 
otevřených profilů s horizontální a svislou výztuži viz 
výkres (vč. dodáni veškerého potřebného materiálu a 
povrchové úpravy)

m 12,000 3.563,00 42.756,00

w "položka zahrnuje demontáž a likvidaci původního zábradlí v 
délce 12,0 m

w dodání veškerého materiálu zábradlí viz výkres 
specifikace viz výkres, vč. dodání spojovacího materiálu a

w chemické kotvy 4xM12 do vrtu 14 mm, hl. 140 mm, podlití - 
polymermalta prům. tl 15 mm

w Prvky zábradlí budou povrchovou úpravou pozink
w 12 flkm 27.775-27.787 12,000
w Součet 12,000

47 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,846 606,00 512,68 CS ÚRS 2019 02

w 0,846 "přesun hmot u zábradlí 0,846
w Součet 0,846
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Stavba:
PŠ Rusava - zadání 

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů 

Soupis:
SO 02.5 - ÚSEK 5

Úroveň 3:
SO 02.5.3 - Opevnění rovnaninou

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ: 42196545
Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín DIČ: CZ42196545

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1.767.414,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1.767.414,90 21,00% 371.157,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2.138.572,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadání

Ob|ekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.5-ÚSEK 5

Úroveň 3:
SO 02.5.3 - Opevnění rovnaninou

Místo: Rusava km 26,00-28,23

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

12.12.2019

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. 
Šumperk

Cena celkem [CZK]

1.767.414,90

1.767.414,90
1 - Zemní práce 300.164,22

4 - Vodorovné konstrukce 1.142.388,09

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 298.912,17

998 - Přesun hmot 25.950,42
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadání

Ob|ekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.5-ÚSEK 5

Úroveň 3:
SO 02.5.3 - Opevnění rovnaninou

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Šumperk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1.767.414,90

D HSV Práce a dodávky HSV 1.767.414,90

D 1 Zemní práce 300.164,22

1 K 114203103 Rozebráni dlažeb z lomového kamene nebo 
betonových tvárnic do cementové maltv m3 108,650 852,00 92.569,80 CS ÚRS2019 02

W 6,15 "viz výkaz kubatur 6,150

w 0.75*66+0.75*61 "Dlažby PB km 27.783-27.849; 27.858- 
27.919 95,250

w 0.75*2+5*0.75+5*0.4 "Dlažby LB km 27.819-27.821; 27.826- 
27.831; 27.821-27.826 7,250

w Součet 108,650

2 K 124303101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 
4 m3 398,680 352,00 140.335,36 CS ÚRS 2019 02

w 398,68 "viz výkaz kubatur 398,680
w Součet 398,680

3 K 124303109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině 
tř. 4 za lepivost m3 199,340 33,00 6.578,22 CS ÚRS 2019 02

w 398,68*0,50 "50 % lepivost 199,340
w Součet 199,340

4 K 132301201 Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 
100 m3 m3 125,870 335,00 42.166,45 CS ÚRS 2019 02

w 125,87 "viz výkaz kubatur 125,870
w Součet 125,870

5 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 4 m3 62,935 32,00 2.013,92 CS ÚRS 2019 02

w 125,87*0,50 "50% lepivost 62,935
w Součet 62,935

6 K 171101101 Uloženi sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 95 % PS

m3 49,020 51,00 2.500,02 CS ÚRS 2019 02

w 49,02 "viz výkaz kubatur, hutněný násyp 49,020
w Součet 49,020

7 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 35,440 65,00 2.303,60 CS ÚRS2019 02
w 35,44 "viz výkaz kubatur 35,440
w Součet 35,440

8 K 182201101 Svahování násypů m2 212,670 55,00 11.696,85 CS ÚRS2019 02
w 212,67 "viz výkaz kubatur 212,670
w Součet 212,670

D 4 Vodorovné konstrukce 1.142.388,09

9 K 463211153 Rovnanina objemu přes 3m3z lomového kamene 
tříděného hmotnosti do 500 ka s urovnáním líce

m3 233,900 1.767,00 413.301,30 CS ÚRS 2019 02

w 97,18 "viz výkaz kubatur rovnanina z LK o hmotnosti nad 200 
kg, vč. vyklínování větších mezer v konstrukci, opevnění břehů 97,180

w 124,5 "viz výkaz kubatur rovnanina z LK o hmotnosti nad 300 
kg, doplnění dna, vč. vyklínování větších mezer v konstrukci 124,500

w 12,22 "rovnanina do betonu 12,220
w Součet 233,900

10 K 463211158 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti přes 500 kq s urovnáním líce

m3 361,650 1.990,00 719.683,50 CS ÚRS 2019 02

w 361,65 "viz výkaz kubatur, založení rovnaniny +stabilizační 
pasy do dna dle výkresu D1.2.12 361,650

w Součet 361,650
11 M 58932909 beton C 20/25 X0XC2 kamenivo frakce 0/16 m3 3,666 2.565,00 9.403,29

w 12,22*0,30 "rovnanina do betonu*30 % mezer vyplněných 
betonem C20/25 XF3 konzistence S2 3,666

w Součet 3,666

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 298.912,17

12 K 960212RFP Firem, pol.: Bouráni konstrukci zděných z kamene - 
zdivo z LK na MC

m3 11,000 5.453,00 59.983,00

W 5*0.5*2.5*0.8 "prahy 5,000
w 0.6*5 "Zdivo LB 27.821-27.826 3,000
w 0.6*5 "Zdivo PB 27.821-27.826 3,000
w Součet 11,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 989111RFP.1
Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na
pozemek LČR.s.p., provedeni jeho drcení a vytříděni, 
ponechání 50 % na místě pro využití LČR.s.p

m3 119,650 614,00 73.465,10

w

w
w
w
w
w

"odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na pozemek 
LČR.s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, ponechání 50 % 
na místě pro využití LČR.s.p
"vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 7 km 
"vč. drcení vybouraného materiálu
11,0 "zdivo,
108,65 "dlažby,
Součet

11,000
108.650
119.650

14 K 989111RFP.2 Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. do 
vzdálenosti 5 km a uložení do lesních cest - 45 % m3 53,843 295,00 15.883,69
"odvoz do 5 km vč. veškeré manipulace s vybouraným 

W materiálem (naložení, vodorovná doprava, složení a urovnání
předrceného materiálu do lesních cest)

W 45 % z celkového objemu vybouraného materiálu
W "vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 5 km

W "vč. složení a urovnání předčeného materiálu do lesních cest

W 11,0*0,45 "zdivo, 45 % 4,950
W 108,65*0,45 "dlažby, 45% 48,893
W________________Součet_________________________________ 53,843

Kompletní likvidace vešker, vybouraného materiálu

15 K 989112RFP (lomový kámen, dlažba a zdivo z LK na MC) dle z. č. 
185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, 
recyklace s dopravou a uložením na skládce

m3 5,983 521,00 3.117,14

var. řeš. likvidace přebytečného materiálu 5 % odvozem a
w uložením na skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny,

s.r.o.,Žopy 76
w "vč. vodorovného přemístění na vzdálenost 11 km
w "vč. poplatku za uložení
w 11,0 *0,05 "zdivo, 5% 0,550
w 108,65*0,05 "dlažby, 5% 5,433
w Součet 5,983

16 K 989999RFP.1
Kompletní likvidace vešker, přebytečného výkopku 
(výkopová zemina), dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech 
v plat. znění a vyhlášek

m3 475,530 308,00 146.463,24

w var. řeš. likvidace přebytečné zeminy odvozem a uložením na 
skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, s.r.o., Žopy 76

w
w

w

w

"vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 11 km 
"vč. poplatku za uložení
398,68+125,87 - 49,02 "vykopávky koryt hor. 4+ rýhy hor. tř. 4 - 
násypy hutněné
Součet

475,530

475,530

D 998 Přesun hmot 25.950,42

17 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin t 998,093 26,00 25.950,42 CS ÚRS2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni 

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.5-ÚSEK 5

Úroveň 3:
SO 02.5.4 - Betonové pasy

KSO: CC-CZ:
Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ: 42196545
Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín DIČ: CZ42196545

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 561.957,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 561.957,30 21,00% 118.011,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 679.968,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
PŠ Rusava - zadání

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.5 - ÚSEK 5

Úroveň 3:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO 02.5.4 - Betonové pasy
Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. 
Šumperk

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 561.957,30

HSV - Práce a dodávky HSV 561.957,30
1 - Zemní práce 248.227,10

2 - Zakládání 6.666,42

3 - Svislé a kompletní konstrukce 258.389,19

4 - Vodorovné konstrukce 36.851,84

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 11.546,92

998 - Přesun hmot 275,83
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadání

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.5-ÚSEK 5

Úroveň 3:
SO 02.5.4 - Betonové pasy

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Šumperk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 561.957,30

D HSV Práce a dodávky HSV 561.957,30

D 1 Zemní práce 248.227,10

1 K 132301202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 
1000 m3

m3 148,540 319,00 47.384,26 CS ÚRS 2019 02

w 212,20*0,70 "viz výkaz kubatur*70 % hor. tř. 4 148,540
w Součet 148,540

2 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 4

m3 74,270 32,00 2.376,64 CS ÚRS 2019 02

w 148,54*0,50 "50 % lepivost hor. tř. 4 74,270
w Součet 74,270

3 K 138401201 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě ti do 
500 mm v hornině tř. 5

m3 63,660 2.848,00 181.303,68 CS ÚRS 2019 02

w 212,20*0,3 "30 % hor, tř. 5, viz výkaz kubatur výkop rýhy, 
výchozy skalního podloží 63,660

w Součet 63,660

4 K 171101101
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 95 % PS

m3 174,710 51,00 8.910,21 CS ÚRS 2019 02

w 174,71 "hutněný násyp viz výkaz kubatur 174,710
w Součet 174,710

5 K 181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
ve svahu do 1:1

m2 102,000 24,00 2.448,00 CS ÚRS 2019 02

w 102,0 "viz výkaz kubatur 102,000
w Součet 102,000

6 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 1,530 127,00 194,31
w 102*0,015 1,530
w Součet 1,530

7 K 182201101 Svahování násypů m2 102,000 55,00 5.610,00 CS ÚRS2019 02
w 102,0 "viz výkaz kubatur 102,000
w Součet 102,000

D 2 Zakládání 6.666,42
8 K 274351111 Bednění základových pasů tradiční oboustranné m2 16,220 411,00 6.666,42 CS ÚRS2019 02

w 16,22 "bednění podkladního betonu, vč. odstranění bednění, 
viz výkaz kubatur

16,220

w Součet 16,220

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 258.389,19

9 K 321311116
Konstrukce vodních staveb z betonu tř. C 30/37 - XC4, 
XF3

m3 25,730 4.287,00 110.304,51 CS ÚRS 2019 02

w "monolit, betonový pas - beton C30/37 - XC4, XF3
w "vč. čerpadla betonových směsí
w 25,73 "viz výkaz kubatur pas 25,730
w Součet 25,730

10 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 115,570 526,00 60.789,82 CS ÚRS2019 02
w 115,57 "pasy viz výkaz kubatur 115,570
w Součet 115,570

11 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 115,570 182,00 21.033,74 CS ÚRS 2019 02

w 115,57 " viz pol. č.: 321351010 115,570
w Součet 115,570

12 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí t 2,081 31.841,00 66.261,12 CS ÚRS2019 02

w (168,48)*0,01235 "plocha ‘hmotnost 1 m2 = 12,35 kg, plocha 
viz výkaz kubatur

2,081

w "Svařovaná KARI síť KZ100 průměr 10 mm oko 100/100 mm 
200*300 cm (DIN488)

w Součet 2,081

D 4 Vodorovné konstrukce 36.851,84
Firem, pol.: Podklad pro dlažbu z betonu prostého

13 K 451311RFP mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl nad 100 do 150 m2 4,200 545,00 2.289,00
mm

w 4,2 "Betonové lože C25/30 - XF3 -S2 pod opravovanou dlažbu 4,200

w Součet 4,200

14 K 451315RFP
Firem, pol.: Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 
30/37 XF3 tl do 150 mm

m2 41,560 599,00 24.894,44
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w
w

41,56 "Podkladní beton - C30/37 -XF3, II. 0.15
Součet

41,560
41,560

15 K 461310213 Patka z betonu se zvýšenými nároky na prostřed! C 
30/37

m3 0,700 3.996,00 2.797,20 CS ÚRS 2019 02

w 0,1+0,60 "viz výkaz kubatur, betonová patka, C30/37 XC4.XF3 0,700

w Součet 0,700

16 K 465512RFP
Firem, pol.: Dlažba z lomového kamene do malty s 
vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 
m2 tl 250 mm

m2 4,200 1.636,00 6.871,20

w
w

4,2 "viz výkaz kubatur, dlažba z LK na MC 25
Součet

4,200
4,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 11.546,92

17 K 989999RFP.1
Kompletní likvidace vešker, přebytečného výkopku 
(výkopová zemina), dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech 
v plat. znění a vyhlášek

m3 37,490 308,00 11.546,92

w var. řeš. likvidace přebytečné zeminy odvozem a uložením na 
skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, s.r.o., Žopy 76

w
w

w

w

"vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 11 km 
"vč. poplatku za uložení
148,54+63,66-174,71 "vykopávky koryt hor. 4 + dolamování 
hor. 5 - násypy hutněné
Součet

37,490

37,490

D 998 Přesun hmot 275,83

18 K 998312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin

t 10,609 26,00 275,83 CS ÚRS 2019 02
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krycí list soupisu prací
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni 

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.5 - ÚSEK 5

Úroveň 3:
SO 02.5.5 - Rekonstrukce opěrné zdi km 27,932-28,145

KSO:
Místo: Rusava km 26,00-28,23

CC-CZ:
Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ: 42196545
Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín DIČ: CZ42196545

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9.690.907,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 9.690.907,72 21,00% 2.035.090,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11.725.998,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadání

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.5-ÚSEK 5 

Úroveň 3:
SO 02.5.5 - Rekonstrukce opěrné zdi km 27,932-28,145

Místo: Rusava km 26,00-28,23

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

12.12.2019

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. 
Šumperk

Cena celkem [CZK]

9.690.907,72

8.958.945,65

1 - Zemní práce 1.317.896,81

2 - Zakládání 92.958,75

3 - Svislé a kompletní konstrukce 4.670.250,11

4 - Vodorovné konstrukce 167.420,50

5 - Komunikace 451.312,08

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10.407,60

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 2.241.376,64

998 - Přesun hmot 7.323,16

PSV - Práce a dodávky PSV 731.962,07

767 - Konstrukce zámečnické 731.962,07
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadání

Oblekl:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.5 - ÚSEK 5

Úroveň 3:
SO 02.5.5 - Rekonstrukce opěrné zdi km 27,932-28,145

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Šumperk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9.690.907,72

D HSV Práce a dodávky HSV 8.958.945,65
D 1 Zemní práce 1.317.896,81

1 K 113107224 Odstranění podkladu pí přes 200 m2 z kameniva 
drceného ti 400 mm m2 236,500 70,00 16.555,00 CS ÚRS 2019 02

w 215*1.1 "odstranění konstrukčních vrstev ti. 400 mm 236,500
w Součet 236,500

2 K 113154225 Frézování živičného krytu ti 200 mm pruh š 1 m pl do 
1000 m2 bez překážek v trase m2 215,000 154,00 33.110,00 CS ÚRS 2019 02

w 215,0 "odstranění asfaltové krytu tl. 0,11 m 215,000
w Součet 215,000

3 K 121103113 Skrývka zemin schopných zúrodnění ve svahu přes 1:2 m3 42,180 218,00 9.195,24|CS ÚRS 2019 02
w 421,8*0,100 "zemina vhodná pro ohumusování 42,180
w Součet 42,180

4 K 124303101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 
4 m3 908,775 352,00 319.888,80 CS ÚRS 2019 02

w 1298,25*0,7 "viz výkaz kubatur, 70 % hor. tř. 4 908,775
w Součet 908,775

5 K 124303109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině 
tř. 4 za lepivost m3 454,388 33,00 14.994,80 CS ÚRS 2019 02

w 908,775*0,50 "50 % lepivost 454,388
w Součet 454,388

6 K 138401101 Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 
1000 mm v hornině tř. 5 m3 194,738 1.697,00 330.470,39 CS ÚRS 2019 02

w 1298,25*0,15 "viz výkaz kubatur*15 % hor. tř. 5 194,738
w Součet 194,738

7 K 138501101 Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 
1000 mm v hornině tř. 6 m3 194,738 2.605,00 507.292,49 CS ÚRS 2019 02

w 1298,25*0,15 "viz výkaz kubatur*15 % hor. tř. 5 194,738
w Součet 194,738

8 K 162306112 Vodorovné přemístění do 1000 m bez naložení výkopku 
ze zemin schopných zúrodnění m3 42,180 64,00 2.699,52 CS ÚRS 2019 02

w 42,18 "zemina vhodná pro ohumusování 42,180
w Součet 42,180

9 K 167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 42,180 48,00 2.024,64 CS ÚRS 2019 02
w 42,18 "zemina vhodná pro ohumusování 42,180
w Součet 42,180

10 K 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 95 % PS m3 942,251 51,00 48.054,80 CS ÚRS 2019 02

w 942,251 "viz výkaz kubatur hutněný násyp 942,251
w Součet 942,251

11 K 181006111 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných 
zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5

m2 421,800 25,00 10.545,00 CS ÚRS 2019 02

w 421,8 "viz výkaz kubatur 421,800
w Součet 421,800

12 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
v rovině a ve svahu do 1:5 m2 421,800 24,00 10.123,20 CS ÚRS 2019 02

w 421,8 "viz výkaz kubatur 421,800
w Součet 421,800

13 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 6,327 127,00 803,53
w 421,8*0,015 6,327
w Součet 6,327

14 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 933,800 13,00 12.139,401CS ÚRS 2019 02
w 933,8 "viz výkaz kubatur 933,800
w Součet 933,800

D 2 Zakládání 92.958,75

15 K 212792RFP01 Firem, pol.: Odvodnění opěrné zdi drenážní flexibilní 
plastové potrubí DN 80 m 210,000 56,00 11.760,00

w 'položka obsahuje dodání a montáž flexibilního plastového 
potrubí DN 80 za opěrnou zdí

w 210 "Flexibilní potrubí PVC DN 80 mm 210,000
w Součet 210,000

16 K 212799RFP Firem, pol.: Odvodnění opěrné zdi - přechodový Tkus ks 41,000 1.176,00 48.216,00 j
'položka obsahuje dodání a montáž přechodového T kusu mezi

W flexibilní plastové potrubí DN80 trubku PE DN 80 vodovodní
skrz opěrnou zdí, vč.zatěsnění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 41,0 41,000
w Součet 41,000

I 17 K 274351111 Bedněni základových pasů tradiční oboustranné m2 80,250 411,00 32.982,75 CS ÚRS2019 02

w 80,25 "viz výkaz kubatur, bednění podkladního betonu, vč. 
odstranění bednění 80,250

w Součet 80,250

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4.670.250,11

18 K 321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu tř. C 30/37 - XC4, 
XF3 m3 548,100 4.287,00 2.349.704,70 CS ÚRS 2019 02

w "monolit, betonový základ, jádro - beton C30/37 - XC4, XF3 , 
viz výkaz kubatur

w "vč. čerpadla betonových směsí
w 345,1 "základ opěrné zdi 345,100
w 203,0 "jádro opěrné zdi 203,000
w Součet 548,100

19 K 321351010 Bedněni konstrukci vodních staveb rovinné - zřízení m2 1.387,600 526,00 729.877,60 CS ÚRS2019 02
w 1387,6 "viz výkaz kubatur 1.387,600
w Součet 1.387,600

20 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 1.387,600 182,00 252.543,20 CS ÚRS 2019 02

w 1387,6" viz pol. č.: 321351010 1.387,600
w Součet 1.387,600

21 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z 
oceli 10 505 D do 12 mm t 7,427 33.413,00 248.158,35 CS ÚRS 2019 02

w (40*3.15+1600*5.15)*0,0008878
"Betonářská výztuž - vodorovná, roxor průměru 12 mm,

7,427

w Žebírková betonářská ocel DIN 488, celk. dl. *obj. hm. 0,8878 
kg/m

w Součet 7,427

22 K 321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z 
oceli 10 505 D do 32 mm t 18,299 34.667,00 634.371,43 CS ÚRS 2019 02

w (2030*1.75+4060*2.85)*0,00121 "Armování svislé, žebírková 
ocel roxor 14 mm, hmotnost 1,21 kg/m 18,299

w Součet 18,299
23 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí t 10,830 31.841,00 344.838,03 CS ÚRS2019 02

w (203*1.2*3.6)*0,01235 "plocha ‘hmotnost 1 m2 = 12,35 kg, 
plocha viz výkaz kubatur 10,830

w "Svařovaná KARI síť KZ100 průměr 10 mm oko 100/100 mm 
200*300 cm (DIN488)

w Součet 10,830

24 K 327501111 Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva 
drceného nebo těženého

m3 81,200 1.364,00 110.756,80 CS ÚRS 2019 02

w 81,2 "viz výkaz kubatur, protimrazový klín fr. 8/16 81,200
w Součet 81,200

D 4 Vodorovné konstrukce 167.420,50

25 K 451315RFP Firem, pol.: Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 
30/37 XF3 ti do 150 mm m2 279,500 599,00 167.420,50

w 279,5 "viz výkaz kubatur - podkladní beton - C30/37 - XF3, tl. 
0.15 279,500

w Součet 279,500

D 5 Komunikace 451.312,08
26 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 547,558 235,00 128.676,13|CS ÚRS 2019 02

w 237.04*1.1 "PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI - ŠDA, tl. 200 mm 260,744
w 260.74*1.1 "PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI - ŠDA, tl. 200 mm 286,814
w Součet 547,558

27 K 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m

m2 393,750 441,00 173.643,75 CS ÚRS 2019 02

w 375*1.05 "OBALOVANÉ KAMENIVO-ACp16 (OKS II) 393,750
w Součet 393,750

28 K 569931132 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm m2 80,000 148,00 11.840,00|CS ÚRS 2019 02
w 0.5*160 "Krajnice zpevněna asf. recyklátem tl. 0.1 m 80,000
w Součet 80,000

29 K 573191111 Nátěr infiltrační kationaktivnf v množství emulzí 1 kg/m2 m2 413,438 33,00 13.643,45 CS ÚRS 2019 02 |
393.75*1.05 "INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z ASFALTOVÉ
EMULZE 1,0 kg/m2 ZBYTKOVÉHO POJIVÁ

W _________________ Součet______________________________________________ _______ 413,438

30 K 573211108 Postňk živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 
kq/m2

m2 393,750 13,00 5.118,75 CS ÚRS 2019 02

375*1.05 "SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,4 KG/m2 ZBYTKOVÉHO 
POJIVÁ

W _________________ Součet__________________________________ ___________________ 393,750

31 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 375,000 282,00 105.750,00 CS ÚRS 2019 02

w 375 "ASFALTOVÝ BETON-ACo11+ (ABS II) 375,000
w Součet 375,000

32 K 599141RFP Firem, pol.: Vyplnění spár modifikovanou asfaltovou 
zálivkou

m 160,000 79,00 12.640,00

w 160,0 "Asf. modifikovaná zálivka spár, tl. vrstvy 0,11 m 160,000
w Součet 160,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10.407,60

33 K 624631RFP Firem, pol.: Vyplnění dilatačních spař těsnicím 
provazcem z polyetylénu tl do 20 mm m 247,800 42,00 10.407,60

w "Těsnící provazec, vč aplikace a dodání materiálu
w 42*5.9 247,800
w Součet 247,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2.241.376,64

34 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do 
betonového podkladu

m 203,000 1.515,00 307.545,00 CS ÚRS 2019 02
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w 203,0 "km 27.932-28.135 203,000
w Součet 203,000

35 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 320,000 136,00 43.520,00ICS ÚRS2019 02
w 160*2 320,000
w Součet 320,000

36 K 931626111
Úprava dilatační spáry asfaltovým nátěrem 
iednonásobným

m2 453,600 60,00 27.216,00 CSÚRS2019 02

w "Izolační nátěr proti vlhkosti - nátěr polystyrénové desky i 
železobetonové konstrukce

w 42*2.7*4 453,600
w Součet 453,600

37 K 931992111 Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm m2 113,400 121,00 13.721,40 CS ÚRS 2019 02

W 42*2.7 "Polystyrénová deska tl. 0.020 m 113,400
W _______ _________Součet_________________________________________ _______ 113,400

38 K 931994142 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce 
polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2

m 247,800 242,00 59.967,60 CS ÚRS 2019 02
_____ I_______________________ipuiyuiGiaiiuvym unoicin uu pi mim______________________I_________________________

W 42*5.9" viz pol.č.: 624631RFP 247,800

W " těsnící hmota - uzavírací polyuretanový tmel, uzavření spáry

W _________________ Součet______________________________________________ _______ 247,800

39 K 936992RFP Firem, pol: Montáž odvodnění opěrné zdi z plastového 
potrubí DN 80

m 36,900 112,00 4.132,80

W 41*0.9 "41 ks, protažení odvodnění skrz zdivo opěrné zdi 36,900
W Součet 36,900

40 M 28613825 [potrubí vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 90x8,2mm m 36,900 242,00 8.929,80

W 41*0.9 "viz pol. č.: 936992RFP, pevné PVC potrubí DN 80 mm 36,900

W Součet 36,900

41 K 960212RFP Firem, pol.: Bourání konstrukcí zděných z kamene - 
zdivo z LK na MC

m3 251,720 5.453,00 1.372.629,16

W 251,72 "viz výkaz kubatur 251,720
W Součet 251,720

42 K 989111RFP.1
Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na 
pozemek LČR.s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, 
ponechání 50 % na místě pro využití LČR.s.p

m3 369,970 614,00 227.161,58

"odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na pozemek 
W LČR.s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, ponechání 50 %

na místě pro využití LČR.s.p
W "vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 7 km
W "vč. drcení vybouraného materiálu
w 251,72
W 215*1.1*0.5 "odstraněné konstrukční vrstvy komunikace
W Součet ___________________________

43 K 989111RFP.2 Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. do 
vzdálenosti 5 km a uložení do lesních cest - 45 %

m3 166,487 295,00 49.113,67

"odvoz do 5 km vč. veškeré manipulace s vybouraným 
W materiálem (naložení, vodorovná doprava, složení a urovnání

předrceného materiálu do lesních cest)
W 45 % z celkového objemu vybouraného materiálu
W "vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 5 km

W "vč. složení a urovnání předčeného materiálu do lesních cest

251,720
118,250
369,970

W 251,72*0,45 "vybouraný materiál, 45 % 113,274
(215*1.1*0.5)*0,45 "odstraněné konstrukční vrstvy komunikace,

W 45% bd,nó

W______________ Součet_________________________________________________  _____ 166,487
Kompletní likvidace vešker, vybouraného materiálu

44 K 989112RFP (lomový kámen, dlažba a zdivo z LK na MC) dle z. č. 
185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, 
recvklace s doDravou a uložením na skládce

m3 34,149 521,00 17.791,63

var. řeš. likvidace přebytečného materiálu 5 % odvozem a 
W uložením na skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny,

s.r.o., Žopy 76
W
W
W
W

W

"vč. vodorovného přemístění na vzdálenost 11 km 
"vč. poplatku za uložení
251,72*0,05 "5% 12,586
215*0,11-80*0,1 "vyfrézovaný asfaltobeton 15,650
215*1,1*0,5*0,05 "odstraněné konstrukční vrstvy komunikace,
5% 5,913

W___________________ Součet______________________________________________ _____________34,149

45 K 989999RFP.1
Kompletní likvidace vešker, přebytečného výkopku 
(výkopová zemina), dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech 
v Dlát. znění a whlášek

m3 356,000 308,00 109.648,00

w var. řeš. likvidace přebytečné zeminy odvozem a uložením na 
skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, s.r.o., Žopy 76

w
w

w

w

"vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 11 km 
"vč. poplatku za uložení
908,775+194,738+194,738-942,251 "vykopávky koryt hor. 4 + 
dolamování hor. tř. 5+ hor. tř. 6- násypy hutněné
Součet

356,000

356,000

D 998 Přesun hmot 7.323,16

46 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin

t 281,660 26,00 7.323,16 CS ÚRS 2019 02

D PSV Práce a dodávky PSV 731.962,07

D 767 Konstrukce zámečnické 731.962,07

47 M 553915RFP01

Firem, pol.: Ocelové mostní (ochranné) zábradlí z 
otevřených profilů s horizontální a svislou výztuží viz 
výkres (vč. dodání veškerého potřebného materiálu a 
povrchové úpraw)

m 203,000 3.563,00 723.289,00
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w "položka zahrnuje demontáž a likvidaci původního zábradlí v 
délce 203,0 m

w dodání veškerého materiálu zábradlí víz výkres 
specifikace víz výkres, vč. dodání spojovacího materiálu a

w chemické kotvy 4xM12 do vrtu 14 mm, ht. 140 mm, podlití - 
polymermalta prům. tl 15 mm

w Prvky zábradlí budou opatřeny povrchovou úpravou pozink
w 203,0 "km 27.932-28.135 203,000
w Součet 203,000

48 K 998767101
Přesun hmot tonážni pro zámečnické konstrukce v 
obiektech v do 6 m t 14,312 606,00 8.673,07 CS ÚRS 2019 02

W 14,312 "přesun hmotu zábradlí 14,312
W Součet 14,312
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krycí list soupisu prací
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni 

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů 

Soupis:
SO 02.5-ÚSEK 5

Úroveň 3:
SO 02.5.6 - Kamenný stupeň v km 27,857

KSO:
Místo: Rusava km 26,00-28,23

CC-CZ:
Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ: 42196545
Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín DIČ: CZ42196545

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1.260.862,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1.260.862,10 21,00% 264.781,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1.525.643,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
PŠ Rusava - zadání

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:
so 02.5 - Osek 5 

Úroveň 3:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO 02.5.6 - Kamenný stupeň v km 27,857

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetfn Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. 
Šumperk

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1.260.862,10

HSV - Práce a dodávky HSV 1.260.862,10

1 - Zemní práce 155.089,90

2 - Zakládání 4.284,68

3 - Svislé a kompletní konstrukce 549.740,33

4 - Vodorovné konstrukce 66.499,40

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 482.745,00

998 - Přesun hmot 2.502,79
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadání

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.5 - ÚSEK 5

Úroveň 3:
SO 02.5.6 - Kamenný stupeň v km 27,857

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Šumperk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1.260.862,10

D HSV Práce a dodávky HSV 1.260.862,10
D 1 Zemní práce 155.089,90

1 K 124303101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 
4 m3 313,980 352,00 110.520,96 CS ÚRS 2019 02

w 8*8+15.75*2*3+2*22*3+(21 *0.15+9.63+12.04+10.51+16+14.8+ 
5.39+22.4)*0.25" hornina tř. 4 313,980

w Součet 313,980

2 K 124303109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině 
tř. 4 za lepivost m3 156,990 33,00 5.180,67 CS ÚRS 2019 02

w 313,98*0,5 "50 % pol. č.: 124303101 156,990
w Součet 156,990

3 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 4 m m3 313,980 69,00 21.664,62 CS ÚRS 2019 02

w 313,98 "výkop hor. tř. 4 313,980
w Součet 313,980

4 K 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 95 % PS m3 290,500 51,00 14.815,50 CS ÚRS 2019 02

w 8*8+15.75*2*3+2*22*3 "hutněný násyp 290,500
w Součet 290,500

5 K 181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
ve svahu do 1:1 m2 30,000 24,00 720,00 CS ÚRS 2019 02

w 1.5*2*10 30,000
w Součet 30,000

6 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 0,450 127,00 57,15
w 30*0,015 0,450
w Součet 0,450

7 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 37,000 13,00 481,00|CS ÚRS 2019 02
w 4*2*1.55+1*4.3*2+1*8*2 37,000
w Součet 37,000

I 8 K 182201101 Svahování násypů m2 30,000 55,00 1.650,00 CS ÚRS 2019 02
w 1.5*2*10 30,000
w Součet 30,000

D 2 Zakládání 4.284,68

9 K 274351111 Bednění základových pasů tradiční oboustranné m2 10,425 411,00 4.284,68 CS ÚRS 2019 02

w 10,425 "bednění podkladního betonu, vč. odstranění bednění 10,425

w Součet 10,425

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 549.740,33

10 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních 
staveb obkladní s vvspárováním

m3 5,393 4.847,00 26.139,87 CS ÚRS 2019 02

w (9*2+4.2*0.85)*0.25 "Obklad z LK na MC25, zdivo řádkové 5,393
w Součet 5,393

11 K 321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu tř. C 30/37 - XC4, 
XF3 m3 48,175 4.287,00 206.526,23 CS ÚRS 2019 02

w "monolit, betonový základ, jádro, patka - beton C30/37 - XC4, 
XF3

w "vč. čerpadla betonových směsí
w 1.25*3.85*2 "základ stupeň 9,625
w 8.6*2*0.7 "jádro stupně 12,040
w 4.15*2*0.7+2*4.7*0.5 "předpráh 10,510
w 1*8*2 "vývar základu 16,000
w Součet 48,175

12 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 125,560 526,00 66.044,56 CS ÚRS 2019 02
w 12.6*2*2+3.2*2+1.5*2*0.62 "těleso 58,660
w 9*2+1.8*2+2.1 *2*0.5 "předpráh 23,700
w 8*(1.45+1.25)*2 "vývar základ 43,200
w Součet 125,560

13 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 125,560 182,00 22.851,92 CS ÚRS 2019 02

w 125,56 " viz pol. č.: 321351010 125,560
w Součet 125,560

14 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z 
oceli 10 505 D do 12 mm t 0,381 33.413,00 12.730,35 CS ÚRS 2019 02
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(4*1.36+4*1.72+4*2.08+4*2.44+4*1.2+4*1.54+4*1.9+4*2.26+4*
w 2.62+4*1.47+4*1.85+4*2.22+6*1.36+4*1.66+4*2.03+4*2.41+40 

*7.65)*0,0008878
0,381

w "Betonářská výztuž, roxor průměru 12 mm, Žebírková 
betonářská ocel DIN 488, celk. dl. *obj. hm. 0,8878 kg/m

w Součet 0,381

15 K 321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z 
ocelí 10 505 D do 32 mm t 1,605 34.667,00 55.640,54 CS ÚRS2019 02

w (83*1.26+160*3.06+77*1.81+154*3.85)*0,00121 "Armování 
Žebírková ocel roxor 14 mm, hmotnost 1,21 kg/m 1,605

w Součet 1,605

16 K 326215111 Zdivo LTM z nepravidelných kamenů na maltu, objem 
iednoho kamene do 0,02 m3 m3 14,800 6.362,00 94.157,60 CS ÚRS 2019 02

w 2*8*(1+0.85)/2 "Režné zdivo objektu - z lomového kamene 
(nadzákladové) 14,800

w Součet 14,800

17 K 326215911 Příplatek k cenám zdivá LTM z kamene na maltu za 
iednostranné lícování m3 14,800 727,00 10.759,60 CS ÚRS 2019 02

w 2*8*(1+0.85)/2 14,800
w Součet 14,800

18 K 326215921 Příplatek k cenám zdivá LTM z kamene na maltu za 
vytvoření vodorovné hrany rohu

m 15,700 1.030,00 16.171,00 CS ÚRS 2019 02

w 2*7,85"opevnění vývaru stupně, dl.*2 břehy 15,700
w Součet 15,700

19 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí t 1,216 31.841,00 38.718,66 CS ÚRS2019 02

w (3,1 *2*8*1,1+2,81 *7,6*1,1 +2,26*8,2*1,1 )*0,01235 "plocha 
‘hmotnost 1 m2 = 12,35 kg 1,216

w "Svařovaná KARI síť KZ 100 průměr 10 mm oko 100/100 mm 
200*300 cm (DIN488)

w Součet 1,216

D 4 Vodorovné konstrukce 66.499,40

20 K 451315RFP Firem, pol.: Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 
30/37 XF3 tl do 150 mm

m2 36,600 599,00 21.923,40

w 36,60 "Podkladní beton - C30/37 -XF3, tl. 0.15 36,600
w Součet 36,600

21 K 463211158 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti přes 500 kq s urovnáním líce m3 22,400 1.990,00 44.576,00 CS ÚRS 2019 02

w 28*0.8 "Dopadiště LK nad 500 22,400
w Součet 22,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 482.745,00

22 K 931994RFP Firem, pol.: Ošetření pracovní spáry, zavazovací 
ostruha

soubor 1,000 5.453,00 5.453,00

W 1 1,000
"položka obsahuje ošetření pracovní spáry mezi základem a 

W nadzákladem, vytvoření zavazovací ostruhy š. 0,10 m a hl.
0,03 m

W "očištění stykových ploch, odstranění cementového šlemu
W "2*3.85+2*2.55+2*4.05+2*2.8 m
W _________________ Součet______________________________________   1,000

23 K 936992169 Příplatek k plastovému nebo sklolaminátovému potrubí 
odvodnění DN 300 za krácení

kus 3,000 182,00 546,00 CS ÚRS 2019 02

w 3 3,000
w Součet 3,000

24 K 936992RFP Firem, pol: Montáž odvodnění opěrné zdi z plastového 
potrubí PVC DN 300 SN4 - 315

m 3,750 145,00 543,75

w 1+1.5+1.25 "PVC potrubí DN 300 SN4 - 315 3,750
w Součet 3,750

25 M 28611594 zátka kanalizace plastové DN 300 kus 3,000 679,00 2.037,00
w 3 3,000
w Součet 3,000

26 M 286113250 trubka kanalizace plastová 315x2000 mm SN4 kus 2,000 1.654,00 3.308,00
w 2 "2 ks 2,000
w Součet 2,000

27 M 28611728 víčko kanalizace plastové DN 315 kus 3,000 789,00 2.367,00
w 3 3,000
w Součet 3,000

28 K 960212RFP Firem, pol.: Bourání konstrukcí zděných z kamene - 
zdivo z LK na MC, dlažba z LK na MC

m3 72,200 5.453,00 393.706,60

w 72,20 72,200
w Součet 72,200

29 K 985113RFP Firem, pol.: Mechanické zdrsnění povrchu beton, stěn m2 21,570 303,00 6.535,71

w (9*2+4.2*0.85) "Umělé zdrsnění povrchu odbedněných ploch - 
broušením 21,570

w Součet 21,570
Firem, pol.: Očištění plochy betonového jádra tlakovou

30 K 985131RFP vodou s pracovním tlakem do 300 barů s možností 
requlace tlaku

m2 21,570 242,00 5.219,94

w 21,57 21,570
w Součet 21,570

Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na
31 K 989111RFP.1 pozemek LČR,s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, 

ponechání 50 % na místě pro wužití LČR.s.p
m3 72,200 614,00 44.330,80

"odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na pozemek 
W LČR.s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, ponechání 50 %

na místě pro využití LČR.s.p
W "vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 7 km
W "vč. drcení vybouraného materiálu
W 72,20 72,200
W___________________ Součet_________   72,200

32 K 989111RFP.2 Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. do 
vzdálenosti 5 km a uložení do lesních cest - 45 %

m3 32,490 295,00 9.584,55
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w

w
w

"odvoz do 5 km vč. veškeré manipulace s vybouraným 
materiálem (naložení, vodorovná doprava, složení a urovnání 
předrceného materiálu do lesních cest)
45 % z celkového objemu vybouraného materiálu
"vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 5 km

w "vč. složení a urovnání předčeného materiálu do lesních cest

w
w

72,20*0,45 "vybouraný materiál, 45 %
Součet

32,490
32,490

33 K 989112RFP

Kompletní likvidace vešker, vybouraného materiálu 
(lomový kámen, dlažba a zdivo z LK na MC) dle z. č. 
185/2001 Sb., o odpadech v plat. zněni a vyhlášek, 
reovklace s dODravou a uložením na skládce

m3 3,610 521,00 1.880,81

w

w
w
w
w

var. řeš. likvidace přebytečného materiálu 5 % odvozem a 
uložením na skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, 
s.r.o., Žopy 76
"vč. vodorovného přemístění na vzdálenost 11 km 
"vč. poplatku za uložení
72,20*0,05 "5 %
Součet

3,610
3,610

34 K 989999RFP.1
Kompletní likvidace vešker, přebytečného výkopku 
(výkopová zemina), dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech 
v plat. znění a whlášek

m3 23,480 308,00 7.231,84

var. řeš. likvidace přebytečné zeminy odvozem a uložením na 
skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, s.r.o., Žopy 76

W "vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 11 km
W "vč. poplatku za uložení
W 313,98 - 290,500"vykopávky koryt hor. 4 - násypy hutněné 23,480
W Součet 23,480

p 998____________Přesun hmot___________________________________ ________________ __________________ __________ 2.502,79

35 K 998312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy

t 96,261 26,00 2,502,79 CS ÚRS2019 02
bystřin
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadání 

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů 

Soupis:
SO 02.6-ÚSEK 6

Úroveň 3:
SO 02.6.1 - Kamenný stupeň v km 28,290

KSO: CC-CZ:
Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ: 42196545
Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín DIČ: CZ42196545

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2.243.344,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 2.243.344,86 21,00% 471.102,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2.714.447,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
PŠ Rusava - zadání

Obiekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.6-ÚSEK6

Úroveň 3:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO 02.6.1 - Kamenný stupeň v km 28,290
Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. 
Šumperk

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2.243.344,86

HSV - Práce a dodávky HSV 2.243.344,86
1 - Zemní práce 151.346,65

2 - Zakládání 4.636,08

3 - Svislé a kompletní konstrukce 568.628,57

4 - Vodorovné konstrukce 72.838,10

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1.443.630,89

998 - Přesun hmot 2.264,57
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.6 - ÚSEK 6

Úroveň 3:
SO 02.6.1 - Kamenný stupeň v km 28,290

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Šumperk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2.243.344,86

D HSV Práce a dodávky HSV 2.243.344,86
D 1 Zemní práce 151.346,65

1 K 124303101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 
4 m3 315,131 352,00 110.926,11 CS ÚRS 2019 02

w 23.5*2*3+8*9+3*9+(31.9*0.15+28.63+30.26+15.13+113.72+10 
8)*0.25" hornina tř. 4 315,131

w Součet 315,131

2 K 124303109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině 
tř. 4 za lepivost m3 157,566 33,00 5.199,68 CS ÚRS 2019 02

w 315,131*0,5 "50 % pol. č.: 124303101 157,566
w Součet 157,566

3 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 4 m m3 315,131 69,00 21.744,04 CS ÚRS 2019 02

w 315,131 "výkop hor. tř. 4 315,131
w Součet 315,131

4 K 171101101 Uložení sypanlny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 95 % PS m3 213,000 51,00 10,863,00 CS ÚRS 2019 02

w 23.5*2*3+8*9 "hutněný násyp 213,000
w Součet 213,000

5 K 181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
ve svahu do 1:1 m2 24,000 24,00 576,00 CS ÚRS 2019 02

w 1.5*2*8 24,000
w Součet 24,000

6 M 00572474 osivo směs travni krajinná-svahová kg 0,360 127,00 45,72
w 24*0,015 0,360
w Součet 0,360

7 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 51,700 13,00 672,10 CS ÚRS2019 02
w 1.4*4.4*2+2*1.1 *8.9+1.1 *2*9 51,700
w Součet 51,700

8 K 182201101 Svahování násypů m2 24,000 55,00 1.320,00 CSÚRS 2019 02
w 1.5*2*8 24,000
w Součet 24,000

D 2 Zakládání 4.636,08

9 K 274351111 Bednění základových pasů tradiční oboustranné m2 11,280 411,00 4.636,08|CSÚRS 2019 02
w 11,28 "bednění podkladního betonu, vč. odstranění bednění 11,280
w Součet 11,280

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 568.628,57

10 K 321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu tř. C 30/37 - XC4, 
XF3 m3 58,885 4.287,00 252.440,00 CS ÚRS 2019 02

w "monolit, betonový základ, jádro, patka - beton C30/37 - XC4, 
XF3

w "vč. čerpadla betonových směsí
w 1.65*4.25*2+7.3*2*1 "předpráh 28,625
w 1.7*2*8.9 "vývar základu 30,260
w Součet 58,885

11 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 142,580 526,00 74.997,08 CS ÚRS 2019 02
w (7.3+6.5)*2+2*3.9+2*9*1.9 "předpráh 69,600
w (2.15+1.95)*2*8.9 "vývar základ 72,980
w Součet 142,580

12 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 142,580 182,00 25.949,56 CSÚRS 2019 02

w 142,58 "viz pol. 6.: 321351010 142,580
w Součet 142,580

13 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z 
oceli 10 505 D do 12 mm t 0,296 33.413,00 9.890,25 CS ÚRS 2019 02

w (12*1.45+4*1.79+4*2.21+4*2.64+4*1.58+4*2+4*2.42+4*2.85+3 
1‘8.2)*0,0008878 0,296

w 'Betonářská výztuž, roxor průměru 12 mm, Žebírková
Detonářská ocel DIN 488, celk. dl. *obj. hm. 0,8878 kg/m

w Součet 0,296

14 K 321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z 
oceli 10 505 D do 32 mm t 1,035 34.667,00 35.880,35 CS ÚRS 2019 02

(85*1.76+168*4.2)*0,00121 "Armování Žebírková ocel roxor 14 
mm, hmotnost 1,21 kg/m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w Součet 1,035

15 K 326215111 Zdivo LTM z nepravidelných kamenů na maltu, objem 
iednoho kamene do 0,02 m3 m3 15,130 6.362,00 96.257,06 CS ÚRS 2019 02

w 2*8.9*(0.9+0.8)/2 "Režné zdivo objektu - z lomového kamene 
(nadzáktadové) 15,130

w Součet 15,130

16 K 326215911 Příplatek k cenám zdivá LTM z kamene na maltu za 
iednostranné lícování

m3 15,130 727,00 10.999,51 CS ÚRS 2019 02

w 2*8.9*(0.9+0.8)/2 15,130
w Součet 15,130

17 K 326215921 Příplatek k cenám zdivá LTM z kamene na maltu za 
vytvoření vodorovné hranv rohu

m 17,000 1.030,00 17.510,00 CS ÚRS 2019 02

w 2*8,50 "opevnění vývaru stupně, dl *2 břehy 17,000
w Součet 17,000

18 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí t 1,404 31.841,00 44.704,76 |CS ÚRS2019 02

w (3.9*8.4+4.6*2*8.8)*0,01235 "plocha ‘hmotnost 1 m2 = 12,35 
kg 1,404

"Svařovaná KARI síť KZ100 průměr 10 mm oko 100/100 mm
200*300 cm (DIN488)

w Součet 1,404

D 4 Vodorovné konstrukce 72.838,10

19 K 451315RFP Firem, pol.: Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 
30/37 XF3 tl do 150 mm m2 31,900 599,00 19.108,10

w 1.4*4.4*2+2*1.1*8.9 "Podkladní beton - C30/37 - XF3, tl. 0.15 31,900

w Součet 31,900

20 K 463211158 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti přes 500 kq s urovnáním líce m3 27,000 1.990,00 53.730,00 CS ÚRS 2019 02

w 27,0 "Dopadiště LK nad 500 27,000
w Součet 27,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1.443.630,89

21 K 931994RFP Firem, pol.: Ošetření pracovní spáry, zavazovací 
ostruha soubor 1,000 5.453,00 5.453,00

w 1 1,000
"položka obsahuje ošetření pracovní spáry mezi základem a 

W nadzákladem, vytvoření zavazovací ostruhy š. 0,10 m a hl.
0,03 m

W "očištění stykových ploch, odstranění cementového šlemu
W "3.05*2+4.15*2 m
W ________________  Součet______________________________________________  1,000

22 K 936992169 Příplatek k plastovému nebo sklolaminátovému potrubí 
odvodnění DN 300 za krácení

kus 1,000 182,00 182,00 CS ÚRS 2019 02

w 1 1,000
w Součet 1,000

23 K 936992RFP Firem, pol: Montáž odvodnění opěrné zdi z plastového 
potrubí PVC DN 300 SN4 - 315 m 1,100 145,00 159,50

w 1,1 "PVC potrubí DN 300 SN4 - 315 1,100
w Součet 1,100

24 M 28611594 zátka kanalizace plastové DN 300 kus 1,000 679,00 679,00
w 1 1,000
w Součet 1,000

25 M 286113250 trubka kanalizace plastová 315x2000 mm SN4 kus 1,000 1.654,00 1.654,00
w
w

1 "1 ks, celkem 2 m - požadovaná délka 1,1 m
Součet

1,000
1,000

26 M 28611728 víčko kanalizace plastové DN 315 kus 1,000 789,00 789,00
w 1 1,000
w Součet 1,000

27 K 960212RFP Firem, pol.: Bourání konstrukcí zděných z kamene - 
zdivo z LK na MC, dlažba z LK na MC

m3 225,394 5.453,00 1.229.073,48

w (31.9*0.15+28.63+30.26+15.13+113.72+108)*0.75 225,394
w Součet 225,394

28 K 989111RFP.1
Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na 
pozemek LČR.s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, 
ponechání 50 % na místě pro wužití LČR.s.p

m3 225,394 614,00 138.391,92

"odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na pozemek 
W LČR.s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, ponechání 50 %

na místě pro využití LČR.s.p
W "vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 7 km
W "vč. drcení vybouraného materiálu
W 225,394 225,394
W _________________ Součet______________________________________________  225,394

29 K 989111RFP.2 Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. do 
vzdálenosti 5 km a uložení do lesních cest - 45 %

m3 101,427 295,00 29.920,97

"odvoz do 5 km vč. veškeré manipulace s vybouraným 
W materiálem {naložení, vodorovná doprava, složeni a urovnání

předrceného materiálu do lesních cest)
W 45 % z celkového objemu vybouraného materiálu
W "vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 5 km

W "vč. složení a urovnání předčeného materiálu do lesních cest

W 225,394 *0,45 “vybouraný materiál, 45% 101,427
W Součet 101,427

30 K 989112RFP

Kompletní likvidace vešker, vybouraného materiálu 
{lomový kámen, dlažba a zdivo z LK na MC) dle z. č. 
185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, 
recyklace s dopravou a uložením na skládce

11,270 521,00 5.871,67

w
var. řeš. likvidace přebytečného materiálu 5 % odvozem a 
uložením na skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, 
s.r.o., Žopy 76

W "vč. vodorovného přemístění na vzdálenost 11 km
W "vč. poplatku za uložení
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w
w

225,394*0,05 "5%
Součet

11,270 
11,270

31 K 989999RFP.1
Kompletní likvidace vešker, přebytečného výkopku 
(výkopová zemina), dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech 
v plat. zněni a vyhlášek

m3 102,131 308,00 31.456,35

w

w
w
w
w

var. řeš. likvidace přebytečné zeminy odvozem a uložením na 
skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, s.r.o., Žopy 76

"vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 11 km 
"vč. poplatku za uložení
315,131-213,0 "vykopávky koryt hor. 4 - násypy hutněné
Součet

102,131
102,131

D 998 Přesun hmot 2.264,57

32 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazeni a úpravy 
bystřin

t 87,099 26,00 2.264,57 CS ÚRS2019 02
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krycí list soupisu prací
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni 

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů 

Soupis:
SO 02.6-ÚSEK 6

Úroveň 3:
SO 02.6.2 - Stabilizace pod výtokem - průcezná přehrážka

KSO: CC-CZ:
Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ: 42196545
Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín DIČ: CZ42196545

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 911.260,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 911.260,04 21,00% 191.364,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1.102.624,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadání

Obiekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevněni koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.6-ÚSEK 6 

Úroveň 3:
SO 02.6.2 - Stabilizace pod výtokem - průcezná přehrážka

Místo: Rusava km 26,00-28,23

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

12.12.2019

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. 
Šumperk

Cena celkem [CZK]

911.260,04

911.260,04
1 - Zemní práce 163.479,82

4 - Vodorovné konstrukce 668.835,76

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 51.833,32

998 - Přesun hmot 27.111,14
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:
SO 02.6-ÚSEK 6

Úroveň 3:
SO 02.6.2 - Stabilizace pod výtokem - průcezná přehrážka

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Šumperk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.oena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 911.260,04

D HSV Práce a dodávky HSV 911.260,04

D 1 Zemní práce 163.479,82

1 K 124303101
Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 
4

m3 184,120 352,00 64.810,24 CS ÚRS 2019 02

w 184,12 "viz výkaz kubatur 184,120
w Součet 184,120

2 K 124303109
Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině 
tř. 4 za lepivost

m3 92,060 33,00 3.037,98 CS ÚRS 2019 02

w 184,12*0,50 "50% lepivost 92,060
w Součet 92,060

3 K 132301201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 
100 m3

m3 70,720 335,00 23.691,20 CS ÚRS 2019 02

w 70,72" hornina tř. 4 70,720
w Součet 70,720

4 K 132301209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 4

m3 35,360 32,00 1.131,52 CS ÚRS 2019 02

w 70,72*0,50 "50 % lepivost 35,360
w Součet 35,360

5 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m

m3 254,840 55,00 14.016,20 CS ÚRS 2019 02__ I__________  UU C.,>J I 11_________________________ ^____ 1_______
W 184,12+70,72 ” ” 254,840
W Součet 254,840

6 K 1166101101 j Přehození neulehlého výkopku z hominytř. 1 až 4 [ m3 | 254,8401 140,001 35.677,60 jCS ÚRS 2019 02

W 184,12+70,72 254,840
W _____ Součet_________________________________________________________ 254,840

7 K 171101101
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněních na 95 % PS

m3 86,550 102,00 8.828,10 CS ÚRS 2019 02

w
w

86,55 "viz výkaz kubatur, hutněný násyp
Součet

86,550
86,550

8 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 5,880 129,00 758,52 CS ÚRS 2019 02
w
w

5,88 "viz výkaz kubatur
Součet

5,880
5,880

9 K 182201101 Svahování násypů m2 103,860 111,00 11.528,46 CS ÚRS 2019 02
w
w

103,86 "viz výkaz kubatur
Součet

103,860
103,860

D 4 Vodorovné konstrukce 668.835,76

10 K 462512161
Zához z lomového kamene záhozového hmotnost 
kamenů do 200 kg bez výplně

m3 2,400 2.169,00 5.205,60 CS ÚRS 2019 02

w
w

2,4 "viz výkaz kubatur, opevnění dna pod pasem
Součet

2,400
2,400

11 K 462514161
Zához z lomového kamene záhozového hmotnost 
kamenů přes 500 kq bez výplně

m3 42,390 2.184,00 92.579,76 CS ÚRS 2019 02

w
w

42,39 "viz výkaz kubatur
Součet

42,390
42,390

12 K 463211158
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce

m3 286,960 1.990,00 571.050,40 CS ÚRS 2019 02

w
w

286,96 "viz výkaz kubatur
Součet

286,960
286,960

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 51.833,32

13 K 989999RFP.1
Kompletní likvidace vešker, přebytečného výkopku 
(výkopová zemina), dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech 
v plat. znění a whlášek

m3 168,290 308,00 51.833,32

w var. řeš. likvidace přebytečné zeminy odvozem a uložením na 
skládku v k.ú. Žopy, společnost Zlínské cihelny, s.r.o., Žopy 76

w
w

w

w

"vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 11 km 
"vč. poplatku za uloženi
184,12+70,72 - 86,55'Vykopávky koryt hor. 4+ rýhy hor. tř. 4 - 
násypy hutněné
Součet

168,290

168,290

D 998 Přesun hmot 27.111,14

14 K 998312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin

t 531,591 51,00 27.111,14 CS ÚRS 2019 02
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krycí list soupisu prací
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni 

Objekt:
SO 03 - SO 03 Kácení 

Soupis:
SO 03.072 - Kácení - výkon 072

KSO: CC-CZ:
Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ: 42196545
Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín DIČ: CZ42196545

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadání

Objekt:
SO 03 - SO 03 Kácení

Soupis:
SO 03.072 - Kácení - výkon 072

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. 
Šumperk

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

0,00
1 - Zemní práce 0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni

Objekt:
SO 03 - SO 03 Kácení

Soupis:
SO 03.072 - Kácení - výkon 072

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Šumperk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111121RFP

Firem pol.: Odstranění křovin a stromů (včetně 
likvidace těžebních zbytků) průměru kmene do 100 
mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při 
celkové ploše přes 1 000 m2

m2 5.625,000 0,00

w Poznámka k položce: Výchozí položka 111203201.
Položka zahrnuje likvidaci všech těžebních zbytků (větví,

w pařezů, keřů atd.), včetně jejich odvozu a další zpracování dle 
zákonu O odpadech

w (např. využití jako druhotné suroviny, řízené skládkování atd.).

Zahrnuta je veškerá činnost spojená s likvidací - naložení,
w vodorovný přesun, manipulace, případné uložení na skládku, 

skládkovné.

w 995 "Kácení úsek č.1 - celková plocha keřů viz výkaz kubatur 995,000

w 790 "Kácení úsek č.2 - celková plocha keřů viz výkaz kubatur 790,000

w 1160 "Kácení úsek č.3 - celková plocha keřů viz výkaz kubatur 1.160,000

w 1130 "Kácení úsek č.4 - celková plocha keřů viz výkaz kubatur 1.130,000

w 1030 "Kácení úsek č.5 - celková plocha keřů viz výkaz kubatur 1.030,000

w 520 "Kácení úsek č.6 - celková plocha keřů viz výkaz kubatur 520,000

w Součet 5.625,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni 

Objekt:
SO 03 - SO 03 Kácení 

Soupis:
SO 03.073 - Kácení - výkon 073

KSO: CC-CZ:
Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12,2019

Zadavatel: IČ: 42196545
Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín DIČ: CZ42196545

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o, Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadání

Objekt:
SO 03 - SO 03 Kácení

Soupis:
SO 03.073 - Kácení - výkon 073

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Šumperk

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00
HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

N00 - Vedlejší a ostatní náklady 0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni

Objekt:
SO 03 - SO 03 Kácení

Soupis:
SO 03.073 - Kácení - výkon 073

Místo: Rusava km 26,00-28,23

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

12.12.2019

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. 
Šumperk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111131RFP Firem pol.: Zajištění likvidace větví, odvozu kmenů a 
seříznutí nebo odstranění pařezů včetně likvidace

ks 140,000 0,00

w Poznámka k položce:
- likvidace větví listnatých stromů štěpkováním, rozřezání a

w odvozu kmenů na místo bezpečného uložení (v případě 
potřeby)

w - seřezání pařezů do úrovně přilehlého terénu včetně likvidace 
zbytků

w 140 140,000
w Součet 140,000

2 K 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 120,000 o.oolcs ÚRS2019 02
w 10 "Kácení úsek 6.1, viz výkaz kubatur 10,000
w 5 "Kácení úsek č.2, viz výkaz kubatur 5,000
w 10 "Kácení úsek č.3, viz výkaz kubatur 10,000
w 5 "Kácení úsek č.4, viz výkaz kubatur 5,000
w 52 "Kácení úsek č.5, viz výkaz kubatur 52,000
w 38 "Kácení úsek č.6, viz výkaz kubatur 38,000
w Součet 120,000

3 K 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm kus 7,000 0,00 CS ÚRS2019 02
w 1 "Kácení úsek 6.1, viz výkaz kubatur 1,000
w 1 "Kácení úsek č.3, viz výkaz kubatur 1,000
w 5 "Kácení úsek č.6, viz výkaz kubatur 5,000
w Součet 7,000

4 K 112101103 Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm kus 2,0001 0,00|CS ÚRS2019 02
w 1 "Kácení úsek 6.1, viz výkaz kubatur 1,000
w 1 "Kácení úsek č.3, viz výkaz kubatur 1,000
w Součet 2,000

5 K 112101121 Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm kus 5,000 0,00 CS ÚRS2019 02
w 5 "Kácení úsek č.3, viz výkaz kubatur 5,000
w Součet 5,000

6 K 112101122 Kácení stromů jehličnatých D kmene do 500 mm kus 3,000 0,00|CS ÚRS2019 02
w 3 "Kácení úsek č.3, viz výkaz kubatur 3,000
w Součet 3,000

7 K 112101125 Kácení stromů jehličnatých D kmene do 1100 mm kus 1,0001 O.OOjcS ÚRS2019 02
w 1 "Kácení úsek č.1, viz výkaz kubatur 1,000
w Součet 1,000

8 K 112151352 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a 
kmene D do 0,3 m

kus 1,000 0,00 CSÚRS2019 02

w 1 "Kácení úsek č.3, viz výkaz kubatur, km 27,3 BK 1,000
w Součet 1,000

9 K 112151354 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a 
kmene D do 0,5 m

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

w 1 "Kácení úsek č.3, viz výkaz kubatur, km 27,3 BK 1,000
w Součet 1,000

D N00 Vedlejší a ostatní náklady 0,00

10 K 90020RFP Vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její 
protokolární předání vlastníkům.

soubor 1,000 0,00

w 1 1,000
w Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni 

Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní výkony

KSO: CC-CZ:
Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ: 42196545
Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín DIČ: CZ42196545

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2.234.132,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 2.234.132,00 21,00% 469.167,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2.703.299,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadáni

Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní výkony

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum:

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s, Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

N00 - Vedlejší a ostatní náklady

12.12.2019

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. 
Šumperk

Cena celkem [CZK]

2.234.132,00

2.234.132,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PŠ Rusava - zadání
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní výkony

Místo: Rusava km 26,00-28,23 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:
Šumperk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2.234.132,00

1 K 00299RFP
Firem, pol.: Převedení vody během stavebních prací - 
dle zvolené technologie zhotovitele - kompletní 
dodávka + montáž

soubor 1,000 359.250,00 359.250,00

2 K 011RFP Provedení opatření vyplývajících z aktualizovaného 
plánu BOZP.

soubor 1,000 18.178,00 18.178,00

3 K 02234RFP Inženýrské sítě soubor 1,000 42.414,00 42.414,00

4 K 02512RFP
Zpracování a předání dokumentace skutečného 
provedení stavby objednateli. Pořízení 
fotodokumentace stavbv

soubor 1,000 24.237,00 24.237,00

5 K 02514RFP Geodetické zaměření soubor 1,000 181.776,00 181.776,00

6 K 02515RFP
Zpracování a předání dokumentace pro provádění 
stavby doplněné o realizační detaily stavby a 
technologické postupy zhotovitele

soubor 1,000 121.184,00 121.184,00

7 K 20006RFP Provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu. soubor 1,000 224.190,00 224.190,00

8 K 20007RFP
Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení 
jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou 
v oboru zeměměřictví.

soubor 1,000 121.184,00 121.184,00

9 K 20008RFP Zajištění činnosti geologa na stavbě včetně vypracování 
písemné zprávv

soubor 1,000 54.533,00 54.533,00

10 K 20011RFP
Protokolární předání stavbou stavbou dotčených 
pozemků a komunikací, uvedených do původního 
stavu, zpět ieiich vlastníkům

soubor 1,000 103.006,00 103.006,00

11 K 20018RFP Aktualizace havarijního plánu. kus 1,000 6.059,00 6.059,00

12 K 20048RFP
Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených 
s ieho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací

soubor 1,000 224.190,00 224.190,00

13 K 20049RFP
Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací 
včetně zaiištění dopravního značení

soubor 1,000 218.131,00 218.131,00

14 K 20050RFP
Finanční náhrada za omezení užívání silnice dle přílohy 
č. 1 ke Směrnici ŘSZK č.5/2002 a případný pronájem 
pozemku ŘSZK

soubor 1,000 181.776,00 181.776,00

15 K 20059RFP
Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu 
oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu 
práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.

soubor 1,000 1.212,00 1.212,00

16 K 20079RFP

Zajištění slovení rybí obsádky a dalších organismů
podléhajících zvláštní ochraně k tomu oprávněnou 
osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení 
zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli 
rvbářského revíru.

soubor 1,000 24.237,00 24.237,00

17 K 20079RFP1 Ekodozor, transfer raků říčních soubor 1,000 30.296,00 30.296,00

18 K 20080RFP

Provedení (zabezpečení) následujících opatření 
nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí 
přírody: raka říčního (záchranný přenos, biologický 
dozor).

soubor 1,000 78.769,00 78.769,00

19 K 20093RFP Příplatek za ztížený přístup a manipulaci v korytě toku soubor 1,000 18.178,00 18.178,00

20 K 20094RFP Aktualizace povodňového plánu pro celou stavbu soubor 1,000 3.030,00 3.030,00

21 K 20099RFP Provedení opatření vyplývajících z povodňového plánu. soubor 1,000 33.931,00 33.931,00

22 K 90016RFP
Průběžné denní čištění a údržba dotčených komunikací 
průběhu stavbv

soubor 1,000 68.127,00 68.127,00

23 K 90017RFP Průkazní zkoušky betonu soubor 1,000 65.948,00 65.948,00

24 K 90019RFP
Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů
nutných pro řádné provádění a dokončení díla (mimo 
průkazní zkoušky betonu)

soubor 1,000 30.296,00 30.296,00
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Harmonogram stavby:
Zhotovitel STRABAG a.s.

Zahájení stavebních prací: 
Ukončení stavebních prací:

Rusava km 26,317 - 28,525

03/2020
05/2022

Ve Zlíně, dne 1,12.2019

íng. Adam Beneš 
ředitel Oblasti Východ 

STRABAG a.s.
ekonom Oblasti Východ 

STRABAG a.s.
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