
Elektro revize budov LS Česká Lípa s odstraněním závad

SMLOUVA O DÍLO 
č. S936/20049/453

Lesy České republiky, s. p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19 Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel
zastoupené na základě pověření: Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem Krajského ředitelství Liberec 
ve věcech technických jedná:

, hlavní technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel.:  e-mail: 

, technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel:  e-mail: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 
číslo účtu: 26300511/0100
(dále jen „objednatel")

a

Tomáš Novák
IČO: 87940191
DIČ:
sídlo: Malá Strana 198/67, 471 41, Dubá
zastoupený: 
č. telefonu:  e-mail: 
bankovní spojení: 
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost dílo Elektro revize budov LS Česká Lípa s odstraněním závad evidenční číslo 
zakázky S936/2019/453 a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a 
technickými normamia touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné Ic řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele 
dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- Dle rozpočtu

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
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3. Objednatel se zavazuje rádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit 
touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou 
přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací 
je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani 
při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo 
nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.
Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla: 19.12.2019

2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. 
II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději 31.12.2019 Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo 
k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, 
nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a 
nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo 
vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského 
zákoníku se nepoužije.

3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny 
finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. O dobu 
přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

IV.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 56 680 Kč bez 
DPH, slovy padesátšesttisícšestsetosmdesát korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši 
dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této 
smlouvy.

2. V případě změn díla (niéněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je 
přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet"), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník"). Pro 
výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v 
rozpočtu obsaženy,
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b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných
prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena 
příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. 
prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se
jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní 
(obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání 
veřejných zakázek.

V.
Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně 
vystaveného po provedení díla a doručeného objednateli nejpozději do 14. dne následujícího 
měsíce na fakturační adresu:

Lesy České republiky, s. p.
Lesní správa Česká Lípa 
Pod Holým vrchem 3247 
470 01, Česká Lípa

2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,

VI.
Provádění prací

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel 
povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada 
byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, 
jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení 
odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů 
vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně
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změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si 
tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem 
prodloužen uzavřením dodatku ktéto smlouvě.

3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako 
by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat 
identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených 
osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených 
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. 
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti, 
zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné 
nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo 
jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení 
provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným 
zajištěním staveniště zhotoviteli.

6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, 
telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí 
stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

VII.
Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou 
dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr 
jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných 
ČSN a ON.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a 
je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a 
podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu 
díla.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, 
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a 
ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady 
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, 
prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se 
v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
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staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz 
a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.

7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu 
§ 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené 
přiměřené lhůtě.

8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 
provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je 
povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy 
nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.

11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou 
součástí díla podle této smlouvy.

12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající 
této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů před 
zabudováním.

13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, 
pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. 
Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při 
zaškolení zajišťuje objednatel.

15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto 
termínuje zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění 
vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

VIII.
Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který 
bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti 
provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich 
odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení 
objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen 
podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.
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2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a 
nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěn}'. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není 
povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen 
zhotovené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, 
předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.

5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v 
užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

IX.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 24 měsíců. 
Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 
objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. 
Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li 
objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, 
je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit 
opravou věci.

X.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. 
V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní 
pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto 
smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení 
s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se 
jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením 
díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny 
prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve 
spojení s přílohou této smlouvy.
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3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto 
v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za 
každý, byť i započatý den prodlení.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den 
prodlení.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na 
vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného 
dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.

6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném 
smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až 
v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl 
zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však 
povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

XI.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem 
anebo touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
- prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo

jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost 
zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele 
se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného 
zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve 
dnem uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

Smlouva o dílo č. S936/2019/453
strana č.7



Elektro revize budov LS Česká Lípa s odstraněním závad

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 
(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve 
smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových 
informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při 
plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či lc samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 
40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze 
smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. 
(viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu 
a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

7. Součástí této smlouvy je příloha - rozpočet.

V- , dne: LIBERCI

Za zhotovitele Za objednatele
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Položkový rozpočet

Zakázka: 57-19 revize elektroinstalací budov hájoven

Zhotovitel: Tomáš Novák IČO: 87940191
Malá Strana 198/67 DIČ: 

47141 Dubá

Objednatel: Lesy České republiky, s,p., LS Česká Lípa IČO: 42196451
Pod Holým vrchem 3247 DIČ: CZ42196451

47001 Česká Lípa

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV 32 500,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 32 500,00 CZK

Základní DPH 21 % 6 825,00 CZK

Zaokrouhleni: 0,00 CZK

Cena celkem: 39 325,00 czk

Za zhotovitele Za objednatele

06,12.2019

Místo Dalum

Popis:

Zpracováno programem RTS S!avitel+



Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem Hmotnost

HSV 32 500,00 0,00000
Celkem: 32 500,00 0,00000

Zpracováno programem RTS Stavitel+



Poř, Číslo Název MJ Množství CenalMJ Cena

Díl: 32 500,00
1 1 Revize elektroinstalace vč.dopravy - Svor 200 soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00
2 2 Revize elektroinstalace vč.dopravy - Žandov 204 soubor 1,00000 3 500,00 3500,00
3 3 Revize elektroinstalace vč.dopravy - A8 Č.LIpa soubor 1,00000 4 500,00 4 500,00
4 4 Revize elektroinstalace vč.dopravy - Šváby 19 soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00
5 S Revize elektroinstalace vč.dopravy-chata Šváby soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00
6 6 Revize elektroinstalace vč.dopravy - Petrovice 88 soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00
7 7 Revize elektroinstalace vč.dopravy-Zákupy 53 soubor 1,00000 3 500,00 3500,00
3 8 Revize elektroinstalace vč.dopravy-Sosnová 184 soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00
9 9 Revize elektroinstalace vč.dopravy-Nový Bor 279 soubor 1,00000 3500,00 3 500,00

Zpracováno programem RTS StaviteH





Položkový rozpočet

Zakázka: 58-19 odstranění závad z předchozích revizí
Žandov, Svor

Zhotovitel: Tomáš Novák IČO: 87940191
Malá Strana 198/67 DIČ: CZ8307302322

47141 Dubá

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Česká Lípa IČO:
Pod Holým vrchem 3247 DIČ:

47001 Česká Lípa

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

24 180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 24180,00 CZK

Základní DPH 21 % 5 078,00 CZK

Zaokrouhleni: 0,00 CZK

Cena celkem: 29 258,00 czk

Za objednatele

06.12.2019

Datum

Popis:

Zpracováno programem RTS Stavitel+



Číslo Název

Celkem:

Rekapitulace dílů
Typ dílu Celkem

__________ HSV ___________ _________________ 24 180,00
24 180,00

Hmotnost
0,00000
0,00000

Zpracováno programem RTS Stavitel+



Poř, Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

DII: 24 180,00
1 1 Odstraněni závad elektroinstalace z přechozl revíz, Svor 200 soubor 1,00000 14 860,00 14 860,00
2 2 Odstraněni závad elektroinstalace z přechozl revíz, Žandov 204 soubor 1,00000 9 320,00 9 320,00

Zpracováno programem RTS Stavitel+
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Tomáš NDVák, Maié strana 198/67, DUBÁ

Zpráva 2714, zpracoval Miroslav Novák, Školní B4, Dubá, dne 10,11.2014

ČSN 33 2000-6/2007, či, 61.2.3, písm. I
Prohlídka - použiti a odpovídajíc! parametry ochranných vodičů a vodičů pospojenl

Provedena prohlídka správného použití a odpovídající parametry ochranných vodičů včetně Vodičů ochranného a doplňujícího 
pospojováni (viz část 5-54)

ČSN 33 2000-6/2007, či. 61,2.3, písm. m 

Prohlídka - přístupnost a značení z hlediska provozu a údržby 

Provedena prohlídka - přístupnost a značeni z hlediska provozu á údržby (viz oddíly 513 a 514 části 5-51).

ČSN 33 2000-6/2007, cl. 61.3. 2

Zkoušení - spojitost ochranných vodičů, spojitost hlavního a doplňujího pospojování

Provedena zkouška spojitosti ochranných vodičů, spojitosti hlavního a doplňujícího pospojováni. Pro měřeni provedená pří 
zkouškách bylo použito přístroje uvedeného na titulní straně této zprávy, přistroj svými párámétry vyhovuje požadavkům této normy.

ČSN 33 2000-6/2007, cl. 61.3. 3

Zkoušeni - izolační odpor elektrické instalace

Provedeno zkoušení izolačního odporu revidované elektrické instalace. Pro měřeni provedená při zkouškách bylo použito 
přístroje uvedeného na titulní straně této zprávy, přístroj svými parametry vyhovuje požadavkům této normy. Měření byla provedena 
mezi káždým pracovním vodičem a ochranným vodičem nebo zemí.

ČSN 33 2000-6/2007, čl. 61.3. 6.1

Zkoušeni - ochrana automatickým odpojením od zdroje - sítě TN

Provedeny zkoušky - ověření účinnosti opatřeni pro ochranu automatickým odpojením pd zdroje v síti TN. Provedeno měřením 
impedance smyčky a ověřeni buď charakteristik nebo účinnosti předřazeného ochranného přístroje, např, ověřením nastavení spoušti 
jističů, ověřením jmenovitých proudů a typů pojistek,’ resp. prohlídkou a zkouškou proudových chráničů, resp. prohlídkou a zkouškou 
proudových chráničů.

ČSN 33 2000-6/2007, čl. 61.3. 6.3

Ziroušky - měření impedance poruchové smyčky

Provedena měřeni impedanci poruchových smyček - pro měření provedená při zkouškách bylo použito přístrojů uvedených na titulní 
straně této zprávy, přístroje svými parametry vyhovuji požadavkům této normy. Měření byla provedena při jmenovitém kmitočtu obvodu,

ČSN 33 2000-6/2007, čl. 61.3.10
Zkoušky - funkční zkoušky

Provedeny funkční zkoušky revidovaného elektrického zařízeni za účelem zjištěni, zdali jsou rozváděče sloužící pro spínáni, řízení, 
blokováni á pro pohony řádně smontovány, upevněny a instalovány a to v souladu s příslušnými požadavky této normy.

ČSN 33 2000-6/2007, čl. 61.3.10 

Zkoušky - funkční zkoušky ochranných přístrojů

Provedeny funkční zkoušky ochranných přístrpojů revidovaného elektrického zařízeni za účelem prokázáni, že jsou řádně instalovány a 
seřízeny.

GSN 33 2000-7-710, čl. 710.61 - výchozí revize
Ověření doplňujícího pospojování

Provedeno ověření doplňujícího pospojováni.
Provedenými vizuální prohlídkou bylo zjištěno, že doplňujíc] pospojováni je v souladu s požadavky ČSN 33 2000-7-710, čl, 710.415,2., 

provedenými měřeními byly naměřeny hodnoty odpovídajíc! ČSN 33 2000-7-710, čí. 710.415.2,2.

10 - Seznam zjištěných závad

Ve spíži není osazené svítidlo, je zd epouze objímka na kabelu

ČSN 33'2000-4-41 ědX

Na půdě u schodů je otevřená odbočná krabice, z nl vede kabel AYKY 4x4 do zásuvky 230V IP 44 na půdě.
-5-



jf. t Tomáš Novák, Malá strana 190/67, DUBÁ

f Zpráva 2714, zpracoval Miroslav Novák, Školní 84, Duba, dne 10.11.2014

Hrozí úraz el.proudem. Nevyhovuje ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

ČSN 33 2312/1986, čí. 2.1Z ' ' ' ”............ ” '

Zásuvka na půdě, která slouží pro napájení anténního zesilovače je namontována na hořlavém podkladě bez nehořlavé 
podložky.

V kotelně je nevyhovující krytí jističů IP20, nutno osadit do skříně s krytím minimálně IP54

ČSN 33 2000-4-41 ed.2............................... ............................................ .................

Chybějící ochranná Skla u svítidel v kotelně.a dílně vedle.

Kovové kryty zásuvek na přístrojové desce v kotelně nejsou spojené s ochranným obvodem,

Ve sklepě je nevyhovující, nefunkční původní instalace, včetně svítidel, vypínačů, NEUKONČENÉ KABELY III

Přívod do garáže je proveden nevyhovující způsobem - kabelem který není vyroben jako samozávěsný.

V garáži je nevyhovující Instalace - nepodložená svítidla, Zásuvka, vypínač, kabely jsou neupevněné, svítidla jsou bez ochranných 
skel.

Zásuvka 220VIP42 nemá připojený ochranný kolik - ZÁKAZ POUŽÍVÁNI

ČSN 33 2000-Í/im, 61. 13N7.2................................. “ ........... ....... . ...

Nebyla předložena dokumentace instalace, rozvaděčů a protokoly o určeni prostředí a vnějších vlivů.

'ŇVčIl01/2005Sb.čl.ZÍ Příloha........................................... .........

Zjištěné závady z předchozí revize (ze dne 25.6.2010) nebyly odstraněny.
NV 5,101/2005 Sb.čl.2.1 Příloha, ČSN 33 2000-3 čl.34

1 - ER-1

ČSN 33 2000-1161. 132.1 ......................... ....................

Přívodní kabel od závěsného háku do skříně HDS henf řádně upevněn.

2 - RB-1

ČSN 35 7107/1992, čl, 5,1. ............................................................................................................................. ....... ................ "

Rozvaděč (rozvodnice) nemá trvanlivý, dobře viditelný a čitelný štítek

ČSN 33 2000-4-41 ed.2/2007, čil411.3.1.1 .......................... .......................... "

Neživé části elektrického zařízení chráněného automatickým odpojením od zdroje nejsou spojený s ochranným vodiče, platí 
pro ocelový rám a cvířka rozvaděče.

ČsŇ33 miŇími6lěi.~i3JiéIi...... ...................... ............. ....... ' ’ “ "
Elektrické zařízení umístěné na místě veřejně přístupném není správným způsobem' označeno. Dvířka rozvaděče nejsou 
osazena výstražným štítkem " Pozor el.zařízení"

ČSN 33 2000-4-41, čl. 413.1.3.3 ................................... ...................................... ................................... ...................... ‘ ’

Naměřená impedance Zsm 1,72 na el.sporáku nevyhovuje dle charakteristiky jističe C16A tehdy platné ČSN 33 2000-4-41 
0.413.1.3,3.. Nutno provést u sporáku doplňující pospojení nebo zřídit okruh v síti TNS á osadit proudový chránič.

-6-



Tomáš Novák, Malá strana 198/67, DUBÁ

Zpráva 2714, zpracoval Miroslav Novák, Školní 84, Dubá, dne 10.11.2014

CSN 33 2ÓOO-1

Vývody vodičů PEN z nulového můstku se neshodují s vývody z jednotlivých jističů, zřejmě jsou vodiče PEN v instalaci různě 
propojené, což je v rozporu s ČSN 33 2000-1 či,131.2.2,131.3,131.5 a ČSN 33 2130 čl.Ha) b) č)

ČSN 33 2130

Obvody nejsou někde samostatně rozdělené pro zásuvky a světla,zásuvka 16A/400V u kotle je Ha stejný jistič jako pevně 
připojený él. sporák
nevyhovuje ČSN 33 2130 6.2:2, 2.3, 2:4.3

11 - Hodnocení
Elektrické zařízeni výše jmenovaného objektu bylo řádně odzkoušeno, změřeno a prohlédnuto dle výše citovaných ČSN a 
porovnané s dokumentací skutečného provedení.

Revidované elektrické zařízení NENÍ vzhledem k nedostatkům zjištěným při této revizi a uvedeným v příloze této zprávy 
schopno bezpečného provozu. Vzhledem k četnosti, nebezpečnosti závad a zastaralosti zařízeni doporučuji provést 
rekonstrukci zařízení.

Zjištěné závady íe nutno Ihned odstranit (po obdržení revizní znrávv 1

12 - Návrh opatření
Upozorňuji provozovatele, resp, osobu zodpovědnou za elektrické zařízení ve smyslu ČSN EN 50110 ěd,3, že při provozu 
elektrického zařízení je nutno dodržovat odpovídající bezpečnostní předpisy, pokyny výrobců pro dané zařízení, zvláštní 
právní předpisy týkající se provozu vyhrazených elektrických zařízení, předpisy pro bezpečnost, ochranu zdraví a majetku, 
příslušné normy ČSN, EN, IEC s ohledem na jejich nezávaznost.

Ďále upozorňuji, žé pro elektrické zařízení musí být vedena technická a provozní dokumentace, jejíž součástí jsou protokoly 
o provedených zkouškách, kontrolách a revizích. Změny v instalaci a na elektrických zařízeních musi býťv této technické 
dokumentaci zaznamenány.

V případě elektrického zařízení, ktéré bylo uvedeno do provozu dle dříve platných předpisů a současně platným předpisům 
nevyhovuje, může se toto zařízeni pokud bezprostředně neohrožuje bezpečnost, provozovat podle zvláštních místních 
provozních a bezpečnostních předpisů, v nichž jsou uvedeny odchylky od planých norem,

-7-





/

Tomáš Noyak, Mátá strana 198/67, DUSÁ

Zpráva 2914, zpracoval Miroslav Novák, Školní 84, Dubá, dne 16.11.2014

10 - Seznam zjištěných závad

Stávající zásuvky a vypínače vykazují velké opotřebení svých kontatů (pružin) - nevyhovující spoje, jiskří.

~SšŇW£Í3mTm, ei.T.l"..... ................. ....................... ......... " ’ ~ '

Měřením nebylo zjištěno pospojování s vanou a trubkami v koupelně v 1 .NP a v 2.NP

\ČSŇ33 ÍQQO-441 ed2^07Tá 4ÍÍ2J.2

Bytové jednotka v 1 .NP - konce vodičů kabelu do bojleru mají pouze vrchní izolaci a vývodka není řádně utěsněna.

lčfN~33ZÓO^JimÓoi'ér5lJ,2.'' .............. '
Venkovní přístavek vzadu - svítidla s krytím IP2Q nevyhovují, nutno osadit svítidla s krytím min, 1P43

1 - RE

;čsW3Íóis5ma2~či.xí ...... .............. .......... '

Barevné značeni yodičů neodpovídá výše uvedenému předpisu, platí zejména pro vodiče PEN

^'ČSN33-2000-1/2003, ei.lMU ...... ................. ~~ “

Elektrická zařízení umístěná na místech veřejně přístupných nejsou opatřena buď bezpečnostní tabulkou upozorňující na 
nebezpečí úrazu elektřinou nebo označena bleskem na krytu (elektrická zařízení umístěná na místech veřejně přístupných 
musí být opatřena buď bezpečnostní tabulkou podle ČSN ISO 3864 upozorňující na nebezpečí úrazu elektřinou nebo 
označena bleskem na krytu podle značky 5036 ČSN EN 60417-1)

ČSN 341060/1971, čl. 132 ........ .............~ ~..........................  " ............ ”

Jednotlivé kabely nejsou označeny dle směrů

ČSN 33 2000-4-41/1996, čl. 413.77 ..... .................... ......  ...... .... ”

Pojistku E27/25A pro ovládání HDO je nutné snížit na hodnotu In max. 6A

2 - RD11

\ CSN 33'2000^1/2003, čl'.13N6.7 ........... . ~....

Elektrická zařízeni umístěná na místech veřejně přístupných nejsou opatřena buď bezpečnostní tabulkou upozorňující ha 
nebezpečí úrazu elektřinou nebo označena bleskem ná krytu (elektrická zařízení umístěná na místech veřejně přístupných 
musí být opatřena buď bezpečnostní tabulkou podle ČSN ISO 3864 upozorňující na nebezpečí úrazu elektřinou nebo 
označena bleskem na krytu podle značky 5036 ČSN EN 60417-1).

3 - rozvodnice PL

''ČSN3670307lSŤ2,&. 56. ' .............. ’ '

Krytí rozvodnice je nedostatečné. Je nutné instalovat rozvodnici v krytí minimálně IP44.

7ČŠŇ33 20007Í/199676rÍ3m.2~..... ......

Nejsou popsané jednotlivé okruhy.

5 - rozvodnice PL bvt 2.NP

)ČSn7732000-4-41/2ÓOo7čL^41 2/2.2 ...............’   ......

Chybí krytka IP20, vedle stykače (

11 - Hodnocení
Elektrické Zařízení výše jmenovaného objektu bylo řádně odzkoušeno, změřeno a prohlédnuto dle výše citovaných ČSN a 
porovnané s dokumentací skutečného provedení,
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