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7 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

ÚSTŘEDÍ - SEKCE INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

LbDZ Křížová 25, 225 08 Praha 5

  

DÍLČÍ SMLOUVA č. 4

k Rámcové dohodě na vývoj a údržbu aplikačního programového vybavení pro

exekuční činnost (APV EXK, DAP) a úložiště informací o důchodech (APV EDS)

„ČSSZ — Optimalizace a legislativní změny EXK, EDS, ATR 2016 — 2017“ - rozvoj

EXK 2020 (část 1)

Smluvní strany:

Česká republika — Česká správa sociálního zabezpečení

se sídlem: Křížová 25, 225 08 Praha 5

IČO: 00006963

bank. spojení: Česká národní banka

č. účtu: 10006-127001/0710

zastoupená: Mgr. Františkem Boháčkem, ústředním ředitelem

jednající: Ing. Luboš Wimmer, ředitel odboru implementace APV

(dále jen „Objednatel“ nebo „ČSSZ“)

Servodata a.s.

se sídlem: Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7 Holešovice

IČO: 251 12 775

DIČ: c225112775

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 4593

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu: 1366872/0800

zastoupená:— předsedou představenstva

(dále jen „Poskytovatel“)
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dnešního dne uzavřely tuto dílčí smlouvu na základě Rámcové dohody na vývoj a údržbu aplikačního programového

vybavení pro exekuční činnost (APV EXK, DAP) a úložiště informací o důchodech (APV EDS) uzavřené mezi nimi

dne 12. 2. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 4. 2019 (déle jen „Rámcová dohoda“), v souladu s ustanovením

§ 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský

zákoník“)

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto

Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění této Smlouvy:

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1.1 Smluvní strany uzavřely shora uvedenou Rámcovou dohodu za účelem rámcového vymezení

podmínek plnění týkajících se veřejné zakázky Podpora a rozvoj APV pro exekuční činnost (APV EXK)

a úložiště informací o důchodech (APV EDS).

1.2 Objednatel a Poskytovatel uzavírají tuto Smlouvu v souladu s postupem dle Přílohy č. 7 Rámcové

dohody a ve smyslu ustanovení § 132 zékona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli služby specifikované v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále

jen „Služby“).

3. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

3.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby v termínech speciňkovaných v Příloze č. 1

této Smlouvy.

4. MÍSTO PLNĚNÍ

4.1 Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

4.2 Poskytovateli bude poskytnuta možnost realizace vybraných Služeb vzdáleným přístupem dle odst.

4.3 Rámcové dohody. Jde zejména o přístup k logům, monitoringu (Nagios) a přístup k IP a TP

upravovaných APV (EXK a EDS).

5. CENA PLNĚNÍ

5.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli cenu za řádně poskytnuté Služby určenou pro příslušné

Služby v souladu s podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou a jejími přílohami.

5.2 Celková cena za poskytnuté Služby dle této Smlouvy činí maximálně 6.275.800,- Kč bez DPH, tj.

7.593.718 Kč včetně DPH.

5.3 Objednatel doručí Poskytovateli Výkaz plnění bez zbytečného odkladu po akceptaci dílčího plnění,

nejpozději však do 30 dnů ode dne akceptace dílčího plnění. Faktura bude vystavena v souladu s

příslušnými ujednáními Rámcové dohody.
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OPRÁVNĚNÉ ososv

6.1 Oprávněné osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v záležitostech této Smlouvy jsou:

Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve smluvních záležitostech:

za Objednatele:_

e-maih—tel-=_

za Poskytovatele:_

Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v obchodních záležitostech:

za Objednatele:_

za Poskytovatele:—

email:—tet:—

e-mail=— tel.:_

ZÁRUKA

7.1 Záruka bude poskytována ode dne akceptace jednotlivých etap plnění.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

8.1

8.2

Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem uveřejnění Objednatelem v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru

smluv), ve znění pozdějších předpisů, nebo ke dni, kdy bude Poskytovateli ze strany Objednatele

doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů financování akce ze státního

rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a

sociálních věcí a to dle toho, který z těchto okamžiků nastane později. Nedojde-Ii ke Stanovení výdajů

na financovém’ předmětné akce, a to ani do 120 (slovy: jedno sto dvaceti) kalendářních dnů ode dne

nabytí platnosti této Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší. Smluvní strany nejsou

vtakovém případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi

Smluvními stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž splnění by mohla druhá Smluvní

strana požadovat.

Smluvní strany prohlašují, že Poskytovatel sdělil Objednateli před podpisem této Smlouvy, zda jsou

informace uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách obchodním tajemstvím Poskytovatele ve smyslu

ustanovení § 504 Občanského zákoníku či nikoliv. V případě, že by Poskytovatel trval na tom, že

některý údaj obsažený v této Smlouvě a jejích přílohách je obchodním tajemstvím a následně vyšlo
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

 

najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku,

za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Poskytovatel.

Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy véci jinak, mají veškeré pojmy

definované v Rámcové dohodě a použité v této Smlouvě stejný význam, jako v Rámcové dohodě.

Pokud bude kterékoli ujednání této Smlouvy shledáno neplatným či nevymahatelným nebo se takovým

stane po uzavření této Smlouvy, nebude tím dotčena platnost či vymahatelnost ostatních ujednání

této Smlouvy. Smluvní strany na základě požadavku druhé Smluvní strany neprodleně nahradí

neplatné či nevymahatelné ujednání ujednáním platným a vymahatelným, jehož obsah se v maximální

možné míře blíží účelu neplatného či nevymahatelného ujednání.

V případě rozporů ujednání těla této Smlouvy a její přílohy budou mít přednost ujednání těla této

Smlouvy.

Tato Smlouva je vyhotovena v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží 3 (slovy: tři)

stejnopisy a Poskytovatel obdrží 2 (slovy: dva) stejnopisy.

Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tato příloha:

Příloha č. 1 Specifikace Služeb.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují

svoje podpisy.

Objednatel Poskytovatel

V Praze dne ll Lo?— “535.er

Česká republika — Česká správa

 

  

 

   

  lízázrhm lží.!:íTTčĚF$-:Á

 

 

Servodata a.s.

socnalnlho zabezpecenl _
předseda

Ing. Luboš Wimmer, ředitel odboru představenstva

implementace APV
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Příloha číslo 1 — Specifikace Služeb

1I Specifikace Služeb

Předmětem plnění je provedení níže specifikovaných požadavků na rozvoj APV EXK a EDS.

1.1 Požadavky kategorie A

1.1.1 Změna způsobu výpočtu doplatků důchodů

Od 22. 6. 2017 došlo ke sjednocení způsobu výpočtu doplatků z DDP, příplatků a příspěvků k důchodu PPV, PDO,

ZPD (dále jen „výpočet doplatku") ve všech oblastech zpracování důchodových agend. Pro výpočet doplatků byl

stanovený jednotný koeficient 30,4167 pro výpočet „denin".

Popis současného stav:

Aplikace EXK při výpočtu doplatků nezohledňuje stanovený jednotný koeficient 30,4167.

Požadovaný stav:

Aplikace EXK bude při výpočtu doplatků zohledňovat stanovený koeficient 30,4167. Pravidla pro nový způsob

výpočtu doplatků:

je-Ii vyúčtovávané období rovno jednomu nebo několika celým výplatním obdobím nebo zahrnuje-ii jedno nebo

několik celých výplatních období (tj. od data splatnosti do data předcházejícího datu splatnosti v následujícím

měsíci, náleží za toto/tato období celá měsíční výše důchodu, přepočet na „deniny“ se v celých výplatních

obdobích neprovádí;

není-Ii vyúčtovávané období rovno celému výplatnímu období, náleží za toto období doplatek v částce, která je

vypočtena jako násobek ,,deniny" a skutečného počtu kalendářních dní v doplatkovém období; obdobně se

postupuje při výpočtu doplatku za dny, které nebyly zhodnoceny ve výplatním období podle předchozího

odstavce (zbytek dní, které přesahují celá výplatní období, za něž náleží celá měsíční výše důchodu).

„denina" bude vypočtena s využitím koeficientu 30,4167, který vyjadřuje průměrný počet dnů v kalendářních

měsících roku;

výpočet částky doplatku (resp. všech částek doplatků při provádění složitějších výpočtů) bude proveden na 5

desetinných míst, 5. desetinné místo bude zaokrouhleno matematicky podle 6. desetinného místa;

na celé číslo (koruny) bude zaokrouhlena až výsledná částka doplatku, zaokrouhlení bude provedeno vždy

nahoru.

1.1.2 Provedení výpočtu doplatku přes ROD adaptér, i když nejsou v evidenci žádné VR

Popis současného stavu:

Pokud není vytěžena v aplikaci EXK alespoň jedna pohledávka (není evidován žádný exekuční případ), aplikace

při zadání změn ve výplatě důchodů do ROD adaptéru neumožní provedení výpočtu doplatku důchodu a následné

vytvoření iikvidačního listu v podkladech pro výplaty.

Požadovaný stav:
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Aplikace EXK stanoví výši doplatku důchodu, aniž by byla zadána pohledávka a připraví příslušné podklady pro

výplatu. Tento postup umožní zpracování výpočtu u nových žádostí o důchodovou dávku, kdy v aplikaci EXK

nejsou evidovány žádné exekuční případy.

1.1.3 Upravit výpočet srážek, aby bylo možno rozpočítávat srážky poměrně nebo

postupně v rámci jednoho pořadí

Popis současného stavu:

Pokud se v daném pořadí nachází více pohledávek (většinou se jedná o pohledávky pro zdravotní pojišťovny —

VZP, OZP, případně o pohledávky OSSZ),aaplikace EXK rozpočítá srážky v rámci jednoho pořadí poměrně pro

každou pohledávku. V aplikaci nelze hradit tyto pohledávky postupně dle požadavků v exekučním titulu. První

pracovník ručním zásahem nastaví v aplikaci EXK úhradu jedné pohledávky, po její úhradě převede ručním

zásahem srážky na úhradu další pohledávky v rámci jednoho pořadí.

Požadovaný stav:

Upravit aplikaci EXK tak, aby bylo možné hradit jednotlivé pohledávky v rámci jednoho pořadí i postupně dle

nařízeného exekučního titulu. Úpravou budou omezeny ruční zásahy uživatele do zpracování. V aplikaci EXK,

určit pořadí pohledávek a v průběhu hrazení možnost změny hrazení.

1.1.4 Agenda POZ — zobrazit informace o dětech z evidence v aplikaci EXK

Požadovaný stav:

Na řídící obrazovce se zobrazí nový údaj „RČ zemřelé/ho“, který bude dotažen z EVID. Tento údaj bude postupně

nahrazovat stávající souvislost.

Označeno na přehledném místě, aby nedocházelo k záměně úmrtí povinného.

Požadavek se týká:

- Importu evidence do EDS

- Vlastního EDS

Aplikace EXK.

1.1.5 Úprava funkcionality „Odlití 05“

Popis současného stavu:

Aplikace EXK současně s pořadím odlije i exekuční vratku. Při odlití dat není zřejmé, zda byl vyplněn splátkový

kalendář.

Požadovaný stav:

Exekuční vratku ponechat na seznamu vratek, pokud se bude jednat o vratku z odlitého pořadí, vratku nebude

možné znovu přiřadit.

V případě odlití dát příznak k odlitému pořadí, zda byl vyplněn splátkový kalendář nebo nebyl, např. „odlito A“v

případě vyplněného splátkového kalendáře nebo „odlito N“ v případě, že srážka ve splátkovém kalendáři byla

nulová.

1.1.6 Úprava funkcionality „automatické zastavení OS pFi úmrtí"

Popis současného stavu:
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Aplikace EXK provádí automatizované zastavení poukazu srážek v obstávkové složce při úmrtí ve čtyřech cyklech.

Nejsou podchyceny všechny proudy a díky tomu nedochází ke korektnímu zastavování poukazu srážek v

obstávkových složkách při úmrtí povinných.

 

Požadovaný stav:

Upravit aplikaci EXK tak, aby nebylo nutné hlídat papírové „Oznámení o zániku důchodu". Zastavení při úmrtí

realizovat také z nového zdroje (nový pipe soubor — struktura bude dohodnuta v rámci analýzy řešení). Současně

je potřeba ohlídat, aby aplikace EXK prováděla automatizované zastavení více krát.

1.1.7 Aktualizace číselníku Srážky na přeplatek

Popis současného stavu:

Při realizaci srážky SVC, která se provádí pouze z doplatku důchodu, není při tvorbě LL v kódu 81 možnost volby

SVC.

Požadovaný stav:

Aktualizovat stávající číselníky srážek na přeplatek, aby odpovídaly vnitřním organizačním směrnicím.

Doplnit na obrazovku „Editace bloku příkazů LI“ v poli „81 SRÁŽ." SVC — přeplatek osoby OSVČ.

1.1.8 Umožnit zadání kontaktní adresy povinného v aplikaci EXK a jeji následné

propsání do připravovaných dopisů povinnému

Popis současného stavu:

Aplikace EXK do všech dopisů povinnému dotahuje adresu z EDS. Pokud povinný ČSSZ nahlásí kontaktní adresu,

na kterou požaduje pouze zasílání korespondence (důchod je vyplácen na adresu evidovanou v EDS), první

pracovník musí do všech dopisů určených povinnému tuto adresu opakovaně vyplnit.

Požadovaný stav:

Provést úpravu tak, aby v těchto případech bylo možné v aplikaci EXK zadat kontaktm' adresu pomocí IPK, kde

se následně propíše do KE.

V případech, kdy by byla kontaktní adresa vyplněna, aplikace EXK do připravených dopisů povinnému přednostně

propíše tuto adresu. Pokud bude v OS zaškrtnut příznak „kontaktní adresa", aplikace EXK ji zohlední také při jetí

HRP.

Pokud příznak „kontaktní adresa“ uživatel zruší/nezaškrtne, pak se bude používat adresa z EDS.

1.1.9 Při založení pohledávky „srážky na přeplatek" automaticky bez sdělení čísla účtu

přednastavit ,,N" - nedeponovat

Popis současného stavu:

Při založení pohledávky „srážka na přeplatek" je v současnosti nastaveno písmeno „D“ - deponovat. Pohledávka

je zakládána automaticky na základě propsání dat z aplikace EDS.

Požadovaný stav:

Při založení pohledávky „srážka na přeplatek" přednastavit vždy písmeno „N“ „nedeponovat/poukazovat.
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1.1.10 Možnost zobrazení splatnosti důchodu ve frontě vedoucího

Popis současného stavu:

Na obrazovce „Fronta vedoucího" chybí sloupec s vyznačenou splatností důchodu.

Požadovaný stav:

Přidat na obrazovku „Fronta vedoucího" sloupec, kde by se zobrazovala splatnost důchodu povinného (obdobně

jako na obrazovce „Fronta úkolů prvního pracovníka").

1.1.11 U připravených dopisů označit DS/adresu přímo v náhledu na adresáty, aniž by se

musela využít stávající ikona lupy

Popis současného stavu:

V aplikaci EXK je využita ikonka ,,|upy" pro zjištění, jakým způsobem byl určitý dopis expedován, zda do datové

schránky nebo na adresu příjemce. Pro náhled na expedovaný dopis používáme ikonku „očička“.

Požadovaný stav:

U ikonky zobrazující náhled na všechny adresáty dopisu přidat, při najetí myší na ikonku, ke každému adresátovi

označení ADR/DS dle způsobu expedice dopisu.

1.1.12 Převod deponovaných exekučních srážek na příjmový účet

Jedná se o vypořádání deponovaných exekučních srážek, u kterých se po úmrtí povinného nepodařilo dohledat

subjekt, kterému by bylo možné deponované srážky vyplatit. Pro vypořádání těchto deponací byl zřízen příjmový

účet.

Popis současného stavu:

V současné době není v aplikaci EXK řešeno.

Požadovaný stav:

Umožnit převod deponovaných srážek z aplikace EXK na příjmový účet ČSSZ 3017-127001/0710 pod VS 1701.

Jako SS by bylo uváděno RČ povinného, které by se přednastavilo automatizovaně a bylo editovatelné.

Požadavek bude z EXK odeslán se stejnými parametry jako požadavek na uvolnění deponovaných exekucí na

účet, ale s novým parametrem „P — Převod“ v identifikaci ,,deponace". Pro rozlišení kódu dat ve WP bude

uveden typ dávky O (oddeponování), druh dávky EX (exekuce), deponace P (převod).

1.2 Požadavky kategorie B

1.2.1 Náhrada stávajícího způsobu zpracování tiskových výstupů z aplikace EXK

Předmětem této úpravy je změna zpracování tiskových výstupů z aplikace EXK.

Popis stávajícího stavu:
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V současné době je zpracování tiskových výstupů z aplikace EXK realizováno pomocí samostatné aplikace ATR.

Toto řešení zajišťuje tvorbu souborů

- *.pdf - v případě zaslání dopisu do datové schránky,

- *.tiff - v případě tisku dopisu, bud' centrálně, nebo lokálně

tiskového souboru pro předání k centrálnímu tisku

předávání souborů (dopisů) k odeslání do DS prostřednictvím ESS.

Dále zajišt'uje, po potvrzení vytištění (odeslání do DS), uložení příslušných dopisů do archivu tiskových výstupů

(ATV).

V případě potřeby provedení změny v nějaké šabloně je nezbytné tuto změnu promítnout jednak v aplikaci EXK,

jednak v aplikaci ATR. Tj. jedna změna se musí propagovat na dvou různých místech a to koordinované. Což

znamená změnu verze aplikace EXK + změnu šablon v ATR.

Příprava každé změny v libovolné šabloně v ATR je rozdělena na několik kroků, které zajišťují jak pracovníci

odboru implementace APV, tak pracovníci dodavatele.

Pro zajištění tohoto řešení je potřeba vzájemně kroky koordinovat.

Požadovaný stav:

Vytvoření modulu v aplikaci EXK, který převezme všechny funkce APV ATR a zajistí, aby bylo možno nově

požadované úpravy šablon dělat pouze na jednom místě, a to v APV EXK, efektivně a s omezením požadavků na

případné dva dodavatele.

1.3 Požadavky kategorie C

1.3.1 Možnost označení „Aktivní pohledávky" na obrazovce seznam EXK případů

(EXKosv-004)

Popis současného stavu:

Aplikace EXK při výpočtu exekučních srážek provede výpočet maximální možné exekuční srážky s ohledem na

nastavený způsob odečtu nezabavitelné částky. První pracovník musí provést fiktivnl' zastavení pohledávek, aby

docílil zavedení srážek na správné pořadí. Tento stav je jak u důchodu v zabavitelné výši, tak u důchodu v

nezabavitelné výši.

Požadovaný stav:

Na obrazovce Seznam EXK případů (EXK-OSV-OO4) bude mít první pracovník možnost vybrat pořadí, které má

aplikace EXK zohlednit při výpočtu exekučních srážek, pokud bude mít jiný odečet než běžný. Pokud bude

označeno pořadí, aplikace s pořadím bude při výpočtu počítat, nebude-li označeno při výpočtu, pořadí nebude

zohledněno.

1.3.2 Při nezabavitelném důchodu chybně uvedeno ,,sa|do" aktuálního dluhu u

výživného při přepočtu

Popis současného stavu:

Pokud je důchod vyplácen v nezabavitelné výši a srážky nejsou prováděny, aplikace EXK generuje saldo dluhu

pohledávky u „běžného výživného", zatímco saldo na pohledávce „dluh na výživném“ zůstává nulové. V seznamu
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pohledávek se po vytěžení a po aprobaci dluh na výživném nemění i v případě částečného zastavení nebo změně

srážek.

Požadovaný stav:

Provést úpravu tak, aby se v případě nezabavitelného důchodu zobrazovalo saldo neuhrazeného výživného na

pohledávce „dluh na výživném“, nikoliv na pohledávce „běžné výživné", ale pouze v případě, že je již vygenerován

dluh na výživném. Zároveň je požadováno zobrazit aktuální výši dluhu na výživném na obrazovce EXK případy

(EXK-OSV-OOS).

1.3.3 Automatické zaškrtávání „Malý neproveditelný“

Popis současného stavu:

Pokud je důchod povinného vyplácen v nezabavitelné výši, první pracovník musí na obrazovce řídící údaje OS

ručně označit check box „Malý neproveditelný". Při tomto postupu dochází k velké chybovosti, kdy zaměstnanci

zapomínají check box označit, případně toto označení rušit (stane-Ii se důchod zabavitelným nebo je doručen

exekuční titul s jiným typem odečtu nezabavitelné částky).

Požadovaný stav:

Aplikace EXK by po přepočtu splátkového kalendáře sama vyhodnotila, zda se jedná o případ „Malý

neproveditelný" či nikoliv (V případě zavedené srážky by fajfka byla automaticky odstraněna).

1.3.4 Negenerovat lhůtu u vytěžení příkazu Zastavení výkonu rozhodnutí

Popis současného stavu:

Po vytěžení zastavení VR/EP je vždy vygenerována automatická lhůta „Kontrola PM pro dokument...“.

Požadovaný stav:

U příkazu Zastavení již negenerovat žádnou lhůtu.

1.3.5 U VR/EP po vytěžení ponechat generování lhůt, ale prodloužit její vyhotovení

Popis současného stavu:

Aktuálně se lhůta generuje na 3 měsíce.

Požadovaný stav:

Délku lhůty zavést jako aplikační parametr s tím, že ji bude možno (u nově vytvářených lhůt) libovolně měnit.

1.3.6 Ukotvení hlaviček obrazovek

Požadovaný stav:

Ukotvit záhlaví obrazovek v OS tak, aby (při rolování obrazovky dolů) byl vždy zřejmý nadpis jednotlivých sloupců.

1.3.7 Srážka na přeplatek

Aktuální stav:
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V případě zpracování srážky na přeplatek dochází k tvorbě dvou doplatků v nulové výši. V případě, že uživatel

zadá shodné datum „Poukaz dne" pro oba doplatky, je toto vyhodnoceno jako duplicita.

Požadovaný stav:

Do souboru pro SUB13 nepředávat doplatky s nulovou výší výplaty.

1.3.8 Nové dokumenty

Požadovaný stav:

Doplnit nové externí dokumenty:

— IŘ Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, pro

vytěžení by se dokument měl chovat stejně jako stávající dokument „IR Oddlužení splátkovým kalendářem"

- IŘ Ostatní — korespondence, různá podání, dotazy (kromě dotazů Policie), pro vytěžení by se dokument

měl chovat stejně jako stávající dokument „Ostatní korespondence..."

- IŘ Zastavení/zrušení/zamítnutí, pro vytěžení by se dokument měl chovat stejně jako stávající dokument

„Zastavení výkonu rozhodnut|“.

Dokumenty by mělo být možné zaevidovat k více RČ.

1.3.9 V seznamu úkolů pro vedoucího umožnit výběr konkrétní fronty

Požadovaný stav:

Umožnit zobrazení úkolů ve frontě vedoucího na jednu nebo více front OSSZ. Tj. umožnit, aby si vedoucí, který

má více Iokalizačních rolí, mohl vybrat jednu konkrétní frontu, kterou chce právě zobrazit.

1.3.10 Stav Aktivní/Neaktivní přidat do záhlaví OS

Požadovaný stav:

Při zpracování, ale i při dohledu, propisovat stav „Aktivní/Neaktivní“ do záhlaví obrazovek v OS. Dále tento stav

přidat při vyhledání OS (EXK-OSV-OOI).

1.3.11 Úprava Lhůty — Kontrola po 3 letech

Požadovaný stav:

Lhůta by se měla po přepočtu splátkového kalendáře sama posunout, jako je tomu u lhůty — Kontrola salda

pohledávky a také po výmazu znovu automatizovaně vytvořit.

1.3.12 Kontrola fronty vedoucího na 441

Požadovaný stav:

Do fronty 441 by měl propadnout pouze interní podnět likvidační list (neprovedené, s chybou) nebo Technické

OS.

Součástí předmětu plnění (Služeb) bude

a) analytická dokumentace k předmětu plnění včetně modelu řešení v UML (soubor spustitelný v programu

Enterprise Architect);
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b) upravené APV EXK, EDS;

c) uživatelské testovací scénáře k jednotlivým bodům plnění;

d) upravená provozní a uživatelská dokumentace;

e) zdrojové kódy APV EXK a EDS se zapracovanými změnami.

3. Etapizace a harmonogram

Služby budou provedeny v souladu s níže přiloženým harmonogramem. Termíny V harmonogramu jsou uvedeny

v pracovních dnech.

 

 

 

 

 
  

   

 

 

  
    

 

 
  

  

 

   

 

  
  

  

  

  

 

   

  

   

   
  

    

Výzva 4 \

Etapa # Činnost Dokončení Předchůdce Odpovědnost

A 1 V4A1 Analýza 5d Dodavatel

A 1 V4A2 ŽŠQÚZ'SVán', V4A1+5d V4A1 1 Objednatel

7 77A V4A3 777Detai| Design 77 777 V4A72+5d l WV4A2 Dodavatel

A VZlA4 Úprava kódu 7 V4A3+ 10d V4A3 * Dodavatel

A 7 V4A5 7 TestCase77 77 V4A4+5d 1 V4A4 Dodavatel

A777 V4A6 Dokumentace V4A5+7§d V4A5 Dodavatel

7777A 7V4A7 SchvalováníTC V4A6+775d ; V4A7é77 Objednatel 7

77777 A 77 V4A8 7 77 Testing 7 7 \7/4A7+15d * V4A7 Dodavatel

A 7 V4A9 Uživatelské testy 77 V4A8+20d 7 V4A8 Objednatel

A WMO $$$? milník _ V4A9+5d 1 V4A9 Objednatel

5 V4B1 “Analýza lOd ; 7 7V4A8 Dodavatel

B V432 ŽŠÉÚZISVán', V4B1+5d 1 V431 Objednatel \,

5 V4373 Deta7i|7173esign77 7 7 V432+5d \ V4827 77 7 Dodavate|7 7

B * V454 _, Uprava kódu _, _ , V4B3+10d1 , V433 \ Dodavatel A

B V435 TestCase V4B4+5d V434 :] Dodavatel l

7 B 7 V486 Dokumentace 7 V4BS+5d 1 V485 1 77 Dodavatel V?

5 V457 7 7 SchvaloVání TC V456+5d 7 V436 „Objednatel 777

5 % V458 Testing V457+í5d ÍV457 Dodavatel

* 37 7 7 V459 Úživatelskétesty V458+20d 7 V4387 7 7 Objednatel7777777

B V4310 21322? milnl'k _ V4B9+5d V459 Objednatel

7 7 i 7 V4C1 Analýza 77 5d77 7777 V4B87-1-5 177773E95Eel

C 7 V4C2 Žšgřýaz'jvan' V4C1+5d V4C1 Objednatel

77 c 7V4c3 \ 7 Detail De77s7i7gn77 * V4C2+5d 77 V4C27 Dodavate|777 *

77 7 77C 77 V4C;l7771 Úprava kódu 7 77V74c3+10d 7 7 V4C3 f7 Dodavate17

777 777E V4cš Ý Testcase 7 V4C4+Šd \ 77V4C4 1 Dodavatel    
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c mea Dokumentace—7 V4C5+5d „ "Rimes i Dodavatel

C V4C7 Schvalování TC V4C6+5d V4C6 Objednatel

c V4C8 Testing NV4C7+15d ' V4C7 Dodavatel

C V4C9 Uživatelské testy V4C8+20d V4C8 Objednatel 77

c V4C10k ?kceptafŠ . , _ V4C9+5d V4C9 Objednatel
; akturacnl mllnlk

 
     
   

Termín zahájení plnění harmonogramu (Etapy A - V4A1) se počítá ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.

Zvýšená podpora po nasazení, dle článku 7. odst. 7.3 Rámcové dohody, bude zahájena vždy po nasazení příslušné

etapy do produkčního prostředí. Poskytnutí zvýšené podpory po nasazení, dle předchozí věty, bude potvrzeno

oboustranně potvrzeným akceptačním protokolem.

Instalační média, pro nasazení upraveného APV do testu a do produkce, budou předána vtermínu zahájení

„uživatelských testů“.

Akceptační kritéria

Předání/převzetí a akceptace plnění proběhne v souladu sakceptační procedurou a s respektováním akceptačních

kritérií dle čl. 9. Rámcové dohody.

Akceptační kritéria pro realizaci Služeb dle čl. 1. této Přílohy č. 1 této Smlouvy:

byla předána analytická dokumentace;

bylo předáno upravené APV, které je funkční a odpovídá požadavkům uvedeným v čl. 1. této Přílohy č. 1 této

Smlouvy;

proběhly úspěšné testy na základě uživatelských testovacích scénářů;

byla předána upravená provozní a uživatelská dokumentace;

byly předány upravené zdrojové kódy.

Akceptační kritéria pro poskytnutí zvýšené podpory po nasazení do produkčního prostředí:

v délce 2 týdnů po nasazení upraveného APV do produkčního prostřední byly pravidelně vyhodnocovány logy

2 log souborů APV z produkčního prostředí (tj. vždy za předchozí pracovní den) a v případě potřeby byla

provedena jejich detailní analýza;

v délce 2 týdnů po nasazení upraveného APV do produkčního prostřední byly v případě potřeby proaktivně

řešeny nestandardní stavy a funkcionality APV v produkčním prostředí, včetně implementace a nasazení

případných opravených verzí APV ve všech prostředích ČSSZ;

v délce 2 týdnů po nasazení upraveného APV do produkčního prostřední byly v případě potřeby poskytnuty

konzultace dle čl. 7. odst. 7.3 pododst. 7.3.3 Rámcové dohody.

 

 

 

 

  
 

 

  
  

5. Cena

Položka Cena realizace f

7 7 7 bez DPH

7 7 [štapa A - požadavky Kategorie A 7 7771 945 500 Kč

7 Ětapa B - požadavky Kategorie B 7 7 7 , 7 2 510 000 Kč

Etapa; _- požadavky Kategorie C 7 777777777 7 , l 1 820 300 Kč

Celková cena za Sluiby7 činí 7 | 6 275 800 Kč
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Rozpad ceny po jednotlivých rolích

 

 

 
 

 

 

 

  

Role Iti-331033035“ 5:22;]; Cena bez DPH

1. projektový manažer A M 760 Kč 1 175 893 000 Kč

2. Architekt informačního (systému 330k}:— W- P ( 1 585 _ 1 315 550 KČ

3. Procesní Analytik 500 Kč 2 028 1 014 000 Kč

4. Manažer servisní podpory 500 Kč llllllll 253 126 500 Kč „

“Wšfšéňičráň'áiýůk'V* “' ' * ' “560 Kc šššó“ W'm'miššíóčókš'

Gřester „„„,_„W. _ 4—50Kč „ .1 527 , 687 150 Kč „.

7Špec1a||staprodatabazew „ „ 780Kč „320 _ _ “249*ŠOŘOKč

Čelkem _ __ “8.235300 Kačí—   
Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.

6. Platební podmínky

Cena plnění bude uhrazena na základě faktur takto:

Etapa A — požadavg Kategorie A:

. 1.750.900 Kč po předání upravených APV EXK a APV EDS podle požadavků Kategorie A potvrzené

akceptačním protokolem podepsaným Objednatelem (fakturační milník V4A10)

o 194.600 Kč po poskytnutí zvýšené podpory po nasazení do produkčního prostředí potvrzené akceptačním

protokolem podepsaným Objednatelem (fakturační milník A - podpora).

Etapa B - požadavlg Kategorie B:

o 2 259.000 Kč po dodání upravených aplikací EXK podle požadavků Kategorie B potvrzené akceptačním

protokolem podepsaným Objednatelem (fakturační milník V4B10)

. 251.000 Kč po poskytnutí zvýšené podpory po nasazení do produkčního prostředí potvrzené akceptačním

protokolem podepsaným Objednatelem (fakturační milník B - podpora).

Etapa C — požadavg Kategorie C

. 1.638.000 Kč po dodání upravených aplikací EXK podle požadavků Kategorie C potvrzené akceptačním

protokolem podepsaným Objednatelem (fakturační milník V4C10)

. 182.300 Kč po poskytnutí zvýšené podpory po nasazení do produkčního prostředí potvrzené akceptačním

protokolem podepsaným Objednatelem (fakturační milník C - podpora).

7. Součinnost Objednatele

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle této Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele v rozsahu dle čl. 6.

Přílohy č. 1 Rámcové dohody.
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Obsah, způsob i termíny poskytování součinnosti v jednotlivých fázích plnění mohou být mezi Objednatelem a

Poskytovatelem upřesněny a doplněny při zahájení a v průběhu plnění, a to po vzájemném odsouhlasení.

8. Soulad se standardy

Realizace Služeb bude řízena dle platných standardů Objednatele. Soupis platných standardů relevantních pro

tuto Smlouvu je uveden v následující tabulce.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

std_db_20151113_v0.97.doc Standard databází 0.97

2“ std_inet_1_12.doc Standard pr'pOJen' k 1.12
Internetu

3. „ Standard poštovního
std_posta_1_01.pdf systému ČSSZ 1.01

4' std_AD_DNS_DHCP_NTP_Z.05.pdf Standard AD DNS DHCP 2.05

5. std_AVO1_1 1'doc Standard AntiVirove 1'11

ochrany

6. Standard systémové konfigurace pracovní Standard systemovel
. konfigurace pracovni 2.30

stamce 2.30 ,

stamce

7' std_metodikavyvoje_1_0_21.pdf Standard metodiky vývoje 1_0_21

8. std_pravidlareleasemanagementu_apv_1_ Standard Release

1_2_7
2_7.pdf managementu

9' std_net_2.0.pdf standard s'ťove 2.0
infrastruktury

10. Programátorské konvence NB 2.0 - Programátorské konvence 1 0 19

4.5_v1_0_19.pdf .NEl' — —

11 Standard pro tvorbu

' BizTalkDevelopmentStandard.v2.01.pdf aplikací pro Microsoft 2.01

BizTalk server

12 Požadavky na nové

' AAA_Pozadavky_na_ap|ikace_v9.02 aplikace při integraci do 9.02

AAA portálu

Standard pro tvorbu,

13. Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_0racle_ předávání a spouštění

. ., 0.4
0.4.pdf skriptu

v databázích Oracle

API ROZHRANÍ SYSTÉMU

14. Standard API rozhraní systému ŽgÍáamsšěmggr/IČ; 4 3

DMA_CSSZ_DMS_WS_API_DMA_V4_3 , , , E '
ukladani dokumentu do

DMS
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15. CSSZ_DU_STD_V_1. 12.doc Standard provozu databaze 1-12

Oracle

16 Standard systémové

' std_srv_0.42.doc konfigurace aplikačních 0.42

serverů verze

17' std_PKI_v2.pdf Standard pro PKI 2.0

18. Standard Komunikace SD 5 exter firm Standard. komunikace

Serwcedesku 1.00

v1_00 , . .

s externími firmami

19 Standard provozních

' Std provoz prostředí v4 prostředí v prostředí IKT 4.00

ČSSZ.docx

20. Std SQL Serverů v0.01.pdf Provozn' Standard SQL 0.01
Serverů

S6 1 Standard Připravenost IIS ČSSZ na Standard Připravenost IIS 0 4

' ' otevřená data.pdf ČSSZ na otevřená data '

56.2. Standard Tvorba IRI RDF zdrojů.pdf Standard Tv°r.ba 1R1 RDF 0.2
ZdI'OJů
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