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SMLOUVA O DÍLO  

uzavíraná podle ustanovení § 2586 a násl. zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen Občanský zákoník) 
 

1.  SMLUVNI STRANY 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupený: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

    Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČO:  00005886 

DIČ:  CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 1930731349/0800 

OR:  MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847  
(dále jen „objednatel“) 
 

a   

 

ILLUDO, s.r.o.  

se sídlem:  Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4   

zastoupená : Mgr. Martinem Heřmánkem, jednatelem 

IČO:   08144460  

DIČ:   CZ08144460, plátce DPH 

bankovní spojení: ČSOB a.s. 
číslo účtu:  288428654/0300 

OR:  MS Praha, sp. zn. : oddíl C, vložka 313713 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

(společně též „smluvní strany“) 
 

 

 

 

Smluvní strany se dohodly na základě výsledku poptávkového řízení ze dne 26.9.2019,  

č. j. 100022254 

s názvem Oprava požárního schodiště v ÚD Hostivař, jehož výsledky jsou pro zhotovitele 
závazné, na uzavření této  

smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“). 
  

 

 

2.   PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

2.1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést řádně a včas, bezvadně a s vynaložením 
odborné péče, dílo spočívající v opravě požárního schodiště v ÚD Hostivař a 

objednatel se zavazuje uhradit cenu díla za podmínek dále stanovených v této smlouvě.  
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2.2. Specifikace prací na opravu požárního schodištěje uvedena v položkovém rozpočtu, 
který tvoří přílohu č. 1 smlouvy.  

 

3.  CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Strany se dohodly na celkové ceně za kompletní provedení celého díla. Cena obsahuje 
veškeré náklady na kompletně dokončené dílo, je nejvyšší přípustná a nepřekročitelná a 

je platná po celou dobu provádění díla. 

3.2. Cena za dílo dle čl. 2. této smlouvy je stanovena ve výši 1 899 847,85Kč bez DPH  

 (slovy: Jedenmilionosmsetdevadesátdevěttisícosmsetčtyřicetsedmkorunčeských a 85 

haléřů). K ceně bude připočtena DPH ve výši dle předpisů platných ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění (dále jen DUZP). 

3.3. Strany prohlašují, že cena je nezávislá na inflaci. Žádná ze stran není oprávněna 
požadovat úpravu ceny v důsledku změny míry inflace.  Smluvní strany tímto vylučují 
aplikaci ustanovení § 2620, odst. 2 Občanského zákoníku. Smluvní strany vylučují 
veškerá aplikovatelná ustanovení Občanského zákoníku, týkající se zvýšení ceny. 
Rozpis ceny díla je uveden v příloze č.1 (položkový rozpočet). Tento rozpis ceny slouží 
pouze pro účely fakturace, ocenění víceprací a méněprací. Navýšení cen je přípustné 
pouze v případě uzavření písemného dodatku ke smlouvě o provedení víceprací 
podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3.4. Zhotovitel je povinen akceptovat jakýkoliv požadavek na redukci prací a dodávek dle 

této smlouvy, pokud nebyly dosud zhotovitelem provedeny (méněpráce). 
3.5. Pokud na dohodnuté vícepráce bude možné použít jednotkové ceny prací, dodávek a 

dalších položek uvedené v položkovém rozpočtu (příloha č.1), budou tyto jednotkové 
ceny pro smluvní strany při oceňování takových víceprací závazné. 

3.6. Oceňování případných víceprací a méněprací, u kterých nelze využít jednotkových cen, 
se provede podle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací 
ÚRS Praha, a.s., v aktuální cenové úrovni. Nebude-li jednotková cena obsažena v těchto 
katalozích, stanoví se její výše na základě individuální kalkulace podle oborového 
kalkulačního vzorce používaného v ÚRS Praha, a.s., s tím, že přímé náklady budou 

přiměřeně zdokladovatelné (hmoty, mzdy, stroje). O přiměřenosti přímých nákladů 
rozhodne objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) 
budou určeny podle metodiky ÚRS Praha, a.s. (SPON) v posledním znění pro obor 
stavebních prací. 

3.7. DPH bude účtována dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. odani z přidané hodnoty.   

3.8. Cena za dílo se sjednává dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je součtem 
cen za skutečně provedené práce dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této 

smlouvy. 

3.9. Zaplacení smluvní ceny provede objednatel na základě měsíčních dílčích faktur 
(daňových dokladů)  ve výši 90%  ceny díla bez DPH  bezhotovostním převodem na 
účet zhotovitele uvedený v úvodu této smlouvy. Konečná faktura – daňový doklad ve 

výši 10% ceny díla bez DPH  bude vystavena po protokolárním předání dokončeného 
díla bez vad a nedodělků, případně až po odstranění vad a nedodělků uvedených 
v protokolu o předání a převzetí díla. Předávací protokol bude přílohou konečné faktury. 
Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol s kompletním soupisem 
provedených prací podepsaný zástupcem objednatele.  
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3.10. DUZP je u dílčích faktur - daňových dokladů poslední den příslušného měsíce a u 
konečné faktury – daňového dokladu den protokolárního předání dokončeného díla bez 

vad a nedodělků. 
3.11. Faktura bude zhotovitelem vystavena v zákonné lhůtě od DUZP a bude mít veškeré 

náležitosti obchodní listiny, účetního a daňového dokladu. Kromě náležitostí 
stanovených zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnotya zákonem č. 563/1991 
Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů musí obsahovat ještě tyto údaje:  

­ číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,  
­ číslo objednávky, 
­ název díla, 
­ vyznačení splatnosti, 
­ IČ objednatele a zhotovitele, 
­ bankovní spojení zhotovitele, 

­ razítko a podpis oprávněné osoby, 

­ soupis provedených prací, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele, 

­ přílohou konečné faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, 
­ číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA 41-43. 

3.12. Faktura bude zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu sídla objednatele. 
3.13. Splatnost faktury bude 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury do dispozice 

objednatele.  

3.14. Pokud zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou 
uvedeny údaje specifikované v čl. 3 této smlouvy, nebo bude neúplná, nebo nesprávná, 
je jí (nebo její kopii) objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti zhotoviteli k opravě 
či doplnění. V takovém případě se objednatel nedostává do prodlení a platí, že nová 
lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury objednateli. 

3.15. Zhotovitel předloží nejdéle do 14 dnů po předání a převzetí díla konečnou fakturu jako 
poslední dílčí fakturu na dofinancování provedených prací na díle. DUZP bude den 
podpisu předávacího protokolu. 

 

4. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA 

4.1. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na díle přecházejí na objednatele dnem 
předání a převzetí řádně a včas provedeného díla. 

5. DOBA PLNĚNÍ 

5.1. Dílo musí být provedeno do 70 kalendářních dnů od předání staveniště. Podrobnosti 

provádění prací jsou stanoveny v harmonogramu prací uvedeného v příloze č. 2 této 
smlouvy. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště 7 kalendářních dnů před 
plánovaným termínem předání staveniště. Zhotovitel je povinen v tomto termínu 
staveniště převzít. Pokud zhotovitel staveniště v uvedeném termínu nepřevezme, platí, 
že staveniště převzal. Objednatel je povinen na písemnou výzvu zhotovitele, nejpozději 
však poslední den sjednané lhůty, dokončené dílo bez zjevných vad převzít. 

5.2. O předání staveniště bude vyhotoven zápis podepsaný odpovědnými zástupci obou 
smluvních stran s prohlášením zhotovitele, že staveniště za podmínek v zápise 
uvedených přejímá. Zápis o předání a převzetí staveniště je nedílnou součástí stavebního 
deníku. 
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5.3. Doba provedení díla bude prodloužena, jestliže přerušení prací bude zaviněno vyšší 
mocí (např. přírodní nebo průmyslové pohromy). Běžné nepříznivé povětrnostní vlivy 
nejsou důvodem k prodloužení doby provádění díla. Prodloužení doby provádění díla se 
určí podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nutné na obnovení prací. 

5.4. Případné prodloužení termínu dokončení díla z důvodů obsažených v odstavci 5.3. 

tohoto článku musí být písemně potvrzeno objednatelem a bude řešeno smluvním 
dodatkem na základě zápisu ve stavebním deníku o přerušení prací. Zhotovitel se 
zavazuje, že v případě vzniku nutnosti přerušení provádění díla z  důvodů uvedených v 

odstavci 5.3. tohoto článku vyvine maximální úsilí proto, aby termín dokončení a 
předání díla byl ovlivněn co nejméně, respektive prodloužen o nezbytně nutnou dobu. 

5.5. Zhotovitel potvrzuje, že harmonogram zhotovitele označený jako příloha č. 2 umožňuje 
řádné plánování, provádění a kontrolu průběhu a postupu všech dodávek a prací na díle. 

5.6. Dílo, včetně přesunů, zavážení materiálu a vyklizení pracoviště může být prováděno 
v pracovních dnech v době  max. 7:00 – 19:00 hod. Po dohodě je možné i ve dnech 
pracovního klidu. 

5.7. Provedením díla se rozumí jeho dokončení řádně a včas bezvadně a s vynaložením 
odborné péče, včetně vyklizení pracoviště, předání dokladů požadovaných objednatelem 
a jeho řádné protokolární předání. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a 
nedodělky před uskutečněním přejímacího řízení. 

 

6. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY 

6.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádným a odborným způsobem, včas a v souladu se 
všemi příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v 
České republice. Zhotovitel se zárukou za jakost zaručuje, že dílo bude mít po celou 
záruční dobu vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami (včetně podmínek 
poptávkového řízení), platnými právními předpisy (zákony i podzákonnými právními 

předpisy), rozhodnutími, ČSN, v souladu s veškerými technickými požadavky na 
stavební výrobky ve smyslu Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s dalšími právnimi předpisy, oborovými normami a doporučeními 
výrobců. Pokud jsou uvedené právní předpisy nebo normy nebo doporučení mezi sebou 
v rozporu, rozhodující pro účely této smlouvy bude nejpřísnější předpis, norma či 
doporučení. 

6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo jeho řádným dokončením a předáním, odpovídá 
zejména za to, že dílo bude v souladu s výše uvedenými technickými normami a to jak 
při převzetí objednatelem, tak i v záruční době, která činí 60 měsíců. Dílo po tuto dobu 
bude způsobilé k obvyklému účelu a zachová si po tuto dobu smluvené vlastnosti, tj. 
především plnou funkčnost.  

6.3. Po dobu trvání záruky se zhotovitel zavazuje k opravě a k výměně vadných částí díla 
za bezvadné na své náklady. Práce na odstraňování reklamovaných vad je zhotovitel 
povinen nezávisle na tom, zda reklamaci uznává, zahájit bezodkladně a dokončit je v co 

nejkratším možném termínu, nejpozději do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud se 

strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.  

6.4. Důvodnost reklamace objednatele v případech, kdy ji zhotovitel neuzná, bude zjištěna 
znaleckým posudkem, který zajistí objednatel. Pokud reklamace bude uznána důvodnou, 
ponese zhotovitel náklady na jeho vyhotovení. Pokud bude reklamace neoprávněná, 
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uhradí objednatel zhotoviteli všechny náklady, které v souvislosti s odstraněním 
neoprávněně reklamované vady účelně vynaložil. 

6.5. Pokud zhotovitel nezahájí odstraňování vady díla (z odpovědnosti za vady i ze záruky 
za jakost) ve lhůtě dle odst. 6.3. podle této smlouvy nebo pokud vada díla (z 
odpovědnosti za vady i ze záruky za jakost) nebude odstraněna v termínu dle odst. 6.3. 
této smlouvy způsobem určeným v souladu s touto smlouvou, má objednatel právo 
zajistit odstranění takové vady díla jinou osobou, a to na náklady zhotovitele. 

6.6. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že objednatel je oprávněn notifikovat 
jakoukoliv vadu (zjevnou nebo skrytou) kdykoliv po jejím zjištění (bez omezení doby) a 
nemusí tak učinit bez zbytečného odkladu  poté, kdy se o vadě dozvěděl nebo mohl 
dozvědět. 

6.7. Zhotovitel je povinen zaplatit náhradu škody, která představuje sankci, která by byla 
Dopravnímu podniku hl. m. Prahy uložena v souvislosti s porušením povinnosti 
zhotovitele dle této smlouvy.  

 

 

7.    SMLUVNÍ POKUTY 

7.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujích případech: 

7.1.1.při prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla anebo s odstraněním vad ve 

lhůtě podle čl. 6.3. nebo s předáním jakéhokoliv z  dokladů podle čl. 10.3 ve výši  
0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý byť i jen započatý den prodlení. 
Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy nemohl na díle pokračovat pro zásah 
vyšší moci. 

7.1.2.při porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenou pojistnou smlouvu podle čl. 
9.22. ve výši 50.000,- Kč za každý byť i jen započatý den prodlení se splněním 
této povinnosti. 

7.1.3.Pro případ porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost dle bodu 9.23 smlouvy, a 
to ve výši 50.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

7.2. Smluvní strana, která poruší svou povinnost vyplývající z této smlouvy, je povinna 

nahradit veškerou škodu tím způsobenou druhé smluvní straně. 
7.3. Veškeré případné smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou 

splatné do 30 dnů od doručení faktury zhotoviteli, a to na účet objednatele uvedený na 
faktuře. Faktura k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat popis a časové určení 
události, která v souladu s touto smlouvou zakládá právo objednatele na smluvní pokutu. 

7.4. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být kombinovány. Uplatnění jedné smluvní 
pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty za porušení stejné 
povinnosti. 

7.5. Ujednáním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, a to ani ve výši 
přesahující smluvní pokutu, přičemž za tímto účelem smluvní strany vylučují aplikaci § 
2050 Občanského zákoníku. Pokud bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává právo 
na náhradu škody zachováno, a to v plné výši. Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví 
pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnosti (kdykoliv během trvání této smlouvy), 
nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu újmy a nebo právo na 
smluvní pokutu.  
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7.6. Závazek splnit povinnosti sjednané v této smlouvě zaplacením smluvní pokuty 
nezaniká. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, které lze 
vymáhat samostatně a v plné výši. 

7.7. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není 
závislá na zavinění. 

 

8.    POVINNOST SOUČINNOSTI OBJEDNATELE 

8.1 Objednatel umožní zhotoviteli přístup na místo provádění díla.  
 

 

9.    PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

9.1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím poddodavatelů uvedených v 
příloze č. 3. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo (jeho část) prostřednictvím 
poddodavatele neuvedeného v příloze č. 3 (seznam poddodavatelů) této smlouvy pouze 
s předchozím písemným souhlasem objednatele uvedeným ve stavebním deníku. 

9.2. Technický dozor objednatele bude občasný s výjimkou doby provádění prací, u nichž 
bude nutné průběžně upřesňovat rozsah a způsob provádění, a to na základě včasné 
výzvy zhotovitele. 

9.3. Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezokladně odvolal poddodavatele, 

který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se 
zavazuje bezokladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny 
termíny dokončení ani cena díla. 

9.4. Pokud bude zhotovitel provádět dílo nebo jeho část pomocí poddodavatele, odpovídá 
objednateli tak, jako by dílo prováděl sám. 

9.5. Od okamžiku převzetí staveniště až do odstranění vad a nedodělků povede zhotovitel 
stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování  a 
stavebním řádu a prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., do kterého bude pověřený 
zaměstnanec zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno ve stavebním deníku) 
zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. 

9.6. Deník bude veden dvěma průpisy. 
9.7. Veškeré požadavky smluvních stran uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány, 

nebo k nim musí být uvedeno stanovisko oprávněného zástupce druhé strany, jinak jsou 
považovány za neplatné. Obě strany se zavazují vyjádřit se k zápisu ve stavebním 
deníku nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů. Pokud bude situace na stavbě vyžadovat 
okamžité řešení s ohledem na postup prací, zavazují se smluvní strany projednat 
příslušné požadavky bezokladně. 

9.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v souladu s ustanovením § 2626 
Občanského zákoníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve 
stavebním deníku. Bude potvrzovat soupisy provedených prací. Je oprávněn dát 
zaměstnancům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud není přítomen odpovědný 
zaměstnanec zhotovitele a hrozí nebezpečí poškození díla nebo je ohroženo zdraví či 
život zaměstnanců či třetích osob a rovněž v dalších případech (např. když zhotovitel 
provádí dílo nekvalitně apod.). 



Č. smlouvy objednatele : 000944 00 19 

Č. kontraktu : 9002003020 

 

7/13 

 

 

9.9. Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodu na straně objednatele zcela 
bezdůvodně, zavazují se smluvní strany projednat případnou částku, o kterou se upraví 
cena vzhledem k prokázaným nákladům, vzniklým zhotoviteli z důvodu tohoto 
přerušení. Následně objednatel projedná se zhotovitelem případnou změnu termínu 
dokončení díla. Lhůta prodloužení termínu dokončení díla však nesmí překročit dobu, 
po kterou bylo přerušeno provádění díla. 

9.10. Objednatel je oprávněn zastavit/ přerušit provádění díla pokud dochází k opakovanému 
poškozování majetku objednatele. Právo objednatele na náhradu takto poškozeného 
majetku je nedotčeno. 

9.11. Při mimořádné události si objednatel vyhrazuje právo na přerušení provádění díla na 

nezbytně nutnou dobu.  
9.12. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s veškerou možnou odbornou péčí,  vždy 

příslušnými školenými a odbornými zaměstnanci, dle všech platných norem, které jsou 
pro tuto činnost závazné. 

9.13. Veškeré skladovací plochy zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady. 
9.14. Vstup do prostor objednatele bude umožněn pouze pracovníkům, kteří budou vybaveni 

externím průkazem v souladu s vnitropodnikovýni směrnicemi. Vydání externích 
průkazů si zhotovitel zajistí před započetím provádění díla u objednatele. Seznam 

pracovníků s číslem OP a registračních značek vozidel nezbytně potřebných k 
provádění díla bude uložen na vrátnici areálu ÚD Hostivař. Seznam musí zhotovitel 
dodat minimálně 5 dní před započetím provádění díla. 

9.15. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat obecně závazné právní předpisy 
a technické normy (včetně ČSN), vztahující se k jeho provedení, řídit se touto 

smlouvou, pokyny objednatele a podklady, které mu byly či budou objednatelem 
předány a postupovat v souladu s jeho zájmy.  

9.16. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či poddodavatelé (dále jen 
zaměstnanci), kteří se podílejí na provádění díla a mají přístup na místo provádění díla, 
dodržovali veškerá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
protipožární ochrany a ochrany životního prostředí, vyplývající ze zákona č. 262/2006 
Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, z příslušných obecně závazných 
právních předpisů a podmínek daných realizací díla nebo stanovených objednatelem.  

9.17. Vstup na místo provádění díla bude umožněn pouze zaměstnancům, kteří budou 
proškoleni z příslušných vnitropodnikových předpisů objednatele a BOZP a PO 

v podmínkách objednatele (proškolení odpovědného zástupce zhotovitele provede 
zástupce objednatele na vyžádání před zahájením plnění). Odpovědný zástupce 
zhotovitele provede proškolení dalších zaměstnanců sám. Zaměstnanci zhotovitele musí 
být vybaveni výstražnými oděvy s vysokou viditelností a s označením dodavatelské 
firmy na oděvu. V každé pracovní směně musí zhotovitele zastupovat vedoucí 
zaměstnanec hovořící českým jazykem. 

9.18. Zaměstnanci se mohou zdržovat ve služebních prostorech objednatele pouze v místě 
pracoviště a řídit se pokyny pracovního dohledu a technika areálu ÚD Hostivař. 

9.19. Povinností zhotovitele je předcházet pracovním rizikům, odstraňovat je a učinit opatření 
nutná pro ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, včetně jejich vybavení 
odpovídajícími ochrannými pracovními pomůckami. Zaměstnanci musí být seznámeni 
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s  předpisy v oblasti bezpečnosti práce, v oblasti životního prostředí a jsou povinni je 

dodržovat. 
9.20. Zhotovitel musí mít po celou dobu plnění smlouvy dostatečné technické vybavení 

k provádění požadovaných prací. 
9.21. Zhotovitel je dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění původcem 

odpadů, kromě odpadů kovových a jejich slitin, vznikajících při provádění díla a je 
povinen dodržovat veškeré náležitosti v souladu s platnou legislativou.  Zhotovitel je 

povinen kovový odpad (KO) třídit dle druhu a kategorie a vytříděný jej po předchozí 
dohodě a souhlasu předat, pokud nebude dohodnuto jinak, na svoje náklady na CÚO 
(centrální úložiště odpadů) do areálu ÚD Hostivař, U Vozovny 6, Praha 10, tel.: 296 
122 472. Zhotovitel při předání uvede číslo nákladového střediska objednatele. 

KO je nutné třídit dle následujícího : 

Kód odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů) 
170405 – železo, ocel 
170401 – měď, bronz, mosaz 

170402 – hliník 

170410 - kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 

170407 – směsné kovy 

Dále je zhotovitel povinen vytřídil odpady uvedené pod kódem 160214 (vyřazená 
elektrická a elektronická zařízení neobsahující nebezpečné látky), ze kterých vždy 
demontuje elektromotory. Tato zařízení (včetně demontovaných elektromotorů) 
zhotovitel na své náklady předá na CÚO. 
Kopie vážního lístku předá zhotovitel objednateli v rámci předávacího řízení 
dokončeného díla. 

9.22. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za 
škodu související s plněním předmětu této smlouvy v rozsahu minimálně 10 000 000,- 

Kč (slovy: desetmilionůkurunčeských) za pojistné období, a to po celou dobu trvání této 
smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli existenci tohoto pojištění do 2 pracovních 
dnů od doručení výzvy objednatelepředložit. 

9.23. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 
při provádění díla nebo v souvislosti s ním dozví.  

9.24. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s podmínkami poptávkového 
řízení, s rozsahem a povahou díla, které bude plnit na základě této smlouvy, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že činnosti, které jsou 
předmětem díla podle této smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání a pro 
provedení tohoto díla je plně kvalifikován. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje 
dostatečnou kapacitou kvalifikovaných zaměstnanců, která je k plnění díla dle této 
smlouvy nezbytná.  

9.25. Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění stavebních a montážních prací do číselníku 
kódu klasifikace produkce CZ-CPA platného od 1.ledna 2015. 

9.26. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat průběžně 
na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Bude provádět průběžný 
denní úklid.  
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10.    SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE 

10.1 Po dokončení díla  bude provedeno přejímací řízení. O průběhu a výsledku předávacího 
řízení sepíší obě smluvní strany zápis - Protokol o předání a převzetí dokončeného díla. 
K jednání o předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně (doporučeným 
dopisem nebo zápisem ve stavebním deníku proti podpisu objednatele) nejméně 14 

kalendářních dní předem. 
10.2 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje jakékoliv vady a nedodělky. Při 

převzetí díla se zjevnými vadami či nedodělky musí být tyto uvedeny v zápise o předání 
a převzetí díla včetně dohodnutých termínů jejich odstranění (převzetí díla s výhradami). 
Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech jejich odstranění, určí je objednatel. Po 
jejich odstranění bude sepsán protokol, ve kterém objednatel potvrdí, že byly 
odstraněny. Tento protokol se stane dodatkem protokolu o předání a převzetí 
dokončeného díla.  

10.3 V průběhu přejímacího řízení předá zhotovitel objednateli následující doklady, které 
budou nedílnou součástí Protokolu o předání a převzetí dokončeného díla: 

 - stavební deník, 
- protokoly o zkouškách 

- atesty použitých materiálů 

- certifikáty na vlastnosti 
 - doklady o uložení odpadu ze stavební činnosti, 
        - ujištění zhotovitele o prohlášení o shodě  na veškeré použité materiály a výrobky 

 - projektová dokumentce skutečného provedení 
 Nepředání těchto dokladů je důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem, 

přičemž objednatel se nedostává do prodlení s převzetím díla.    
 

 

11. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 
 

11.1 Oprávněné osoby objednatele: 
Ve věcech technických a provozních: 

 tel. , e-mail:

,, tel:  e-mail:

Oprávněné osoby zhotovitele : 

   Ve věcech technických a provozních:  
 tel.  e-mail :

   

12. ZÁNIK SMLOUVY 

12.1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 

12.2. Pokud zhotovitel není schopen plnit své závazky ve smluvené době nebo vstoupil do 
likvidace (kromě případů fůze) nebo je platebně neschopný nebo jsou přijata usnesení v 
souvislosti s likvidací nebo pokud se činí opatření k uplatnění zástavního nároku na 
podstatnou část majetku zhotovitele nebo byla na jeho majetek nařízena exekuce nebo 
pokud zhotovitel: 
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(a) odmítl bez vážných důvodů plnění smluvních povinností, 
(b)  přes předchozí písemnou výzvu odmítl splnit smluvní závazek, 
(c) bez rozumného důvodu nezahájil provádění díla,  

(d) se ocitne v prodlení se splněním termínů o více než 10 (deset) pracovních dnů,  
(e) přes písemné upozornění provádí dílo neodborně nebo v rozporu se schválenou 

dokumentací nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně 
jiných než schválených materiálů, 

(f) přes předchozí písemné upozornění zástupce objednatele opakovaně a hrubě 
neplní své povinnosti podle smlouvy, 

(g) byl pravomocně odsouzen za některý z trestných činů uvedených v ustanovení 
§ 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 
proti nim, 

může objednatel písemně odstoupit od smlouvy. 

Tento krok nijak nezbaví zhotovitele jeho povinností a závazků podle smlouvy nebo 
neovlivní práva objednatele, která objednateli ke dni skončení platnosti smlouvy i 
nadále přísluší a objednatel může sám dílo dokončit nebo k jeho dokončení použít 
jiného zhotovitele. 

12.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 
(a) bylo vydáno a nabylo právní moci rozhodnutí o úpadku objednatele, nebo 

(b) objednatel vstoupil do likvidace (kromě případů fúze nebo přeměny). 
12.4.    Bez ohledu na výše uvedené, právo smluvních stran ukončit tuto smlouvu z dalších 

důvodů uvedených v Občanském zákoníku není jakkoliv dotčeno. 
12.5.  Při odstoupení od smlouvy náleží zhotoviteli poměrná cena díla, stanovená dohodou 

smluvních stran. Pokud k dohodě o částečné ceně díla nedojde do 15 dní ode dne 
účinnosti odstoupení od smlouvy, bude tato cena stanovena na základě znaleckého 
posudku (jako obecná hodnota takového plnění) zpracovaného znalcem vybraným 
objednatelem. 

12.6.  Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně. 
 

13. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

13.1. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, 
uzavírají tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní 
ustanovení § 1793 a násl. Občanského zákoníku o neúměrném zkrácení. 

13.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této 
smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn 
převést veškerá práva a povinnosti z této smlouvy (včetně této smlouvy jako celku) na 
jakoukoli jinou osobu i bez souhlasu zhotovitele. Pro případ postoupení této smlouvy 
strany vylučují právo zhotovitele podle § 1899 Občanského zákoníku v souvislosti 

s takovým postoupením smlouvy. 
13.3. Postoupení této smlouvy nebo jakékoli její části zhotovitelem je vůči objednateli 

účinné ode dne účinnosti písemného souhlasu objednatele s takovým postoupením. 
Postoupení této smlouvy nebo jakékoli její části je vůči zhotoviteli účinné okamžikem, 
kdy bude zhotoviteli postoupení této smlouvy oznámeno. 
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13.4. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za objednatelem 
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce objednatele za 
zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele.  

13.5. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za zhotovitelem (splatnou 
nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem (splatné 
nebo dosud nesplatné).  

13.6. Pokud se kterákoli smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této 
smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z 
kteréhokoli jiného ustanovení této smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného 
ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění 
jakéhokoliv jednání podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro 
budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného jednání, nebo jakéhokoli jiného 
závazku či jednání. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva 
v souvislosti s touto smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva. 

13.7. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze škody způsobené zhotoviteli 
porušením některé z povinností stanovených v této smlouvě ve formě úmyslného 
zavinění a/nebo hrubé nedbalosti; a zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody 
způsobenou neplatností této smlouvy objednatelem, nebyla-li tato škoda způsobena 
úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti. 

13.8. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 Občanského zákoníku. 

13.9. Tato smlouva se řídí Občanským zákoníkem. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 
2591, § 2594, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611, § 2627, § 2628 a § 2630 odst. 2 
Občanského zákoníku na tuto smlouvu a na veškerá práva a povinnosti stran vzniklé 
na základě této smlouvy. 

13.10. Tato smlouva tvoří úplnou dohodu mezi stranami ohledně předmětu této smlouvy a 
nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi stranami týkající se 
předmětu této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani 
projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

13.11. Strany tímto prohlašují, že v této smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by 

některá ze smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této smlouvy. 
13.12. Veškerá praxe smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této 

smlouvě. Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe smluvních stran, 
které z této smlouvy výslovně nevyplývají. 

13.13. Při výkladu této smlouvy se nebude přihlížet k praxi zavedené mezi smluvními 
stranami v právním styku, ani k tomu, co uzavření této smlouvy předcházelo, 
popřípadě k tomu, že smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam 
smlouvě přikládají. Strany tímto potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi 
nimi zavedených obchodních zvyklostí či obchodní praxe. 

13.14. Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této 
smlouvy (včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane 
neplatným nebo zdánlivým, pak taková neplatnost nebo zdánlivost neovlivní ostatní 
ustanovení této smlouvy. Smluvní strany nahradí tento neplatný nebo zdánlivý 
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závazek takovým novým platným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude 
v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. 
Ustanovení tohoto článku je plně oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy. 

13.15. Obsah smlouvy lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, odsouhlasenými a 
podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro 
tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.  

13.16. Není-li pro změnu této smlouvy dodržena forma ujednaná smluvními stranami, lze 

neplatnost takovéto změny namítnout i v případě, bylo-li již plněno. 
13.17. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna v registru smluv ve 

smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v 
této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §  504 

občanského zákoníku, ani za důvěrné informace. Zhotovitel dále bere na vědomí, že 
objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zák. č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a že veškeré informace týkající se 
této smlouvy budou bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají. 

13.18. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

13.19. Veškeré soudní spory vzniklé z této smlouvy budou ve smyslu ustanovení § 89a zák. 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány 
soudem místně příslušným podle sídla objednatele 

13.20. Každá ze stran této smlouvy se zavazuje, že:  
neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se 
svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby;  

- nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného 
v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby; 

- učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili 
jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, 
které by mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 
Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu 

přijetí úplatku dle § 331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu 
nepřímého úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupcí dle 
TZ; 

- nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce. 
13.21. Každá ze stran této smlouvy prohlašuje, že: 

že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., 

o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen jako „ZTOPO“); 
že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a 
dalších odpovědných osob dle § 8 ZTOPO; 
že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení 
nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 

že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve 
smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž objednatel proklamuje, že za tímto 
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účelem přijal a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický 
kodex;  

každá ze stran této smlouvy se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednat tak, aby její 
jednání nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné 
nebo oběma smluvním stranám ve smyslu ZTOPO. 

13.22. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy. 

 

 

Přílohy: 
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 
Příloha č. 2 - Harmonogram prací 
Příloha č. 3 - Prohlášení o poddodavatelích 

 

 

V Praze dne:        V Praze dne : 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele:        

  

 

........................................................                                       ............................................... 

Ing. Petr Witowski      Mgr. Martin Heřmánek 

předseda představenstva     jednatel 

Dopravní podnik hl.  m. Prahy,    ILLUDO, s.r.o. 

akciová společnost                                   
 

 

.............................................................. 

Ing. Ladislav Urbánek 

místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 

akciová společnost                                   
 


