

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: cecha\_DSP

**Stavba:** Rekonstrukce sdružené zastávky Náměstí Sv.Čecha

KSO:  
Místo: Ostrava

CC-CZ:  
Datum: 9. 5. 2019

Zadavatel:  
Dopravní podnik Ostrava, a.s.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
STRABAG Rail a.s.

IČ: 254 29 949  
DIČ: CZ25429949

Projektant:  
Dopravní projektování spol. s r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>31 491 435,00</b>
---------------------	--	--	--	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>31 491 435,00</b>	<b>6 613 201,35</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>38 104 636,35</b>
-------------------	----------	------------	----------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Uchazeč</b>
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: cecha\_DSP

**Stavba:** Rekonstrukce sdružené zastávky Náměstí Sv.Čecha

Místo: Ostrava

Datum:

9. 5. 2019

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava, a.s.

Projektant:

Dopravní projektování  
spol. s r.o.

Uchazeč: STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel:

██████████

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**31 491 435,00**

**38 104 636,35**

DIO	Dopravně inženýrské opatření
SO 01-02	Tramvajový spodek a Tramvajový svršek
SO 03	Nástupiště
SO 04	Úprava komunikace
SO 05	Úprava chodníků
SO 06	ÚPRAVA TRAKČNÍHO VEDENÍ
SO 07	Přeložka VO
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady

