

## SMLOUVA O DÍLO 22/2019

uzavřená podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník  
v platném znění na stavební zakázku

### I. Smluvní strany

#### I.1. Objednatel:

##### **MĚSTO CHOTĚBOŘ**

statutární zástupce: starosta města, Ing. Tomáš Škaryd

se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

IČO: 00267538

DIČ: CZ00267538

dále jen **objednatel**

#### I.2. Zhotovitel:

##### **STAVOKOMP SERVICE s.r.o.**

se sídlem: Bělohradská 119, 580 01 Havlíčkův Brod

spisová značka: Společnost vedená KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12066

IČO: 25274368

DIČ: CZ25274368

zastoupený: Čestmírem Holanem, Pavlem Běhunčikem

bankovní spojení: ČSOB a.s., Havlíčkův Brod

číslo účtu:

telefon: 569423453

e-mail: stavokomphb@stavokomphb.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. I.1. a I.2. této smlouvy) zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Čestmír Holan, Pavel Běhunčik ve věcech smluvních (tel.: .....

Čestmír Holan, Marek Musil, Pavel Běhunčik ve věcech technických (tel.: .....

za objednatele:

Ing. Tomáš Škaryd – ve věcech smluvních (tel.: .....

Ing. Zdenka Pospíchalová – ve věcech technických (tel.: .....

## II. Předmět plnění

II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

### **„DEMOLICE OBJEKTU Č.P. 446 - ULICE HAVLÍČKOVA V CHOTĚBOŘI“**

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- zadávací podmínky veřejné zakázky.

II.2. Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté zadávací dokumentace.

II.3. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou zadávací dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami – rozumí se ČSN.

II.4. Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

## III. Změny díla

III.1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora, nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla, nebo z vad zadávací dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha event. RTS a.s. Brno a tento soupis bude předložen objednateli, respektive stavebnímu dozoru k odsouhlasení.

## IV. Doba plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: od podpisu smlouvy o dílo
- dokončení stavebních prací: 31.05.2020
- vyklizení staveniště: do 14.06.2020

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných v článku IV.2. této smlouvy o dílo.

Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

IV.2. Objednatel předá zhotoviteli:

- staveniště: do 5dnů před zahájením stavby

IV.3. Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně

zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

- IV.4. Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele (např. z důvodů podle čl. IV.3. této smlouvy) přerušeny na dobu delší než 3 měsíce, je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu přerušením prací prokazatelně vzniklých nákladů a také přiměřenou úpravu smluvní ceny. Toto musí být řešeno písemným dodatkem k uzavřené smlouvě.

## V. Cena díla

- V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>660 330,58 Kč</b>
<b>21% DPH</b>	<b>138 669,42 Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>799 000,00 Kč</b>

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

- V.2. Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit jen za podmínek uvedených v uzavřené smlouvě.
- V.3. V případě, že některé práce a dodávky (položky), které jsou předmětem díla, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové ceny díla odpočtena ve výši, ve které je uvedena v příloženém položkovém rozpočtu.
- V.4. Pakliže dojde ke změně v rozsahu díla – tedy změn díla včetně případných změn stavby oproti zadávací dokumentaci, musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen technickým dozorem a zástupcem objednatele. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
- V.5. Pro ocenění případných změn v rozsahu díla je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno, a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky.

## VI. Fakturace a plnění

- VI.1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).

Splatnost dílčí faktury je 21 kalendářních dnů. Lhůta začíná běžet dnem doručení faktury na adresu objednatele.

- VI.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické – TDS.

- VI.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury je 21 kalendářních dnů. Lhůta začíná běžet dnem doručení faktury na adresu objednatele.
- Objednatel vyžaduje vystavení každé faktury v počtu dvou originálů.
- VI.4 Důvodem pro oprávněné odmítnutí odsouhlasení množství a druhu provedených prací ze strany objednatele, a tedy i pro odmítnutí úhrady faktury – daňového dokladu je nejenom skutečnost, že fakturované práce nebyly provedeny, ale i skutečnost, že práce vykazují vady či nedodělky.
- VI.5 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.6 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- VI.7 Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. **Objednatel prohlašuje, že na tuto zakázku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti § 92a, 92e zákona o DPH na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.**
- VI.8 Oprávněně vystavená faktura musí mít v textu uveden název díla dle čl. II.1. této smlouvy.
- VI.9 Všechny faktury včetně příloh budou objednateli doručeny elektronicky na emailovou adresu faktury@chotebor.cz.

## VII. Provádění díla

- VII.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník s denními záznamy o postupu prováděných prací a o počasí. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2. Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně pěti let od vydání kolaudačního souhlasu. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.4. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádřili-li se v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.5. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny.

Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.

VII.6. Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje zhotovitel.

VII.7. Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.

## **VIII. Dodání díla a převímka**

VIII.1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Převímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením převímky. O průběhu a výsledku převímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.

VIII.2. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem.

VIII.3. Při převímce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné k vydání kolaudačního souhlasu, uvedené pod bodem II.2. této smlouvy.

VIII.4. Při převímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

## **IX. Záruka a záruční podmínky**

IX.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání:

- 60 měsíců
- Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti, avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.

IX.2. U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba.

IX.3. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.

IX.4. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo faxem následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zajištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání faxové zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.

IX.5. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

- jméno zástupců smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění a číslo jednacím reklamace
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a odstranění vady
- celková doba trvání vady od zjištění do odstranění

- vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.6. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- IX.7. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- IX.8. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jí nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.9. S odstraněním reklamovaných vad bude započato okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do **5. kalendářního dne**, v případě havárie do **24 hodin**, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.
- IX.10. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.
- IX.11 V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad je objednatel oprávněn odstranění těchto vad zajistit prostřednictvím třetí osoby. V takovém případě má objednatel vůči zhotoviteli nárok na úhradu takto vynaložených nákladů.

## **X. Odpovědnost za škodu**

- X.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- X.2. Zhotovitel po celou dobu plnění veřejné zakázky bude mít sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetími osobami jeho činností, včetně škod způsobených jeho pracovníky.
- X.3. Zhotovitel předloží při podpisu smlouvy o dílo příslušnou pojistnou smlouvu dle bodu X.2.
- X.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- X.5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetími osobami v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- X.6. Všechny plochy, dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou, budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

## **XI. Smluvní pokuty**

- XI.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodloužení zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši **0,20%** z ceny díla bez DPH za každý den prodloužení.
- XI.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodloužení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,20%** z dlužné částky za každý den prodloužení. Tato

smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.

- XI.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši **2.000,00 Kč** za každý den prodlení a vadu.
- XI.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **2.000,00 Kč** za každý den prodlení a vadu.
- XI.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši **10.000,00 Kč** za každý den prodlení.
- Smluvní pokuty jsou splatné do 14kalendářních dnů od vyúčtování.
- XI.6. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

## XII. Odstoupení od smlouvy

- XII.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují dle příslušných ustanovení občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XII.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
  - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
  - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší, než 30 kalendářních dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě
  - zhotovitel je v prodlení se zahájením stavebním prací více jak 15 dnů. V takovém případě před odstoupením od smlouvy není objednatel povinen na porušení smlouvy a právo od smlouvy odstoupit upozorňovat, ani poskytovat dodatečnou lhůtu ke splnění této povinnosti.
- XII.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatel) především pokud:
- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XII.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XII.5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací.
- XII.6. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyzněním druhé strany.

### **XIII. Závěrečná ustanovení**

- XIII.1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. K řešení případných sporů je příslušný Okresní soud v Havlíčkově Brodě.
- XIII.2. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.
- XIII.3. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XIII.4. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XIII.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- XIII.6. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- XIII.7. Zhotovitel si musí být vědom, že je ve smyslu zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zaváže poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán objednatele.
- XIII.8. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům a vztahuje se na ni zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Prohlašují, že skutečnosti a údaje uvedené ve smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a podpisem této smlouvy si jsou vědomi zákonné povinnosti uveřejnění smlouvy a metadat smlouvy (včetně zveřejnění osobních údajů v rozsahu identifikace osob) v Registru smluv zřízeném podle zákona o registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- XIII.9 Smluvní strany berou na vědomí že, získané osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu v rámci plnění právních povinností a smluvních povinností vzniklých uzavřením smlouvy v souladu s obecným nařízením EU 2016/679 a platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.


Tato smlouva o dílo byla schválena usnesením č. 825 RM, dne 18.12.2019.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Chotěboři 06 -01- 2020

V Havlíčkově Brodě 20.12.2019





Za objednatele:

Ing. Tomáš Škaryd  
starosta města



Za zhotovitele:

Čestmír Holan, Pavel Běhuncík  
jednatelé společnosti

**STAVOKOMP SERVICE s.r.o.**  
Bělohradská 119  
580 01 Havlíčkův Brod  
IČO: 252 74 368 DIČ: CZ25274368  
tel. 569 423 453, telefax: 569 423 463

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018\_09  
Stavba: DEMOLICE - obj.č.p.446, ul.Havlíčkova, Chotěboř

KSO:  
Místo: Chotěboř

CC-CZ:  
Datum: 11.12.2019

Zadavatel:  
Město Chotěboř, Tržků z Lípy 69, 58301 Chotěboř

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 58001 Havlíčkův Brod

IČ: 25274368  
DIČ: CZ25274368

Projektant:  
Ing. Josef Slabý, Arnolec 30, 58827 Jamné u Jihlavy

IČ:  
DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

<b>Cena bez DPH</b>		<b>660 330,58</b>	
DPH základní sazba	21,00%	Základ daně	660 330,58
DPH snížená sazba	15,00%		0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>		<b>799 000,00</b>	

STAVOKOMP SERVICE s.r.o.  
Bělohradská 119  
580 01 Havlíčkův Brod  
IČO: 25274368  
tel: 569 423 444  
J  
1368  
23 463

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018\_09

Stavba: DEMOLICE - obj.č.p.446, ul.Havlíčková, Chotěboř

Město: Chotěboř

Datum:

11.12.2019

Zadavatel: Město Chotěboř, Trčků z Líp 69, 58301 Chotěboř

Projektant:

Ing. Josef Slabý, Armatec 30, !

Uchazeč: STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohorská 119, 58001 Havlíčkův Brod

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>660 330,58</b>	<b>799 000,00</b>	
01	hlavní objekt	347 235,00	420 154,35	STA
02	venkovní objekty ( přeložka venkovního el. vedení není součástí )	248 502,00	300 687,42	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	64 593,58	78 158,23	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DEMOLICE - obj.č.p.446, ul.Havříčkova, Chotěboř

Objekt:

**01 - hlavní objekt**

KSO:

Místo: Chotěboř

CC-CZ:

Datum: 11.12.2019

Zadavatel:

Město Chotěboř, Trčků z Lípy 69, 58301 Chotěboř

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 58001 Havlíčkův Brod

IČ: 25274368

DIČ: CZ25274368

Projektant:

Ing.Josef Slabý, Arnolec 30, 58827 Jamné u Jihlavy

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**347 235,00**

DPH základní  
sazba

Základ daně

347 235,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

72 919,35

0,00

15,00%

0,00

**Cena s DPH**

**v. CZK**

**420 154,35**

STAVOKOMP SERVICE s.r.o.  
Bělohradská 119  
58001 Havlíčkův Brod  
IČ: 25274368  
DIČ: CZ25274368

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE - obj.č.p.446. ul.Havlíčkova, Chotěboř

Objekt:

**01 - hlavní objekt**

Místo:

Chotěboř

Datum: 11.12.2019

Zadávatel:

Město Chotěboř, Trčků z Lípý 69, 58301 Chotěboř

Projektant: Ing. Josef Slabý,

Učinzeč:

STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohorská 119, 58001 Havlíčkův Brod

Arnolec 30, 58827

Kód dílu - Popis	Cena celkem (CZK)
------------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem**

**347 235,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

347 235,00

9 - Ostatní konstrukce a práce; bourání

261 129,00

997 - Přesun sutě

86 106,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE - obj.č.p.446, ul.Navlíčkova, Chotěboř

Objekt:

01 - hlavní objekt

Místo:

Chotěboř

Datum: 11.12.2019

Zadávatel:

Město Chotěboř, Trčků z Lupy 69, 58301 Chotěboř

Projektant: Ing.Josef Slabý, Arnolec 30, 58827 Jamb

Uchazeč:

STAVOKONP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 58001 Havlíčkův Brod

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>347 235,00</b>	

D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>347 235,00</b>	
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>261 129,00</b>	
1	K	981011314	Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdného zděva, tvárnice na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 20 do 25 % ( jednotková cena kryje kompletní demolici objektu vč.zařizovacích předmětů apod.)	m3	1 155,202	224,72	259 594,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku u níž obestavěná prostora. 2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 7503 Všeobecných podmínek řízení BOI. 3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných atd. schodišť a stropů. Od celkového objemu se nepočítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupů. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka a klenby se určuje v přísmírné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky - patě a ve vztahu klenby až k nosnému pláči podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů a viditelnými trámy se objem stranů jednatelně připočítá k objemu stropů. Trávy plát pro přísluhy a související trávy. Objem stropu schodiště se započítává objemem daným součtem v pákových plochých schodišť a tloušťky patrové podlahy. 4. Pro volbu cen je rozhodující objemové převahující druh zděva vstřích nových konstrukcí či demoltované objektu. 5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena vříslov vzdáleností nejvyšší trávy římsy, papř. atiky a nejnížšího bodu přiklmetého terénu.					
	VV		<b>Hlavní trakt</b>					
	VV		Část I.P.P. 17,20*9,70 (0,525*2+0,650+1,225)*1/4		130,344			
	VV		1.N.P. 17,20*9,70*3,65		608,966			
	VV		2.N.P. krov 17,20*9,70*0,52+17,90*10,40*3,00+17-5,20*10,40*3,00*1/3*2		257,837			
	VV		Tit - podlah JV 3,50*0,775*(1,655+0,75)*1/2+3,50*1,75*1,655*1/3		6,641			
	VV		Mezisoučet		1 003,788			
	VV		<b>dvorní část</b>					
	VV		1.N.P. (5,175*3,675+3,75*4,335)*(2,60+0,90)		109,351			
	VV		krov 9,075*4,635*2,00*1/2		42,063			
	VV		Mezisoučet		131,414			
	VV		Součet		1 155,202			
2	K	962032641	Bourání zděva nadzákladového z cihel nebo tvárnice kamínového z cihel pálených, lamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu cementovou	m3	1,965	781,17	1 535,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Bourání přířů a průřezu přes 0,36 m se oceňuje příslušnými cenami 2292, 2231, 2240, 2241, 2253 a 2254 při a bourání zděva nadzákladového rhlého.					
	VV		0,825*0,50*1,50+0,55*0,50*1,20+0,45*0,40*1,20+0,80*0,50*2,00		1,965			
	VV		Mezisoučet		1,965			
D	997		<b>Přesun sutě</b>				<b>86 106,00</b>	
3	K	997006005	Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtičho zařízení ze zděva cihelného, kamenného a smíšeného	t	444,655	150,00	66 698,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přípravu oddělení kovového odpadu (přesř. vyřazení).					
	VV		523,124*0,85		444,655			
	VV		Mezisoučet		444,655			
4	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	523,124	30,10	15 746,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost též kříž skládky a podlahové plochy objektu.					
5	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením (Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km ( na skládce bude provedeno rozřídění odpadu a uložení na příslušná místa )	t	523,124	7,00	3 662,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost též kříž skládky a podlahové plochy objektu.					

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:  
DEMOLICE - obj.č.p.446. ul.Havlíčková, Chotěboř  
Objekt:

**02 - venkovní objekty ( příloška venkovního el.vedení není součástí )**

KSO:  
Místo: Chotěboř  
Zadavatel:  
Město Chotěboř, Trčků z Lípy 69, 58301 Chotěboř  
Uchazeč:  
STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohorská 119, 58001 Havlíčkův Brod  
Projektant:  
Ing.Josef Slabý, Arnolec 30, 58827 Jamné u Jihlavy  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 11.12.2019  
IČ:  
DIČ:  
IC: 25274368  
DIČ: CZ25274368  
IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH 248 502,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákonná	248 502,00	21,00%	52 185,42
mězená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 300 687,42**

25.12.2019  
Ing. Josef Slabý  
Arnolec 30, 58827 Jamné u Jihlavy  
tel. 77 40 20 20 20



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DEMOLICE - obj.č.p.146, ul.Havlíčková, Chotěboř

Objekt: **02 - venkovní objekty ( přeložka venkovního el.vedení není součástí )**

Místo: Chotěboř

Datum: 11.12.2019

Zadavatel: Město Chotěboř, Trčků z Lípy 69, 58301 Chotěboř

Projektant: Ing. Josef Slabý,  
Arnolec 30, 58827

Uchazeč: STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělhradská 119, 58001 Havlíčkův Brod

Kód dílu - Pops

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>248 502,00</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>245 187,00</b>
1 - Zemní práce	116 037,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	60 197,00
3 - Svíslé a kompletní konstrukce	47 599,00
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďené	37 081,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 853,00
62 - Úprava povrchů vnějších	1 388,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	465,00
8 - Šachty, objekty na trubním vedení	15 372,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	49 350,00
94 - Lešení a stavební výtahy	8 700,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	100,00
96 - Bourání konstrukcí	40 550,00
997 - Přesun sutě	4 785,00
998 - Přesun hmot	10 191,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>3 315,00</b>
764 - Konstrukce klempířské	3 315,00













Pr. Ty. D	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
VV		Mezissoučet		1,000			
0	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				49 350,00	
0	94	Ležení a stavební výchyty				8 700,00	
45	K 949121112	Meziúložení leženié kamenné dítvého o výšce leženié podlahy pŕes 1,2 do 1,9 m	m <sup>2</sup>	5,000	1 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
PSC		Práce na 1. soustavě ceni:					
VV		1. Rozstavování podlahy v ústředí a pŕes 2. soustavu (2. soustava) pŕes 1,2 do 1,9 m					
VV		2. Práce na 1. soustavě ceni					
VV		3. Práce na 2. soustavě ceni					
46	K 949121212	Meziúložení leženié kamenné dítvého Pŕipletak za pŕeví a leženié dítvé dŕe použití leženié k ceně -1112	m <sup>2</sup>	150,000	8,00	1 200,00	CS ÚRS 2018 01
PSC		Práce na 1. soustavě ceni:					
VV		1. Práce na 1. soustavě ceni					
VV		2. Práce na 2. soustavě ceni					
47	K 949121612	Demontáž leženié lehké kamenné dítvého o výšce leženié podlahy pŕes 1,2 do 1,9 m	m <sup>2</sup>	3,000	500,00	2 500,00	CS ÚRS 2018 01
PSC		Práce na 1. soustavě ceni:					
VV		1. Demontáž leženié podlahy pŕes 1,2 do 1,9 m					
VV		2. Práce na 1. soustavě ceni					
VV		3. Práce na 2. soustavě ceni					
48	K 95 P. C.001	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				100,00	
VV		Opodkladní díla elektroinstalace a práce související	m <sup>2</sup>	1,000	100,00	100,00	
VV		Mezissoučet		1,000			
D	96	Bourání konstrukcí				40 550,00	
49	K 113106321	Bourání dítvého a dítvého vlnení s plochou přímou a plochou přímou na vzdálenosti do 3 m nebo s nakloněním na dopravě prostředek, s jakoukoliv výškou spárovací plochy jednotlivě pŕes 50 m <sup>2</sup> do 200 m <sup>2</sup> z druhých materiálů nebo odlišně s ložem z kamenné	m <sup>2</sup>	111,000	30,00	3 330,00	CS ÚRS 2018 01
PSC		Práce na 1. soustavě ceni:					
VV		1. Práce na 1. soustavě ceni					
VV		2. Práce na 2. soustavě ceni					
VV		3. Práce na 3. soustavě ceni					
VV		4. Práce na 4. soustavě ceni					
VV		5. Práce na 5. soustavě ceni					
VV		6. Práce na 6. soustavě ceni					
VV		7. Práce na 7. soustavě ceni					
VV		8. Práce na 8. soustavě ceni					
VV		9. Práce na 9. soustavě ceni					
VV		10. Práce na 10. soustavě ceni					
VV		11. Práce na 11. soustavě ceni					
VV		12. Práce na 12. soustavě ceni					
VV		13. Práce na 13. soustavě ceni					
VV		14. Práce na 14. soustavě ceni					
VV		15. Práce na 15. soustavě ceni					
VV		16. Práce na 16. soustavě ceni					
VV		17. Práce na 17. soustavě ceni					
VV		18. Práce na 18. soustavě ceni					
VV		19. Práce na 19. soustavě ceni					
VV		20. Práce na 20. soustavě ceni					
VV		21. Práce na 21. soustavě ceni					
VV		22. Práce na 22. soustavě ceni					
VV		23. Práce na 23. soustavě ceni					
VV		24. Práce na 24. soustavě ceni					
VV		25. Práce na 25. soustavě ceni					
VV		26. Práce na 26. soustavě ceni					
VV		27. Práce na 27. soustavě ceni					
VV		28. Práce na 28. soustavě ceni					
VV		29. Práce na 29. soustavě ceni					
VV		30. Práce na 30. soustavě ceni					
VV		31. Práce na 31. soustavě ceni					
VV		32. Práce na 32. soustavě ceni					
VV		33. Práce na 33. soustavě ceni					
VV		34. Práce na 34. soustavě ceni					
VV		35. Práce na 35. soustavě ceni					
VV		36. Práce na 36. soustavě ceni					
VV		37. Práce na 37. soustavě ceni					
VV		38. Práce na 38. soustavě ceni					
VV		39. Práce na 39. soustavě ceni					
VV		40. Práce na 40. soustavě ceni					
VV		41. Práce na 41. soustavě ceni					
VV		42. Práce na 42. soustavě ceni					
VV		43. Práce na 43. soustavě ceni					
VV		44. Práce na 44. soustavě ceni					
VV		45. Práce na 45. soustavě ceni					
VV		46. Práce na 46. soustavě ceni					
VV		47. Práce na 47. soustavě ceni					
VV		48. Práce na 48. soustavě ceni					
VV		49. Práce na 49. soustavě ceni					
VV		50. Práce na 50. soustavě ceni					
VV		51. Práce na 51. soustavě ceni					
VV		52. Práce na 52. soustavě ceni					
VV		53. Práce na 53. soustavě ceni					
VV		54. Práce na 54. soustavě ceni					
VV		55. Práce na 55. soustavě ceni					
VV		56. Práce na 56. soustavě ceni					
VV		57. Práce na 57. soustavě ceni					
VV		58. Práce na 58. soustavě ceni					
VV		59. Práce na 59. soustavě ceni					
VV		60. Práce na 60. soustavě ceni					
VV		61. Práce na 61. soustavě ceni					
VV		62. Práce na 62. soustavě ceni					
VV		63. Práce na 63. soustavě ceni					
VV		64. Práce na 64. soustavě ceni					
VV		65. Práce na 65. soustavě ceni					
VV		66. Práce na 66. soustavě ceni					
VV		67. Práce na 67. soustavě ceni					
VV		68. Práce na 68. soustavě ceni					
VV		69. Práce na 69. soustavě ceni					
VV		70. Práce na 70. soustavě ceni					
VV		71. Práce na 71. soustavě ceni					
VV		72. Práce na 72. soustavě ceni					
VV		73. Práce na 73. soustavě ceni					
VV		74. Práce na 74. soustavě ceni					
VV		75. Práce na 75. soustavě ceni					
VV		76. Práce na 76. soustavě ceni					
VV		77. Práce na 77. soustavě ceni					
VV		78. Práce na 78. soustavě ceni					
VV		79. Práce na 79. soustavě ceni					
VV		80. Práce na 80. soustavě ceni					
VV		81. Práce na 81. soustavě ceni					
VV		82. Práce na 82. soustavě ceni					
VV		83. Práce na 83. soustavě ceni					
VV		84. Práce na 84. soustavě ceni					
VV		85. Práce na 85. soustavě ceni					
VV		86. Práce na 86. soustavě ceni					
VV		87. Práce na 87. soustavě ceni					
VV		88. Práce na 88. soustavě ceni					
VV		89. Práce na 89. soustavě ceni					
VV		90. Práce na 90. soustavě ceni					
VV		91. Práce na 91. soustavě ceni					
VV		92. Práce na 92. soustavě ceni					
VV		93. Práce na 93. soustavě ceni					
VV		94. Práce na 94. soustavě ceni					
VV		95. Práce na 95. soustavě ceni					
VV		96. Práce na 96. soustavě ceni					
VV		97. Práce na 97. soustavě ceni					
VV		98. Práce na 98. soustavě ceni					
VV		99. Práce na 99. soustavě ceni					
VV		100. Práce na 100. soustavě ceni					
VV		101. Práce na 101. soustavě ceni					
VV		102. Práce na 102. soustavě ceni					
VV		103. Práce na 103. soustavě ceni					
VV		104. Práce na 104. soustavě ceni					
VV		105. Práce na 105. soustavě ceni					
VV		106. Práce na 106. soustavě ceni					
VV		107. Práce na 107. soustavě ceni					
VV		108. Práce na 108. soustavě ceni					
VV		109. Práce na 109. soustavě ceni					
VV		110. Práce na 110. soustavě ceni					
VV		111. Práce na 111. soustavě ceni					
VV		112. Práce na 112. soustavě ceni					
VV		113. Práce na 113. soustavě ceni					
VV		114. Práce na 114. soustavě ceni					
VV		115. Práce na 115. soustavě ceni					
VV		116. Práce na 116. soustavě ceni					
VV		117. Práce na 117. soustavě ceni					
VV		118. Práce na 118. soustavě ceni					
VV		119. Práce na 119. soustavě ceni					
VV		120. Práce na 120. soustavě ceni					
VV		121. Práce na 121. soustavě ceni					
VV		122. Práce na 122. soustavě ceni					
VV		123. Práce na 123. soustavě ceni					
VV		124. Práce na 124. soustavě ceni					
VV		125. Práce na 125. soustavě ceni					
VV		126. Práce na 126. soustavě ceni					
VV		127. Práce na 127. soustavě ceni					
VV		128. Práce na 128. soustavě ceni					
VV		129. Práce na 129. soustavě ceni					
VV		130. Práce na 130. soustavě ceni					
VV		131. Práce na 131. soustavě ceni					
VV		132. Práce na 132. soustavě ceni					
VV		133. Práce na 133. soustavě ceni					
VV		134. Práce na 134. soustavě ceni					
VV		135. Práce na 135. soustavě ceni					
VV		136. Práce na 136. soustavě ceni					
VV		137. Práce na 137. soustavě ceni					
VV		138. Práce na 138. soustavě ceni					
VV		139. Práce na 139. soustavě ceni					
VV		140. Práce na 140. soustavě ceni					
VV		141. Práce na 141. soustavě ceni					
VV		142. Práce na 142. soustavě ceni					
VV		143. Práce na 143. soustavě ceni					
VV		144. Práce na 144. soustavě ceni					
VV		145. Práce na 145. soustavě ceni					
VV		146. Práce na 146. soustavě ceni					
VV		147. Práce na 147. soustavě ceni					
VV		148. Práce na 148. soustavě ceni					
VV		149. Práce na 149. soustavě ceni					
VV		150. Práce na 150. soustavě ceni					
VV		151. Práce na 151. soustavě ceni					
VV		152. Práce na 152. soustavě ceni					
VV		153. Práce na 153. soustavě ceni					
VV		154. Práce na 154. soustavě ceni					
VV		155. Práce na 155. soustavě ceni					
VV		156. Práce na 156. soustavě ceni					
VV		157. Práce na 157. soustavě ceni					







# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:  
DEMOLICE - obj.č.p.446. ul.Havlíčkova, Chotěboř  
Objekt:

## VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:  
Místo: Chotěboř  
Zadavatel:  
Město Chotěboř, Trčků z Lípy 69, 58301 Chotěboř  
Uchazeč:  
STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 58001 Havlíčkův Brod  
Projektant:  
Ing. Josef Slabý, Arnolec 30, 58827 Jarné u Jihlavy  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 11.12.2019  
IČ:  
DIČ:  
IČ: 25274368  
DIČ: CZ25274368  
IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH **64 593,58**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	64 593,58	21,00%	13 564,65
vřízená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 78 158,23**

OVYMOVED TO THE OFFICE AND  
DAN  
587  
KONTAKT: 0045 338 000  
www.telava.com

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DEMOLICE - obj.č.p.446, ul.Havlíčková, Chotěboř

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady:**

Místo: Chotěboř

Datum: 11.12.2019

Zadavatel: Město Chotěboř, Tržků z Lipy 69, 58301 Chotěboř

Projektant: Ing.Josef Slabý,  
Arnolec 30, 58827

Uchazeč: STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 58001 Havlíčkův Brod

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>64 593,58</b>
<b>VON - Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>64 593,58</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE - obj.č.p.446, ul.Havlíčková, Chotěboř

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Chotěboř

Datum: 11.12.2019

Zadavatel:

Město Chotěboř, Trčků z Lupy 69, 58301 Chotěboř

Projektant: Ing.Josef Slabý, Arnolec 30, 58827 Jamburk

Uchazeč:

STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 58001 Havlíčkův Brod

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>64 593,58</b>	
<b>o VON Vedlejší a ostatní náklady</b>							<b>64 593,58</b>	
1	K	R20001	zařízení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			"veškeré náklady a slavnosti související s vybudováním a likvidací staveniště"					
			"včetně zařízení připojení na vnitřní sítě elektrické, vodní a odtokové staveniště"					
			"včetně provádění každodenního hrubého úklidu staveniště"					
			"včetně průběžné likvidace zbytkových odpadů pracovními osobami"					
			"jedno ze standardů uv. prvky BOJP (mobilita, oplocení, vstřední uzavření, přechodní výkop, v. oplocení, zbarvení atd.)"					
			"včetně jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace a povrchové vyplývající z plánu BOJP, v. připomínky příslušných úřadů"					
2	K	R100041	geodetické zaměření po dokončení díla vč.zaměření zaklepení přípojek	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			geodetické zaměření řízených inženýrských objektů					
			ve 3 ústečných vyhotoveních - 1 - elektronický CD					
3	K	R100075	zábory veřejných prostranství, vč. komunikací	kpl	1,000	9 593,58	9 593,58	
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			náklady spojené se záboru veřejných prostranství, vč. komunikací (proletky ze střešní sádky a nájemné za užívání veřejných ploch)					
4	K	R10001	geodetické výtčení stávajících inženýrských sítí, výtčení hranice pozemku	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
5	K	R100072	kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí a kolaudaci	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výškových kontrolách průraznosti a průhlednosti, revizní správy - bez závod. doklady o opravě a provedení prací, doklady o likvidaci odpadů					
			náklady k obsluze, kopie záručních listů					
			3 v tištěné + 1 - na CD nosiči					
6	K	R100073	zpracování a předložení harmonogramů před podpisem smlouvy	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			"náklady na předání podrobného časového harmonogramu prací a plnění, termínů před podpisem smlouvy"					