
SMLOUVA O DILO
A

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Číslo zhotovitele: sm2620l9

,,II/436 PŘEROV - ČEKYNĚ, DODÁVKA A MONTAŽ, SVODIDEL"

uzavřená podle ustanovení e) 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 sb., Občanský zákoník (dále
jen ,,občanský zákoník") mezi následujícími smluvními stranami:

o b3 e a n a te l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)
Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 0lomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena:

Osoby oprri'vne'rie 3earíat ívr5 ve'cecm tecMick>'cma.igávněi
I
I

IČO :70960399
DIČ: CZ70960399
Bankovní spojení
číslo účtu: 
Tel:
DS: ur4k8nn

E-mail: 

a

Z h otovi te l: VÁCULA silniční s.r.o.

se sídlem: Ruová 972/1, Nové Město, 110 00 Praha 1
kontaktní adresa: Sázany 539, 756 43 Kelč
Zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 228547
Zastoupen:
IČO:03181936 DIČ:CZO3181936
Telefon: e-mail 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 1
Prováděním dfla pověřena or7anizaění jednotka:
Provozovna Ke}ě: Sázany 539, 756 43 Kelč
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

ve věcech technických oprávněn k jednání:

stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.
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1 Předmět smlouvy

1.1 Předmětemtétosmlouvyjezhotovenídíla:

,,II/436 PŘEROV- ČEKYNĚ, DODÁVKA A MONTÁŽ SVODIDEL"

vrozsahu stanoveném přílohou této smlouvy - nabídkovým rozpočtem zhotovitele
zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen ,,dílo").

1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené
dokumentace ve standardu, vcenových a kvalitativních relacích materiálů běžne
dodávaných pro trh v České republice.

1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastnf odpovědnost. Provedenfm části díla
může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá
objednateli, stejně jako by je provedl sárn. V případ;ě:, že zhotovitel povcřf provedením
některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu
a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou
nabídkou zhotovitele, právními a technickými požadavky platnými vdobě podpisu
smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 sb., o územním plánovánf a stavebním
řádu, ve zněnf pozdějších předpisů (dále jen ,,stavebnf zákon").

1.4 Zhotovením díla se rozumf úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážnfch
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné
dokončení díla, dále provedení všech čim'iostí souvisejících s dodávkou stavebních a
montážních prací a konstrukcí, jejichž provedenf je pro řádné dokončení díla nezbytné
(např. zařízení staveniště, bezpečnostnf opatření apod.).

1.5 0bjednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy ododávky
menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je
povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za
úplatu zajistit.

1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadánf objednatele, norem ČSN, zápisu o předánf a převzetí
staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve stavebním deníku.

2 Podklady

2.1 Závaznýmipodkladykprovedenídílajsou:
Tato smlouva
Zadávací dokumentace
Nabídka prac?í zhotovitele s uvedenými j ednotkovými cenami a celkovým položkovým
rozpočtem ze dne 5.12.2019, která je přílohou této smlouvy o dflo (dále jen
,,položkový rozpočet")

2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich
dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.

3 Cena díla

3.1 0bjednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě
(dále jen ,,celková cena díla").
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3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-
cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými
cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených
v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH

DPH21%

689 360,00 Kč

144 765,60 Kč

Celková cena díla vč. DPH 834 125,60 Kě

3.3 V případě, že vpmběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke
změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo
zvýšena. Pro oceněnf a vyčfslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen
uvedených vpoložkových rozpočtech vnabídce zhotovitele. Vpřípadě ocenění
víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle
ceníku OTSKP v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.

3.4 Případné zrněny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou
být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).

3.5 Celkovoucenudílajemožnopřekročitčizměnitpouzevpřípadě,že:

a) dojde vprůběhu realizace dfla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných
daňových předpisů, majících vliv na cenu díla

b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly
součástí zadávacích podmínek a v době zpracování ceriové nabídky o nich zhotovitel
nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

4 Termín plnění

4.1 Lhůta k provedenf díla: 120 kalendářních dnů od převzetí staveniště

4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí
o dopravně inženýrských opatřeních, nejpozději však do 45 kalendářních dnů od
nabytí úěinnosti této smlouvy (viz. bod 11.2.). Nepřevezme-li zhotovitel staveniště
vujednané ?hůtě a neposkytne-li zhotovitel veškerou součimiost kprotokolárrtímu
převzetí staveniště od objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat po
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši O,02 % z ceny díla za každý den prodlení
s převzetÍm staveniŠtě.

4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních
a dopravních podmínek. LMta pro provedení díla musí zůstat zachována.

4.4 V případě, že v rárnci ?hůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé
klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané
stavební práce, je zhotovitel oprávněn žádat prodloužení ?hůty pro provedení díla o
příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je
podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých klimatických podmfnek na staveništi,
pro které nelze řádně pokračovat vdíle, příslušnému pracovníku objednatele, a to
písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová schránka),
a zároveň provedením denního zápisu zhotovitele o této skutečnosti do stavebního
deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 7 kalendářních dnů předložen zástupci
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objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Pokud zhotovitel
bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech a nepředá zástupci
objednatele zápis ve stavebním denfku ve stanovené ?hůtě, nebo je zápis neúplný, nárok
žádat prodloužení ?hůty k provedenf díla zaniká.

Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele
vedoucí provozu (  email: f ) a zaměstnanci
spravující centrální elektronickou adresu objednatele ssok@,ssok.cz.
Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této
smlouvy, a přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 sb., o dokurnentaci staveb,
ve znění pozdějších předpisů.

4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení 1Mty kprovedení díla dle předchozího bodu
zhotoviteli nebude vyhověno, jestliže dle dosavadních demiích zápisů ve stavebním
deníku bude zjevné, že zhotovitel v jiných kalendářních dnech ?hůty k provedení dfla
neprováděl stavebnf práce dle harrnonograrnu prací, ač tyto práce probíhat mohly a
měly.

4.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončenfm dfla se rozumí dokončení
celé stavby zadánf objednatele. Pro účely této smlouvy je dílo dokončeno, je-li
předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li provedeno v souladu se zadáním
objednatele. Objednatel převezme dokončené dílo svýhradami nebo bez výhrad.
V případě, že vzniknou vady a nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému
provozu, o tomto bude sepsán zápis o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno
do 14 kalendářních dní od předání díla. Ostatní dokurnenty (zejména závěrečná zpráva,
atesty, prohlášení o shodě) budou předloženy zhotovitelem objednateli do 45
kalendářních dnů od předánf díla.

5 Předání a převzetí díla

5.1 Zhotovitelvyzveobjednatelenejpozdějitřidnypředdokončenímdílakjehopřevzetí.O
předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami
s uvedením případných vad a nedodělků.

5.1 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka vkvalitě a parametrech díla
stanovených zadáním objednatele, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

5.2 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti zadání
objednatele, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak.

5.3 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení
sjinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a
převzetí popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění.

5.4 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději
do 10 kalendářnfch dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním
z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě.

6 Záruční doba

6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců na celé dílo V zámční době bude
dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) stanovené touto smlouvou
přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené
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vlivu povětrnostních podmínek. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného
díla objednatelem.

6.2 Zhotovitel odpovfdá za vady, jež má dílo v době jeho předánf. Za vady díla, na něž se
vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

6.3 Výslovně se ujednává, že na vady dfla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou
údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravnf zátěž
neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje.

6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly
způsobeny živelnými událostmi.

6.5 Reklamaci ?ze uplatnit nejpozději do posledního dne záručnf doby, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

6.6 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem
nebo dopisem.

6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních drrů od obdrženf reklamace písemně
nebo mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou Ihůtu navrhuje
k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za
to, že reklamaci objednatele uznává.

6.8 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných
objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace
u vad nebránících provozu, u vad bránfcích užívání do 2 dnů po obdržení písemné
reklamace.

7 P}atební podmínky

7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě konečné faktury.
Zhotovitel doloží k faktuře zjišt'ovací protokol a soupis provedených prací po položkách
dle skutečnosti, který bude odsouhlasen objednatelem.

7.2 Cena za dflo bude uhrazena na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží k faktuře zjiš-
t'ovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle skutečně provedeného ob-
jemu, který bude odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli faktury do
výše 90% celkové ceny dfla bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné
výši. Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po předánf dfla bez vad a nedodělků,
resp. po odstranění všech vad a nedodělků.

7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně
vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č.
235/2004 Sb. o dani zpřidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí
obsahovat tyto údaje:

údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojenf,
číslo smlouvy a den jejího uzavření,
předmět díla,
číslo faktury,
fakturovanou částku,
datum uskutečnění zdanitelného plnění,
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razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formálnf a věcnou
správnost faktury, a
vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.

7.4 Vpřípadě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti
uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém
případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem
doručenf opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.

7.5 0bjednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za
každý den prodlení se zaplacením faktury.

7.6 0bjednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související
výlučně s činnosff veře5né správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i
přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne,
že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při
poskytnutí dodávky stavebních a montážnfch prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že
poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň
přizná a zaplatí.

Odpovědnost za škodu a majetkové sankce

8.1 Vlastníkemdílajeodpočátkuobjednatel.Nebezpečíškodynazhotovovanémdílenebo
jeho ucelených částech nese zhotovitel od okaínžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této
smlouvy i do jejich dokončení a předání díla objednateli.

8.2 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý
den prodlení.

8.3 Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjiště-
ných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předánf a převzetí, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvnf pokutu ve výši O,2% z celkové ceny díla bez DPH
za každý započatý den a každou jednotlivou vadu.

8.4 0bjeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od
doby reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.

8.5 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 díů od
doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli.

8.6 Ustanovenfmi o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky
objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.

9 Stavební deník

9.1 Zhotovitel je povinen vést stavebnf deník ode dne převzetí staveniště ú do doby
protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to
minimálně vrozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 sb., Ve znění pozdějších
předpisů a přílohy č. 9 a č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokiunentaci staveb,
v platném znění.
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9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím poveřený
zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů.

9.3 0bjednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném
zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřňt nejpozději do 10-ti
pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným
zápisem souhlasí.

9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení ?hůty
k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náleži-
tostí dle přílohy č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 sb., o dokumentaci staveb, ve zněnf
pozdějších předpisů, zejména:
a) specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění

klimatickými podmínkarni na provádění prací na díle,
b) specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických

srážek a jejich intenzita, teplota, . ..)
c) doba trvání nepříznivých klimatických podmínek,
a to vše v pravidelných intervalech alespoň lx v ranních, dopoledních a odpoledních ho-
dinách, včetně pořizování příslušné průkaznf fotodokumentace, která se stává nezbytnou
součástf stavebního deníku.

9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

9.6 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební denfk po celou dobu prováděnf
díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle,
bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ.

9.7 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedo-
dělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku
k archivaci dle § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 sb., Ve znění poz-
děj ších předpisů.

9.8 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou
zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO
9001:2001.

10 0statní ujednání

10.1 0bjednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na dfle staveniště na
základě písemného protokolu prosté všech právnfch i faktických závad a seznámit ho se
specifickými místními podmínkami.

10.2 Zhotovitel na vlastnf náklady zajistf existenci sítí a jejich případné vytyčení jednotlivými
správci.

10.3 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržovánf
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
odpovídajících pracovních podmínek,
opatření k požární ochraně,

stanovených příslušnými právními předpisy.
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10.4 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvnf straně nepostoupí třetí
osobě bez předchozího písemného souhlasu dluiíka.

10.5 Dodacípodmínky:
- stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky. Povolení uzavírky a osazení

dopravního značenf zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu provádění díla
odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravnf značky v řádném technickém stavu;

- zařízenf staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů
vzniklých v souvislosti s prováděním díla;

- zhotovitel si zajistí informace o existenci inženýrských sítí v trase a jejich vyffčení
- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišt'ování okolnfch ploch, v opačném případě musí

zhotovitel znečištění okamžitě odstranit;
- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona č.

320/200 1 sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění;
- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody,

vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo
závazných sry3ádření orgánu státnf správy. Rovněž uhradf náklady vzniklé nedodržením
obvodu staveniště z důvodů le?cích výhradně na straně zhotovitele;

- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo
staveniště, které způsobí. K nárokůín uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do
1 měsíce ode dne jejich uplatněnf;

- zhotovitel je povinen ud.ržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností;

- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody
způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem;

- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:
w osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v ,,Závěrečné zprá-

vě o průběhu díla a kvalitě provedených prací " (viz. TKP),
s doklad o nakládání s odpady,
s fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD;

- objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP;
- odborný dozor nad stavbou zajistf objednatel;
- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu prováděnf díla;
- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění

obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně
díla;

- pokud zhotovitel v zadávacím řízerú, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva,
prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového
poddodavatele momá jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že
nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval
poddodavatel, kterého nahrazuje.

Il Závěrečná ujednání

11.1 0bě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako
obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 obč:anského zákoníku a je moié ji uveřejnit na
profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je moié ji uveřejnit v Registm smluv
v souladu se zákonem č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v
aktuálním znění uveřejněno v registru smluv.

11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registm smluv v souladu se zákonem
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č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch-
to smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

11.3 V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřízovatele, pak má právo
odstoupit od této smlouvy.

11.4 Vpřípadě, že objednatel obdtží pouze část finančních prostředků od zřizovatele,
zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke snížení
předmětu plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích.

11.5 0bě strany se mvazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy
a souhlasí s ní.

11.6 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a
oboustranného podpisu.

11.7 Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a
1 zhotovitel,

11.8 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v
rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplněnf smluvnfch podrnfnek.

11.9 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná
ustanovení občanského zákoníku.

Přílohy:
č. 1- Nabídkový rozpočet

V Olomouci dne

Za objednatele:

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o

{(, /! k?í4 V Olomouci dne .al'/"ia ?:"' ?a'i.i" '
Za zhotovitele:
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eA"P"
Fim?: Spťva silnic ůlomouckého kra0

Soupis objektů s DPH
Stavba: 2019 VZO7 - lU436 Přerov - čekyně, dodávka a montáž svodidel
Vananía:ZŘ-Základniřešeín

Odbytová cana: 689 3BO,00
OC+DPH: 834 125.60

4
Obíekí

4
01)ig

r
oc

?
i
?

?
?



Fimr: Spíáva silíiic Olomouckého kíaje

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
2ůl9 Vž07 111436 P%rov ? čekyně, dodávka a montáž svodidel

Sů al svodidla

€!JAspe'
Jl SCI OlSíavba:

RozpoČeí:

l %L. čiakl j Cena l
: ' kem l

g' "l "Ťo
ssg :iso?ao

Mnohívi

ffl
Nlev pobžky

4

Wór ioložky I?
3n Q

Osbhl kona{íukco a píko

rSVODIDLO OCEL 81LNlč JEDNOSTR. úROVĚN žADRž X , N2 - DODÁVKA A MONTAž I
l l
r 1
položka zahmuje:
- komplelni dodávku všech dilů ocelového svodidla s pledepsanou povíchovou úpíavou
vče{ně spojovacich púků
- níonláž a osazenl svodidla, osazení skíupků zabeíaněnlm nebo osazenim do
be{onových bloků Ivčelně be!onových bloků a nulných zemnich pmci
- ukončení zapušlěním do bekonových bloků (vče!ně be!onového bloku a nuíných
?zemnich píacl} nebo koncovkou
- pLechod na jiný lyp svodklla nebo p}es ínosíni závěí
j- ochranu píoíi bludným pmudům a vývody pío ieiich měLen{
inezahmuje odmzky nebo ye!míllexnl lólie
SVODIDLO oca SILNlč .ípoxosm, úpovsš zaoV Nl . N2 - DEMONvAž s
ipŘesuxev
l
l

rpoložka zahmuje:
- demonláž a odslíaněni zallzenl

i- jeho odvoz na pledepsímua misío ((.M Konice, Konice-Vyšehíad )
SVODIDLO OCEL SllLNlč geoíyosm, úpíovgri z»oW H2 - DODAVKA A vo+ííAž

iNáběhy jednoslíanného svodidla
ináběhy 2 ks v délce 8m
položka zahmuie:
- komplelni dodávku všech dllů ocelového svodidla s pledepsanou povíchovou úpíavou
včelně spo%ovac{ch púkŮ
- monláž a osazení svodidla. osazenl sloupla) zabeíanlán{m nebo osazenlm do
beíonových bloků (vče{ně belonových bloků a nulných zemních píac{
- ukončeni zapušíěnim do be!onových bloků Ivčelně be!onového bloku a nuíných
zemních praci) nebo koncovkou
- plachod na ilný íyp svodidla nebo pl'es ínoslní závk
- ochyanu pmíi bludným píoudům a ííývody pm je%iclí mělen{
nezahmuie odíazky nebO Le!LOWlelkfii lólie

l ll l
9

575 840.00M 488,Oů0000 1 i.so,oo

t
l

1

l
I
l
l

r r l ]17ů,00 ss eso,ooM 5ů4.0000ůů

r ffl '?


