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Číslo smlouvy Zhotovitele: NŘZ/ŠA/326/18 čES:
Číslo jednací Prováděcí smlouvy: ENV/2018/71737

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA - ČÁST 1 - HAVARIJNÍ POSTUP

k Rámcové smlouvě - část 1 ze dne 24. 11. 2015, ČES: 150 018

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupená:

IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:

kontaktní osoba:

(dále jen ,,Objednatel")

na straně jedné

a

Ing. Vladimirem Dolejským, Ph.D.
náměstkem pro řízení
sekce ochrany přírody a krajiny
00164801
ČNB Praha 1, Na Příkopě 28
7628001/0710

Ing. Petr Uldrych, vedoucí odděleni nerostných zdrojů, tel.: "420 267 122 667,
e-mail:

Sdružení ,,Likvidace SDD - PKŮ " AZS + GIS - Oblast 1"

Za sdružení jedná na základě plné moci vedoucí společník palivový kombinát Ustľ, státní podnik (viz
příloha č. 4.1 Rámcové smlouvy). Sídlem sdruženi je sídlo vedoucího společníka na adrese: palivový
kombinát Ústi, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39 Chlumec.

palivový kombinát Ústí, státní podnik
se sídlem: Hrbovická 2, 403 39 Chlumec
zastoupený: Ing. Petrem Lencem, ředitelem
IČO: 00007536
DIČ: " CZ0000753Q
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Ústí nad Labem
číslo účtu: 75 36 12 30 00/5500
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústi nad Labem, oddíl AXVlll, vložka 433

(dále také ,,vedoucí společnIk" nebo ,,PKU")

AZ SANACE a.s.
se sídlem: . Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupená: Ing. jakubem Zavoralem Ph.D., statutárním ředitelem
IČO: 25033514
DIČ: CZ25033514
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 129211415/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1093
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GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

se sídlem: Tleskačova 1329/16, 323 00 Plzeň
zastoupená: Ing. Pavlem Rusnokem, jednatelem společnosti
lČ: 49196375
DIČ: CZ49196375 plátce DPH
bankovní spojeni: Raiffeisenbank im Siftland eG, Plzeň
čísĺo účtu: 505930/8030
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4319

Za sdruženi jedná:

Kontaktní osoba:

Ing. Petr Lenc, ředitel PKŮ,

Ing. Karel Bureš, na základě plné moci - tel: "
e-mail: b

(dále jen ,,Zhotovitel")

na straně druhé

uzavřely niže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu - část 1 (dále jen ,,Prováděcí smlouva")

k Rámcové smlouvě - část 1 ze dne 24. 11. 2015 (dále jen ,,Rámcová smlouva")

ČI. 1

Předmět Prováděcí smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo:

Realizace průzkumných prací za účelem zjištění příčin poklesu terénu

v podzákladi domu č. p. 57 v k. ú. Božičany.

ČI. 2

Cena

1. Cena za provedení díla nepřekročí 1 150 843 KČ bez daně z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH"),
výše DPH činí 241 677,03 Kč, cena včetně DPH činí 1 392 520,03 Kč. Cena za jednotlivé práce a
materiál bude uvedena v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude
vypracován Zhotovitelem a předán Objednateli současně s předáním díla.
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ČI. 3

Doba, místo a podmínky plněni

1. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli nejdéle do 31. 1. 2019 (dodací lhůta).

ČI. 4

Ustanovení závěrečná

1. V případě, že ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení
obsaženého v Rámcové smlouvě, má ujednání obsažené v Prováděcí smlouvě přednost.
Touto Prováděcí smlouvou se nesměji za žádných podmínek provádět podstatné změny
v podmínkách stanovených v Rámcové smlouvě.

2. Tato Prováděcí smlouva se uzavírá v čtyřech vyhotoveních, s platnosti originálu, přičemž
Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a Objednatel obdrží dvě vyhotoveni.

3. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami
a účinnosti dnem uveřejnění v Informačním systému Registr smluv v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Přílohy Prováděcí smlouvy:

1. Plán postupu prací včetně registračního listu SDD.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí
a na důkaz toho k ni připojují svoje podpisy.

objednatel Zhotovitel

v Prazedne· g. ótOt« V Chlumci dne &). 10.

Č ,ká republika - Ministerstvo životního
prostředí

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.
náměstek pro řízení

sekce ochrany přírody a krajiny

Ing. P r Lenc
ře itel

palivový kombinát Ústí, státní podnik
vedoucí společník Sdružení

,Likvidace SDD - PKŮ + AZS " GIS - Oblast 1"
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Označení projevu, název díla
pokles terénu Božičany č.p. 57

Česká geologická služba
Koste|ní 26, 170 06 Praha 7
Tel.: +420/233 371190
Fax: +420/233 373 806
www.geology.cz

""""' """ ID SDD """ Č. ozn. ]

, 2921 2736 1

l Další názvy

Název KÚ ; Číslo KÚ Okres l Kraj Sídlo OBÚ

Božičany 608939 Karlovy Vary l Karlovarský kraj , Sokolov

Upřesněni polohy

y ix z ' Přesnost zaměřeni ZLM 1:25000 Č. podd. území

856781 __ )j006461 l (?d¶čteno j11-213 . ,441
ľ

Surovina druh neuvedeno Surovina typ neuvedeno

Upřesněni suroviny

Kategorie díla , Dosud neurčeno Ukončení provozu

Vlastník DD Není znám Provozovatel OD Není znám

Správce DD Není znám Kód Diamo

Realizátor DD není znám

Datum oznámeni Oznamovatel

11.10.2018

Projev nebo účinky na povrch k 11.10.2018
aktivní pokles terénu o rozměrech 2,0 x 2,0m a hloubce 0,2m zasahujÍcÍ do podezdívky domu č.p. 57 v Božičanech

Oznámený stav díla k 11.10.2018

Nezajištěno
I " ' "

Vyjadřeni ' 23 10.2018 Zpracoval Navšt'veno ' Navštíveno ohrožuje ohrožuje '
Cgs

Poznámka registru SDD

Poznámka k HDD

Stav díla k datu zpracování
Nezajištěno aktivní pokles terénu o rozměrech 2,0 x 2,0m a hloubce 0,2m zasahujÍcÍ do podezdívky domu č.p. 57 v Božičanech

Typ díla ,jiné i:h:fi| N,,,,den jRo·měry ,
, .. . . l i

zdroj informaci

Zpracovatel

Datum vložení

11.10.2018

česká geologická služba

: Autor vloženi

jlČ zpracovatele 00025798

í "l Datum aktualizace Autor aktualizace

22.10.2018



Zpracováno dle vyhlášky č. 104/1988 Sb.

ve znění pozdějších předpisů

říjen 2018

Ô
Zpracoval: Ing. Karel Bureš

báňský p'ojektant

Kontroloval: Ing. Karel Bureš

závodní dolu

Ing. Pavel Rusnok

jednatel společnosti

Schválil:



\ Úvod:

Práce na průzkumu starého důlního díla pokles terénu Božičany Č.p. 57 (Č.o. 2736) byly
zahájeny výzvou k předložení návrhu na uzavření prováděcí smlouvy dne 29. 10. 2018
zadavatelem: Ministerstvem Životního prostředí ČR - odborem geologie zhotoviteli:
SdruŽení ,,Likvidace SDD - PKÚ+AZS+GIS - Oblast r. Přímým zhotovitelem je v
tomto případě společnost GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o. Plzeň.

V tomto případě se jedná o řešení akutního případu - havarijního stavu, neboť' k
prosedu terénu došlo v intravilánu obce Božičany, přímo u východní stěny objektu
domu č.p. 57 a jeho působením dochází k stavebním poruchám objektu.
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Plán prací

l. Popis starého důlního díla a vyhodnocení jeho nepříznivého vlivu na povrch.

V průběhu měsíce října 2018 došlo na pozemku p.Č. 381 v obci Božičany v okrese
Karlovy Vary těsně u východní stěny objektu domu Č.p. 57 (p.Č.st. 16/2) k prosedu

Á terénu o průměru cca 3 m a hloubce cca 25 cm. Zároveň se na domě objevily i stavební

l poruchy (praskliny ve zdech, vyjíždění kamenů z podezdívky). O stavu budovy bylinformován báňský znalec který místo prohlédl a ohlásil na odbor
geologie Ministerstva Životního prostředí jako nebezpečný stav, který je nutno řešit.

Prosed terénu se nachází v zahradě domu těsně u jeho východní zdi a došlo k němu v
průběhu asi čtrnácti dní v říjnu 2018. Nahlédnutím do geologických map byl zjištěno, Že
v území se nachází nejblíže povrchu chodovské vrstvy Novosedelského souvrství (dříve
vulkanodetrické souvrství) reprezentované tufitickými jílovci až tufity, pod nimi se
nachází Josefské vrstvy Novosedelského souvrství, zde reprezentovány hnědými jílovci s
uhelnou slojí Josef až 4,5 m mocnou. V Božičanech byla mělce uložená sloj Josef
dobývána až do roku 1950 hlubinným dolem Jindřich (původně Caroli, Caroli - Hedy)
a dochází zde občas k propadům terénu. V místě domu č.p. 27 není v mapách
zaznamenáno dobývání, ale v blízkosti (cca 25 m východně) probíhá ve směru jih - sever
spojovací chodba do severních polí dolu, dobývaných v posledním období těŽby. sloj se
zde nachází v hloubce okolo 14 m (hlava) a dosahuje mocnosti okolo 4 - 4,5 m. I přímo v
obci Božičany jsou prokazatelně vydobyty, hlavně v období 2. světové války, plochy
nezaznamenané v důlních mapách. Zde, na okraji či spíše za okrajem zastavěné části
obce, nelze podobné dobývání bez ověření vyloučit. Navíc podle existujících důlních map
zde byl vyražen systém chodeb, svědčící o přípravě dobývání nového důlního pole kolem
roku 1945.

Pokud se jedná o staré důlní dílo, pak jde o havarijní stav ohrožující Životy i majetek
osob a práce musí být zahájeny neprodleně. To, zda se jedná o staré důlní dílo, může
prokázat či vyvrátit jedině průzkum. Průzkumná díla (vňy) budou v případě zachycení
starých důlních děl rovnou vystrojena jako díla sanační a jejich pomocí budou stará
důlní díla zabezpečena.

Předpokládáme práce v tomto rozsahu:

a) rekognoskace terénu včetně rešeršních prací

b) provizorní zajištění části domu nejblíže prosedu terénu

C) odborné zprávy báňského znalce, statika a geotechnika (pasportizace budovy)

d) provedení Čtyř jádrových svislých vrtů o metráži 19 m (4xl9 = 76 m), které budou v
případě zachycení poddolování vystrojeny jako sanaČní

e) v, případě zachycení poddolování provedení sanace speciální cementovou směsí
(bezprostřední blízkost rodinného domu)



. 1.2 Způsob průzkumu a zajištění starého důlního díla, druh, rozsah a časový sled

1.2.1 Projekční práce

již v rámci předprojektové přípravy byla provedena rekognoskace terénu. Vzhledem

, k tomu, že se jedná o havarijní stav, je vypracován plán postupu prací včetně rozpoČtu ařešeny střety zájmů současně s přípravou prací.

1.2.2 Odborná Činnost před zahájením a v průběhu prováděných prací

Před zahájením prací bude provedena rešerše důlních map z prostoru kolem prosedu.
Bude posouzeno, zda se jedná o pravděpodobný vliv starých důlních děl.

Před zahájením prací bude provedeno posouzení stavu budovy statikem, který ověří
zda zjištěné pukliny a jiné stavební poruchy mohou mít spojitost se starým důlním
dílem.

Před zahájením prací provede geotechnik pasportizaci stavu budovy a popíŠe vŠechny
pukliny a stavební poruchy do záznamu o pasportizaci. Stejnou pasportizaci provede i
po skončení prací.

Před zahájením prací napíše báňský znalec znalecký posudek o známých
skutečnostech z historie těŽby na zájmové lokalitě a možnosti ovlivnění budovy starými
báňskými díly.

1.2.3 Provizorní zajištění části domu

Na základě rekognoskace terénu a posouzení statika provede Báňská záchranná
sluŽba provizorní zajištění některých částí domu:

a) zpevnění části podezdívky s vyjíždějícími kameny v bezprostřední blízkosti prosedu
pomocí kotvení ze dvou nosníků tvaru I spojených kotvami vrtanými skrz kameny v
podezdívce

b) podchycení klenby a vybočující zdi ve střední části objektu dřevěnými trámy

1.2.4 Přípravné technické práce.

již před zahájením prací bude stanoven bezpečností prostor, který bude ohraničen
páskou na kůlech. Na lokalitě bude zřízen prostor pro uložení materiálu. Po skončení
prací bude zařízení staveniŠtě odstraněno včetně provizorního ohrazení lokality a terén
bude uveden do původního stavu.



l

l'

4

1.2.5 Zajišt'ovací práce

Práce budou zahájeny odvrtáním Čtyř svislých průzkumných jádrových vrtů o
hloubce 19 m (hlava šloje 14 - 15 m, mocnost sloje okolo 4 m). Vrty budou odvrtány
průměrem maximálně do 220 mm, jádro bude uloženo do vzorkovnic a geologicky
popsáno. Budou zaznamenány všechny rozvolněné polohy či dutiny a zaznamenána
hladina podzemní vody. V případč naražení dutin či rozvolněných prostor budou vrty
zapaženy ocelovou pažnicí průměr 152 - 192 mm s perforací v místech injektáže. Vrty
bez indicií poddolování budou zlikvidovány cementací. Případné zjištěné dutiny či
rozvolněné prostory budou zlikvidovány injektáží speciální cementovou směsí tlakem do
1 - 2 MPa rychlostí 1m3/hod. Směs bude namíchána na místě v míchacím zařízení (1,25
t cementu + 600 l vody + urychlovací činidla na 1 m3 směsi) a pomocí cementaČního
agregátu bude natlačeno do vrtů. Celkem předběžní! odhadujeme 50 m3 směsi, přičemž
fakturováno bude jen skutečně využité množství. Po ukončení injektáže budou doplněny
směsí pažnice a poté budou uříznuty l m pod úrovní terénu.

1.2.6 Ostatní práce

VŠechny práce budou zaměřeny. Bude odebrán vzorek smčsi na pevnost v prostém
tlaku. Pozemky budou předány zpět majiteli. O provedených pracech bude vypracována
závěrečná zpráva vČetně fotodokumentace, bude objednateli předána v písemné
i digitální formě.

1.3. Základní opatření k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

Bude postupováno podle Vyhlášky ČBÚ Č. 52/1997 ve znění pozdějších předpisů. Před
zahájením prací bude stanoveno bezpečnostní pásmo 8x5 m na každém vrtu. Toto
pásmo bude v terénu vyznačeno Červenobílou páskou a tabulkami zákazu vstupu.
Vozidla s materiálem se budou moci pohybovat jen určenou trasou k mezideponii, od ní
se bude materiál dopravovat ručně. Po celou dobu technických prací bude stanoven
technický dozor. Osádka se bude řídit technologickým postupem, se kterým bude
prokazatelně seznámena. Zároveň bude dbáno o dodržování zásad ochrany životního
prostředí - nebude skladován žádný materiál ohrožující životní prostředí, vČetně
pohonných hrrjot a jinYch náplní. Prováděné práce budou předem ohlášeny na příslušný
OBÚ podle VyhláŠky CBÚ 104/1988 Sb. ve znČní pozdějších předpisů (§5 odst. d) - jako
projev důlního díla na povrch.

1.4. Způsob zajištění požadavků vyplývajících z rozhodnutí orgánů a dohod s orgány
a organizacemi, jimž příslušná ochrana objektů a zájmů podle zvláŠtních předpisů.

Během přípravy prací budou postupně požádány dotčené orgány státní správy a
majitel pozemku ( a AGROPOL -
POČERNY spol. s r.o., Počerny 8, 360 17 Karlovy Vary) o vyjádření k pracem.
Definitivní plán likvidace zahrne jimi vyslovené podmínky do svého obsahu. Po skončení
prací bude lokalita předána majiteli pozemku a bude provedena její kontrola
zadavatelem prací (MŽP).

.



1.5. Harmonogram prací

Úvodní části prací - znalecký posudek, statický posudek, pasportizace budovy a
provizorní zajištění objektu Báňskou záchrannou službou - budou provedeny
neprodleně tak, aby byly dokončeny do 2. 11. 2018. Zajišt'ovací práce budou poté
zahájeny neprodleně tak, aby byly ukončeny do 31. 1. 2019.

Termín provedení prací: říjen 2018 - leden 2019.

V Plzni

dne 29. 10. 2018

Ing. Karel BureŠ

projektant hornické činnosti
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Rozpočet PROJEKT STAVBY
Staví Realizace průzkumných prací pokles terénu Bbžičany č.p. 57 (Č.o. 2736) v k.ú. Božičany Objednatel: MŽP ČR, odbor geologie
objekt: Zhotovitel: GIS - Geoindustry s.r.o.
P,Č. Popis položky MJ Celkem MJ Cena MJ Cena celkem

1 Zásah BZS Kladno na zpevněni a podepřeni zdi domu (družstvo = 7 osob x 2 dny) = 14x8=112 hod hod 112,00 590.0 KČ 66 080 KČ
2 Matenál při zásahu BZS Kladno (fošny, prkna. ocel l, kotvy, sádra) soubor 1,00 8 000,0 KČ 8 000 KČ
3 Vrtné práce průměr do 220 mm svislé jádrové, omezený prostor 4 vrty x 19 m m 76,00 4 000,0 KČ 304 000 KČ
4 Pažení vrtů ocel pruniěr do 191 mm včetně ceny pažnic m 78,00 1 100,0 kč 85 800 kč
5 Geologický popis vrtu 4 x 19 m m 76,00 350 KČ 26 600 Kč
6 lnjektážni směs cementová 50 m3 (1,25 t cem.na 1 m3) t 62,50 4 000.0 Kč 250 000 KČ
7 Dovoz vody do směsi 600 l/m3 m3 30,00 293,0 Kč 8 790 KČ
8 Injektážní práce - cem.agregát 2 m3/hod hod 40,00 3 300,0 KČ 132 000 KČ
9 Přesun hmot na obj.rekult.územi postižená du|.č|nnosti - z mezideponie k zař.a vrtúm t 92,50 1 600,0 KČ 148 000 KČ

10 Dopravní náklady Kladno - Božičany 4 x, Údolí - Božčaný 2Ox = 4x120"20x15 km 780.00 15,0 Kč 11 700 KČ
11 Úpravy terénu, ohrazeni |oka|ity, zařízeni staveniště soubor 1.00 8 010,0 KČ 8 010 KČ
12 Posudek báňského znalce k možnosti poddolováni lokality a uloženi sloje kus 1,00 15 000,0 KČ 15 000 KČ
13 Statický posudek ke stavu objektu a možnosti jeho ovlivněni poddolováním kus 1,00 12 000,0 KČ 12 000 KČ
14 Pasportizace stavu budový před zahá,jenim a po skončeni technických prací kus 1,00 40 000,0 kč 40 000 kč
15 Geodetické práce včetně vyhodnoceni kus 1,00 8 000,0 KČ 8 000 Kč
16 Závěrečná zpráva včetně CD % 2,39 1 123 980 Kč 26 863 Kč

CELKEM STAVBA bez DPH 1 150 843 Kč
Poznamka: Kalkulace nákladu zpracována s využitím ceníku stavebních prací CS URS Praha cú 2016, programu KROS a ceníku inženýrských prací UNIKA 2013.

Legenda:
Položky neoznačené přédstavuji položky z ceníku stavebních prací Urs Praha bez modifikace jednotkové ceny (převzatá jednotková cena z Urs Praha)
PoioZky označené ohvově zelenou jsou položky obsažené v es Urs Praha představujÍcĹ vedlejší rozpočtové náklady VRN dle Urs Praha neoceněně v cs Urs Praha.
tyto položky byly naceněny ceníkem inženýrských prací UNIKA 2013 nebo platnými cenami v místě obvyklé

=Položky označené oranžově jsou položky mimo CS Urs Praha..neobsaZené v cs Urs Praha, nebo položky agregovaně. nebo tzv. R - položky
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