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MŽP - OG - 40/18/SDD

Číslo smlouvy Zhotovitele: NŘZ/ŠAJ331/18 CES:
Číslo jednací Prováděcí smlouvy: ENV/2018/72853

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA - ČÁST 1 - HAVARIJNÍ POSTUP

k Rámcové smlouvě - část 1 ze dne 24. 11. 2015, ČES: 150 018

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupená:

IČO:
bankovní spojeni:
číslo účtu:

kontaktní osoba:

(dále jen ,,Objednatel")

na straně jedné

a

RNDr. Martinem Holým,
ředitelem odboru geologie a zástupcem náměstka
pro řízeni sekce ochrany přírody a krajiny
00164801
ČNB Praha 1, Na Příkopě 28
7628001/0710

Ing. Petr Uldrych, vedoucí odděleni nerostných zdrojů, tel.: "420 267 122 667,
e-mail:

Sdružení ,,Likvidace SDD - PKŮ + AZS + GIS - Oblast 1"

Za sdruženi jedná na základě plné moci vedoucí společník palivový kombinát Ústí, státní podnik (viz
příloha č. 4.1 Rámcové smlouvy). Sídlem sdruženi je sídlo vedoucího společníka na adrese: palivový
kombinát Ústi, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39 Chlumec.

palivový kombinát Ústi, státní podnik
se sídlem: Hrbovická 2, 403 39 Chlumec
zastoupený:
IČO: .
DIČ:
bankovní spojeni:
číslo účtu:

Ing. Petrem Lencem, ředitelem
00007536
CZ00007536
Raiffeisenbank a.s., Ústi nad Labem
75 36 12 30 00/5500

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl AXVlll, vložka 433

(dále také ,,vedoucí společník" nebo ,,PKU")

AZ SANACE a.s.
se sídlem': Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupená: Ing. jakubem Zavoralem Ph.D., statutárním ředitelem
IČO: 25033514
DIČ: CZ25033514
bankovní spojeni: ČSOB a.s.
číslo účtu: 129211415/0300
zaps'aná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústi nad Labem, oddíl B, vložka 1093
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GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

se sídlem: Tleskačova 1329/16, 323 00 Plzeň
zastoupená: Ing. Pavlem Rusnokem, jednatelem společnosti
lČ: 49196375
DIČ: CZ49196375 plátce DPH
bankovní spojeni: Raiffeisenbank im Siftland eG, Plzeň
číslo účtu: 505930/8030
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4319

Za sdružení jedná:

Kontaktní osoba:

Ing. Petr Lenc, ředitel PKŮ,

Ing. Petr Šarboch, na základě plné moci, tel:
e-mail:

(dále jen ,,Zhotoviteľ')

na straně druhé

uzavřely niže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu - část 1 (dále jen ,,Prováděcí smlouva")

k Rámcové smlouvě - část 1 ze dne 24. 11. 2015 (dále jen ,,Rámcová smlouva")

ČI. 1

Předmět Prováděcí smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo:

ZiĹbezpečenI SDD ,,propad Koleč (p. č. 137/2)" (č. o. 2738) v k. ú. Koleč.

ČI. 2

Cena

1. Cena za provedení díla nepřekročí 820 066 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH"),
výše DPH činí 172 213,86 Kč, cena včetně DPH činí 992 279,86 Kč. Cena za jednotlivé práce a
materiál bude uvedena v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude
vypracován Zhotovitelem a předán Objednateli současně s předáním díla.
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ČI.3

Doba, místo a podmínky plnění

1. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli nejdéle do 28. 2. 2019 (dodací lhůta).

ČI. 4

Ustanoveni závěrečná

1. V případě, že ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení
obsaženého v Rámcové smlouvě, má ujednáni obsažené v Prováděcí smlouvě přednost.
Touto Prováděcí smlouvou se nesmějí za žádných podmínek provádět podstatné změny
v podmínkách stanovených v Rámcové smlouvě.

2. Tato Prováděcí smlouva se uzavírá v čtyřech vyhotoveních, s platností originálu, přičemž
Zhotovitel obdrží dvě vyhotoveni a Objednatel obdrží dvě vyhotoveni.

3. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami
a účinnosti dnem uveřejněni v Informačním systému Registr smluv v souladu se zákonem
č, 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Přílohy Prováděcí smlouvy:

1. Plán postupu prací včetně registračního listu SOD.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí
a na důkaz toho k ní připojuji svoje podpisy.

Objednatel Zhotovitel

V "a'"'n" Ť K/. kú' V Chlumci dne Em. pLo/Ý'

Česká republika - Ministerstvo životního
prostředí

" RNDr. Martin Holý
ředitel odboru geologie a zástupce náměstka

pro řízeni sekce ochrany přírody a krajiny

Ing. peh Lenc
ře itel

palivový kombin "t Ústí, státní podnik
vedoucí společník Sdruženi

,,Likvidace SOD - PKŮ + AZS " GIS - Oblast 1"
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Příloha č. 1
k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ O DÍLO k Rámcové smlouvě o dílo - část l ze dne 24. 11. 2015

CES: 150018

PLÁN POSTUPU PRACÍ
pro dílo

zabezpečení SDD ,,propad Koleč (p. č. 137/2)"
(Č. o. 2738) v k. ú. Koleč.

1. Úvod - popis SDD
Dne 24. 10. 2018 byl ohlášen propad záchytné jímky na výplach při realizaci vrtu pro tepelné
čerpadlo u novostavby rodinného domu na pozemku p. č. 137/2 v k. ú. Koleč. Vlastníkem
pozemku je pan

V průběhu vrtných prací (aktuální hloubka vrtu 91 m) došlo k náhlému úniku výplachové
kapaliny v množství přibližně 4 m3 z provizorní záchytné jímky, vyhloubené v blízkosti
realizovaného vrtu. Na dně jímky byl poté zjištěn odkrytý vstup do neznámé podzemní
prostory (chodby), která pokračuje přibližně SZ směrem. výsek katastrální mapy se
zakreslením místní situace je uveden v příloze Č. l.

Propad (vyhloubená jímka) má na povrchu rozměry 2,8 x 2,2 m, hloubka na počvu odkryté
chodby činí přibližně 7 m. Souřadnice středu propadu po odečtení z mapy jsou y = 755 039;
X = l 028 601.

Dle dostupný ärchivních podkladů jsou v daném místě doloženy dolové míry na průzkum či
dobývání uhelného ložiska z 19. století, nicméně přesný původ a účel odkrytého díla není
možno dohledat. Pravdčpodobně se jedná o jednu z průzkumných štol, které byly v lokalitě
vyraženy s caem nalézt uhelnou sloj.

Propad je situován na oploceném soukromém pozemku, který není přístupný nepovolaným
osobám. Nicméně odkrytá podzemní prostora (chodba) vede směrem pod novostavbu domu a
nepříznivě ovlivnit jeho statiku. Jedná se tedy o havarijní stav a zřejmé ohrožení obecně
chráněných zájmů.

2. Průzkum propadu a navazujících důlních děl
Prvotní průzkum propadu a jeho zabezpečení provedli dne 30. 10. 2018 báňští záchranáři
ZBZS Libušín formou plánovaného nehavarijního zásahu.

Pro zajištění bezpečnosti zúčastněných osob byly nejprve stěny propadu očištěny od převisů a
uvolněných kusů zeminy a poté zajištěny proti závalu dřevěným pažením. Nad ústím propadu
byl z trámů a prken vybudován dřevěný ochranný poval o rozměrech 6 x 6 metrů.
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Do takto zajištěného propadu sestoupili záchranáři k provedení průzkumu, jehož účelem bylo
zdokumentovat rozsah a stav podzemních prostor a stanovit technický způsob jejich
zabezpečení, zejména s ohledem na zajištění statiky blízké novostavby rodinného domu.

Při prohlídce bylo zjištěno, že ze dna propadu vede SZ směrem chodba lichoběžníkového
profilu o rozměrech cca 1,2 x 0,8 m. Dílo je vyraženo ručně, bez výztuže v měkkých písčitých
jílovcích. Přibližně po 9 metrech se chodba rozšiřuje do jakési komory, která je z větší části
zavalena, proto nebyl další postup možný. Komora již zasahuje pod okraj stavby. Maximální
horizontální vzdálenost, naměřená v prostoře, je 14 metrů od místa propadu. Při prosvícení
tohoto prostoru je patrné, že chodba za tímto prostorem by mohla dále pokračovat. Na počvě
chodby je v přístupném úseku vrstva jílovité směsi z výplachu. Vyhodnocení provedeného
PNZ je uvedeno v příloze č. 2.

Navrhovaný rozsah a postup prací při likvidaci propadu a zabezpečení stavby je uveden dále
v kapitole 3.

3. Návrh rozsahu a postupu prací
Po posouzení místních podmínek, vyhodnocení údajů zjištěných při průzkumu a s ohledem na
existenci stavebního objektu v bezprostřední blízkosti navrhujeme propad a navazující důlní
dílo zabezpečit následujícím způsobem:

a) Před zahájením prací bude zpracováno statické posouzení stavby, a dále
hydrogeologický posudek dané lokality, protože při realizaci vrtu pro tepelné čerpadlo
údajně došlo k poklesu hladin a ztrátě vody v okolních studnách.

b) Vrtným průzkumem bude upřesněn průběh a rozsah zjištěného důlního díla, zejména
na severní straně objektu a JV směrem od propadu. Plánováno je 10 vrtů v délkách do
!0 m. Vrty budou vrtány metodou jádrového vrtáňí bez použití výplachu. Pozitivní
vrty budou vystrojeny na úroveň stropu zjištěné prostory PVC rourami DN 125 a
dočasně uzavřeny zátkou pro následné využití k vyplnění dutin, negativní vrty budou
zasypány materiálem z vrtného jádra. Po dokončení vrtných prací a vystrojení vrtů
bude proveden kamerový průzkum zjištěných volných podzemních prostor.
Předpokládané situování vrtů je patrné z přilohy č. 3.

c) Po dokončení vrtného průzkumu bude propad prolit vodou pro ověření případné
komunikace s dalšími navazujícími prostorami.

qP

d) Následně budou veškeré zjištěné volné prostory zcela zaplněny zpevněným
zásypovým materiálem. K zásypu bude použita cementopopílková suspenze o
minimální pevnosti 2 MPa. Směs bude na místo dovážena v mixech a do podzemí
ukládána přes plnicí vrty postupně od nejvzdálenějšího vrtu směrem k propadu. Na
závěr bude zaplněn vlastní propad do úrovně cca 1 m pod stávající terén. Potřebné
množství zásypového materiálu je odborným odhadem stanoveno na 80 mi

e) Po vyplnění propadu do úrovně cca l m pod terén bude demontován vybudovaný
ochranný poval a zbylý prostor bude vyplněn zeminou.

f) Místo zabezpečeného propadu a situování průzkumných vrtů bude geodeticky
zaměřeno.

g) Po ukončení prací bude osazena informační tabulka s údaji o SDD, terén v okolí
propadu urovnán, pracoviště uklizeno, přístupové cesty budou uvedeny do původního
stavu a pozemek předán zpět majiteli.
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4. Základní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Po dobu provádění prací bude v okolí propadu stanoveno bezpečnostní pásmo, které bude
ohraničeno výstražnou páskou a označeno tabulkami se zákazem vstupu.

Případné práce v podzemí budou prováděny za stálého dozoru a na pracovišti bude po celou
dobu zajištěna kontinuální detekce škodlivých plynů v ovzduší.

Po celou dobu ukládání zásypového materiálu bude průběžně kontrolována jeho hladina
v jednotlivých vrtech pro zamezení nežádoucích úniků směsi.
S odpadními materiály bude naloženo v souladu s platnou legislativou.

Přílohy: l.

2.
3.
4.

výsek katastrální mapy se zakreslením místní situace

Vyhodnocení PNZ

Situace vrtů

Harmonogram

V Libušíně dne 2. ll. 2018

Vypracoval:

)
Předkládá:

Za generální dozor objednatele schválil:
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Ť ROZPOČET

Stavba: Zabezpečeni SOD ,propad Koleč (p. č. 137/2)"
(č. o. 2738\ v k. ú. Koleč.

Objednatel: Ministerstvo životního prostředí
Zhotovitel: palivový kombinát Ústi, s.p.
Datum: 02.11.2018

P.Č. Popi6 1\/lj Mmžství čona Cena celkem
celkem jednotková

1 l 2 3 4 i 5 l 6

1 Zásah ZBZS Libušin hod 80 590 47 200

2 Dřevo (hranoly, prkna) m' 2 5 000 10 000

3 Statiské poswzení objektu před a po kpl 1 30 000 30 000ukončeni prací
4 Hydrogeologický posudek kpl 1 20 000 20 000

Vrty do prům. 195 mm, jádrové, svislé v5 . . , m 100 2 800 280 000omezenem prostoru (10 vrtu a lOm)

6 Pažení pozitivních vrtů m 50 500 25 000

7 Kamerový průzkum vrtů m 50 250 12 500

8 Proliti propadu vodou m' 10 500 5 000

9 CementopopIlková suspenze VC. dopravy m' 80 1 600 128 000

10 Přesun hmot (uloženi směsi čerpadlem) t 160 600 96 000

11 Mzdy VC. odvodů a cest. náhrad hod. 280 295 82 600

12 Dopravní náklady km 600 20 12 000

13 Strážni služba hod 100 140 14 000

14 Vyplnění propadu zeminou vC. materiálu m3 1 1 500 1 500

15 Geodetické zaměřeni a vyhodnoceni hod 60 500 30 000

16 Osazení informační tabulky ks 1 2 000 2 000

17 Závěrečná zpráva % 3,06% 793 000 24 266

Celkem (KČ bez DPH) 820 066
l

Ing. Šarboch
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palivový kombinát Ústí, státní podnik

Závodní báňská záchranná stanice LibuŠín

273 06 Libušín

Vyhodnocení
plánovaného nehavarijního zásahu

Průzkum propadu důlního díla a navazujících
podze"mních prostor v obci Koleč u RD na pozemku

p. č. 137/2 v k. ú. Koleč

V Libušině: 2. 11. 2018

Vypracoval

,
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Obsah:
l .

l. Uvoď
2. Popis plánovaného nehavarijního zásahu
3. Závěr
4. Přílohy

l. Úvod

Propad se nachází v blízkosti novostavby rodinného domu se na pozemku p. č. 137/2 v k. ú.
Koleč. Vlastníkem pozemku je pan
Propad je hluboký cca 5 m, na povrchu má obdélníkový profil s rozměry cca 2,8 x 2,2 m,
s postupem do hloubky se zužuje na cca 2 x 0,8 m. Na dně propadu je odkryta chodba
neznámého původu, vedoucí severozápadním směrem pod rodinný dům. Chodba má
lichoběžníkový profil o šířce u počvy cca 0,95 m, u stropu cca 0,8 m a výšce cca 1,2 m a je
bez výztuže. Počva chodby se nachází cca 6 až 7 m pod povrchem.
Souřadnice propadu do SDD: X = l 028 605, Y = 755 040, Z = 270.

PNZ byl proveden dle Návrhu Příkazu č. 6. k provedení plánovaného nehavarijního zásahu,
který byl vypracován zástupcem vedoucího ZBZS Libušín a schválen
dne 29. 10. 2018 Hlavní báňskou záchrannou stanicí v Ostravě (značka 2018/81/10).

PNZ provedla Závodní báňská záchranná stanice Libušín dne 30. 10. 2018.
Po příjezdu na místo v 8:40 hodin byla v 8:45 hodin zřízena základna a byly zahájeny vlastní
práce na průzkumu propadu a navazujících podzemních prostor.

2. Popis PNZ

Organizace plánovaného nehavarijního zásahu:

PNZ byl řízen velitelem záchranných sborů (dále jen VZS) - zástupcem vedoucího Závodní
báňské záchranné stanice Libušín p. Samotný plánovaný nehavarijní
zásah byl pak proveden dvěma tříčlennými četami záchranářů. Jedna tříčlenná četa záchranářů
byla pověřería provedením zajištění stěn propadu. Druhá tříčlenná četa byla po zajištění stěn
propadu pověřena průzkumem podzemních prostor. Četa, která nebyla právě v danou chvíli
v zásahu, byla záložní četou na základně a po celou dobu zásahu byla v přímém spojení se
zasahující četou.

Postup zasahující čety:

1. Po zahájení plánovaného nehavarijního zásahu byl vydán příkaz VZS ke zřízení
základny cca 3 m od propadu.

2. Před vstupem čety záchranářů do prostom propadu bylo ověřeno složení důlního
ovzduší. Protože nebyly zjištěny koncentrace škodlivin, přesahující limity dle vyhlášky
ČBÚ č. 22/1989 Sb., byly práce na zajišt'ování boků propadu provedeny bez použiti
dýchacích přístrojů.
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3. Ústí propadu se nachází cca 5,6 m jihovýchodně od hrany RD. U povrchu má rozměry
2,8 x 2,2 m a s postupem do hloubky se zužuje na obdélníkový profil 2 x 0,8 m. Dno
propadu je pokryto vrstvou napadané hominy o výšce cca 1,5 m. Hloubka propadu na
napadanou horninu je 5 m.

4. Po zajištění boků propadu byl do bezpečné vzdálenosti proveden průzkum chodby.
Před vstupem čety záchranářů do prostoru chodby bylo ověřeno složení důlního
ovzduší. Protože nebyly zjištěny koncentrace škodlivin, přesahující limity dle vyhlášky
ČBÚ Č. 22/1989 Sb., byly práce na zajišt'ování stěn propadu provedeny bez použití
dýchacích přístrojů. Měření ovzduší bylo prováděno nepřetržitě po celou dobu
průzkumu. Chodba vede severozápadním směrem pod RD. Od místa propadu je
chodba v délce cca 9 m vysoká 1,2 m a široká 0,8 m. Potom se v délce dalších cca 5 m
rozšiřuje o cca 1,4 m do levé strany. Tento rozšířený prostor je z části zavalen a strop
před nim není stabilní, proto bylo z bezpečnostních důvodů od dalšího postupu čety
záchranářů upuštěno. Při prosvícení tohoto prostoru je patrné, že chodba za tímto
prostorem by mohla dále pokračovat. Toto by bylo třeba ověřit provedením jád'ových
vrtů v předpokládané linii chodby na zadní straně RD. Počva chodby je v celé své
délce pokryta jílovým sedimentem o mocnosti 0,4 až 0,5 m. Chodba je vyražena v
rostlé hornině (jílovité pískovce) a z geotechnického hlediska se jeví jako málo
stabilní.

5. Po provedení průzkumu a pořízení potřebné dokumentace se četa vrátila zpět na
základnu.

6. Za závěr bylo místo propadu překryto ochranným povalem a ohraničeno bezpečnostní
zákazovou páskou a ve 12:45 hodin byl PNZ ukončen.

3. Závěr

Průzkum proběhl v souladu s Příkazem k PNZ č. 6. Byly změřeny, zapsány a zakresleny
požadované údaje, které budou po zpracování předány závodnímu dolu. Koncentrace ovzduší
byla měřena kontinuálně. Po celý zásah odpovídaly hodnoty složení ovzduší vyhlášce ČBÚ
Č. 22/1989 Sb., tj. 02 - 20,5 %; CO2 - 0%; CH4 - O %; NO2 - o ppm; co - o ppm. celý pnz
byl průběžně dokumentován digitálním fotoaparátem. Získané údaje budou využity pro
následné zabezpečení propadu a navazujícího DD.
PNZ proběhl bez mimořádné události.

Vypracoval

Přílohy

\

l.
2.

, 3.

Mapa s místem propadu a navazujícího DD
Fotodokumentace
Schematický náčrt pozemních prostor
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Příloha l: Mapa s místem propadu a navazujícího DD
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Příloha 2: Fotodokumentace
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Zajišťování boků propadu
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Pohled na sedl[nenty ria počvě chody
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Příloha 3 : Schematický náčrt podzemních prostor
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Databáze důlních děl

' ID OD ii
ř

Označení projevu, název díla
_ ,_, _,propad Koleč (p.č. 137/2)

Česká geologická služba
Kostelní 26, 170 06 Praha 7
Tel.: +420/233 371 190
Fax: +420/233 373 806
www.geology.cz

"" "" m["l6šDD iju. ozn. "1
"" " t 2923 . i 273á"

Další názvy i

Název KÚ Číslo KÚ |Okres : Kraj iSIdlo OBÚ

Koleč 1668044 |K|adno )středočeský kraj ĹPraha
l . ,

Upřesnění polohy

pozemek p.č. 137/2
'l

Y X tZ i Přesnost zaměření 1ZLM 1:25000 l C. podd. území
l ,

755039 j1028601 l )Odečteno 12-232 j2026

Surovina druh " 'Uhlí černé Surovina typ iuh|Í černé
l

Upřesněni suroviny
Černé uhlí

Kategorie díla Staré důlní dílo Ukončení provozu před r. 1945

Vlastník OD Neexistuje nebo není znám Provozovatel OD Neexistuje nebo není znám

Správce DD Neexistuje Kód Diamo l

Realizátor OD není znám

Datum oznámení Oznamovatel

24.10,2018 Hlavní báňská záchranná stanice Praha

projev nebo účinky na povrch k 24.10.2018

propad záchytné jímky při vrtání pro tepelné čerpadlo u novostavby RD

Oznámený stav díla k 24,10.2018

Nezajištěno

2jsidřeni 30.10.2018 Zpracoval Navštíveno Nenavštíveno ohrožuje

Poznámka registru SDD
v dostupných podkladech nejsou v místě propadu zmiňována žádná důlní díla.

Poznámka k HDD

Stav díla k datu zpracováni

Nezajištěno propad záchytné jímky při vrtáni pro tepelné čerpadlo u novostavby RD

Ohrožuje

Typ díla iPropad

zdroj informaci

Zpracovatel

Profil obdélnIkový
díla Rozměry 2,8 x 2,2 x 7

Česká geologická služba lČ zpracovatele 00025798

Datum vloženi Autor vložení Datum aktualizace Autor aktualizace

24 10 2018 30.10.2018
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Á Harmonogram postupu prací
zabezpečení SDD ,,propad Koleč (p. č. 137/2)",

(Č. o. 2738) v k. ú. Koleč

· Přípravné práce, inženýrská činnost

" Příprava pracoviště, statické posouzení stavby,
hydrogeologický posudek lokality, PNZ BZS Libušín

3 dny

l týden

" vrtný průzkum, kamerový průzkum, prolití a vyplněni propadu 2 týdny

· demontáž ochranného povalu, geodetické zaměření,
instalace informační tabulky

" Dokončovací práce, uvedení pozemku do řádného stavu
a předáni majiteli

l týden

3 dny

Jedná se o odhad doby potřebné na realizaci akce. Jednotlivé práce budou prováděny
s ohledem na klimatické podmínky a budou zaznamenány ve stavebním deníku.
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