

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Vičková II

| | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|--|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 55 | 1 200 | 66 000 | 15.6.2017 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 22 | 1 800 | 39 600 | |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 217 | 1 000 | 217 000 | 15.9.2017 |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 370 | 2 800 | 1 036 000 | 15.2.2018 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 217 | 300 | 65 100 | 15.4.2018 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 217 | 600 | 130 200 | 15.4.2018 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | | | | | 1 553 900 | 15.4.2018 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 217 | 950 | 206 150 | 15.3.2019 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 50 | 1 000 | 50 000 | |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 310 | 1 000 | 310 000 | |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 30 | 1 250 | 37 500 | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 217 | 1 000 | 217 000 | 15.11.2019 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 12 500 | 25 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 845 650 | |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 217 | 600 | 130 200 | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 130 200 | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 600 | 600 | 360 000 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | 360 000 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | 1 553 900 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 845 650 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 130 200 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 360 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 2 889 750 Kč |
| DPH 21% v Kč | 606 848 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 3 496 598 Kč |

Ve Zlíně dne 10.1.2017

Ve Zlíně dne 10. 1. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Zlínský kraj

Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

.....
AGERIS s.r.o.

RNDr. Josef Glos
jednatel

| |
|--|
| |
|--|