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Číslo smlouvy objednatele: 001080 00 19 

      Číslo akce: 20-0-2488 

 

S M L O U V A    O   D Í L O 
 

uzavřená v souladu s § 2586 a se souvisejícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

(dále jen „smlouva“) 
 

 

ČL. I   -  SMLUVNÍ STRANY 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem:   Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9  

zastoupená:    Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

  Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  

IČO:     00005886 

DIČ:     CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu:   1930731349/0800 

OR:    MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847 

(dále jen „objednatel“) 
 

FACT s.r.o.    

se sídlem:   Podolská 401/50, 147 00 Praha 4 

zastoupená:   

IČO:  26187094 

DIČ:   CZ26187094, plátce DPH 

bankovní spojení:  ČSOB a.s.  

číslo účtu:   473967203/0300 

OR:  MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 15110 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

 

 

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku poptávkového řízení ze dne 8.11.2019, 

č. 1000214121 s názvem „Projektant akce Kompletní rekonstrukce oken, dveří a 
skleněných fasád AB Sokolovská“  

 

 

ČL. II – PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA 

- České státní normy a obecné závazné právní normy v platném znění vztahující se 
k realizovanému dílu. 
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ČL. III – PŘEDMĚT DÍLA 

3.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo 
spočívající ve vypracování jednostupňové projektové dokumentace (DSJ) pro stavební 
povolení, případně jiné potřebné povolení pro realizaci díla v podrobnostech 

dokumentace pro provádění stavby na investiční akci „Kompletní rekonstrukce oken, 
dveří a skleněných fasád AB Sokolovská“ ID akce objednatele: 20-0-2488, na adrese 

Sokolovská 217/42, Praha 9 (dále i „PD“ nebo „Projektová dokumentace“), jakož i 
další související práce viz níže. Dále pak vedení procesu stavebního řízení v rozsahu 

zajištění stavebního povolení, výkonu autorského dozoru po dobu realizace stavby, 

včetně následného kolaudačního řízení. 
 

Popis investiční akce: 
Výměna všech oken, prosklených dveří a skleněných fasád administrativní budovy 
Sokolovská. Celkový počet oken je 435 Ks, dveří 32 Ks, sklo výplně 29x a sklo fasáda 
12x. Celková plocha všech prvků je 2 252,5 m2. 
Dopřesnění zadání: 
- Materiál rámů (oken, dveří, výkladců atp.) – hliník 

- EZS (Zabezpečovací magnety oken a dveří) – zachovat stávající čidla na rámech 
oken a dveří 

- Stupeň vyztužení/zabezpečení skel oken, dveří (např. v místnosti pokladna, 
podatelna, lístkárna atp.) – pokladna stupeň zabezpečení 4; lístkárna stupeň 
zabezpečení 3; podatelna stupeň zabezpečení 3; ostatní bez zvýšeného stupně 
zabezpečení. 

- Parapety vnitřní – ANO, dřevotřískové + lamino nebo plast 
 

 

Rozsah požadovaných projektových a souvisejících prací: 
 zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen 

DSP) v detailu pro provádění stavby (dále jen DPS) vč. zajištění potřebných 
průzkumů a veškerých podkladů pro splnění díla  

 předání Projektové dokumentace k připomínkovému řízení objednateli 
 vyhodnocení připomínek objednatele a jejich zapracování do PD 

 zpracování výkazu výměr, ocenění výkazu výměr 
 zhotovitel bezvýhradně souhlasí se specifikací, kterou jako předmět výběrového 

řízení vymezil objednatele v zadávacích podmínkách 

 výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavebního díla 

 případně další vyvolané dokumenty a činnosti pro zajištění úspěšného vydání 
stavebního povolení 

 zajištění vydání stavebního povolení (vč. nabytí právní moci), případně ohlášení 
nebo jiná potřebná stanoviska 

 DSJ provádět dle platných ČSN, směrnic a vyhlášek 

 Při projektování se řídit pokyny zástupce zadavatele 

 Organizace minimálně vstupního výrobního výboru (jednání) a posledního 
výrobního výboru, v případě potřeby další výrobní výbory 

 DSJ zpracovat v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. resp. její novelizace 

 další doprovodné práce 
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Podrobné členění rozsahu a obsahu Projektové dokumentace a autorského dozoru 

v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 62/2013 Sb. o dokumentaci 

staveb 

 

Dokumentace pro vydání stavebního povolení  
Doplnění a aktualizace průzkumů 

Zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) 
A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

C. Situační výkresy 

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení (výstupní 
podklady pro projektování, vč. potřebných vyjádření DOSS a dalších 
dotčených subjektů) 

E. Dokladová část 
- Celkové náklady stavby 

 

Dokumentace pro provádění stavby 

Doplnění a aktualizace průzkumů 

A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

C. Situační výkresy 

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení (výstupní 
podklady pro projektování, vč. potřebných vyjádření DOSS a dalších 
dotčených subjektů) 

E. Dokladová část 
- Celkové náklady stavby 

 

Výkon autorského dozoru: 
Autorský dozor (dále jen „AD“) bude vykonáván až do doby vydání kolaudačního 
souhlasu. 

Zhotovitel bude provádět AD zpravidla při kontrolním dnu stavby. Na základě výzvy 
objednatele se zhotovitel zúčastní jednání na stavbě či provede výkon AD i v jiných 
případech hodných zřetele. 

a) účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo 
vysvětlení souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu, 
popř. s jejími přijatými či navrhovanými změnami; 
b) dozor při zpracování realizační dokumentace, s vysvětlením příslušných vazeb, 
popř. s koordinační působností mezi jednotlivými zpracovateli, k zabezpečení souladu 
s dokumentací souborného řešení projektu; 
c) dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště nebo úprav 
trvalých objektů, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu; 

d) dozor nad zabezpečením úrovně staveniště předpokládané dokumentací při předání 
realizátorovi (realizátorům) stavby a autorský dozor při vytyčovacích pracích; 
e) autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací 
souborného řešení projektu, jak pokud jde o vlastní řešení stavby, tak také z hlediska 
postupu a respektování podmínek výstavby; 



 

4/14 

f) posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se 
dokumentace souborného řešení projektu; 
g) navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která 
mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či 
odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových 
řízeních; 
h) operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace 
souborného řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách 
většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních; 
i) účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech), popř. na jiných 
jednáních, která bezprostředně neřeší problémy z výkonu autorského dozoru, nebo 
vyjadřování se k problémům nesouvisejícím bezprostředně s autorským dozorem, 
pouze v rozsahu či v případech podle dohody v příslušné smlouvě nebo za zvláštních 

podmínek (např. zvláštní oddělené úplaty) stanovených smlouvou; 
j) dozor nad průběhem zkoušek (např. individuálních vyzkoušení či komplexního 
vyzkoušení), popř. zkušebního provozu, předpokládaných dokumentací souborného 
řešení projektu nebo smlouvou, účast při předání a převzetí stavby jak ke zkouškám či 
zkušebnímu provozu, tak také k běžnému užívání, za účelem poskytování informací a 
vyjadřování stanovisek vztahujících se k výkonu autorského dozoru; 
k) dozor nad způsobem užívání či provozování stavby v rozsahu a způsobem 
sjednaným ve smlouvě, souvisejícím obvykle se zárukami za kvalitu řešení projektu 
navrženého v dokumentaci souborného řešení projektu, která zabezpečí dosažení cílů 
projektu. 

Zjistí-li zhotovitel při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace,  uvědomí 
objednatele, bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do 
stavebního deníku či jiným písemným záznamem. Dodavatele stavby písemně 

uvědomí v případě nebezpečí z prodlení.  
V odůvodněných případech uvede do stavebního deníku stručnou charakteristiku 
porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky. 
Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD. V 

tomto smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli 
stavby a na výzvu zhotovitele mu předá potřebné podklady týkající se realizace 
stavby. 

Za výkon AD nejsou považovány případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci 
reklamačního řízení prokazatelné vady PD. V takovém případě provede zhotovitel 
potřebné projekční práce z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení.  
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ČL. IV – TERMÍN PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

4.1 Požadovaný termín předání Projektové dokumentace dle odst. 4.4. - do 2 měsíců od 

písemné výzvy objednatele.  

Termín zajištění stavebního povolení (dále jen SP) - do 2 měsíců od zapracování 
připomínek objednatele a předání dokumentace v potřebném počtu vyhotovení pro 
účely vydání SP resp. odst. 4.5. 

Výkon autorského dozoru bude ukončen vydáním kolaudačního rozhodnutí k celé 
stavbě. 

4.2 Objednatel poskytne zhotoviteli všechny jemu dostupné informace a předá mu 
dostupné podklady a materiály nutné či vhodné ke splnění předmětu díla této smlouvy. 
Informace a podklady budou poskytovány a předávány ústně, telefonicky, faxem, 

elektronickou poštou (e-mailem) nebo písemně s tím, že na požádání bude předána 
písemná forma. Ústní a telefonické informace budou vždy dodatečně potvrzeny 
písemnou formou. Veškeré předané podklady se zhotovitel zavazuje posoudit na 
základě profesní zkušenosti. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou 
nevhodnou povahu předaných podkladů. 

4.3 Místem plnění: sídlo objednatele. 
4.4 Zhotovitel vypracuje dílo nejprve 1x v tištěné podobě a současně v elektronické 

podobě se zdrojovými soubory a současně ve formátu .XLS a .PDF ve lhůtě dle článku 
4.1. Dílo bude předáno zhotovitelem osobně v sídle objednatele. Oprávněný zástupce 
objednatele zhotoviteli převzetí  potvrdí na předávacím protokolu. 
Případné připomínky k předanému dílu je zhotovitel povinen zapracovat do PD a 

vydat PD v počtu vyhotovení dle článku VI. do 14 pracovních dnů ode dne písemného 
předání připomínek objednatele (e-mailem nebo poštou). Následně bude uzavřen 
konečný předávací protokol, který bude reflektovat již zapracované připomínky 
objednatele. 

4.5 Pokud dílo nelze z důvodů rozhodnutí orgánů státní správy nebo jednáním 
veřejnoprávních orgánů (dodržení délky lhůt správního řízení a podobně) splnit, nebo 
z těchto důvodů nebude zhotovitel schopen dodržet termín plnění, nebude zhotovitel 
v prodlení s plněním. Toto neplatí, pokud k prodlení  dle věty první dojde v důsledku 
jednání zhotovitele. 

 Nastanou-li výše uvedené okolnosti, které budou zhotovitelem prokázány, prodlužuje 
se doba plnění o dobu, po kterou tyto okolnosti působily. Tato doba bude vzájemně 
písemně odsouhlasena smluvními stranami.  

4.6 Závazek provést dílo je splněn předáním díla objednateli podpisem konečného 
předávacího protokolu. Objednatel není povinen převzít dílo, které obsahuje zjevné 
vady. 
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ČL. V – CENA ZA DÍLO 

5.1 Smluvní cena za provedení díla a s ním souvisejících prací je dohodou smluvních stran 
stanovena takto: 

 Cena celkem                                            877 000,- Kč bez DPH 

(slovy: osm set sedmdesát sedm tisíc korun českých) 

 Z toho: 

 Cena za projektové a další související práce   798 070,- Kč 

 Cena za výkon AD       78 930,- Kč 

 

 Podrobný položkový rozpis ceny je dán Přílohou č. 1. 

5.2 Sjednaná smluvní cena je nejvýše přípustná a zahrnuje všechny náklady zhotovitele 
spojené s provedením Projektové dokumentace a dalších souvisejících prací, které 
vyplývají z této smlouvy (zejm. náklady spojené se stavebním a řízením a kolaudací 
stavby atd.) a dále náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace 
stavebního díla.  

5.3 Změna shora ujednané smluvní ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně 
rozsahu či druhu prací, vlivem dodatečných požadavků objednatele. Jakékoliv 
případné vícepráce či méněpráce mohou být fakturovány pouze po uzavření 
příslušného dodatku ke smlouvě. Případné změny rozsahu předmětu plnění určuje 
oprávněný zástupce objednatele či objednatel v souladu s příslušnými smluvními 
podmínkami. Zhotovitel je povinen bez dalšího akceptovat požadavek na redukci 
prací, které ještě nebyly provedeny s tím, že dojde k odpovídajícímu snížení cen. 
Následně dojde k uzavření dodatku podepsaného oprávněnými zástupci smluvních 
stran.  

5.4 Ke sjednané ceně bude při fakturaci připočtena DPH podle platných předpisů k DUZP. 
 

 

ČL. VI -  POČET VYHOTOVENÍ  

6.1 V ceně díla jsou obsaženy náklady v počtu 15-ti vyhotovení v listinné podobě a jedno 
vyhotovení v podobě digitální zejména pro účely vyjádření dotyčných orgánů státní 
správy – DOSS a pro účely výběru zhotovitele stavby).  
Digitální provedení:  výkresová část - AUTOCAD ve formátu - .pdf, dwg 

   textová část - WORD - *.doc, EXCEL - *.xls, ASPE - *.xml 

    rozpočet - EXCEL - *.xls, *.pdf  

    nosič - CD/DVD 

    dokladová část -*.pdf 

6.2 Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele zajistí v případě potřeby vícetisky, které 
nejsou součástí předmětu díla a budou řešeny samostatně dodatkem ke smlouvě.  
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ČL. VII  -  PLATEBNÍ PODMÍNKY  
7.1 Zhotoviteli vzniká právo fakturace 90% ceny za vypracování Projektové dokumentace, 

ve smyslu bodu 4.4 poslední věty, po ukončení připomínkového řízení, tj. zapracování 
připomínek objednatele k předanému dílu a podpisem konečného předávacího 
protokolu. Zbývajících 10% ceny díla je zhotovitel oprávněn fakturovat po předání 
pravomocně vydaného stavebního povolení (vč. nabytí právní moci). Zhotovitel se 

zavazuje, že dílo bude fakturovat nejpozději do 15-ti kalendářních dnů ode dne 
uskutečnění zdanitelného plnění (dále DUZP), přičemž pro 90% ceny díla se za DUZP 

považuje den ukončení připomínkového řízení uvedený v konečném předávacím 
protokolu, potvrzeným zástupci obou smluvních stran. Předávací protokol bude 

přílohou faktury. Pro 10% ceny díla se za DUZP považuje den nabytí právní moci 
stavebního povolení. Pro autorský dozor bude DUZP den vydání pravomocného 
kolaudačního rozhodnutí stavby, předávací protokol bude nedílnou součástí faktury. 

7.2 Po vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí stavby je zhotovitel oprávněn 
vystavit konečnou fakturu za výkon autorského dozoru. Smluvní cena, tj. cena za 

vypracování Projektové dokumentace (a dalších souvisejících prací) a dále cena za 

výkon autorského dozoru bude hrazena na základě faktury (daňového dokladu-dále jen 
faktura) vystavené zhotovitelem. 

7.3 Faktury - daňové doklady podle bodu 7.1. a 7.2. budou vystaveny v souladu se 

zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění, a zákona č. 563/1991 Sb. o 
účetnictví, v platném znění, a budou zhotovitelem odeslány ve dvojím vyhotovení na 
adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
Nad rámec zákonem stanovených náležitostí daňového doklady bude faktura 

obsahovat  zejména tyto údaje: 
- název a předmět díla 

- údaje o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky 

- číslo smlouvy  
- ID (identifikační číslo) dané akce 20-0-2037 

- číslo provozní objednávky objednatele (sdělí zástupce objednatele zhotoviteli před 
vystavením faktury) 

- den odeslání a den splatnosti faktury 

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit 
- fakturovanou sumu 

- razítko a podpis oprávněné osoby 

- IČ objednatele a zhotovitele 

- přílohou faktury bude kopie konečného protokolu o předání a převzetí díla, 

7.4 V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní 
nebudou uvedeny údaje specifikované v čl. VII této smlouvy nebo bude neúplná a 
nesprávná, je jí (nebo její kopii) objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti 
zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém případě se objednatel nedostává do 
prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení 
opravené faktury objednateli. 

7.5 Faktura je splatná do 30 dnů po jejím prokazatelném doručení do dispozice 
objednatele. 

7.6 Smluvní cenu uhradí objednatel bezhotovostním převodem na účet zhotovitele 
uvedený v záhlaví této smlouvy. 
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7.7 Po dobu prodlení objednatele se zaplacením dílčí faktury není zhotovitel v prodlení se 
splněním povinností předat předmět smlouvy, který termínově navazuje, v ujednaném 
termínu. 

7.8 Dojde-li na základě požadavku objednatele k zastavení a ukončení prací před 
provedením díla, ke zrušení smlouvy vinou objednatele nebo k jeho odstoupení od této 
smlouvy z důvodů, které neleží na straně zhotovitele, je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli za rozpracované dílo podíl z celkové dohodnuté ceny podle rozsahu 
rozpracovanosti. Objednatel není povinen uhradit zhotoviteli část ceny, pokud by ke 

skončení smlouvy došlo z důvodů mimo jednání objednatele. 

7.9 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty. V případě, 
že dodavatel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí objednatel pouze základ daně a 
výši DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných 
osob. Stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí objednatel pouze 

základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení dodavatele 
o jeho úhradě příslušnému správci daně. V tomto případě nebudou zálohy, pokud by 
na ně měl zhotovitel jinak nárok, ze strany objednatele hrazeny. 

 

ČL. VIII – SMLUVNÍ POKUTY 

Smluvní strany si sjednávají smluvní pokuty: 
8.1 Za každý den prodlení zhotovitele s předáním Projektové dokumentace v termínu dle 

bodu 4.1 nebo bodu 4.4 se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z  ceny díla za 

provedení Projektové dokumentace a to za každý i započatý den prodlení. 
8.2 Smluvní pokuta za každou vadu díla způsobující prodlení v následném zahájení 

provedení stavebního díla, a to ve výši 15.000,- Kč za každý takový případ a den 
trvání stavu. 

8.3 Smluvní pokuta za každou vadu díla neznemožňující provedení stavebního díla, a to 
ve výši 2 000,- Kč za každý takový případ a den trvání stavu. Pro případ, že zhotovitel 
neodstraní reklamovanou vadu ve stanoveném termínu, se zavazuje objednateli 
zaplatit 2.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady. 

8.4 Smluvní pokuta za nesplnění jakékoliv další povinnosti upravené smlouvou, na které 
byl zhotovitel předem upozorněn objednatelem, a to ve výši 5.000,- Kč za každý 
případ a den trvání takového stavu.  

8.5 Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty 
mohou být navzájem kombinovány.  

8.6 Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, který je objednatel 
oprávněn vymáhat vůči zhotoviteli zvlášť a v plné výši. Smluvní strany za tímto 
účelem vylučují ust. § 2050 OZ. 

8.7 Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení faktury, nahrazující oznámení o 
uložení smluvní pokuty objednatelem zhotoviteli. Faktura musí vždy obsahovat popis 
a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo 
objednatele účtovat smluvní pokutu. Faktura musí dále obsahovat informaci o způsobu 
úhrady smluvní pokuty. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady 
smluvní pokuty, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce 
zhotovitele vůči objednateli. 
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ČL. IX - OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

9.1 Zhotovitel je povinen při plnění povinností uvedených v této smlouvě jednat 
s vynaložením odborné péče, poctivě a v dobré víře. Je povinen dbát zájmů 

objednatele, jednat v souladu s pověřeními a pokyny objednatele a sdělovat mu 
informace, týkající se zařizování záležitostí dle smlouvy, které má k dispozici. 

9.2 Zhotovitel musí při své činnosti podle smlouvy postupovat v souladu s právním řádem 

České republiky, příslušnými normami a připomínkami příslušných správních orgánů, 

řádně hájit zájmy objednatele a nesmí se odchýlit od pokynů objednatele bez jeho 

předchozího souhlasu. Zhotovitel se může odchýlit od pokynů objednatele pouze v 

případě, kdy je to ve prospěch objednatele a za předpokladu, že si objektivně nemohl 
vyžádat předchozí schválení navrženého postupu. Následně o těchto událostech bude 

zhotovitel neprodleně písemně informovat zástupce objednatele. 

9.3 Zhotovitel je povinen v rámci výkonu činností dle této smlouvy vyžádat si od 
objednatele včas předložení veškerých relevantních dokumentů, přičemž objednatel 

má povinnost mu tyto relevantní dokumenty poskytnout. O předání dokumentů bude 
na žádost jedné ze smluvních stran sepsán předávací protokol. 

9.4 Zhotovitel bude vykonávat svoji činnost osobně. Zhotovitel je oprávněn provést část 
činností dle smlouvy prostřednictvím třetí osoby. I v tomto případě však odpovídá za 
řádnou realizaci činností dle smlouvy, jako kdyby tyto činnosti prováděl sám. 

9.5 Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a pokyny objednatele v rámci 
provedení díla. Bude-li mít zhotovitel za to, že pokyny objednatele jsou nesprávné či 
z hlediska realizace díla neúplné či nevhodné, je povinen o této skutečnosti 
bezodkladně vyrozumět objednatele a vyžádat si doplnění či specifikování pokynů. 
V případě, že některý z postupů navržených objednatelem bude v rozporu 

s technickými či jinými normami a předpisy, je zhotovitel povinen na takovýto rozpor 
objednatele upozornit a předložit objednateli alternativní řešení, které je s technickými 
či jinými normami a předpisy v souladu a maximálně reflektuje požadavky a zájmy 
objednatele. 

9.6 Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o průběhu provádění činností 
dle této smlouvy a poskytovat mu kopie všech dokumentů s tím souvisejících a to 

formou na základě předem odsouhlasených vzorových dokumentů (měsíční zpráva, 
zápisy z kontrolních dnů, atd.). 

9.7 Zhotovitel odpovídá za úplnost a správnost zpráv, jež jsou předmětem činnosti 
zhotovitele a  předávány objednateli. Pokud by se ukázalo, že tyto zprávy (výstupy) 
obsahují nesprávnosti nebo jsou neúplné, je zhotovitel odpovědný za škodu, jež by 
byla touto skutečností způsobena.  

9.8 Zhotovitel je povinen zachovat mlčenlivost o veškerých informacích týkajících se 
objednatele, jeho zaměstnanců a spolupracujících osob, zejména skutečnostech 
finanční, obchodní nebo účetní povahy, které lze považovat za důvěrné a které se 
dozvěděl v době trvání této smlouvy a v souvislosti s ní. Předmětné informace je 
zhotovitel oprávněn sdělit třetím osobám pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele.  

9.9 Veškeré Objednatelem poskytnuté podklady a materiály ke splnění předmětu tohoto 
díla, jsou určeny pouze pro plnění této smlouvy a Zhotovitel se zavazuje, že nebudou 
poskytnuty třetím osobám. 

9.10 Ustanovení harmonizovaných technických norem ČSN, ČSN EN, ČSN IEC, které jsou 
závazným technickým předpisem, musí být dodrženy a nelze žádat o udělení výjimky. 
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ČL. X. - LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 

10.1 Zhotovitel tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva užít dílo dle této 
smlouvy, a to všemi způsoby uvedenými v § 12 zákona č. 121/2000 Sb., autorský 
zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále k provádění jakýchkoli úprav díla  (dále 
jen ”Licence”). Objednatel tak může učinit sám nebo prostřednictvím třetích osob 
(včetně jiných architektů). Tato Licence vzniká  předáním díla.  

10.2 Podpisem této smlouvy zhotovitel poskytuje objednateli na dobu autorskoprávní 
ochrany díla, bez územního omezení a v neomezeném množstevním rozsahu výhradní 
licenci k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám projektové 
dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, 
návrhů, změn projektové dokumentace, programů a dat vytvořených nebo 
poskytnutých zhotovitelem, jež podle právních předpisů představují autorská díla, 
včetně práva upravovat a měnit takováto autorská díla, a to za účelem výstavby, 
provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice stavby nebo jejích 

jednotlivých částí. Tato licence zůstane v platnosti během celé životnosti příslušných 
částí stavby a bude opravňovat jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo 
uživatelem příslušné části stavby, vytvářet kopie, využívat a zpřístupnit dalším osobám 
taková autorská díla za účelem dokončení, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, 
oprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí. 

10.3 Smluvní strany sjednávají, že dílo se protokolárním předáním  objednateli stává jeho 
vlastnictvím a přechází na něj práva ve smyslu autorských práv a práva duševního 
vlastnictví. Smluvní strany tím vylučují ustanovení § 2633 OZ. Dílo se smluvními 
stranami považuje za dílo vytvořené na objednávku ve smyslu stanovení § 61 
autorského zákona a objednatel je oprávněn takové dílo (projektovou dokumentaci) 

dále rozmnožovat, činit do něj úpravy, distribuovat, veřejně zpřístupnit, kopírovat, 
nahrávat na nosiče médií a jinak s dílem disponovat. Pro odstraněný veškerých 
pochybností smluvní strany sjednají, že objednatel má k dílu výhradní licenci k užití.  

10.4 Objednatel není povinen Licenci využít.  
10.5 Objednatel je oprávněn k provádění jakýchkoliv úprav díla. 

10.6 Odměna za Licenci v rozsahu uvedeném v tomto článku je v plné výši zahrnuta v ceně 
za příslušné dílo podle této smlouvy.  

 

   ČL. XI -  ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 

11.1 Zástupci smluvních stran oprávnění k jednání v rámci uzavřené smlouvy: 
Za objednatele ve věcech technických: 

   

 Za zhotovitele ve věcech technických: 
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11.2 Dílo bude provedeno dle platných technických norem ČSN a vnitropodnikových 

norem objednatele. Na základě písemné výzvy zhotovitele mu objednatel předá 
příslušné vnitropodnikové normy. Zhotovitel bere na vědomí, že příslušné 
vnitropodnikové normy mu budou poskytnuty výlučně oproti podpisu o zachování 
mlčenlivosti.  

11.3 Případné odchylky od ustanovení technických norem ČSN zhotovitel s objednatelem 
projedná. Výsledek projednání bude zaznamenán písemnou formou, bude podepsán 
zástupci ve věcech technických obou smluvních stran a zhotovitelem doložen do 
dokladové části díla. Zhotovitel připraví podklady pro žádost o udělení výjimky a 

požádá písemně o souhlas s nedodržením ustanovení ČSN na technickém úseku 
objednatele. 

11.4 Úpravy smluvního vztahu a požadavky na dodatečné úpravy nebo změny 
dokumentace před a během zpracování jsou platné, pokud mají formu písemného 
dodatku ke smlouvě o dílo. 

11.5 Zhotovitel je povinen před začátkem prací svolat vstupní výrobní výbor a po ukončení 
prací závěrečný výrobní výbor. Pokud během prací vznikne nutnost dalších konzultací, 
svolá zhotovitel výrobní výbor i během prací. K účasti na výrobním výboru vyzve 
zhotovitel objednatele min. 3 pracovní dny předem. 

 Na jednání výrobního výboru objednatel vyšle svého zástupce. 
 O průběhu a výsledku výrobního výboru sepíše zhotovitel na místě zápis z jednání, který 

přítomní zástupci objednatele a zhotovitele podepíší. 
Zhotovitel je povinen v průběhu prací konzultovat a předjednávat technické řešení 
s dotčenými orgány a organizacemi a záznam o kladném předjednání přiložit do 
dokumentace. 

11.6 Závaznou podobou dokumentace, je její listinná podoba, autorizovaná zhotovitelem.  
11.7 Zhotovitel je povinen si u objednatele zajistit, aby pracovníci zhotovitele, kteří v rámci 

svých pracovních povinností, vyplývajících z této smlouvy, vstupují do objektů 
nebo na místa, kde hrozí vznik bezpečnostních či ekologických rizik, byli o těchto 
skutečnostech předem poučeni. 

11.8 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy při podstatném porušení 
smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se pokládá prodlení zhotovitele 

s provedením díla o více než 30 dní. Objednatel je oprávněn od této smlouvy 
odstoupit, pokud byl zhotovitel odsouzen za některý z trestních činů uvedených v § 7 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 

11.10. Právo smluvních stran na odstoupení od smlouvy podle občanského zákoníku zůstává 

zachováno. 
11.11. Odstoupením se tato smlouva ruší s účinky ke dni doručení písemného odstoupení 

druhé smluvní straně. 
11.12. Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu ust. § 5 Občanského zákoníku odborníkem, 

osobou hlásící se k výkonu odborného povolání. V souvislosti s tím prohlašuje, že 
disponuje takovými znalostmi a dovednosti, které jsou nezbytné k bezvadnému 
provedení Projektové dokumentace, jakož i k dalšímu právnímu jednání, které vyplývá 
z této smlouvy.  
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ČL. XII - ZÁRUČNÍ DOBA 

12.1 Záruční doba je sjednána po dobu životnosti stavby a počíná běžet dnem 
protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady resp. nedodělky 
díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel 
prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. Toto ustanovení však neomezuje obecnou 
odpovědnost zhotovitele za zhotovené dílo stanovenou zákonnými předpisy (zejména 
dle OZ nebo zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). 

12.2 V průběhu záruční doby zhotovitel na své náklady odstraní vady, resp. nedodělky, do 
5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace zhotoviteli, pokud si smluvní 
strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve 
výše  uvedené lhůtě, nejdéle však do dvaceti pracovních dnů. 

 

ČL. XIII -  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1 Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této 
smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn 

převést veškerá práva a povinnosti z této smlouvy (včetně této smlouvy jako celku) na 
jakoukoli jinou osobu i bez souhlasu zhotovitele. Pro případ postoupení této smlouvy 
strany vylučují právo zhotovitele podle § 1899 Občanského zákoníku v souvislosti 

s takovým postoupením smlouvy. 
13.2 Postoupení této smlouvy nebo jakékoli její části zhotovitelem je vůči objednateli 

účinné ode dne účinnosti písemného souhlasu objednatele s takovým postoupením. 
Postoupení této smlouvy nebo jakékoli její části je vůči zhotoviteli účinné okamžikem, 
kdy bude zhotoviteli postoupení této smlouvy oznámeno. 

13.3 Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za objednatelem 
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce objednatele za 
zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele.  

13.4 Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za zhotovitelem (splatnou 
nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem (splatné 
nebo dosud nesplatné) bez dalšího.  

13.5 Pokud se kterákoli strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy, 
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli 
jiného ustanovení této smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. 
Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv jednání 
podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění 
daného závazku nebo učinění daného jednání, nebo jakéhokoli jiného závazku či 
jednání. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto 

smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva. 
13.6 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze škody způsobené zhotoviteli 

porušením některé z povinností stanovených v této smlouvě ve formě úmyslného 
zavinění a/nebo hrubé nedbalosti; a zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody 
způsobenou neplatností této smlouvy objednatelem, nebyla-li tato škoda způsobena 
úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti. 

13.7 Zhotovitel na sebe tímto výslovně přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 Občanského zákoníku. 
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13.8 Tato Smlouva se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Strany vylučují aplikaci 
ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611 Občanského 
zákoníku na tuto smlouvu a na veškerá práva a povinnosti stran vzniklé na základě této 
smlouvy. 

13.9 Tato smlouva tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu této 
smlouvy a nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi smluvními 
stranami týkající se předmětu této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při 
jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 
závazek žádné ze smluvních stran. 

13.10 Smluvní strany tímto prohlašují, že v této smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou 
by některá ze smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této 
smlouvy. 

13.11 Veškerá praxe smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této 
smlouvě. Smluvních strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe smluvních stran. 

13.12 Při výkladu této smlouvy se nebude přihlížet k praxi zavedené mezi smluvními 
stranami v právním styku, ani k tomu, co uzavření této smlouvy předcházelo, 

popřípadě k tomu, že smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam 
smlouvě přikládají. Strany tímto potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi 
nimi zavedených obchodních zvyklostí či obchodní praxe. 

13.13 Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této 
smlouvy (včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane 
neplatným nebo zdánlivým, pak taková neplatnost nebo zdánlivost neovlivní ostatní 
ustanovení této smlouvy. Strany nahradí tento neplatný nebo zdánlivý závazek 
takovým novým platným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude 
v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. 
Ustanovení tohoto článku je plně oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy. 

13.14 Obsah smlouvy lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, odsouhlasenými a 
podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro 
tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

13.15 Není-li pro změnu této smlouvy dodržena forma ujednaná smluvními stranami je 

takováto změna neplatná. Neplatnost změny lze namítnout i v případě, bylo-li již 
plněno. 

13.16 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ, ani za 

důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a uveřejněním bez jakýchkoliv dalších 
podmínek. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí 
osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím a že informace týkající se plnění této Smlouvy budou poskytnuty třetím 
osobám, pokud o ně oprávněně požádají a jejich poskytnutí nebude v rozporu se 

zákonem č. 106/1999 Sb. 
13.17 Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží jeden 

stejnopis. 
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13.18 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Podrobný položkový rozpis ceny  
Příloha č. 2: Ceník reprografických prací 
 

 

V Praze dne V Praze dne 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

___________________________ _____________________________ 

Ing. Petr Witowski 

předseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, FACT s.r.o. 

akciová společnost 
 

 

 

___________________________ 

Ing. Ladislav Urbánek 

místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 

akciová společnost  


