
SMLOUVA O DILO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vplatném znění

číslo smlouvy: 2016/2308/0B/I/VYT/546

I.
Smluvní strany, předmět smlouvy

Dne

Početlist

Převzal(a

Přsdai(a

2 í. 11. I««

1.1. Objednatel
Sídlo:
Zastoupení:
K podpisu pověřen:
Ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
O--
u a i u v a .

Č. účtu:
(dále jen objednatel)

Statutární město Brno, městská část Brno-sever
601 47 Bmo, Bratislavská 70
Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever
Ing. Rostislav Hakl, místostarosta MČ Brno-sever
Ing. Pavel Odstrčil, vedoucí odboru bydlení
44 99 27 85
CZ44992785
Kuuiciuiií banka, a.s. Bmo
19-5190900247/0100

1.2. Zhotovitel
Sídlo:
Zapsán v OR:
Zastoupení:

K podpisu pověřen:

Ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
Banka:
Č. účtu:

KONE, a.s.
Evropská 423/178, Vokovice, 160 00 Praha 6
U Městského soudu v Praze, spisová značka B 775
Danilo De Rossi, předseda představenstva
Ing. Irena Kasanová, člen představenstva
Danilo De Rossi, předseda představenstva
Ing. Irena Kasanová, člen představenstva
Ing. Pavel Bartoš, technické oddělení
001 76 842
CZ00176842
Citibank Europe plc, organizační složka
2015980207/2600

(dále jen zhotovitel nebo dodavatel)

II.

Předmět plnění zhotovitele

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro
objednatele dílo včetně dohodnutých souvisejících plnění a objednatel se zavazuje řádně
provedené a ukončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho plnění dohodnutou odměnu
podle sjednaných platebních podmínek.

2.2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí: „Modernizace a výměna výtahů“

2.3. Místo plnění: městská část Brno-sever

2.4. Dílo je blíže specifikováno v dokumentaci pro stavební povolení - jednostupňovém realizačním
projektu: „Modernizace a výměna výtahů“, generální projektant - Arch. Design, s.r.o.,
Sochorova 23, Brno, 616 00, zakázkové číslo: B-15-146-000 z 11/2015 s revizí ze dne
14.06.2016. Veškerou tuto dokumentaci včetně dalších zadávacích podkladů obdržel zhotovitel
od objednatele před podpisem této smlouvy.
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2.5. V rámci sjednaného předmětu plnění provede zhotovitel na svůj náklad a své nebezpečí veškeré
práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou
obsaženy v textové anebo ve výkresové části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy
nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla, k jeho řádnému fungování, jakož i dosažení
obvyklých estetických vlastností a splní dohodnuté záruční povinnosti.

2.6. Zhotovitel zajistí všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a dokončení díla v
návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem, a to pokud se dotýkají jeho
plnění předmětu díla dle této smlouvy.

2.7. Zhotovitel se řádně seznámil s projektovou dokumentací, pečlivě a s odbornou péčí ji
překontroloval a prohlašuje, že je podle ní schopen provést funkční a bezvadné dílo.

2.8. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel nebude brát zřetel na dodatečné požadavky a námitky
zhotovitele vyplývající z vad projektu nebo z nedostatečného či chybného popisu díla
v projektové dokumentaci.

2.9. V případě, že zhotovitel zjistí, že ve výkazu výměr chybí jakákoliv položka obsažená
v projektové dokumentaci, má se za to, že nacenění této položky již obsahuje celková cena díla.
Údaje ve výkazu výměr o množství, objemu, ploše, výkonu a váze („technické parametry a
množstevní výměry“) uvedené v zadání (hlavně v projektové dokumentaci, výkazu výměr a
technických zprávách) mají jen informační charakter. Zhotovitel je povinen vždy všechny
parametry prověřit a zajistit, aby při dohodnutí ceny díla odpovídaly skutečným technickým
parametrům a množstevním výměrám, které jsou potřebné k řádné realizaci díla. Pokud je
k řádné realizaci díla potřebné větší množství, objem, plocha, výkon nebo váha, zodpovídá za
případné odchylky a chyby ohledně technických parametrů a množstevních výměr zhotovitel,
a takovéto odchylky nemají vliv na dohodnutou cenu díla.

2.10. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné objednávky, dodatečná omezení předmětu díla či
jiné změny.

2.11. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení, požadavky
účastníků a dotčených orgánů stavebního řízení. Tyto písemnosti, včetně zadávací projektové
dokumentace a ostatních podkladů, obdržel zhotovitel od objednatele v tištěné nebo
elektronické podobě v době výběrového řízení, nebo nejpozději před podpisem této smlouvy.
Tuto skutečnost potvrzuje zhotovitel podpisem této smlouvy.

2.12. Součástí díla je také předání projektové dokumentace skutečného provedení díla v dohodnuté
formě a dohodnutém počtu, a dalších dokladů dle ustanovení odst. 6.6. této smlouvy.

2.13. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou
uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci
díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, a že předá
objednateli prohlášení o shodě výrobků s technickými předpisy a platnými technickými
normami ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném
znění.

2.14. Pokud je předmět díla zhotovitele, nebo jeho část, dle této smlouvy a dle souvisejících předpisů
a prováděcích vyhlášek vydaných k zákonu č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad
bezpečností práce případem vyhrazeného technického zařízení (dále jen VTZ) posuzovaným
Technickou inspekcí České republiky (TIČR), je k jeho provedení a předání objednateli jako
podmínka mimo jiné stanoveno, že před zahájením montážních prací na stanovených zařízeních
musí být bez zbytečného odkladu provedeno „Oznámení o zahájení montáže“ Organizaci
státního odborného dozoru TIČR a po dokončení montáže musí být o této skutečností
vyhotoven dokument „Odborné a závazné stanovisko“, popř. „Ověřovací zkouška“. Bez těchto
dokumentů nelze zařízení začít provádět a následně ani předat, uvést do provozu ani stavbu
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zkolaudovat. Tyto dokumenty musí být vydány jednotlivě pro každé VTZ vyjmenované
v prováděcích vyhláškách, nelze je nahradit revizní zprávou ani jiným dokumentem a jejich
předání objednateli je součástí sjednaného předmětu a ceny díla dle této smlouvy.

2.15. Před nástupem k realizaci zhotovitel předloží objednateli, i bez vyzvání, vzorky materiálů a
výrobků, které chce při provádění díla použit. Současně předloží k odsouhlasení i technický
popis zařízení, výrobků a materiálů. Zhotovitel bere na vědomí, že může zahájit montáž až po
odsouhlasení vzorků investorem stavby. Zhotovitel je připraven předložit vzorek z každého
materiálu a výrobku, včetně konečné povrchové úpravy. Celé dílo bude provedeno
v předepsaném a investorem schváleném provedení a barevnosti. Vzorky jsou vratné až po
předání stavby investorovi.

2.16. Zhotovitel je povinen před zahájením realizace díla předat objednateli popis technologických
postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla. Na výzvu objednatele je
zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si
objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla. Zhotovitel je povinen písemně
informovat před zahájením provádění prací objednatele a koordinátora BOZP o rizicích
vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.

2.17. Součástí předmětu díla je také zhotovení podrobné dodavatelské - dílenské - výrobní
dokumentace (mimo jiné pro výtahy, výplně otvorů, fasády) v rozsahu nezbytně nutném pro
realizaci díla dle této smlouvy, její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem,
investorem a objednatelem.

2.18. Zhotovitel je povinen při zpracovávání výše uvedené dokumentace konzultovat s objednatelem
použité materiály, technologie, technologické postupy a vzorky a tuto dokumentaci mít
objednatelem písemně odsouhlasenou před zahájením stavebních prací. Tím však není dotčena
odpovědnost zhotovitele za zpracovanou dílenskou dokumentaci včetně řešení vyplývající
z Požárně bezpečnostního řešení (PBŘ).

2.19. Předání bude v rozsahu dle čl. VI. této smlouvy, nebo dle jiné písemné dohody obou smluvních
stran.

2.20. Součástí předmětu díla je také bezplatný servis výtahů po dobu záruky v délce 5tí let.
Servisní podmínky tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2.21. Bytové domy, kde bude dílo realizováno:

2.21.1. Katastrální území Lesná-Blažkova 13/1, Blažkova 14/2, Blažkova 15/3, Blažkova 16/4,
Blažkova 17/5, Blažkova 18/6, Blažkova 19/7, Blažkova 20/8, Brechtova 28/8, Brechtova
29/9, Brechtova 30/10, Brechtova 31/11, Brechtova 32/12, Brechtova 33/13, Brechtova
34/14, Brechtova 35/15, Brechtova 36/16, Brechtova 37/17, Brechtova 38/18, Heleny
Malířové 157/4, Heleny Malířové 158/5, Heleny Malířové 159/6, Heleny Malířové 160/7,
Heleny Malířové 161/8, Heleny Malířové 162/9, Heleny Malířové 163/10, Heleny Malířové
164/11, Heleny Malířové 165/12, Heleny Malířové 166/13, Heleny Malířové 167/14,
Jurkovičova 251/8, Jurkovičova 252/9, Jurkovičova 253/10, Jurkovičova 254/11,
Jurkovičova 255/12, Jurkovičova 256/13, Jurkovičova 459/14, Jurkovičova 461/15,
Jurkovičova 466/16, Vaculíkova 524/1, Vaculíkova 525/2, Vaculíkova 526/3, Vaculíkova
527/4, Vaculíkova 528/5, Vaculíkova 529/6, Vaculíkova 530/7, Vaculíkova 531/8,
Vaculíkova 532/9, Vaculíkova 533/10, Vaculíkova 534/11, Vaculíkova 535/12.
Katastrální území Černá Pole- Drobného 326/76, Durďákova 330/10, Durďákova 332/12,
Jugoslávská 572/31, Merhautova 937/51, Merhautova 938/53, Merhautova 939/53a,
Merhautova 1063/210, Merhautova 1064/212, Merhautova 1065/214, Merhautova
1067/218, Merhautova 1068/220, Merhautova 1069/222.
Katastrální území Zábrdovice - Francouzská 22/27, Francouzská 345/29.
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2.21.2. Katastrální území Černá Pole - Ryšánkova 1276/3, Ryšánkova 1277/4, Ryšánkova
1280/7, Slepá 1322/25.
Katastrální území Zábrdovice - Cejl 535/83 (2 výtahy), Cejl 43/111, Cejl 809/11 la.
Katastrální území Husovice - Dukelská 138/60.

III.

Lhůta plnění

3.1. Provedením díla se rozumí řádné a úplné dokončení díla, jeho předání objednateli, vyklizení a
předání staveniště, předání dohodnutých dokladů a provedení požadovaných zkoušek.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy ve sjednané době:

Termín zahájení: do 14 dnů od podpisu smlouvy a předání staveniště

Termín dokončení: 17.06.2017

3.3. Práce bude realizována formou dílčího plnění.

3.4. Termín na provedení dílčího díla dle odst. 2.21.1. (jednoho výtahu): 17 dnů

Termín na provedení dílčího díla dle odst. 2.21.2. (jednoho výtahu): 24 dnů

3.5. Zhotovitel se zavazuje plnit postupové termíny uvedené v harmonogramu, který je nedílnou
součástí této smlouvy jako její přílohu č. 1. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram
postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat objednateli aktualizovaný
harmonogram postupu prací v podrobnostech takových, aby bylo možné jeho plnění
vyhodnocovat každý týden.

3.6. Dospěje-li v průběhu provádění díla objednatel k závěru, že skutečný postup prací a dodávek
neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby předložil změněný
harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je
povinen takové výzvě neprodleně (nejpozději však do tří pracovních dnů) vyhovět.

3.7. Termínem na provedení dílčího díla se rozumí odstávka výtahu, což je jeho zneprovoznění do
doby opětovného řádného spuštění nového výtahu znovu do provozu.

IV.

Cena plnění

4.1. Cena plnění zhotovitele je dohodnuta pevnou částkou, kteráje nejvýše přípustná. Cena zahrnuje
všechny nákladové složky nezbytné k řádné realizaci díla (materiál, mzdy, ostatní přímé
náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zařízení staveniště, podrobnou
dílenskou dokumentaci, opravenou projektovou dokumentaci skutečného provedení, zisk,
veškeré doklady o provedení stavby, poskytnutou záruku, rizika a vlivy během provádění díla
jako např. zvýšené náklady na práce v zimním období, odstraňování znečištění, apod.).

4.2. Nárok na zaplacení sjednané ceny vzniká až úplným dokončením díla, jeho řádným předáním
bez vad a nedodělků a splněním záručních povinností. Toto ujednání není dotčeno dohodou o
placení na základě dílčích daňových dokladů.

4.3. Cena plnění se sjednává takto:

Cena bez DPH: 74.777.000,- Kč

(slovy: sedmdesátčtyřimilionůsedmsetsedmdesátsedmtisíc korun českých)

DPH: 11.216.550,-Kč

Cena vč. DPH 85.993.550,-Kč
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Pro zakázku platí režim přenesené daňové povinnosti, zhotovitel na daňovém dokladu uvede
aktuální sazbu DPH.

Dílčí plnění se sjednává takto:

Blažkova 13/1 970.173,- Kč bez DPH
Blažkova 14/2 970.173,- Kč bez DPH
Blažkova 15/3 970.173,- Kč bez DPH
Blažkova 16/4 970.173,- Kč bez DPH
Blažkova 17/5 970.173,- Kč bez DPH
Blažkova 18/6 970.173,- Kč bez DPH
Blažkova 19/7 970.173,- Kč bez DPH
Blažkova 20/8 970.173,- Kč bez DPH
Brechtova 28/8 990.173,- Kč bez DPH
Brechtova 29/9 990.173,- Kč bez DPH
Brechtova 30/10 990.173,- Kč bez DPH
Brechtova 31/11 990.173,- Kč bez DPH
Brechtova 32/12 990.173,- Kč bez DPH
Brechtova 33/13 990.173,- Kč bez DPH
Brechtova 34/14 990.173,- Kč bez DPH
Brechtova 35/15 990.173,- Kč bez DPH
Brechtova 36/16 990.173,- Kč bez DPH
Brechtova 37/17 990.173,- Kč bez DPH
Brechtova 38/18 990.173,- Kč bez DPH
Cejl 535/83 (2 výtahy) 3.275.584,- Kč bez DPH
Cejl 43/111 795.584,- Kč bez DPH
Cejl 809/111a 795.584,- Kč bez DPH
Drobného 326/76 997.792,- Kč bez DPH
Dukelská 138/60 1.367.792,-■Kč bez DPH
Durďákova330/10 767.792,- Kč bez DPH
Durďákova 332/12 797.792,- Kč bez DPH
Francouzská 22/27 947.792,- Kč bez DPH
Francouzská 345/29 947.792,- Kč bez DPH
Heleny Malířové 157/4 980.173,- Kč bez DPH
Heleny Malířové 158/5 980.173,- Kč bez DPH
Heleny Malířové 159/6 980.173,- Kč bez DPH
Heleny Malířové 160/7 980.173,- Kč bez DPH
Heleny Malířové 161/8 980.173,- Kč bez DPH
Heleny Malířové 162/9 980.173,- Kč bez DPH
Heleny Malířové 163/10 980.173,- Kč bez DPH
Heleny Malířové 164/11 980.173,- Kč bez DPH
Heleny Malířové 165/12 980.173,- Kč bez DPH
Heleny Malířové 166/13 980.173,- Kč bez DPH
Heleny Malířové 167/14 980.173,- Kč bez DPH
Jugoslávská 572/31 967.792,- Kč bez DPH
Jurkovičova 251/8 934.126,-■Kč bez DPH
Jurkovičova 252/9 934.126,- Kč bez DPH
Jurkovičova 253/10 934.126,- Kč bez DPH
Jurkovičova 254/11 934.126,- Kč bez DPH
Jurkovičova 255/12 934.126,-■Kč bez DPH
Jurkovičova 256/13 934.126,- Kč bez DPH
Jurkovičova 459/14 934.126,-■Kč bez DPH
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Jurkovičova 461/15 934.126,- Kč bez DPH
Jurkovičova 466/16 934.126,- Kč bez DPH
Merhautova 937/51 962.792,- Kč bez DPH
Merhautova 938/53 962.792,- Kč bez DPH
Merhautova 939/53a 962.792,- Kč bez DPH
Merhautova 1063/210 907.792,- Kč bez DPH
Merhautova 1064/212 907.792,- Kč bez DPH
Merhautova 1065/214 907.792,- Kč bez DPH
Merhautova 1067/218 907.792,- Kč bez DPH
Merhautova 1068/220 907.792,- Kč bez DPH
Merhautova 1069/222 907.792,- Kč bez DPH
Ryšánkova 1276/3 912.792,- Kč bez DPH
Ryšánkova 1277/4 1.277.792,- Kč bez DPH
Ryšánkova 1280/7 912.792,- Kč bez DPH
Slepá 1322/25 1.157.792,-Kč bez DPH
Vaculíkova 524/1 980.173,- Kč bez DPH
Vaculíkova 525/2 980.173,- Kč bez DPH
Vaculíkova 526/3 980.173,- Kč bez DPH
Vaculíkova 527/4 980.173,- Kč bez DPH
Vaculíkova 528/5 980.173,- Kč bez DPH
Vaculíkova 529/6 980.173,- Kč bez DPH
Vaculíkova 530/7 980.173,- Kč bez DPH
Vaculíkova 531/8 980.173,- Kč bez DPH
Vaculíkova 532/9 980.173,- Kč bez DPH
Vaculíkova 533/10 980.173,- Kč bez DPH
Vaculíkova 534/11 980.173,- Kč bez DPH
Vaculíkova 535/12 980.173,- Kč bez DPH
Vedlejší a ostatní náklady 915.008,- Kč bez DPH

4.6. Zhotovitel předložil před podpisem smlouvy úplný a závazný nabídkový položkový rozpočet,
který bude sloužit jako podklad k fakturaci. Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
Dílo je však zadáno podle projektové dokumentace (odst. 2.4. této smlouvy).

4.7. Dohodnutá cena může být zvýšena pouze v případě, že dojde k rozšíření předmětu díla
specifikovaného v projektu (dodatečná objednávka).

4.8. Veškeré objednatelem učiněné dodatečné objednávky, dodatečná omezení či j iné změny budou
zhotovitelem provedeny či vyloučeny na základě pokynu objednatele. Úpravu sjednané ceny
lze provést jen písemným dodatkem ke smlouvě o dílo.

4.9. Dodatečné objednávky a změny (tzv. vícepráce) v rozsahu do nula procent sjednané ceny
provede zhotovitel v rámci sjednané ceny díla, v rozsahu do deseti procent sjednané ceny
provede v době do termínu provedení díla.

4.10. Cena bude snížena o cenu prací, které oproti projektu nebudou provedeny. Za dodatečná
omezení se považují i rozdíly mezi skutečností a výkazem výměr, tj. že některé položky oproti
výkazu výměr nebudou provedeny vůbec nebo budou provedeny v menším rozsahu a množství.

V.

Platební podmínky, fakturace

5.1. Objednatel bude zhotoviteli sjednanou cenu hradit při splnění níže sjednaných podmínek
postupně, na základě daňových dokladů doložených objednatelem odsouhlaseným soupisem
řádně provedených prací.
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5.2. Soupisy provedených prací (zjišťovací protokoly) zpracuje a předloží zhotovitel objednateli
vždy po dokončení dílčí části díla (jednoho bytového domu). Objednatel ověří jejich správnost
a vrátí je zhotoviteli do 3 pracovních dnů poté, co mu byly zhotovitelem doručeny. Následně
zhotovitel ve lhůtě 3 pracovních dnů vystaví a doručí objednateli daňový doklad na dílčí část
díla, která byla objednatelem odsouhlasena. Zhotovitel je oprávněn fakturovat jen objednatelem
odsouhlasené práce. Přílohou daňového dokladu musí být objednatelem odsouhlasený soupis
řádně provedených prací.

5.3. V případě že předmět plnění zhotovitele zahrnuje jak plnění podléhající režimu přenesení
daňové povinnosti, tak i plnění tomuto režimu nepodléhající, vystaví zhotovitel daňové doklady
pro každý z těchto typů plnění zvlášť.

5.4. Zhotovitel vystaví dílčí daňový doklad (fakturu) za každý příslušný bytový dům, a to na základě
přiloženého a oboustranně potvrzeného soupisu provedených prací a protokolu o předání a
převzetí dílčího díla.

5.5. Splatnost daňových dokladů zhotovitele se stanovuje na 21 kalendářních dnů ode dne jejich
doručení objednateli. Tato lhůta splatnosti však neběží po dobu, po kterou je zhotovitel
v prodlení s jakýmkoliv věcným plněním oproti termínům dle smlouvy o dílo a harmonogramu
postupu prací, ani po dobu, po kterou trvají nedostatky při provádění díla vytknuté objednatelem
zápisem ve stavebním deníku. Za doručení daňového dokladu se považuje razítko z podatelny
objednatele nebo převzetí doporučené pošty.

5.6. V případě zjištění nedostatků je objednatel oprávněn pozastavit z daňového dokladu 10 % ceny
plnění, které budou uvolněny na základě písemné výzvy zhotovitele po předání a převzetí řádně
dokončeného díla objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud s nimi bylo
dílo převzato. Tyto skutečnosti doloží zhotovitel objednatelem potvrzeným protokolem o
předání a převzetí díla resp. zápisem o odstranění vad a nedodělků. K předčasným výzvám ani
k výzvám bez uvedených náležitostí se nepřihlíží. Úhrada této části ceny díla je splatná do 21
dnů od doručení výzvy objednateli.

5.7. Soupisy provedených prací slouží jen jako podklad a nepovažují se za dílčí předávací protokoly
ani za potvrzení kvality či přesného množství provedených prací.

5.8. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona číslo 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty ve znění pozdějších změn a doplňků. Fakturu, která neobsahuje tyto
náležitosti nebo jsou-li uvedeny nesprávně a neúplně, je objednatel oprávněn do data splatnosti
vrátit. Při nezaplacení takto vystaveného dokladu není objednatel v prodlení se zaplacením. Po
doručení řádně vystaveného daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.

5.9. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení daňového dokladu nemá nárok
na úrok z prodlení. Vrátí-li objednatel daňový doklad neoprávněně, zašle zhotovitel do 3 dnů
daňový doklad zpět s příslušným vysvětlením a původními termíny splatnosti.

5.10. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele u peněžního ústavu
uvedeného v záhlaví této smlouvy.

5.11. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené spořízením, přípravou a
provedením díla dle této smlouvy včetně veškerých rizik a vlivů vč. inflačních během provádění
díla. Cena taktéž zahrnuje zisk zhotovitele a očekávaný vývoj cen k datu předání Díla.

5.12. V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že zhotovitel je v okamžiku
jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně: objednatel
uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu
podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a zhotoviteli uhradí sjednanou částku bez DPH.
Zaplacení takové daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny snížené o DPH
zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.

Stránka 7:15



Provádění díla a jeho převzetí

6.1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, je však vázán příkazy objednatele, byly-li
vydány. Je-li nutná součinnost objednatele, a objednatel ji včas neposkytne, není zhotovitel v
prodlení po dobu prodlení objednatele. Ustanovení § 2591 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění se však neuplatní.

6.2. Objednatel zajistí zhotoviteli po dobu realizace díla:
- zdroj elektrické energie
- zdroj vody
a to za úhradu nákladů ve výši 0,5 % z dílčí ceny plnění bez DPH.

6.3. Pokud při činnosti zhotovitele vzniknou odpady, stává se zhotovitel jejich původcem se všemi
důsledky z toho plynoucími.

6.4. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat nedostatky při provádění díla vytknuté objednatelem, a to ve
lhůtách požadovaných objednatelem.

6.5. Dílo je považováno za dokončené po dokončení všech dílčích částí uvedených v této smlouvě,
pokud jsou ukončeny řádně a včas a pokud zhotovitel předal objednateli potřebné doklady a
úspěšně provedl zkoušky předepsané projektem, právními předpisy či normami, či vymíněné
objednatelem.

6.6. Zhotovitel je povinen předložit u přejímacího řízení každého bytového domu všechny potřebné
doklady, a to včetně projektové dokumentace zhotovitele ve 3 vyhotoveních v tištěné a
elektronické podobě na záznamovém CD nebo DVD nosiči, v českém jazyce a každé
v samostatném šanonu opatřeném přehledným krycím seznamem předávaných dokladů.
Projektovou dokumentaci zpracovanou zhotovitelem předá zhotovitel také elektronicky ve
formátech .dwg a .pdf.

6.7. Zhotovitel je povinen předložit u přejímacího řízení každého bytového domu:
- Technickou dokumentaci k provozu výtahu,
- Doklady o výsledcích zkoušek předepsaných zvláštními právními předpisy (např. revizní

zprávy),
- Doklady o výsledcích zkušebního provozu, pokud je prováděn,
- Doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky stavby potvrzený

revizním technikem.
6.8. Dílo bude předáno po etapách (po jednotlivých bytových domech) a převzato písemným

protokolem. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud není provedeno řádně, tedy ani v
případě, že dílo vykazuje jen ojedinělé vady či nedodělky, které neomezují užívání díla. Pokud
objednatel takové dílo převezme, dohodnou současně smluvní strany termíny odstranění vad a
nedodělků, které se zhotovitel zavazuje dodržet.

6.9. Ve věcech souvisejících s realizací díla pověřily k jednání smluvní strany tyto svoje zástupce:

Za objednatele: Ing. Pavel Odstrčil, tel: 545 542 117, e-mail: odstrcil.pavel@sever.bmo.cz,

Jan Dolník, tel: 773 771 843, e-mail: dolnik.jan@sever.bmo.cz,

Za zhotovitele: Ing. Irena Kasanová, tel: 541 212 576, e-mail: irena.kasanova@kone.com,

Ing. Juraj Hrubo, tel: 541 212 576, e-mail: juraj.hrubo@kone.com.

6.10.Součástí provedení předmětu díla je i zapojení všech dodávaných zařízení nebo dílčích elementů
na připravené kabelové a trubní rozvody médií (voda, plyn, elektřina, kanalizace, vzduch,
apod.), včetně zapracování do příslušných revizních zpráv a protokolů.

VI.
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6.11 .Veškeré drážky a prostupy si provede zhotovitel v rámci dodávky předmětu díla, a současně je
zapraví do úrovně líce hrubé konstrukce (dozdění, zaomítání nebo dobetonování).

6.12.Dále je součástí díla i provedení všech protipožárních ochran a ucpávek souvisejících
s předmětem díla a splňujících příslušnou požární zprávu projektu stavby.

6.13.Zhotovitel je při provádění stavby povinen postupovat tak, aby při realizaci díla nedocházelo
k nepřiměřenému obtěžování vlastníků okolních nemovitosti. Zhotovitel je povinen při
realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí
dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu (zajištění přístupu a příjezdu k objektům,
přerušení zásobování vodou, elektrickou energií, apod.). Pokud k těmto omezením bude nutno
přistoupit je povinen zhotovitel všechny vlastníky dotčených nemovitostí v dostatečně dlouhém
předstihu o těchto omezeních prokazatelně informovat.

6.14.Zhotovitel prohlašuje, že šije vědom skutečnosti, že dílo bude realizováno v komplexu bytových
domů užívaného nájemníky a zavazuje se přizpůsobit způsob zhotovování díla tak, aby provoz
nájemních domů byl dotčen v co nejmenší míře. Dále zhotovitel zajistí provádění dozoru po
provedeném svařování, a to po dobu minimálně 12 hodin od ukončení svařovacích prací.

6.15.Zhotovitel se zavazuje přizpůsobit provádění díla k tomu, aby nedošlo k ohrožení či poškození
provozu bytových domů. Za ohrožení či poškození provozu bytových domů se dle této smlouvy
považuje provádění díla způsobem, který do provozu bytových domů zasahuje nad míru
nezbytně nutnou a přiměřenou s přihlédnutím ke zvláštní povaze díla. Smluvní strany se
zavazují vzájemně si poskytnout při provádění díla veškerou potřebnou součinnost pro řádné
provedení a dokončení díla, a to s přihlédnutím ke zvláštní povaze díla.

6.16.Zhotovitel je povinen oznámit písemně objednateli, v přiměřené době (nejpozději 10
kalendářních dnů) před předáním a převzetím staveniště předpokládaný počet fyzických osob
zhotovitele a předpokládaný počet jeho subdodavatelů na stavbě tak, aby objednatel (investor)
v souladu s ustanovením zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci v platném znění, mohl provést oznámení o stavbě na Oblastní
inspektorát práce (OIP) podléhajícího Státnímu úřadu inspekce práce.

6.17.Dopravní opatření:

6.17.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a
odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby
nenarušily:
a) provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy ajejich bezpečnost, to

vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými
hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně
životního prostředí;

b) přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.
Zhotovitel je povinen plně odškodnit objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu
vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z bodu 6.17.1. a) a b), a to
v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

6.17.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a
poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné
zhotovitelem, jeho subdodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň
povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných
dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby pozemní
komunikace nebyly poškozeny.

6.17.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je zhotovitel odpovědný za provedení veškerých
úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla
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provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen
odškodnit objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích
způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti objednateli, a
zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.

6.17.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou zhotoviteli k
poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou
osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do
díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je zhotovitel
povinen to neprodleně oznámit objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile
vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle
právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou
na komunikaci, je zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

6.18. Před zahájením prací na staveništi zhotovitel zpracuje a předá objednateli plán BOZP při práci
dle požadavků stanovených v § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění.

6.19. Před zahájením prací na staveništi zhotovitel ověří a vytýčí polohy stávajících podzemních
inženýrských sítí, pokud budou nebo mohou být jeho činností dotčeny.

6.20. Pokud v průběhu provádění díla je zhotovitel nucen z objektivních důvodů změnit
subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci nebo kterého
uvedl ve své nabídce, je povinen toto řádně zdůvodnit ve stavebním deníku a změnu může
uskutečnit až po písemném souhlasu zástupce zhotovitele ve věcech technických.

VII.

Záruka

7.1. Záruční doba počíná běžet dnem předání řádně a bezvadně dokončeného dílčího díla objednateli
a končí uplynutím lhůty dle odst. 7.2.

7.2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců.

7.3. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou objednatel, resp. investor či provozovatel nemůže
dílo nebo jeho část řádně užívat z důvodu vad a nedodělků, za něž odpovídá zhotovitel.

7.4. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí
poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit
jejich nevhodnost anebo na ně výslovně a písemně upozornil objednatele a ten na jejich použití
písemně trval.

VIII.

Sankce

8.1. V případě nesplnění sjednaného termínu uhrazení daňových a nedaňových dokladů z důvodů
na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn mu účtovat úrok z prodlení ve výši 0,025 %
z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. V případě, že na zasílaných
daňových dokladech bude uvedena jiná hodnota úroku z prodlení či jiná formulace než je
sjednáno v této smlouvě, potom platí ujednání dohodnuté v této smlouvě a nikoliv na daňovém
dokladu.

8.2. Za prodlení s provedením díla v termínu uvedeném v odst. 3.2. této smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč bez DPH za každý i započatý
kalendářní den prodlení. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele na
náhradu škod, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.
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8.3. Za prodlení se splněním závazného dílčího termínu dle odstavce 3.4. této smlouvy, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč bez DPH za každý dílčí termín
a započatý kalendářní den prodlení.

8.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání a při přejímacím řízení
se zjistí, že dílo není podle podmínek této smlouvy dokončeno nebo připraveno k předání, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve
výši 2.000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

8.5. Za nesplnění termínu vyklizení staveniště zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč
za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.6. Za nesplnění lhůty pro odstranění nedostatků vytknutých při provádění díla (odst. 6.4. této
smlouvy) zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý vytknutý nedostatek a
kalendářní den prodlení.

8-7. Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení (odst.
6.8. této smlouvy) zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu či
nedodělek a za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.8. Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění reklamované vady v záruční době, zaplatí
zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý kalendářní
den prodlení.

8.9. Za prodlení s nástupem k odstranění reklamované vady v záruční době zaplatí zhotovitel
smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.10. V případě, že nebude stavební deník přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli
účtována jednorázová smluvní pokuta 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.

8.11. Za porušení povinnosti dodržet zákaz uvedeny v odst. 9.6. nebo odst. 9.7. této smlouvy má
objednatel právo na smluvní pokutu ve výši postoupené či zastavené pohledávky.

8.12. Za každé porušení závazku uvedeného v odst. 9.9. této smlouvy má objednatel právo na smluvní
pokutu ve výši 2 000,- Kč.

8.13. Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které byl
objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo
závazných vyjádření orgánů státní správy nebo v důsledku porušení právních předpisů ze strany
zhotovitele.

8.14. Za porušení povinnosti zhotovitele nepověřit prováděním díla nebo jeho části subdodavatele
neodsouhlaseného objednatelem je objednatel oprávněn po zhotoviteli nárokovat smluvní
pokutu ve výši odpovídající hodnotě postoupené části díla, resp. celého díla zhotovitele.

8.15. Zhotovitel je povinen po každé pracovní směně provádět úklid svého pracoviště. Po skončení
pracovní doby musí být z pracoviště odstraněn veškerý nepoužitý stavební materiál a proveden
úklid. V případě, že zhotovitel úklid neprovede, bude mu udělena pokuta ve výši 5.000,- Kč
bez DPH.

8.16. V případě nesplnění povinností uvedených v odst. 6.13., 6.14. a nebo odst. 6.15.. ie zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč, a to za každý zjištěný případ.

8.17. Smluvní pokuty související se zajištěním servisu:

8.19.1. V případě prodlení dodavatele s nástupem na odstranění poruchy výtahu do 1 hodiny od
nahlášení (odst. 3 písm. k) přílohy č. 3 smlouvy) je povinností dodavatele, zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení s nástupem na
odstranění havárie.
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8.19.2. V případě prodlení dodavatele s nástupem k vyproštění osob z výtahu do 1 hodiny od
nahlášení události (odst. 3 písm. h) přílohy č. 3 smlouvy) je povinností dodavatele, zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou hodinu prodlení s nástupem k
vyproštění osob z výtahu.

8.19.3. V případě prodlení dodavatele s provedením revize byt’jen jediného výtahu, šachty, kabiny
nebo strojovny výtahu, je povinností dodavatele, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
5.000,- Kč za každý den prodlení s předáním revizní zprávy (odst. 19 přílohy č. 3 smlouvy).

8.20. Zaplacení touto smlouvou dohodnutých smluvních pokut nemá vliv na povinnost náhrady
způsobených škod. Náhradu škody lze proto požadovat vedle zaplacené smluvní pokuty.

IX.

Jiná ujednání

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit dílo jako celek a že zajistí dodržování projektu
organizace výstavby, bude-li s ním prokazatelně seznámen. Zhotovitel přejímá nebezpečí
změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 a § 1765 odst. 2 občanského zákoníku č. 89/2012
Sb. v platném znění.

9.2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu
jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky stavby, za nichž se bude dílo
realizovat.

9.3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že právně významným účelem této smlouvy je řádné provedení
díla pro konečného objednatele (Investora), kterým je Statutární město Brno - Městská část
Brno - sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno.

9.4. Vzhledem k účelu této smlouvy má objednatel bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy
právo od smlouvy bez dalšího odstoupit v případě, že bude zahájeno insolvenční řízení se
zhotovitelem jako dlužníkem.

9.5. Jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky vyplývající z této smlouvy jsou smluvní strany
oprávněny jednostranně započíst na svoje splatné či nesplatné pohledávky.

9.6. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit svoje pohledávky a jiná práva vyplývající z této
smlouvy, ledaže by s tím druhá smluvní strana předem písemně souhlasila.

9.7. Smluvní strany nejsou oprávněny použít svoje pohledávky vyplývající z této smlouvy jako
zástavu na zajištění svých závazků vůči třetí osobě, ledaže by s tím druhá smluvní strana předem
písemně souhlasila.

9.8. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů (včetně rodného čísla u fyzických osob)
v této smlouvě a zavazují se, že budou ohledně osobních údajů týkajících se objednatele a
zhotovitele postupovat v souladu s příslušnými závaznými právními předpisy a tyto údaje
budou využívat pouze pro účely spojené s realizací předmětného díla a záležitostmi s tím
souvisejícími.

9.9. Zhotovitel je srozuměn s tím, že dílo provádí svým jménem a na vlastní odpovědnost a pokud
při provádění díla využije subdodavatele, odpovídá, jako by dílo realizovat sám. Za účelem
zajištění řádného plnění záručních povinností se zhotovitel zavazuje, že ve smlouvách
uzavíraných se svými subdodavateli zajistí záruku a záruční povinnosti ve stejném rozsahu,
jako sám poskytuje objednateli podle této smlouvy.

9.10. Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho ekonomickou
činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.
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9.11. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli všechny informace a součinnost nezbytnou ke
splnění povinností objednatele jako dodavatele veřejné zakázky dle § 147a zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

9.12. S ohledem na povinnosti objednatele, jež mu ukládá § 147azákonač. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění, se zhotovitel, který je akciovou společností zavazuje předat
objednateli seznam vlastníků jeho akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10%
základního kapitálu. Tuto povinnost je zhotovitel povinen splnit do 10 dnů ode dne, kdy jej k
tomu objednatel vyzve. V případě porušení této povinnosti uhradí zhotovitel objednateli
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, náhrada škody tím není vyloučena.

9.13. Smluvní strany se zavazují, že případné spory z této smlouvy vyřeší smírnou cestou. Pokud se
to nepodaří, obrátí se dotčená smluvní strana se svým nárokem na příslušný soud ve sporném
řízení.

9.14. Zhotovitel je povinen po obdržení reklamace bezodkladně, nejpozději však do 24 hodin, na
místě samém prozkoumat a vyhodnotit reklamovanou vadu. V případě, že je v reklamaci
uvedeno, že se jedná o vadu havarijní, je povinen reklamovanou vadu prozkoumat a vyhodnotit
ihned po doručení reklamace. Své písemné vyjádření k reklamované vadě je poté povinen
doručit objednateli nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Neučiní-li
tak v této lhůtě. má se nevyvratitelně za to, že vadu uznává a to bez ohledu na to, jestli splní
svou povinnost započít s odstraňováním vady ve stanoveném termínu.

9.15. Zhotovitel započne s odstraněním vady ihned po prozkoumání a vyhodnocení reklamované
vady nebo marném uplynutí lhůty pro prozkoumání a vyhodnocení reklamované vady dle
předchozího odstavce, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

9.16. Neučiní-li tak v případě, kdy objednatel v reklamaci vadu označí jako havarijní, je objednatel
(investor či uživatel díla) oprávněn bez dalšího upozornění zhotovitele zajistit odstranění této
havarijní vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy.

9.17. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 3 pracovních dnů u havarijních vad a do 5
kalendářních dnů u ostatních vad od oznámení reklamace nebo v jiné dohodnuté lhůtě, je
objednatel oprávněn sám provést odstranění reklamované vady nebo zadat odstranění
reklamované vady jiné firmě. V takovém případě je objednatel oprávněn po zhotoviteli
požadovat slevu ze sjednané ceny, a to ve výši nákladů vynaložených na odstranění vady.

9.18. Uplatněním nároku na slevu není dotčeno právo objednatele na úhradu sjednané smluvní pokuty
za prodlení s odstraněním reklamované vady ani nárok na náhradu škody způsobené porušením
povinnosti zhotovitele odstranit vadu.

9.19. Nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje zhotovitel návod na provoz a údržbu díla,
který bude zahrnovat provozně manipulační řády a provozní řády pro trvalý provoz, návody
k obsluze a dokumentaci údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny
podmínky, při jejichž dodržení bude dílo uživatelem správně užíváno.

9.20. Objednatel ve spolupráci s uživatelem investora na vyžádání zhotovitele stanoví písemně
jmenovitý seznam osob, které mají být zaškoleny pro jednotlivé části díla. Zhotovitel před
předáním a převzetím provede zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí
s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí díla a upozorní je na příslušnou část návodu
na provoz a údržbu díla. O zaškolení jednotlivých osob objednatele doloží zhotovitel při předání
a převzetí díla protokoly o zaškolení osob.

9.21. Každý prvek díla bude individuálně vyzkoušen po zabudování. O provedení individuálního
vyzkoušení každého prvku bude zhotovitelem sepsán protokol o individuálním vyzkoušení.
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9.22. Po dokončení díla, před jeho předáním a převzetím, provede zhotovitel komplexní vyzkoušení
díla. Podmínky provedení komplexního vyzkoušení zpracuje zhotovitel písemně před
zahájením komplexního vyzkoušení a předá je objednateli. Objednatel bude provádět kontrolu
provedení komplexního vyzkoušení. Po dokončení komplexního vyzkoušení, nejpozději ke dni
předání a převzetí díla, zpracuje zhotovitel protokol o komplexním vyzkoušení díla, který musí
potvrdit objednatel.

X.

Závěrečná ustanovení

10.1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden
zhotovitel.

10.2. Veškeré dohody, ujednání a objednávky učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu
nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení
osob, které před smluvní ujednání učinily.

10.3. Provedl-li zhotovitel práce a dodávky zahrnuté v předmětu této smlouvy před jejím podpisem,
řídí se práva a povinnosti stran týkající se těchto prací a dodávek ustanoveními této smlouvy.

10.4. Tuto smlouvu lze uzavřít a měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním osob
oprávněných ke smluvnímu jednání. Zápisy, protokoly apod. podepsané jinými osobami se za
změnu smlouvy nepovažují.

10.5. Smluvní ujednání mezi smluvními stranami mohou být založena nebo měněna, jen byl-li návrh
(nabídka) akceptován bez dodatků či odchylek.

10.6. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k
podpisu smlouvy.

10.7. V případě, že se objednateli resp. investorovi s ohledem na spolufinancování z dotačního
programu nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci díla nebo jeho část nebo v případě,
že dojde k odebrání dotace, případně k rozhodnutí o snížení dotace, má objednatel právo
jednostranně odstoupit od této smlouvy nebo dílčí části díla.

10.8. Strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení sporů z této smlouvy vzniklých, je
soud v jehož obvodu má sídlo objednatel.

10.9. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými
ustanoveními Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění).

10.10. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva vč. všech jejích změn a dodatků podléhá
zveřejnění na profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném
znění.

10.11. Zhotovitel prohlašuje, že má splněny podmínky dané zákonem č. 101/2000 Sb., v oblasti
zajištění ochrany osobních údajů v platném znění, které mu objednatel předá v rozsahu
nezbytně nutném pro splnění předmětu této smlouvy, a že je pro činnost, při níž přichází do
styku s osobními údaji dostatečně organizačně i technicky vybaven a jeho pracovníci, resp.
osoby, které pro něho vykonávají činnost související s předmětem této smlouvy o dílo, byli/y
poučeni/y o povinnosti zachovávat mlčenlivost (§15).

10.12. Vzhledem ktomu, že objednatel podléhá zákonu o poskytování informací č. 106/1999 Sb.
v platném znění, zhotovitel souhlasí s postupem dle tohoto zákona.

10.13. Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném
znění, je vybraný zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.



10.14. Smluvní strany se zavazují udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v
tajnosti, nezveřejňovat je a nesdělovat je třetím osobám (vyjma zveřejňovacích povinností
uložených zákonem).

10.15. Stanou-li se jednotlivá ustanovení smlouvy nebo jiných smluvních podkladů neúčinnými,
nebude tímto dotčena účinnost zbývajících ustanovení. Místo neúčinných ustanovení bude
písemně dohodnuto nové ustanovení odpovídající hospodářskému smyslu a účelu.

10.16. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že písemné vyhotovení
smlouvy se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že
se o obsahu smlouvy dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že
smlouvou nebyl založen hrubý nepoměr mezi právy a povinnostmi smluvních partnerů. Na
důkaz toho smlouvu podepisují.

DOLOŽKA

Tato smlouva byla schválena usnesením RMČ Brno-sever na 7/38. schůzi konané dne 13.10.2016.

...... :N ..................
razítko a podpis ,

Přílohy:
č. 1 - Harmonogram prací
č.2 —Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele
č.3 - Servisní podmínky po dobu záruky
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Příloha H: HARMONOGRAM
d l e č ís l o v á n ! d o m ů

ADRESA / KT T.8 T.9 T.10 T.11 T.12 T.13 T.14 T.15 T.16 T.17 T.18 T.19 T.20 T.21 T.22 T.23 T.24

Blažkova 1 III I II

Blažkova 2 III

Blažkova 3
Blažkova 4

Blažkova 5
Blažkova 6

mi

Blažkova 7
Blažkova 8

10
11

Brechtova 8
Brechtova 9

Brechtova 10
12
13

Brechtova 11
Brechtova 12

14 Brechtova 13
15 Brechtova 14
16 Brechtova 15
17 Brechtova 16
18 Brechtova 17 I I I
19 Brechtova 18 lili INI
20 Cejl 83 TTTT
21 Cejl (83a) rnr nn nu
22 Cejl 111 nn nn
23 Cejl 111a i í i í 1
24
25

Drobného 76
Dukelská 60

nn
111

nn >ii
ni nn

26 Durďákova 10
27 Durďákova 12 III
28 Francouzská 27 Iil
29 Francouzská 29 INI
30 Heleny Malířové 4 llll
31 Heleny Malířové 5 Ml INI
32
33

Heleny Malířové 6
Heleny Malířové 7

34 Heleny Malířové 8
35 Heleny Malířové 9

Heleny Malířové 10
Heleny Malířové 11

I11
ÍTTT

11¡
llll

38 Heleny Malířové 12
39
40

Heleny Malířové 13
Heleny Malířové 14

m i i i
MM

Jugoslávská 31 Mil

Jurkovičova 8
Jurkovlčova 9
Jurkovičova 10 11I
Jurkovičova 11
Jurkovičova 12

Jurkovičova 13
Jurkovičova 14 III llll llll
Jurkovičova 15 III
Jurkovičova 16 J l l i mi mm mi mm

Merhautova 51
Merhautova 53 llll III
Merhautova 53a III

Merhautova 210
Merhautova 212
Merhautova 214

III

III

III

II II

Merhautova 218 III

Merhautova 220 llll
Merhautova 222 n
Ryšánkova 3 III
Ryšánkova 4 III
Ryšánkova 7 Ml llll
Slepá 25 MM llll
Vaculíkova 1 III MM
Vaculíkova 2
Vaculíkova 3

Vaculíkova 4 MM
Vaculíkova 5 III
Vaculíkova 6 Ml III
Vaculíkova 7 III
Vaculíkova 8 III
Vaculíkova 9 llll llll
Vaculíkova 10 Ml
Vaculíkova 11
Vaculíkova 12

lil
III

FA KTU R A C E V
JEDNOTLIV ÝCH

K ALEND ÁŘNÍCH
TÝDNECH (Kč bez DPH)

LEGENDA: 1111 Demontáž výtahu + stavební oráče. MÉI Montáž výtahu vč. dokončení stavebních prací a předání díla.

Průměrná doba realizace výtahů I je 17 kalednářních dní. a průměrná doba realizace výtahů II je 24 kalednářních d n

Celková doba realizace je 117 kalendářních dni.

POZNÁMKA: Uvedený harmonogram je pro Zhotovitele závazný za podmínky uzavření předmětné SoD v termínu nejpozději do 16.11. 2016.

/





LEGENDA: Q J] Demontáž výtahu + stavební Dráče. H j Montáž výtahu vč. dokončení stavebních Draci a Díedání díla.

Průměrná doba realizace výtahů I je 17 kalednářních dní. a průměrná doba realizace výtahů II je 24 kaiednářních dní.

Celková doba realizace je 117 kalendářních dní.

POZNÁMKA: Uvedený harmonogram je pro Zhotovitele závazný za podmínky uzavření předmětné SoD v termínu nejpozději do 16.11. 2016.





Slepý rozpočet stavby - revize 06/2016 Datum: 9.9.2016

Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno - sever
Bratislavská 70, 601 47 Brno
Brno, 601 47

IČO : 44 99 27 85
DIČ : CZ 44 99 27 85

Zhotovitel: KONE a.s.
Evropská 423/178
Praha 6- Vokovice, 160 00

IČO : 001 76 842
DIČ : CZ001 76 842

Za objednatele:

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 % 74 777 000,00

DPH 15 % 11 216 550,00
Základ pro DPH 21 % 0,00
DPH 21 % 0,00

Cena celkem za stavbu 85 993 550

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem
Základ DPH

1 5 %

Základ DPH 21

%
DPH celkem %

S0.01 BYTOVÝ DÚM.... 85 993 550 74 777 000 0 11 216 550 100,0

Celkem za stavbu 85 993 550 74 777 000 0 11 216 550 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo
objektu Číslo a název rozpočtu Cena celkem

Základ DPH

1 5 %

Základ DPH 21

%
DPH celkem %

S0.01 S0.01.01 BRNO, BLAŽKOVA 01 1 115 699 970 173 0 145 526 1,3
S0.01 S0.01.01 BRNO, BLAŽKOVA 02 1 115 699 970 173 0 145 526 1,3

S0.01 S0.01.01 BRNO, BLAŽKOVA 03 1 115 699 970 173 0 145 526 1,3
S0.01 S0.01.01 BRNO, BLAŽKOVA 04 1 115 699 970173 0 145 526 1,3
S0.01 S0.01.01 BRNO, BLAŽKOVA 05 1 115 699 970 173 0 145 526 1,3

S0.01 S0.01.01 BRNO, BLAŽKOVA 06 1 115 699 970 173 0 145 526 1,3
S0.01 S0.01.01 BRNO, BLAŽKOVA 07 1 115 699 970 173 0 145 526 1,3
S0.01 S0.01.01 BRNO, BLAŽKOVA 08 1 115 699 970 173 0 145 526 1,3
S0.01 S0.01.02 BRNO, BRECHTOVA 08 1 138 699 990 173 0 148 526 1,3

S0.01 S0.01.02 BRNO, BRECHTOVA 09 1 138 699 990 173 0 148 526 1,3

S0.01 S0.01.02 BRNO, BRECHTOVA 10 1 138 699 990 173 0 148 526 1,3

S0.01 S0.01.02 BRNO, BRECHTOVA 11 1 138 699 990 173 0 148 526 1,3
S0.01 S0.01.02 BRNO, BRECHTOVA 12 1 138 699 990 173 0 148 526 1,3
S0.01 S0.01.02 BRNO, BRECHTOVA 13 1 138 699 990 173 0 148 526 1,3

S0.01 S0.01.02 BRNO, BRECHTOVA 14 1 138 699 990 173 0 148 526 1,3

S0.01 S0.01.02 BRNO, BRECHTOVA 15 1 138 699 990 173 0 148 526 1,3

S0.01 S0.01.02 BRNO, BRECHTOVA 16 1 138 699 990 173 0 148 526 1,3

S0.01 S0.01.02 BRNO, BRECHTOVA 17 1 138 699 990 173 0 148 526 1,3

S0.01 S0.01.02 BRNO, BRECHTOVA 18 1 138 699 990 173 0 148 526 1,3

S0.01 S0.01.03 BRNO, CEJL 83 - výtah č,20 1 952 461 1 697 792 0 254 669 2,3

S0.01 S0.01.04 BRNO, CEJL 83 - výtah č.21 1 814 461 1 577 792 0 236 669 2,1
S0.01 S0.01.05 BRNO, CEJL 111 914 921 795 584 0 119 338 1,1
S0.01 S0.01.05 BRNO, CEJL 111a 914 921 795 584 0 119 338 1,1
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S0.01 S0.01.06 BRNO, DROBNÉHO 76 1 147 461 997 792 0 149 669 1,3
S0.01 S0.01.07 BRNO, DUKELSKÁ 60 1 572 960 1 367 792 0 205 169 1,8
S0.01 S0.01.08 BRNO, DURĎÁKOVA 10 882 961 767 792 0 115 169 1,0
S0.01 S0.01.09 BRNO, DURĎÁKOVA 12 917 461 797 792 0 119 669 1,1
S0.01 S0.01.10 BRNO, FRANCOUZSKÁ 27 1 089 961 947 792 0 142 169 1,3
S0.01 S0.01.10 BRNO, FRANCOUZSKÁ 29 1 089 961 947 792 0 142 169 1,3
S0.01 S0.01.11 BRNO, HELENY MALÍŘOVÉ 4 1 127199 980 173 0 147 026 1,3
S0.01 S0.01.11 BRNO, HELENY MALÍŘOVĚ 5 1 127199 980 173 0 147 026 1,3
S0.01 S0.01.11 BRNO, HELENY MALÍŘOVÉ 6 1 127 199 980 173 0 147 026 1,3
S0.01 S0.01.11 BRNO, HELENY MALÍŘOVÉ 7 1 127 199 980 173 0 147 026 1,3
S0.01 S0.01.11 BRNO, HELENY MALÍŘOVÉ 8 1 127 199 980 173 0 147 026 1,3
S0.01 S0.01.11 BRNO, HELENY MALÍŘOVÉ 9 1 127 199 980 173 0 147 026 1,3
S0.01 S0.01.11 BRNO, HELENY MALÍŘOVÉ 10 1 127199 980 173 0 147 026 1,3
S0.01 S0.01.11 BRNO, HELENY MALÍŘOVÉ 11 1 127199 980 173 0 147 026 1,3
S0.01 S0.01.11 BRNO, HELENY MALÍŘOVÉ 12 1 127 199 980 173 0 147 026 1,3
S0.01 S0.01.11 BRNO, HELENY MALÍŘOVÉ 13 1 127 199 980 173 0 147 026 1,3
S0.01 S0.01.11 BRNO, HELENY MALÍŘOVÉ 14 1 127199 980173 0 147 026 1,3
S0.01 S0.01.12 BRNO, JUGOSLÁVSKÁ 31 1 112 961 967 792 0 145 169 1,3
S0.01 S0.01.13 BRNO, JURKOVIČOVA 8 1 074 245 934 126 0 140 119 1,2

S0.01 S0.01.13 BRNO, JURKOVIČOVA 9 1 074 245 934 126 0 140 119 1,2
S0.01 S0.01.13 BRNO, JURKOVIČOVA 10 1 074 245 934 126 0 140 119 1,2
S0.01 S0.01.13 BRNO, JURKOVIČOVA 11 1 074 245 934 126 0 140 119 1,2
S0.01 S0.01.13 BRNO, JURKOVIČOVA 12 1 074 245 934 126 0 140 119 1,2
S0.01 S0.01.13 BRNO, JURKOVIČOVA 13 1 074 245 934 126 0 140 119 1,2
S0.01 S0.01.13 BRNO, JURKOVIČOVA 14 1 074 245 934 126 0 140 119 1,2

S0.01 S0.01.13 BRNO, JURKOVIČOVA 15 1 074 245 934 126 0 140 119 1,2
S0.01 S0.01.13 BRNO, JURKOVIČOVA 16 1 074 245 934 126 0 140 119 1,2
S0.01 S0.01.14 BRNO, MERHAUTOVA 51 1 107 211 962 792 0 144 419 1,3
S0.01 S0.01.14 BRNO, MERHAUTOVA 53 1 107 211 962 792 0 144 419 1,3
S0.01 S0.01.14 BRNO, MERHAUTOVA 53A 1 107 211 962 792 0 144 419 1,3
S0.01 S0.01.15 BRNO, MERHAUTOVA 210 1 043 960 907 792 0 136 169 1,2
S0.01 S0.01.15 BRNO, MERHAUTOVA 212 1 043 960 907 792 0 136 169 1,2
S0.01 S0.01.15 BRNO, MERHAUTOVA 214 1 043 960 907 792 0 136 169 1,2
S0.01 S0.01.16 BRNO, MERHAUTOVA 218 1 043 960 907 792 0 136 169 1,2
S0.01 S0.01.16 BRNO, MERHAUTOVA 220 1 043 960 907 792 0 136 169 1,2
S0.01 S0.01.16 BRNO, MERHAUTOVA 222 1 043 960 907 792 0 136 169 1,2
S0.01 S0.01.17 BRNO, RYŠÁNKOVA 3 1 049 710 912 792 0 136 919 1,2

S0.01 S0.01.17 BRNO, RYŠÁNKOVA 7 1 049 710 912 792 0 136 919 1,2
S0.01 S0.01.18 BRNO, RYŠÁNKOVA 4 1 469 461 1 277 792 0 191 669 1,7
S0.01 S0.01.19 BRNO, SLEPÁ 25 1 331 461 1 157 792 0 173 669 1,5
S0.01 S0.01.20 BRNO, VACULÍKOVA 1 1 127199 980 173 0 147 026 1,3
S0.01 S0.01.20 BRNO, VACULÍKOVA 2 1 127199 980 173 0 147 026 1,3
S0.01 S0.01.20 BRNO, VACULÍKOVA 3 1 127199 980 173 0 147 026 1,3
S0.01 S0.01.20 BRNO, VACULÍKOVA 4 1 127199 980 173 0 147 026 1,3
S0.01 S0.01.20 BRNO, VACULÍKOVA 5 1 127199 980 173 0 147 026 1,3
S0.01 S0.01.20 BRNO, VACULÍKOVA 6 1 127199 980 173 0 147 026 1,3
S0.01 S0.01.20 BRNO, VACULÍKOVA 7 1 127199 980 173 0 147 026 1,3
S0.01 S0.01.20 BRNO, VACULÍKOVA 8 1 127199 980 173 0 147 026 1,3
S0.01 S0.01.20 BRNO, VACULÍKOVA 9 1 127 199 980 173 0 147 026 1,3
S0.01 S0.01.20 BRNO, VACULÍKOVA 10 1 127199 980 173 0 147 026 1,3
S0.01 S0.01.20 BRNO, VACULÍKOVA 11 1 127199 980 173 0 147 026 1,3
S0.01 S0.01.20 BRNO, VACULÍKOVA 12 1 127199 980 173 0 147 026 1,3
S0.01 S0.01.99 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 1 052 256 915 005 0 137 251 1,2

Celkem za stavbu 85 993 550 74 777 000 0 11 216 550 100,0
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet S0.01.01 BRNO, BLAŽKOVA 01-08 JKSO 928
Objekt SKP
S0.01 BYTOVÝ DŮM.... Měrná jednotka m3
Stavba Počet jednotek
PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Náklady na m.j. 0
Projektant Ing. Petr Uhmann Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu Ing. Petr Uhmann
Objednatel Statutární město Brno, MC Brno - sever

Dodavatel KONE a.s. Zakázkové číslo
Rozpočtoval David Dolejš Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z

R

N

HSV celkem 135410 Ztížené výrobní podmínky 0

PSV celkem 10 609 Oborová přirážka 0

M práce celkem 809 206 Přesun stavebních kapacit 0

M dodávky celkem 11 947 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 967 173 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 3 000 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 970 173 Ostatní náklady neuvedené 0

Z R N + ost.nák lad y+ H Z S 970 173 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : D

Datum : 8.9.2016

Podpis :

Jméno : Ing. Irena Kasanová
Ing. Juraj Hrubo

UA . M i l / l LQ & E . Z Q & - 1

Datum :

podpís

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 15,0 % 970 173 Kč
DPH 15,0 % 145 526 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 115 699 Kč

Poznámka :
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Stavba: PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Rozpočet: SO.01.01
O bjekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, BLAŽKOVA 01-08

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

3 Svislé a kompletní konstrukce 29 975 0 0 0 0
311 Sádrokartonové konstrukce 5618 0 0 0 0
38 Kompletní konstrukce 13 300 0 0 0 0
61 Úpravy povrchů vnitřní 7 554 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 956 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 13 582 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 49 030 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 942 0 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 1 991 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 1 522 0 0 0
773 Podlahy teracové 0 1 253 0 0 0
783 Nátěry 0 2715 0 0 0
784 Malby 0 3 129 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 11 947 3 771 3 000
M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošin 0 0 0 805 435 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 14 452 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 135 410 10 609 11 947 809 206 3 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová přirážka 0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Zařízení staveniště 0 0
Provoz investora 0 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0
Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN 0
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Slepý rozpočet

Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Rozpočet: SO.01.01
Objekt: S0.01 BYTOVÝ DÚM.... BRNO, BLAŽKOVA 01-08

P.č. Číslo položky Název položky množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 340238212RT2 Zazdívka otvorů pl.1 m2,tvárnice tl.zdi nad 10 cm s použitím 

suché maltové směsi - pórobeton m2 0,77 655,00 501,08

0,85*0,90 0,77

2 349231811RT2 Přizdívka ostění s ozubem z tvárnic, do 15 cm s použitím 

suché maltové směsi - pórobeton m2 1,16 817,00 944,13

2,14*(0,02+0,04)*9 1,16

3 380932223ROO Vlepení výztuže do D 8 mm, beton/železobeton malta HIT - 

HY 150 vč. vrtání m 18,00 1 090,00 19 620,00

uvažována délka 100 m m :0,1*20*9 18,00

4 389941013R00 Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců,nad 10 kg |<g 148,50 60,00| 8 910,00

L 120/120/8 dl. 1100 mm: 16,5*9 148,50

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 29 975,20
Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce

5 342263990RD2 Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm akustickou 

na obou stranách, nebo z jedné dvojitě m2 5,85 35,00 204,75

6 342264051RT9 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 

protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace m2 1,70 721,00 1 225,70

rošt dvojúrovňový - výtahová šachta:

1,7 1,70

7 342264091R00 Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm |  m2 1,70 43,50| 73,95

rošt dvojúrovňový - výtahová šachta:

1,7 1,70

8 342264098R00 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 J m 2 1,70 197,00| 334,90

rošt dvojúrovňový - výtahová šachta:

1,7 1,70

9 342266111RA1 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky 

standard tl. 12,5 mm 2x, bez izolace m2 5,85 646,00 3 779,10

výtahová šachta :

5,85 5,85

Celkem za 311 Sádrokartonové konstrukce 5 618,40
Díl: 38 Kompletní konstrukce
10 38.01 Odvětrání výtahové šachty střešním pláštěm vč. Spiro potrubí 

a úpravy střešní krytiny kompl 1,00 13 300,00 13 300,00

Celkem za 38 Kompletní konstrukce 13 300,00
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

11 602011144RT1 Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 2 mm j m2 17,65 242,00| 4 270,82

1,18*1,3*2 3,07

(1,10+2,15*2)*0,15*9*2 14,58

12 612481211RT8 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně 

výztužné sítě a štěrkového tmelu m2 17,65 186,00 3 282,90

Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní 7553,72
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
13 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m [  m2 24,84 38,501 956,34

(1,10+1,2)*1,2*9 24,84

14 941955201R00 Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 1,5 m m 2 I
dle PD není lešení v šachtě požadováno:0

Celkemza 94 Lešení a stavební výtahy 956,34
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

15 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 183,54 74,00| 13 581,96

3,45*5,32*10 183,54

Celkemza 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 13 581,96
Díl: 96 Bourání konstrukcí
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Slepý rozpočet

Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Rozpočet: SO.01.01
O b jekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, BLAŽKOVA 01-08

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
16 773994000R00 Řezání spár v teracové podlaze tl. do 3 cm m 9,90 83,40 825,66

1,10*9 9,90

17 938902122R00 Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou j m2 8,48 107,001 907,79

dojezd výtahu: 1,10*1,52+(1,1+1,52)*2*1,3 8,48

18 962036412R00 DMTZ SDK předstěny, Ixkov.kce , 1x oplášf.12,5 mm j m2 5,85 50,80| 297,18

výtahová šachta:

5,85 5,85

19 962036992R00 Příplatek za DMTZ vrstvy tepelné izolace tl. 50 mm J m2 5,85 27,00| 157,95

výtahová šachta:

5,85 5,85

20 963016152R00 DMTZ podhledu SDK,2úrov.knž.rošt,1xoplášť.15 mm ] m2 1,70 78,40 j 133,28

výtahová šachta:

1,7 1,70

21 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 J |<Us 11,00 17,70| 194,70

9+2 11,00

22 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 J m2 13,37 222,00| 2 967,03

0,7*2,0*9 12,60

0,85*0,90 0,77

23 970251150R00 Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm J m 38,52 994,001 38 288,88

2,14*2*9 38,52

24 971052631R00 Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 4 m2, tl. 15 cm | m2 6,79 621,001 4 214,11

(1,10*2,14-0,8*2,0)*9 6,79

25 979092111R00 Vyklizení ulehlé suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně j m 3 0,17 6 240,00| 1 043,33

dojezd výtahu: 1,10*1,52*0,1 0,17

Celkem za 96 Bourání konstrukcí I 49 029,90
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
26 999281112R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m t 1,11 850,00 942,46

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 942,46
Díl: 713 Izolace tepelné
27 713131121R00 Izolace tepelná stěn přichycením J m 2 5,85 58,401 341,64

výtahová šach ta :

5,85 5,85

28 63151401 Deska z minerální plsti izolační tl. 50 mm J m2 6,14 266,001 1 633,91

výtahová šach ta :

5,85*1,05 6,14

29 998713104R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m t 0,02 995,00 15,31

Celkem za 713 Izolace tepelné 1 990,85
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
30 Z/01 PHP práškový s náplní 6 kg hasiva hasící schopnost 21A - 

D+M kompl 1,00 1 500,00 1 500,00
31 998767104R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m t 0,02 1 080,00 21,60

C elkem za 767 Konstrukce zámečnické 1521,60
Díl: 773 Podlahy teracové
32 773500910R00 Opravy teracových podlah, pásy š. 15 cm j m2 1,49 801,00| 1 189,49

1,10*0,15*9 1,49

33 998773104R00 Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 36 m t 0,11 563,00 63,99

Celkem za 773 Podlahy teracové 1 253,48
Díl: 783 Nátěry
34 783851225R00 Nátěr epoxidový betonových podlah a stěn odolný proti 

ropným produktům m2 8,48 320,00 2 714,88

dojezd výtahu: 1,10*1,52+(1,1+1,52)*2*1,3 8,48
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Slepý rozpočet

Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Rozpočet: SO.01.01
Objekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM..,. BRNO, BLAŽKOVA 01-08

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
Celkem za 783 Nátěry 2 714,88

Díl: 784 Malby
35 784451271R00 Malba směsí práškovou 2x, Ibarva, místnost 3,8 m j m 2 109,01 28,70| 3128,56

1,18*1,3 1,53

(1,8*2,5-0,8*2,0)*9 26,10

1,1 *(2,67*7+2,8+4,64)-0,8*2,0*9+{0,8+2,0*2}*0,1 *9 18,66

2,4*{2,67*7+2,8+4,64) 62,71

Celkem zá 784 Malby 3128,56
Díl: M21 Elektromontáže
36 10351 Krabice instalační,odbočná, AI, IP 56, vč. svork. montáž kus 9,00 100,00 900,00
37 201001 Nástěnné a stropní svítidlo kruhové, montáž kus 9,00 113,00 1 017,00
38 800105 KABEL CYKY-J 3x1.5, montáž bm 48,00 11,90 571,20
39 800647 VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY, montáž bm 38,00 11,90 452,20
40 810010 KABEL CYKY-J 5x6, montáž bm 38,00 16,60 630,80

41 M21.01 Jistě třífázový, LTN 20C/3, 20A kus 1,00 200,00 200,00
42 341111581088 KABEL CYKY-J 5x6 bm 38,00 123,00 4 674,00
43 341111582087 KABEL CYKY-J 3x1.5 bm 48,00 9,90 475,20
44 341411513021 VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY bm 38,00 13,00 494,00
45 345611551100 Krabice instalační,odbočná, AI, IP 56, vč. svork. kus 9,00 106,00 954,00
46 348512070892 Nástěnné a stropní svítidlo kruhové LED kompl 9,00 400,00 3 600,00

montura ABS plast, bíiá, stínítko polykarbovát bílý opál, mat:

s Integrovaným senzorem pohybu, průměr 348 mm, výška 100 mm, 

230V/13W, LED 900 Lm:

:9 9,00

47 348512070892 Protipožární ucpávky a přepážky m2 0,50 500,00 250,00
48 M21.02 Podíl přidružených výkonů a zednické přípomoci kompl 1,00 1 500,00 1 500,00
49 904 R00 Zkoušky v rámci montaz.praci výchozí revize a revizní zpráva

h 12,00 250,00 3 000,00

Celkem za M21 Elektromontáže 18 718,40
Díl: M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny
50 M33.01 Výtah bezstrojovnový ETVA 250 - 9 stanic demontáž 

technologie výtahu vč. vystrojení šachty kompl 1,00 24 000,00
51 M33.02 Výtah bezstrojovnový nosnost 420 kg - 9 stanic dodávka a 

montáž vč. dopravy, zednických připomocí kompl 1,00 781 435,00

Celkem za M33 Montáže dopravních zařízení- výtahy a plošiny 240,00 805 435,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
52 979011111R00 Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 5,76 240,00 1 383,23
53 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 20,75 103,00 2 137,10
54 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,76 247,00 1 423,58
55 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 51,87 13,80 715,82
56 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 5,76 204,00 1 175,75
57 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 46,11 22,70 1 046,65
58 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno t 5,76 1 140,00 6 570,37

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 14 452,50
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet S0.01.02 BRNO, BRECHTOVA 08-18 JKSO 928
Objekt SKP
S0.01 BYTOVÝ DŮM.... Měrná jednotka m3
Stavba Počet jednotek
PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Náklady na m.j. 0
Projektant Ing. Petr Uhmann Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu Ing. Petr Uhmann
Objednatel Statutární město Brno, MČ Brno - sever

Dodavatel KONE a.s. Zakázkové číslo
Rozpočtoval David Dolejš Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z

R

N

HSV celkem 134 109 Ztížené výrobní podmínky 0

PSV celkem 10 450 Oborová přirážka 0

M práce celkem 830 666 Přesun stavebních kapacit 0

M dodávky celkem 11 947 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 987 173 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 3 000 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 990 173 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 990 173 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

D atum : 8.9.2016

Podpis :

Jméno : Ing. Irena Kasanová
Ing. Juraj Hrubo

\ /% .z y w i ooix£¿Lú£ j : i

Datum:

P o d

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 15,0 % 990 173 Kč
DPH 15,0 % 148 526 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 138 699 Kč

Poznámka :
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Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHU Rozpočet: SO.01.02
O bjekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, BRECHTOVA 08-18

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce 29 474 0 0 0 0
311 Sádrokartonové konstrukce 5618 0 0 0 0
38 Kompletní konstrukce 13 300 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 220 0 0 0 0
61 Úpravy povrchů vnitřní 6 240 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 981 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 13 582 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 48 794 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 846 0 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 1 991 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 1 524 0 0 0
773 Podlahy teracové 0 1 253 0 0 0
783 Nátěry 0 2 598 0 0 0
784 Malby 0 3 085 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 11 947 3 771 3 000
M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošin 0 0 0 826 895 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 15 054 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 134109 10 450 11 947 830 666 3 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová přirážka 0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Zařízení staveniště 0 0
Provoz investora 0 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0
Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN 0
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Slepý rozpočet

Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Rozpočet: SO.01.02
Objekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM,... BRNO, BRECHTOVA 08-18

p.e. Číslo položky Název položky množství cena / MJ celkem (Kč)
DH: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 349231811RT2 Přizdívka ostění s ozubem z tvárnic, do 15 cm s použitím 

suché maltové směsi - pórobeton m2 1,16 817,00 944,13

2,14*(0,02+0,04)*9 1,16

2 380932223R00 Vlepeni výztuže do D 8 mm, beton/železobeton malta HIT - 

HY 150 vč. vrtání m 18,00 1 090,00 19 620,00

uvažována délka 100 mm:0,1*20*9 18,00

3 389941013R00 Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců,nad 10 kg [  k9 148,50 60,00| 8 910,00

L 120/120/8 di. 1100 mm'.16,5*9 148,50

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 29 474,13
Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce

4 342263990RD2 Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm akustickou 

na obou stranách, nebo z jedné dvojitě m2 5,85 35,00 204,75

5 342264051RT9 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 

protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace m2 1,70 721,00 1 225,70

rošt dvojúrovňový - výtahová šachta:

1,7 1,70

6 342264091R00 Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm J m2 1,70 43,50| 73,95

rošt dvojúrovňový - výtahová šachta:

1,7 1,70

7 342264098R00 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 j m2 1,70 197,00| 334,90

rošt dvojúrovňový - výtahová šachta:

1,7 1,70

8 342266111RA1 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky 

standard tl. 12,5 mm 2x, bez izolace m2 5,85 646,00 3 779,10

výtahová šachta :

5,85 5,85

Celkem za 311 Sádrokartonové konstrukce 5 618,40
Díl: 38 Kompletní konstrukce

9 38.01 Odvětrání výtahové šachty střešním pláštěm vč. Spiro potrubí 

a úpravy střešní krytiny kompl 1,00 13 300,00 13 300,00

Celkem za 38 Kompletní konstrukce 13 300,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
10 389381001RT2 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 

16/20 m3 0,04 5 490,00 219,60

stěna strojovny výtahové šachty - předpoklad:0,5*0,08 0,04

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 219,60
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
11 602011144RT1 Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 2 mm j m2 14,58 242,00| 3 528,36

(1,10+2,15*2)*0,15*9*2 14,58

12 612481211RT8 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně 

výztužné sítě a štěrkového tmelu m2 14,58 186,00 2711,88

Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní 6 240,24
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
13 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m j m2 24,84 39,50| 981,18

(1,10+1,2}*1,2*9 24,84

14 941955201R00 Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 1,5 m |  m2 I
dle PD není lešení v šachtě požadováno:0

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 981,18
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
15 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m ] m2 183,54 74,001 13 581,96

3,45*5,32*10 183,54

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 13 581,96
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Slepý rozpočet

Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Rozpočet: SO.01.02
Objekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, BRECHTOVA 08-18

p.e. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 96 Bourání konstrukcí

16 773994000R00 Řezání spár v teracové podlaze tl. do 3 cm ] m 9,90 84,301 834,57

1,10*9 9,90

17 938902122ROO Čištění ploch betonových konstrukci tlakovou vodou j m2 8,12 107,001 868,54

dojezd výtahu: 1,10*1,52+(1,1+1,52)*2*1,23 8,12

18 962036412R00 DMTZ SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x oplášť. 12,5 mm j m2 5,85 50,80 [ 297,18

výtahová šachta:

5,85 5,85

19 962036992R00 Příplatek za DMTZ vrstvy tepelné izolace tl. 50 mm J m2 5,85 27,00| 157,95

výtahová šachta:

5,85 5,85

20 963016152R00 DMTZ podhledu SDK,2úrov.knz.rošt,1xoplášť.15 mm j m2 1,70 78,40| 133,28

výtahová šachta:

1,7 1,70

21 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 j kus 9,00 17,7o| 159,30

9 9,00

22 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 j m2 12,60 222,001 2 797,20

0,7*2,0*9 12,60

23 970251150R00 Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm J m 38,52 994,00| 38 288,88

2,14*2*9 38,52

24 971052631R00 Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 4 m2, tl. 15 cm J m2 6,79 621,00| 4 214,11

(1,10*2,14-0,8*2,0)*9 6,79

25 979092111R00 Vyklizení ulehlé suti z pl.do 15 m 2/hl. 2 m-ručně j m 3 0,17 6 240,00| 1 043,33

dojezd výtahu:1,10*1,52*0,1 0,17

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 48 794,33
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
26 999281112R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m t 0,99 850,00 845,73

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 845,73
Díl: 713 Izolace tepelné
27 713131121R00 Izolace tepelná stěn přichycením j m 2 5,85 58,401 341,64

výtahová šach ta :

5,85 5,85

28 63151401 Deska z minerální plsti izolační tl. 50 mm J m 2 6,14 266,00| 1 633,91

výtahová šach ta :

5,85*1,05 6,14

29 998713104ROO Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m t 0,02 995,00 15,31

Celkem za 713 Izolace tepelné 1 990,85
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
30 Z/01 PHP práškový s náplní 6 kg hasiva hasící schopnost 21A - 

D+M kompl 1,00 1 500,00 1 500,00
31 Z/02 Výměna zámku dveří strojovny výtahu - D+M kompl 1,00

32 998767104R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m t 0,02 1 080,00 23,76

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 1 523,76
Díl: 773 Podlahy teracové
33 773500910R00 Opravy teracových podlah, pásy š. 15 cm ] m2 1,49 801,001 1 189,49

1,10*0,15*9 1,49

34 998773104R00 Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 36 m t 0,11 563,00 63,99

Celkem za 773 Podlahy teracové 1 253,48
Díl: 783 Nátěry
35 783851225R00 Nátěr epoxidový betonových podlah a stěn odolný proti 

ropným produktům m2 8,12 320,00 2 597,50
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Slepý rozpočet

Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VYMENA VÝTAHŮ Rozpočet: SO.01.02
O bjekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, BRECHTOVA 08-18

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
dojezd výtahu: 1,10*1,52+(1,1+1,52)*2*1,23 8,12

Celkem za 783 Nátěry 2 597,50
Díl: 784 Malby
36 784451271R00 Malba směsí práškovou 2x, 1 barva, místnost 3,8 m J m2 107,48 28,70 j 3 084,53

(1,8*2,5-0,8*2,0)*9 26,10

1,1*(2,67*7+2,81+4,63)-0,8*2,0*9+(0,8+2,0*2)*0,1*9 18,66

2,4*(2,67*7+2,81+4,63) 62,71

Celkem za 784 Malby 3 084,53
Díl: M21 Elektromontáže
37 10351 Krabice instalační.odbočná, AI, IP 56, vč. svork. montáž kus 9,00 100,00 900,00

38 201001 Nástěnné a stropní svítidlo kruhové, montáž kus 9,00 113,00 1 017,00

39 800105 KABEL CYKY-J 3x1.5, montáž . bm 48,00 11,90 571,20

40 800647 VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY, montáž bm 38,00 11,90 452,20

41 810010 KABEL CYKY-J 5x6, montáž bm 38,00 16,60 630,80

42 M21.01 Jistč třífázový, LTN 20C/3, 20A kus 1,00 200,00 200,00

43 341111581088 KABEL CYKY-J 5x6 bm 38,00 123,00 4 674,00

44 341111582087 KABEL CYKY-J 3x1.5 bm 48,00 9,90 475,20

45 341411513021 VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY bm 38,00 13,00 494,00

46 345611551100 Krabice Instalační.odbočná, AI, IP 56, vč. svork. kus 9,00 106,00 954,00

47 348512070892 Protipožární ucpávky a přepážky m2 0,50 500,00 250,00

48 348512070892 Nástěnné a stropní svítidlo kruhové LED kompl .9,00 400,00 3 600,00

montura ABS plast, bílá, stínítko polykarbovát bílý opál, mat:

s integrovaným senzorem pohybu, průměr 348 mm, výška 100 mm, 

230V/13W, LED 900 Lm:

:9 9,00

49 M21.02 Podíl přidružených výkonů a zednické přípomoci kompl 1,00 1 500,00 1 500,00

50 904 R00 Zkoušky v rámci montaz.praci výchozí revize a revizní zpráva

h 12,00 250,00 3 000,00

Celkem za M21 Elektromontáže 18 718,40
Díl: M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny
51 M33.01 Výtah se spodní strojovnou OHV 300 - 9 stanic demontáž 

technologie výtahu vč. vystrojení šachty kompl 1,00 29 300,00 29 300,00

52 M33.02 Výtah bezstrojovnový nosnost 420 kg - 9 stanic dodávka a 

montáž vč. dopravy, zednických přípomoci kompl 1,00 797 595,00 797 595,00

Celkem za M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny 826 895,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
53 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 5,71 240,00 1 369,76

54 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 20,55 103,00 2 116,28

55 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,71 347,00 1 980,45

56 979081121ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 51,37 13,80 708,85

57 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 5,71 204,00 1 164,30

58 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 45,66 22,70 1 036,45

59 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno t 5,71 1 170,00 6 677,59

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 15 053,68
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet S0.01.03 BRNO, CEJL 83 JKSO 928
Objekt SKP
S0.01 BYTOVÝ DŮM.... Měrná jednotka m3
Stavba Počet jednotek
PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Náklady na m.j. 0
Projektant Ing, Petr Uhmann Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu Ing. Petr Uhmann
Objednatel Statutární město Brno, IVIC Brno - sever

Dodavatel KONE a.s. Zakázkové číslo
Rozpočtoval David Dolejš Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z

R

N

HSV celkem 60 165 Ztížené výrobní podmínky 0

PSV celkem 450 913 Oborová přirážka 0

M práce celkem 1 071 367 Přesun stavebních kapacit 0

M dodávky celkem 112 347 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 1 694 792 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 3 000 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 1 697 792 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 1 697 792 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

Datum: 8.9.2016

Podpis :

Jméno : Ing. Irena Kasanová Jméno :

Datum :

Podpis:

Ing. Juraj Hrubo

i/ ..i. . o y v l c c JpÉ.&Q§$ i

D a t u 16

Podpis:

Základ pro DPH 15,0 % 1 697 792 Kč
DPH 15,0 % 254 669 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 952 461 Kč

Poznámka :
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Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VYTAHÜ Rozpočet: SO.01.03
O bjekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, CEJL 83

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
29 Sanace stavebních konstrukcí 6 567 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 1 565 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 794 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 0 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 12 864 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 16 901 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 1 495 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 1 203 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 8 658 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 1 723 0 0 0
770 Konstrukce systémové z kovových profilů 0 405 283 0 0 0
773 Podlahy teracové 0 1 140 0 0 0
783 Nátěry 0 12 586 0 0 0
784 Malby 0 20 320 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 10 283 3 092 3 000
M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošin 0 0 0 741 971 0
M43 Montáže ocelových konstrukcí 0 0 102 064 326 304 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 19 980 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 60165 450 913 112 347 1 071 367 3 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová přirážka 0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Zařízení staveniště 0 0
Provoz investora 0 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0
Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN 0
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Slepý rozpočet

Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Rozpočet: SO.01.03
Objekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, CEJL 83

Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem (Kč)
M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny
M33.01 Výtah bezstrojovnový TOV 250 - 6 stanic demontáž 

technologie výtahu vč. vystrojení šachty kompl 1,00 21 333,00 21 333,00

M33.02 Výtah bezstrojovnový nosnost 630 kg - 6 stanic dodávka a 

montáž vč. dopravy, zednických přípomoci kompl 1,00 710 638,00 720 638,00

Celkem za M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny 741971,00
M43 Montáže ocelových konstrukcí
430473101R00 Ocelová konstrukcevýtahové šachty - montáž kg 2 586,00 114,00 294 804,00

430473101R0X Ocelová konstrukce výtahové šachty - demontáž kg 2 100,00 31 500,00

předpoklad:2100,0 2 100,00

553.01 Konstrukce ocelová S235 skupina B vč. doplňků - základní 

nátěr kg 2 586,00 62 064,00

M43.01 Podíl přidružených výkonů a zednické přípomoci kompl 1,00 40 000,00
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet S0.01.04 BRNO, CEJL 83A JKSO 928
Objekt SKP
S0.01 BYTOVÝ DŮM.... Měrná jednotka m3
Stavba Počet jednotek
PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Náklady na m.j. 0
Projektant Ing. Petr Uhmann Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu Ing. Petr Uhmann
Objednatel Statutární město Brno, MČ Brno - sever

Dodavatel KONE a.s. Zakázkové číslo
Rozpočtoval David Dolejš Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z

R

N

HSV celkem 44 732 Ztížené výrobní podmínky 0

PSV celkem 353 358 Oborová přirážka 0

M práce celkem 1 074 938 Přesun stavebních kapacit 0

M dodávky celkem 101 764 Mimostaveníštní doprava 0

ZRN celkem 1 574 792 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 3 000 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 1 577 792 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 1 577 792 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

D atum : 8.9.2016

Podpis :

Jméno : Ing. Irena Kasanová Jméno :

Datum :

Podpis:

Ing. Juraj Hrubo

*/ - j, . d m í c l i !? c í

Datum:

Podpis:

Základ pro DPH 15,0 % 1 577 792 Kč
DPH 15,0 % 236 669 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 814 461 Kč

Poznámka :
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Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Rozpočet: SO.01.04
O bjekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, CEJL 83A

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
4 Vodorovné konstrukce 1 510 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 0 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 9 648 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 14 702 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 654 0 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 8 658 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 1 723 0 0 0
770 Konstrukce systémové z kovových profilů 0 311 610 0 0 0
773 Podlahy teracové 0 1 140 0 0 0
783 Nátěry 0 14 762 0 0 0
784 Malby 0 15 466 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 9 700 2 930 3 000
M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošin 0 0 0 743 604 0
M43 Montáže ocelových konstrukcí 0 0 92 064 328 404 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 18218 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 44 732 353 358 1.01 764 1 074 938 3 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová přirážka 0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0
Mímostaveništní doprava 0 0
Zařízení staveniště 0 0
Provoz investora 0 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0
Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN 0
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Slepý rozpočet

Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Rozpočet: SO.01.04
Objekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, CEJL 83A

p.e. Číslo položky Název položky množství cena/MJ celkem (Kč)
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

1 389381001RT2 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 

16/20 m3 0,28 5 490,00 1 509,75

strop výtahové šachty předpoklad:0,5*0,55 0,28

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 1509,75
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

2 941955201R00 Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 1,5 m J m2 I
dle PD není lešení v šachtě požadováno:0

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

3 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m ] m2 130,38 74,00| 9 648,12

4,1*5,3*6 130,38

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stávbách 9 648,12
Díl: 96 Bourání konstrukcí

4 773994000R00 Řezání spár v teracové podlaze tl. do 3 cm ] m 9,00 83,401 750,60

1,5*6 9,00

5 938902122R00 Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou J m2 9,78 107,001 1 046,46

dojezd výtahu:2,10*1,50+(2,1+1,50)*2*1,3 12,51

-2,1*1,3 -2,73

6 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 j kus 6,00 17,7o| 106,20

6 6,00

7 968072641R00 Vybourání kovových stěn, kromě výkladních j m2 138,00 78,50| 10 833,00

12,0+126,0 138,00

8 979092111R00 Vyklizení ulehlé suti z pl.do 15 m2/  hl. 2 m-ručně J m 3 0,32 6 240,001 1 965,60

dojezd výtahu:1,5*2,1*0,1 0,32

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 14 701,86
Díl: 99 Staveništní přesun hmot

9 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m \  q j j  850,00 654,39

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 654,39
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
10 T/01 Madlo schodišťové dřevo/ocel demontáž, repase a zpětná 

montáž soubor 1,00 8 500,00 8 500,00

provedení dle popisu v PD:

1 1,00

11 998766104ROO Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m t 0,18 876,00 157,68

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 8 657,68
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
12 Z/01 PHP práškový s náplní 6 kg haslva hasící schopnost 21A - 

D+M kompl 1,00 1 500,00 1 500,00

13 Z/02 Mřížka větrací 150/150 kovová - D+M kus 1,00 200,00 200,00

14 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 0,02 1 080,00 22,68

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 1 722,68
Díl: 770 Konstrukce systémové z kovových profilů
15 Z/03 Prosklení výtahové šachty systémové, kotvené -D+M m2 150,00 2 045,00 306 750,00

16 998767104R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m t 4,50 1 080,00 4 860,00

Celkem za 770 Konstrukce systémové z  kovových profilů 311 610,00
Díl: 773 Podlahy teracové
17 773500910R00 Opravy teracových podlah, pásy š. 15 cm j m2 1,35 801,001 1 081,35

1,50*0,15*6 1,35

18 998773104R00 Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 36 m t 0,10 563,00 58,17

Celkem za 773 Podlahy teracové 1 139,52
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Slepý rozpočet

Stavba: PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VYTAHCI Rozpočet: SO.01.04
O bjekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, CEJL 83A

P.č. Č ís lo  po ložky N á ze v  po lo žky MJ m n o žs tv í c e n a /  MJ ce lkem  (Kč)
Díl: 783 Nátěry
19 783124120R00 Nátěr syntetický OK "B" dvojnásobný J m2 62,16 69,70| 4 332,55

výtahová šachta:2,59*24,0 62,16

20 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email j m2 50,00 146,00| 7 300,00

ponechané prvky stávající výtahové šachty - předpoklad:50,0 50,00

21 783851225ROO Nátěr epoxidový betonových podlah a stěn odolný proti 

ropným produktům m2 9,78 320,00 3 129,60

dojezd výtahu:2,10*1,50+(2,1+1,50)*2*1,3 12,51

-2,1*1,3 -2,73

Celkem za 783 Nátěry 14 762,15
Díl: 784 Malby
22 784451271R00 Malba směsí práškovou 2x, Ibarva, místnost 3,8 m J m 2 538,87 28,70| 15 465,68

kompletní schodišťový prostor:

1.NP:

4,1*5,3-1,5*2,1 +(1,5+2,1 )*2*1,3 27,94

(4,1+5,3)*2*3,25 61,10

2.NP-puda:

4,1*5,3*6-1,5*2,1*5 114,63

(4,1 +5,3)*2*(3,51+3,19*2+3,18*2+1,58) . 335,20

Celkem za 784 Malby 15465,68
Díl: M21 Elektromontáže
23 10351 Krabice instalační,odbočná, AI, IP 56, vč. svork. montáž kus 6,00 100,00 600,00

24 201001 Nástěnné a stropní svítidlo kruhové, montáž kus 6,00 113,00 678,00

25 800105 KABEL CYKY-J 3x1.5, montáž bm 43,00 11,90 511,70

26 800647 VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY, montáž bm 33,00 11,90 392,70

27 810010 KABEL CYKY-J 5x6, montáž bm 33,00 16,60 547,80

28 M21.01 Jistič třífázový, LTN 20C/3, 20A kus 1,00 200,00 200,00

29 341111581088 KABEL 1-C X K H -R -J 5x6 bm 33,00 123,00 4 059,00

30 341111582087 KABEL 1 -C X K H -R -J 3x1,5 bm 43,00 9,90 425,70

31 341411513021 VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY bm 33,00 13,00 429,00

32 345611551100 Krabice instalační,odbočná, AI, IP 56, vč. svork. kus 6,00 106,00 636,00

33 348512070892 Protipožární ucpávky a přepážky m2 0,50 500,00 250,00

34 348512070892 Nástěnné a stropní svítidlo kruhové LED kompl 6,00 400,00 2 400,00

montura ABS plast, bílá, stínítko polykarbovát bílý opál, mat:

s Integrovaným senzorem pohybu, průměr 348 mm, výška 100 mm, 

230V/13W, LED 900 Lm:

:6 6,00

35 M21.02 Podíl přidružených výkonů a zednické přípomoci kompl 1,00 1 500,00 1 500,00

36 904 R00 Zkoušky v rámci montaz.praci výchozí revize a revizní zpráva

h 12,00 250,00 3 000,00

Celkem za M21 Elektromontáže 15 629,90
Díl: M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny
37 M33.01 Výtah bezstrojovnový TOV 250 - 6 stanic demontáž 

technologie výtahu vč. vystrojení šachty kompl 1,00 21 333,00 21 333,00

38 M33.02 Výtah bezstrojovnový nosnost 630 kg - 6 stanic dodávka a 

montáž vč. dopravy, zednických přípomocí kompl 1,00 722 271,00 722 271,00

Celkem za M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny 743 604,00
Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí
39 430473101R00 Ocelová konstrukcevýtahové šachty - montáž kg 2 586,00 114,00 294 804,00

40 430473101R0X Ocelová konstrukce výtahové šachty - demontáž kg 2 100,00 16,00 33 600,00

předpoklad:2100,0 2100,00
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Slepý rozpočet

Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Rozpočet: SO.01.04
Objekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, CEJL 83A

P.č. číslo položky Název položky MJ množství cena /  MJ celkem (Kč)
41 553.01 Konstrukce ocelová S235 skupina B vč. doplňků - základní 

nátěr kg 2 586,00 24,00 62 064,00

42 M43.01 Podíl přidružených výkonů a zednické přípomoci kompl 1,00 30 000,00 30 000,00

Celkem za M43 Montáže ocelových konstrukcí 420 468,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
43 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 6,17 240,00 1 479,84

44 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 16,19 103,00 1 667,13

45 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 7,71 347,00 2 674,50

46 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 46,25 13,80 638,18

47 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 7,71 204,00 1 572,33

48 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 61,66 22,70 1 399,68

49 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno t 7,71 1 140,00 8 786,55

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 18 218,22
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet S0.01.05 BRNO, CEJL 111,111a JKSO 928
Objekt SKP
S0.01 BYTOVÝ DŮM.... Měrná jednotka m3
Stavba Počet jednotek
PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Náklady na m.j. 0
Projektant Ing. Petr Uhmann Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu Ing. Petr Uhmann
Objednatel Statutární město Brno, MČ Brno - sever

Dodavatel KONE a.s. Zakázkové číslo
Rozpočtoval David Dolejš Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z

R

N

HSV celkem 20 962 Ztížené výrobní podmínky 0

PSV celkem 7 069 Oborová přirážka 0

M práce celkem 754 999 Přesun stavebních kapacit 0

M dodávky celkem 9 554 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 792 584 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 3 000 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 795 584 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 795 584 Ostatní náklady celkem 0

Výpracóval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

D atum : 8.9.2016

Podpis :

Jméno : Ing. Irena Kasanová
Ing. Juraj Hrubo

[/„-£. ¡>frv¿LoD€£0~$S(

Datum

P o d

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 15,0 % 795 584 Kč
DPH 15,0 % 119 338 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 914 922 KČ

Poznámka :
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Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Rozpočet: SO.01.05
O bjekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, CEJL 111, 111a

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
29 Sanace stavebních konstrukcí 3 658 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 412 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 630 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 0 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 2 930 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 5 312 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 704 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 954 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 1 723 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 1 493 0 0 0
783 Nátěry 0 1 003 0 0 0
784 Malby 0 1 895 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 9 554 2 890 3 000
M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošin 0 0 0 752 109 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7 317 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 20 962 7 069 9 554 754 999 3 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová přirážka 0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Zařízení staveniště 0 0
Provoz investora 0 0
Kompletační činnost (ICD) 0 0
Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN 0
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Slepý rozpočet

Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA W TAHÜ Rozpočet: SO.01.05
Objekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, CEJL 111, 111a

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena /  MJ celkem (Kč)
Díl: 29 Sanace stavebních konstrukcí

1 29.01 Hydroizolační sanační systém v dojezdu výtahu vč. sanační 

omítky dle popisu v PD, část TZ m2 6,65 550,00 3 657,50

dojezd výtahové šachty:

(1,5+1,76)*2*0,75+1,76*1,0 6,65

Celkem za 29 Sanace stavebních konstrukcí 3 657,50
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

2 389381001RT2 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 

16/20 m3 0,08 5 490,00 411,75

strop výtahové šachty předpoklad:0,5*0,15 0,08

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 411,75
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

3 632451236R00 Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 50 mm s 

přísadou krystalické izolace - 5l/m3 m2 2,50 252,00 629,80

dojezd výtahu:1,42*1,76 2,50

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 629,80
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

4 941955201R00 Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 1,5 m j m2 I
dle PD není lešení v šachtě požadováno:0

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

5 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m j m2 39,60 74,00| 2 930,40

(1,5*1,8+1,5*2,6)*6 39,60

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 2 930,40
Díl: 96 Bourání konstrukcí

6 783903811R0X Odmaštění chemickými rozpouštědly neutralizační přípravek s 

obsahem H 3P04 - 8% m2 7,27 43,80 318,39

dojezd výtahu: 1,42*1,76+(1,42+1,76)*2*0,75 7,27

7 938902122R00 Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou j m2 7,27 107,00| 777,80

dojezd výtahu:1,42*1,76+(1,42+1,76)*2*0,75 7,27

8 965081713RT1 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, 

dlaždice keramické m2 1,62 52,10 84,40

0,15*1,8*6 1,62

9 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 j kus 6,00 17,70| 106,20

6 6,00

10 968072641R00 Vybourání kovových stěn, kromě výkladních J m2 25,08 78,50| 1 968,72

1,76*(16,64-1,0+3,43) 33,56

-0,7*2,02*6 -8,48

11 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % s 

vyškrabáním spár m2 6,65 61,50 408,98

dojezd výtahu:(1,5+1,76)*2*0,75+1,76*1,0 6,65

12 979092111R00 Vyklizeni ulehlé suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně j m3 0,26 6 240,00| 1 647,36

dojezd výtahu: 1,76*1,5*0,1 0,26

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 5311,85
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
13 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 0,83 850,00 703,99

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 703,99
Díl: 711 Izolace proti vodě
14 711212001RS3 Hydroizolační povlak - nátěr 1,6 kg/m2 krystalická 

hydroizolace proti vlhkosti m2 2,50 380,00 949,70

dojezd výtahu:1,42*1,76 2,50

15 9987111Q3R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m | t 0,01 906,00| 4,75
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Slepý rozpočet

Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Rozpočet: SO.01.05
O bjekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, CEJL 111 ,111a

p.c. Číslo položky Název položky MJ množství cena /  MJ celkem (Kč)
Celkem za 711 Izolace proti vodě 954,45

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
16 Z/01 PHP práškový s náplní 6 kg hasiva hasící schopnost 21A - 

D+M kompl 1,00 1 500,00 1 500,00

17 Z/02 Mřížka vě trac í 150/150 Kovová - D+M kus 1,00 200,00 200,00

18 998767103ROO Přesun hmot pro zámecnicke konstr., výšky do 24 m t 0,02 1 080,00 22,68

Celkem za 767 Konstrukce zamecnické 1 722,68
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
19 771571905R00 Opravy podlah keramických režných 15x15 cm vč. dodávky 

dlaždic a lepícího tmele kus 72,00 20,00 1 440,00

12*6 72,00

20 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, vyšky do 24 m I t 0,11 470,00 53,47

Celkem za 771 Podlahy z  dlaždic a obklady 1 493,47
Díl: 783 Nátěry
21 783851225R00 Nátěr epoxidový betonových podlah a stěn odolný proti 

ropným produktům m2 3,14 320,00 1 003,26

dojezd výtahu: 1,42*1,76+(1,42+1,76)*2*0,10 3,14

Celkem za 783 Nátěry 1 003,26
Díl: 784 Malby
22 784451271R00 Malba směsí práškovou 2x, 1 barva, místnost 3,8 m j m 2 66,04 28,701 1 895,36

1,5*2*(16,64+3,43) 60,21

(1,42+1,76)*2*0,64 4,07

1,76*1,0 1,76

Celkem za 784 Malby 1895,36
Díl: M21 Elektromontáže
23 10351 Krabice instalační,odbočná, AI, IP 56, vč. svork. montáž kus 6,00 100,00 600,00

24 201001 Nástěnné a stropní svítidlo kruhové, montáž kus 6,00 113,00 678,00

25 800105 KABEL CYKY-J 3x1.5, montáž bm 42,00 11,90 499,80

26 800647 VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY, montáž bm 32,00 11,90 380,80

27 810010 KABEL CYKY-J 5x6, montáž bm 32,00 16,60 531,20

28 M21.01 Jistč třífázový, LTN 20C/3, 20A kus 1,00 200,00 200,00

29 341111581088 KABEL CYKY-J 5x6 bm 32,00 123,00 3 936,00

30 341111582087 KABEL CYKY-J 3x1.5 bm 42,00 9,90 415,80

31 341411513021 VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY bm 32,00 13,00 416,00

32 345611551100 Krabice instalační,odbočná, AI, IP 56, vč. svork. kus 6,00 106,00 636,00

33 348512070892 Protipožární ucpávky a přepážky m2 0,50 500,00 250,00

34 348512070892 Nástěnné a stropní svítidlo kruhové LED kompl 6,00 400,00 2 400,00

montura ABS plast, bílá, stínítko polykarbovát bílý opál, mat:

s integrovaným senzorem pohybu, průměr 348 mm, výška 100 mm, 

230V/13W, LED 900 Lm:

:6 6,00

35 M21.02 Podíl přidružených výkonů a zednické připomoci kompl 1,00 1 500,00 1 500,00

36 904 R00 Zkoušky v rámci montaz.praci výchozí revize a revizní zpráva

h 12,00 250,00 3 000,00

Celkem za M21 Elektromontáže 15 443,60
Díl: M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny
37 M33.01 Výtah s horní strojovnou TOV 250 - 6 stanic demontáž 

technologie výtahu vč. vystrojení šachty kompl 1,00 21 300,00 21 300,00

38 M33.02 Výtah bezstrojovnový nosnost 480 kg - 6 stanic dodávka a 

montáž vč. dopravy, zednických připomoci kompl 1,00 666 809,00 666 809,00

39 M33.03 Celní stěna výtahové šachty ocel/sklo fixní, nátěr dodávka a 

montáž vč. dopravy, zednických připomoci kompl 1,00 64 000,00 64 000,00

Celkem za M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny 752 109,00
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Slepý rozpočet

Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Rozpočet: SO.01.05
O bjekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, CEJL 111, 111a

P.č. Č ís lo  po ložky N á ze v  p o lo žky MJ m n ožs tv í ce n a  /  MJ ce lkem  (Kč)
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
40 979011111ROO Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 2,73 240,00 654,15

41 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 5,88 103,00 606,14

42 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3,10 347,00 1 074,76

43 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 18,58 13,80 256,45

44 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 3,10 204,00 631,85

45 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 24,78 22,70 562,47

46 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno t 3,10 1 140,00 3 530,90

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7 316J0
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet S0.01.06 BRNO, DROBNÉHO 76 JKSO 928
Objekt SKP
S0.01 BYTOVÝ DŮM.... Měrná jednotka m3
Stavba Počet jednotek
PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Náklady na m.j. 0
Projektant Ing. Petr Uhmann Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu Ing. Petr Uhmann
Objednatel Statutární město Brno, MČ Brno - sever

Dodavatel KONE a.s. Zakázkové číslo
Rozpočtoval David Dolejš Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 41 751 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 5 444 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 937 392 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 10 206 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 994 792 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 3 000 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 997 792 Ostatní náklady neuvedené 0

Z R N + ost.nák lad y+ H Z S 997 792 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : D Jméno : Ing. Irena Kasanová Jméno :

Ing. Juraj Hrubo

¡J 'x=,. ß \ .

Datum : 8.9.2016 Datum 8.9.2016 Datum :

Podpis : Podp,s Podpis:

Základ pro DPH 15,0 % 997 792 Kč
DPH 15,0 % 149 669 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 147 461 Kč

Poznámka :
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Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Rozpočet: SO.01.06
O bjekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, DROBNÉHO 76

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
29 Sanace stavebních konstrukcí 3 194 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 7 747 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 522 0 0 0 0
61 Úpravy povrchů vnitřní 5 521 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 433 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 786 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 2 963 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 8 572 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 1 498 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 657 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 1 723 0 0 0
773 Podlahy teracové 0 1 037 0 0 0
783 Nátěry 0 719 0 0 0
784 Malby 0 1 308 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 10 206 3 143 3 000
M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošin 0 0 0 934 249 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10515 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 41 751 5 444 10206 937 392 3 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová přirážka 0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništni doprava 0 0
Zařízení staveniště 0 0
Provoz investora 0 0
Kompletační činnost (ICD) 0 0
Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN 0
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Slepý rozpočet

Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VYTAHÜ Rozpočet: S0.01.06
O bjekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, DROBNÉHO 76

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství eena / MJ celkem (Kč)
Díl: 29 Sanace stavebních konstrukcí

1 29.01 Hydroizolační sanační systém v dojezdu výtahu vč. sanační 

omítky dle popisu v PD, část TZ m2 5,81 550,00 3 194,40

dojezd výtahové šachty:

(1,17+1,47)*2*1,1 5,81

Celkem za 29 Sanace stavebních konstrukcí 3 194,40
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

2 317944311RT2 Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů včetně 

dodávky profilu I č.10 t 0,15 32 900,00 5 030,41

1,3*2*0,0084*7 0,15

3 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím 

suché maltové směsi m2 2,73 555,00 1 515,15

1,3*0,1*3*7 2,73

4 346481111RT2 Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem s použitím 

suché maltové směsi m2 4,55 264,00 1 201,20

1,3*0,5*7 4,55

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 746,76
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

5 389381001RT2 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 

16/20 m3 0,10 5 490,00 521,55

strop výtahové šachty předpoklad:0,5*0,19 0,10

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 521,55
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

6 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché 

maltové směsi m 78,56 50,00 3 928,00

dveře:(0,98+2,14*2)*7*2 73,64

rozvaděč: (0,34+2,12)*2 4,92

7 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché 

maltové směsi m2 4,55 350,00 1 592,50

1,3*0,5*7 4,55

Celkem za 61 Úpravy povrchu vnitřní 5 520,50
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

8 632451236R00 Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 50 mm s 

přísadou krystalické izolace - 5l/m3 m2 1,72 252,00 433,41

dojezd výtahu:1,17*1,47 1,72

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 433,41
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

9 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m J m2 19,91 39,50| 786,37

(1,17+1,21*1,2*7 19,91

10 941955201R00 Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 1,5 m J m2 I
dle PD není lešení v šachtě požadováno:0

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 786,37
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
11 952901111R00 Vyčištění budov o  výšce podlaží do 4 m [  m2 40,04 74,00| 2 962,91

(1,17*1,47+1,6*2,5)*7 40,04

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 2 962,91
Díl: 96 Bourání konstrukcí
12 773994000R00 Řezání spár v teracové podlaze tl. do 3 cm | m 8,19 83,401 683,05

1,17*7 8,19

13 783903811R0X Odmaštění chemickými rozpouštědly neutralizační přípravek s 

obsahem H3P04 - 8% m2 7,53 43,80 329,72

dojezd výtahu: 1,17*1,47+(1,17+1,47)*2*1,10 7,53

14 938902122R00 Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou | m2 7,53 107,00| 805,49
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Slepý rozpočet

Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Rozpočet: SO.01.06
O bjekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, DROBNÉHO 76

p.e. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
dojezd výtahu: 1,17*1,47+(1,17+1,47)*2’ 1 ,10 7,53

15 964011211R00 Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m m3 0,19 3 330,00 629,37

0,15*0,15*1,2*7 0,19

16 967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 5,52 100,00 552,30

(0,98+2,14*2)*0,15*7 5,52
17 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 7,00 17,70 123,90

18 968072455ROO Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 8,90 222,00 1 976,07

0,68*1,87*7 8,90

19 973031151R00 Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 m3 0,09 2 900,00 250,85

rozvaděč:0,34*2,12*0,12 0,09

20 974031664R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm m 9,10 169,00 1 537,90

1,3*7 9,10

21 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % s 

vyškrabáním spár m2 9,92 61,50 609,96

dojezd výtahu - kompletní souvrství del popisu v PD:(1,17+1,47)*2*1,1 5,81

(1,17+1,47*2)*1,0 4,11

22 979092111R00 Vyklizeni ulehlé suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně m3 0,17 6 240,00 1 073,28

dojezd výtahu: 1,17*1,47*0,1 0,17

Célkem za 96 Bourání konstrukcí 8 571,88
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
23 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 1,76 850,00 1 498,06

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 1 498,06
Díl: 711 Izolace proti vodě
24 711212001RS3 Hydroizolační povlak - nátěr 1,6 kg/m2 krystalická 

hydrolzolace proti vlhkosti m2 1,72 380,00 653,56

dojezd výtahu:1,17*1,47 1,72

25 998711103ROO Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m t 0,00 906,00 3,27

Celkem za 711 Izolace proti vodě 656,83
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
26 Z/01 PHP práškový s náplní 6 kg hasiva hasící schopnost 21A - 

D+M kompl 1,00 1 500,00 1 500,00

27 Z/02 Mřížka větrací 150/150 kovová - D+M kus 1,00 200,00 200,00

28 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 0,02 1 080,00 22,68

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 1 722,68
Díl: 773 Podlahy teracové
29 77350091OROO Opravy teracových podlah, pásy š. 15 cm m2 1,23 801,00 984,03

1,17*0,15*7 1,23

30 998773103R00 Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 24 m t 0,09 563,00 52,94

Celkem za 773 Podlahy teracové 1 036,97
Díl: 783 Nátěry
31 783851225R00 Nátěr epoxidový betonových podlah a stěn odolný proti 

ropným produktům m2 2,25 320,00 719,33

dojezd výtahu: 1,17*1,47+(1,17+1,47)*2*0,10 2,25

Celkem za 783 Nátěry 719,33
Díl: 784 Malby
32 784451271R00 Malba směsí práškovou 2x, 1 barva, místnost 3,8 m m2 45,57 28,70 1 307,89

(1,17+0,15)*(2,15+2,18+3,06*5} 25,91

-0,98*2,14*7 -14,68

(0,98+2,14*2+0,5*2)*0,5*7 21,91

(0,34+0,5+2,12*2+0,5*2)*0,5 3,04

(1,17+1,47)*2*1,0 5,28
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Slepý rozpočet

Stavba: PFB150071 MODERNIZACE A VYMENA VÝTAHlj Rozpočet: SO.01.06
O bjekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, DROBNÉHO 76

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
(1,17+1,47*2)*1,0 4,11

Celkem za 784 Malby 1 307,89
Díl: M21 Elektromontáže
33 10351 Krabice instalační,odbočná, AI, IP 56, vč. svork. montáž kus 7,00 100,00 700,00

34 201001 Nástěnné a stropní svítidlo kruhové, montáž kus 7,00 113,00 791,00

35 800105 KABEL CYKY-J 3x1.5, montáž bm 43,00 11,90 511,70

36 800647 VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY, montáž bm 33,00 11,90 392,70
37 810010 KABEL CYKY-J 5x6, montáž bm 33,00 16,60 547,80

38 M21.01 Jistě třífázový, LTN 20C/3, 20A kus 1,00 200,00 200,00

39 341111581088 KABEL CYKY-J 5x6 bm 33,00 123,00 4 059,00

40 341111582087 KABEL CYKY-J 3x1.5 bm 43,00 9,90 425,70

41 341411513021 VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY bm 33,00 13,00 429,00
42 345611551100 Krabice instalační,odbočná, AI, IP 56, vč. svork. kus 7,00 106,00 742,00

43 348512070892 Nástěnné a stropní svítidlo kruhové LED kompl 7,00 400,00 2 800,00

montura ABS plast, bílá, stínítko polykarbovát bílý opál, mat:

s integrovaným senzorem pohybu, průměr 348 mm, výška 100 mm, 

230V/13W, LED. 900 Lm:

:7 7,00

44 348512070892 Protipožární ucpávky a přepážky m2 0,50 500,00 250,00
45 M21.02 Podíl přidružených výkonů a zednické přípomoci kompl 1,00 1 500,00 1 500,00
46 904 R00 Zkoušky v rámci montaz.práci výchozí revize a revizní zpráva

h 12,00 250,00 3 000,00

Celkem za M21 Elektromontáže 16 348,90
Díl: M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny
47 M33.01 Výtah s horní strojovnou TOV 250 - 7 stanic demontáž 

technologie výtahu vč. vystrojení šachty kompl 1,00 21 300,00 21 300,00

48 M33.02 Výtah bezstrojovnový nosnost 400 kg - 7 stanic dodávka a 

montáž vč. dopravy, zednických přípomocí kompl 1,00 912 949,00 912 949,00

Celkem za M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny 934 249,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
49 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 4,06 240,00 975,02

50 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 6,32 103,00 650,92
51 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,51 347,00 1 566,35

52 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 31,60 13,80 436,05
53 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 4,51 204,00 920,85

54 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 36,11 22,70 819,74

55 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno t 4,51 1 140,00 5 145,94

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10 514,87
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet S0.01.07 BRNO, DUKELSKÁ 60 JKSO 928
Objekt SKP
S0.01 BYTOVÝ DŮM.... Měrná jednotka m3
Stavba Počet jednotek
PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Náklady na m.j. 0
Projektant Ing. Petr Uhmann Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu Ing. Petr Uhmann
Objednatel Statutární město Brno, MČ Brno - sever

Dodavatel KONE a.s. Zakázkové číslo
Rozpočtoval David Dolejš Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z

R

N

HSV celkem 52 428 Ztížené výrobní podmínky 0

PSV celkem 310 356 Oborová přirážka 0

M práce celkem 902 678 Přesun stavebních kapacit 0

M dodávky celkem 99 330 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 1 364 792 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 3 000 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 1 367 792 Ostatní náklady neuvedené 0

Z R N +ost.nák lad y+ H ZS 1 367 792 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : D

Datum : 8.9.2016

Podpis :

Jméno : Ing. Irena Kasanová
Ing. Juraj Hrubo

i/--?: .š > 1.¿v -̂[

Datu 16

Jm éno:

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 15,0 % 1 367 792 Kč
DPH 15,0 % 205 169 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 572 961 Kč

Poznámka :
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Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VYMENA VÝTAHÜ Rozpočet: S0.01.07
O bjekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, DUKELSKÁ 60

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
29 Sanace stavebních konstrukcí 12 249 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 549 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 107 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 0 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 5 920 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 13 962 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 1 622 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 1 677 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 25 908 0 0 0
770 Konstrukce systémové z kovových profilů 0 257 587 0 0 0
773 Podlahy teracové 0 1 519 0 0 0
783 Nátěry 0 5 791 0 0 0
784 Malby 0 17 872 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 8610 2 556 3 000
M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošin 0 0 0 516 442 0
M43 Montáže ocelových konstrukcí 0 0 90 720 383 680 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 17019 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 52 428 310 356 99330 902 678 3 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová přirážka 0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Zařízení staveniště 0 0
Provoz investora 0 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0
Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN 0
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Slepý rozpočet

Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A W M ÉN A  W TAHÚ Rozpočet: SO.01.07
O b jekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, DUKELSKÁ 60

P.č. Č ís lo  p o lo žky N ázev  p o lo žky M J m n o žs tv í c e n a /M J ce lkem  (Kč)
Díl: 29 Sanace stavebních konstrukcí

1 29.01 Hydroizolační sanační systém v dojezdu výtahu vč. sanační 

omítky dle popisu v PD, část TZ m2 22,27 550,00 12 249,05

dojezd výtahové šachty:

(2,4+í,83)*2*2,69-0,72*1,97+0,20*(0,72+1,97*2) 22,27

Celkem za 29 Sanace stavebních konstrukcí 12 249,05
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

2 389381001RT2 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 

16/20 m3 0,10 5 490,00 549,00

strop výtahové šachty předpoklad:0,5*0,20 0,10

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 549,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

3 632451236R00 Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. ti. 50 mm s 

přísadou krystalické izolace - 5l/m3 m2 4,39 252,00 1 106,78

dojezd výtahu:2,40*1,83 4,39

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 106,78
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

4 941955201ROO Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 1,5 m m2

dle PD není lešení v  šachtě požadováno:0

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

5 952901111ROO Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 80,00 74,00 5 920,00

5,0*3,2*5 80,00

Celkem za 95 D0kóňčaýací konstrukce na pozémňích stavbách 5 920,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí

6 773994000R00 Řezání spár v teracové podlaze tl. do 3 cm 12,00 83,40 1 000,80

2,4*5 12,00

7 783903811R0X Odmaštění chémickými rozpouštědly neutralizační přípravek s 

obsahem H3P04 - 8% m2 15,31 43,80 670,38

dojezd výtahu:2,40*1,83+{2,4+1,83)*2*1,29 15,31

8 938902122ROO Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou m2 15,31 107,00 1 637,68

dojezd výtahu:2,40*1,83+(2,4+1,83)*2*1,29 15,31

9 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 6,00 17,70 106,20

6 6,00

10 968072641R00 Vybourání kovových stěn, kromě výkladních m2 82,00 78,50 6 437,00

62,0+20,0 82,00

11 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % s 

vyškrabáním spár m2 22,27 61,50 1 369,67

dojezd výtahu :(2,4+1,83)*2*2,69-0,72*1,97+0,20*(0,72+1,97*2) 22,27

12 979092111R00 Vyklizení ulehlé suti z pl.do 15 m2/  hl. 2 m-ručně m3 0,44 6 240,00 2 740,61

dojezd výtahu:2,4*1,83*0,1 0,44

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 13 962,33
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
13 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t I 1.91 850,00 1 622,04

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 1 622,04
Díl: 711 Izolace proti vodě
14 711212001RS3 Hydroizolační povlak - nátěr 1,6 kg/m2 krystalická 

hydroizolace proti vlhkosti m2 4,39 380,00 1 668,96

dojezd výtahu:2.40*1,83 4,39

15 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m t 0,01 906,00 8,36

Celkem za 711 Izoiace proti vodě 1 677,32
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Slepý rozpočet

Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Rozpočet: SO.01.07
Objekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, DUKELSKÁ 60

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 767 Konstrukce zámečnické

16 Z/01 Zábradlí výtahové šachty ocel/lak - D+M soubor 1,00 10 000,00 10 000,00

všechny výrobky jako kompletizované, provedení dle popisu v PD:

1 1,00

17 Z/02 Madlo schodišťové dl. 3000 mm ocel/dřevo - repase kus 5,00 1 500,00 7 500,00

18 2703 Madlo schodišťové dl. 3100 mm ocel/dřevo - repase kus 4,00 1 500,00 6 000,00

19 Z/04 PHP práškový s náplní 6 kg haslva hasící schopnost 21A - 

D+M kompl 1,00 1 500,00 1 500,00

20 Z/05 Mřížka větrací 150/150 kovová - D+M kus 1,00 200,00 200,00

21 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 0,66 1 080,00 708,48

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 25 908,48
Díl: 770 Konstrukce systémové z kovových profilů
22 Z/03 Prosklení výtahové šachty systémové, kotvené -D+M m2 128,00 1 980,00 253 440,00

23 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 3,84 1 080,00 4 147,20

Celkem za 770 Konstrukce systémové z  kovových profilů 257 587*20
Díl: 773 Podlahy teracové
24 773500910R00 Opravy teracových podlah, pásy š. 15 cm m2 1,80 801,00 1 441,80

2,40*0,15*5 1,80

25 998773104R00 Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 36 m t 0,14 563,00 77,57

Celkem za 773 Podlahy teracové 1 519,37
Díl: 783 Nátěry
26 783124120R00 Nátěr syntetický OK "B" dvojnásobný m2 59,04 69,70 4 115,09

výtahová šachta:2,46*24,0 59,04

27 783851225R00 Nátěr epoxidový betonových podlah a stěn odolný proti 

ropným produktům m2 5,24 320,00 1 676,16

dojezd výtahu:2,40*1,83+(2,4+1,83)*2*0,1 5,24

Celkem za 783 Nátěry 5 791,25
Díl: 784 Malby
28 784451271R00 Malba směsí práškovou 2x, 1 barva, místnost 3,8 m m2 622,72 28,70 17 872,04

kompletní schodišťový prostor:

suterén:

9,5+(1,45+3,53+1,95)*2*2,65 46,23

přízemí:

4,6*6,0+2,5*3,5-2,2*1,7 32,61

(6,7+7,0+2,6+3,4)*2*3,7 145,78

l-IV. patro:

6,5*4,7*4-2,2*1,7*3+(2,2+1,7)*2*0,3*4 120,34

(6,5+4,7)*2*(3,1 +3,1 +3,1 +3,1) 277,76

Celkem za 784 Malby 17 872,04
Díl: M21 Elektromontáže
29 10351 Krabice instalační,odbočná, AI, IP 56, vč. svork. montáž kus 5,00 100,00 500,00

30 201001 Nástěnné a stropní svítidlo kruhové, montáž kus 5,00 113,00 565,00

31 800105 KABEL CYKY-J 3x1.5, montáž bm 39,00 11,90 464,10

32 800647 VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY, montáž bm 29,00 11,90 345,10

33 810010 KABEL CYKY-J 5x6, montáž bm 29,00 16,60 481,40

34 M21.01 Jistič třífázový, LTN 20C/3, 20A kus 1,00 200,00 200,00

35 341111581088 KABEL 1-CXKH-R - J 5x6 bm 29,00 123,00 3 567,00

36 341111582087 KABEL 1-CXKH-R-J 3x1,5 bm 39,00 9,90 386,10

37 341411513021 VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY bm 29,00 13,00 377,00

38 345611551100 Krabice instalační,odbočná, AI, IP 56, vč. svork. kus 5,00 106,00 530,00
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Slepý rozpočet

Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Rozpočet: S0.01.07
O bjekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, DUKELSKÁ 60

P.č. číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
39 348512070892 Protipožární ucpávky a přepážky m2 0,50 500,00 250,00

40 348512070892 Nástěnné a stropní svítidlo kruhové LED kompl 5,00 400,00 2 000,00

montura ABS plast, bílá, stínítko polykarbovát bílý opál, mat:

s integrovaným senzorem pohybu, průměr 348 mm, výška 100 mm, 

230V/13W, LED 900 Lm:

:5 5,00

41 M21.02 Podíl přidružených výkonů a zednické přípomoci kompl 1,00 1 500,00 1 500,00

42 904 R00 Zkoušky v rámci montaz.praci výchozí revize a revizní zpráva

h 12,00 250,00 3 000,00

Celkem za M21 Elektromontáže 14 165,70
Díl: M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny
43 M33.01 Výtah bezstrojovnový TOV 250 - 5 stanic demontáž 

technologie výtahu vč. vystrojení šachty kompl 1,00 21 300,00 21 300,00

44 M33.02 Výtah bezstrojovnový nosnost 680 kg - 5 stanic dodávka a 

montáž vč. dopravy, zednických přípomocí kompl 1,00 495 142,00 495 142,00

Celkem za M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny 516442,00
Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí
45 430473101R00 Ocelová konstrukce výtahové šachty - montáž kg 2 640,00 132,00 348 480,00

46 430473101R0X Ocelová konstrukce výtahové šachty - demontáž kg 2 200,00 16,00 35 200,00

předpoklad:2200,0 2 200,00

47 553.01 Konstrukce ocelová S235 skupina B vč. doplňků - základní 

nátěr kg 2 640,00 23,00 60 720,00

48 M43.01 Podíl přidružených výkonů a zednické přípomoci kompl 1,00 30 000,00 30 000,00

Celkem za M43 Montáže ocelových konstrukcí 474 400,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
49 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 6,00 240,00 1 438,86

50 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 8,99 103,00 926,27

51 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 7,49 347,00 2 600,44

52 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 44,96 13,80 620,51

53 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 7,49 204,00 1 528,79

54 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 59,95 22,70 1 360,92

55 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno t 7,49 1 140,00 8 543,24

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 17 019,02
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet S0.01.0S BRNO, DURDAKOVA 10 JKSO 928
Objekt SKP
S0.01 BYTOVÝ DŮM.... Měrná jednotka m3
Stavba Počet jednotek
PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Náklady na m.j. 0
Projektant Ing. Petr Uhmann Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu Ing. Petr Uhmann
Objednatel Statutární město Brno, MČ Brno - sever

Dodavatel KONE a.s. Zakázkové číslo
Rozpočtoval David Dolejš Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 30 055 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 6 100 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 719 083 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 9 554 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 764 792 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 3 000 Kompletační činnost (ÍČD) 0

ZRN+HZS 767 792 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 767 792 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : D Jméno : Ing. Irena Kasanová

Ing. Juraj Hrubo

ť . & .D H 1 |

Jm éno:

Datum : 8.9.2016 Datum: 8.9.2016 Datum :

Podpis: Podpis:

/

Základ pro DPH 15,0 % 767 792 Kč
DPH 15,0 % 115 169 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 882 961 Kč

Poznám ka:
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Stavba: PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHÜ Rozpočet: S0.01.08
O bjekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO,DURDAKOVA10

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce 5619 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 522 0 0 0 0
61 Úpravy povrchů vnitřní 4 205 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 597 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 2912 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 6 629 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 853 0 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 1 723 0 0 0
773 Podlahy teracové 0 760 0 0 0
783 Nátěry 0 2 097 0 0 0
784 Malby 0 1 521 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 9 554 2 890 3 000
M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošin 0 0 0 716 193 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 8 717 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 30 055 6100 9 554 719 083 3 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová přirážka 0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Zařízení staveniště 0 0
Provoz investora 0 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0
Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN 0
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Slepý rozpočet

Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Rozpočet: SO.01.08
O bjekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, DURDAKOVA10

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena 1 MJ celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 317944311RT2 Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů včetně 

dodávky profilu I č.10 t 0,11 32 900,00 3 648,61

1,10*2*0,0084*6 0,11

2 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím 

suché maltové směsi m2 1,98 555,00 1 098,90

1,1*0,1*3*6 1,98 264

3 346481111RT2 Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem s použitím 

suché maltové směsi m2 3,30 264,00 871,20

1,1*0,5*6 3,30

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 618,71
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

4 389381001RT2 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 

16/20 m3 0,10 5 490,00 521,55

strop výtahové šachty předpoklad:0,5*0,19 0,10

Celkem za 4  Vodorovné konstrukce 521,55
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

5 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché 

maltové směsi m 61,00 50,00 3 050,00

dveře:(0,7+2,0*2)*6*2 56,40

rozvaděč:(0,18+2,12)*2 4,60

6 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché 

maltové směsi m2 3,30 350,00 1 155,00

1,1*0,5*6 3,30

Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní 4 205,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

7 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m i  m2 15,12 39,501 597,24

(0,9+1,2}*1,2*6 15,12

8 941955201R00 Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 1,5 m J m2
1dle PD není lešení v  šachtě požadováno:0

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 597,24
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

9 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m j m2 39,36 74,001 2 912,46

(1,27*1,48+1,8*2,6)*6 39,36

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 2 912,46
Díl: 96 Bourání konstrukcí

10 7739940Q0R00 Řezání spár v teracové podlaze tl. do 3 cm | m 6,00 83,40| 500,40

1,0*6 6,00

11 938902122ROO Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou J m2 6,55 107,00| 701,34

dojezd výtahu: 1,27*1,48+(1,27+1,48}‘ 2*0,85 6,55

12 964011211R00 Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m m3 0,16 3 330,00| 539,46

0,15*0,15*1,2*6 0,16

13 967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC j m2 4,50 100,00| 450,00

(0,88+2,06*2)*0,15*6 4,50

14 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 6,00 17,70 106,20

15 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 8,27 222,00 1 836,83

0,7*1,97*6 8,27

16 973031151R00 Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 | m3 0,07 2 900,00[ 206,48

rozvaděč:0,28*2,12*0,12 0,07

17 974031664R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm | m 6,60 169,00| 1 115,40

1,1*6 6,60

18 979092111R00 Vyklizení ulehlé suti z pl.do 15 m 2/h l. 2 m-ručně | rn3 0,19 6 240,00| 1173,12
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Slepý rozpočet

Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VYMENA W TAHÜ Rozpočet: SO.01.08
Objekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, DURĎÁKOVA10

p.e. Číslo položky Název položky MJ množství cena! MJ celkem (Kč)
dojezd výtahu:1,27*1,48*0,1 0,19

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 6 629,23
Díl: 99 Staveništní přesun hmot

19 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 1,00 850,00 853,17

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 853,17
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
20 2701 PHP práškový s náplní 6 kg haslva hasící schopnost 21A - 

D+M kompl 1,00 1 500,00 1 500,00

21 Z/02 Mřížka větrací 150/150 kovová - D+M kus 1,00 200,00 200,00

22 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 0,02 1 080,00 22,68

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 1 722,68
Díl: 773 Podlahy teracové
23 773500910R00 Opravy teracových podlah, pásy š. 15 cm j m2 0,90 801,001 720,90

1,0*0,15*6 0,90
24 998773103R00 Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 24 m t 0,07 563,00 38,78

Celkem za 773 Podlahy teracové 759,68
Díl: 783 Nátěry
25 783851225R00 Nátěr epoxidový betonových podlah a stěn odolný proti 

ropným produktům m2 6,55 320,00 2 097,47

dojezd výtahu: 1,27*1,48+(1,27+1,48)*2*0,85 6,55

Celkem za 783 Nátěry 2 097,47
Díl: 784 Malby
26 784451271R00 Malba směsí práškovou 2x, 1 barva, místnost 3,8 m J m 2 52,98 28,70| 1 520,58

2,8*(3,45+3,3*3+3,05+2,39) 52,61

-0,70*2,0*6-0,9*2,1*6 -19,74

(0,70+2,0*2+0,5*2)*0,5*6 17,10

(0,28+0,5+2,12*2+0,5*2)*0,5 3,01

Celkem za 784 Malby 1 520,58
Díl: M21 Elektromontáže
27 10351 Krabice instalační,odbočná, AI, IP 56, vč. svork. montáž kus 6,00 100,00 600,00

28 201001 Nástěnné a stropní svítidlo kruhové, montáž kus 6,00 113,00 678,00

29 800105 KABEL CYKY-J 3x1.5, montáž bm 42,00 11,90 499,80

30 800647 VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY, montáž bm 32,00 11,90 380,80

31 810010 KABEL CYKY-J 5x6, montáž bm 32,00 16,60 531,20

32 M21.01 Jistč třífázový, LTN 20C/3, 20A kus 1,00 200,00 200,00

33 341111581088 KABEL CYKY-J 5x6 bm 32,00 123,00 3 936,00

34 341111582087 KABEL CYKY-J 3x1.5 bm 42,00 9,90 415,80

35 341411513021 VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY bm 32,00 13,00 416,00

36 345611551100 Krabice instalační,odbočná, AI, IP 56, vč. svork. kus 6,00 106,00 636,00

37 348512070892 Protipožární ucpávky a přepážky m2 0,50 500,00 250,00

38 348512070892 Nástěnné a stropní svítidlo kruhové LED kompl 6,00 400,00 2 400,00

montura ABS plast, bílá, stínítko polykarbovát bílý opál, mat:

s integrovaným senzorem pohybu, průměr 348 mm, výška 100 mm, 

230V/13W, LED 900 Lm:

:6 6,00

39 M21.02 Podíl přidružených výkonů a zednické přípomoci kompl 1,00 1 500,00 1 500,00

40 904 R00 Zkoušky v rámci montaz.praci výchozí revize a revizní zpráva

h 12,00 250,00 3 000,00

Celkem za M21 Elektromontáže 15 443,60
Díl: M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny
41 M33.01 Výtah s homí strojovnou TOV 250 - 6 stanic demontáž 

technologie výtahu vč. vystrojení šachty kompl 1,00 21 000,00 21 000,00
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Slepý rozpočet

Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Rozpočet: SO.01.08
O bjekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO,DURDAKOVA 10

P.č. číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem (Kč)
42 M33.02 Výtah bezstrojovnový nosnost 400 kg - 6 stanic dodávka a 

montáž vč. dopravy, zednických přípomocí kompl 1,00 695 193,00 695 193,00

Celkem za M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny 716193,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
43 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP t 3,01 240,00 722,78

44 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 5,65 103,00 581,61

45 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3,76 347,00 1 306,28

46 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 26,35 13,80 363,65

47 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 3,76 204,00 767,95

48 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 30,12 22,70 683,63

49 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno t 3,76 1 140,00 4 291,51

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 8 717,42
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet S0.01.09 BRNO, DURĎÁKOVA 12 JKSO 928
Objekt SKP
S0.01 BYTOVÝ DŮM.... Měrná jednotka m3
Stavba Počet jednotek
PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Náklady na m.j. 0
Projektant Ing. Petr Uhmann Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu Ing. Petr Uhmann
Objednatel Statutární město Brno, MČ Brno - sever

Dodavatel KONE a.s. Zakázkové číslo
Rozpočtoval David Dolejš Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z

R

N

HSV celkem 44 030 Ztížené výrobní podmínky 0

PSV celkem 6 071 Oborová přirážka 0

M práce celkem 734 193 Přesun stavebních kapacit 0

M dodávky celkem 10 498 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 794 792 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 3 000 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 797 792 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 797 792 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

D atum : 8.9.2016

Podpis :

Jméno : Ing. Irena Kasanová
Ing. Juraj Hrubo

i/', i , . | |

Datum: 8.9.2016

p°

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 15,0 % 797 792 Kč
DPH 15,0 % 119 669 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 917 461 Kč

Poznámka :
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Stavba: PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Rozpočet: S0.01.09
O bjekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, DURDAKOVA12

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
29 Sanace stavebních konstrukcí 5 279 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 7 747 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 522 0 0 0 0
61 Úpravy povrchů vnitřní 5 113 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 477 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 796 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 3 498 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 8 496 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 1 658 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 720 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 1 723 0 0 0
773 Podlahy teracové 0 975 0 0 0
783 Nátěry 0 783 0 0 0
784 Malby 0 1 871 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 10 498 3 224 3 000
M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošin 0 0 0 730 969 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10 445 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 44 030 6 071 10 498 734193 3 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová přirážka 0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništni doprava 0 0
Zařízení staveniště 0 0
Provoz investora 0 0
Kompletační činnost (ICD) 0 0
Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN 0
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Slepý rozpočet

Stavba: PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Rozpočet: SO.01.09
O bjekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, DURĎÁKOVA12

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
DII: 29 Sanace stavebních konstrukcí

1 29.01 Hydroizolační sanační systém v dojezdu výtahu vč. sanační 

omítky dle popisu v PD, část TZ m2 9,60 550,00 5 279,12

dojezd výtahové šachty:

(1,28+1,48)*2*(0,92+1,0) 10,60

-1,0*1,0 -1,00

Celkem za 29 Sanace stavebních konstrukcí 5 279,12
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

2 317944311RT2 Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů včetně 

dodávky profilu I č.10 t 0,15 32 900,00 5 030,41

1,30*2*0,0084*7 0,15

3 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím 

suché maltové směsi m2 2,73 555,00 1 515,15

1,3*0,1*3*7 2,73

4 346481111RT2 Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem s použitím 

suché maltové směsi m2 4,55 264,00 1 201,20

1,3*0,5*7 4,55

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 746,76
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

5 389381001RT2 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 

16/20 m3 0,10 5 490,00 521,55

strop výtahové šachty předpoklad:0,5*0,19 0,10

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 521,55
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

6 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché 

maltové směsi m 70,40 50,00 3 520,00

dveře:(0,7+2,0*2)*7*2 65,80

rozvaděč: (0,18+2,12)*2 4,60

7 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché 

maltové směsi m2 4,55 350,00 1 592,50

1,3*0,5*7 4,55

Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní 5112,50
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

8 632451236R00 Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 50 mm s 

přísadou krystalické izolace - 5l/m3 m2 1,89 252,00 477,39

dojezd výtahu: 1,28*1,48 1,89

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 477,39
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

9 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m j m2 20,16 39,50| 796,32

(1,2+1,2)*1,2*7 20,16

10 941955201R00 Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 1,5 m j m2

1dle PD není lešení v šachtě požadováno:0

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 796,32
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

11 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m j m2 46,02 76,001 3 497,58

(1,28*1,48+1,8*2,6)*7 46,02

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 3 497,58
Díl: 96 Bourání konstrukcí
12 773994000ROO Řezáni spár v teracové podlaze tl. do 3 cm | m 7,70 83,401 642,18

1,1*7 7,70

13 783903811R0X Odmaštění chemickými rozpouštědly neutralizační přípravek s 

obsahem H3P04 - 8% m2 6,97 43,80 305,41

dojezd výtahu: 1,28*1,48+(1,28+1,48)‘ 2*0,92 6,97
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Slepý rozpočet

Stavba: PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Rozpočet: SO.01.09
Objekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, DURDAKOVA12

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
14 938902122R00 Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou m2 6,97 107,00 746,09

dojezd výtahu: 1,28*1,48+{1,28+1,48)*2*0,92 6,97

15 964011211R00 Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m | m 3 0,19 3 330,00| 629,37

0,15*0,15*1,2*7 0,19

16 967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC J m2 5,08 100,00| 508,20

(0,80+2,02*2)*0,15*7 5,08

17 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 7,00 17,70 123,90

18 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubni pl. do 2 m2 m2 9,65 222,00 2 142,97

0,7*1,97*7 9,65

19 973031151R00 Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 J m3 0,07 2 900,001 206,48

rozvaděč:0,28*2,12*0,12 0,07

20 974031664R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm I m 8,40 169,001 1 419,60

1,2*7 8,40

21 978013191R0Q Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % s 

vyškrabáním spár m2 9,60 61,50 590,30

dojezd výtahu - kompletní souvrství dei popisu v 

PD:(1,28+1,48)*2*(0,92+1,0) 10,60

-1,0*1,0 -1,00

22 979092111R00 Vyklizení ulehlé suti z pl.do 15 m 2/h l. 2 m-ručně j m 3 0,19 6 240,001 1 181,86

dojezd výtahu: 1,28*1,48*0,1 0,19

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 8 496,35
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
23 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 1,95 850,00 1 658,03

Celkem za 99 Stavemstnf přesun hmot 1 658,03
Díl: 711 Izolace proti vodě
24 711212001RS3 Hydroizolační povlak - nátěr 1,6 kg/m2 krystalická 

hydroizolace proti vlhkosti m2 1,89 380,00 719,87

dojezd výtahu: 1,28*1,48 1,89

25 998711103R00 Přesun hmot pro Izolace proti vodě, výšky do 60 m t 0,00

Celkem za 711 Izolace proti vodě 719,87
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
26 Z/01 PHP práškový s náplní 6 kg hasiva hasící schopnost 21A - 

D+M kompl 1,00 1 500,00 1 500,00

27 Z/02 Mřížka větrací 150/150 kovová - D+M kus 1,00 200,00 200,00

28 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 0,02 1 080,00 22,68

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 1 722,68
Díl: 773 Podlahy teracové
29 773500910R00 Opravy teracových podlah, pásy š. 15 cm J m2 1,16 801,00| 925,16

1,1*0,15*7 1,16

30 998773103R00 Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 24 m t 0,09 563,00 49,77

Celkem za 773 Podlahy teracové 974,93
Díl: 783 Nátěry
31 783851225R00 Nátěr epoxidový betonových podlah a stěn odolný proti 

ropným produktům m2 2,45 320,00 782,85

dojezd výtahu: 1,28*1,48+(1,28+1,48)*2*0,10 2,45

Celkem za 783 Nátěry 782,85
Díl: 784 Malby
32 784451271R00 Malba směsí práškovou 2x, 1 barva, místnost 3,8 m | rn2 65,18 28,70| 1 870,56

2,6*(2,7*2+3,3*5) 56,94

-0,70*2,0*7-0,9*2,1*5 -19,25

(0,70+2,0*2+0,5*2)*0,5*7 19,95

(0,28+0,5+2,12*2+0,5*2)*0,5 3,01
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Slepý rozpočet

Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VYMENA VÝTAHÜ Rozpočet: SO.01.09
O bjekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, DURDAKOVA 12

p.e. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
(1,28+1,48)*2*0,82 4,53

Celkem za 784 Malby 1 870,56
Díl: M21 Elektromontáže
33 10351 Krabice instalační',odbočná, AI, IP 56, vč. svork. montáž kus 7,00 100,00 700,00

34 201001 Nástěnné a stropní svítidlo kruhové, montáž kus 7,00 113,00 791,00

35 800105 KABEL CYKY-J 3x1.5, montáž bm 45,00 11,90 535,50

36 800647 VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY, montáž bm 35,00 11,90 416,50

37 810010 KABEL CYKY-J 5x6, montáž bm 35,00 16,60 581,00

38 M21.01 Jistč třífázový, LTN 20C/3, 20A kus 1,00 200,00 200,00

39 341111581088 KABEL CYKY-J 5x6 bm 35,00 123,00 4 305,00

40 341111582087 KABEL CYKY-J 3x1.5 bm 45,00 9,90 445,50

41 341411513021 VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY bm 35,00 13,00 455,00

42 345611551100 Krabice instalační,odbočná, AI, IP 56, vč. svork. kus 7,00 106,00 742,00

43 348512070892 Nástěnné a stropní svítidlo kruhové LED kompl 7,00 400,00 2 800,00

montura ABS plast, bílá, stínítko polykarbovát bílý opál, mat:

s integrovaným senzorem pohybu, průměr 348 mm, výška 100 mm, 

230V/13W, LED 900 Lm:

:7 7,00

44 348512070892 Protipožární ucpávky a přepážky m2 0,50 500,00 250,00

45 M21.02 Podíl přidružených výkonů a zednické připomoci kompl 1,00 1 500,00 1 500,00

46 904 R00 Zkoušky v rámci montaz.praci výchozí revize a revizní zpráva

h 12,00 250,00 3 000,00

Celkem za M21 Elektromontáže 16 721,50
Díl: M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny
47 M33.01 Výtah s horní strojovnou TOV 250 - 7 stanic demontáž 

technologie výtahu vč. vystrojení šachty kompl 1,00 22 600,00 22 600,00

48 M33.02 Výtah bezstrojovnový nosnost 400 kg - 7 stanic dodávka a 

montáž vč. dopravy, zednických připomoci kompl 1,00 708 369,00 708 369,00

Celkem za M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny 730 969,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
49 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 4,04 240,00 968,53

50 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 6,28 103,00 646,58

51 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,48 347,00 1 555,92

52 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 31,39 13,80 433,15

53 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 4,48 204,00 914,72

54 979082121R00 Příplatek k vnítrost. dopravě suti za dalších 5 m t 35,87 22,70 814,28

55 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno t 4,48 1 140,00 5 111,67

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10 444,85
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet S0.01.10 BRNO, FRANCOUZSKA 27, 29 JKSO 928
Objekt SKP
S0.01 BYTOVÝ DŮM.... Měrná jednotka m3
Stavba Počet jednotek
PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Náklady na m.j. 0
Projektant Ing. Petr Uhmann Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu Ing. Petr Uhmann
Objednatel Statutární město Brno, MČ Brno - sever

Dodavatel KONE a.s. Zakázkové číslo
Rozpočtoval David Dolejš Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 45 144 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 25 151 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 864136 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 10 362 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 944 792 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 3 000 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 947 792 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 947 792 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : D Jméno : Ing. Irena Kasanová Jm éno:

Ing. Juraj Hrubo

iy

Datum : 8.9.2016 Datum 8.9.2016 Datum :

Podpis : Podp Podpis:

Základ pro DPH 15,0 % 947 792 Kč
DPH 15,0 % 142 169 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 089 961 Kč

Poznámka :
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Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Rozpočet: SO.01.10
O bjekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, FRANCOUZSKÁ 27, 29

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

29 Sanace stavebních konstrukcí 4 523 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 7 747 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 329 0 0 0 0
61 Úpravy povrchů vnitřní 5 585 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 413 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 846 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 1 758 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 8 366 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 1 520 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 623 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 1 723 0 0 0
773 Povrchy z litého teraca 0 975 0 0 0
783 Nátěry 0 690 0 0 0
784 Malby 0 21 140 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 10 362 3 196 3 000
M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy 0 0 0 860 940 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 14 057 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 45 144 25151 10 362 864 136 3 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová přirážka 0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Zařízení staveniště 0 0
Provoz investora 0 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0
Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN 0
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Slepý rozpočet

Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Rozpočet: SO.01.10
Objekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, FRANCOUZSKÁ 27, 29

p.e. Číslo položky I Název položky MJ množství ,;icenä;/MJi> celkem (Kč)
Díl: 29 Sanace stavebních konstrukcí

1 29.01 Hydroizolační sanační systém v dojezdu výtahu vč. sanační 

omítky dle popisu v PD, část TZ m2 8,22 550,00 4 523,20

dojezd výtahové šachty:

(1,10+1,49)*2*(0,8+1,0) 9,32

-1,10*1,0 -1,10

Celkem za 29 Sanace stavebních konstrukcí 4 523,20
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

2 317944311RT2 Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů včetně 

dodávky profilu I č.10 t 0,15 32 900,00 5 030,41

1,3*2*0,0084*7 0,15

3 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím 

suché maltové směsi m2 2,73 555,00 1 515,15

1,3*0,1*3*7 2,73

4 346481111RT2 Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem s použitím 

suché maltové směsi m2 4,55 264,00 1 201,20

1,3*0,5*7 4,55

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 746,76
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

5 389381001RT2 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 

16/20 m3 0,06 5 490,00 329,40

strop výtahové šachty předpoklad:0,5*0,12 0,06

Celkem za 4  Vodorovné konstrukce 329*40
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

6 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché 

maltové směsi m 79,84 50,00 3 992,00

dveře: (1,1+2,13*2)*7*2 75,04

rozvaděč:(0,28+2,12}*2 4,80

7 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché 

maltové směsi m2 4,55 350,00 1 592,50

1,3*0,5*7 4,55

Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní 5 584,50
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

8 632451236R00 Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 50 mm s 

přísadou krystalické izolace - 5l/m3 m2 1,64 252,00 413,03

dojezd výtahu:1,10*1,49 1,64

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 413,03
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

9 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m j m2 21,42 39,5o| 846,09

(1,35+1,2)*1,2*7 21,42

10 941955201R00 Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 1,5 m j m2
1dle PD není lešení v  šachtě požadováno:0

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 846,09
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
11 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 23,76 74,001 1 758,09

(1,10*1,49+1,35*1,30)*7 23,76

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 1 758,09
Díl: 96 Bourání konstrukcí

12 773994000R00 Řezání spár v teracové podlaze tl. do 3 cm I rn 7,70 83,401 642,18

1,1*7 7,70

13 783903811R0X Odmaštění chemickými rozpouštědly neutralizační přípravek s 

obsahem H 3P 04 - 8% m2 5,78 43,80 253,30

dojezd výtahu: 1,10*1,49+(1,10+1,49)*2*0,8 5,78
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Slepý rozpočet

Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Rozpočet: SO.01.10
O bjekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, FRANCOUZSKA 27, 29

P.č. číslo položky Název položky MJ množství cena /  MJ celkem (Kč)
14 938902122R00 Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou m2 5,78 107,00 618,78

dojezd výtahu: 1,10* 1,49+(1,10+1,49)*2*0,8 5,78

15 964011211R00 Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m m3 0,19 3 330,001 629,37

0,15*0,15*1,2*7 0,19

16 967031733R00 Přisekání plošné zdivá cihelného na MVC tl. 15 cm J m2 6,83 100,001 682,50

(1,10*2,14-0,7*1,97)*7 6,83

17 968071125ROO Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2 kus 7,00 17,70 123,90

18 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 9,65 222,00 2 142,97

0,7*1,97*7 9,65

19 973031151R00 Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 J m 3 0,07 2 900,001 206,48

rozvaděč:0,28*2,12*0,12 0,07

20 974031664R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 1 5 x  15 cm J m 9,10 169,00| 1 537,90

1,3*7 9,10

21 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % s 

vyškrabáním spár m2 8,22 61,50 505,78

dojezd výtahu - kompletní souvrství del popisu v PD:

(1,10+1,49)*2*(0,8+1,0) 9,32

-1,10*1,0 -1,10

22 979092111R00 Vyklizení ulehlé suti z pl.do 15 m 2/hl. 2 m-ručně j m 3 0,16 6 240,001 1 022,74

dojezd výtahu: 1,10*1,49*0,1 0,16

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 8 365,88
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
23 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 1,79 850,00 1 520,11

Celkem za 99 Staveníštní přesun hmot 1 520,11
Díl: 711 Izolace proti vodě
24 711212001RS3 Hydroizolační povlak - nátěr 1,6 kg/m2 krystalická 

hydroizolace proti vlhkosti m2 1,64 380,00 622,82

dojezd výtahu: 1,10*1,49 1,64

25 998711103ROO Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m t 0,00

Celkem za 711 Izolace proti vodě 622,82
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
26 Z/01 PHP práškový s náplní 6 kg hasiva hasící schopnost 21A - 

D+M kompl 1,00 1 500,00 1 500,00

27 Z/02 Mřížka větrací 150/150 kovová - D+M kus 1,00 200,00 200,00

28 9987671O3R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 0,02 1 080,00 22,68

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 1722,68
Díl: 773 Povrchy z litého teraca
29 773500910R00 Opravy teracových podlah, pásy š. 15 cm j m2 1,16 801,001 925,16

1,1*0,15*7 1,16

30 998773103R00 Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 24 m t 0,09 563,00 49,77

Celkem za 773 Povrchy z litého teraca 974,93
Díl: 783 Nátěry
31 783851225R00 Nátěr epoxidový betonových podlah a stěn odolný proti 

ropným produktům m2 2,16 320,00 690,24

dojezd výtahu: 1,10*1,49+(1,10+1,49)*2*0,1 2,16

Celkem za 783 Nátěry 690,24
Díl: 784 Malby
32 784451271R00 Malba směsí práškovou 2x, Ibarva, místnost 3,8 m J m2 736,60 28,701 21 140,28

(1,15+1,35)* (2,16+3,12*5+275) 731,90

-1,10*2,14*7+(1,1 +2,14*2)*0,10-0,9*1,97*7 -28,35

(1,10+2,14*2+0,5*2)*0,5*7 22,33

(0,28+0,5+2,12*2+0,5*2)*0,5 3,01
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Slepý rozpočet

Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Rozpočet: SO.01.10
Objekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, FRANCOUZSKÁ 27, 29

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem (Kč)
(1,10+1,49)*2*0,7 3,63

(1,10+1,49*2)*1,0 4,08

Celkem za 784 Malby 21 140*28
Díl: M21 Elektromontáže
33 10351 Krabice instalační,odbočná, AI, IP 56, vč. svork. montáž kus 7,00 100,00 700,00

34 201001 Nástěnné a stropní svítidlo kruhové, montáž kus 7,00 113,00 791,00

35 800105 KABEL CYKY-J 3x1.5, montáž bm 45,00 11,90 535,50

36 800647 VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY, montáž bm 34,00 11,90 404,60

37 810010 KABEL CYKY-J 5x6, montáž bm 34,00 16,60 564,40

38 M21.01 Jistč třífázový, LTN 20C/3, 20A kus 1,00 200,00 200,00

39 341111581088 KABEL CYKY-J 5x6 bm 34,00 123,00 4 182,00

40 341111582087 KABEL CYKY-J 3x1.5 bm 45,00 9,90 445,50

41 341411513021 VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY bm 34,00 13,00 442,00

42 345611551100 Krabice instalační,odbočná, AI, IP 56, vč. svork. kus 7,00 106,00 742,00

43 348512070892 Protipožární ucpávky a přepážky m2 0,50 500,00 250,00

44 348512070892 Nástěnné a stropní svítidlo kruhové LED kompl 7,00 400,00 2 800,00

montura ABS plast, bílá, stínítko polykarbovát bílý opál, mat:

s integrovaným senzorem pohybu, průměr 348 mm, výška 100 mm, 

230V/13W, LED 900 Lm:

:7 7,00

45 M21.02 Podíl přidružených výkonů a zednické přípomoci kompl 1,00 1 500,00 1 500,00

46 904 R00 Zkoušky v rámci montaz.praci výchozí revize a revizní zpráva

h 12,00 250,00 3 000,00

Celkem za M21 Elektromontáže 16 557,00
Díl: M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy
47 M33.01 Výtah s horní strojovnou TOV 250 - 7 stanic demontáž 

technologie výtahu vč. vystrojení šachty kompl 1,00 22 600,00 22 600,00

48 M33.02 Výtah bezstrojovnový nosnost 400 kg - 7 stanic dodávka a 

montáž vč. dopravy, zednických pripomocí kompl 1,00 838 340,00 838 340,00

Celkem za M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy 860 940,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouranych hmot
49 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 5,43 240,00 1 303,50

50 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 8,45 103,00 870,21

51 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 6,03 347,00 2 094,05

52 979081121ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 42,24 13,80 582,95

53 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 6,03 204,00 1 231,08

54 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 48,28 22,70 1 095,90

55 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno t 6,03 1 140,00 6 879,58

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 14 057,27
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet S0.01.11 BRNO, HELENY MALÍŘOVÉ 4-14 JKSO 928
Objekt SKP
S0.01 BYTOVÝ DŮM.... Měrná jednotka m3
Stavba Počet jednotek
PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Náklady na m.j. 0
Projektant Ing. Petr Uhmann Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu Ing. Petr Uhmann
Objednatel Statutární město Brno, MČ Brno - sever

Dodavatel KONE a.s. Zakázkové číslo
Rozpočtoval David Dolejš Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z

R

N

HSV celkem 135 490 Ztížené výrobní podmínky 0

PSV celkem 10 365 Oborová přirážka 0

M práce celkem 819 370 Přesun stavebních kapacit 0

M dodávky celkem 11 947 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 977 173 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 3 000 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 980 173 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 980 173 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jm éno : David Dolejš

D atum : 8.9.2016

Podpis :

Jméno : Ing. Irena Kasanová
Ing. Juraj Hrubo

V . 4 .£>BW '-ť U .X i (ZOSSI

Datum : 8.9.2016

PodPis;

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 15,0 % 980 173 Kč
DPH 15,0 % 147 026 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 127199 Kč

Poznámka :
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Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Rozpočet: S0.01.11
O bjekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, HELENY MALÍŘOVÉ 4-14

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce 29 893 0 0 0 0
311 Sádrokartonové konstrukce 5618 0 0 0 0
38 Kompletní konstrukce 13 300 0 0 0 0
61 Úpravy povrchů vnitřní 7 276 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 981 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 13 582 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 48 924 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 912 0 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 1 991 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 1 522 0 0 0
773 Podlahy teracové 0 1 253 0 0 0
783 Nátěry 0 2 480 0 0 0
784 Malby 0 3 119 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 11 947 3 771 3 000
M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošin 0 0 0 815 599 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 15 004 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 135 490 10 365 11 947 819370 3 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová přirážka 0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Zařízení staveniště 0 0
Provoz investora 0 0
Kompletační činnost (ICD) 0 0
Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN 0
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Slepý rozpočet

Stavba: PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Rozpočet: SO.01.11
O bjekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, HELENY MAHROVÉ 4-14

P.č. Č ís lo  p o lo žky N ázev  p o lo žky MJ m n o ž s tv í ce n a  /  M J ce lkem  (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 340238212RT2 Zazdívka otvorů pl.1 m2,tvárnice tl.zdi nad 10 cm s použitím 

suché maltové směsi - pórobeton m2 0,64 655,00 419,20

0,80*0,80 0,64

2 349231811RT2 Přizdívka osténí s ozubem z tvárnic, do 15 cm s použitím 

suché maltové směsi - pórobeton m2 1,16 817,00 944,13

2,14*(0,02+0,04)*9 1,16

3 380932223R00 V lepeni výztuže do D 8 mm, beton/železobeton malta HIT - 

HY 150 vč. vrtání m 18,00 1 090,00 19 620,00

uvažována délka 100 mm:0,1*20*9 18,00

4 389941013R00 Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců,nad 10 kg j kg 148,50 60,001 8 910,00

L 120/120/8 dl. 1100 mm: 16,5*9 148,50

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 29 893,33
Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce

5 342263990RD2 Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm akustickou 

na obou stranách, nebo z jedné dvojitě m2 5,85 35,00 204,75

6 342264051RT9 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 

protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace m2 1,70 721,00 1 225,70

rošt dvojúrovňový - výtahová šachta:

1,7 1,70

7 342264091R00 Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm j m2 1,70 43,50| 73,95

rošt dvojúrovňový - výtahová šachta:

1,7 1,70

8 342264098R00 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 J rn2 1,70 197,00| 334,90

rošt dvojúrovňový - výtahová šachta:

1,7 1,70

9 342266111RA1 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky 

standard tl. 12,5 mm 2x, bez Izolace m2 5,85 646,00 3 779,10

výtahová šach ta :

5,85 5,85

Celkem za 311 Sádrokartonově konstrukce 5 618,40
Díl: 38 Kompletní konstrukce
10 38.01 Odvětrání výtahové šachty střešním pláštěm vč. Spiro potrubí 

a úpravy střešní krytiny kompl 1,00 13 300,00 13 300,00

Celkem za 38 Kompletní konstrukce 13 300,00
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
11 602011144RT1 Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 2 mm j m2 17,00 242,00| 4 114,00

1,10*1,1*2 2,42

(1,10+2,15*2)*0,15*9*2 14,58

12 612481211RT8 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně 

výztužné sítě a štěrkového tmelu m2 17,00 186,00 3 162,00

Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní 7 276,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
13 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 24,84 39,50| 981,18

(1,10+1,2)*1,2*9 24,84

14 941955201R00 Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 1,5 m J m2

1dle PD není lešení v  šachtě požadováno:0

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 981,18
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
15 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m j m2 183,54 74,00| 13 581,96

3,45*5,32*10 183,54

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 13 581,96
Díl: 96 Bourání konstrukcí
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Slepý rozpočet

Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VYTAHÚ Rozpočet: SO.01.11
O bjekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, HELENY MAUROVÉ 4-14

P.č. Číslo položky Název položky množství cena/ MJ celkem (Kč)
16 773994000R00 Řezání spár v teracové podlaze tl. do 3 cm m 9,90 83,40 825,66

1,10*9 9,90

17 938902122R00 Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou m2 7,75 107,00 829,29

dojezd výtahu: 1,10*1,52+(1,1+1,52)*2*1,16 7,75

18 962036412R00 DMTZ SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x oplášť.12,5 mm m2 5,85 50,80| 297,18

výtahová šachta:

5,85 5,85
19 962036992ROO Příplatek za DMTZ vrstvy tepelné izolace tl. 50 mm m2 5,85 27,00 157,95

výtahová šachta:

5,85 5,85

20 963016152R00 DMTZ podhledu SDK,2úrov.kříž.rošt,1xoplášť.15 mm m2 1,70 78,40 133,28

výtahová šachta:

1,7 1,70

21 968071125R00 Vyvěšeni, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 11,00 17,70 194,70

9+2 11,00

22 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 13,24 222,00 2 939,28

0,7*2,0*9 12,60

0,8*0,8 0,64

23 970251150R00 Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm 38,52 994,00 38 288,88

2,14*2*9 38,52

24 971052631R00 Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 4 m2, tl. 15 cm m2 6,79 621,00 4 214,11

(1,10*2,14-0,8*2,0)*9 6,79

25 979092111R00 Vyklizení ulehlé suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně m3 0,17 6 240,00 1 043,33

dojezd výtahu:1,10*1,52*0,1 0,17
Celkem za 96 Bourání konstrukcí 48 923,66

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
26 999281112R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m t 1,07 850,00 911,59

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 911,59
Díl: 713 Izolace tepelné
27 713131121R00 Izolace tepelná stěn přichycením m2 5,85 58,40 341,64

výtahová šachta :

5,85 5,85

28 63151401 Deska z minerální plsti izolační tl. 50 mm m2 6,14 266,00 1 633,91

výtahová ša ch ta :

5,85*1,05 6,14

29 998713104R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m t 0,02 995,00 15,31

Celkem za 713 Izolace tepelné 1 990,85
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
30 Z/01 PHP práškový s náplní 6 kg hasiva hasicí schopnost 21A -

D+M kompl 1,00 1 500,00 1 500,00

31 998767104R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m t 0,02 1 080,00 21,60

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 1521,60
Díl: 773 Podlahy teracové
32 773500910R00 Opravy teracových podlah, pásy š. 15 cm m2 1,49 801,00 1 189,49

1,10*0,15*9 1,49

33 998773104R00 Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 36 m t 0,11 563,00 63,99

Celkem za 773 Podlahy teracové 1 253,48
Díl: 783 Nátěry
34 783851225R00 Nátěr epoxidový betonových podlah a stěn odolný proti

ropným produktům m2 7,75 320,00 2 480,13

dojezd výtahu: 1,10*1,52+(1,1 +1,52)*2*1,16 7,75
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Slepý rozpočet

Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VYMENA VÝTAHÜ Rozpočet: SO.01.11
O bjekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, HELENY MALÍŘOVÉ 4-14

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem (Kč)
Celkem za 783 Nátěry 2 480,13

Díl: 784 Malby
35 784451271R00 Malba směsí práškovou 2x, Ibarva, místnost 3,8 m I  m2 108,69 28,701 3 119,26

1,10*1,10 1,21

(1,8*2,5-0,8*2,0)*9 26,10

1,1*(2,67*7+2,81+4,63)-0,8*2,0*9+(0,8+2,0*2)*0,1*9 18,66

2,4*(2,67*7+2,81+4,63) 62,71

Celkem za 784 Malby 3 119,26
Díl: M21 Elektromontáže
36 10351 Krabice instalační,odbočná, AI, IP 56, vč. svork. montáž kus 9,00 100,00 900,00

37 201001 Nástěnné a stropní svítidlo kruhové, montáž kus 9,00 113,00 1 017,00

38 800105 KABEL CYKY-J 3x1.5, montáž bm 48,00 11,90 571,20

39 800647 VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY, montáž bm 38,00 11,90 452,20

40 810010 KABEL CYKY-J 5x6, montáž bm 38,00 16,60 630,80

41 M21.01 Jistě třífázový, LTN 20C/3, 20A kus 1,00 200,00 200,00

42 341111581088 KABEL CYKY-J 5x6 bm 38,00 123,00 4 674,00

43 341111582087 KABEL CYKY-J 3x1.5 bm 48,00 9,90 475,20

44 341411513021 VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY bm 38,00 13,00 494,00

45 345611551100 Krabice instalační,odbočná, AI, IP 56, vč. svork. kus 9,00 106,00 954,00

46 348512070892 Nástěnné a stropní svítidlo kruhové LED kompl 9,00 400,00 3 600,00

montura ABS plast, bílá, stínítko polykarbovát bílý opál, mat:

s integrovaným senzorem pohybu, průměr 348 mm, výška 100 mm, 

230V/13W, LED 900 Lm:

:9 9,00

47 348512070892 Protipožární ucpávky a přepážky m2 0,50 500,00 250,00

48 M21.02 Podíl přidružených výkonů a zednické přípomoci kompl 1,00 1 500,00 1 500,00

49 904 R00 Zkoušky v rámci montaz.praci výchozí revíze a revizní zpráva

h 12,00 250,00 3 000,00

Celkem za M21 Elektromontáže 18 718,40
Díl: M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny
50 M33.01 Výtah bezstrojovnový TOV 250 - 9 stanic demontáž 

technologie výtahu vč. vystrojení šachty kompl 1,00 24 000,00 24 000,00

51 M33.02 Výtah bezstrojovnový nosnost 420 kg - 9 stanic dodávka a 

montáž vč. dopravy, zednických přípomocí kompl 1,00 791 599,00 791 599,00

Celkem za M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny 815 599,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
52 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 5,75 240,00 1 380,95

53 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 20,71 103,00 2 133,58

54 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,75 347,00 1 996,63

55 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 51,79 13,80 714,64

56 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 5,75 204,00 1 173,81

57 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 46,03 22,70 1 044,92

58 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno t 5,75 1 140,00 6 559,54

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 15 004,07
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet S0.01.12 BRNO, JUGOSLÁVSKÁ 31 JKSO 928
Objekt SKP
S0.01 BYTOVÝ DŮM.... Měrná jednotka m3
Stavba Počet jednotek
PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Náklady na m.j. 0
Projektant Ing. Petr Uhmann Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu Ing. Petr Uhmann
Objednatel Statutární město Brno, MČ Brno - sever

Dodavatel KONE a.s. Zakázkové číslo
Rozpočtoval David Dolejš Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z

R

N

HSV celkem 40 779 Ztížené výrobní podmínky 0

PSV celkem 6 171 Oborová přirážka 0

M práce celkem 907 491 Přesun stavebních kapacit 0

M dodávky celkem 10 352 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 964 792 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 3 000 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 967 792 Ostatní náklady neuvedené 0

Z R N +ost.nák lad y+ H ZS 967 792 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : D

Datum : 8.9.2016

Podpis :

Jméno : Ing. Irena Kasanová
Ing. Juraj Hrubo

i/ . 3*

Datum: 8.9.2016

Podp is

Jm éno:

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 15,0 % 967 792 Kč
DPH 15,0 % 145 169 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 112 961 Kč

Poznámka :
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Stavba: PFB150071 MODERNIZACE A VYMENA VÝTAHCJ Rozpočet: SO.01.12
O bjekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, JUGOSLÁVSKÁ 31

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

29 Sanace stavebních konstrukcí 5 444 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 6 556 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 302 0 0 0 0
61 Úpravy povrchů vnitřní 4 878 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 438 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 531 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 2 973 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 7 740 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 1 454 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 661 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 1 723 0 0 0
773 Povrchy z litého teraca 0 638 0 0 0
783 Nátěry 0 725 0 0 0
784 Malby 0 2 424 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 10 352 3 184 3 000
M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy 0 0 0 904 307 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10 463 0 0 0 0

CELKEM OB4EKT 40 779 6 171 10 352 907 491 3 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová přirážka 0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Zařízení staveniště 0 0
Provoz investora 0 0
Kompletační činnost (ICD) 0 0
Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN 0
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Slepý rozpočet

Stavba: PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VYTAHÜ Rozpočet: SO.01.12
O bjekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, JUGOSLÁVSKÁ 31

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena /  M J celkem (K č)

Díl: 29 Sanace stavebních konstrukcí
1 29.01 Hydroizolační sanační systém v dojezdu výtahu vč. sanační 

omítky dle popisu v PD, část TZ m2 9,90 550,00 5 444,12

dojezd výtahové šachty:

(1,28+1,48)*2*(0,92+1,0) 10,60

-0,7*1,0 -0,70

Celkem za 29 Sanace stavebních konstrukcí 5444,12
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

2 317944311RT2 Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů včetně 

dodávky profilu I č. 10 t 0,13 32 900,00 4 257,26

1,10*2*0,0084*7 0,13

3 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím 

suché maltové směsi m2 2,31 555,00 1 282,05

1,1*0,1*3*7 2,31

4 346481111RT2 Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem s použitím 

suché maltové směsi m2 3,85 264,00 1 016,40

1,1*0,5*7 3,85

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 555,71
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

5 389381001RT2 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 

16/20 m3 0,06 5 490,00 301,95

strop výtahové šachty předpoklad:0,5*0,11 0,06

Celkem za 4  Vodorovné konstrukce 301,95
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

6 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché 

maltové směsi m 70,60 50,00 3 530,00

dveře:(0,7+2,0*2)*7*2 65,80

rozvaděč:(0,28+2,12)*2 4,80

7 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché 

maltové směsi m2 3,85 350,00 1 347,50

1,1*0,5*7 3,85

Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní 4 877,50
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

8 632451236R00 Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 50 mm s 

přísadou krystalické izolace - 5l/m3 m2 1,74 252,00 438,18

dojezd výtahu:1,26*1,38 1,74

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 438,18
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

9 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m J m2 13,44 39,501 530,88

1,6*1,2*7 13,44

10 941955201R00 Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 1,5 m j m 2
I

dle PD není lešení v šachtě požadováno:0

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 530,88
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
11 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 40,17 74,00| 2 972,70

(1,26*1,38+2,0*2,0)*7 40,17

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 2 972,70
Díl: 96 Bourání konstrukcí
12 773994000ROO Řezáni spár v teracové podlaze tl. do 3 cm | m 5,04 83,401 420,34

0,72*7 5,04

13 783903811R0X Odmaštění chemickými rozpouštědly neutralizační přípravek s 

obsahem H3P04 - 8% m2 6,97 43,80 305,41

dojezd výtahu:1,28*1,48+(1,28+1,48)*2*0,92 6,97
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Slepý rozpočet

Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Rozpočet: SO.01.12
Objekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, JUGOSLÁVSKÁ 31

p.e. Číslo položky Název položky MJ množství cena /  MJ celkem (Kč)
14 938902122R00 Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou m2 6,97 107,00 746,09

dojezd výtahu: 1,28*1,48+(1,28+1,48)’ 2*0,92 6,97

15 964011211R00 Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m J m 3 0,19 3 330,00 j 629,37

0,15*0,15*1,2*7 0,19

16 967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC J m 2 4,77 100,00| 476,70

(0,60+1,97*2)*0,15*7 4,77

17 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 7,00 17,70 123,90

18 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 8,27 222,00 1 836,83

0,6*1,97*7 8,27

19 973031151R00 Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 J m 3 0,07 2 900,001 206,48

rozvaděč:0,28*2,12*0,12 0,07

20 974031664R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm J m 7,70 169,00| 1 301,30

1,1*7 7,70

21 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % s 

vyškrabáním spár m2 9,90 61,50 608,75

dojezd výtahu - kompletní souvrství del popisu v PD:

(1,28+1,48)*2*(0,92+1,0) 10,60

-0,7*1,0 -0,70

22 979092111R00 Vyklizení ulehlé suti z pl.do 15 m 2/hl. 2 m-ručně j m 3 0,17 6 240,00| 1 085,14

dojezd výtahu: 1,26*1,38*0,1 0,17

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 7 740,30
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
23 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 1,71 850,00 1 454,44

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 1 454,44
Díl: 711 izolace proti vodě
24 711212001RS3 Hydroizolační povlak - nátěr 1,6 kg/m2 krystalická 

hydroizolace proti vlhkosti m2 1,74 380,00 660,74

dojezd výtahu: 1,26*1,38 1,74

25 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m t 0,00

Celkem za 711 Izolace proti vodě 660,74
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
26 Z/01 PHP práškový s náplní 6 kg hasiva hasící schopnost 21A - 

D+M kompl 1,00 1 500,00 1 500,00

27 Z/02 Mřížka větrací 150/150 kovová - D+M kus 1,00 200,00 200,00

28 998767103R00 Přesun hmot pro zamecmcké konstr., výšky do 24 m t 0,02 1 080,00 22,68

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 1 722,68
Díl: 773 Povrchy z litého teraca
29 77350091OROO Opravy teracových podlah, pásy š. 15 cm j m2 0,76 801,00| 605,56

0,72*0,15*7 0,76

30 998773103R00 Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 24 m t 0,06 563,00 32,58

Celkem za 773 Povrchy z litého teraca 638,13
Díl: 783 Nátěry
31 783851225R00 Nátěr epoxidový betonových podlah a stěn odolný proti 

ropným produktům m2 2,27 320,00 725,38

dojezd výtahu: 1,26*1,38+{1,26+1,38)*2*0,1 2,27

Celkem za 783 Nátěry 725,38
Díl: 784 Malby
32 784451271R00 Malba směsí práškovou 2x, 1 barva, místnost 3,8 m | m2 84,45 28,70| 2 423,65

(1,2+1,6)*(2,6+3,3*4+3,25+2,9) 61,46

-0,7*2,1 *7+(0,7+2,1 *2)*0,4*7-0,8*2,1 *7 -8,33

(0,70+2,0*2+0,5*2)*0,5*7 19,95

(0,28+0,5+2,12*2+0,5*2)*0,5 3,01
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Slepý rozpočet

Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Rozpočet: SO.01.12
Objekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, JUGOSLÁVSKÁ 31

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena /  MJ celkem (Kč)
(1,26+1,38)*2*0,67 3,54

(1,28+1,48)’ 2*1,0 5,52

-0,7*1,0 -0,70

Celkem za 784 Malby 2 423,65
Díl: M21 Elektromontáže
33 10351 Krabice instalační,odbočná, AI, IP 56, vč. svork. montáž kus 7,00 100,00 700,00

34 201001 Nástěnné a stropní svítidlo kruhové, montáž kus 7,00 113,00 791,00

35 800105 KABEL CYKY-J 3x1.5, montáž bm 44,00 11,90 523,60

36 800647 VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY, montáž bm 34,00 11,90 404,60

37 810010 KABEL CYKY-J 5x6, montáž bm 34,00 16,60 564,40

38 M21.01 Jistič třífázový, LTN20C/3, 20A kus 1,00 200,00 200,00

39 341111581088 KABEL 1-CXKH-R - J 5x6 bm 34,00 123,00 4 182,00

40 341111582087 KABEL 1-C X K H -R -J 3x1,5 bm 44,00 9,90 435,60

41 341411513021 VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY bm 34,00 13,00 442,00

42 345611551100 Krabice instalační,odbočná, AI, IP 56, vč. svork. kus 7,00 106,00 742,00

43 348512070892 Protipožární ucpávky a přepážky m2 0,50 500,00 250,00

44 348512070892 Nástěnné a stropní svítidlo kruhové LED kompl 7,00 400,00 2 800,00

montura ABS plast, bílá, stínítko polykarbovát bílý opál, mat:

s integrovaným senzorem pohybu, průměr 348 mm, výška 100 mm, 

230V/13W, LED 900 Lm:

:7 7,00

45 M21.02 Podíl přidružených výkonů a zednické přípomoci kompl 1,00 1 500,00 1 500,00

46 904 R00 Zkoušky v rámci montaz.praci výchozí revíze a revizní zpráva

h 12,00 250,00 3 000,00

Celkem za M21 Elektromontáže 16 535,20
Díl: M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy
47 M33.01 Výtah s horní strojovnou TOV 250 - 7 stanic demontáž 

technologie výtahu vč. vystrojení šachty kompl 1,00 21 300,00 21 300,00

48 M33.02 Výtah bezstrojovnový nosnost 400 kg - 7 stanic dodávka a 

montáž vč. dopravy, zednických přípomocí kompl 1,00 883 007,00 883 007,00

Celkem za M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy 904 307,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
49 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 3,90 240,00 937,10

50 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 9,54 103,00 983,09

51 979081111ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,34 347,00 1 505,44

52 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 30,37 13,80 419,09

53 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 4,34 204,00 885,04

54 979082121R00 Příplatek k vnltrost. dopravě suti za dalších 5 m t 34,71 22,70 787,86

55 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno t 4,34 1 140,00 4 945,83

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10 463,46
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet S0.01.13 BRNO, JURKOVICOVA 8-16 JKSO 928
Objekt SKP
S0.01 BYTOVÝ DŮM.... Měrná jednotka m3
Stavba Počet jednotek
PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Náklady na m.j. 0
Projektant Ing. Petr Uhmann Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu Ing. Petr Uhmann
Objednatel Statutární město Brno, MC Brno - sever

Dodavatel KONE a.s. Zakázkové číslo
Rozpočtoval David Dolejš Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z

R

N

HSV celkem 102 162 Ztížené výrobní podmínky 0

PSV celkem 8 451 Oborová přirážka 0

M práce celkem 809 510 Přesun stavebních kapacit 0

M dodávky celkem 11 004 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 931 126 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 3 000 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 934 126 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 934 126 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

Datum : 8.9.2016

Podpis :

Jméno : Ing. Irena Kasanová
Ing. Juraj Hrubo

l/„ íL .0 '(

Datum: 8.9.2016

/Podpis:?

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 15,0 % 934 126 Kč
DPH 15,0 % 140 119 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 074 245 Kč

Poznámka:

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana



Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHÜ Rozpočet: SO.01.13
O b jek t: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, JURKOVICOVA 8-16

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce 26 199 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 467 0 0 0 0
61 Úpravy povrchů vnitřní 5 547 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 872 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 12 224 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 43 161 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 647 0 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 1 723 0 0 0
773 Podlahy teracové 0 1 114 0 0 0
783 Nátěry 0 2 916 0 0 0
784 Malby 0 2 698 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 11 004 3 437 3 000
M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošin 0 0 0 806 073 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 13 046 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 102162 8 451 11 004 809 510 3 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová přirážka 0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Zařízení staveniště 0 0
Provoz investora 0 0
Kompletační činnost (ICD) 0 0
Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN 0
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Slepý rozpočet

Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VYTAHO Rozpočet: SO.01.13
O b jekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, JURKOVIČOVA 8-16

P .č. Číslo položky Název položky M J množství cena /  MJ celkem (K č)

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 349231811RT2 Přizdívka ostění s ozubem z tvárnic, do 15 cm s použitím 

suché maltové směsi - pórobeton m2 1,03 817,00 839,22

2,14*(0,02+0,04)*8 1,03

2 380932223R00 Vlepení výztuže do D 8 mm, beton/železobeton malta HIT - 

HY 150 vč. vrtání m 16,00 1 090,00 17 440,00

uvažována délka 100 m m :0,1*20*8 16,00

3 389941013ROO Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců,nad 10 kg j kg 132,00 60,00| 7 920,00

L 120/120/8 dl. 1100 mm: 16,5*8 132,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 26 1 99,22
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

4 389381001RT2 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 

16/20 m3 0,09 5 490,00 466,65

strop výtahové šachty předpoklad:0,5*0,17 0,09

Celkem za 4  Vodorovné konstrukce 466,65
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

5 602011144RT1 Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 2 mm j m2 12,96 242,00| 3 136,32

(1,10+2,15*2)*0,15*8*2 12,96

6 612481211RT8 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně 

výztužné sítě a štěrkového tmelu m2 12,96 186,00 2 410,56

Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní 5 546,88
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

7 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m J m2 22,08 39,501 872,16

(1,10+1,2)*1,2*8 22,08

8 941955201R00 Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 1,5 m j rn2
I

dle PD není lešení v šachtě požadováno:0

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 872,16
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

9 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 165,19 74,00| 12 223,76

3,45*5,32*9 165,19

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 12 223,76
Díl: 96 Bourání konstrukcí
10 773994000R00 Řezání spár v teracové podlaze tl. do 3 cm [  171 8,80 83,40 j 733,92

1,10*8 8,80

11 938902122R00 Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou j m2 9,11 107,00| 975,07

dojezd výtahu: 1,10*1,52+(1,1+1,52)*2*1,42 9,11

12 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 J kus 8,00 17,701 141,60

8 8,00

13 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 J rn2 11,20 222,oo j 2 486,40

0,7*2,0*8 11,20

14 970251150R00 Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm j m 34,24 994,001 34 034,56

2,14*2*8 34,24

15 971052631R00 Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 4 m2, tl. 15 cm j m2 6,03 621,00| 3 745,87

(1,10*2,14-0,8*2,0)*8 6,03

16 979092111R00 Vyklizení ulehlé suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně j m 3 0,17 6 240,001 1 043,33

dojezd výtahu:1,10*1,52*0,1 0,17

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 43 160,75
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
17 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m í 0,76 850,00 646,57

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 646,57
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
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Slepý rozpočet

Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Rozpočet: SO.01.13
O bjekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, JURKOVICOVA 8-16

p.e. Číslo položky Název položky MJ množství cena 1 MJ celkem (Kč)
18 Z/01 PHP práškový s náplní 6 kg hasiva hasící schopnost 21A - 

D+M kompl 1,00 1 500,00 1 500,00

19 ZJQ2 Mřížka větrací 150/150 kovová - D+M kus 1,00 200,00 200,00

20 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 0,02 1 080,00 22,68

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 1 722,68
Díl: 773 Podlahy teracové
21 773500910R00 Opravy teracových podlah, pásy š. 15 cm | m2 1,32 801,001 1 057,32

1,10*0,15*8 1,32

22 998773103R00 Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 24 m t 0,10 563,00 56,88

Celkem za 773 Podlahy teracové 1 114,20
Díl: 783 Nátěry
23 783851225R00 Nátěr epoxidový betonových podlah a stěn odolný proti 

ropným produktům m2 9,11 320,00 2 916,10

dojezd výtahu: 1,10*1,52+(1,1+1,52)*2*1,42 9,11

Celkem za 783 Nátěry 2 916,10
Díl: 784 Malby
24 784451271R00 Malba směsí práškovou 2x, 1 barva, místnost 3,8 m J m 2 94,01 28,70 j 2 697,94

(1,8*2,5-0,8*2,0)*8 23,20

1, 1*(2,67*7+4,10)-0,8*2,0*8+(0,8+2,0*2)*0,1*8 16,11

2,4*(2,67*7+4,10) 54,70

Celkem za 784 Malby 2697,94
Díl: M21 Elektromontáže
25 10351 Krabice instalační,odbočná, AI, IP 56, vč. svork. montáž kus 8,00 100,00 800,00
26 201001 Nástěnné a stropní svítidlo kruhové, montáž kus 8,00 113,00 904,00
27 800105 KABEL CYKY-J 3x1.5, montáž bm 45,00 11,90 535,50

28 800647 VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY, montáž bm 35,00 11,90 416,50

29 810010 KABEL CYKY-J 5x6, montáž bm 35,00 16,60 581,00

30 M21.01 Jistě třífázový, LTN 20C/3, 20A kus 1,00 200,00 200,00
31 341111581088 KABEL CYKY-J 5x6 bm 35,00 123,00 4 305,00

32 341111582087 KABEL CYKY-J 3x1.5 bm 45,00 9,90 445,50

33 341411513021 VODIC CY 10 ZELZLUTY bm 35,00 13,00 455,00
34 345611551100 Krabice instalační,odbočná, AI, IP 56, vč. svork. kus 8,00 106,00 848,00

35 348512070892 Protipožární ucpávky a přepážky m2 0,50 500,00 250,00

36 348512070892 Nástěnné a stropní svítidlo kruhové LED kompl 8,00 400,00 3 200,00

montura ABS plast, bílá, stínítko polykarbovát bílý opál, mat:

s integrovaným senzorem pohybu, průměr 348 mm, výška 100 mm, 

230V/13W, LED 900 Lm:

:8 8,00

37 M21.02 Podíl přidružených výkonů a zednické přípomoci kompl 1,00 1 500,00 1 500,00

38 904 R00 Zkoušky v rámci montaz.praci výchozí revize a revizní zpráva

h 12,00 250,00 3 000,00

Celkem za M21 Elektromontáže 17 440,50
Díl: M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny
39 M33.01 Výtah se střešní strojovnou TOV 250 - 8 stanic demontáž 

technologie výtahu vč. vystrojení šachty kompl 1,00 24 000,00 24 000,00

40 M33.02 Výtah bezstrojovnový nosnost 420 kg - 8 stanic dodávka a 

montáž vč. dopravy, zednických přípomoci kompl 1,00 782 073,00 782 073,00

Celkem za M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny 806 073,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
41 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. h m o tza2 .N P a  1.PP t 4,64 240,00 1 112,88

42 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 15,97 103,00 1 645,11

43 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,15 347,00 1 787,82
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Slepý rozpočet

Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Rozpočet: SO.01.13
O bjekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, JURKOVICOVA 8-16

P.č. Č ís lo  po lo žky N ázev  po lo žky MJ m n o žs tv í cen a  1 MJ ce lke m  (Kč)
44 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 46,37 13,80 639,91

45 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 5,15 204,00 1 051,06

46 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 41,22 22,70 935,65

47 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno t 5,15 1 140,00 5 873,54

Celkem za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 13 045,96
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet S0.01.14 BRNO, MERHAUTOVA 51, 53, 53A JKSO 928
Objekt SKP
S0.01 BYTOVÝ DŮM.... Měrná jednotka m3
Stavba Počet jednotek
PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Náklady na m.j. 0
Projektant Ing. Petr Uhmann Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu Ing. Petr Uhmann
Objednatel Statutární město Brno, MČ Brno - sever
Dodavatel KONE a.s. Zakázkové číslo
Rozpočtoval David Dolejš Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z

R

N

HSV celkem 32 548 Ztížené výrobní podmínky 0

PSV celkem 6 907 Oborová přirážka 0

M práce celkem 910 929 Přesun stavebních kapacit 0

M dodávky celkem 9 408 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 959 792 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 3 000 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 962 792 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 962 792 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

D atum : 8.9.2016

Podpis:

Jméno : Ing. Irena Kasanová
Ing. Juraj Hrubo

U-h- & £|

Datum: 8.9.2016

/
PMpf

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 15,0 % 962 792 Kč
DPH 15,0 % 144 419 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 107 211 Kč

Poznámka :
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Stavba : 
O b jekt:

PFB150071 MODERNIZACE A VYMENA VÝTAHU
S0.01 BYTOVÝ DŮM....

Rozpočet: SO.01.14 
BRNO, MERHAUTOVA 51, 53, 53A

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DILŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

3 Svislé a kompletní konstrukce 6 638 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 686 0 0 0 0
61 Úpravy povrchů vnitřní 4 539 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 711 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 3 138 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 7 260 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 1 017 0 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 1 723 0 0 0
773 Podlahy teracové 0 760 0 0 0
783 Nátěry 0 3 029 0 0 0
784 Malby 0 1 395 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 9 408 2 849 3 000
M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošin 0 0 0 908 080 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 8 558 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 32 548 6 907 9 408 910929 3 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová přirážka 0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Zařízení staveniště 0 0
Provoz investora 0 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0
Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN 0
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Slepý rozpočet

Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMÉNA VÝTAHŮ Rozpočet: SO.01.14
O b jekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, MERHAUTOVA 51, 53, 53A

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 317944311RT2 Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů včetně

dodávky profilu I č.10 t 0,13 32 900,00 4 309,90

1,3*2*0,0084*6 0,13

2 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím

suché maltové směsi m2 2,34 555,00 1 298,70

1,3*0,1*3*6 2,34

3 346481111RT2 Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem s použitím

suché maltové směsi m2 3,90 264,00 1 029,60

1.3*0,5*6 3,90

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 638,20
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

4 389381001RT2 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C

16/20 m3 0,13 5 490,00 686,25

strop výtahové šachty předpoklad:0,5*0,25 0,13

Celkem za 4  Vodorovné konstrukce 686,25
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

5 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché

maltové směsi m 63,48 50,00 3 174,00

dveře:{1,01+2,14*2}*6*2 63,48

6 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché

maltové směsi m2 3,90 350,00 1 365,00

1,3*0,5*6 3,90

Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní 4 539,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

7 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 18,00 39,50 711,00

{1,3+1,2)*1,2*6 18,00

8 941955201R00 Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 1,5 m m2

dle PD není lešení v  šachtě požadováno:0

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 711,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

9 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 42,41 74,00 3 138,19

(1,20*1,64+1,7*3,0)*6 42,41

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 3138,19
Díl: 96 Bourání konstrukcí
10 773994000R00 Řezání spár v teracové podlaze tl. do 3 cm ...m... 6,00 83,40 500,40

1,0*6 6,00

11 938902122R00 Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou m2 9,47 107,00 1 012,82

dojezd výtahu: 1,20*1,64+(1,20+1,64)*2*1,32 9,47

12 964011211R00 Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m m3 0,16 3 330,00 539,46

0,15*0,15*1,2*6 0,16

13 967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 7,19 100,00 718,56

(0,97+2,01*2)*0,24*6 7,19

14 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 6,00 17,70 106,20

15 968072455ROO Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 8,27 222,00 1 836,83

0,70*1,97*6 8,27

16 974031664ROO Vysekáni rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm 7,80 169,00 1 318,20

1,3*6 7,80

17 979092111R00 Vyklizení ulehlé suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně m3 0,20 6 240,00 1 228,03

dojezd výtahu: 1,20*1,64*0,1 0,20

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 7 260,50
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
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Slepý rozpočet

Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Rozpočet: SO.01.14
Objekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, MERHAUTOVA 51, 53, 53A

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
18 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 1,20 850,00 1 016,57

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 1016,57
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
19 2701 PHP práškový s náplní 6 kg hasíva hasící schopnost 21A - 

D+M kompl 1,00 1 500,00 1 500,00

20 Z/02 Mřížka větrací 150/150 kovová - D+M kus 1,00 200,00 200,00

21 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 0,02 1 080,00 22,68

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 1 722,68
Díl: 773 Podlahy teracové
22 773500910R00 Opravy teracových podlah, pásy š. 15 cm j m2 0,90 801,00| 720,90

1,0*0,15*6 0,90

23 998773103R00 Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 24 m t 0,07 563,00 38,78

Celkem za 773 Podlahy teracové 759,68
Díl: 783 Nátěry
24 783851225ROO Nátěr epoxidový betonových podlah a stěn odolný proti 

ropným produktům m2 9,47 320,00 3 028,99

dojezd výtahu:1,20*1,64+(1,20+1,64)*2*1,32 9,47

Celkem za 783 Nátěry 3 028,99
Díl: 784 Malby
25 784451271R00 Malba směsí práškovou 2x, 1 barva, místnost 3,8 m J m2 48,62 28,701 1 395,37

2,0*(3,6+2,75*4+2,95) 35,10

-1,01*2,14*6+0,24*(1,01+2,14*2)*6 -5,35

(1,01+2,14*2+0,5’ 2)*0,5*6 18,87

Celkem za 784 Malby 1 395,37
Díl: M21 Elektromontáže
26 10351 Krabice instalační,odbočná, AI, IP 56, vč. svork. montáž kus 6,00 100,00 600,00

27 201001 Nástěnné a stropní svítidlo kruhové, montáž kus 6,00 113,00 678,00

28 800105 KABEL CYKY-J 3x1.5, montáž bm 41,00 11,90 487,90

29 800647 VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY, montáž bm 31,00 11,90 368,90

30 810010 KABEL CYKY-J 5x6, montáž bm 31,00 16,60 514,60

31 M21.01 Jistč třífázový, LTN 20C/3, 20A kus 1,00 200,00 200,00

32 341111581088 KABEL CYKY-J 5x6 bm 31,00 123,00 3 813,00

33 341111582087 KABEL CYKY-J 3x1.5 bm 41,00 9,90 405,90

34 341411513021 VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY bm 31,00 13,00 403,00

35 345611551100 Krabice instalační,odbočná, AI, IP 56, vč. svork. kus 6,00 106,00 636,00

36 348512070892 Protipožární ucpávky a přepážky m2 0,50 500,00 250,00

37 348512070892 Nástěnné a stropní svítidlo kruhové LED kompl 6,00 400,00 2 400,00

montura ABS plast, bílá, stínítko polykarbovát bílý opál, mat:

s integrovaným senzorem pohybu, průměr 348 mm, výška 100 mm, 

230V/13W, LED 900 Lm:

:6 6,00

38 M21.02 Podíl přidružených výkonů a zednické přípomoci kompl 1,00 1 500,00 1 500,00

39 904 R00 Zkoušky v rámci montaz.praci výchozí revize a revizní zpráva

h 12,00 250,00 3 000,00

Celkem za M21 Elektromontáže 15 257,30
Díl: M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny
40 M33.01 Výtah se střešní strojovnou TOV 250 - 8 stanic demontáž 

technologie výtahu vč. vystrojení šachty kompl 1,00 21 000,00 21 000,00

41 M33.02 Výtah bezstrojovnový nosnost 480 kg - 8 stanic dodávka a 

montáž vč. dopravy, zednických přípomocí kompl 1,00 887 080,00 887 080,00

Celkem za M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny 908 080,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
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Slepý rozpočet

Stavba: PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Rozpočet: SO.01.14
O bjekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, MERHAUTOVA 51, 53, 53A

P.č. Č ís lo  p o lo žky N ázev  po lo žky M J m n o žs tv í ce n a  /  M J ce lke m  (Kč)
42 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 3,84 240,00 921,32

43 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 3,84 103,00 395,40

44 979081111ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3,84 347,00 1 332,07

45 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 3,84 13,80 52,98

46 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 3,84 204,00 783,12

47 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 30,71 22,70 697,13

48 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno t 3,84 1 140,00 4 376,27

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 8 558,29
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet S0.01.15 BRNO, MERHAUTOVA 210, 212, 214 JKSO 928
Objekt SKP
S0.01 BYTOVÝ DÚM.... Měrná jednotka m3
Stavba Počet jednotek
PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Náklady na m.j. 0
Projektant Ing. Petr Uhmann Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu Ing. Petr Uhmann
Objednatel Statutární město Brno, MČ Brno - sever

Dodavatel KONE a.s. Zakázkové číslo
Rozpočtoval David Dolejš Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z

R

N

HSV celkem 90 122 Ztížené výrobní podmínky 0

PSV celkem 7 892 Oborová přirážka 0

M práce celkem 796 718 Přesun stavebních kapacit 0

M dodávky celkem 10 060 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 904 792 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 3 000 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 907 792 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 907 792 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

D atum : 8,9.2016

Podpis :

Jméno : Ing. Irena Kasanová
Ing. Juraj Hrubo

i/. 2*. Ú^A/I LC

D atum 8.9.2016

P o d p i/

L j

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 15,0 % 907 792 Kč
DPH 15,0 % 136 169 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 043 961 Kč

Poznámka :
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Stavba : 
O bjekt:

PFB150071 MODERNIZACE A VYMENA VÝTAHU
S0.01 BYTOVÝ DÚM....

Rozpočet: S0.01.15
BRNO, MERHAUTOVA 210, 212,214

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DILŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

3 Svislé a kompletní konstrukce 22 924 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 467 0 0 0 0
61 Úpravy povrchů vnitřní 4 854 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 763 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 9 507 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 38 666 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 589 0 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 1 723 0 0 0
773 Podlahy teracové 0 975 0 0 0
783 Nátěry 0 2 815 0 0 0
784 Malby 0 2 379 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 10 060 3 103 3 000
M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošin 0 0 0 793 615 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 12 352 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 90122 7 892 10 060 796 718 3000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová přirážka 0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Zařízení staveniště 0 0
Provoz investora 0 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0
Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN 0
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Slepý rozpočet

Stavba: PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Rozpočet: SO.01.15
Objekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, MERHAUTOVA 210, 212, 214

P.č. Číslo položky Název položky S m j íS množství cena/ MJ celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 349231811RT2 Přizdívka ostění s ozubem z tvárnic, do 15 cm s použitím 

suché maltové směsi - pórobeton m2 0,90 817,00 734,32

2,14*{0,02+0,04)*7 0,90

2 380932223R00 Vlepení výztuže do D 8 mm, beton/železobeton malta HIT - 

HY 150 vč. vrtání m 14,00 1 090,00 15 260,00

uvažována délka 100 mm:0,1*20*7 14,00

3 389941013ROO Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců,nad 10 kg | kg 115,50 60,001 6 930,00

L 120/120/8 dl. 1100 mm:16,5*7 115,50

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 22 924,32
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

4 389381001RT2 □obetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 

16/20 m3 0,09 5 490,00 466,65

strop výtahové šachty předpoklad:0,5*0,17 0,09

Celkem za 4  Vodorovné konstrukce 466,65
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

5 602011144RT1 Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 2 mm J rn2 11,34 242,001 2 744,28

(1,10+2,15*2)*0,15*7*2 11,34

6 612481211RT8 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně 

výztužné sítě a štěrkového tmelu m2 11,34 186,00 2 109,24

Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní 4 853,52
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

7 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m J m2 19,32 39,50| 763,14

(1,10+1,2)*1,2*7 19,32

8 941955201ROO Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 1,5 m J rn2
I

dle PD není lešení v šachtě požadováno:0

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 763,14
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

9 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m ] m2 128,48 74,001 9 507,37

3,45*5,32*7 128,48

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 9 507,37
Díl: 96 Bouráni konstrukcí

10 773994000R00 Řezání spár v  teracové podlaze tl. do 3 cm | m 7,70 83,401 642,18

1,10*7 7,70

11 938902122R00 Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou J m2 8,80 107,001 941,43

dojezd výtahu: 1,10*1,52+(1,1+1,52)*2*1,36 8,80

12 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 7,00 17,70 123,90

13 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 10,27 222,00 2 280,18

0,73*2,01*7 10,27

14 970251150R00 Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm J m 29,96 994,00| 29 780,24

2,14*2*7 29,96

15 971052631R00 Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 4 m2, tl. 15 cm | m2 6,21 621,001 3 854,48

(1.10*2,14-0,73*2,01 )*7 6,21

15 979092111R00 Vyklizení ulehlé suti z pl.do 15 m 2/hl. 2 m-ručně j m3 0,17 6 240,0 0 [ 1 043,33

dojezd výtahu:1,10*1,52*0,1 0,17

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 38 665,75
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
17 999281111ROO Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 0,69 850,00 589,31

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 589,31
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
18 Z/01 PHP práškový s náplní 6 kg hasiva hasicí schopnost 21A - 

D+M kompl 1,00 1 500,00 1 500,00
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Slepý rozpočet

Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VYTAHCJ Rozpočet: SO.01.15
Objekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, MERHAUTOVA 210, 212, 214

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
19 Z/02 Mřížka větrací 150/150 kovová - D+M kus 1,00 200,00 200,00

20 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 0,02 1 080,00 22,68

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 1 722,68
Díl: 773 Podlahy teracové
21 773500910ROO Opravy teracových podlah, pásy š. 15 cm J m2 1,16 801,00| 925,16

1,10*0,15*7 1,16

22 998773103R00 Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 24 m t 0,09 563,00 49,77

Celkem za 773 Podlahy teracové 974,93
Díl: 783 Nátěry
23 783851225R00 Nátěr epoxidový betonových podlah a stěn odolný proti 

ropným produktům m2 8,80 320,00 2 815,49

dojezd výtahu: 1,10*1,52+(1,1+1,52)*2*1,36 8,80

Celkem za 783 Nátěry 2 815,49
Díl: 784 Malby
24 784451271R00 Malba směsí práškovou 2x, 1 barva, místnost 3,8 m J m2 82,88 28,701 2 378,66

(1,8*2,5-0,8*2,0)*7 20,30

1,1 *(2,67*6+4,10)-0,8*2,0*7+(0,8+2,0*2)*0,1 *7 14,29

2,4*(2,67*6+4,10) 48,29

Celkem za 784 Malby 2 378,66
Díl: M21 Elektromontáže
25 10351 Krabice instalační,odbočná, AI, IP 56, vč. svork. montáž kus 7,00 100,00 700,00

26 201001 Nástěnné a stropní svítidlo kruhové, montáž kus 7,00 113,00 791,00

27 800105 KABEL CYKY-J 3x1.5, montáž bm 42,00 11,90 499,80

28 800647 VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY, montáž bm 32,00 11,90 380,80

29 810010 KABEL CYKY-J 5x6, montáž bm 32,00 16,60 531,20

30 M21.01 Jistič třífázový, LTN 20C/3, 20A kus 1,00 200,00 200,00

31 341111581088 KABEL CYKY-J 5x6 bm 32,00 123,00 3 936,00

32 341111582087 KABEL CYKY-J 3x1.5 bm 42,00 9,90 415,80

33 341411513021 VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY bm 32,00 13,00 416,00

34 345611551100 Krabice instalační,odbočná, AI, IP 56, vč. svork. kus 7,00 106,00 742,00

35 348512070892 Nástěnné a stropní svítidlo kruhové LED kompl 7,00 400,00 2 800,00

montura ABS plast, bílá, stínítko polykarbovát bílý opál, mat:

s integrovaným senzorem pohybu, průměr 348 mm, výška 100 mm, 

230V/13W, LED 900 Lm:

:7 7,00

36 348512070892 Protipožární ucpávky a přepážky m2 0,50 500,00 250,00

37 M21.02 Podíl přidružených výkonů a zednické přípomoci kompl 1,00 1 500,00 1 500,00

38 904 R00 Zkoušky v rámci montaz.praci výchozí revize a revizní zpráva

h 12,00 250,00 3 000,00

Celkem za M21 Elektromontáže 16 162,60
Díl: M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny
39 M33.01 Výtah s horní strojovnou TOV 250 - 7 stanic demontáž 

technologie výtahu vč. vystrojení šachty kompl 1,00 22 600,00 22 600,00

40 M33.02 Výtah bezstrojovnový nosnost 420 kg - 7 stanic dodávka a 

montáž vč. dopravy, zednických přípomocí kompl 1,00 771 015,00 771 015,00

Celkem za M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny 793 615,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
41 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 4,63 240,00 1 111,00

42 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 10,80 103,00 1 112,54

43 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,14 347,00 1 784,80

44 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 36,00 13,80 496,86

45 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 5,14 204,00 1 049,27
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Slepý rozpočet

Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Rozpočet: SO.01.15
O bjekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, MERHAUTOVA 210, 212, 214

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem (Kč)
46 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 41,15 22,70 934,06

47 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno t 5,14 1 140,00 5 863,59

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 12352,12
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet S0.01.16 BRNO, MERHAUTOVA 218, 220, 222 JKSO 928
Objekt SKP
S0.01 BYTOVÝ DŮM.... Měrná jednotka m3
Stavba Počet jednotek
PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Náklady na m.j. 0
Projektant Ing. Petr Uhmann Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu Ing. Petr Uhmann
Objednatel Statutární město Brno, MČ Brno - sever

Dodavatel KONE a.s. Zakázkové číslo
Rozpočtoval David Dolejš Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z

R

N

HSV celkem 90 122 Ztížené výrobní podmínky 0

PSV celkem 7 892 Oborová přirážka 0

M práce celkem 796 718 Přesun stavebních kapacit 0

M dodávky celkem 10 060 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 904 792 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 3 000 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 907 792 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 907 792 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Zá zhotovitele Za objednatele
Jméno :

D atum : 8.9.2016

Podpis :

Jméno : Ing. Irena Kasanová
Ing. Juraj Hrubo

i j £_ _jDfW/ uč-' ''—v- /

Datum .9.2016

Podpis

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 15,0 % 907 792 Kč
DPH 15,0 % 136 169 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 043 961 Kč

Poznámka :
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Stavba: 
O b jekt:

PFB150071 MODERNIZACE A VYMENA VÝTAHU
S0.01 BYTOVÝ DŮM....

Rozpočet: SO.01.16
BRNO, MERHAUTOVA 218, 220, 222

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DILŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce 22 924 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 467 0 0 0 0
61 Úpravy povrchů vnitřní 4 854 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 763 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 9 507 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 38 666 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 589 0 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 1 723 0 0 0
773 Podlahy teracové 0 975 0 0 0
783 Nátěry 0 2 815 0 0 0
784 Malby 0 2 379 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 10 060 3 103 3 000
M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošin 0 0 0 793 615 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 12 352 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 90122 7 892 10 060 796 718 3 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová přirážka 0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Zařízení staveniště 0 0
Provoz investora 0 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0
Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN 0
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Slepý rozpočet

Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Rozpočet: SO.01.16
O bjekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, MERHAUTOVA 218, 220, 222

P c . Č ís lo  p o lo žky Název po ložky MJ množství ce n a  /  MJ ce lke m  (Kč)

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 349231811RT2 Přizdívka ostění s ozubem z tvárnic, do 15 cm s použitím 

suché maltové směsi - pórobeton m2 0,90 817,00 734,32

2,14‘ {0,02+0,04)*7 0,90

2 38O932223R00 Vlepení výztuže do D 8 mm, beton/železobeton malta HIT - 

HY 150 vč. vrtání m 14,00 1 090,00 15 260,00

uvažována délka 100 mm:0,1*20*7 14,00

3 389941013ROO Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců,nad 10 kg | kg 115,50 60,00| 6 930,00

L 120/120/8 dl. 1100 mm:16,5*7 115,50

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 22 924,32
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

4 389381001RT2 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 

16/20 m3 0,09 5 490,00 466,65

strop výtahové šachty předpoklad:0,5*0,17 0,09

Celkem za 4  Vodorovné konstrukce 466,65
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

5 602011144RT1 Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 2 mm m2 11,34 242,001 2 744,28

(1,10+2,15*2)*0,15*7*2 11,34

6 612481211 RTS Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně 

výztužné sítě a štěrkového tmelu m2 11,34 186,00 2 109,24

Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní 4 853,52
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

7 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m j m2 19,32 39,50| 763,14

(1,10+1,2)*1,2*7 19,32

8 941955201R00 Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 1,5 m j m 2
I

d le PD není lešení v šachtě požadováno:0

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 763,14
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

9 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 nn ] m2 128,48 74,00 j 9 507,37

3,45*5,32*7 128,48

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 9 507*37
Díl: 96 Bourání konstrukcí
10 773994000R00 Řezání spár v teracové podlaze tl. do 3 cm  | m 7,70 83,40| 642,18

1,10*7 7,70

11 938902122R00 Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou j m2 8,80 107,001 941,43

dojezd výtahu: 1,10*1,52+(1,1+1,52)*2*1,36 8,80

12 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 7,00 17,70 123,90

13 968072455ROO Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 10,27 222,00 2 280,18

0,73*2,01*7 10,27

14 970251150R00 Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm | rn 29,96 994,001 29 780,24

2,14*2*7 29,96

15 971052631R00 Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 4 m2, tl. 15 cm J m2 6,21 621,00| 3 854,48

(1,10*2,14-0,73*2,01)*7 6,21

16 979092111R00 Vyklizení ulehlé suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně j m3 0,17 6 240,001 1 043,33

dojezd výtahu:1,10*1,52*0,1 0,17

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 38 665,75
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
17 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 0,69 850,00 589,31

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 589,31
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
18 Z/01 PHP práškový s náplní 6 kg hasiva hasící schopnost 21A - 

D+M kompl 1,00 1 500,00 1 500,00
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Slepý rozpočet

Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Rozpočet: SO.01.16
Objekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, MERHAUTOVA 218, 220, 222

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
19 Z/02 Mřížka větrací 150/150 kovová - D+M kus 1,00 200,00 200,00

20 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 0,02 1 080,00 22,68

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 1 722,68
Díl: 773 Podlahy teracové
21 773500910R00 Opravy teracových podlah, pásy š. 15 cm j m2 1,16 801,00| 925,16

1,10*0,15*7 1,16

22 9987731O3R00 Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 24 m t 0,09 563,00 49,77

Celkem za 773 Podlahy teracové 974,93
Díl: 783 Nátěry
23 733851225R00 Nátěr epoxidový betonových podlah a stěn odolný proti 

ropným produktům m2 8,80 320,00 2 815,49

dojezd výtahu: 1,10*1,52+(1,1+1,52}*2*1,36 8,80

Celkem za 783 Nátěry 2 815,49
Díl: 784 Malby
24 784451271R00 Malba směsí práškovou 2x, 1 barva, místnost 3,8 m J m 2 82,88 28,70| 2 378,66

(1,8*2,5-0,8*2,0)*7 20,30

1, 1*{2,67*6+4,10)-0,8*2,0*7+(0,8+2,0*2)*0,1 *7 14,29

2,4*(2,67*6+4,10) 48,29

Celkem za 784 Malby 2 378,66
Díl: M21 Elektromontáže
25 10351 Krabíce instalační,odbočná, AI, IP 56, vč. svork. montáž kus 7,00 100,00 700,00

26 201001 Nástěnné a stropní svítidlo kruhové, montáž kus 7,00 113,00 791,00

27 800105 KABEL CYKY-J 3x1.5, montáž bm 42,00 11,90 499,80

28 800647 VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY, montáž bm 32,00 11,90 380,80

29 810010 KABEL CYKY-J 5x6, montáž bm 32,00 16,60 531,20

30 M21.01 Jistič třífázový, LTN 20C/3, 20A kus 1,00 200,00 200,00

31 341111581088 KABEL CYKY-J 5x6 bm 32,00 123,00 3 936,00

32 341111582087 KABEL CYKY-J 3x1.5 bm 42,00 9,90 415,80

33 341411513021 VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY bm 32,00 13,00 416,00

34 345611551100 Krabice instalační,odbočná, AI, IP 56, vč. svork. kus 7,00 106,00 742,00

35 348512070892 Nástěnné a stropní svítidlo kruhové LED kompl 7,00 400,00 2 800,00

montura ABS plast, bílá, stínítko polykarbovát bílý opál, mat:

s integrovaným senzorem pohybu, průměr 348 mm, výška 100 mm, 

230V/13W, LED 900 Lm:

:7 7,00

36 348512070892 Protipožární ucpávky a přepážky m2 0,50 500,00 250,00

37 M21.02 Podíl přidružených výkonů a zednické přípomoci kompl 1,00 1 500,00 1 500,00

38 904 R00 Zkoušky v rámci montaz.praci výchozí revize a revizní zpráva

h 12,00 250,00 3 000,00

Celkem za M21 Elektromontáže 16162,60
Díl: M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny
39 M33.01 Výtah s horní sirojovnou TOV 250 - 7 stanic demontáž 

technologie výtahu vč. vystrojení šachty kompl 1,00 22 600,00 22 600,00

40 M33.02 Výtah bezstrojovnový nosnost 420 kg - 7 stanic dodávka a 

montáž vč. dopravy, zednických přípomocí kompl 1,00 771 015,00 771 015,00

Celkem za M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny 793 615,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
41 979011111R00 Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 4,63 240,00 1 111,00

42 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 10,80 103,00 1 112,54

43 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,14 347,00 1 784,80

44 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 36,00 13,80 496,86

45 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 5,14 204,00 1 049,27
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Slepý rozpočet

Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Rozpočet: SO.01.16
O bjekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, MERHAUTOVA 218, 220, 222

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
46 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 41,15 22,70 934,06

47 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsi - DuFONEV Brno t 5,14 1 140,00 5 863,59

Celkem za D96 Přesuny sutí a vybouranych hmot 12 352,12
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet S0.01.17 BRNO, RYŠÁNKOVA 3, 7 JKSO 928
Objekt SKP
S0.01 BYTOVÝ DŮM.... Měrná jednotka m3
Stavba Počet jednotek
PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Náklady na m.j. 0
Projektant Ing. Petr Uhmann Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu Ing. Petr Uhmann
Objednatel Statutární město Brno, MČ Brno - sever

Dodavatel KONE a.s. Zakázkové číslo
Rozpočtoval David Dolejš Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z

R

N

HSV celkem 16 458 Ztížené výrobní podmínky 0

PSV celkem 7 316 Oborová přirážka 0

M práce celkem 877 553 Přesun stavebních kapacit 0

M dodávky celkem 8 464 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 909 792 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 3 000 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 912 792 Ostatní náklady neuvedené 0

Z R N + ost. náklady+H ZS 912 792 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : D

Datum : 8.9.2016

Podpis :

Jméno : Ing. Irena Kasanová
Ing. Juraj Hrubo

i/ - ž: ■

Datum 8.9.2016

P0dp'S/

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 15,0 % 912 792 Kč
DPH 15,0 % 136 919 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 049 711 Kč

Poznám ka:
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Stavba: PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHÜ Rozpočet: S0.01.17
O bjekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, RYŠÁNKOVÁ 3, 7

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

4 Vodorovné konstrukce 824 0 0 0 0
61 Úpravy povrchů vnitřní 2 604 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 0 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 2 162 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 3 889 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 553 0 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 1 723 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 1 034 0 0 0
783 Nátěry 0 2 597 0 0 0
784 Malby 0 1 962 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 8 464 2 515 3 000
M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošin 0 0 0 875 038 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 6 427 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 16 458 7 316 8 464 877 553 3 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová přirážka 0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Zařízení staveniště 0 0
Provoz investora 0 0
Kompletační činnost (IÓD) 0 0
Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN 0
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Slepý rozpočet

Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Rozpočet: SO.01.17
O bjekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, RYŠÁNKOVÁ 3, 7

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

1 389381001RT2 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 

16/20 m3 0,15 5 490,00 823,50

strop výtahové šachty předpoklad:0,5*0,30 0,15

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 823,50
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

2 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního osténí - štuková s použitím suché 

maltové směsi m2 7,44 350,00 2 604,00

0,48*3,1*5 7,44

Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní 2 604,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

3 941955201R00 Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 1,5 m j m2
I

dle PD není lešení v šachtě požadováno.O

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

4 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m j m2 29,21 74,001 2 161,54

(1,3*1,54+2,56*1.5)*5 29,21

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 2 161,54
Díl: 96 Bourání konstrukcí

5 938902122R00 Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou | m2 8,12 107,00| 868,45

dojezd výtahu: 1,31*1,54+(1,31+1,54)*2*1,07 8,12

6 965081611U00 Odsekání soklíků rovných k dalšímu použiti j m 2,40 23,201 55,68

0,48*5 2,40

7 965081713RT1 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, 

dlaždice keramické m2 0,90 52,10 46,89

0,15*1,2*5 0,90

8 967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC j m2 7,44 100,00| 744,00

0,48*3,1*5 7,44

9 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 5,00 17,70 88,50

10 968072641R00 Vybourání kovových stěn, kromě výkladních m2 10,53 78,50 826,92

1,10*(3,2*4+3,14) 17,53

-0,7*2,0*5 -7,00

11 979092111R00 Vyklízení ulehlé suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně j m3 0,20 6 240,00| 1 258,61

dojezd výtahu:1,31*1,54*0,1 0,20

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 3 889,05
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
12 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 0,65 850,00 553,18

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 553,18
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
13 2/01 PHP práškový s náplní 6 kg hasiva hasící schopnost 21A - 

D+M kompl 1,00 1 500,00 1 500,00

14 Z/02 Mřížka větrací 150/150 kovová - D+M kus 1,00 200,00 200,00

15 998767104R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m t 0,02 1 080,00 22,68

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 1 722,68
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

16 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm původní 

materiál m 2,40 85,00 204,00

0,48*5 2,40

17 771571905R00 Opravy podlah keramických režných 15x15 cm vč. dodávky 

dlaždic a lepícího tmele kus 40,00 20,00 800,00

8*5 40,00

18 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m | t 0,06 470,00| 30,06
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Slepý rozpočet

Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Rozpočet: SO.01.17
Objekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, RYŠÁNKOVA 3, 7

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena J MJ celkem (Kč)
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 1 034,06

Díl: 783 Nátěry
19 783851225R00 Nátěr epoxidový betonových podlah a stěn odolný proti 

ropným produktům m2 8,12 320,00 2 597,25

dojezd výtahu: 1,31 *1,54+{1,31+1,54)*2*1,07 8,12

Celkem za 783 Nátěry 2 597,25
Díl: 784 Malby
20 784451271R00 Malba směsí práškovou 2x, 1 barva, místnost 3,8 m J rn2 68,36 28,70 j 1 961,93

(1,31+1,54)*2*(13,44+3,4) 95,99

-1,1*(3,2*4+3,14)*2 -35,07

0,48*3,1*5 7,44

Celkem za 784 Malby 1 961,93
Díl: M21 Elektromontáže
21 10351 Krabice instalační,odbočná, AI, IP 56, vč. svork. montáž kus 5,00 100,00 500,00

22 201001 Nástěnné a stropní svítidlo kruhové, montáž kus 5,00 113,00 565,00

23 800105 KABEL CYKY-J 3x1.5, montáž bm 38,00 11,90 452,20

24 800647 VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY, montáž bm 28,00 11,90 333,20

25 810010 KABEL CYKY-J 5x6, montáž bm 28,00 16,60 464,80

26 M21.01 Jistič třífázový, LTN 20C/3, 20A kus 1,00 200,00 200,00

27 341111581088 KABEL 1-CXKH -R-J 5x6 bm 28,00 123,00 3 444,00

28 341111582087 KABEL 1-CXKH -R -J 3x1,5 bm 38,00 9,90 376,20

29 341411513021 VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY bm 28,00 13,00 364,00

30 345611551100 Krabice instalační,odbočná, AI, IP 56, vč. svork. kus 5,00 106,00 530,00

31 348512070892 Nástěnné a stropní svítidlo kruhové LED kompl 5,00 400,00 2 000,00

montura ABS plast, bílá, stínítko polykarbovát bílý opál, mat:

s integrovaným senzorem pohybu, průměr 348 mm, výška 100 mm, 

230V/13W, LED 900 Lm:

:5 5,00

32 348512070892 Protipožární ucpávky a přepážky m2 0,50 500,00 250,00

33 M21.02 Podíl přidružených výkonů a zednické přípomoci kompl 1,00 1 500,00 1 500,00

34 904 R00 Zkoušky v rámci montaz.praci výchozí revize a revizní zpráva

h 12,00 250,00 3 000,00

Celkem za M21 Elektromontáže 13 979,40
Díl: M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny
35 M33.01 Výtah bezstrojovnový TOV 250 - 5 stanic demontáž 

technologie výtahu vč. vystrojení šachty kompl 1,00 22 600,00 22 600,00

36 M33.02 Výtah bezstrojovnový nosnost 420 kg - 5 stanic dodávka a 

montáž vč. dopravy, zednických přípomocí kompl 1,00 784 438,00 784 438,00

37 M33.03 Čelní stěna výtahové šachty ocel/sklo fixní, nátěr dodávka a 

montáž vč. dopravy, zednických přípomocí kompl 1,00 68 000,00 68 000,00

Celkem za M33 Móňtáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny 875 038,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
38 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 2,25 240,00 540,10

39 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 3,38 103,00 347,69

40 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,81 347,00 976,11

41 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 19,69 13,80 271,74

42 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,81 204,00 573,85

43 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 22,50 22,70 510,84

44 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno t 2,81 1 140,00 3 206,82

Celkem za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 6 427,14
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet S0.01.18 BRNO, RYŠÁNKOVA 4 JKSO 928
Objekt SKP
S0.01 BYTOVÝ DŮM.... Měrná jednotka m3
Stavba Počet jednotek
PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Náklady na m.j. 0
Projektant Ing. Petr Uhmann Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu Ing. Petr Uhmann
Objednatel Statutární město Brno, MČ Brno - sever

Dodavatel KONE a.s. Zakázkové číslo
Rozpočtoval David Dolejš Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z

R

N

HSV celkem 52 329 Ztížené výrobní podmínky 0

PSV celkem 129 651 Oborová přirážka 0

M práce celkem 1 082 315 Přesun stavebních kapacit 0

M dodávky celkem 10 498 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 1 274 792 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 3 000 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 1 277 792 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 1 277 792 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : David Dolejš

D atum : 8.9.2016

Podpis :

Jméno : Ing. Irena Kasanová
Ing. Juraj Hrubo

l l 1 . .

Datum 8.9.2016

Podpis

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 15,0 % 1 277 792 Kč
DPH 15,0 % 191 669 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 469 461 Kč

Poznámka :
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Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Rozpočet: SO.01.18
O bjekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.,.. BRNO,RYŠÁNKOVÁ 4

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební dít HSV PSV Dodávka Montáž HZS
29 Sanace stavebních konstrukcí 750 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 412 0 0 0 0
61 Úpravy povrchů vnitřní 3 327 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 424 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 25 923 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 2 590 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 5 270 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 3 023 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 642 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 1 723 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 2 040 0 0 0
783 Nátěry 0 6 868 0 0 0
784 Malby 0 945 0 0 0
787 Zasklívání 0 117 432 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 10 498 3 224 3 000
M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošin 0 0 0 1 079 091 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10611 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 52 329 129 651 10 498 1 082 315 3 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NázévVRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová přirážka 0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Zařízení staveniště 0 0
Provoz investora 0 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0
Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN '0
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Slepý rozpočet

Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Rozpočet: SO.01.18
O bjekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, RYŠÁNKOVÁ 4

P.č. Číslo položky Název položky množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 29 Sanace stavebních konstrukcí

1 29.01 Hydroizolační sanační systém v dojezdu výtahu vč. sanační 

omítky dle popisu v PD, část TZ m2 1,36 550,00 749,65

dojezd výtahové šachty:

1,45*0,94 1,36

Celkem za 29 Sanace stavebních konstrukcí 749,65
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

2 389381001RT2 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 

16/20 m3 0,08 5 490,00 411,75

strop výtahové šachty předpoklad:0,5*0,15 0,08

Celkem za 4  Vodorovné konstrukce 411,75
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

3 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché 

maltové směsi m 4,80 50,00 240,00

rozvaděč: (0,28+2,12)*2 4,80

4 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché 

maltové směsi m2 8,82 350,00 3 087,00

0,50*(2,14+3,10*5) 8,82

Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní 3 327,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

5 632451236R00 Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 50 mm s 

přísadou krystalické izolace - 5l/m3 m2 1,68 252,00 423,86

dojezd výtahu: 1,16*1,45 1,68

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 423,86
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

6 941941042R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š. 1,2 m, H 30 m | m2 143,22 112,00| 16 040,64

venkovní kolem výtahové šachty:

(1,2+1,2+1,4+1,2+1,2)*(1,0+23,9-1,8) 143,22

7 941941292R00 Příplatek za každý měsíc použiti lešení k pol.1042 m2 143,22 1,60 229,15
8 941941842R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami.š.1,2 m,H 30 m m2 143,22 67,40 9 653,03

9 941955201R00 Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 1,5 m m2

dle PD není lešení v šachtě požadováno:0

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 25 922,82
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

10 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m j m2 35,00 74,00| 2 590,00

5,0*7 35,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 2 590,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí

11 783903811R0X Odmaštění chemickými rozpouštědly neutralizační přípravek s 

obsahem H 3P04 - 8% m2 6,59 43,80 288,59

dojezd výtahu: 1,16*1,45+(1,16+1,45)*2*0,94 6,59

12 938902122R00 Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou j m2 6,59 107,001 705,00

dojezd výtahu:1,16*1,45+(1,16+1,45)*2*0,94 6,59

13 965081611U00 Odsekání soklíků rovných k dalšímu použiti J m 3,50 23,2o| 81,20

0,5*7 3,50

14 965081713RT1 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, 

dlaždice keramické m2 1,89 52,10 98,47

0,15*1,8*7 1,89

15 967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC | m2 8,82 100,00| 882,00

0,50*(2,14+3,10*5) 8,82

16 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pi. 2 m2 I kus 14,00 17,7o| 247,80

7*2 14,00
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Slepý rozpočet

Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Rozpočet: SO.01.18
Objekt: SO.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, RYŠÁNKOVÁ 4

p.e. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
17 968072641R00 Vybourání kovových stěn, kromě výkladních m2 16,49 78,50 1 294,28

1,74*(2,14+3,1*6) 36,09

-0,7*2,0*7*2 -19,60

18 973031151R00 Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 m3 0,07 2 900,00 206,48

rozvaděč:0,28*2,12*0,12 0,07

19 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % s 

vyškrabáním spár m2 6,78 61,50 416,77

dojezd výtahu - kompletní souvrství del popisu v  PD:

(1,16+1,45}*2*0,94 4,91

(0,5*2+0,87)*1,0 1,87

20 979092111R00 Vyklizeni ulehlé suti z pl.do 15 m2/ hi. 2 m-ručně m3 0,17 6 240,00 1 049,57

dojezd výtahu:1,16*1,45*0,1 0,17

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 5 270,16
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
21 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 3,56 850,00 3 022,82

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 3022,82
Díl: 711 Izolace proti vodě
22 711212001RS3 Hydroizolační povlak - nátěr 1,6 kg/m2 krystalická 

hydroizolace proti vlhkosti m2 1,68 380,00 639,16

dojezd výtahu:1,16*1,45 1,68

23 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m t 0,00 906,00 3,20

Celkem za 711 Izolace proti vodě 642,36
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
24 Z/01 PHP práškový s náplní 6 kg hasiva hasící schopnost 21A - 

D+M kompl 1,00 1 500,00 1 500,00

25 Z/02 Mřížka větrací 150/150 kovová - D+M kus 1,00 200,00 200,00

26 998767104R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m t 0,02 1 080,00 22,68

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 1 722,68
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
27 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm původní 

materiál m 3,50 85,00 297,50

0,5*7 3,50

28 771571905R00 Opravy podlah keramických režných 15x15 cm vč. dodávky 

dlaždic a lepícího tmele kus 84,00 20,00 1 680,00

12*7 84,00

29 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m t 0,13 470,00 62,90

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 2 040,40
Díl: 783 Nátěry
30 783125530R00 Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email m2 45,31 136,00 6 162,81

stávající výtahová šachta - předpokiad:{1,45+1,10*2)*{19,99+4,84}/2 45,31

31 783851225R00 Nátěr epoxidový betonových podlah a stěn odolný proti 

ropným produktům m2 2,20 320,00 705,28

dojezd výtahu: 1,16*1,45+(1,16+1,45)*2*0,10 2,20

Celkem za 783 Nátěry 6868,09
Díl: 784 Malby
32 784451271R00 Malba směsí práškovou 2x, 1 barva, místnost 3,8 m m2 32,93 28,70 945,19

(1,45+0,50)*(19,99+4,84) 48,42

-1,0*(2,14+3,1*6) -20,74

(1,16+1,45)*2*0,84 4,38

0,87*1,0 0,87

Celkem za 784 Malby 945,19
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Slepý rozpočet

Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VYTÁHL) Rozpočet: SO.01.18
Objekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, RYŠÁNKOVÁ 4

p.e. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem (Kč)
Díl: 787 Zasklívání
33 787100802R00 Vysklívání stěn šachet - drátosklo ploché J m2 90,63 90,201 8 174,78

(1,45+1,10*2)*(19,99+4,84) 90,63

34 787141530R00 Zaskliv.šachet,válcov.s dr.vlož.,do těsnění,6-8 mm vč. 

dodávky certlfikovaného drátoskla m2 90,63 1 190,00 107 849,70

35 998787103R00 Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 24 m t 1,89 745,00 1 407,78

Celkem za 787 Zasklívání 117432,26
Díl: M21 Elektromontáže
36 10351 Krabíce Instalační,odbočná, AI, IP 56, vč. svork. montáž kus 7,00 100,00 700,00

37 201001 Nástěnné a stropní svítidlo kruhové, montáž kus 7,00 113,00 791,00

38 800105 KABEL CYKY-J 3x1.5, montáž bm 45,00 11,90 535,50

39 800647 VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY, montáž bm 35,00 11,90 416,50

40 810010 KABEL CYKY-J 5x6, montáž bm 35,00 16,60 581,00

41 M21.01 Jistič třífázový, LTN 20C/3, 20A kus 1,00 200,00 200,00

42 341111581088 KABEL 1-C X K H -R -J 5x6 bm 35,00 123,00 4 305,00

43 341111582087 KABEL 1-CXKH-R - J 3x1,5 bm 45,00 9,90 445,50

44 341411513021 VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY bm 35,00 13,00 455,00

45 345611551100 Krabice Instalační,odbočná, AI, IP 56, vč. svork. kus 7,00 106,00 742,00

46 348512070892 Nástěnné a stropní svítidlo kruhové LED kompl 7,00 400,00 2 800,00

montura ABS plast, bílá, stínítko polykarbovát bílý opál, m a t

s integrovaným senzorem pohybu, průměr 348 mm, výška 100 mm, 

230V/13W, LED 900 Lm:

:7 7,00

47 348512070892 Protipožární ucpávky a přepážky m2 0,50 500,00 250,00

48 M21.02 Podíl přidružených výkonů a zednické přípomocí kompl 1,00 1 500,00 1 500,00
49 904 R00 Zkoušky v rámci montaz.praci výchozí revize a revizní zpráva

h 12,00 250,00 3 000,00

Celkem za M21 Elektromontáže 16 721,50
Díl: M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny
50 M33.01 Výtah s horní strojovnou TOV 250 - 7 stanic demontáž 

technologie výtahu vč. vystrojení šachty kompl 1,00 24 000,00 24 000,00

51 M33.02 Výtah bezstrojovnový nosnost 400 kg - 7 stanic dodávka a 

montáž vč. dopravy, zednických přípomocí kompl 1,00 705 491,00 705 491,00

52 M33.03 Čelní stěna výtah, šachty ocel/sklo s dveřmi,nátěr dodávka a 

montáž vč. dopravy, zednických přípomocí kompl 1,00 349 600,00 349 600,00

Celkem za M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny 1 079 091,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
53 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 4,76 240,00 1 142,25

54 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 4,76 103,00 490,22

55 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,76 347,00 1 651,51

56 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 4,76 13,80 65,68

57 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 4,76 204,00 970,92

58 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m t 38,08 22,70 864,31

59 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno t 4,76 1 140,00 5 425,71

Celkem za D9ů Přesuny suti a vybouraných hmot 10 610,60
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet S0.01.19 BRNO, SLEPÁ 25 JKSO 928
Objekt SKP
S0.01 BYTOVÝ DŮM.... Měrná jednotka m3
Stavba Počet jednotek
PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Náklady na m.j. 0
Projektant Ing. Petr Uhmann Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu Ing. Petr Uhmann
Objednatel Statutární město Brno, MČ Brno - sever

Dodavatel KONE a.s. Zakázkové číslo
Rozpočtoval David Dolejš Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 20 965 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 7 525 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 1 114861 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 11 441 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 1 154 792 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 3 000 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 1 157 792 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 1 157 792 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Ing. Irena Kasanová

Ing. Juraj Hrubo

U. z: . Í (

Jméno :

Datum : 8.9.2016 Datum 8/9.2016 Datum :

Podpis : Podpis Podpis:

Základ pro DPH 15,0 % 1 157 792 Kč
DPH 15,0 % 173 669 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 331 461 Kč

Poznámka :
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Stavba: PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Rozpočet: SO.01.19
Objekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, SLEPÁ 25

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

29 Sanace stavebních konstrukcí 5 194 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 412 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 419 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 0 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 2 286 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 4 575 0 0 0 0
99 Staveníštní přesun hmot 734 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 634 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 1 723 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 1 659 0 0 0
783 Nátěry 0 699 0 0 0
784 Malby 0 2810 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 11 441 3 558 3 000
M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošin 0 0 0 1 111 303 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7 345 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 20 965 7 525 11441 1 114 861 3 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová přirážka 0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Zařízení staveniště 0 0
Provoz investora 0 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0
Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN 0
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Slepý rozpočet

Stavba: PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Rozpočet: SO.01.19
O bjekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, SLEPÁ 25

Pč. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
Díl: 29 Sanace stavebních konstrukcí

1 29.01 Hydroizolační sanační systém v dojezdu výtahu vč. sanační 

omítky dle popisu v PD, část TZ m2 9,44 550,00 5 194,42

dojezd výtahové šachty:

(1,1+1,51)*2*(1,02+1,0) 10,54

-1,10*1,0 -1,10

Celkem za 29 Sanace stavebních konstrukcí 5 194,42
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

2 389381001RT2 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 

16/20 m3 0,08 5 490,00 411,75

strop výtahové šachty předpoklad:0,5*0,15 0,08

Celkem za 4  Vodorovné konstrukce 411,75
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

3 632451236R00 Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 50 mm s 

přísadou krystalické izolace - 5l/m3 m2 1,66 252,00 418,57

dojezd výtahu: 1,1 *1,51 1,66

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 418,57
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

4 941955201R00 Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 1,5 m J m2

1dle PD není lešení v  šachtě požadováno:0

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

5 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m J m2 30,89 74,00| 2 285,71

(1,1*1,51+1,0*2,2)*8 30,89

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 2 285,71
Díl: 96 Bourání konstrukcí

6 783903811R0X Odmaštění chemickými rozpouštědly neutralizační přípravek s 

obsahem H3P04 - 8% m2 6,99 43,80 305,96

dojezd výtahu: 1,1*1,51+(1,1+1,51)*2*1,02 6,99

7 938902122R00 Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou j m2 6,99 107,001 747,44

dojezd výtahu:1,1 *1,51+(1,1+1,51 )*2*1,02 6,99

8 965081713RT1 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, 

dlaždice keramické m2 1,80 52,10 93,78

0,15*1,5*8 1,80

9 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 8,00 17,70 141,60

10 968072641R00 Vybourání kovových stěn, kromě výkladních m2 21,26 78,50 1 669,22

1,10*(26,32+3,04) 32,30

-0,7*1,97*8 -11,03

11 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % s 

vyškrabáním spár m2 9,44 61,50 580,83

dojezd výtahu - kompletní souvrství del popisu v PD:

(1,1+1,51)*2*(1,02+1,0) 10,54

-1,10*1,0 -1,10

12 979092111R00 Vyklizeni ulehlé suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně j m3 0,17 6 240,00| 1 036,46

dojezd výtahu:1,1*1,51*0,1 0,17

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 4 575,30
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
13 999281112R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m t 0,86 850,00 733,77

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 733,77
Díl: 711 Izolace proti vodě
14 711212001RS3 Hydroizolační povlak - nátěr 1,6 kg/m2 krystalická 

hydroizolace proti vlhkosti m2 1,66 380,00 631,18
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Slepý rozpočet

Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Rozpočet: SO.01.19
O bjekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, SLEPÁ 25

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství ^^cenä/Ä^ celkem (Kč)

dojezd výtahu:1,1*1,51 1,66

15 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m t 0,00 906,00 3,16

Celkem za 711 Izolace proti vodě 634,34
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
16 Z/01 PHP práškový s náplní 6 kg hasiva hasící schopnost 21A - 

D+M kompl 1,00 1 500,00 1 500,00

17 Z/02 Mřížka větrací 150/150 kovová - D+M kus 1,00 200,00 200,00

18 998767104R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m t 0,02 1 080,00 22,68

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 1 722,68
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

19 771571905R00 Opravy podlah keramických režných 15x15 cm vč. dodávky 

dlaždic a lepícího tmele kus 80,00 20,00 1 600,00

10*8 80,00

20 998771104R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m I t 0,13 470,00 59,41

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 1659,41
Díl: 783 Nátěry
21 783851225R00 Nátěr epoxidový betonových podlah a stěn odolný proti 

ropným produktům m2 2,18 320,00 698,56

dojezd výtahu:1,1*1,51+(1,1+1,51)*2*0,10 2,18

Celkem za 783 Nátěry 698,56
Díl: 784 Malby
22 784451271R00 Maiba směsí práškovou 2x, 1 barva, místnost 3,8 m j m2 97,92 28,701 2 810,29

1,51*2*(26,32+3,04) 88,67

1,1*0,3 0,33

(1,1+1,51 )*2*0,92 4,80

{1,1+1,51 *2)*1,0 4,12

Celkem za 784 Malby 2 810,29
Díl: M21 Elektromontáže
23 10351 Krabice instalační,odbočná, AI, IP 56, vč. svork. montáž kus 8,00 100,00 800,00

24 201001 Nástěnné a stropní svítidlo kruhové, montáž kus 8,00 113,00 904,00

25 800105 KABEL CYKY-J 3x1.5, montáž bm 48,00 11,90 571,20

26 800647 VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY, montáž bm 38,00 11,90 452,20

27 810010 KABEL CYKY-J 5x6, montáž bm 38,00 16,60 630,80

28 M21.01 Jistič třífázový, LTN 20C/3, 20A kus 1,00 200,00 200,00

29 341111581088 KABEL 1-CXKH-R - J 5x6 bm 38,00 123,00 4 674,00

30 341111582087 KABEL 1-C X K H -R -J 3x1,5 bm 48,00 9,90 475,20

31 341411513021 VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY bm 38,00 13,00 494,00

32 345611551100 Krabice instalační,odbočná, AI, IP 56, vč. svork. kus 8,00 106,00 848,00

33 348512070892 Protipožární ucpávky a přepážky m2 0,50 500,00 250,00

34 348512070892 Nástěnné a stropní svítidlo kruhové LED kompl 8,00 400,00 3 200,00

montura ABS plast, bílá, stínítko polykarbovát bílý opál, mat:

s integrovaným senzorem pohybu, průměr 348 mm, výška 100 mm, 

230V/13W, LED 900 Lm:

:8 8,00

35 M21.02 Podíl přidružených výkonů a zednické přípomoci kompl 1,00 1 500,00 1 500,00

36 904 R00 Zkoušky v rámci montaz.praci výchozí revize a revizní zpráva

h 12,00 250,00 3 000,00

Celkem za M21 Elektromontáže 17 999,40
Díl: M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny
37 M33.01 Výtah s horní strojovnou TOV 250 - 8 stanic demontáž 

technologie výtahu vč. vystrojení šachty kompl 1,00 26 666,00 26 666,00
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Slepý rozpočet

Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Rozpočet: SO.01.19
O b jekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, SLEPÁ 25

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
38 M33.02 Výtah bezstrojovnový nosnost 420 kg - 8 stanic dodávka a 

montáž vč. dopravy, zednických přípomocí kompl 1,00 986 637,00 986 637,00

39 M33.03 Celní stěna výtahové šachty ocel/sklo fixní, nátěr dodávka a 

montáž vč. dopravy, zednických přípomocí kompl 1,00 98 000,00 98 000,00

Celkem za M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy á plošiny 1 111 303,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
40 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 2,78 240,00 666,38

41 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 5,86 103,00 603,75

42 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3,09 347,00 1 070,53

43 979081121ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 21,60 13,80 298,02

44 979082111R00 Vnítrostaveníštní doprava suti do 10 m t 3,09 204,00 629,36

45 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 24,68 22,70 560,25

46 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno t 3,09 1 140,00 3 517,01

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7 345,30
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet S0.01.20 BRNO, VACULÍKOVA 1-12 JKSO 928
Objekt SKP
S0.01 BYTOVÝ DŮM.... Měrná jednotka m3
Stavba Počet jednotek
PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Náklady na m.j. 0
Projektant Ing. Petr Uhmann Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu Ing. Petr Uhmann
Objednatel Statutární město Brno, MČ Brno - sever
Dodavatel KONE a.s. Zakázkové číslo
Rozpočtoval David Dolejš Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z

R

N

HSV celkem 133 551 Ztížené výrobní podmínky 0

PSV celkem 10211 Oborová přirážka 0

M práce celkem 821 464 Přesun stavebních kapacit 0

M dodávky celkem 11 947 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 977 173 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 3 000 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 980 173 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 980 173 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Zá zhotovitele Za objednatele
Jméno :

Datum : 8.9.2016

Podpis :

Jméno : Ing. Irena Kasanová
Ing. Juraj Hrubo

^

Datum .9.2016

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 15,0 % 980 173 Kč
DPH 15,0 % 147 026 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 127 199 Kč

Poznámka :
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Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Rozpočet: S0.01.20
Objekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, VACULÍKOVA 1-12

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce 29 474 0 0 0 0
311 Sádrokartonové konstrukce 5618 0 0 0 0
38 Kompletní konstrukce 13 000 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 220 0 0 0 0
61 Úpravy povrchů vnitřní 6 240 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 981 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 13 582 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 48 707 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 846 0 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 1 991 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 1 524 0 0 0
773 Podlahy teracové 0 1 253 0 0 0
783 Nátěry 0 2 363 0 0 0
784 Malby 0 3 081 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 11 947 3 771 3 000
M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošin 0 0 0 817 693 0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 14 882 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 133 551 10 211 11 947 821 464 3 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová přirážka 0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Zařízení staveniště 0 0
Provoz investora 0 0
Kompletační činnost (ICD) 0 0
Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN 0
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Slepý rozpočet

Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Rozpočet: SO.01.20
Objekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, VACULÍKOVA 1-12

p.e. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 349231811RT2 Přizdívka ostění s ozubem z tvárnic, do 15 cm s použitím 

suché maltové směsi - pórobeton m2 1,16 817,00 944,13

2,14*(0,02+0,04}*9 1,16

2 380932223R00 Vlepení výztuže do D 8 mm, beton/železobeton malta HIT - 

HY 150 vč. vrtání m 18,00 1 090,00 19 620,00

uvažována délka 100 mm:0,1*20*9 18,00

3 389941013R00 Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců,nad 10 kg J kg 148,50 60,00| 8 910,00

L 120/120/8 dl. 1100 mm:16,5*9 148,50

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 29 474,13
Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce

4 342263990RD2 Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl, 12,5 mm akustickou 

na obou stranách, nebo z jedné dvojitě m2 5,85 35,00 204,75

5 342264051RT9 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 

protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace m2 1,70 721,00 1 225,70

rošt dvojúrovňový - výtahová šachta:

1,7 1,70

6 342264091R00 Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm J m2 1,70 43,50 j 73,95

rošt dvojúrovňový - výtahová šachta:

1,7 1,70

7 342264098ROO Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 j m2 1,70 197,00| 334,90

rošt dvojúrovňový - výtahová šachta:

1,7 1,70

8 342266111RA1 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky 

standard tl. 12,5 mm 2x, bez izolace m2 5,85 646,00 3 779,10

výtahová ša ch ta :

5,85 5,85

Celkem za 311 Sádrokartonové konstrukce 5 618,40
Díl: 38 Kompletní konstrukce

9 38.01 Odvětrání výtahové šachty střešním pláštěm vč. Spiro potrubí 

a úpravy střešní krytiny kompl 1,00 13 000,00 13 000,00

Celkem za 38 Kompletní konstrukce 13 000,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
10 389381001RT2 Dobetonováni prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 

16/20 m3 0,04 5 490,00 219,60

stěna strojovny výtahové šachty - předpoklad:0,5*0,08 0,04

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 219,60
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
11 602011144RT1 Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 2 mm j m2 14,58 242,001 3 528,36

(1,10+2,15*2)*0,15*9*2 14,58

12 612481211RT8 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně 

výztužné sítě a štěrkového tmelu m2 14,58 186,00 2711,88

Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní 6240,24
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

13 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m J m2 24,84 39,50| 981,18

(1,10+1,2)*1,2*9 24,84

14 941955201R00 Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 1,5 m j m2

1dle PD není lešení v šachtě požadováno:0

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 981,18
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

15 952901111ROO Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m I. m2 183,54 74,001 13 581,96

3,45*5,32*10 183,54

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 13 581,96
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Slepý rozpočet

Stavba : 
Objekt:

PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ 
S0.01 BYTOVÝ DŮM....

R ozpoče t: SO.01.20
BRNO, VACULÍKOVA 1-12

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 96 Bourání konstrukcí

16 773994000R00 Řezání spár v teracové podlaze tl. do 3 cm j m 9,90 83,401 825,66

1,10*9 9,90

17 938902122R00 Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou rn2 7,38 107,00| 790,05

dojezd výtahu: 1,10*1,52+(1,1+1,52)*2*1,09 7,38

18 962036412R00 DMTZ SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x oplášť.12,5 mm J m2 5,85 50,80| 297,18

výtahová šachta:

5,85 . 5,85

19 962036992R00 Příplatek za DMTZ vrstvy tepelné izolace tl. 50 mm j m2 5,85 27,00| 157,95

výtahová šachta:

5,85 5,85

20 963016152R00 DMTZ podhledu SDK,2úrov. kříž. rošt, Ixoplášť. 15 mm J rn2 1,70 78,401 133,28

výtahová šachta:

1,7 1,70

21 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 J |<us 9,00 17,701 159,30

9 9,00

22 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 J m2 12,60 222,00| 2 797,20

0,7*2,0*9 12,60

23 970251150R00 Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm | m 38,52 994,00| 38 288,88

2,14*2*9 38,52

24 971052631R00 Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 4 m2, tl. 15 cm j m2 6,79 621,00| 4 214,11

(1,10*2,14-0,8*2,0)*9 6,79

25 979092111R00 Vyklizení ulehlé suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně j m3 0,17 6 240,00| 1 043,33

dojezd výtahu:1,10*1,52*0,1 0,17

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 48 706,93
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
26 999281112R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m t 0,99 850,00 845,73

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 845,73
Díl: 713 Izolace tepelné
27 713131121R00 Izolace tepelná stěn přichycením J m2 5,85 58,401 341,64

výtahová šachta :

5,85 5,85

28 63151401 Deska z minerální plsti izolační tl. 50 mm j m2 6,14 266,00| 1 633,91

výtahová šachta :

5,85*1,05 6,14

29 998713104ROO Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m t 0,02 995,00 15,31

Celkem za 713 Izolace tepelné 1 990,85
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
30 Z/01 PHP práškový s náplní 6 kg hasiva hasící schopnost 21A - 

D+M kompl 1,00 1 500,00 1 500,00

31 Z/02 Výměna zámku dveří strojovny výtahu - D+M kompl 1,00

32 998767104R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m t 0,02 1 080,00 23,76

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 1 523,76
Díl: 773 Podlahy teracové
33 773500910R00 Opravy teracových podlah, pásy š. 15 cm J m2 1,49 801,00| 1 189,49

1,10*0,15*9 1,49

34 998773104R00 Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 36 m t 0,11 563,00 63,99

Celkem za 773 Podlahy teracové 1 253,48
Díl: 783 Nátěry
35 783851225R00 Nátěr epoxidový betonových podlah a stěn odolný proti 

ropným produktům m2 7,38 320,00 2 362,75
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Slepý rozpočet

Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Rozpočet: SO.01.20
O bjekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... BRNO, VACULÍKOVA 1-12

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem (Kč)
dojezd výtahu: 1,10*1,52+(1,1+1,52)*2*1,09 7,38

Celkem za 783 Nátěry 2 362,75
Díl: 784 Malby
36 784451271R00 Malba směsí práškovou 2x, 1 barva, místnost 3,8 m j m2 107,34 28,70| 3 080,51

(1,8*2,5-0,8*2,0)*9 26,10

1,1 *(2,67*7+2,78+4,62)-0,8*2,0*9+(0,8+2,0*2)*0,1*9 18,62

2,4*(2,67*7+2,78+4,62) 62,62

Celkem za 784 Malby 3 080,51
Díl: M21 Elektromontáže
37 10351 Krabice instalační,odbočná, AI, IP 56, vč. svork. montáž kus 9,00 100,00 900,00

38 201001 Nástěnné a stropní svítidlo kruhové, montáž kus 9,00 113,00 1 017,00

39 800105 KABEL CYKY-J 3x1.5, montáž bm 48,00 11,90 571,20

40 800647 VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY, montáž bm 38,00 11,90 452,20

41 810010 KABEL CYKY-J 5x6, montáž bm 38,00 16,60 630,80

42 M21.01 Jistč třífázový, LTN 20C/3, 20A kus 1,00 200,00 200,00

43 341111581088 KABEL CYKY-J 5x6 bm 38,00 123,00 4 674,00

44 341111582087 KABEL CYKY-J 3x1.5 bm 48,00 9,90 475,20

45 341411513021 VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY bm 38,00 13,00 494,00

46 345611551100 Krabice instalační,odbočná, AI, IP 56, vč. svork. kus 9,00 106,00 954,00

47 348512070892 Nástěnné a stropní svítidlo kruhové LED kompl 9,00 400,00 3 600,00

montura ABS plast, bílá, stínítko polykarbovát bílý opál, mat:

s integrovaným senzorem pohybu, průměr 348 mm, výška 100 mm, 

230V/13W, LED 900 Lm:

:9 9,00

43 348512070892 Protipožární ucpávky a přepážky m2 0,50 500,00 250,00

49 M21.02 Podíl přidružených výkonů a zednické přípomoci kompl 1,00 1 500,00 1 500,00

50 904 R00 Zkoušky v rámci montaz.praci výchozí revize a revizní zpráva

h 12,00 250,00 3 000,00

Celkem za M21 Elektromontáže 18 718,40
Díl: M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny
51 M33.01 Výtah se spodní strojovnou PHI 285 - 9 stanic demontáž 

technologie výtahu vč. vystrojení šachty kompl 1,00 24 000,00 24 000,00

52 M33.02 Výtah bezstrojovnový nosnost 420 kg - 9 stanic dodávka a 

montáž vč. dopravy, zednických přípomocí kompl 1,00 793 693,00 793 693,00

Celkem za M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny 817 693,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
53 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 5,71 240,00 1 369,76

54 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 20,55 103,00 2 116,28

55 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,71 347,00 1 980,45

56 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 51,37 13,80 708,85

57 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 5,71 204,00 1 164,30

58 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 45,66 22,70 1 036,45

59 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno t 5,71 1 140,00 6 506,37

Celkem za D96 Přesuny suti a výbouraných hmot 14 882,46
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet S0.01.99 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NAKLADY JKSO 928
Objekt SKP
S0.01 BYTOVÝ DŮM.... Měrná jednotka m3
Stavba Počet jednotek
PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z

R

N

HSV celkem 915 005 Ztížené výrobní podmínky 0

PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 915 005 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 915 005 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 915 005 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : „ i . _ —-

3 \

Datum : ^ k < íí

Podpis :

Jméno U W ^ '4

“ »
podpt

/

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 15,0 % 915 005 Kč
DPH 15,0 % 137 251 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 052 256 Kč

Poznámka :
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Stavba: PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Rozpočet: S0.01.99
O bjekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
00 Přípravné a přidružené práce 508 500 0 0 0 0
11 Přípravné a přidružené práce 406 505 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 915 005 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová přirážka 0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Zařízení staveniště 0 0
Provoz investora 0 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0
Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN 0
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Slepý rozpočet

Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Rozpočet: S0.01.99
O bjekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NAKLADY

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
Díl: 00 Přípravné a přidružené práce

1 00.01 Dočasné vybavení - kanceláře na stavbě pro účastníky 

výstavy kompl 1,00 37 500,00 37 500,00
2 00.02 Telefon a Internet pro potřebu účastníků výstavby kompl 1,00 15 000,00 15 000,00

3 00.03 Dočasné oplocení,tabule, ochranné ohrazení brány, branky 

apod. kompl 1,00 15 000,00 15 000,00
4 00.04 Sociální zařízení pro pracovníky dodavatele kompl 1,00 90 000,00 90 000,00

5 00.05 Vývěsní štíty pro Klienta, dodavatele, konzultanta a architekty

kompl 1,00 37 500,00 37 500,00

6 00.06 Ochrana sítí TZB kompl 1,00 15 000,00 15 000,00
7 00.07 Ochrana a údržba schodišťových prostor kompl 1,00 112 500,00 112 500,00
8 00.08 Protipožární opatření na stavbě kompl 1,00 37 500,00 37 500,00
9 00.09 Vodné, stočné pro stavbu kompl 1,00 15 000,00 15 000,00

10 00.10 Osvětlení a spotřeba el. energie pro stavbu kompl 1,00 37 500,00 37 500,00
11 00.11 Odvoz odpadků, úklid během prací kompl 1,00 60 000,00 60 000,00
12 00.12 Poplatky za zábor veřejných prostranství kompl 1,00 36 000,00 36 000,00

Celkem za 00 Přípravné a přidružené práce 508500,00
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce
13 11.01 Inženýrská činnost kompl 1,00 37 500,00 37 500,00
14 11.02 Systém pro kontrolu kvality a bezpečnosti práce kompl 1,00 45 000,00 45 000,00
15 11.03 Bezpečnostní a zdravotní zabezpečení pracovníků kompl 1,00 37 500,00 37 500,00
16 11.04 Fotodokumentace o postupu prací kompl 1,00 15 000,00 15 000,00
17 11.05 Dílenská dokumentace - dodávka GDS kompl 1,00 75 000,00 75 000,00
18 11.06 Dokumentace skutečného provedení stavby kompl 1,00 90 000,00 90 000,00
19 11.07 Měření hluku z provozu výtahu v denní a noční době před 

uvedením do užívání, předání výsledků KHS JMK kompl 1,00 75 000,00 75 000,00

v nejzatíženěnjších bytových jednotkách - nepřekročit limity, nařízení 

272/2011 Sb.:

v objektech:

DSP k.ú. - ČERNÁ POLE:

Drobného 76 - výtahová šachta sousedí s bytovou jednotkou :

Durcfákova 10 - výtahová šachta sousedí s bytovou jednotkou :

Durďákova 12 - výtahová šachta sousedí s bytovou jednotkou :

Jugoslávská 31 - výtahová šachta sousedí s bytovou jednotkou :

Merhautova 210, 212, 214 - výtahová šachta sousedí s bytovou 

jednotkou:

Merhautova 218, 220, 222 - výtahová šachta sousedí s bytovou 

jednotkou:

Merhautova 51, 53, 53a - výtahová šachta sousedí s bytovými 

jednotkam i:

Ryšánkova 3, 7 - výtahová šachta sousedí s bytovou jednotkou:

0

DSP k.ú. - LESNÁ:

Blažkova 1-8 - výtahová šachta sousedí s bytovou jednotkou :

Brechtova 8-18 - výtahová šachta sousedí s bytovou jednotkou :

Heleny Malířové 4-14 - výtahová šachta sousedí s bytovou jednotkou :

Jurkovičova 8-16 - výtahová šachta sousedí s bytovou jednotkou :
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Slepý rozpočet

Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ Rozpočet: S0.01.99
O bjekt: S0.01 BYTOVÝ DŮM.... VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č. Číslo položky Název položky m množství cena/MJ celkem (Kč)

Vaculíkova 1-12 - výtahová šachta sousedí s bytovou jednotkou:

0

DSP k.ú. - ZÁBRDOVICE:

Francouzská 27, 29 - výtahová šachta sousedí s bytovými jednotkami:

0

soubor: 1 1,00

20 11.08 Provedení průzkumu vlhkosti zdivá, zasolení a příčin zavlhání 

v dojezdech výtahových šachet kompl 1,00 9 600,00 9 600,00

u vybraných výtahů - 8x:1 1,00

21 11.09 Kontrola hluku, znečištění a všechny ostatní závazky 

vyplývající ze zákona kompl 1,00 21 905,00 21 905,00

Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce 406 505,00
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Příloha č. 3 Smlouvy o dílo č. 201Ó/2308/OB/I/VYT/546

Servisní podmínky po dobu záruky

1. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel bude provádět pro objednatele servis a údržbu výtahů 
v bytových domech dle čl. II. smlouvy o dílo.

2. Dodavatel se zavazuje, zajišťovat pro objednatele kompletní bezplatný servis související s 
provozováním výtahů po dobu záruky, která činí 60 měsíců.

3. Servis zahrnuje:

a) Základní údržbu - doplňování olejů a mazání výtahů dle potřeby, nejpozději 1 x za 4 měsíce.

b) Pravidelné odborné prohlídky (revize) výtahů v rozsahu a termínech dle ČSN 274002, ČSN 
274007 a jejich násl. novel, vč. vedení řádné technické dokumentace /provozní a revizní 
knihy,

c) Základní servis-kontrolu nastavení a seřízení při odborné prohlídce.

d) Pravidelné odborné zkoušky výtahů dle ČSN 274002, ČSN 274007 a jejich násl. novel., tj. 
revizní zkoušky a inspekční prohlídky, vč. zpracování revizních zpráv,

e) Čištění prohlubní výtahových šachet od provozního odpadu.

f) Školení dozorců a řidičů výtahů dle ČSN 274002 a násl. novel.

g) Provozní prohlídky výtahů.

h) Provádění vyprošťování osob z výtahů NONSTOP 24 hodin denně vč. sobot, nedělí a svátků 
s nástupem na odstranění havárie do 1 hodiny od nahlášení.

i) Odstraňování poruch výtahů v pracovní dny od 7,00 do 15,00 hod. na tel. objednávku.

j) Odstraňování poruch výtahů v době od 15 hod. do 20 hod. v pracovní dny a od 7,30 do 13,00 
hod. o sobotách, nedělích a svátcích na tel. objednávku,

k) Odstraňování poruch výtahů, při nichž hrozí, že dojde ke škodě na majetku, zdraví nebo životu 
osob -  pohotovostní služba NONSTOP 24 hodin denně vč. sobot, nedělí a svátků s nástupem 
na odstranění havárie do 1 hodiny od nahlášení.

4. Dodavatel je zavázán povinností vést k používání výtahů a jejich provozu doklady a dokumentaci 
v rozsahu ČSN 274002 a násl. novel a řídit se ostatními platnými ustanoveními citované normy, 
která se k němu vztahují. Dodavatel bude pravidelně dokumentaci kontrolovat a zajišťovat, aby 
byla správná a úplná.

5. Dodavatel se zavazuje zajistit, aby byly splněny požadavky ČSN EN 81-71 čl. 7.2.1:

a) zajistit pravidelné kontroly ke zjištění poškození značek a návodů, tyto doplnit nebo opravit,

b) zajistit rychlé opravy závad nebo vyřazení výtahu z provozu, hrozí-li takové nebezpečí, pro 
které není možné vyčkat na souhlas objednatele k vyřazení výtahu z provozu,

c) dohlížet na zajištění udržování čistých a především suchých podlah, včetně drážek v prazích 
automatických dveří a tyto drážky v rámci základní údržby vyčistit,

d) zajistit funkčnost odjišťovacích systémů pro vyprošťování, v případě osazené GSM brány pro 
dorozumívání z klece, dbát na platnost SIM karty a na dostatek kreditu,

e) nutnost udržování nástupišť a přístupových cest bez snadno hořlavých materiálů.

6. Pokud zjistí dodavatel, že nejsou splněny požadavky dle příslušných ČSN je povinností 
dodavatele sjednat nápravu.



7. Objednavatel nebude užívat výtahy, strojovny a šachty k jiným účelům. Dodavatel bude pečovat 
o jejich řádné osvětlení.

8. Dodavatel se zavazuje oznamovat objednateli písemně závady a nedostatky na výtazích a 
navrhovat postupy k jejich odstranění vč. předložení finančního rozpočtu.

9. Dodavatel zajistí včasný a bezpečný přístup k zařízením, které souvisí s plněním předmětu této 
smlouvy, tzn., aby dle ustanovení či. 4.3.2.13 ČSN EN 13015 a čl. 4.3.10 ČSN 274002 byly klíče 
od přístupů k částem výtahu trvale k dispozici v budově.

10. Objednatel se zavazuje oznámit dodavateli včas plánovanou kontrolu orgány státního odborného 
dozoru. Dodavatel je povinen se této kontroly účastnit a poskytnout orgánům státního odborného 
dozoru potřebnou součinnost.

11. Dodavatel je povinen písemně seznámit objednatele po každé odborné zkoušce (revizi) s jejím 
výsledkem a návrhem na potřebná opatření k zajištění další bezpečnosti a provozuschopnosti 
zařízení.

12. Dodavatel bude informovat objednatele o podstatných změnách v předpisech souvisejících s 
plněním předmětu této smlouvy.

13. Dodavatel bude informovat objednatele o každé práci, kterou je třeba vykonat jako důsledek 
posouzení rizik ve smyslu ČSN EN 13015.

14. Dodavatel bude dbát nato, aby objednatel měl k dispozici příslušné návody pro údržbu ve smyslu 
ČSN EN 13015.

15. Dodavatel bude neprodleně písemně informovat objednatele o nutnosti vyřadit okamžitě výtah z 
provozu a ponechat ho mimo provoz v případě nebezpečné situace, jak požaduje ČSN EN 13015.

16. Dodavatel bude pravidelně v zákonných lhůtách provádět revize výtahů, strojoven a výtahových 
šachet a revizní zprávy nebo jejich přehled bude neprodleně předkládat objednateli s uvedením 
doby, po kterou revize platí.

17. Je povinností dodavatele nejpozději do čtrnácti dnů od doručení výzvy objednatele zajistit v 
rámci své činnosti vylepení oznámení o havarijní službě do každé kabiny výtahu a neplatnou 
vylepenou informaci o havarijní službě odstranit. Podobu oznámení schválí objednatel.

18. Objednatel se zavazuje dodavateli poskytovat potřebnou součinnost k plnění povinností 
dodavatele vyplývajících z této smlouvy.

19. Odstranění závad způsobených neoprávněnou manipulací, špatnou obsluhou, přetěžováním, 
odcizením, násilným poškozením výtahu, živelnými událostmi nebo jinými případy vyšší moci 
není zahrnuto v bezplatném servisu.

20. Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních povinností 
dodavatelem dle této přílohy smlouvy.

21. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávnou nebo neoprávněnou manipulací s 
výtahem, odcizením, násilným poškozením výtahu, živelnými událostmi nebo jinými případy 
vyšší moci. Za vyšší moc je považována okolnost, kterou dodavatel nemohl předvídat ani 
odvrátit nebo překonat.

22. Jakékoliv opravy a údržbu výtahu je oprávněn provádět po dobu záruky jen dodavatel nebojím 
určená servisní firma. Pokud na výtahu provede jakékoliv zásahy (a to vč. servisních úkonů 
dodavatelem neschválenou servisní firmou) jiná třetí osoba, záruka zaniká. Toto ustanovení 
neplatí v případě, že uzavřená smlouva skončí a opravu na díle dodavatele provede jiná osoba v 
rámci poskytování havarijní nebo nonstop služby v rámci vyprošťování osob z výtahů nebo 
odstraňování poruch výtahů v režimu pohotovostní služby.



23. Dodavatel neodpovídá za stav a následky v případě zásahu jiných osob na výtahovém zařízení, 
zejména zásahu do vyhrazeného zařízení osobami bez oprávnění ve smyslů zákona č. 19/1979 
Sb., a dále v případech, kdy objednatel odmítne provedení prací bezpečnostního charakteru nebo 
kdy nebylo respektováno doporučení k vyřazení výtahu z provozu z bezpečnostních důvodů.

24. Do podmínek jsou zapracována doporučení Evropské výtahové asociace (EEA), hájící zájmy 
uživatelů výtahů.
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