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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2019-Í66

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo úctu:
Za kterou jedná;

Tychonova 1, 160 01 Praha 6
60162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
404881/0710
Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno odboru
provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým
majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č.
219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), oddělení provozu Brno:
- ve věcech smluvních: Ing, Miroslav Flajtinger tel.
- ve věcech organizačních: Martina Seligová, DiS., tel.

za Provozní středisko 0624 Vyškov (PS 0624):
- ve věcech technických:

• Ing. Ivo Kouřil, tel.
• Andrea Hocková, tel.
• Pavel Smejkal, tel.

-osoba odpovědná ve věcech BOZP: Eliška Čecháková, tel

E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,

Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 84, 662 10 Bmo

dále také jen „objednatel" na straně jedné

a

2. L.N.O., s.r.o
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Bmě, oddíl C, vložka 15882
Sídlo: Karásek 2121/11, 621 00 Brno
IČO: 60714018
DIČ: CZ60714018 ^
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 3779566/0300
Zastoupená: Ing. Yvonou Zahradníčkovou, jednatelkou
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
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Fax
E-mail:
Datová schránka: cediwrt
Adresa pro doručování: Karásek 2121/11, 621 00 Brno

dále také jen „zhotovitel" na straně druhé

podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb,f občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále také jen ,,OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané v zadávacím řízení
"PS 0624 - Oprava elektrorozvodů v kuchyni a oprava keramických obkladů a PVC
b. č. 1 VŠZ Husita Štítary", systémové číslo NEN N006/19/V00G13931 jako veřejná
zakázka malého rozkazu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva"):

Článek 1
Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění oprav elektrorozvodů, keramických obkladů a PVC v budově
č. 1 VSZ Elusita s cílem bezpečného provozu.

Článek 2
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem:
" Oprava elektrorozvodů v kuchyni a oprava keramických obkladů a PVC b. č. 1
VSZ Husita Stítary“, kterým se rozumí souhrn plnění:

2.1.1. opravy závad hydrantů z revizních kontrol na vodovodu a budovách v posádce
Vyškov.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy
a v zadávacích podmínkách zadávacího řízení "PS 0624 - Oprava elektrorozvodů
v kuchyni a oprava keramických obkladů a PVC b. č. 1 VSZ Husita Štítary",
systémové Číslo NEN N006/19/V00013931. Příloha č. 1 je nedílnou součástí této
smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce,
nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení
staveniště a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce
související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto
odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle
smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně
seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal
objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy,
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému
zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předaném výkazu
výměr zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předaného výkazu výměr nebo jiné
vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy,
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dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
požadovanou úrovní výsledné kvality Či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení 
díla.
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto 
ustanovení smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto Článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel 
se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle Čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést případné 
dodatečné práce, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, 
jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až 
v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče 
předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce").

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že 
některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné 
k řádnému provedení díla (dále také jen „ménčpráce'1), nebudou zhotovitelem po 
uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona ě. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v Článku 2 
smlouvy, a to ve výši:

2 222 279,80 Kč bez DPH
(slovy: dvamilionydvěstědvacetdvatisícdvěstěsedmdesátdevčtcelýchaosmdesátsetin

korun českých).
3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné 

v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem 
stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 466 678,76 Kč a celková cena za dílo 
včetně DPH tedy činí 2 688 958,56 Kč.

3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, 
sjednávají smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke 
smlouvě, a od účinnosti takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní 
strany se dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem 
DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, bude oprávněn 
objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena 
jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou 
již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny 
práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a 
odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této 
smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně 
provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou 
provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude
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v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této 

smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle 
cl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel 
až po uzavření dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. 
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez 
zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny 
materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude 
v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací 
URS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací.

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle obvyklých cen, 
maximálně do výše cen podle katalogů popisů a směrných cen stavebně 
montážních prací URS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně 
individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované 
položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 
pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s 51. 12. 1. 
smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob 
a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení plnění: do 3 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 30. dubna

2020.
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě 
smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případe výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které 
po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně 
zhotovitele.

4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve 
věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod 
přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem 
zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, 
i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění 
stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.

4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným 
zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech 
smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat
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objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným 
způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud 
zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění 
potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise 
žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o 
přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.

4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o 
přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této 
skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh 
přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany 
elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle ustanovení čl. 4.4. 
nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy 
upravující termíny dotčeně přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro 
předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se 
prodlužují o dobu přerušení plnění díla.

4.7. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 — do 16:00, soboty, neděle a státní svátky po 
předchozí domluvě.

4.8. Místem plnění je Vojenské školící zařízení Husita Štítary, CE: 06-25-06.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o 
tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde 
k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí 
k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, 
a to až do doby jejich předání objednateli.

5.4. Funkci osoby odpovědné za oblast BOZP (dále také jen ,,BOZP“) vykonává 
za objednatele Eliška Cecháková.

5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém 
zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště;

d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda
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a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
5.4.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních 

prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body 
elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení 
inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí stavenište-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k 
jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců 
inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. 
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím 
předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku 
s prohlášením o jejich neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi- 
pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání 
staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné 
(popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do 
původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je 
povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a 
vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného 
díla.

5.8. Převzetím stavenište-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při 
práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou 
dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Zhotovitel vybudu je zařízení staveniště.
5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle obecně 

závazných předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro 
vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, 
oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního 
dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem 
na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního 
deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, 
bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana 
stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele 
pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se 
nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků 
smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi 
trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při 
předání díla originál stavebního deníku.

5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah 
stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. 
Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele 
do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko 
nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-H 
k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. 
Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným 
smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické
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energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit 

nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto 
práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, 
přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných 
prací.

5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za 
jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými 
škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření 
s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.

5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. 
Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, předložit objednateli seznam 
všech svých poddodavatelů Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel 
prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace, není zhotovitel 
oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné 
práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou 
kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
předložit.

5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu 
zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami.

5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní 
strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují 
technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 $b., o technických požadavcích na 
výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, 
zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než 
v roce 2018), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným 
technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží 
příslušnými doklady.

5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích 
osob.

5.20 Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla 
zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

5.21. Při provádění díla zhotovitel dále:
- zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, 

aby nedošlo k jejích poškození,
- zajistí, aby nedocházelo k Šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební 

práce, do ostatních pater (plachty apod.),
- provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo 

patro připraveno k užívání.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl.
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6.2. smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto 
odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to 
z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní 
rozbory v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., 
o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu 
a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, 
železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se 
vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem 
objednatele. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. 
Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na 
určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo 
přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými 
druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění 
předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), 
případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném 
pro předání díla v čl. 4. 3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě 
před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla 
oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a 
zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených 
prací a dodávek včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání 
předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat 
osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze 

a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
- zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních 

ověřujících řádné provedení díla dle platných právních a technických předpisů, 
technických norem a požadavků této smlouvy;

- záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
- doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;
- originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti 

mající vliv na jeho kvalitu;
- další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude 

učiněn záznam do stavebního deníku.
7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel 

se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem 
zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky 
zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve
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spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 10 pracovních dní ode dne 
předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. 
O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci 
vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu 
a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude 
za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí celého dokončeného 
díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura14), vystaveného zhotovitelem. 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel 
fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího 
po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu:
Provozní středisko 0624 Vyškov 
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694
Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1,160 00 Praha 6, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1 
Příjemce: Provozní středisko 0624 Vyškov, Kasárna Dědice, Sídliště Víta 
Nejedlého, 682 01 Vyškov

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné 
právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., věznění pozdějších předpisů 
a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad11;
b) evidenční Číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO smluvních stran, DIČ zhotovitele;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez 
tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu 
prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur 
doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany 
dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury 
objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, 
neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady
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v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod 
jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu 
ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu 
doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená 
faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce 
zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat 
zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči 

němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, 
je po celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci 
smluvními stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do 
předání objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku 
provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody 
nahradit nebo odstranit na své náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 4 mil, Kč. 
Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 10 dnů po zahájení 
plnění.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 
měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel 
odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. 
Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho 
reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu 
záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době 
předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne
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jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu 
způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady 
do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této 
lhůtyje objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, 
že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto 
Částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí 

osobě v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních 
prací sjednaný v ČL 4. 1. nebo 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,3 % z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové sjednané ceny 
díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle či. 7. 2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každý 
i započatý den prodlení.

11.4. V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové sjednané ceny díla 
včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.16. smlouvy provede předem 
neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal 
v rámci zadávacího řízení na realizaci díla Část kvalifikace nebo některou z odborných 
prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné 
kvalifikace uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny 
díla včetně DPH.

11.6. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále 
BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na 
převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení 
předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč při 
prvním zjištění porušení předpisů BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč .

11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno 
k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí 
zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši ve výši 5 000,- Kč.

11.8. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč, a to za 
každé jednotlivé porušení těchto povinností.

11.9. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok 
z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 
351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených
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s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena 
orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního 
věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších 
předpisů

11.10. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná 
strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. 
Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. 
Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká 
prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.

11.11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké 
výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná 
samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 
OZ.

11.12. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na 
samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu 
zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). 
To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli 
smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve 
smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších 
předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto 

objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této 
souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité 
pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání 
staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení 
zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní 
prostředky.

b) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 
3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do 
vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo 
občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek 
dopravních prostředků.

c) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. 
Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele 
k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného 
nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do 
likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit 
objednateli zahájení insolvenčního řízení.
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Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto 
případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených 

a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel 

uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly 
nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči 
majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek 
majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit 
druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-lí některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení 
smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel 
nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této 
smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na 

straně zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami 
sjednán, na dobu delší než 15 kalendářních dnů;

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem 

do stavebního deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku či jiným 
přípisem objednatele;

h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
zadávacího řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy 
kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno 
oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s 
odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně 
bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.

13/15



MO evid. č. smi.: 6440-0003-2019-166

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, 

kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí 
konečnou fakturu”;

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na 
adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu 
předání díla”, při předání se postupuje přiměřeně dle ČI. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna 
uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní 
strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou 
řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být 
učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být 
doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové 
schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli 
písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu 
v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené 
poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.3. Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této 
smlouvy. Připadne-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo 
svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.

14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) 
Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen 
,,GDPR/‘) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou 
vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si 
poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle 
ustanovení čl, 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení 
§ 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob 
jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského 
průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové 
adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinnosti, 
které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se 
dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. 
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona Č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným 
subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.

14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami.

14.7. Tato smlouva o 15 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě
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a uložena v NEN.
14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti

dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že
byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle,
určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: položkový rozpočet - počet listů: 10

za objednatele za zhotovitele

Ing. Miroslav Flajtinger
Vedoucí oddělení provozu Brno
Česká republika - Ministerstvo obrany

Ing. Yvona Zahradničková
jednatelka
L.N.O., s.r.o.

15/15



Příloha 1 ke SoD 6440-0003-2019-166

Položkový rozpočet - Oprava elektrorozvodů v kuchyni a oprava keramických obkladů a PVC b.č. 1VŠZ Husita

ŠTÍtary

P.Č. PRÁCE MJ Množství

Cena za

jednotku bez

DPH

Cena celkem bez DPH

VA 06-25-06 VŠZ HUSITA ŠTÍTARY

Varna a přilehlé prostory. Místnosti č. 115,116,117,119,120,121.

1 Vyklizení místností 119,116,120,121. (Podlahová plocha místností celkem 75m). kpl 1,00

2 Zakrytí oken proti znečištění fólií. m2 6,00

3

Otlučení stávajícího keramického obkladu stěn do výšky 2m, okenního parapetu a

ostění do výšky 2m od podlahy. Včetně olištování hran, rohů a zakončení

obkladu.

m2 115,00

4
Demontáž štěrkové izolace proti vodě včetně podkladní omítky pod obklad,

očištění.
m2 107,00

5
Dodaní a provedení vyrovnávací omítky pod obklad včetně hloubkové penetrace

podkladu.
m2 107,00

6
Demontáž štěrkové izolace proti vodě včetně vyspravení podkladní omítky pod

obklad vhodnou vysprávkovou hmotou, začištění.
m2 8,00

7 Dodání a provedení štěrkové izolace proti vodě. (stěn) m2 115,00

8

Dodávka a montáž keramického obkladu 20x20cm, v=2Q0cm (odstín bude vybrán

na místě - požadavek vzorníku) stěn, ostění do výšky 2m od podlahy a parapetu s

vodotěsným vyspárováním včetně plastového olištování zakončení obkladů, hran

a rohů.

m2 115,00

9

Oprava - lokální vyspravení soklu (vyzděného prahu výšky lOcm) vysprávkovou

hmotou s vlastností dobrého přilnutí na stávající povrch včetně začištění

podkladu a penetrace a dodání potřebného materiálu.

m2 0,50

10
Demontáž podhledové konstrukce stropu ze sádrokartonu včetně omítky stropu a

malby.
m2 75,00

11
Dodávka a montáž podhledu ze sádrokartonových desek do vlhkého prostředí o

tloušťce 16mm, včetně nosné konstrukce, ukotvení, 3x přetmelení a přebroušení.
m2 75,00

12
Dodání a provedení protiplísnové penetrace (např. Primalex FUNGICIDNÍ

PENETRACE) a perlínky do lepidla celoplošně.
m2 75,00

13
Dodání a provedeni výmalby stropu protilísnovou malířskou barvou, nátěr 3x,

(například Primalex MYKOSTOP) barva bílá.
2

m 89,00

14 Demontáž vnitřní hrubé a jemné omítky stěn včetně malby. 2
m 63,00

15
Dodávka a montáž vnitřní jádrové omítky do vlhkého prostředí stěn místnosti tl. 2-

5cm. Včetnš začištění a penetrace podkladu.
2

m 63,00

16
Dodání a provedení hloubkového protiplísnového penetračního nátěru podkladu,

perlínky do lepidla - celoplošně a vnitřních štukových omítek stěn celoplošně.
m2 63,00

17 Dodáni a provedení penetrace podkladu před malbou pro lepší přilnavost. m2 63,00

18
Dodáni a provedení výmalby stěn protilísnovou malířskou barvou, nátěr 3x,

(například Primalex MYKOSTOP) barva bílá.
m2 63,00

19 Odstranění olejového nátěru stěn ve sprše nad obkladem v pruhu šířky 20cm. m2 1,00

20
Dodávka a provedení olejového nátěru stěn 2x (bílý,lesk) v umývárně do výšky

1,15 m ve dvou vrstvách, vč. podkladní vrstvy a penetrace.
m2 1,00

21 Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěn a stropu (30%). m2 8,00

22 Škrábání a sádrování a penetrace stěn a stropu. m2 20,00

23
Oprava omítek stěrkou, přebroušení a penetrace stěn a stropu včetně dodání

materiálu.
„2
m 23,00

24
Dodání a provedení malby, barva bílá 2 x protiplisňový nátěr do vlhkého

prostředí stěn a stropu (např. PRIMALEX MYKOSTOP).
2

m 31,00

25
Demontáž staticky narušené příčky tl.lScm z porobetonového zdivá včetně

malby, překladu a omítky a obkladu v2m.
2m 6,00

26
Dodávka a zabudování překladu pro otvor světlé šířky 165cm (tl. stěny 15cm),

uložení překladu dle pokynů výrobce, včetně zednického zapravení.
ks 1,00

27
Dodání a provedení zděné příčky tl.lScm z porobetonových tvárnic (např,

YTONG) včetně pevného kotvení ke stávající konstrukci, vnitřních jádrových
2

m 6,00
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28 Demontáž stávající podlahové protiskluzové dlažby včetně hydroizolace. m2 75,00

29 Demontáž betonové mazaniny v tl.l0-15cm. m2 75,00

30
Demontáž tepelniizolační vrstvy až na stropní konstrukci včetně separačních

vrstev ti. 5-8cm.
m2 75,00

31 Začištění/příprava podkladu. m2 75,00

32 Dodání a montáž separační fólie. m2 75,00

33
Dodání a montáž podlahové tepelné izolace - polystyrenu EPS (například Isover

GREY), tí. 6cm.
m2 75,00

34 Dodání a provedení separační vrstvy (pod mokrý proces) - PE folie. m 75,00

35
Dodávka a montáž betonové mazaniny v tl. 10-15cm s kari sítí (tak aby konečná

výška podlahy lícovala se stávající v sousedních místnostech).
2m 75,00

36 Vyspádování betonového podkladu v okolí podlahové vpusti ( v ploše lm2). ks 4,00

37 Dodáni a provedení vyrovnávací stěrky (mimo okolí vpustí-vyspádované plochy). „2m 59,00

38 Dodání a provedení vyrovnávací stěrky. mz 12,00

39 Dodávka a provedení štěrkové izolace (podlahy) proti vodě. m2 75,00

40
Dodávka a provedeni dlažby s protiskíuzovou úpravou o rozměru 30x30cm ( napr.

Taurus nebo Kréta) na vhodné štěrkové lepidlo, včetně vodotěsného vyspárování

a vyspádování v okolí vpusti (3x).
m2 75,00

41 Vypuštění topného systému. kpl 2,00

42
Demontáž topného tělesa 70x60cm, včetně napojení na rozvod tepla, zavodnění

radiátoru do zpětné montáže .
ks 3,00

43
Demontáž hmoždinek, skobiček, vyčnívajících trubek (ze zdi po starých rozvodech

topení) a jiných závěsných prvků na stěnách (do 23 ks).
kpl 1,00

44

Nátěr (dodání a provedení) 2x syntetický žebrových radiátorů 70x60cm, včetně

odstranění starého nátěru přebroušením a ošetření podkladu podkladním

nátěrem.
ks 5,00

45 Demontáž rozvodů tepla (měď) včetně izolace. m 34,50

46

Dodání a instalace nového rozvodu tepla (měď), zapuštění do zdivá včetně izolace

(např. MIRALON), nachystání vývodů pro připojení topného tělesa (3x) a

veškerého potřebného příslušenství. Připojení ke stávajícímu vedení ÚT.

m 34,50

47 Instalace stávajícího topného tělesa - žebrového radiátoru včetně kotvení do

konstrukce včetně napojení na rozvod ŮT.
ks 3,00

48 Napuštění systému upravenou vodou a odvzdušnění koncových těles. kpl 3,00
49 Dodání Instalačních kotev pro žebrový radiátor 70x50cm (10 žeber). ks 3,00
50 Tlaková zkouška a topná zkouška. kpl 1,00
51 Vyregulování topného systému. kpl 1,00

52 Demontáž dveří 80x197 cm, včetně ocelové zárubně a včetně bouracích prací. ks 2,00

53 Demontáž dveří 80 x 197 cm, včetně obložkové zárubně a včetně bouracích prací. ks 1,00

54
Dodávka a montáž kovové zárubně pro dveře 80 x 197 cm, vč. nátěru a zed.

zapravení zdivá - ostění, bez prahu - zapuštění
ks 1,00

55
Dodávka a montáž kovové zárubně pro dveře 80 x 197 cm, vč. nátěru a zed.

zapravení zdivá - ostění. (Přesné zaměření na místě.)
ks 1,00

56
Dodávka a montáž dřevěné obložkové zárubně pro dveře 80 x 197 cm, vč. nátěru

a zed. zapravení zdivá - ostění- popřípadě dozdění otvoru. Dekor bude vybrán na

místě.
ks 1,00

57
Rozebrání-seskládání dřevěného obkladu stěny v okolí dveřního otvoru 2 jedné

strany. Stávající obklad musí být zachován v původním provedení! Cca 4 m2.
kpl 1,00

58

Dodávka a montáž vnitřních plných dveří 80 x 197 cm (Dekor bude vybrán na

místě.). Vč. kovového kování - eloxovaný hliník (klika - klika) a vnitřního

vložkového zámku FAB a 3 ks klíčů, vč. 2x syntetického nátěru. (Přesné zaměření

na místě.)

ks 2,00

59

Dodávka a montáž vnitřních plných dveří 80 x 197 cm (Dekor bude vybrán na

místě). Vč. kovového kování - eloxovaný hliník (klika -koule) a vnitřního

vložkového zámku FAB a 3 ks klíčů, vč. 2x syntetického nátěru, včetně větrací

mřížky o rozměru SQxScm ve spodní části dveří.

ks 1,00

60
Demontáž, dodávka a montáž nerezové přechodové lišty kotvené do podlahy
včetně potřebných kotvících prvků. {Přesné zaměření na místě.)

ks 1,00

61
Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x syntetického

bezbarvého laku 90x150 cm. (přesné zaměření na místě).
ks 1,00
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62
Demontáž jednokřídlového okna 150x60cm a venkovního parapetu včetně

bouracích prací, začištění.
ks 1,00

63

Dodávka a montáž plastového okna 150x60cm , barva bílá, zasklení izolačním

dvojsklem Ug=l,0-1,1 W/m2K, včetně okenního kování, ukotvení, utěsnění,

vyrovnání, zapravení, začištění a příprava pro provedení omítek. Montáž $e bude

provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení.

ks 1,00

64

Demontáž, dodání a montáž prasklého překladu do okeního otvoru o šířce 150cm

a tl stěny 4-lcm s vhodnými tepelně izolačnímy vlastnostmi pro obvodovou

konstrukci. Příprava otvoru pro uložení překladu dle pokynů výrobce, včetně

zednického zapravení.

ks 1,00

65
Dodání a montáž venkovního paraperu z pozinkovaného plechu 30xl50cm. Nutno

zaměřit přesný rozněr na místě. Včetně zednického zapravení. ks 1,00

66 Vyrovnání zdivá vysprávkovou hmotou vhodnou pro venkovní prostředí včetně

přípravy podkladu (začištění a penetrace) pod venkovním parapetem tl.3 -5cm. 2m

1,00

67 Úprava a oprava vnějšího i vnitřního ostění i nadpraží. kpl 1,00

63
Demontáž, dodání a montáž prasklého izolačního dvojskla Ug=l,0-1,1 W/m2K

rozměr cca 52xll7cm (před započetím prací je nutno provést zaměření okna) z

jednoho křídla plastového okna včetně potřebného utěsnění.

ks 1,00

69 Osekání fasádní omítky včetně začištění lokálně. 2
m 3,00

70 Očistění, dodání a provedení hloubkové penetrace. 2
m 3,00

71 Dodání a montáž výztužné sítě do štěrkového tmelu (pro venkovní použití). m3 3,00

72
Dodání a montáž venkovní jádrové omítky v tl. 2-5cm včetně zahlazení a

penetrace podkladu. Lokálně.
m2 3,00

73 Přebroušení, začištění, penetrace vnějších omítek. m2 13,00

74

Dodávka a montáž fasádní hrubozrnné silikonové probarvené omítky v tl. l-3cm s

odolností proti mrazu a povětrnostním vlivům včetně konečné úpravy (dle

stávajícího stavu/provedení venkovní omítky fasády).

m2 13,00

75 Demontáž plynového rozvodního potrubí DN50. m 6,00
76 Demontáž flexibilního plynového přívodu ke spotřebiči v délce l-2m. ks 2,00

77
Dodání a instalace plynového rozvodního potrubí DN2S včetně napojení na

stávající plynovod včetně veškerých potřebných kusů plynovodu dle platných

norem a předpisů, včetně kotevních prvků a kotvení ke stěně.

m 6,00

78
Dodání a montáž flexibilního plynového přívodu ke spotřebiči v délce l-2m

včetně připojení ke spotřebiči a rozvodnímu potrubí.
ks 2,00

79 Revize nového plynového rozvodu a připojení. kpl 1,00

80
Uvedení do provozu + seřízení odborně zaškoleným pracovníkem + provedení

zápisu.
kpl 1,00

31

Demontáž, dodávka a montáž umyvadla 55cm x 45cm, včetně samostatného

uzávěru - zátky, sifonu, potřebných kotvicích prvků a napojení na rozvod vody a

na odpad. Včetně zapravení, zasllikonování.

ks 3,00

32
Demontáž, dodávka a montáž nástěnné pákové směsové baterie umyvadlové s

výtokovým raménkem dl. 15-20cm včetně napojení na rozvod vody.
ks 3,00

83 Demontáž, dodávka a montáž nerezového dávkovače tekutého mýdla 0,75 1. ks 3,00

84 Demontáž, dodávka a montáž zrcadla nad umyvadlo 40x60cm. ks 3,00
85 Demontáž, dodávka a montáž zásobníku na papírové ručníky. ks 3,00
86 Demontáž, dodávka a montáž nerezového dvojvěšáku. ks 3,00
87 Demontáž, dodání a montáž odpadkového koše na papírové ručníky. Objem 251. ks 3,00

88

Demontáž, dodání a umístění - nerezový stůl s jedním dřezem a policí - vpravo

montovaný, 800x600x850 mm, včetně vhodného sifonu a napojeni na odpad.

Nohy s nastavitelnou výškou. (Např. HEND1, Bistro Line).

ks 1,00

89

Demontáž, dodání a instalace stojatého plastového kanalizačního potrubí HT 110

pro vnitřní použití v rohu místnosti včetně napojení na stávající rozvod, čistící

tvarovky, přechodu na kameninu, izolační chráničku pro prostup stropem a
podlahovou konstrukcí, ukotvení a kotevních prvků. Dl. 4m.

kpl 3,00

90 Dotmelení prostupu kanalizačního potrubí vhodným tmelem. | ks 6,00
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91

Demontáž, dodávka a montáž zakrytí rozvodů v rohu místnosti sádrokartonovými

deskami do vlhkého prostředí tl. 16mm, včetně nosné konstrukce, výztužné

kovové hrany pro sádrokarton, přetmelení, přebroušení. 25x25 cm, výška 3m (na

celou výšku místnosti}. (Celkem 3x).

m 4,50

92
Vyhotovení otvoru do sádrokartonu a osazen! instalačních dvířek z vhodného

lehce umývateiného materiálu. ks 3,00

93
Demontáž výlevkové vany, demontáž části plastového odpadního potrubí včetně

zaslepení, ks 1,00

94

Demontáž, dodávka a montáž sprchy tlakové na nádobí (STAR 150} v nástěnném

provedení s napouštěcím ramínkem s baterií PROFI, včetně napojení na rozvod

vody.

Popis:

- směšovací nástěnná baterii PROFI s plastovým prodlouženým pákovým

ovládáním (loketním) pro studenou a teplou vodu s napouštěcím ramínkem z

baterie v úhlu 75 stupňů

-tlaková sprcha STAR

-tlaková hadice a vyvažovači pružinu

-úchyt na zeďa háček na sprchu

-délka hadice 1100 mm.

ks 1,00

95
Demontáž dodávka a montáž vodovodní baterie "profi" pákové - nástěnné v

robustním nerezovém provedení s otočným ramínkem min. délky 15cm, s

plastovou prodlouženou loketní pákou.
ks 1,00

96

Demontáž, dodávka a montáž sprchy tlakové na nádobí (STAR 110] v nástěnném

provedení bez napouštěeího ramínka. Včetně napojení na rozvod vody.

Komplet obsahuje směšovací nástěnnou baterii s kohouty pro studenou a teplou

vodu, tlakovou sprchou STAR, tlakovou hadicí a vyvažovači pružinou, úchytem na

zeď a háčkem na sprchu, délka hadice HOcm.

ks 1,00

97
Demontáž atypického dřevěného výdejního výsuvného okna včetně okenního

parapetu a bouracích prací. ks 3,00

98 Příprava otvoru pro montáž okna a parapetu včetně začištění a zednických prací. ks 3,00

99

Dodání a montáž atypického dřevěného výdejního výsuvného interiérového okna

116x86cm včetně kování pro aretaci okna v jakékoliv výsuvné poloze a veškerého

dalšího potřebného příslušenství. Okno bude plynule napojeno na stávající

dřevěný obklad dle aktuálního stavu. Včetně zednického zapravení. (Požadován

vzorník barev, dekor bude vybrán na místě). Přesné zaměření rozměrů okna na

místě.

ks 3,00

100
Úprava dřevěného obkladu do původního stavu (rozebrání a složení v okolí

okenního otvoru z venkovní strany místnosti). Uvedení do původního stavu. ks 3,00

101
Dodání a montáž atypického dřevěného parapetu 52xll7cm tl.l-2cm s

povrchovou úpravou - zvýšení odolnosti. Včetně zednického zapravení. Přesné

zaměření parapetu na místě. Požadován vzorník barev - vybráno na místě.
ks 3,00

102

Provedení otvoru o velikosti 55,5x55,5cm v nosném obvodovém zdivu tl. 40cm

pro vývod vzduchotechniky včetně dodání a zabudování vhodného překladu! s

vhodnými tepelně Izolačnímy vlastnostmi pro obvodovou konstrukcí) pod stropní

kol dle dohody na místě, včetně bouracích prací, úpravy otvoru na přesný

požadovaný rozměr 55,5x55,5cm - zednické zapravení zapravovací stěrkou. Po

instalaci vzduchotechniky zatmelení okolí vývodu vhodným tmelem.

kpl 1,00

103
Demontáž rozvodu potrubí VZT, DN 125 nad mycí linkou včetně návlekové

izolace potrubí. kpl 1,00

104

Provedení kruhového otvoru v nosném obvodovém zdivu pro potrubí

vzduchotechniky o velikosti vývodu DN125, včetně bouracích a zednických prací,

přesné úpravy otvoru - zednického zapravení, zatmelení vývodu vzt vhodným

tmelem a uvedení fasády z venkovní strany do původního stavu v okolí průrazu.

ks 2,00

105
Demontáž, dodání a montáž vnitřní kovové mřížky 13xl3cm do sádrokartonového

podhledu, včetně provedení díry do sádrokartonu.
ks 1,00

106 Demontáž, dodání a montáž revizních dvířek do sádrokartonového podhledu,
včetně provedení díry do sádrokartonu. ks 1,00
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107

Dodání a instalace plastového potrubí HT DN125 pro odvod vodních par. Včetně

všech potřebnách tvarovek, uchycení ke stropní konstrukci včetně dodání

potřebných kotvících a uchycovacích prvku, návlekové izolace potrubí min. tl.

13mm po celé délce potrubí (např. Mirelon). Instalace bude schována pod

podhledem.

m 3,00

108
Demontáž rozvodu potrubí VZT, DN 125 vedeného pod stropem a připojeného k

ventilátoru včetně návlekové izolace potrubí. kpl 1,00

109

Dodání a instalace plastového potrubí HT DN125 pro odvod vodních par. Včetně

všech potřebnách tvarovek, uchycení ke stropní konstrukci včetně dodání

potřebných kotvících a uchycovacích prvků, návlekové izolace potrubí min. tl.

13mm po celé délce potrubí (např. Mirelon).

m 2,00

110
Demontáž rozvodu potrubí Vzl, DN75 připojeného ke konvektomatu včetně

odpojení a návlekové Izolace potrubí. kpl 1,00

111

Provedení kruhového otvoru v nosném obvodovém zdivu pro potrubí o velikostí

DN75, včetně bouracích a zednických prací, přesné úpravy otvoru - zednického

zapravení, tmelem a uvedení fasády z venkovní strany do původního stavu v okolí

průrazu.

ks 1,00

112 Provedeni otvoru v sádrokartonovém stropu pro trubku velikosti DN75 včetně

dodání a instalace kruhového límce - těsněni. ks 1,00

113

Dodaní a instalace plastového potrubí HT DN75 pro odvod vodních par. Včetně

dodání všech potřebnách tvarovek, redukce pro napojení na vývod

konvektomatu, uchycení ke stropní konstrukci včetně dodání potřebných

kotvících a uchycovacích prvků, návlekové izolace potrubí min. tl. 13mm po celé

dálce potrubí (např. Mirelon). Instalace bude schována pod podhledem.

Zatmelení vývodu vzt vhodným tmelem. Trubka bude vyvedena ven s přesahem

fasády o 30cm a zakončena šikmým řezem.

m 5,00

114 Dodání a instalace síťky proti hmyzu pro potrubí DN 75. ks 1,00

115
Dodávka a provedení těstnosti spojů v místě napojení na konvektomat (páska,

tmel apod.). kpl 1,00

116

Kompletní výměna - demontáž, dodání a montáž rozvodů vody (studená, teplá

voda) v místnosti včetně všech potřebných kusů vodovodní soustavy dle platných

norem a aktuálního provedení, napojení na současnou vodovodní síť, propojení,

napojení nástěnné baterie 4x, nástěnná baterie lx(místnost 116 přes stěnu),

stojanová baterie, myčky, elektrické pánve 2x. Včetně izolace miralon. Dodávka a

montáž 3ks uzaviratelných ventilů. Všechny rozvody ve stěnách/podlaze budou

zasekány - schovány pod omítkou/obkladem/dlažbou. Materiál plast PP-R DN 20

PN 20. Zaměření na místě. Včetně všech bouracích a zednických prací spojených s

výměnou.

m 55,00

117

Kompletní výměna - demontáž, dodání a montáž rozvodů vody (studená, teplé

voda) v místnosti včetně všech potřebných kusů vodovodní soustavy dle platných

norem a aktuálního provedení, napojení na současnou vodovodní síť, propojeni,

napojení nástěnné baterie lx, kohoutu lx. Včetně izolace miralon. Všechny

rozvody ve stěnách/podlaze budou zasekány - schovány pod

omítkou/obkladem/dlažbou. Materiál plast PP-R DN 20 PN 20. Zaměření na místě.

Včetně všech bouracích a zednických prací spojených s výměnou.

m 10,00

118

Demontáž, dodání a montáž vodovodního potrubí (studená) ke splachování pro

výlevku včetně všech potřebných kusů vodovodní soustavy dle platných norem a

aktuálního provedení, napojení na současnou vodovodní síť(umyvadlo). Včetně

izolace miralon. Rozvody ve stěnách/podlaze budou íasekány - schovány pod

omítkou/obkladem/dlažbou. Materiál plast PP-R DN 20 PN 20. Zaměření na místě.

Včetně všech bouracích a zednických prací spojených s výměnou.

m 4,00

119
Zákres skutečného stavu vodovodního potrubí pro místnost 119 a pro místnost

121a místnost 116. kpl 1,00

120 Tlaková zkouška vodovodního potrubí, v místnosti 119,121,116. kpl 1,00

121
Demontáž, dodávka a montáž kulového nerezového kohoutu zahradního s pákou

1/2". ks 1,00
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Kompletní výměna - demontáž, dodání a montáž odpadního potrubí v místnosti

včetně vývodu podlahou do podmístnosti a odvodu do lapolu, včetně všech

potřebných kusů kanalizační soustavy dle platných norem, napojení na současnou

kanalizační síť (kamenina), napojení dřezu 4x, umyvadla Ix, umyvadlo lx(místnost

116 přes stěnu), podlahové vpusti 3x, odtoku z elektrické pánve Ix, myčky lx,

včetně všech prostupů podlahou a chrániček, materiál plast pro účel

kanalizačních vod pro vnitřní rozvod. Zaměření na místě. Včetně všech bouracích

a zednických prací spojených s výměnou.

m 40,00

123

Kompletní výměna - demontáž, dodání a montáž odpadního potrubí v místnosti

včetně vývodu podlahou do podmístnosti, včetně všech potřebných kusů

kanalizační soustavy dle platných norem, napojení na současnou kanalizační síť

(kamenina), napojení umyvadla a podlahové vpustí, včetně všech prostupů

podlahou a chrániček, materiál plast pro účel kanalizačních vod pro vnitřní

rozvod. Zaměření na místě.

m 5,00

124

Demontáž, dodávka a osazení litinové podlahové vpusti se svislým výtokem

DN75 pro kuchyňský provoz s kalovým košem, zápachovou uzávěrkou,

hydroizolačním límcem, nerezovou mřížkou o velikosti 20x20 cm pro instalaci do

dlažby. Včetně zednických prací a provedení hydroizolacev okolí vpusti lm2.

Včetně napojení na kanalizaci.

ks 2,00

125

Demontáž, dodávka a montáž litinové podlahové vpustí se svislým výtokem DN75

pro kuchyňský provoz s kalovým košem, zápachovou uzávěrkou, hydroizolačním

límcem, nerezovou mřížkou o velikosti 10x10 cm pro instalaci do dlažby. Včetně

zednických prací a provedení hydroizolacev okolí vpusti lm2. Včetně napojení na

kanalizaci.

ks 2,00

126

Demontáž, dodávka a montáž nádržky objem 81 na splachování výlevky.

(Obsah: Nádržka. Napouštěcí (3/8") a vypouštěcí armatura.

Koleno 050/40 mm pro nízko položenou nádržku

Splachovací set pro vysoko položenou nádržku (šňůrka, držátko, páka).

Splachovací set pro nízko položeno nádržku (tlačítko malé, velké).

Fixační set: vrut 5x40 - 2 ks, hmoždinka 08-2 ks). Včetně ukotvení na stěnu.

ks 1,00

127 Napojení splachování na stávající výlevku, včetně iení úpravy ks 1,00

128 Provedení zemních prací - výkop rýhy do hloubky 2m pro výměnu kanalizačního

potrubí. Včetně potřebné techniky. m3 3,60

129

Demontáž, dodání a montáž ležatého kanalizačního potrubí do venkovního

prostředí KG DN ISO včetně napojení na jímku a kanalizační potrubí vnitřní,

včetně všech potřebných kusů dle platných norem. Dodání a instalace chráničky

při prostupu konstrukcí.

m 5,00

130 Odstranění štěrkové vrstvy v ti. 50cm. m2 1,00
131 Dodání štěrku vhodné frakce. m3 0,50
132 Provedení štěrkového lože ti. 20cm včetně zhutněni. m2 1,00
133 Zasypání kanalizačního potrubí štěrkem do výšky 15cm nad potrubí. m2 1,00
134 Zasypáni díry zeminou, včetně zhutnění a zarovnání s okolním terénem kpl 1,00
135 Zákres skutečného stavu kanalizačního potrubí pro místnost 119 a 121 kpl 1,00
136 Tlaková zkouška kanalizačního potrubí v místnosti 119 a 121. kpl 1,00
137 Práce ve výškách 2,5 - 3 m. kpl 1,00
138 Přesun hmot pro práce ve varně. t 30,30
139 Lešení do 5m - venkovní. kpl. 1,00

140 Komplexní-finální úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámů,

podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů.... ). kpl. 1,00

141
Vytřízení kovového odpadu, odvoz do kasáren Vyškov a uložení na místo určení v

areálu. t 1,40

142 Zařízení staveniště pro práce ve varně. kpl. 1,00

143
Vyklizení staveniště, úklid pracoviště a úklid všech stavbou dotčených prostor.

kpl 1,00

144 Odvoz odbouraného materiálu včetně uložení na skládku a poplatku. t 30,30

145
příplatek za stižené podmínky. Práce v technickém podlaží, světlá výška 150 cm. kpl.

1,00

Ubytovací prostory. {23 místností)

146
Demontáž, vystěhování a zpětné nastěhování nábytku (pracovní stůl, noční

stolek, postel, poličky, lednička, skříň, apod.) kpl. 21,00

147
Demontáž vestavěné dřevěné skříně (2,55m x l,15m) hloubky Q,6m, včetně polic
a dřevěných křídel ks 23,00
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Dodávka a montáž vestavěné dřevěné skříně o celkovém rozměru 2,55 m x 1,15

m, hloubky 0,6 m, (přesné zaměření provede dodavatel na místě) včetně boků,

dna, stropu a zad, dále včetně 2 ks úchytek (na otevírání) a veškerého

spojovacího materiálu, kování, podpěrek pod police apod.

Skříň bude členěna na jednu dvoukřídlou uzamykatelnou skříň. Ke skříni budou

dodány 3 ks klíčů od celokovového cylindrického západkového zámku, (např.

HETTICH PRESTIGE 2000, zámek), včetně kování s doživotní zárukou.

Součásti vestavěné skříně je obložka - olištování skříň x nika šířky 7 cm.

Materiál skříně: DTD laminované, ti. min. 18mm, obloženo ABS hranou, tl. min.

2mm - objednavatel odsouhlasí typ.

Barevné provedení a typ úchytek - objednavatel odsouhlasí typ.
Členění vnitřku skříně:

Skříň bude vertikálně rozdělena příčkou na 2/3 a 1/3 (cca na 0,7 m a 0,4 m),

V prostoru 2/3 bude od vrchu 1 police, prostor na šatník, tj. dodávka a montáž

šatní tyče, dole 2 police.

Prostor 1/3 bude horizontálně rozdělen po cca 25 cm policemi (lOks)

ks 13,00

149 Demontáž ocelových chrániček na zdi (úhelník) ks 40,00
150 Demontáž 3 likvidace stávajícího zátěžového koberce ve dvou vrstvách m2 48,00
151 Demontáž a likvidace soklů včetně lišt m 52,00
152 Demontáž dřevěného prahu ks 23,00

153
Očištění podkladu od starého lepidla a odstranění staré stěrky, přebroušení

podkladu
m2 312,00

154 Dodání a provedení vyrovnávací samonívelační hmoty do tl. 15mm m2 312,00
155 Penetrace podkladního betonu m2 312,00

156

Dodávka a pokládka zátěžového smyčkového protipožárního koberce lepením,

kobercový sokl do výšky 5cm včetně lišty. Objednavatel odsouhlasí vzor a barvu

koberce

m2 48,00

157
Montáž a dodávka dřevěného dubového prahu 0,80 x 0,1 x 0,025 m, natřený

bezbarvým lakem s vysokou odolností proti oděru, ukotvený pomocí vrutů ks 23,00

158 Lehké pomocné pracovní lešení do 3m m2 420,00

159
Zakrytí PVC, oken, koncových prvků ele a jiných koncových prvků na stěnách a

stropech, fólií a páskou před malováním
kpl. 23,00

ISO Odstranění staré malby stěn oškrábáním včetně stropu, celoplošně m2 1 600,00
161 Odstranění olejového nátěru m2 100,00
162 Otlučení zvětralé omítky m2 345,00

163
Dodání a montáž vnitřních jemných omítek stěn a stropů, včetně perlinky

m2 345,00

164 Vyspravení omítek malířskou masou, včetně stropu, celoplošně m2 1600,00
165 Provedení penetrace hloubkouvá např. PRIMALEX lx m2 1745,00

166
Provedení malby stěn včetně stropu, 3x, barva bílá, např. PRIMALEX PLUS

m2 1745,00

167
Provedení malby stěn omyvatelným nátěrem, objednavatel odsouhlasí barvu

nátěru
m2 100,00

168
Dodávka a montáž ocelových chrániček (úhelníků) na zeď do výšky min. l,8m

ks 40,00

169 Demontáž dřevěných obkladových panelů m2 182,80

170

Dodávka a montáž dřevěných obkladových panelů na stěnu, materiál např. DTD

lamino, tl. min. 18mm, s povrchovou úpravou, včetně ABS hrany v tl. min. 2mm -

objednavatel odsouhlasí typ.

Rozměr 2x (4,lm x 0,9m) + (l,0m x 0,9m) tl. min. 18mm, (přesné zaměření na

místě)

m2 182,80

171 Demontáž a likvidace stávajícího PVC ve dvou vrstvách m2 256,00
172 Demontáž a likvidace rohových soklů PVC m 314,00

173

Dodávka a pokládka podlahové krytiny PVC lepením a svařováním spojů, s

vysokou hodnotou proti oděru IQ, tl. min 2mm. Včetně prostoru mezi prahy, typ

NOVA - objednavatel odsouhlasí vzor PVC

m2 256,00

174
Dodávka a nalepení PVC soklíku do výšky 5 cm, barva dle podlahové krytiny PVC -

objednavatel odsouhlasí vzor PVC
m 314,00

175
Lokální opravy vysprávkovou hmotou např. UNIFLOT, včetně přebroušení

m2 32,00

176
Vyklizení staveniště, úklid pracoviště a úklid všech stavbou dotčených prostor
ubytovacího bloku.

kpl. 1,00

177 Zařízení staveniště pro práce na ubytovacím bloku. kpl. 1,00

178
Odvoz odbouraného materiálu, vybouraných skříní, včetně uložení na skládku a

poplatku
t 11,50

179 Přesun hmot pro práce na ubytovacím bloku. t 23,00
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Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámů, podlah,

obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů apod.)
kpl. 1,00

181
Rozřezání kovového odpadu - max 2m délky, naložení, odvoz a složení ve

stavebním dvoře PS Vyškov
t 0,80

Elektroinstalace

pokoje

182 provedeni odpojení a demontáž zásuvky 230/16 ks 11,00

183
dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. AEB Tango, barva

bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová ks 11,00

184
provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační

krabice KU 68 ks 11,00
185 dodáni, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901 ks 11,00
186 provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu bm 59,00
187 dodáni, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 bm 72,00
188 provedení uložení kabelů pod omítku bm 61,00

189 provedení zednického zapravení kabelové drážky ve stěně (vnitřní jádrová

omítka, vnitřní štuková omítka vápenná} po uložení kabelů a chráníček bm 59,00
190 provedeni demontáže svítidla žárovkového lxlOOW, uchycení na stropě ks 13,00

191
dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např.Kanlux TIVA 1030
MDR/ML, odstín upřesní uživatel ks 13,00

192
dodáni, montáž žárovky led jako např.Philips CorePro LEDbulb 9.5-60W E27 840 ks 25,00
varna

193 provedeni odpojení a demontáž svítidla stropního zářivkového 2x36W, IPB5 ks 18,00

194
provedení odpojení a demontáž svítidla nástěnného žárovkového lx60W, IP44 ks 8,00

195
provedení odpojení a demontáž rozváděče, pod omítkou, oceíoplech

900x900x250,38 vývodů ks 1,00
196 provedeni odpojení a demontáž zásuvky 230/16 IP44 na povrchu ks 26,00

197
provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 včetně krabice elektroinstalační ks 10,00

198 provedení odpojení a demontáž zásuvky 400/4/16 na povrchu ks 4,00
199 provedení odpojení a demontáž vypínače č.l IP44 na povrchu ks 11,00

200
provedení odpojení a demontáž vypínače č.l včetně krabice elektroinstalační ks 6,00

201 provedení odpojení a demontáž vypínače 400/25 IP54 na povrchu ks 14,00
202 provedení odpojení a demontáž ventilátoru 230V, 0 300 včetně ovládáni ks 2,00
203 provedení odpojení a demontáž ovládání ventilátoru kpl 1,00
204 provedení odpojení ventilátoru ks 1,00
205 provedení odpojení a demontáž elektrického osoušeče rukou ks 2,00

206
provedení odpojení a demontáž kabelu AYKY 2x2,5 uložení na kabelovém roštu bm 431,00

207
provedení odpojení a demontáž kabelu AYKY 2x4 uložení na kabelovém roštu bm 206,00

208
provedeni odpojení a demontáž kabelu AYKY 2x6 uložení na kabelovém roštu bm 79,00

209
provedení odpojení a demontáž kabelu AYKY 2x10 uložení na kabelovém roštu bm 61,00

210
provedeni odpojení a demontáž pohybového čidla EZS včetně sw odpojení ze

systému ks 1,00
211 provedení odpojení a demontáž kabelu UTP bm 5,00
212 provedení demontáže elektroinstalační lišty LV 22x24 bm 36,00

213
po provedených stavebních opravách zpětné zapojení a oživení pohybového čidla

EZS ks 1,00

214 provedení demontáže ocelového kabelového roštu 400 bm 32,00

215
dodáni, montáž a zapojení rozváděče, pod omitku, přívod (vývody) vrchem-

spodem, IP40/20 ks 1,00

216 dodání, montáž bezpečnostního značení rozváděče (trojkombinace) kpl 1,00

217 náplň rozváděče RH-K:

218
dodání, montáž a zapojení hlavního jističe Schrack B63/3 s vyrážecí cívkou ks 1,00

219 dodání, montáž a zapojení proudového chrániče Schrack 63/4/003 ks 1,00

220 dodaní, montáž a zapojení jističe Schrack B32/3 ks 1,00

221 dodáni, montáž a zapojení jističe Schrack B16/3 ks 2,00

222 dodání, montáž a zapojení proudového chrániče Schrack 63/4/003 ks 1,00

223 dodání, montáž a zapojení jističe Schrack B20/3 ks 2,00

224 dodání, montáž a zapojeni proudového chrániče Schrack 63/4/003 ks 1,00
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225 dodání, montáž a zapojení jističe Schrack B25/3 ks 1,00

226 dodání, montáž a zapojení jističe Schrack B20/3 ks 2,00
221 dodání, montáž a zapojení jističe Schrack B16/3 ks 1,00

228 dodání, montáž a zapojení proudového chrániče 5chrack 63/4/003 ks 1,00

229 dodání, montáž a zapojení jističe Schrack B25/3 ks 1,00

230 dodáni, montáž a zapojení jističe Schrack B25/3 ks 1,00

231 dodáni, montáž a zapojení jističe Schrack B10/3 ks 2,00
232 dodáni, montáž a zapojeni proudového chrániče Schrack 63/4/003 ks 1,00
233 dodání, montáž a zapojení jističe Schrack B32/3 ks 1,00
234 dodání, montáž a zapojení jističe Schrack B25/3 ks 1,00
235 dodání, montáž a zapojení jističe Schrack B20/3 ks 2,00

236
dodání, montáž a zapojení chrániče proudového kombinovaného 2P B16/003 ks 29,00

237
dodání, montáž a zapojení chrániče proudového kombinovaného 2P B10/003 ks 12,00

238 provedení zhotovení a dodání popisu jistících prvků kpl 1,00

239
provedení očíslování RH-K pomoci polepovací fólie stříbrné, barva písma černá,
velikost písma 36x5 ks 1,00

240
dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Trevos Prima 236 T8

PCc E, průběžná montáž ks 12,00

241
dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Trevos Prima 236 T8

PCc E 3F Mlh, průběžná montáž ks 6,00

242
dodání, montáž zářivkové trubice T8, G13, L36/840, jako např.Osram Lumilux ks 36,00

243 dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového, 230V, lx60W, E27, IPS4 ks 6,00

244
dodání, montáž žárovky led jako např.Philips CorePro LEDbulb 9.5-60W E27 840 ks 11,00

245
dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, bezšroubový,
barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný ks 2,00

246
dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, IP44, bezšroubový,
barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný ks 4,00

247 dodání, montáž a zapojení spínače č.1 s optickou signalizací jako např. ABB
Tango, IP44, bezšroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný ks 2,00

248 dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např.ABB Praktik IP44 ks 4,00

249
dodání, montáž a zapojení vypínače č.6 jako např. ABB Tango, IP44, bezšroubový,
barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný ks 6,00

250 dodání, montáž a zapojení vypínače 3P, jako např ABB BW 340 TPN 25/50A ks 7,00
251 dodání, montáž a zapojeni bezpečnostního vyrážecího tlačítka s aretací ks 2,00

252
dodáni, montáž krycího rámečku bezpečnostního vyrážecího tlačítka, materiál plast
4mm ks 2,00

253
dodání, montáž a zapojeni zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá,

strojek, kryt, rámeček, bezšroubová ks 1,00

254
dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva

bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová ks 9,00

255
dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, IP44, barva bílá,

strojek, kryt, rámeček, bezšroubová ks 25.00

256 dodání, montáž zásuvky 230/16 jako např. ABB Praktik IP44 ks 2,00

257 dodání, montáž a zapojení zásuvky 400/16/5 na povrch ks 2,00

258
dodání, montáž a zapojeni stojanového zásuvkového boxu včetně dodání zásuvek,
osazení: zásuvka 230/16 - 4x, jako např. ABB Tango, ÍP44, barva bílá, strojek,
kryt, rámeček, bezšroubová kpl 1,00

259 provedení označení zásuvek dle zásuvkových okruhů v RH-K ks 40,00

260
dodání, montáž a zapojení potrubního ventilátoru jako např.VENTSTT 125 T ks 2,00

261
dodání, montáž a zapojení regulátoru otáček 1 fázového motoru Dospěl RM 300 ks 1,00

262 dodání, montáž venkovní žaluzie ventilátoru včetně sítě proti hmyzu ks 2,00

263 dodání, montáž a zapojení časovače Elektrobock CS3-4 ks 2,00

264 dodání, montáž rámečku trojnásobného, ABB Tango, barva bílá, vodorovný ks 2,00

265
provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační

krabice KU 68 ks 30,00

266
provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační

krabice KO 125 ks 2,00

267 dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901 ks 51,00

268 dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1902 ks 29,00

269 dodání, montáž elektroinstalační krabice KO 125V ks 1,00

270 dodání, montáž elektroinstalační krabíce KO 125E/EQ02-komplet kpl 1,00

271 dodání, montáž a zapojení elektroinstalační krabice OBOU ks 2,00

272 dodání a provedení označení KU 68 stromečkem (uzemnění) ks 11,00

273 dodání, montáž a zapojení zeleného nulovacího a rozbočovacího můstku 7x16 - ze ks 11,00
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274 provedení kabelové drážky 60x60 ve zdivu pro uložení kabelu bm 147,00

275
provedeni kabelové drážky 100x70 ve zdivu pro uložení kabelu, kabelové

chráničky bm 77,00

27S
provedení kabelové drážky 200x70 ve zdivu pro uložení kabelu, kabelové

chráničky bm 3,00
277 dodání, montáž elektroinstalační trubky jako Super Monofíex 1240 bm 400,00
278 dodáni, montáž elektroinstalační trubky jako Super Monofíex 1250 bm 69,00
279 dodání, montáž kabelového drátěného žlabu Arkys 50x100 včetně podpěr bm 64,00

280
dodání, montáž a zapojeni Bečo svorky včetně Cu pásku (propojení vody a topení) ks 10,00

281 dodání, montáž zkušební hromosvodové svorky litinové ks 1,00
282 dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 bm 121,00
283 dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5 bm 424,00
284 dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 bm 767,00
285 dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 5Cx2,5 bm 74,00
286 dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 5Cx4 bm 86,00
287 dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 5Cx6 bm 37,00
288 dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 5Cx10 bm 39,00
289 dodání, montáž a zapojení vodiče CYAS, z/žl bm 245,00
290 dodání, montáž a zapojení vodiče CYA16, z/žl bm 128,00
291 dodání, montáž elektroinstalační lišty LV 22x24 bm 20,00
292 provedení pospojení kovových strojů, přístrojů, stolů, regálů z/žl vodičem kpl 1,00
293 provedení uložení kabelů pod omítku, do chrániček a na DZ bm 1 920,50

294 provedení zednického zapravení kabelové drážky ve stěně (vnitrní jádrová

omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů a chrániček bm 227,00
295 provedení prořezání betonového chodníku, litý beton bm 4,00
296 provedení zemního výkopu 200x500, zemina tř.4-5 bm 20,00
297 dodání, montáž a zapojení zemnicí tyče včetně připojovací svorky ks 8,00
298 dodání, montáž a zapojení zemního vedení, drát FeZn 010 bm 22,00
299 provedeni včetně dodání ochranného nátěru spojů kp! 1,00
300 provedení zahrnuti výkopu včetně hutnění bm 20,00

301
dodání betonové směsi B25 a uvedení prořezaného chodníku do původního stavu bm 4,00

302 dodání travního semene včetně provedení zatravnění výkopu bm 20,00

303
vypracování revizní zprávy elektroinstalace všech opravených místností a dodání
objednateli a to v tištěné I elektronické podobě, nejpozději však do pěti pracovn ích
dnů po ukončení prací v dotčeném stavebním objektu ks 3,00

304
vypracování protokolu o určení vnějších vlivů všech opravených místností a dodání
objednateli a to v tištěné i elektronické podobě, nejpozději však do pěti pracovních
dnů po ukončení prací v dotčeném stavebním objektu ks 3,00

305

vypracování a dodání výkresové dokumentace elektroinstalace opravených
místnosti dle skutečného provedení včetně zapojení rozváděče, zpracovanou v
elektronické podobě a to ve formátu např. *.dgn, * dwg a *.pdf, to vše i v tištěné
podobě a na CD, nejpozději však v den ukončení smluvního vztahu ks 3,00
Všeobecné podmínky:

306
dodání objednateli ujištění o shodě na veškerý použitý elektroinstalační materiál ks 1,00

307
dodání objednateli protokolu o kusové zkoušce, krycího listu na dodaný rozváděč kpl 3,00

308 dodání objednateli ES prohlášení na dodaný rozváděč kpl 3,00
309 dodáni, montáž podružného elektroinstalačního materiálu kpl 1,00
310 dodání, montáž podružného spojovacího materiálu kpl 1,00
311 vnitrostaveništní přesuny materiálu a hmot pro realizaci opravy t 9,00
312 provedení zednických prácí po demontovaných elektro přístrojích kpl 1,00

313
zapravení omítek po zdemontovaných elektrických přístrojích-vnitřní jádrová a

vápenná omítka kpl 1,00

314
veškeré demontážní práce provádět i s likvidací demontovaného materiálu na
skládky a ekologické skládky mimo území AČR kpl 1,00

odvoz a likvidace demontovaného materiálu až po konzultaci se zástupcem objednatele (PS 0624)
U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími
parametry.

Cena celkem bez DPH 2 222 279,80 Kč

DPH 21% činí 466 678,76 Kč

Cena zakázky včetně DPH činí 2 688 958,56 Kč
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