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SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů, na akci: 
 

„Instalace bezpečnostních mříží do objektu Černínská“ 
 

Smluvní strany: 
 

Správa Pražského hradu 
se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 
IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 
právní forma: příspěvková organizace 

zřizovací listina: č.j. 401.495/93 ze dne 19. 4. 1993 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
je plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

STAVOS Příbram a.s. 
se sídlem: Čs. armády 29, Příbram IV, 261 01 Příbram 

zastoupena: Ing. Petrem Vošmikem, členem představenstva 
IČO: 24311031 

DIČ: CZ24311031 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Mětstského soudu v Praze,  

oddíl B, vložka 18230 
je plátcem DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo  
(dále jen „smlouva“) 

 

Preambule 
Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 
„Instalace bezpečnostních mříží do objektu Černínská“ vyhlášené v souladu s § 31 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Podmínky výběrového řízení a 
nabídka zhotovitele jsou závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a v otázkách 
výslovně neuvedených touto smlouvou se smluvní strany budou řídit těmito dokumenty. 



 

 
I. 

Předmět plnění 
 
1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, tj. instalovat 
bezpečnostní mříže do 10 ks oken a 3 ks vstupních dveří objektu č.p. 94, v ulici Černínská, obec 
Praha, se kterým je objednatel příslušný hospodařit, a provést související práce. Bližší 
specifikaci a rozsah prováděných prací určuje nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 28. 
listopadu 2019, který vychází ze soupisu prací objednatele v rámci výběrového řízení a který 
tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. 
vše ve smlouvě dále označováno jako „dílo“. 
 
Objednatel klade velký důraz na nutnost té nejvyšší jakosti prováděných prací vzhledem 
k tomu, že objekt č.p. 94 je součástí národní kulturní památky Pražský hrad.  
 
2. Za řádně a včas provedené a řádně předané dílo se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit 
cenu stanovenou v této smlouvě. 
3. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení a zhotovitelem 
předloženou nabídkou. Veškeré dokumenty k výběrovému řízení jsou uloženy u objednatele 
pod č.j. této smlouvy. 
 

II. 
Doba a místo plnění 

 
1. Zhotovitel provede dílo sjednané v čl. I. této smlouvy v termínu: 
 
zahájení provádění díla: předáním a převzetím staveniště, ke kterému dojde nejpozději do 
14 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy. 
 
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, viz též čl. XII. odst. 11 této smlouvy. 
 
Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla předložit objednateli doklady uvedené 
v čl. V., odst. 10 písm. k), odst. 15 a 16 této smlouvy. O dobu, po kterou nebudou objednateli 
předloženy výše uvedené doklady, se prodlužuje doba pro zahájení provádění díla. Toto 
prodloužení však nemá vliv na termín splnění díla, přičemž v tomto případě se pro dobu splnění 
díla počítá, že staveniště bylo předáno 14. pracovní den od účinnosti této smlouvy, nedošlo-li 
k předání a převzetí staveniště dříve.  
 
splnění díla: do 2 měsíců od zahájení provádění díla.  
 
2. Místem plnění díla je objekt Černínská č. p. 94, Praha 1, v rámci tzv. širšího areálu Pražského 
hradu. Objekt je součástí areálu národní kulturní památky. 
 
3. Vzhledem k místu plnění a charakteru prostor je zhotovitel povinen dbát zvýšené 
opatrnosti a je povinen maximálně dbát na zajištění a bezpečnost staveniště (včetně 
zamezení vstupu neoprávněných osob na staveniště) a dodržovat podmínky provozu v rámci 
zásobování stavby. Příjezd ke staveništi bude možný z ulice Jelení. 

 



 

4. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že objekt č.p. 94 je bytovým domem a bude v době 
provádění díla obýván nájemci. Zhotovitel je proto povinen přizpůsobit provádění díla této 
skutečnosti (např. hlučné práce, prašnost, průběžný úklid v prostorách objektu, apod.). Pracovní 
doba se předpokládá v pracovní dny od 7:00 do 18:00 hod. 
 

III. 
Cena díla 

 
1. Cena díla, stanovená dohodou smluvních stran a výsledkem výběrového řízení, dle 
oceněného soupisu prací zhotovitele (dále jako „nabídkový rozpočet zhotovitele“) ze dne 28. 
listopadu 2019 tvořícího nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1, činí: 
 

Cena díla činí bez DPH: 314.080,- Kč  
(slovy: třistačtrnácttisícosmdesát korun českých) 

   
DPH bude připočteno v aktuální platné zákonné sazbě, přičemž specifikace ceny je 
následující (stanoveno se sazbou DPH platnou v roce 2019, změní-li se výše DPH, bude 
připočteno DPH v aktuálně platné zákonné sazbě v souladu s platnými právními předpisy): 

 
Specifikace ceny: 
- DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daň. povinnosti dle §92e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  
základ daně 21 % (cena bez DPH pro DPH 21 %)  314.080,- Kč  
výše daně 21 % 65.956,80 Kč  
 

Jsou-li předmětem díla práce a služby spadající do režimu přenesení daňové povinnosti [(§ 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako 
„zákon o DPH“)], je zhotovitel povinen vystavit fakturu za provedení díla na základě platné 
právní úpravy zákona o DPH. Objednatel je oprávněn v takovém případě uhradit zhotoviteli 
cenu bez DPH a výši DPH odvést dle platných právních předpisů. Plnění bude použito pro 
ekonomickou činnost objednatele. 
 
2. Cena díla uvedená v předchozím odstavci je ujednána pevnou částkou, přičemž v souladu s 
§ 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nemůže ani 
objednatel, ani zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné 
náklady, než bylo předpokládáno, za předpokladu, že je dílo prováděno v souladu se 
zadávacími podmínkami. 
 
3. Vznikne-li při provádění díla potřeba provést dodatečné stavební práce (tj. vícepráce, neboli 
práce a dodávky neobsažené v cenové nabídce tvořící přílohu č. 1 této smlouvy), které nebyly 
objednatelem předvídané nad rámec kvalitativních postupů a parametrů uvedených 
v nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 28. listopadu 2019, který tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy, budou tyto práce zadány v souladu s platnými právními předpisy, zejména, nikoli 
však výhradně, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále i jako „zákon o zadávání veřejných zakázek“). Případné 
objednatelem vyžádané vícepráce či vícepráce vyvolané a objednatelem předem odsouhlasené 
budou před jejich zahájením zapisovány do stavebního deníku a zároveň do změnového listu a 
před jejich započetím bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek. Pokud se 
vyskytnou vícepráce, budou tyto vícepráce oceněny dle ceníku RTS (s výjimkou víceprací, 
kterým odpovídají práce a dodávky obsažené v cenové nabídce, jelikož takové vícepráce budou 
oceněny dle jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele), přičemž takové ocenění podléhá 



 

odsouhlasení zástupcem objednatele. Cena díla může být zvýšena, jen pokud se smluvní strany 
dohodnou na rozšíření rozsahu nebo objemu díla (vícepráce), a to vždy jen v souladu se 
zákonem o zadávání veřejných zakázek. Toto zvýšení ceny či změna rozsahu provádění díla 
musí být uzavřeno písemně ve formě dodatku k této smlouvě a podpisem potvrzeno 
oprávněnými zástupci smluvních stran, v opačném případě není možno cenu změnit. Zhotovitel 
bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového 
řešení, proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné zakládání tzv. vyvolaných 
investic. Smluvní strany nepřipouštějí podstatnou změnu díla ve smyslu § 222 zákona o 
zadávání veřejných zakázek. 
 
4. Případné zúžení rozsahu nebo objemu díla (méněpráce) bude zapisováno do stavebního 
deníku a zároveň do změnového listu a bude odečteno z celkové ceny díla v písemném dodatku 
této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat z celkové ceny díla jen práce a dodávky skutečně 
provedené a zástupcem objednatele odsouhlasené.  

 
5. V případě odsouhlasených víceprací/méněprací vypracuje zhotovitel rozpočet na 
vícepráce/méněpráce a předloží ho objednateli k odsouhlasení (vícepráce budou oceněné 
v souladu s odst. 3 tohoto článku, méněpráce dle nabídkového rozpočtu zhotovitele ze dne 28. 
listopadu 2019, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy). Dále bude postupováno, jak je výše 
uvedeno. 

 
IV. 

Fakturační podmínky 
 

1. Cena díla bude uhrazena na základě řádného daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn 
vystavit po protokolárním předání kompletního díla bez vad a nedodělků a po předání všech 
dokladů a dokumentů dle článku X. odst. 2 této smlouvy.  Zálohy objednatel neposkytuje. 
Přílohou daňového dokladu bude kopie předávacího protokolu potvrzeného pověřenou osobou 
objednatele. 

 
2. Daňový doklad bude vystaven se všemi zákonnými náležitostmi, včetně uvedení čísla účtu 
používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba poukázána a který 
je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle ust. § 96 zákona o DPH. Splatnost daňového 
dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude daňový doklad splňovat 
zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost registrovaného 
v Registru plátců DPH nebo nebude vystaven na základě objednatelem odsouhlaseného 
oceněného soupisu skutečně provedených prací, má objednatel právo na jeho vrácení, přičemž 
splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena bude uhrazena 
bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který je zároveň 
registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, není objednatel 
oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je registrován v Registru plátců 
DPH.  
V případě, že se bude jednat o poskytnutí činností podléhajících režimu přenesení daňové 
povinnosti dle ust. § 92e zákona o DPH, je zhotovitel povinen tuto skutečnost u jednotlivých 
činností uvést společně s přesnou identifikací číselného kódu činnosti dle klasifikace produkce 
CZ-CPA 41-43. V takovém případě zhotovitel uvede základ daně a její výši, kterou odvádí 
zhotovitel, a základ daně a její výši, kterou odvádí objednatel. 
 
3. Po dokončení díla vystaví objednatel daňový doklad jako vyúčtování za zhotovitelem 
odebranou elektrickou energii a vodu, jako i případné smluvní pokuty, úroky z prodlení, 
nenahrazené náklady na zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod. Splatnost 



 

daňového dokladu se sjednává na 21 dní. Smluvní strany se dohodly, že je možné vykonat 
vzájemné započtení daňových dokladů. 

 
V. 

Podmínky provádění díla 
 

1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí 
škody na zhotovené věci (na předmětu díla) přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 
splnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí. Zároveň zhotovitel 
prohlašuje, že se seznámil se staveništěm a místem plnění před podpisem této smlouvy a že je 
schopen dílo zhotovit v termínech a způsobem předvídaným v této smlouvě. Provádění díla 
v místě plnění bude probíhat v době od 7:00 hodin do 18:00 hodin, nebude-li mezi smluvními 
stranami sjednáno jinak (dále také jen „pracovní doba“). 
 
Jakékoliv hlučné práce budou prováděny po odsouhlasení doby jejich provádění, termín musí 
být odsouhlasen ze strany objednatele alespoň 2 pracovní dny předem.  
 
2. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele v plném rozsahu. Pro případ nevhodných pokynů či 
příkazů bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména § 2594 a násl. 
 
Kontaktní osoba odpovědná za technické věci a osobou vykonávající technický dozor 
objednatele je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále také jako „SPH“).  
 
Kontaktní osoba odpovědná za technické věci zhotovitele je. 
 
Změnu kontaktní osoby oznámí smluvní strana druhé smluvní straně zápisem ve stavebním 
deníku nebo e-mailem. Termíny pravidelných kontrolních dní budou stanoveny po vzájemné 
dohodě smluvních stran. 
 
3. Objednatel je v rámci plnění díla oprávněn jmenovat také externí technický dozor investora 
(dále jen „externí TDS“), kterým bude externí osoba odlišná od objednatele, zhotovitele a 
dalších osob propojených se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen při provádění díla umožnit 
činnost tohoto externího TDS. 
 
4. Zhotovitel je povinen při provádění díla úzce spolupracovat s objednatelem. Zhotovitel se 
dále zavazuje při provádění díla umožnit činnost příslušných pracovníků BOZP a PO, osobám 
vykonávajícím autorský dozor, pracovníků Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta 
republiky, jakož i dalších dotčených orgánů a institucí. Činnost těchto pracovníků na staveništi 
bude vždy zaznamenána ve stavebním deníku.  
 
5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí tzv. širšího 
areálu Pražského hradu a sousedících nemovitých věcí, to znamená udržovat staveniště, okolí i 
přístupové trasy v čistém, upraveném stavu, staveniště protiprašně uzavřít a případná nezbytná 
znečištění průběžně odstraňovat. Zhotovitel se v rámci plnění dle této smlouvy bude pohybovat 
v bytové jednotce nájemce, proto je povinen dbát zvýšené opatrnosti při provádění díla v této 
bytové jednotce. Zhotovitel je povinen okamžitě jakékoliv znečištění způsobené jeho činností 
odstranit a uklidit, jakékoliv poškození bytové jednotky či jejího zařízení je zhotovitel povinen 
bezodkladně oznámit objednateli a následně je povinen vzniklé poškození odstranit v souladu 
s pokyny objednatele. Zhotovitel není oprávněn skladovat v bytové jednotce nájemce jakýkoliv 
materiál, nářadí a případně i odpad. Způsob a vzhled případného zakrytí staveniště musí být 



 

předem odsouhlasen objednatelem. Každý pracovník a každé zařízení bude po celou dobu práce 
či výskytu na staveništi viditelně označen/o názvem či logem zhotovitele (tj. u poddodavatelů 
označení generálního zhotovitele). Označení bude jednotné pro všechny pracovníky. 
 
Zhotovitel je povinen provádět instalaci bezpečnostních mříží a dveří do dotčených prostor 
postupně, tak, aby při skončení pracovní doby v daný den bylo možné prostory (okna/dveře) 
uzavřít a uzamknout. Pokud to vzhledem k technologickému postupu provádění díla nebude 
možné, je zhotovitel povinen zabezpečit příslušné prostory proti vniknutí třetích osob a zvířat, 
stejně tak je povinen je zabezpečit proti srážkové vodě, zamrzání a podobným vlivům, které by 
mohly způsobit či by způsobily škody. Zabezpečení prostor musí být provedeno v souladu 
s pokyny objednatele. 

 
6. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost při provádění díla bude prováděna tak, aby 
nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků.  

 
7. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat a řídit se vyjádřením Odboru 
památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, bude-li pro plnění dle této smlouvy vydáno. 

 
8. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy řádně seznámil s níže uvedenými 
interními předpisy objednatele, které se zavazuje při provádění díla dodržovat: 
 

- Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 
- Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik  
- Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů 
- Manuál lešení 

   
S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 
závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 
poddodavatele), které se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah, a 
zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání nového 
vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se zněním 
takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým předpisem či 
změnou vnitřního předpisu seznámen. 
 
9. Jakékoli přepojení či práce, se kterými souvisí nutná odstávka vody, elektřiny, bude 
provedeno výhradně v nočních hodinách po předchozím nahlášení minimálně pět pracovních 
dní předem a odsouhlasení konkrétního termínu objednatelem, a to včetně času a data, nebude-
li stanoveno objednatelem jinak.  
 

10. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se smluvní strany před zahájením prací 
prokazatelně vzájemně informují o rizicích. Zhotovitel je dále povinen plnit mj. tyto povinnosti: 
 

a) Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění díla, s příslušnými 
bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy, jejichž znalost je 
nutná k řádnému a bezpečnému provedení díla. 

b) Dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy. 
c) Používat při provádění díla přístroje, stroje a zařízení, jejichž stav odpovídá 

požadavkům příslušných technických a bezpečnostních předpisů a jsou na nich 
prováděny pravidelné kontroly a revize dle požadavků příslušných technických a 
bezpečnostních předpisů, popř. požadavků od výrobce. 



 

d) Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí na jemu 
přiděleném staveništi. 

e) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit 
provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit 
ihned objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto 
nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být zhotovitelem proveden zápis. 

f) Respektovat při provádění díla ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí 
a nad zemí. 

g) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky 
podle rizik, kterým budou vystaveni při provádění díla, a kontrolovat jejich používání. 
Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s jeho vědomím vstupují na staveniště, 
osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto 
osoby z provádění díla vyplývá. Za bezpečnost a ochranu zdraví těchto osob v prostoru 
staveniště odpovídá zhotovitel v plné míře. 

h) Odpovídat za pořádek a čistotu na svém staveništi a neznečišťovat prostory užívané 
společně s objednatelem nebo jinými zhotoviteli. Zhotovitel musí v případě znečištění 
okamžitě uvedené prostory uklidit. Zhotovitel nesmí v těchto prostorách ani dočasně 
bez vědomí a bez předchozího souhlasu objednatele skladovat ani odkládat žádný 
materiál, suť ani předměty. 

i) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky svých 
poddodavatelů majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků 
je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

j) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 
k) Nejméně 10 dní před předáním a převzetím staveniště (tj. zahájením díla) je zhotovitel 

povinen v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví, ve znění 
pozdějších předpisů, u staveb s předpokládanou lhůtou zhotovení delší než 30 dní, 
předložit objednateli: 
- předpokládaný průměrný počet pracovníků na 1 den stavby, 
- informaci o použití lešení nad 10 m výšky, a 
- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Tento plán je povinen 

dodržovat. 
l) Proškolit všechny pracovníky v oblasti bezpečnosti práce. 

 
11. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů, zajistit požární asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných 
prací minimálně v rozsahu daném touto právní normou. Povolení k provádění požárně 
nebezpečných prací v areálu Pražského hradu, tzn. i pro objekt č.p. 94, vydává pověřený 
referent BOZP a PO SPH, tel.:. 

 
12. Vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a 

zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před 
zahájením prací určit podmínky požární bezpečnosti dle vnitřního předpisu objednatele 
Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany. Opatření vyplývající z výše uvedeného 
vnitřního předpisu je zhotovitel povinen předložit pověřenému referentovi BOZP a PO SPH v 
dostatečném předstihu před zahájením prací k vyhodnocení. Pověřený referent BOZP a PO SPH 
stanovuje v písemném zápisu podmínky provádění těchto prací a zhotovitel je povinen se těmito 
podmínkami řídit. Pověřený zástupce zhotovitele pak po celou dobu provádění prací vystavuje 
denní příkazy k provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, resp. zvýšeným 
nebezpečím vzniku požáru, ve kterých konkretizuje požárně bezpečnostní opatření k 
prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které obdrží od pověřeného 
referenta BOZP a PO SPH. Specifikace činností se zvýšeným požárním nebezpečím je uvedena 



 

v příloze č. 4 výše uvedeného vnitřního předpisu. V případě pochybnosti o zařazení 
provozovaných činností, rozhoduje o začlenění pověřený referent BOZP a PO SPH tel.. 

 
13. Zhotovitel je povinen při provádění díla způsobem touto smlouvou stanoveným dodržovat 

ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto stanovují za závazné, rozhodnutí, 
stanoviska, vyjádření aj. veřejnoprávních orgánů a organizací, a platné právní předpisy ČR a 
EU. Pokud porušením smluvních povinností, ČSN, ČSN EN, případně určených norem, 
rozhodnutí, stanovisek, vyjádření aj. veřejnoprávních orgánů a organizací či obecně závazných 
právních předpisů ČR a EU vznikne jakákoli škoda, hradí ji v plném rozsahu. 
 

14. Objednatel zajistí doprovod pracovníků zhotovitele v objektu č.p. 94 a jeho prostorách při 
provádění díla, nebude-li při předání staveniště dohodnuto jinak. 
  

15. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 7 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy 
předložit jmenný seznam pracovníků určených k provádění díla. Zhotovitel se zavazuje, že 
provede příslušnou část předmětu díla těmi techniky, které uvede v tomto seznamu. Do prostoru 
provádění díla, tj. do objektu č.p. 94, bude umožněn vstup pouze osobám, které jsou uvedeny 
na seznamu. V průběhu provádění díla se zhotovitel zavazuje při jakékoliv změně na seznamu 
pracovníků předložit objednateli seznam nový, aktualizovaný. Aktualizace seznamu bude 
objednateli předložena nejméně 3 pracovní dny před účinností takové změny. Zhotovitel bude 
při provádění díla řádně koordinovat práce výše v tomto odstavci zmíněných osob. Objednatel 
je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla, že v místě plnění (objektu č.p. 94) práce 
provádějí pouze pracovníci uvedení na seznamu dle tohoto odstavce.  
 

16. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam všech poddodavatelů, kteří se budou 
podílet na plnění smlouvy, resp. díla, a to nejpozději do 7 pracovních dnů od účinnosti této 
smlouvy. V seznamu zhotovitel uvede identifikační údaje každého poddodavatele a 
specifikuje, jakou část díla bude daný poddodavatel provádět. Bez tohoto seznamu nebude 
zahájeno plnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo výhradně v souladu s předloženým 
seznamem poddodavatelů. V případě změny poddodavatele se zhotovitel zavazuje o takové 
změně informovat objednatele nejméně 3 pracovní dny před účinností takové změny a předložit 
objednateli nový, aktualizovaný seznam poddodavatelů. Zhotovitel bude při provádění díla 
řádně koordinovat práce svých poddodavatelů a odpovídá objednateli v plném rozsahu za 
veškeré části díla provedené poddodavateli tak, jako by tyto části provedl sám. Porušení této 
povinnosti zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení této smlouvy. 
 

17. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, jsou povinni chovat se tak, aby v 
souvislosti s jejich činností vyplývající z této smlouvy nedošlo k ohrožení či/a poškození 
dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky nebo 
Pražského hradu. 

 
18. Osobní údaje, popř. i jiné zpracovává objednatel  pouze po dobu a  za účelem naplnění této 

smlouvy.  Zhotovitel se zavazuje informovat své zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje 
předává, o zpracování těchto údajů objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. Pokud 
platná legislativa bude vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje 
se zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je objednateli předat.  Všeobecné nakládání 
a zpracovávání osobních údajů vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dále 
pak z vnitřních předpisů Správy – Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů. 
 
 



 

VI. 
Staveniště 

 
1. Objednatel předá zhotoviteli dotčené prostory v objektu č.p. 94 (staveniště) zápisem o 
předání a převzetí staveniště. Staveniště musí odpovídat svým vzhledem místu, na kterém se 
nachází.  
 
2. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí třetích, resp. nepovolaných osob 
a zvířat. Mechanické zabezpečení staveniště bude zajišťovat zhotovitel bezprostředně při 
zahájení prací v době provádění prací na staveništi v rámci pracovní doby (např. uzamykání, 
dohled nad staveništěm). Případné ploty a zábrany budou z průhledného materiálu (nikoli OSB 
desky) tak, aby bylo možné ověřit, co se nachází za touto zábranou.  
 
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit na staveništi ochranu srážkové vodě, zamrzání přívodů apod. 
vlivům, které by mohly způsobit či by způsobily škody, a dále se zavazuje staveniště řádně 
označit v souladu s obecně platnými právními předpisy. 

 
4. Zápis o předání a převzetí staveniště bude obsahovat minimálně tyto údaje: 
 
a) Identifikaci smluvních stran a osob (včetně uvedení funkcí a odbornosti), které se předání 

a převzetí staveniště účastnily. 
b) Datum uskutečnění předání a převzetí staveniště, vymezení rozsahu staveniště a dobu 

jeho trvání. 
c) Ostatní skutečnosti, které mohou mít vliv na realizaci stavby nebo kterými může být 

realizace stavby ovlivněna.  
d) Záznam o předání napojovacích míst elektrické energie a vody, přičemž bude zároveň 

dohodnut způsob měření a úhrady elektrické energie a vody. Po instalaci měřidel při 
napojení budou zaznamenány aktuální stavy měřidel (měřiče si obstará zhotovitel). 

e) Jména, funkce a odbornost osob, které za objednatele či zhotovitele staveniště předávají 
či přebírají.  

f) Bližší podmínky zabezpečení staveniště. 
 
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využívat pouze prostory staveniště a nevyužívat 
přilehlé pozemky a jiné nemovité věci či jejich součásti. Dále se zhotovitel zavazuje nedomáhat 
se bez souhlasu objednatele či jiného vlastníka vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo 
infrastruktury, které nejsou součástí staveniště. 
 
6. Zhotovitel se zavazuje k termínu splnění díla uvést staveniště, tzn. jednotlivé prostory 
v objektu, ve kterých je prováděno dílo dle této smlouvy, do náležitého stavu a předat ho 
zároveň s dílem objednateli. 
  

 
VII. 

Dokumentace stavby a kontrola provádění díla 
 
1. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních 
dnů, které budou stanoveny dohodou smluvních stran. Smluvní strany se zavazují zajistit účast 
svého odpovědného zástupce, TDS, případného externího TDS, autorského dozoru, příslušných 
zástupců památkové péče, BOZP a PO, dalších zástupců objednatele, kontrolních orgánů a, je-
li to vhodné, také dalších dotčených osob (např. statik) na kontrolním dnu. Kontrolní den může 



 

být také iniciován jednou ze smluvních stran, přičemž v takovém případě se smluvní strany 
zavazují dohodnout v co nejbližší době na konkrétním termínu uskutečnění kontrolního dnu.  
 
2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se vyhotoví záznam, který vyhotoví TDS a podepíší 
ho oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro 
smluvní strany závazná za podmínky, že jsou v souladu s touto smlouvou. V opačném případě 
musí být tato opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran, a to výhradně formou 
sjednanou touto smlouvou pro její změnu. Podstatná zjištění či závěry ovlivňující stavbu, apod. 
se zaznamenají také ve stavebním deníku.  
 
3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých zástupců, zejména TDS, popřípadě také 
dalších osob uvedených v odstavci 1 tohoto článku, kdykoli v průběhu provádění díla toto 
provádění díla kontrolovat. Zhotovitel se pro takový případ zavazuje objednateli či dalším 
osobám vykonávajícím kontrolu dle předchozí věty umožnit vstup na staveniště a do veškerých 
prostor, které souvisejí s prováděním díla, zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a 
umožnit objednateli kontrolu, zda je dílo prováděno řádně a v souladu s touto smlouvou. 

 
4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupu prací zakryty, vyskytnou-
li se takové práce, včas, nejpozději však tři pracovní dny předem, objednatele, tj. zejména TDS, 
e-mailem a zápisem do stavebního deníku vyzvat k provedení kontroly takových částí díla. 
Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a 
ponese náklady s tím spojené. Konkrétní termín takové kontroly mezi sebou smluvní strany 
dohodnou bez zbytečného odkladu. O takové kontrole zakrývaných částí díla se vyhotoví zápis 
ve stavebním deníku, který bude obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí 
díla. Obdobně bude postupováno také v případě kontroly a zkoušek kvality.  

 
5. Zhotovitel je povinen a touto smlouvou se zavazuje vést stavební deník v souladu s touto 
smlouvou a s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním platném znění 
(dále též jako „vyhláška o dokumentaci staveb“) (zejména § 6 a přílohou č. 16 této vyhlášky), 
a to ode dne zahájení díla, respektive ode dne řádného předání a převzetí staveniště, až do 
řádného provedení a předání díla objednateli dle této smlouvy, respektive do odstranění vad a 
nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce, a to v originále a dalších dvou kopiích. 

 
6. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku čitelné záznamy denně a uvádět v něm 
podrobně údaje a skutečnosti předepsané právními předpisy (zejména vyhláškou o dokumentaci 
staveb) a další údaje související s prováděním díla či skutečnosti rozhodné pro plnění této 
smlouvy (zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti těchto prací, apod.). TDS 
objednatele je oprávněn provést ve stavebním deníku také záznam, veškeré záznamy je zástupce 
objednatele, respektive TDS, oprávněn připodepsat. 

 
7. Stavební deník k tomuto předmětu díla je považován mezi smluvními stranami za 
veřejnoprávní dokument a nebude mít charakter soukromoprávního smluvního dokumentu, 
který by jakkoli měnil podmínky uvedené v této smlouvě. 

 
8. Denní záznamy ve stavebním deníku dle předchozích odstavců se zavazuje zhotovitel 
zapisovat v den, jehož se záznamy týkají, nejpozději do konce dne následujícího. Neúplné 
vedení stavebního deníku může být důvodem pro uplatnění smluvní pokuty uvedené v čl. IX. 
této smlouvy. Za zhotovitele budou záznamy ve stavebním deníku provádět osoby určené 
právním předpisem, zastupované svými zmocněnci. Seznam osob těchto osob se uvede na 
identifikačních stranách stavebního deníku včetně podpisového a parafového vzoru takové 
osoby.  



 

 
9. Stavební deník se zhotovitel zavazuje mít neustále na staveništi k dispozici a zpřístupnit ho 
kdykoli objednateli a všem oprávněným osobám, a to v rozsahu stanoveném právními předpisy. 
Objednatel má právo kdykoli nahlížet do stavebního deníku a zhotovitel se zavazuje mu takové 
nahlížení umožnit, přičemž při provádění díla se zavazuje první kopii každého záznamu předat 
TDS. Po skončení provádění díla se zhotovitel zavazuje předat originál stavebního deníku 
objednateli. Zároveň je objednatel oprávněn k záznamům uvedeným ve stavebním deníku 
uvádět svá stanoviska. 

 
10. Zhotovitel se zavazuje mimo stavební deník vést Knihu docházky včetně evidence svých 

jednotlivých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů, kteří se na staveništi v průběhu 
každého jednotlivého dne nacházejí či nacházeli. Zároveň se zhotovitel zavazuje vést na 
staveništi Knihu návštěv, do které je zhotovitel povinen zapisovat veškeré osoby, které vstoupí 
na staveniště a které nejsou zároveň pracovníky zhotovitele či jeho poddodavatelů a TDS 
objednatele. 

 
VIII. 

Odpovědnost za škody, kauce 
 
1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z 
důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. 
Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli v souvislosti 
s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími osobami) stejně, jako 
by ji způsobil sám.   

Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 
ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, se pro účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností 
zhotovitele podle této smlouvy nepoužije. 
 
2. Škody, za které odpovídá podle odstavce 1 tohoto článku zhotovitel, odstraní zhotovitel na 
vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. V 
případě, že tak neučiní nebo odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit 
objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení 
vyúčtování zpracovaného objednatelem.  
 
3. Zhotovitel složil před podpisem této smlouvy k úhradě případných vzniklých škod kauci ve 
výši 35.000,- Kč (slovy: třicetpěttisíc korun českých), a to na účet objednatele uvedený 
v záhlaví této smlouvy pod VS. Objednatel je oprávněn z této kauce uplatnit svá práva při 
neplnění jednoho či více závazků zhotovitele podle této smlouvy či při způsobení škody 
objednateli (zejména nesplnění závazků při provádění díla, smluvní pokuty, vzniklé škody či 
úroky z prodlení, řádně neuhrazené sankce vyplývající z porušení smlouvy a dalších řádně 
neuhrazených poskytnutých služeb objednatelem). Objednatel v takovém případě zašle 
zhotoviteli oznámení o čerpání kauce, ve kterém uvede výši a důvod využití svého práva čerpat 
z této jistiny.  

 
4. Kauce dle odstavce 3 tohoto článku bude objednateli poskytnuta po celou dobu provádění 
díla a bude do 30. dne po termínu řádného předání díla bez vad a nedodělků, resp. jeho poslední 
části, vrácena zpět zhotoviteli, nebude-li postupováno podle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Kauce 
bude zhotoviteli vrácena na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy bez příslušenství 
(zejména úroků), nedojde-li z její výše k uplatnění práv objednatele při neplnění závazků 
zhotovitelem dle předchozího odstavce tohoto článku. V takovém případě bude její výše 



 

snížena o práva uplatněná objednatelem dle předchozího odstavce tohoto článku. Po dobu 
sporného řešení škody či její výše dle čl. X. odst. 4 této smlouvy má objednatel právo ponechat 
si kauci či její poměrnou část vzhledem ke sporné škodě, a to až do vydání odborného nálezu 
či expertního vyjádření znalce (viz čl. X. odst. 4 této smlouvy) a následně vzniklou škodu 
vypořádat z této kauce, bude-li to možné. 
 

 
IX. 

Sankce, odstoupení od smlouvy 
 

1. Pro případ nedodržení smluvního termínu splnění celého díla bez vad a nedodělků z jiných 
než objednatelem vyvolaných příčin, sjednává se smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč (slovy: 
desettisíc korun českých) za každý i byť jen započatý den prodlení. Právo objednatele na 
náhradu škody v plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 
 
2. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 
zhotovitele, není-li touto smlouvou stanovena pokuta jiná, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) za každý 
případ porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. 
 
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, které se vyskytly při převzetí 
díla oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny či mezi smluvními stranami písemně 
dohodnuty, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč 
(slovy: dvatisíce korun českých) za každou vadu či nedodělek a i byť jen započatý den prodlení. 

 
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době 
je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc 
korun českých) za každou vadu a i byť jen započatý den prodlení. 

 
5. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle čl. VIII. odst. 2 této smlouvy se 
zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý 
byť jen započatý den prodlení. 

 
6. Smluvní pokuty nemají vliv na případnou náhradu škody v plné výši a smluvní strany tak 
mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
7. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši dle 
nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení. 

 
8. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s 
touto smlouvou, a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě, 
nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto povinností 
zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Dále je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit, nepředloží-li zhotovitel ve lhůtě uvedené v této smlouvě doklady dle čl. V., 
odst. 10 písm. k), odst. 15 a 16 této smlouvy. 
 
9. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s 
proplacením faktury delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost, a to ani 
po písemném upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností 
se považuje za podstatné porušení smlouvy. 



 

 
10. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od 

smlouvy je doručen druhé straně. 
 
11. Objednatel si vyhrazuje právo v případě podstatného porušení smlouvy, zejména nedodržení 

pokynů objednatele, lhůt stanovených v této smlouvě, závěrů z kontrolních dnů či provádění 
díla prostřednictvím osob, které nebyly ze strany objednatele odsouhlaseny ve smyslu 
ustanovení čl. V. odst. 15 a 16 této smlouvy, nedodržení doporučených postupů příslušných 
organizací a institucí, požadovat okamžité zastavení prací a/či odstoupit od smlouvy. 

 
12. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady na 

odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti fakturované 
částce. 

 
X. 

Splnění díla 
 

1. Dílo je splněno protokolárním předáním a převzetím řádně provedeného díla bez vad a 
nedodělků, a to dnem skončení přejímacího řízení v zápisu o předání a převzetí. Zhotovitel se 
zavazuje vyzvat objednatele k předání a převzetí díla minimálně pět pracovních dnů před 
plánovaným předáním a převzetím díla zápisem ve stavebním deníku, termín předání a převzetí 
díla musí být ze strany objednatele odsouhlasen. 
 
2. Skončení přejímacího řízení je mj. podmíněno předáním všech potřebných dokladů a 
dokumentů v českém jazyce. Jedná se zejména, nikoli však výhradně, o tyto doklady a 
dokumenty: 

- originály všech stavebních deníků, 
- prohlášení o shodě pro stanovené výrobky dle příslušných nařízení vlády (např. nařízení 

vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky, v aktuálním platném znění) s náležitostmi danými těmito předpisy, 

- veškeré záruční listy a záruční podmínky,  
- doklady o ekologické likvidaci odpadu. 

 
Bez těchto dokladů a dokumentů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné předání 
a převzetí. Předložení všech těchto dokladů a dokumentů však samo o sobě neznamená, že dílo 
je bez dalšího považováno za řádně dokončené a schopné předání a převzetí. 

 
3. Pokud se objednatel sám o své vůli rozhodne převzít dílo s vadami či nedodělky, sjednává 
se pro tento případ smluvní pokuta za všechny vady a nedodělky v paušální výši 2.000,- Kč 
(slovy: dvatisíce korun českých) denně, která nastupuje místo smluvní pokuty sjednané v čl. 
IX. odst. 1 této smlouvy, a to od skončení přejímacího řízení až do doby odstranění poslední 
z nich. Převzetí díla s vadami či nedodělky znamená skončení přejímacího řízení, ale 
neznamená splnění díla, protože povinnost řádně provést dílo nezaniká. Splnění díla v tomto 
případě nastává odstraněním poslední z vad a nedodělků. Nebezpečí škody v případě převzetí 
díla s vadami či nedodělky spočívá nadále na straně zhotovitele a ze zhotovitele na objednatele 
přejde až okamžikem řádného splnění díla. 
 
4. Nedojde-li ke shodě o obsahu předávacího protokolu nebo v případě relevantní námitky 
objednatele, a to zejména v otázkách způsobení škody a její výše, bude bez odkladu povolán 
soudní znalec, na němž se smluvní strany dohodnou. Tento soudní znalec pak rozhodne o tom, 
zda došlo ke škodě, zda za tuto škodu odpovídá zhotovitel a jaká je její výše. Smluvní strany se 



 

tímto výslovně zavazují bezvýhradně respektovat tento odborný nález nebo expertní vyjádření 
podle zásad spravedlnosti. Veškeré náklady na vyhotovení znaleckého posudku nebo spojené 
s tímto postupem nese ta strana, která neměla ve sporu úspěch. 

 
XI. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
 

1. Dílo má vady, jestliže není provedeno způsobem touto smlouvou stanoveným, neodpovídá 
technickým normám (ČSN, ČSN EN, případně určeným normám) stanoveným za závazné, 
rozhodnutím, stanoviskům, vyjádřením aj. veřejnoprávních orgánů a organizací a obecně 
závazným právním předpisům ČR a EU. Za vadu jsou dále považovány takové vady materiálů 
a výrobků, případně nekvalitně provedené práce, které znamenají estetické, i když ne funkční 
snížení úrovně díla. 

 
2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v trvání 24 měsíců, která počíná dnem 
splnění díla.  
 
3. Případné vady díla uplatněné u zhotovitele za trvání záruční doby odstraní zhotovitel zdarma 
v době objednatelem stanovené nebo v době smluvními stranami dohodnuté. Vzhledem k 
charakteru místa plnění souhlasí zhotovitel, aby objednatel provedl nebo zajistil provedení 
nezbytných oprav na náklady zhotovitele, aniž tím dojde k narušení záruk. 
 
4. Objednatel se zavazuje vady, které se vyskytnou v záruční době, uplatnit přímo u 
zhotovitele. Bude tak učiněno písemně na adrese sídla zhotovitele uvedeného v záhlaví této 
smlouvy nebo e-mailem na adrese , a to dle volby objednatele. 
 
5. Po čas záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, 
ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými zásahy objednatele nebo třetí osoby. 

XII. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny smluvním partnerem a které byly výslovně za tímto účelem označeny, nezpřístupní 
třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro 
jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po jejím 
skončení, a to až do doby než se tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v případě, kdy 
objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout podle obecně závazných 
právních předpisů nebo bude-li o tyto informace požádán svým zřizovatelem. Zhotovitel je 
povinen k ochraně tohoto obchodního tajemství zavázat i osoby, které použije k provedení díla. 
Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění může být kteroukoli ze smluvních 
stran zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 
 
2.  Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, 
které jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 
Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle 
této smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace služby 
poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se 
považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že i 
pro tento případ mezi sebou ohledně doby doručení uplatní domněnku doby dojití stanovenou 
v § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 



 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými pojistnými 
podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí 
či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být způsobilé krýt 
vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako událost pojistná, 
a to alespoň ve výši pokrývající plnou hodnotu díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy. Smluvní 
strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli 
škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů souvisejících se 
škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu v platnosti po celou 
dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či povaze díla. Na vyžádání 
objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou pojistnou smlouvu, popř. 
pojistný certifikát o uzavřené platné pojistné smlouvě, splňující podmínky tohoto odstavce bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 kalendářních dnů. 

 
4. Smluvní strany mohou smlouvu kdykoli vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí být 
písemná. Výpověď je účinná doručením druhé smluvní straně. 

 
5. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 
budou mezi nimi existovat, nejdéle ve lhůtě tří měsíců, přičemž zhotovitel především předá 
objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti smlouvy 
provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta objednatelem úhrada 
plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. Objednatel uhradí 
zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které mu dle této smlouvy 
vznikne při ukončení smlouvy nárok. 

 
6. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této 
smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 
7. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se budou řídit příslušným ustanovením obecně 
závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
8. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 
písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez připuštění 
byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních stran. 
Jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná a 
neúčinná. 

 
9. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech. Po podpisu obdrží objednatel dva 
stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 

 
10. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají místně příslušným 

soud objednatele v Praze. 
 

11. Tato smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. Smlouvu, případně její změny, uveřejní v registru smluv objednatel bez zbytečného 
odkladu po podpisu smlouvy, případně její změny. 
 
Seznam příloh: 
Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 28. listopadu 2019 



 

 
 
 
 
V ………………………. dne V Praze dne 
 
_______________________________ ___________________________ 
 Ing. Petr Vošmik  Ing. Ivo Velíšek, CSc. 

    člen představenstva       ředitel 
  STAVOS Příbram a.s.   Správa Pražského hradu 
 zhotovitel objednatel 
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