



THERMAL-F, a.s.

se sídlem v Karlovy Vary, I.P.Pavlova 2001/11, PSČ 36001

zastoupený

IČ: 25401726, DIČ: CZ25401726

9. LEDNA 2020

Zhotovitel:

Mudicon s.r.o.

U Koupaliště 914/5, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary

IČ: 04741111, DIČ: CZ04741111

Objednávka č. INV/001/2020-OAM

Objednáváme u vás tímto stavební práce, tj. veškeré dodávky a montáže včetně příslušenství pro provedení stavebních úprav v 16. patře hotelu Thermal - vybudování technické místnosti na základě konzultací a v rozsahu dohody a nabídkového rozpočtu s výkazem výměr prací Zhotovitele ze dne 19.12.2019. Dílo bude provedeno a hrazeno dle následujících podmínek:

- **Předmět díla:** Předmětem díla je vybudování technické místnosti - rackovny v 16. patře hotelu Thermal. Dílo bude provedeno dle výkresu (PD) s názvem Půdorys rackovny stávající a nový stav ze dne 25.11.2019 (příloha č. 1) a dle nabídkového rozpočtu s výkazem výměr zhotovitele ze dne 19.12.2019 (příloha č. 2). Součástí díla jsou i práce v rozpočtu nedefinované, jedná se o profese ZTI a elektro. Bylo dohodnuto, že přesný rozsah těchto prací bude upřesněn až po provedení bouracích prací. Jejich hodnota byla stanovena kvalifikovaným odhadem a zohledněna ve stanovené limitní ceně.
- **Termíny provádění:** Zahájení prací: 13.01.2020. Termín pro dokončení všech prací: do 28.02.2020. Stanovuje se sankce pro překročení kteréhokoliv z termínů na 1.000,- Kč/den. Termíny mohou být změněny pouze na základě pokynu oprávněné osoby Objednatele prostřednictvím stavebního deníku.
- **Odměna za provedení:** Limitní cena pro stavební úpravy činí částku celkem 245.000,00 Kč bez DPH. Celková odměna zhotovitele bude stanovena na základě skutečně provedených prací, přičemž platí, že celková cena nemůže překročit stanovený limit.
- **Úhrada ceny:** 100% ceny po provedení na základě faktury se splatností 21 dní, K faktuře musí být přiložen předávací protokol potvrzený zástupcem Objednatele.


• Ostatní podmínky:

- Pověřenou osobou Objednatele je pan [REDACTED] Zhotovitel je povinen řídit se pokyny pověřené osoby.
- Technický dozor stavebníka: STAVING BV s.r.o., [REDACTED]
- Zhotovitel je povinen vést stavební deník.
- Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat za ve smíšeném režimu s dalšími zhotoviteli..

• Přílohy:


- č. 1 - Výkres 16. patra
- č. 2 - Rozpočet s výkazem výměr

za objednatele



.....
parafo objednatele

za zhotovitele
Potvrzuji tímto objednávkou.



Zakázka:

Hotel Thermál -stavební úpravy rackovny v 16.patře

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO: Stavební objekt	130 444	4,0	27 393	157 837
003: Svislé konstrukce	4 182	0,6	878	5 060
006: Úpravy povrchu	28 117	3,0	5 905	34 021
009: Ostatní konstrukce a práce	2 281	0,0	479	2 760
021: Silnoproud				
091: Bourání konstrukcí - demolice	38 159		8 013	46 172
099: Přesun hmot HSV	1 534		322	1 856
763: Dřevěná prefabrikace	9 751	0,0	2 048	11 798
766: Konstrukce truhlářské	8 077	0,0	1 696	9 773
767: Konstrukce zámečnické				
776: Podlahy povlakové	26 005	0,3	5 461	31 466
783: Nátěry	353	0,0	74	427
784: Malby	4 606	0,0	967	5 573
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	7 380		1 550	8 930

Celkem (bez DPH)

DPH

DPH 21 % ze základny: 130 444

130 444

27 393

27 393

Celkem (včetně DPH)

157 837 CZK