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Číslo smlouvy příkazce: 
Číslo smlouvy příkazníka:

	PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na 
výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi
na akci

„SSL OZP, p. o. – Denní stacionář, Broučkova, Zlín“  
uzavřená dle § 2430 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)



1. SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby:
	Příkazce
	
	Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace

	Sídlo
	:
	Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták

	Statutární orgán
	:
	Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka

	
	
	

	IČO
	:
	70850917

	DIČ
	:
	CZ70850917

	Bankovní ústav
	:
	Komerční banka, a.s.

	Číslo účtu
	:
	27-1924690237/0100

	Telefon
	:
	577911209

	Mail
	:
	reditelka@hradek-radost.cz

	ID DS
	:
	bmcu95n


	Příkazník                                                  
	:
	ACUTIA spol. s r.o.

	Sídlo
	:
	Rybníčky 512 , Zlín 76001 

	Statutární orgán
	:
	Ing. Viktor Dynka, jednatel společnosti

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 68528

	Osoby oprávněné jednat
	:
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Ing. Viktor Dynka

	b) ve věcech technických
	:
	Ing. Viktor Dynka

	IČO
	:
	29252971

	DIČ
Není plátcem DPH
	:
	CZ29252971



	Bankovní ústav
	:
	KB Zlín

	Číslo účtu
	:
	43-8189270237/0100

	Tel./fax
	:
	777558439

	Mail
	:
	vdynka@post.cz

	ID DS
	:
	ysfv6it


1.1. Příkazce je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
1.2. Příkazník je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, 
či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Příkazník současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry příkazce ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy 
a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.
1.3. Identifikační údaje stavby
Název veřejné zakázky/akce


: SSL OZP, p.o. – Denní stacionář, Broučkova,
                                                                  Zlín
      




       

Stavební povolení/ohlášení


: Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru 
       




  Sp.zn.: MMZL-SÚ -162238/2019/Ho ze dne 18. 11. 2019     

Místo stavby




: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
                                                                               zdravotnická Zlín, Broučkova 372, Příluky Zlín                                  

Subjekt pověřený výkonem 

funkce investora (objednatel)                             : Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením p. o.,
                                                                              Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták                                           

Projektant


: Ing. Jiří Tomis
Projektová dokumentace


: KB projekt, s. r. o., Lešetín I/659, 760 01 Zlín

Autorský dozor


: KB projekt, s. r. o., Lešetín I/659, 760 01 Zlín
Generální dodavatel stavby


: bude sdělen po výběru


Stavbyvedoucí zhotovitele



: bude sdělen po výběru

Pracovník příkazníka odpovědný za vedení a 

zasílání daňových dokladů


:   Ing. Viktor Dynka
Osoba oprávněná za příkazce schvalovat 

zjišťovací protokoly a soupisy 

provedených st. prací, dodávek a služeb

: 
      
2. Předmět A MÍSTO PLNĚNÍ
2.1. Příkazník se tímto zavazuje obstarat záležitost příkazce spočívající ve výkonu funkce technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi (dále jen „koordinátor“), pokud jsou splněny podmínky § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) 
a koordinátor stavby musí být určen, 
stavby:
„SSL OZP, p.o. – Denní stacionář, Broučkova, Zlín“

Stavba (dále jen „dílo“) se dle projektové dokumentace pro realizaci stavby (dále jen „PD“), zpracované společností KB projekt, s. r. o., Lešetín I/659, 76001 Zlín, datace červen 2019, člení na stavební objekty a provozní soubory:
SO 01 – Stavební úpravy.
2.2. Příkazník se dále zavazuje poskytovat další dohodnuté služby, činnosti a práce a to v rozsahu, způsobem a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy.
2.3. Účelem činnosti TDS je dozor nad včasným a kvalitním provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo v souladu se stavebním povolením, s prováděcí dokumentací a dodavatelskou dokumentací, s obecně závaznými právními předpisy, zejména aby bylo v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „zákon č.183/2006 Sb.“) a jeho prováděcími předpisy, zákonem č. 309/2006 Sb., a jeho platnými prováděcími předpisy, touto smlouvou a oprávněnými zájmy příkazce. Činnost TDS, který je dozorem stálým, je zahájena dnem podepsání smlouvy oběma smluvními stranami a trvá po celou dobu provádění díla až do bezvadného převzetí díla příkazcem bez vad a nedodělků, nestanoví-li tato smlouva jinak. Příkazník prohlašuje, že technický dozor stavebníka bude provádět osoba mající odbornou způsobilost požadovanou stavebním zákonem. 
2.4. Příkazník bude vykonávat činnosti koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb. Příkazce neurčuje 
pro danou stavbu více koordinátorů. Koordinátor je povinen vykonávat za příkazce všechny povinnosti, které dle platných právních předpisů náleží příkazci jako zadavateli stavby. Příkazce je povinen poskytnout koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost a poskytnout mu potřebnou 
a vyžádanou součinnost dle požadavků koordinátora.
2.5. Příkazník prohlašuje, že může vykonávat činnost koordinátora neboť splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.
2.6. Příkazce se zavazuje za řádně a včas provedené činnosti zaplatit příkazníkovi odměnu dohodnutou v této smlouvě, v souladu se zákonem o cenách. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi spolupůsobení v rozsahu a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy.
2.7. Příkazník bude provádět činnost podle této smlouvy zásadně jménem a na účet příkazce, přičemž:
2.7.1. bude obstarávat běžné záležitosti a úkony spojené s přípravou a realizací stavby. Příkazník bude postupovat v odborných záležitostech samostatně s tím, že každý rozhodující krok bude předem projednávat s příkazcem, bude-li to s ohledem na postup výstavby možné,
2.7.2. právně jednat bude jménem a na účet příkazce jen v případě samotného, zvláštního zmocnění, uděleného mu pro ten případ příkazcem, nevyplývá-li z této smlouvy jinak. V ostatních případech bude příkazci připravovat kvalifikované návrhy a dokumenty k uskutečnění právního jednání 
a rozhodovacích aktů.
2.8. V souladu s ustanovením odstavce 2.7. tohoto článku zmocňuje tímto příkazce příkazníka, aby jeho jménem a na jeho účet obstarával a vyřizoval záležitosti spojené s přípravou a realizací stavby uvedenou v odstavci 2.1 a to v rozsahu činností, prací a služeb, vyplývajících z této smlouvy. Příkazník je oprávněn obstarat jménem a na účet příkazce veškeré běžné záležitosti spojené s přípravou 
a realizací stavby a právně jednat v souvislosti s řádnou přípravou a realizací stavby, jakož 
i provádět další činnosti a služby vyplývající z této smlouvy.
2.9.  Místem plnění je Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, Broučkova 372,
Příluky, 760 01 Zlín; pozemek p. č. st. 940, katastrální území Příluky u Zlína.
2.10.   Plnění této smlouvy je součástí dotačního projektu „ Optimalizace vybraných sociálních služeb ZK“, který je realizován v rámci Výzvy č. 61 Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“). 
3. Činnosti příkazníka – TDS a koordinátora
3.1. Před zahájením provádění díla:
3.1.1.     převezme od příkazce a podrobně se seznámí s příslušnými podklady pro realizaci díla, 
tj. zejména: investičním záměrem, projektovou dokumentací, veřejnoprávními rozhodnutími, jakož i s doklady, na které se odkazují (a to nejen s jejich obsahem, ale i podmínkami v nich obsaženými), doklady potřebné pro výkon funkce koordinátora a dále se seznámí se smlouvami týkajícími se provádění díla apod. Příkazník je povinen příkazce upozornit na případné nesrovnalosti v projektové dokumentaci,

3.1.2.    jménem příkazce plní povinnosti dle § 152 odst. 3 písm. a), b), c), d), e), f) zákona č. 183/2006 Sb., , 

3.1.3.    s ohledem na skutečnost, že stavební práce budou prováděny za provozu Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín, dohlíží na maximální dodržování bezpečnostních předpisů a provozního režimu stavby,
3.1.4.    organizuje předání staveniště zhotoviteli a podílí se na vypracování zápisu o předání 
a převzetí staveniště do stavebního deníku,

3.1.5.    zajistí předání napojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní infrastrukturu,

3.1.6.    zkontroluje, zda zhotovitel zavedl stavební deník a tento vede po celou dobu realizace stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a prováděcími předpisy, zda zhotovitel zapsal 
do úvodního listu stavebního deníku předepsané (nebo potřebné) údaje a potvrdil převzetí příslušných dokladů, informací, údajů a vytýčení nezbytných pro zahájení prací na díle s tím, 
že se TDS na kontrolním zaměření terénu prováděného zhotovitelem před zahájením prací přímo účastní,

3.1.7.    před zahájením stavby stanoví termíny kontrolních dnů (dál jen „KD“), které předloží ostatním účastníkům výstavby, autorskému dozoru projektanta, příslušnému stavebnímu úřadu. Kontrolní dny musí být organizovány zpravidla 1x za 14 dnů po dobu provádění stavebních prací. Příkazník kontrolní dny organizuje, vyhotovuje zápisy a odpovídá za jejich distribuci. Zápis z KD bude vždy obsahovat potvrzení souladu postupu prací vzhledem ke schválenému harmonogramu výstavby a platebnímu kalendáři a opatření přijatá v případě nedodržení harmonogramu výstavby,

3.1.8.    před zahájením stavby předloží příkazci ke schválení harmonogram a platební kalendář postupu výstavby zpracovaný zhotovitelem stavby. Tyto dokumenty musí být odsouhlaseny odborem investic Krajského úřadu Zlínského kraje (dále jen „KÚZK“). Každá změna, nebo aktualizace těchto dokumentů musí být schválena odborem investic KÚZK,

3.1.9.     jako koordinátor je povinen při přípravě stavby dodržovat povinnosti dle § 18 zákona 
č. 309/2006 Sb. a povinnosti uložené prováděcími předpisy a jménem příkazce zaslat oznámení dle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., a dále vyhotovit plán dle § 15 odst. 2 zákona 
č. 309/2006 Sb., který bude průběžně aktualizovat, a s tímto seznámit před zahájením stavby příkazce a zhotovitele stavby,
3.1.10. dle vydaného souhlasu s ohlášenou stavbou předá na příslušný stavební úřad doklady 
o oprávnění vybrané firmy a osobě stavbyvedoucího a oznámí předem termín zahájení stavby.
3.2. V průběhu provádění díla:
3.2.1.    kontroluje provedení přípravných prací a prací na zařízení staveniště a kontroluje, 
zda zhotovitel dodržuje na staveništi bezpečnostní a požární předpisy a předpisy ochrany životního prostředí a zda udržuje na staveništi čistotu a pořádek,
3.2.2.    jako koordinátor je povinen při realizaci stavby dodržovat povinnosti dle § 18 odst. 2 zákona 
č. 309/2006 Sb., 
3.2.3.    potvrzuje zahájení prací, tj. prací přípravných, na zařízení staveniště a na stavbě jako celku,
3.2.4.    odpovídá za soulad průběhu prací zejména se:
3.2.4.1. smlouvou o dílo na zhotovení  stavby,
3.2.4.2. ostatními smlouvami, uzavřenými příkazcem k předmětu díla,
3.2.4.3. investičním záměrem akce a podmínkami evidenční karty IZ,
3.2.4.4. vydaným souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru,
3.2.4.5. závazným stanoviskem, vyjádřeními jednotlivých účastníků a dotčených orgánů 
       (Koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Zlína, závazné stanovisko 
       HZSZK, závazné stanovisko KHSZK) při vydávání souhlasu s provedením ohlášeného 
       stavebního záměru
3.2.4.6. projektovou dokumentací pro provádění stavby
3.2.4.7. opatřeními státního stavebního dohledu (po dobu realizace stavby),
3.2.4.8. schváleným harmonogramem postupu výstavby,
3.2.4.9. podmínkami dotačního programu 

3.2.5.    kontroluje postup prací zhotovitele, výsledky zapisuje do stavebního deníku a v případě zpoždění prací písemně informuje příkazce,
3.2.6.    sleduje obsah stavebního deníku a dbá na jeho řádné (a pokud příslušné smlouvy o dílo nestanovují jinak) pak i každodenní vedení a úplnost zápisů zhotovitele, k nimž připojuje svá stanoviska, souhlasy či námitky a první průpis stavebního deníku ukládá pro potřeby příkazce,
3.2.7.    kontroluje průběžně dodržování technologického postupu prací stanoveného příslušnými normami a předpisy (nejsou-li, pak způsoby v odborné praxi zaužívanými a ověřenými), sleduje, zda jsou práce prováděny dle smlouvy o dílo, dle předpisů vztahujících se k příslušným druhům prací 
a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů,
3.2.8.    upozorňuje zhotovitele zápisem ve stavebním deníku na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací, požaduje a kontroluje okamžité zjednání nápravy,
3.2.9.    prověřuje části plnění, které budou v dalším průběhu stavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapisuje výsledky této kontroly do stavebního deníku a provádí fotodokumentaci těchto částí plnění,
3.2.10. dbá na to, aby zhotovitel prováděl předepsané nebo dohodnuté zkoušky materiálů a konstrukcí, kontroluje výsledky těchto zkoušek, soustřeďuje a kompletuje doklady prokazující dodržení předepsané kvality prací a činí o tom zápisy do stavebního deníku,
3.2.11. spolupracuje s projektantem vykonávajícím autorský dozor,
3.2.12. spolupracuje s projektantem a zhotovitelem při navrhování opatření k odstranění případných vad projektové dokumentace,
3.2.13. spolupracuje s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelními událostmi,
3.2.14. v souladu se smlouvami odevzdává připravené práce dalším zhotovitelům na jejich navazující činnost,
3.2.15. uplatňuje náměty směřující ke zhospodárňování budoucího provozu (užívání) dokončené stavby,
3.2.16. kontroluje řádné uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí zajišťované zhotovitelem,
3.2.17. kontroluje, zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou doloženy osvědčením o jakosti 
a činí o případných nedostatcích zápisy do stavebního deníku,
3.2.18. do stavebního deníku zaznamenává každé přerušení či zastavení prací, které nařídí, a pokud k němu dojde z důvodů na straně příkazce, zajišťuje operativní odstranění překážek 
a pokračování prací,
3.2.19. projednává dodatky a změny ověřené projektové dokumentace, které nezvyšují náklady 
a neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují její parametry,
3.2.20. zajišťuje včasné zpracování a projednání změnových listů, které předkládá k odsouhlasení příkazci. Změnové listy obsahují práce, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci 
a představují vícepráce, popř. méněpráce, tj. práce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci z důvodu nedořešení některých detailů stavby v úrovni zpracování projektové dokumentace nebo změny oproti projektovému řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby. Návrhy Změnových listů musí být projednány na KD.
3.2.20.1. Pokud změny vedou k úpravě schválených parametrů stavby, zajistí příkazník administraci dalšího postupu v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo 
se zhotovitelem stavby a související legislativou, zejména zpracování návrhu zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku, návrh dodatku investičního záměru akce, popř. návrh dodatku smlouvy se zhotovitelem stavby. 
3.2.21. předkládá na KD návrhy změnových listů k odsouhlasení příkazci, 
3.2.22. kontroluje, zda zhotovitel průběžně a systematicky zakresluje do jednoho vyhotovení projektu veškeré změny (tj. doplňování a opravy), k nimž došlo při provádění díla a provádí evidenci dokumentace dokončených částí stavby,
3.2.23. provádí průběžnou kontrolu a odsouhlasení rozsahu provedených prací, kontrolu soupisů provedených prací a jejich souladu s položkami ocenění, kontroluje fakturační podklady a faktury, sleduje jejich návaznost na projektovou a rozpočtovou dokumentaci a potvrzuje je způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby,
3.2.24. provádí kontrolu věcné správnosti faktur zhotovitele stavby a úplnosti oceňovacích podkladů, jejich soulad s platebními podmínkami ve smlouvách a předkládá je příkazci k úhradě,
3.2.25. provádí kontrolu právních náležitostí faktur zhotovitele stavby vyžadovaných zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, (dále jen „zákon o DPH“) zejména provádí kontrolu, zda faktura obsahuje náležitosti požadované v rámci přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění dle §92a - §92e zákona o DPH provede kontrolu správnosti vystavení faktur, tj. posouzení, zda faktura je v rámci režimu přenesení daňové povinnosti nebo ne (kontrola správnosti zařazení stavebních prací s ohledem na §92e zákona 235/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů),

3.2.26. příkazník provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů od jejich předložení zhotovitelem stavby. Pokud nemá příkazník k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb 
a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli stavby. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich předložení k přepracování zhotoviteli stavby.

3.2.27. zajistí doručení správného daňového dokladu zhotovitele stavby příkazci nejpozději do 13. dne ode dne uskutečnění zdanitelného plnění,
3.2.28. řádně a včas vyhotovuje a předává veškeré podklady pro účtování smluvních pokut v případě porušení smluvních závazků zhotovitele díla a účastníků výstavby,
3.2.29. o všech závažných okolnostech, vyskytujících se při realizaci díla, informuje příkazce,
3.2.30. v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby,
3.2.31. je povinen se účastnit kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem a umožnit ve spolupráci 
se zhotovitelem stavby její konání, zjednat nápravu, pokud při kontrolní prohlídce stavby je tato uložena stavebním úřadem.

3.3. Před předáním a převzetím díla:
3.3.1.    na základě výzvy zhotovitele se zúčastní předběžné prohlídky předmětu díla,

3.3.2.    zajistí připravenost stavby pro kolaudaci a předání díla příkazci,
3.3.3.    provede podle zápisů ve stavebním deníku výpis odchylek od ověřené projektové dokumentace a zajistí doplnění ověřené projektové dokumentace podle skutečného provedení díla,

3.3.4.    sestaví se zhotovitelem stavby časový plán předání a převzetí dokončeného díla a předloží 
ho příkazci,

3.3.5.     zabezpečí účast osob určených příkazcem na přejímacím řízení,

3.3.6.    vypracuje pro příkazce tzv. Závěrečnou zprávu reprodukce majetku, ve které budou uvedeny zejména následující skutečnosti - zda provedené dílo odpovídá smlouvě o dílo, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, investičnímu záměru, podmínkám evidenční karty stavby, smluvním podmínkám, právním předpisům a technickým normám; v rámci Závěrečné zprávy příkazník vyhodnotí zkoušky, které byly provedeny a sepíše případné vady a nedodělky. Závěrečné vyhodnocení musí dále obsahovat veškeré zápisy z KD, změnové listy a vyhodnocení průběhu výstavby vzhledem k harmonogramu a platebnímu kalendáři stavby. Závěrečná zpráva bude zpracována ve struktuře dle směrnice KÚZK SM/41, a to nejpozději do 2 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla,
3.3.7.     z těchto podkladů pak případně, ukáže-li se to potřebným, připraví ve spolupráci se zhotovitelem stavby návrh dodatku smlouvy o dílo,

3.3.8.    zabezpečí součinnost a spolupráci s provozovatelem stavby, kterým je Střední zdravotnická škola 
   a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, Broučkova 372, Příluky, 760 01 Zlín.

3.4. Při předání a převzetí díla:
3.4.1.    kontroluje, přebírá od zhotovitele a předloží příkazci doklady připravené k přejímce stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, případně další potřebné doklady pro předání 
a převzetí, které připraví sám,

3.4.2.    účastní se přejímacího řízení a zjišťuje soupis vad a nedodělků zjištěných při předání a stanoví termíny pro jejich odstranění. Z předání a převzetí díla pořídí protokol, pokud dle smlouvy o dílo není tento povinen zpracovat zhotovitel stavby,
3.4.3.    vyhotovuje pro příkazce podklady pro účtování smluvních pokut, příp. dalších sankcí v případě porušení smluvních závazků zhotovitelem v souvislosti se závěrečným hodnocením stavby,
3.4.4.    v součinnosti s příkazcem zajišťuje zhotoviteli přístup do těch částí objektu, kde mají být odstraněny případné vady a nedodělky,

3.4.5.    kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků, v případě nedodržení dohodnutého termínu jejich odstranění vypracuje pro příkazce podklady pro vyúčtování smluvní pokuty,

3.4.6.    účastní se na straně příkazce závěrečné kontrolní prohlídky stavby,

3.4.7.    kontroluje vyklizení staveniště zhotovitelem díla,
3.4.8.    obstará podklady, podá žádost o vydání kolaudačního souhlasu, bez kterého nelze stavbu užívat a vyřídí vydání kolaudačního souhlasu na užívání stavby.

3.5. Je oprávněn jménem příkazce:
3.5.1.    činit zápisy do stavebního deníku o zjištěných skutečnostech a vyzývat zhotovitele ke zjednání nápravy a splnění výzvy kontrolovat,

3.5.2.    dát zhotoviteli příkaz k přerušení práce, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo zdraví osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik jiné vážné škody nebo zhotovitel nedodržuje požadavky na kvalitu díla dle smlouvy o dílo,

3.5.3.    spolupracovat s autorským dozorem zhotovitele projektu, s orgány státního stavebního dohledu a památkové péče, příp. jiných státních dozorů a dohledů dle zvláštních právních předpisů, 
při zjišťování souladu prováděných prací s projektem a spolupracovat s nimi při navrhování opatření na odstranění případných vad projektu,

3.5.4.    vykonávat jménem příkazce činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, 
ke kterým je povinen příkazce jako zadavatel stavby.

4. Podmínky provádění PŘÍKAZNÍ činnosti
4.1. Příkazník je povinen plnit příkaz příkazce poctivě a pečlivě podle svých schopností. Příkazník je povinen při obstarávání (vyřizování) předmětných záležitostí postupovat a jednat profesionálně, s potřebnou odbornou péčí a veškeré záležitosti vyřizovat řádně a včas. Přitom je povinen respektovat pokyny příkazce a jeho oprávněné zájmy a práva, s nimiž byl seznámen, jež zná či jež vyplývají z povahy obstarávané záležitosti. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen když je to v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Příkazník je povinen oznámit příkazci veškeré skutečnosti, se kterými se při plnění povinností dle této smlouvy seznámil.
4.2. V případě pochybností o obsahu pokynu příkazce si příkazník vyžádá upřesňující stanovisko příkazce. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré nejasnosti a doplnit chybějící údaje a doklady ihned po jejich zjištění tak, aby nedocházelo k průtahům v obstarání záležitostí. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá.
4.3. Příkazník bude průběžně, nejméně 1x za čtrnáct dnů písemně informovat příkazce o stavu obstarávání záležitostí, o plnění sjednaných harmonogramů a uzavřených smluv a o všech skutečnostech rozhodných pro realizaci stavby.
4.4. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, týkajících se příkazce, o kterých se v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy dozvěděl, s výjimkou skutečností, které je povinen sdělit státním orgánům na základě zákona.
4.5. Příkazník při každém dílčím plnění jednotlivých zhotovitelů zkontroluje a předá příkazci veškeré doklady, písemnosti, změnové listy apod., které se týkají dokončení plnění a které v průběhu provádění činnosti pro něho získal nebo obstaral.
4.6. Příkazník provede kontrolu úplnosti a správnosti veškeré dokumentace stavby předávané zhotovitelem stavby příkazci.
4.7. Při zajišťování činností (obstarávání záležitosti) v rámci realizace stavby a přejímacího řízení se příkazník soustředí na zajištění maximální kvality plnění zhotovitele při respektování požadavku příkazce 
na zvýšený důraz na kvalitu dokončovacích prací, jednotlivých stavebních detailů a prvků, stejně jako 
na estetický charakter zajišťovaných plnění. Při jakémkoliv zjištění neplnění povinnosti zhotovitelem, případně zjištění nevyhovující kvality, prodlení s plněním prací dle harmonogramu sjednaného 
ve smlouvě se zhotovitelem, je příkazník povinen učinit vhodná opatření k nápravě a v závažnějších případech informovat příkazce. Příkazník bude informovat příkazce v každém případě, kdy jím prováděná opatření nejsou účinná, nebo dostatečná, případně kdy hrozí nebezpečí z prodlení a je třeba, aby byl příkazce o takové situaci informován. Vedle toho zaznamenává příkazník takové skutečnosti 
do stavebního deníku.
4.8. Příkazník odpovídá za to, že veškeré služby a činnosti jím prováděné a zajišťované podle této smlouvy, budou bez právních vad, nebudou jakkoliv porušovat či omezovat práva a právem chráněné zájmy třetích osob.
4.9. Příkazník posuzuje změny navržené zhotovitelem, které nezvyšují finanční náklady a nesnižují kvalitu 
a rozhoduje o těchto změnách. O těchto rozhodnutích pořídí zápis do stavebního deníku a informuje 
o nich účastníky KD. Závažné změny předkládá před svým rozhodnutím příkazci k posouzení.
4.10. Příkazník (TDS) se zavazuje v případě požadavku příkazce poskytnout příkazci konzultační 
a poradenskou činnost během záruční doby stavby (60 měsíců), a uzavřít s příkazcem na provedení této činnosti samostatnou smlouvu. Náklady za tuto činnost budou hrazeny na základě skutečně provedených a příkazcem odsouhlasených hodin v hodinové sazbě odpovídající maximálně méně náročné práci dle Sazebníku pro navrhování orientačních a nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností Unika pro období, kdy byla daná činnost vykonávána.

5. Spolupůsobení příkazce
5.1. Příkazce uzavře příslušnou smlouvu na zhotovení stavby: 
Předpoklad do :    30.12.2019
5.2. Příkazce předá generálnímu dodavateli stavby protokolárně staveniště:
Předpoklad:   do 3.1.2020    
5.3. Příkazce předá příkazníkovi podklady pro realizaci díla, doklady, na které se odkazuje a dále smlouvy 
        týkající se prováděného díla:      Předpoklad:   do 20.12.2019                                                  
 
5.3.1. investiční záměr akce č: 1572/100/07/19
5.3.2. směrnice KÚZK SM/41
5.3.3. souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, sp.zn.: MMZL-SÚ-162238/2019/Ho, 
ze dne 18. 11. 2019
5.3.4. závazné stanovisko (Koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Zlína, vydané Odborem životního prostředí a zemědělství, závazné stanovisko HZSZK, závazné stanovisko KHSZK) 
5.3.5. ověřená projektová dokumentace (pro povolení stavby a pro provádění stavby)
5.3.6. doklady a informace vyžádané příkazníkem pro plnění funkce koordinátora.
6. Termíny plnění
6.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně:      
          bezprostřední po podpisu  (předpoklad): od 16. 12. 2019
do (předpoklad): 15. 4. 2020
7. Odměna a platební podmínky
7.1. Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon TDS a koordinátora dle této smlouvy v celkové výši:
118.500,-     (včetně DPH)
Příkazník není plátce DPH 

 (slovy: stoosmnáct tisíc pětset korun českých)
7.2. Příkazce neposkytuje zálohy.
7.3. Takto sjednaná celková odměna bude fakturována po úplném dokončení stavby. V případě, že stavba bude podléhat kolaudaci, tak bude fakturováno po provedeném kolaudačním řízení. Součástí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený předem příkazcem.
7.4. Takto dohodnutá odměna představuje úplné a konečné vyrovnání za služby a činnosti prováděné příkazníkem podle této smlouvy po stanovenou dobu.
7.5. Předpokladem zaplacení sjednané odměny - faktury, je řádné a včasné plnění povinností příkazníka.
7.6. Účetní doklad (faktura) musí mít náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. ty které jsou stanoveny zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti v délce 30 dnů ode dne doručení faktury do sídla příkazce. Přílohou konečné faktury musí být příkazníkem podepsaný protokol o řádném ukončení výkonu TDS, který připraví příkazník a soupis provedených prací odsouhlasený příkazcem.
7.7. V případě prodlení příkazce s úhradou faktury bude příkazník oprávněn požadovat zaplacení úroků z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů. 
7.8. Na originále faktury příkazník uvede: „Výdaje plynoucí z této faktury jsou vynaloženy v rámci projektu „Optimalizace vybraných sociálních služeb“, v rámci akce SSL OZP, p. o. – Denní stacionář, Broučkova, Zlín„ , reg.č. (pokud bude v době fakturace známo), který je realizován v rámci Výzvy č. 61 Integrovaného regionálního operačního programu.
8. Odpovědnost příkazníka
8.1. Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provádění činnosti v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a touto smlouvou. 
8.2. Příkazník zejména odpovídá:

8.2.1. za včasné a řádné předložení a projednání veškerých dokladů, které přísluší příkazci podle obecně závazných předpisů, uzavřených smluv a jiných dohod,
8.2.2. za včasné a řádné projednání a předložení veškerých dokladů, které příkazce potřebuje na úhradu faktur nebo záloh a na splnění jiných závazků,

8.2.3. za dohled nad koordinací a kompletací prováděných plnění na stavbě,

8.2.4. za řádné přejímání plnění jménem příkazce,

8.2.5. za včasné a řádné uplatňování práv ze závazků, zejména práv z odpovědnosti za vady plnění pro stavbu, za vymáhání majetkových sankcí a náhrad škod, na které příkazci vznikne z titulu obstarávání stavby nárok.

8.3. Příkazník je spoluodpovědný za kvalitu obstarávaných dodávek, prací a služeb, a to v rozsahu, v jakém mohl svou řídící a kontrolní činností (obstaráváním záležitostí) ovlivnit kvalitu těchto dodávek, prací a služeb. 
8.4. Příkazník prohlašuje, že je pojištěn v rámci členství v Komoře stavebních inženýrů a techniků do částky 250.000,- Kč.
8.5. Příkazník předloží příkazci na vyžádání kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě u společnosti Pojišťovna kooperativa a.s., Vienna Insurance Group s limitem pojistného plnění ve výši 5.000.000,- Kč. Příkazník 
se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí příkazcem. 
9. Odstoupení od smlouvy
9.1. Příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě:

9.1.1. vstupu příkazníka do likvidace nebo probíhá-li vůči jeho majetku insolvenční řízení nebo byl-li podán insolvenční návrh,
9.1.2. postupuje-li příkazník při obstarávání záležitostí příkazce podle této smlouvy takovým způsobem, že se lze oprávněně obávat o kvalitu prováděných činností.

9.2. Příkazník je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě:

9.2.1. kdy příkazce je v prodlení s úhradou faktury delším než 30 dnů,
9.2.2. kdy příkazce odepře příkazníkovi poskytnout dohodnutou součinnost, bez níž nelze řádně vykonat dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl na možnost odstoupení písemně upozorněn,
9.2.3. kdy přerušení prací na základě rozhodnutí příkazce trvá déle než 6 měsíců.
9.3. Odstoupení je platné a účinné ke dni doručení oznámení o odstoupení. Příkazník je však povinen uskutečnit, resp. dokončit, nezbytná právní jednání, jejichž neuskutečněním by mohla vzniknout příkazci škoda. Odstoupením od této smlouvy smluvní vztah zaniká ke dni účinnosti odstoupení, nikoliv od počátku.
9.4. V případě odstoupení má příkazník nárok na odpovídající část sjednané odměny, odpovídající řádně provedeným pracím a službám.
9.5. V případě jakéhokoliv odstoupení připraví příkazník nejpozději do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení celkové vyúčtování příkazní činnosti, včetně všech dokladů, které pro příkazce obstaral. Všechny tyto doklady předá v uvedené lhůtě příkazci.
9.6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

10. SMLUVNÍ SANKCE

10.1. V případě, že příkazník nevykonává některé své povinnosti dle této smlouvy řádně nebo včas, 
je příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 
10.2. V případě, že příkazník nebude vykonávat řádně a včas technický dozor stavebníka dle této smlouvy a v příčinné souvislosti s tím se zvýší cena za dílo (stavbu), oproti ceně uvedené ve smlouvě 
o dílo se zhotovitelem stavby, je příkazník povinen uhradit vedle smluvní pokuty dle odst. 10.1. smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý takový jednotlivý případ navýšení ceny za dílo.
10.3. V případě, že příkazník provede nedbalou nebo neúplnou kontrolu faktury nebo soupisu provedených prací a ty budou obsahovat práce, které nebyly v daném období provedeny vůbec nebo v odpovídajícím množství, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou jednotlivou položku prací, která nebyla provedena.
10.4. Příkazce je povinen příkazníka bez zbytečného odkladu písemně upozornit na porušení povinností sjednaných touto smlouvou s uvedením, v čem spatřuje toto porušení.

10.5. Příkazník je povinen uhradit vyúčtované smluvní pokuty do 30 dnů ode dne obdržení faktury. Příkazce je oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst oproti odměně příkazníka.
10.6. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy příkazníkem není dotčen nárok příkazce 
na náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu.
11. SPORY
11.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto spory projednány a rozhodnuty k tomu věcně 
a místně příslušným soudem dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu. 
12. Závěrečná ustanovení
12.1. Příkazník je povinen archivovat dokumentaci spojenou s předmětem této smlouvy (zejm. účetní doklady) od účinnosti této smlouvy do 31. 12. 2028, včetně umožnění přístupu k ní. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.
12.2. Příkazník je povinen minimálně do 31. 12. 2028 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k realizaci plnění této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů [CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy] a je povinen informovat příkazce, případně poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na realizaci plnění této smlouvy, především je povinen informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s realizací plnění této smlouvy. Příkazník je rovněž minimálně do 31. 12. 2028 povinen vytvářet podmínky k provádění kontrol (auditů) a poskytovat při provádění kontrol (auditů) součinnost, a dále je povinen na žádost příkazce, poskytovatele dotace, řídícího orgánu IROP, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů.
12.3. Smluvní strany se dohodly, že příkazce v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění 
do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

12.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv). 
12.5. Tuto smlouvu je možné měnit, doplnit nebo zrušit některá její ustanovení pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma účastníky této smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
12.6. Smluvní strany přistupují k uzavření této smlouvy na základě vlastní, dobrovolné vůle a považují její obsah za ujednání v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivé obchodní soutěže.
12.7. Příkazník souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, v platném znění, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
12.8. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 
§ 504 občanského zákoníku.

12.9. Styk mezi stranami bude písemný (e-mailem, dopisem, datovou schránkou) nebo ústní. Důležitá sdělení budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem. Adresy příkazce a příkazníka jsou uvedeny v čl. 1 této smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo potvrzení pošty o doručení.
12.10. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
12.11. V souladu s § 1801 občanského zákoníku se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb.
12.12. Příkazník podpisem smlouvy prohlašuje, že není dodavatelem stavby ani osobou s dodavatelem stavby propojenou ve smyslu § 318 a n. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

12.13. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních v české verzi, z nichž příkazce obdrží 2 stejnopisy 
a příkazník 1 stejnopis.
Ve Zlíně dne: 13. 12. 2019                                                                         Ve Zlíně dne 13. 12. 2019
_________________________                                           _______________________________

Mgr. Ing. Adéla Machalová                                   


Ing. Viktor Dynka

ředitelka


jednatel společnosti
Strana 12

[image: image1.jpg][image: image2.jpg]