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Smlouva o dílo 

 
uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

v platném znění, a v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen autorský 

zákon)  
 

Smluvní strany: 
 

Správa Pražského hradu 
se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 
zřizovací listina: Č.j.: 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupená: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  
IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 

ČKJ Projekt, spol. s r.o. 
se sídlem: Kolbenova 159/5, 190 00  Praha 9 - Vysočany 

kontaktní adresa: Dolnoměcholupská 1418/12, 102 00  Praha 10 
zastoupena: Ing. Michalem Čermákem, jednatelem 

IČO: 45280495 
DIČ: CZ45280495 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze,  

oddíl C, vložka 10087 
plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto smlouvu o dílo 
(dále jen „smlouva“): 

 
 

Preambule 
Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„Rekonstrukce předávací stanice 7206 - Jižní Čestné křídlo a 7301 -  



                          Císařská konírna – výběr projektanta“  vyhlášené jako zakázka malého rozsahu 
v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, pod č.j. 
SPH 2822/2019. Podmínky výběrového řízení a nabídka zhotovitele jsou závazné po celou dobu 
trvání tohoto smluvního vztahu a v otázkách výslovně neuvedených touto smlouvou se smluvní 

strany budou řídit těmito dokumenty. 
 
 

Článek I. 
Předmět plnění 

 
1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat pro objednatele kompletní 
projektovou dokumentaci akce „Rekonstrukce předávací stanice 7206 - Jižní Čestné křídlo a 
7301 -  Císařská konírna“   v rozsahu uvedeném v této smlouvě a poskytnout další služby 
související se zpracovanou projektovou dokumentací blíže specifikované v této smlouvě. 

 
Předběžný rozsah a zaměření projektových prací: 
Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci předávacích stanic, a to předávací stanici č. 7206 
(v objektu Jižní Čestné křídlo) a předávací stanici č. 7301 (v objektu Císařská konírna). 
 
Pod pojmem „projektová dokumentace“ se v rámci této veřejné zakázky myslí dvě samostatně 
zhotovené projektové dokumentace, a to pro předávací stanici PS 7206 a pro předávací stanici 
PS 7301.  
 
Předpokládaný rozsah projektových prací je uveden též v Příloze č. 1.  

 
Objednatel předpokládá následnou realizaci projektové dokumentace, tj. provedení stavebních, 
interiérových a technologických úprav dle provedené projektové dokumentace, která je 
předmětem díla, v předpokládaném finančním objemu 8 mil. Kč bez DPH (slovy: osm miliónů 
korun českých) za předpokladu, že se v průběhu neobjeví skutečnost, jež by vyžadovala vyšší 
finanční náklady. 

 
Celá úprava bude probíhat v interiéru předávací stanice v budově Jižního Čestného křídla a 
Císařské konírny, tedy v areálu Pražského hradu, který je národní kulturní památkou zapsanou 
v Ústředním seznamu kulturních památek a tomu je proto třeba přizpůsobit všechna navrhovaná 
řešení. Jednotlivá navrhovaná řešení je nutné předem konzultovat s příslušným orgánem 
památkové péče a současně s objednatelem. 
Předmětem plnění je rovněž inženýrská činnost, součinnost zhotovitele při výběru dodavatele 
stavby, který bude následně realizovat stavební práce dle projektové dokumentace a výkon 
autorského dozoru nad realizací stavby podle vypracované projektové dokumentace. 
 
1.1. Zhotovitel se zavazuje v rámci provedení předmětu této smlouvy vypracovat a zhotovit 

následující fáze projektové dokumentace:  
a) Přípravné práce (projektová příprava): zejména, nikoliv však výhradně, zhotovení 

fotodokumentace stávajícího stavu místa plnění, konstrukcí a zařízení, jichž se bude 
rekonstrukce týkat (pro každé místo plnění samostatně: tedy zvlášť pro PS v Císařské 
konírně a pro PS v Jižním Čestném křídlu), kterou bude moci objednatel dále využít v rámci 
své činnosti, popř. ji zpracovat, dále zajištění - dohledání podkladů z archivů objednatele 
(zejména podklady a architektonicko-stavebních řešení původních – historických 
konstrukcí) a dalších dotčených osob a orgánů, provedení veškerých potřebných průzkumů 
a jejich vyhodnocení. Zhotovitel provede posouzení stávajícího stavu konstrukcí z hlediska 



technického, technologického a rovněž jejich životnosti. Z těchto podkladů bude zhotovitel 
vycházet při návrhu svého řešení, aby se tak dosáhlo maximální možné funkčnosti předmětné 
stavby a byla ověřena realizovatelnost jím předloženého návrhu;  
Zhotovitel je povinen se v rámci přípravných prací rovněž seznámit s výkresovou 
dokumentací ústředního vytápění, projektovou dokumentací měření a regulace (slaboproud), 
technickou zprávou (bude poskytnuto objednatelem v rámci součinnosti dle znění této 
smlouvy) a s fotodokumentací předávacích stanic PS 7206 a PS 7301 (jež je přílohou č. 2 
této smlouvy).    

b) Dokumentace pro provádění stavby s náležitostmi dokumentace pro ohlášení stavby 
uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního 
povolení – vypracování projektové dokumentace, do níž budou zapracovány výsledky všech 
provedených průzkumů a předchozích fáze. V dokumentaci musí být zapracovány veškeré 
požadavky objednatele (vycházejících rovněž z předpokládaného rozsahu prací – Příloha č. 
1 této smlouvy a dále rovněž požadavky Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta 
republiky a ostatních dotčených složek a organizací.  
 
Projektová dokumentace musí vycházet ze stávající výkresové dokumentace ústředního 
vytápění, projektové dokumentace měření a regulace (slaboproud), technické zprávy (tyto 
dokumenty budou poskytnuty objednatelem v rámci součinnosti dle znění této smlouvy) a z 
fotodokumentace předávacích stanic PS 7206 a PS 7301 (jež je přílohou č. 2 této smlouvy).     
 
Součástí předmětu plnění (projektové dokumentace) bude rovněž zpracování výkresové 
dokumentace rekonstrukce technologie vytápění, zpracování technické zprávy - výkazu 
výměr (obsah výkazu výměr specifikován níže), stavební výkresy (zejména půdorysy), 
popis technického řešení (popis schéma), včetně projektové dokumentace měření a 
regulace (slaboproud) a projektové dokumentace požárně bezpečnostního systému pro 
prostory předávací stanice 7206 a 7301 (např. hasební systém APPS SAPFIR). 
 
Ve výkazu výměr je zhotovitel povinen uvést technickou specifikaci s oceněním položek – 
tj. pro každou položku výpočet použitý při stanovení předpokládaného množství položky 
soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace 
pro provádění stavby tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry, nebo odkáže na výpočet 
stanovení množství položky soupisu prací v projektové dokumentaci. Soupis stavebních 
prací s výkazem výměr musí být v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. 
 

       Čistopisy projektové dokumentace budou odevzdány v požadovaném počtu vyhotovení - 5 
ks v tištěné podobě (odděleně pro PS 7206 a pro PS 7301), 2 ks na digitálním nosiči (CD), 
minimálně 1x ve formátu DXF nebo DWG u výkresové dokumentace a 1x ve formátu  XLS 
u textové dokumentace (rovněž odděleně pro PS 7206 a PS 7301). 
 
Rozsah dokumentace bude odpovídat platné vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v aktuálním (novelizovaném) znění a bude mít přiměřeně k charakteru stavby náležitosti dle 
Přílohy č. 12 a č. 13 této vyhlášky. 
Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována také jako dokumentace pro zadání 
veřejné zakázky na stavební práce, která bude včetně všech jejích součástí (viz dále) splňovat 
náležitosti zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a bude 
vypracována v souladu s jeho prováděcími předpisy (tj. zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 



prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění). Tj. například tato dokumentace 
nebude obsahovat odkazy na konkrétní výrobky či dodavatele, není-li takový požadavek 
odůvodněn faktickou potřebou (například kompatibilitou). Taková potřeba pak bude 
uvedena a zdůvodněna v rámci dokumentace. V případě potřeby vymezit kvalitu určitého 
zboží bude tato kvalita vymezena minimálními či maximálními parametry či jinak, ovšem 
tak aby nevylučovala hospodářskou soutěž jednotlivých dodavatelů.  
 
V případě uvedení referenčních typů bude takový referenční typ uveden vždy v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a jeho 
prováděcími předpisy.  
  
Nedílnou součástí dokumentace pro provádění stavby bude i soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb, a to: 
-  podrobný soupis veškerých stavebních prací, dodávek a služeb, určený pro ocenění 

dodavateli stavebních prací obsažený ve všech paré v tištěné podobě a v paré č. 1 i v 
elektronické podobě ve formátu XLS, 

- podrobný soupis veškerých stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
který bude obsahovat vymezení množství s uvedením postupu výpočtu celkového 
množství položek soupisu stavebních prací obsažený v paré č. 1 v tištěné podobě a v 
elektronické podobě ve formátu XLS, 

-  oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsažený v paré č. 1 v 
tištěné podobě a v elektronické podobě ve formátu XLS 

 
Soupis stavebních prací specifikovaného výše bude vyhotoven: 
a) vždy samostatně pro každou předávací stanici (čili zvlášť pro PS 7206 a pro PS 7301); 

musí obsahovat veškeré předpokládané stavební práce, dodávky a služby nezbytné pro 
provedení akce dle projektové dokumentace.  

b) dále rovněž v souhrnné podobě – tedy souhrnný soupis prací, který bude obsahovat 
veškeré předpokládané stavební práce, dodávky a služby nezbytné pro provedení akce 
dle projektové dokumentace, a to v celkové ceně pro obě předávací stanice dohromady. 

 
Dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat projekt organizace výstavby za účelem 
vyřešení provozních vztahů souvisejících s prováděním stavby (zábory, skladové plochy, 
staveništní komunikace a doprava, zabezpečení prostor okolo staveniště, zapracování 
specifických omezení pro danou lokalitu a provoz, napojení na média, apod.) 
 
Zhotovitel bude konzultovat projektovou dokumentaci v průběhu plnění se objednatelem, 
Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky a ostatními dotčenými složkami 
a organizacemi.  

 
Součástí projektové dokumentace bude i zpracovaný plán pro zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi. Tento plán BOZP musí být zpracovaný 
akreditovanou osobou s Osvědčením o ověření odborné způsobilosti k činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

 
Čistopisy studie a projektové dokumentace budou odevzdány v požadovaném počtu 
vyhotovení v tištěné podobě, na digitálním nosiči ve formátu DXF nebo DWG u výkresové 
dokumentace a ve formátu  XLS u textové dokumentace (odděleně pro PS 7206 a PS 7301). 

  (dále také jen „projektová dokumentace“) 
 



1.3  Součástí plnění bude inženýrská činnost, která bude představovat zajištění souhlasných 
stanovisek dotčených veřejnoprávních orgánů a organizací, která budou podkladem pro 
stavební řízení a zároveň předání těchto souhlasných stanovisek objednateli. Součástí 
inženýrské činnosti je rovněž zajištění povolení stavby (ohlášení stavby, popř. stavební 
povolení). 

(dále také jen „inženýrská činnost“) 
 
1.4. Součástí předmětu díla je také závazek zhotovitele poskytovat objednateli součinnost před 

realizací výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace (tj. zejména nikoli však 
výhradně poskytovat potřebná vyjádření a doplnění projektové dokumentace pro potřeby 
objednatele nutné pro přípravu zadávací dokumentace). Zhotovitel bude poskytovat 
objednateli součinnost u přípravy zadávací dokumentace a v průběhu realizace zadávacího 
řízení na zhotovitele stavby podle projektové dokumentace, v případě, že při výběru bude 
třeba změna, úprava, doplnění či vyjasnění této projektové dokumentace, a to bez zbytečného 
odkladu tak, aby objednatel jako zadavatel mohl řádně plnit požadavky a povinnosti 
stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
Zhotovitel je také povinen zúčastnit se jako projektant prohlídky místa plnění pro výběr 
zhotovitele a poskytnout účastníkům této prohlídky místa plnění informace týkající se 
projektové dokumentace a podrobností pro realizaci stavby, které vyplývají z této projektové 
dokumentace. Dále v případě potřeby konzultovat a reagovat na dotazy objednatele týkající 
se posouzení nabízeného řešení jednotlivých dodavatelů, kteří se účastní zadávacího řízení 
na zhotovení stavby. 

(dále také jen „součinnost při výběru zhotovitele stavby“) 
 
1.5. Součástí předmětu díla je také závazek zhotovitele vykonávat autorský dozor při realizaci 
stavby dle zhotovené projektové dokumentace (dále jen „stavba prováděná dle projektové 
dokumentace“).  
Autorský dozor zahrnuje zejména následující činnosti: 
- poskytování doplňujících informací a vysvětlení k projektové dokumentaci, 
- kontrolování souladu zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou stavebním 

řízením, 
- navrhování a zpracovávání řešení konkrétních technických problémů navazujících na 

projektové řešení (přímo na stavbě i mimo ní) ke zlepšení souborného řešení projektu, 
- osobní účast na kontrolních dnech stavby, 
- posuzování návrhů změn, odchylek a změn rozsahu prací  navržených zhotovitelem oproti 

zpracovanému odsouhlasenému projektu z pohledu dodržení technicko-ekonomických 
parametrů stavby, dodržení lhůt  výstavby a  technologických postupů, 

- účast při přebírání stavby od zhotovitele a při kolaudačním řízení. 
 (dále také jen „autorský dozor“)  
 

(vše dále označeno ve smlouvě jako „dílo“) 
 
2. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že zahájení stavby dle projektové dokumentace, tj. skutečná 

realizace projektové dokumentace nemusí bezprostředně časově navazovat na předání projektové 
dokumentace a ukončení inženýrské činnosti. Objednatel také není povinen projektovou 
dokumentaci realizovat. 

3. Objednatel se zavazuje za řádně zhotovené dílo uhradit zhotoviteli cenu sjednanou v této 
smlouvě. 

 



4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý zpracovat projektovou dokumentaci a poskytovat 
související služby dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržovat svoji odbornou způsobilost 
po celou dobu platnosti této smlouvy. 

 
Článek II. 

Doba plnění, místo plnění 
 
1. Termín zahájení zhotovení projektové dokumentace dle článku I. odst. 1 této smlouvy je bez 

zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy.  

2. Termín předání řádně zhotovené projektové dokumentace:  
a) Termín dokončení přípravných prací dle článku I. odst. 1.2  písm. a) této smlouvy  je do 

90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem; 
b) Termín odevzdání návrhu (pracovního pare) dokumentace pro provádění stavby dle 

článku I. odst. 1.2 písm. b) této smlouvy je do 60 dní od řádného ukončení přípravných prací; 
c) Termín předání řádně provedeného čistopisu dokumentace pro provádění stavby dle 

článku I. odst. 1.2 písm. b) této smlouvy je do 15 dní od předání připomínek objednatele 
k návrhu (pracovnímu pare) dokumentace pro provádění stavby; 

3.    Termín řádného provedení inženýrské činnosti (dle článku I. odst. 1.3 této smlouvy): 
a) Termín podání žádosti o vyjádření dotčeným veřejnoprávním orgánům a organizacím (dále 

jen „DOSS“): do 5 pracovních dnů od předání projektové dokumentace objednateli jako 
celku dle odst. 2 písm. c) tohoto článku.  

b) Termín zajištění a předání vyjádření a stanovisek DOSS včetně zapracování připomínek 
DOSS: do 40 dnů od předání projektové dokumentace objednateli jako celku dle odst. 2 
písm. c) tohoto článku. 

c) Termín pro podání žádosti o povolení / ohlášení stavby: do 60 dnů od získání kompletních 
vyjádření a stanovisek DOSS. 

4.  Termín provádění součinnosti při výběru zhotovitele stavby (dle článku I. odst. 1.4 této 
smlouvy): 

a)  Objednatel oznámí zhotoviteli počátek přípravy zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele 
stavby, tj. předpokládané období, kdy bude potřeba poskytovat součinnost při výběru 
zhotovitele stavby. Zhotovitel je povinen poskytnou potřebnou součinnost v průběhu 
přípravy zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby objednateli bez zbytečného 
odkladu či dle vzájemné dohody smluvních stran. 

b)  Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli součinnost při výběru zhotovitele stavby 
v průběhu realizace zadávacího řízení na zhotovitele stavby podle projektové dokumentace 
dle potřeb objednatele, přičemž zhotovitel je povinen tuto řádnou součinnost poskytnout 
nejpozději do dvou pracovních dní od odeslání žádosti zhotoviteli o poskytnutí součinnosti 
(zejména e-mailové a telefonické) tak, aby objednatel mohl řádně dodržet lhůtu stanovenou 
v zákoně č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.  

c) Termín konání prohlídky místa plnění v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby dle 
projektové dokumentace, oznámí objednatel zhotoviteli alespoň tři dny předem a tento 
termín bude mezi smluvními stranami vzájemně odsouhlasen. 

5. Termín započetí vykonávání autorského dozoru (dle článku I. odst. 1.5 této smlouvy) bude 
shodný s termínem realizace stavby dle projektové dokumentace, přičemž předpokládaný termín 
zahájení provádění autorského dozoru objednatel oznámí zhotoviteli alespoň 15 dní předem. 
Autorský dozor se sjednává po celou dobu realizace stavby dle projektové dokumentace až do 



řádného splnění stavby realizované dle projektové dokumentace zhotovitelem stavby bez vad a 
nedodělků.  

6. Místem provádění díla:  Jižní Čestné křídlo a Císařská konírna (areál Pražského hradu). 
 

 
Článek III. 
Cena díla 

 
1. Celková cena za řádně provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí: 

bez DPH 313.000,- Kč  (tj. celková cena představuje částku sestávající z ceny uvedené 
v bodě a) a z ceny uvedené v bodě b) 
(slovy:  třistatřinácttisíc korun českých). K uvedené ceně bude připočteno DPH v aktuální 
zákonné sazbě.  

 
a) Cena za řádně zhotovenou projektovou dokumentaci dle této smlouvy činí bez DPH 

293.000 Kč (slovy:  dvěstědevadesáttřitisíc korun českých). K uvedené ceně bude připočteno 
DPH v aktuální zákonné sazbě.  
Tato cena zahrnuje rovněž inženýrskou činnost, dále poskytnutou součinnost při výběru 
zhotovitele stavby a přípravné práce (projektovou přípravu). 
 

b) Cena za řádně provedený autorský dozor stavby dle této smlouvy činí bez DPH        
20.000,- Kč (slovy:  dvacettisíc  korun českých). K uvedené ceně bude připočteno DPH 
v aktuální zákonné sazbě. 

2.  Zhotovitel bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost 
celkového řešení při zachování náročnosti řešení a požadavků na provedení odpovídající 
charakteru obou příslušných objektů. Proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné 
zakládání tak zvaných vyvolaných investic. 

 
 

Článek IV. 
Fakturační podmínky 

 
1. Cena dílčích částí díla dle článku III. odst. 1 písm. a) této smlouvy bude uhrazena objednatelem 

ve dvou částech následovně: 
- první část ve výši 90% z celkové ceny dle článku III. odst. 1 písm. a) této smlouvy bude uhrazena 
na základě řádně vystaveného daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném 
předání projektové dokumentace a po řádném provedení inženýrské činnosti dle této smlouvy 
(čili po zajištění obstarání všech příslušného povolení dle článku II. odst. 3 písm. c) této smlouvy.  
- druhá část, která slouží jako pozastávka úhrady příslušné ceny díla po dobu předpokládané 
přípravy a výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, ve výši 10% z celkové ceny 
dle článku III. odst. 1 písm. a) této smlouvy, bude uhrazena na základě řádně vystaveného 
daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit ke dni uzavření smlouvy se zhotovitelem 
stavby dle projektové dokumentace, nejpozději však do dvou let od řádného předání projektové 
dokumentace a řádného provedení inženýrské činnosti. Uzavření příslušné smlouvy se 
zhotovitelem stavby dle projektové dokumentace se zavazuje objednatel oznámit zhotoviteli 
nejpozději do 5 pracovních dní po této skutečnosti. 
 

2. Cena dílčí části díla dle článku III. odst. 1 písm. b) této smlouvy bude hrazena objednatelem 
měsíčně vždy v poměrné částce odpovídající ceně za provedený autorský dozor a předpokládané 



době trvání autorského dozoru na základě řádně vystaveného daňového dokladu, a to až do výše 
90% z celkové ceny dílčí části díla dle článku III. odst. 1 písm. b) této smlouvy. Zbylých 10% 
bude zhotoviteli uhrazen na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po řádném 
dokončení stavby prováděné dle projektové dokumentace.  
Tato část ceny dle článku III. odst. 1 písm. b) této smlouvy bude objednatelem uhrazena pouze 
v případě, že dojde k realizaci projektové dokumentace provedením stavby a zhotovitel bude 
řádně vykonávat na této stavbě autorský dozor. 

 
3. Daňové doklady bude zhotovitel vystavovat se všemi zákonnými náležitostmi, včetně uvedení 

čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba poukázána 
a  který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. Splatnost daňového 
dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude daňový doklad splňovat 
zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost registrovaného 
v Registru plátců DPH, má objednatel právo na jeho vrácení, přičemž splatnost nového daňového 
dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena bude uhrazena bankovním převodem na účet 
zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který je zároveň registrován v Registru plátců DPH.  

 
V případě, že je zhotovitel plátce DPH, není objednatel oprávněn uhradit cenu díla na jiný 
bankovní účet než ten, který je registrován v Registru plátců DPH. 

 
 

Článek V. 
Provádění díla a jeho splnění 

 
1. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci v době jejího zpracovávání průběžně 

konzultovat s odpovědnými zástupci objednatele, zástupci Odboru památkové péče Kanceláře 
prezidenta republiky jakožto příslušným orgánem památkové péče a dalšími dotčenými 
organizacemi a složkami.  

2. Zhotovitel je po dokončení projektové dokumentace dle článku I. odst. 1.2. povinen předložit 
požadovaný počet paré pracovní dokumentace – odděleně pro PS 7206 a PS 7301 -  (5x v tištěné 
podobě a 2x v elektronické podobě, minimálně 1x ve formátu DWG nebo DXF u výkresové 
dokumentace a u textové dokumentace minimálně 1x ve formátu XLS) k posouzení úplnosti a 
bezvadnosti dle článku II. odst. 2 této smlouvy. Před předložením musí být tato dokumentace 
již řádně projednána s příslušnými zástupci objednatele, zástupci Odboru památkové péče 
Kanceláře prezidenta republiky a dalšími dotčenými organizacemi a složkami, což bude ve 
všech požadovaných paré písemně doloženo v dokladové části. Zhotovitel zároveň předloží 
projektovou dokumentaci k posouzení i v elektronické podobě ve strojově čitelném a otevřeném 
formátu PDF (tj. otevřený elektronický formát ukládání textu umožňující fulltextové 
vyhledávání v celém textu projektové dokumentace bez jakéhokoli omezení).  

3. Shledá-li objednatel, že pracovní paré příslušné dokumentace není úplné nebo má nedostatky, 
nesplňuje ČSN, ČSN EN, případně určené normy stanovené tímto za závazné (s výjimkou 
odchylek od norem odsouhlasených objednatelem) a odporuje obecně závazným právním 
předpisům, vyzve objednatel písemně jmenovitým výčtem závad zhotovitele o doplnění 
dokumentace, případně o odstranění nedostatků.  

4. Čistopis projektové dokumentace dle článku I. odst. 1.2 této smlouvy bude objednateli předán 
v pěti vyhotoveních v tištěné podobě (odděleně pro PS 7206 a PS 7301), dále ve dvou 
vyhotoveních v elektronické podobě na digitálním nosiči (CD), minimálně 1x ve formátu DXF 
nebo DWG u výkresové dokumentace a 1x ve formátu  XLS u textové dokumentace (rovněž 
odděleně pro PS 7206 a PS 7301). Pro účely zadávacího řízení zhotovitele stavby dle projektové 
dokumentace bude kompletní projektová dokumentace předána jednou také ve strojově 



čitelném formátu PDF. Zároveň spolu s dokumentací předloží zápis o předání a převzetí 
projektové dokumentace, který objednatel i zhotovitel podepíší. 

5. Součástí čistopisu projektové dokumentace bude v souladu s článkem I. odst. 1 této smlouvy 
této smlouvy také: 

a) vypořádání připomínek objednatele, příp. dotčených složek a organizací k pracovní 
verzi projektové dokumentace, 

b) soupis stavebních prací, a to: 
- podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, určený pro ocenění dodavateli stavby 

obsažený ve všech pare v tištěné podobě,   
- podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, s výkazem výměr, který bude obsahovat 

vymezení množství s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu 
stavebních prací obsažený v paré č. 1 v tištěné podobě,  

- oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsažený v pare č. 1 v tištěné 
podobě.  

 
Podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb určený pro ocenění dodavateli stavby, 
podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněný podrobný 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb, budou odevzdány rovněž v elektronické podobě ve 
formátu XLS.  
 

Soupis stavebních prací specifikovaného výše bude vyhotoven: 
c) vždy samostatně pro každou předávací stanici (čili zvlášť pro PS 7206 a pro PS 7301); 

musí obsahovat veškeré předpokládané stavební práce, dodávky a služby nezbytné pro 
provedení akce dle projektové dokumentace.  

d) dále rovněž v souhrnné podobě – tedy souhrnný soupis prací, který bude obsahovat 
veškeré předpokládané stavební práce, dodávky a služby nezbytné pro provedení akce 
dle projektové dokumentace, a to v celkové ceně pro obě předávací stanice dohromady. 

 
6. Zhotovitel se zavazuje projektovou dokumentaci zpracovat osobou, která je držitelem osvědčení 

o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, pro obor pozemní stavby IP00, nebo obor technika prostředí staveb, technická zařízení  
IE01. V případě změny této osoby je povinen objednateli předložit doklady o její kvalifikaci, 
tedy zejména, že je tato osoba držitelem příslušného osvědčení o autorizaci podle zákona č. 
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 
Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda zhotovitel provádí příslušnou část projektové 
dokumentace touto osobou. 
Zhotovitel se rovněž zavazuje projektovou dokumentaci v části týkající se zhotovení plánu 
BOZP zpracovat akreditovanou osobou s Osvědčením o ověření odborné způsobilosti 
k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

7. V termínu dle článku II. odst. 3 písm. a) této smlouvy zažádá zhotovitel o stanoviska dotčených 
veřejnoprávních orgánů a organizací.  

8. V termínu dle článku II. odst. 3 písm. c) této smlouvy předá zhotovitel objednateli také 
souhlasná stanoviska dotčených veřejnoprávních orgánů a organizací. Do tohoto termínu 
veškeré požadavky veřejnoprávních orgánů a organizací zhotovitel také zapracuje do čistopisu 
projektové dokumentace. 

9. Zhotovitel je povinen zpracovat čistopis jednotlivé fáze projektové dokumentace dle článku I. 
této smlouvy tak, aby po kontrole předaného čistopisu nebyly shledány žádné vady a nedodělky 



(nezapracované připomínky objednatele či dotčených orgánů a institucí, chyby v rozpočtu, 
nedodané přílohy požadované objednatelem či právními předpisy apod.). V opačném případě 
se jedná o vadu díla, respektive projektové dokumentace.  

10. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za své případné poddodavatele a za koordinaci 
jednotlivých profesí podílejících se na zhotovení projektové dokumentace či díla jako takového 
za zhotovitele. Veškeré části projektové dokumentace budou zpracovány jednotně a budou 
mít jednotné členění a grafiku a budou vzájemně provázané. 

11. Řádným zhotovením projektové dokumentace a řádným uhrazením ceny projektové 
dokumentace objednatelem zhotoviteli přechází na objednatele právo užití nehmotné části díla, 
respektive projektové dokumentace, v rozsahu odpovídajícímu čl. I této smlouvy, tj. zejména 
nikoli však výhradně pro účely realizace zadávacího řízení, stavebního řízení, jakož i dalších 
řízení a jednání nutných pro realizaci stavby, samotné realizace stavby a užití stavby a 
k archivačnímu a případnému dalšímu užití ve prospěch objednatele (tj. i v rámci prezentace 
objednatele či areálu Pražského hradu a také pro následné zpracování). Odměna za poskytnutí 
práva užít nehmotnou část díla je součástí ceny díla dle čl. III. této smlouvy. 

12. Objednatel není povinen realizovat projektovou dokumentaci, respektive není povinen zhotovit 
stavbu dle projektové dokumentace.  

13. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele 
uveřejnit v rámci výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, a to zejména, nikoli 
však výhradně na profilu zadavatele či jinak v souladu s platnými právními předpisy a dále je 
oprávněn projektovou dokumentaci jako takovou poskytnout podle platných právních předpisů 
třetím osobám. 

14. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými 
mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého 
právního řádu.   

15. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost v průběhu výběru zhotovitele stavby, 
který bude realizovat stavbu dle projektové dokumentace, která je předmětem díla. V případě, 
že při výběru zhotovitele stavby bude třeba změna, úprava, doplnění či vyjasnění této projektové 
dokumentace, poskytne zhotovitel součinnost, a to bez zbytečného odkladu tak, aby objednatel 
jako zadavatel mohl řádně plnit požadavky a povinnosti stanovené zákonem č. 134/2016 Sb. o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to zejména v termínech stanovených v článku 
II. odst. 4 této smlouvy.  

16. Zhotovitel je povinen předmět této smlouvy plnit s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen jednat 
za objednatele osobně, je-li k plnění díla nutné za objednatele jednat a bude-li to mezi 
smluvními stranami dohodnuto na základě plné moci. K výkonu některých činností může 
zhotovitel použít třetí osoby. Za provedení těchto činností však odpovídá objednateli zhotovitel, 
jako by tuto činnost v rámci plnění díla provedl sám. 

17. Zhotovitel je povinen při výkonu své činnosti v rámci plnění díla dbát pokynů objednatele, 
případně jej upozornit na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek 
vznik škody či jiné újmy. Je rovněž povinen upozornit objednatele, že zjistil okolnosti, které 
mohou mít vliv na změnu jeho pokynů. V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele 
na splnění pokynů trvá a je-li postupováno v souladu s § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění, neodpovídá zhotovitel za újmu takto vzniklou.  

18. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakýmkoliv 
způsobem měnit věcný rozsah či účel díla oproti pravomocným správním rozhodnutím včetně 
schválené projektové dokumentace, termíny plnění díla, či akceptovat vícepráce zvyšující 
náklady díla či stavby prováděné dle projektové dokumentace. Veškeré závazné pokyny pro 



zhotovitele stavby a případné další orgány a instituce uděluje výhradně objednatel, není-li pro 
konkrétní případ sjednáno mez smluvními stranami něco jiného. 

19. Provádění díla dle této smlouvy bude podřízeno státně – reprezentačnímu provozu Pražského 
hradu. To znamená, že zhotovitel není oprávněn uplatňovat finanční požadavky na úhradu 
nákladů za prostoje. 

20. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí Pražského 
hradu. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost bude prováděna tak, aby nedošlo k poškození 
ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků. 

21. Zhotovitel je povinen respektovat a řídit se památkovou směrnicí či stanoviskem Odboru 
památkové péče KPR, pokud bude pro realizaci stavby dle projektové dokumentace vydána, a 
to ve všech částech provádění díla, zejména však v průběhu provádění autorského dozoru. 

22. Kontaktní osobou za objednatele je ………….., tel.: ………………, e-mail: ……………, 
kontaktní a zodpovědnou osobou za zhotovitele je ……………, tel.: ………….., e-mail: 
…………..  Změnu kontaktní osoby si smluvní strany neprodleně oznámí písemným 
oznámením a v průběhu provádění autorského dozoru také zápisem ve stavebním deníku 
vedeném v rámci zhotovení stavby dle projektové dokumentace. 

23. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se seznámit se, dodržovat a při provádění díla respektovat 
tyto řídící akty objednatele, které mu budou ke dni podpisu této smlouvy předány. Zároveň se 
zhotovitel zavazuje, že dílo bude respektovat existenci těchto vnitřních předpisů (jež byly 
zároveň i přílohou Písemné výzvy k podání nabídky ze dne 6. 11. 2019, č.j. SPH 2822/2019): 

- Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany; 
- Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále jen KPR) č. 071115 o režimu 

vstupu do objektů a prostor KPR a SPH; 
- Dopravní řád; 
- Rozhodnutí vedoucího KPR č. 151121, kterým se upravuje režim vstupu pro veřejnost do 

areálu Pražského hradu; 
- Manuál lešení; 
- Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik; 
- Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů. 

S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 
závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty, které se budou podílet 
na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a zavázat je k jejich dodržování. V případě 
změny některého vnitřního předpisu či vydání nového vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje 
upravit způsob provádění díla v souladu se zněním takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a 
to od okamžiku, kdy bude s novým předpisem či změnou vnitřního předpisu seznámen.  
Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v souladu a s respektováním 
uvedených vnitřních předpisů a řídících aktů objednatele (tj. například při zpracování 
projektové dokumentace a jejich součástí respektovat omezení daná např. Dopravním řádem). 

 
24. Vstup do vybraných objektů je podmíněn vydáním karet tzv. externích pracovníků Odborem 

bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky. Tyto karty (dočasný průkaz ke vstupu) se 
zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při ukončení příslušné části díla, pro které byly karty 
vydány, je vrátit objednateli, budou-li k provádění díla dle této smlouvy vydány.  
Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ve lhůtě 15 dní od podpisu smlouvy, seznam osob 
určených k provádění díla, respektive jeho příslušné části, přílohou seznamu budou výpisy 



z evidence Rejstříku trestů bez záznamu, ne starší 90 dnů ke dni předložení, průkazová 
fotografie příslušného pracovníka, stejně tak uvedení jeho platného č. OP/cestovního dokladu, 
data narození, bydliště. Zhotovitel a každý jeho pracovník bude po celou dobu výskytu na 
Pražském hradě mít u sebe po dobu provádění díla dočasný průkaz ke vstupu, bude-li mu vydán. 
V průběhu provádění díla se zhotovitel zavazuje při jakékoliv změně na seznamu pracovníků 
předložit objednateli seznam nový, aktualizovaný. Aktualizace seznamu bude objednateli 
předložena nejméně 5 pracovních dnů před účinností takové změny. Přílohou nového seznamu 
bude rovněž výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 90 dnů ke dni předložení) a další 
požadované informace a další doklady stanovené touto smlouvou či objednatelem. 
Po předchozí dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem bude v případě potřeby do příslušných 
míst předávacích stanic zajištěn doprovod objednatele. V těchto konkrétních případech se 
předmětná karta (dočasný průkaz ke vstupu) vydávat nebude. 

  
25. Jestliže zhotovitel při své činnosti získá pro objednatele jakékoliv věci nebo jiný prospěch, je 

povinen mu je bez zbytečného odkladu vydat. 
26. Objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v 

průběhu plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly plnění 
předmětu této smlouvy ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu potřebnou 
součinnost, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, 
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. 

27. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých provádí dílo, jsou povinni chovat se tak, aby v 
souvislosti s jejich činností vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či poškození dobrého 
jména objednatele, Kanceláře prezidenta republiky nebo Pražského hradu.  

28. Osobní údaje předané objednateli dle odst. 24 tohoto článku za účelem vytvoření karty 
pracovníka dle tohoto odstavce (odst. 24 tohoto článku) budou po zpracování předány Kanceláři 
prezidenta republiky pro zajištění vstupu do areálu Pražského hradu. Osobní údaje, popřípadě i 
jiné (např. nikoliv však výhradně RZ vozidel pro zajištění vjezdu do areálu Pražského hradu, 
apod.) předané objednateli zhotovitelem na základě této smlouvy zpracovává objednatel  pouze 
po dobu a  za účelem naplnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje informovat své 
zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, o zpracování těchto údajů objednatelem 
v rozsahu daném touto smlouvou. Pokud platná legislativa bude vyžadovat písemné souhlasy 
se zpracováním osobních údajů, zavazuje se zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je 
objednateli předat. Všeobecné nakládání a zpracovávání osobních údajů vyplývá z nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a zákona č. 110/2019 
Sb., o zpracování osobních údajů a dále pak z vnitřních předpisů Správy – Směrnice č. 
01/02/2018 o zpracování osobních údajů a dále z Prohlášení o ochraně osobních údajů 
uveřejněném objednatelem na internetových stránkách https://www.hrad.cz/. 

29. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo poddodavateli, prostřednictvím kterých prokazoval část 
kvalifikace a které uvedl ve své nabídce. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně v osobě 
poddodavatele, zavazuje se zhotovitel zajistit plnění poddodavatele, který splní stanovenou 
kvalifikaci původního poddodavatele (kvalifikace uvedená ve výběrovém řízení evidovaném u 
objednatele pod č.j. SPH 2822/2019). Doklady o splnění kvalifikace je zhotovitel povinen 
předložit objednateli bez zbytečného odkladu poté, co dojde ke změně v osobě poddodavatele. 

30. Zhotovitel je povinen předložit na výzvu objednatele bez zbytečného odkladu doklad o odborné 
kvalifikaci osoby, která bude zpracovávat plán BOZP  na staveništi k výše uvedené akci. 
 
 



Článek VI. 
Dodatky projektové dokumentace 

 
1. Dodatky k projektové dokumentaci (dále jen vícepráce, méněpráce), vyvolané v průběhu 

realizace díla, je zhotovitel povinen vypracovat v termínu, rozsahu a způsobem odpovídajícím 
základní projektové dokumentaci, případně dle bližší dohodnuté specifikace se zástupcem 
objednatele. 

2. Vypracování dodatků k projektové dokumentaci dle předchozího odstavce může být provedeno 
a cena víceprací může být uhrazena jedině na základě písemného dodatku této smlouvy, který 
bude potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran a bude v souladu s ustanovením článku 
IX odst. 7 této smlouvy.  

 
Článek VII. 

Odpovědnost zhotovitele  
 
1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost po celou dobu technicko–ekonomického významu 

díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. pokud 
nesplňuje všechny požadavky pro daný účel užití vyplývající z této smlouvy, není v souladu 
s rozhodnutími, stanovisky, vyjádřeními a.p. příslušných veřejnoprávních orgánů a organizací, 
nesplňuje ČSN, ČSN EN, případně určené normy stanovené tímto za závazné (s výjimkou 
odchylek od norem odsouhlasených objednatelem) a odporuje obecně závazným právním 
předpisům. Vady zhotovitel bezplatně odstraní v dohodnutém termínu. 

2. Zhotovitel odpovídá za řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu smlouvy v rozsahu stanoveném 
touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, zejména § 2615 a násl. a § 2630 občanským 
zákoníkem, tj. zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění. 

3. Smluvní strany sjednávají, že vady projektové dokumentace zjištěné při výběru zhotovitele 
stavby dle projektové dokumentace odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu ihned, 
nejpozději v termínu stanoveném v článku II. odst. 4 této smlouvy, a to bezplatně. 

4. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn vady projektové dokumentace uplatnit i 
v průběhu výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, v průběhu provádění stavby 
a autorského dozoru dle této smlouvy a dále po celou dobu záruky uvedené v odst. 1 a v souladu 
s ustanovením § 2630 odst. 1 občanského zákoníku, tj. zákonem č. 89/2012 Sb., v platném 
znění. 

5. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z 
důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. 
Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli v souvislosti 
s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími osobami), stejně, 
jako by ji způsobil sám. Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní 
strany se dohodly, že ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, se pro účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení 
povinností zhotovitele podle této smlouvy nepoužije. 

6. Škody, za které odpovídá podle předchozího odstavce zhotovitel, odstraní zhotovitel na vlastní 
náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. V případě, 
že tak neučiní nebo takové odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit 
objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení 
vyúčtování zpracovaného objednatelem. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody 
podle odstavce se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné 
částky za každý započatý den prodlení. 



Článek VIII. 
Sankce, odstoupení od smlouvy 

 
1. V případě nedodržení každého dílčího termínu dle čl. II této smlouvy, sjednává se smluvní 

pokuta ve výši 0,3% z ceny dílčí části díla dle článku III odst. 1 této smlouvy za každý započatý 
den, se kterým je zhotovitel v prodlení, není-li touto smlouvou pro konkrétní případ stanovena 
pokuta odlišná. 

 
2. V případě, že v čistopisu předané projektové dokumentace budou objednatelem shledány vady 

a nedodělky (nezapracované připomínky, chyby v rozpočtu, nedodané požadované přílohy, 
nesoulad s právními předpisy, apod.), a to i zjištěné dodatečně např. v rámci zadávacího řízení 
na zhotovitele stavby, dle závěrů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže či soudu nebo při 
realizaci stavby dle projektové dokumentace, sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč 
(slovy: pět tisíc korun českých) za každou takovou vadu nebo nedodělek. 

 
3. Pro případ výskytu prokázaných vad projektové dokumentace zjištěných při realizaci stavby a 

majících dopady na zvýšení ceny realizované stavby, sjednává se smluvní pokuta ve výši 10 % 
z nárůstu ceny realizované stavby (vícenáklady objednatele v důsledku vad projektové 
dokumentace). Objednatel má zároveň v takovém případě nárok na náhradu škody odpovídající 
celkovému nárůstu ceny realizované stavby vyvolané vadou, popřípadě na další související 
náklady, přičemž ustanovení o smluvní pokutě uvedené v první větě nemá vliv na výši náhrady 
škody. 

 
4. Pro případ neposkytnutí součinnosti dle čl. V. odst. 15 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta 

ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý případ neposkytnutí řádné a včasné 
součinnosti v termínu požadovaném objednatelem. 

 
5. V případě předem neomluvené neúčasti na kontrolním dnu stavby dle projektové dokumentace 

nebo neuskutečnění návštěvy realizované stavby dle projektové dokumentace bez předchozí 
omluvy či jinak řádně a včas, či v případě, že zhotovitel v dohodnutých termínech neplní své 
povinnosti vyplývající z povinnosti vykonávat autorský dozor stavby dle projektové 
dokumentace (tj. zejména, nikoli však výhradně neposkytnutí součinnosti objednateli k postupu 
provádění stavby, nevyjádření se k návrhům zhotovitele stavby či objednatele k návrhům 
provádění stavby, nezodpovězení a nezpracování dotazů k realizaci stavby a k projektové 
dokumentaci, apod.), sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,3 % z ceny za provádění autorského 
dozoru uvedené v článku III. odst. 1 písm. b) této smlouvy za každý den prodlení a za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti. 

 
6. V případě prodlení se splněním jakéhokoliv termínu vyplývajícího ze závazků zhotovitele 

obsažených v zápisech z kontrolních dnů stavby, apod., sjednává se smluvní pokuta ve výši 
0,3% z ceny autorského dozoru uvedené v článku III. odst. 1 písm. b) této smlouvy za každý 
den prodlení a za každý jednotlivý případ nedodržení termínu. 

 
7. Nevrácení byť i jen jedné karty dle článku V. odst. 24 této smlouvy se považuje za porušení 

smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty ve výši. 2.000,-Kč (slovy: dva tisíce 
korun českých) za každou nevrácenou kartu. 

 
8. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši a 

smluvní strany tak mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku, zákona 
č. 89/2012 Sb., v platném znění. Škodou se rozumí také případné pokuty a sankce uložené 
Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či soudem vztahující se k předmětu díla. 



 
9. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny jednotlivé části díla sjednává úrok z prodlení 

dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení.  
 
10. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady na 

odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti fakturované 
částce. 

 
11. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s touto 

smlouvou, a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě nebo 
nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto povinností 
zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Objednatel je oprávněn od této 
smlouvy odstoupit také v případě, že zhotovitel poruší tuto smlouvu jiným podstatným 
způsobem ve smyslu § 2002 občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění.  

 
12. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s proplacením 

faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost a to ani po písemném 
upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě nebo v případě, že užívá projektovou 
dokumentaci v rozporu s touto smlouvou. Takové jednání objednatele se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, že 
objednatel poruší tuto smlouvu jiným podstatným způsobem ve smyslu § 2002 občanského 
zákoníku. 

 
13. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od 

smlouvy je doručen druhé straně. 
 
 

Článek IX. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran či odstoupením dle této smlouvy.  

 
2. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 

budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě třiceti kalendářních dnů, přičemž zhotovitel 
především předá objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení 
platnosti smlouvy provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta 
objednatelem úhrada plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. 
Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které 
mu dle této smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok. Ukončením smlouvy nejsou dotčeny 
nároky na náhradu újmy (i nemajetkové), na zaplacení smluvních pokut a další sankční nároky 
(např. úroky z prodlení). 

 
3. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 

smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a 
ani tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou 
dobu trvání smlouvy i po jejím skončení, a to až do doby než se tyto informace stanou obecně 
známé. To neplatí v případě, kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace 
poskytnout podle obecně závazných právních předpisů, a dále, bude-li o tyto informace požádán 
svým zřizovatelem. Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění, může být 
kteroukoli ze smluvních stran zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 

 



4. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými pojistnými 
podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí 
či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být způsobilé krýt 
vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako událost pojistná.  
Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje uhradit 
objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů 
souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu 
v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či povaze 
díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou pojistnou 
smlouvu splňující podmínky tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5ti 
kalendářních dnů. 

 
5. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této 

smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
 
6. Otázky v této smlouvě výslovně neupravené se budou řídit podle příslušného ustanovení obecně 

závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a autorského zákona. 
 
7. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 

písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez připuštění 
byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních stran, 
jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná a 
neúčinná. 

 
8. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.  
 
9. Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, které 

jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. Smluvní 
strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle této 
smlouvy i do příslušné datové schránky, má-li ji zhotovitel zřízenu, formou datové zprávy (je 
třeba aktivace služby poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými 
právními předpisy, se považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany 
dále sjednávají, že i pro tento případ mezi sebou ohledně doby doručení uplatní domněnku doby 
dojití stanovenou v § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

10. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají místně příslušným soud 
objednatele dle jeho sídla v Praze. 

11. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a 
účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu v registru smluv zveřejnění objednatel. 

 
Příloha č. 1  - Předpokládaný rozsah prací 
Příloha č. 2 - fotodokumentace předávacích stanic PS 7206 a PS 7301  

 
V Praze dne………………..................                                       V Praze dne……………………… 
 
_______________________________ ___________________________ 
 Ing. Michal Čermák  Ing. Ivo Velíšek, CSc. 

jednatel                 ředitel 
  ČKJ Projekt, spol. s r.o.   Správa Pražského hradu 
 zhotovitel objednatel 


	Doba plnění, místo plnění
	Cena díla

	Fakturační podmínky
	Článek V.
	Provádění díla a jeho splnění
	Článek VIII.
	Sankce, odstoupení od smlouvy
	Článek IX.


