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Smlouva o dílo 
 

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 
v platném znění, a v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen autorský 

zákon)  
Smluvní strany: 

 
Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 
právní forma: příspěvková organizace 

zřizovací listina: Č.j.: 401.495/93 z 19.4.1993 
zastoupená: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  

IČO: 49366076 
DIČ: CZ49366076 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 

TECHNISERV, spol. s r.o. 
se sídlem: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4 

kontaktní adresa: Moskevská 86, 101 00 Praha 10 
zastoupena: Ing. Karlem Kovářem, jednatelem 

IČO: 44264020 
DIČ: CZ 44264020 
bankovní spojení: 

číslo účtu:  
společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze,  

oddíl C, vložka 5239 
plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto smlouvu o dílo 
(dále jen „smlouva“): 

 
 

Preambule 
Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Revitalizace 
systému elektrické požární signalizace EPS v kolektorech Pražského hradu – projekt“ vyhlášené 



jako zakázka malého rozsahu v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, pod č.j. SPH 2689/2019. Podmínky výběrového řízení a nabídka 
zhotovitele jsou závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a v otázkách výslovně 
neuvedených touto smlouvou se smluvní strany budou řídit těmito dokumenty. 

 
 

Článek I. 
Předmět plnění 

 
1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat pro objednatele kompletní 
projektovou dokumentaci akce „Revitalizace systému elektrické požární signalizace EPS v 
kolektorech Pražského hradu – projekt“ v rozsahu uvedeném v této smlouvě a poskytnout další 
služby související se zpracovanou projektovou dokumentací blíže specifikované v této smlouvě. 

 
1.1 Součástí předmětu plnění je projektová příprava - pasportizace, kdy zhotovitel musí 
rozklíčovat stávající stav a funkčnost systému elektrické požární signalizace (EPS) v kolektorech 
Pražského hradu.  
 
1.2  Objednatel předpokládá následnou realizaci projektové dokumentace, tj. revitalizace 
elektrické požární ochrany dle provedené projektové dokumentace, která je předmětem díla, 
v předpokládaném finančním objemu 5 mil. Kč bez DPH. 
 
Celá následná úprava bude probíhat v památkově chráněném areálu - Hrad I. nádvoří č.p. 1, 
Hradčany, 119 08 Praha 1, který je národní kulturní památkou a tomu je potřeba přizpůsobit 
navrhovaná řešení. Jednotlivá navržená řešení (například trasy rozvodů, kotvení prvků apod.) je 
nutné předem konzultovat s příslušným orgánem památkové péče a současně s objednatelem a 
dalšími dotčenými složkami a organizacemi. 

 
1.3  Zhotovitel se zavazuje v rámci provedení předmětu této smlouvy vypracovat a zhotovit 
následující fáze projektové dokumentace:  

 
a)  Přípravné práce (projektová příprava) – Pasportizace provedení a funkčnosti  současného 

stavu EPS, na základě archivní dokumentace objednatele a průzkumu skutečného stavu 
v kolektorech a štolách Pražského hradu; tj. zejména nikoliv však výhradně zajištění 
podkladů z archivů, jejich digitalizace, pořízení fotodokumentace stávajícího stavu, 
provedení veškerých potřebných průzkumů, sond a jejich vyhodnocení. Z těchto podkladů 
bude zhotovitel vycházet při návrhu svého řešení, aby se tak dosáhlo maximální možné 
funkčnosti a byla ověřena realizovatelnost jím předloženého návrhu;  

 
b)  Dokumentace pro provádění stavby s náležitostmi dokumentace pro ohlášení stavby 

uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního 
povolení – vypracování projektové dokumentace, do níž budou zapracovány výsledky všech 
provedených průzkumů a předchozích fází. V dokumentaci musí být zapracovány veškeré 
požadavky objednatele, včetně požadavků Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta 
republiky a ostatních dotčených složek a organizací.   
 
Čistopis projektové dokumentace bude zhotovitelem zpracován v režimu utajovaných 
informací stupně „Důvěrné“ v souladu s ustanovením zákona č. 412/2005 Sb., o 
ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon OUI“). 
 



Rozsah dokumentace bude odpovídat platné vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v aktuálním (novelizovaném) znění a bude mít přiměřeně k charakteru stavby náležitosti dle 
Přílohy č. 12 a č. 13 této vyhlášky. 
Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována také jako dokumentace pro zadání 
veřejné zakázky na stavební práce, která bude včetně všech jejích součástí (viz dále) splňovat 
náležitosti zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a bude vypracována 
v souladu s jeho prováděcími předpisy (tj. zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, v platném znění). Tj. například tato dokumentace nebude 
obsahovat odkazy na konkrétní výrobky či dodavatele, není-li takový požadavek odůvodněn 
faktickou potřebou (například kompatibilitou). Taková potřeba pak bude uvedena a 
zdůvodněna v rámci dokumentace. V případě potřeby vymezit kvalitu určitého zboží bude 
tato kvalita vymezena minimálními či maximálními parametry či jinak, ovšem tak aby 
nevylučovala hospodářskou soutěž jednotlivých dodavatelů.  
 
V případě uvedení referenčních typů bude takový referenční typ uveden vždy v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a jeho 
prováděcími předpisy.  
  
Nedílnou součástí dokumentace pro provádění stavby bude: 
-  podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, určený pro ocenění dodavateli 

stavebních prací obsažený ve všech paré v tištěné podobě a v paré č. 1 i v elektronické 
podobě ve formátu XLS,  

-  podrobný soupis veškerých stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který 
bude obsahovat vymezení množství s uvedením postupu výpočtu celkového množství 
položek soupisu stavebních prací obsažený v paré č. 1 v tištěné podobě a v elektronické 
podobě ve formátu XLS,  

-  oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsažený v paré č. 1 v 
tištěné podobě a v elektronické podobě ve formátu XLS;  

 
Soupis stavebních prací musí obsahovat veškeré předpokládané stavební práce, dodávky a 
služby nezbytné pro provedení stavby dle projektové dokumentace. 
Ve výkazu výměr je zhotovitel povinen uvést pro každou položku výpočet použitý při 
stanovení předpokládaného množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou 
nebo textovou část projektové dokumentace pro provádění stavby tak, aby umožnil kontrolu 
celkové výměry, nebo odkáže na výpočet stanovení množství položky soupisu prací 
v projektové dokumentaci. Soupis stavebních prací s výkazem výměr musí být v souladu 
s požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném 
znění. 
 
Dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat projekt organizace výstavby za účelem 
vyřešení provozních vztahů souvisejících s prováděním stavby (zábory, skladové plochy, 
staveništní komunikace a doprava, zabezpečení prostor okolo staveniště, zapracování 
specifických omezení pro danou lokalitu a provoz, napojení na média, apod.) 

 
Součástí projektové dokumentace bude i zpracovaný plán pro zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi. Tento plán BOZP musí být zpracovaný akreditovanou osobou 
s Osvědčením o ověření odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi. 
 



(dále také jen „projektová dokumentace“) 
 

1.4 Součástí předmětu díla je také závazek zhotovitele poskytovat objednateli součinnost před 
realizací výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace (tj. zejména nikoli však výhradně 
poskytovat potřebná vyjádření a doplnění projektové dokumentace pro účely bezpečnostních složek 
Pražského hradu a objednatele nutné pro přípravu zadávací dokumentace). Zhotovitel bude 
poskytovat objednateli součinnost u přípravy zadávací dokumentace a v průběhu realizace 
zadávacího řízení na zhotovitele stavby podle projektové dokumentace, v případě, že při výběru 
bude třeba změna, úprava, doplnění či vyjasnění této projektové dokumentace, a to bez zbytečného 
odkladu tak, aby objednatel jako zadavatel mohl řádně plnit požadavky a povinnosti stanovené 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zhotovitel je také 
povinen zúčastnit se jako projektant prohlídky místa plnění pro výběr zhotovitele a poskytnout 
účastníkům této prohlídky místa plnění informace týkající se projektové dokumentace a podrobností 
pro realizaci stavby, které vyplývají z této projektové dokumentace. Dále v případě potřeby 
konzultovat a reagovat na dotazy objednatele týkající se posouzení nabízeného řešení jednotlivých 
dodavatelů, kteří se účastní zadávacího řízení na zhotovení stavby. 

(dále také jen „součinnost při výběru zhotovitele stavby“) 
 

1.5 Součástí předmětu díla je také závazek zhotovitele vykonávat autorský dozor při realizaci 
stavby dle zhotovené projektové dokumentace (dále jen „stavba prováděná dle projektové 
dokumentace“).  

Autorský dozor zahrnuje zejména následující činnosti: 
- poskytování doplňujících informací a vysvětlení k projektové dokumentaci, 
- kontrolování souladu zhotovované stavby s projektovou dokumentací, 
- navrhování a zpracovávání řešení konkrétních technických problémů navazujících na 

projektové řešení (přímo na stavbě i mimo ní) ke zlepšení souborného řešení projektu, 
- osobní účast na kontrolních dnech stavby, 
- posuzování návrhů změn, odchylek a změn rozsahu prací  navržených zhotovitelem oproti 

zpracovanému odsouhlasenému projektu z pohledu dodržení technicko-ekonomických 
parametrů stavby, dodržení lhůt  výstavby a  technologických postupů, 

- účast při přebírání stavby od zhotovitele. 
(vše dále označeno ve smlouvě jako „dílo“) 

 
2.  Objednatel upozorňuje zhotovitele, že zahájení stavby dle projektové dokumentace, tj. 
skutečná realizace projektové dokumentace nemusí bezprostředně časově navazovat na předání 
projektové dokumentace. Objednatel také není povinen projektovou dokumentaci realizovat. 
3. Objednatel se zavazuje za řádně zhotovené dílo uhradit zhotoviteli cenu sjednanou v této 
smlouvě. 

 
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý zpracovat projektovou dokumentaci a 
poskytovat související služby dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržovat svoji odbornou 
způsobilost po celou dobu platnosti této smlouvy (zejména dle požadavků objednatele dle zákona 
OUI). 

 
Článek II. 

Doba plnění 
 
1. Termín zahájení zhotovení projektové dokumentace dle článku I. odst. 1 této smlouvy je bez 

zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy.  

2. Termín předání řádně zhotovené projektové dokumentace:  



a)  provedení části díla dle článku I. odst. 1. 3. písm. a) tj. přípravné práce, této smlouvy: do 60-
dnů od nabytí účinnosti této smlouvy; 

b)  předání části díla - návrh (pracovní pare) dokumentace pro provádění stavby dle článku I. 
odst. 1.3. písm. b)  této smlouvy v počtu tří pare a jednoho pare v elektronické podobě: do 
120 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy; 

c) předání části díla – čistopis dokumentace pro provádění stavby dle článku I. odst. 1.3. písm. 
b) této smlouvy v tištěné podobě v počtu čtyř pare a jednoho pare v elektronické podobě na 
CD: do 15 dnů od předání připomínek objednatelem k návrhu (pracovnímu pare) 
dokumentace pro provádění stavby dle písm. b) tohoto odstavce 2.  

3. Termín provádění součinnosti při výběru zhotovitele stavby: 
a)  Objednatel oznámí zhotoviteli počátek přípravy zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele 

stavby, tj. předpokládané období, kdy bude potřeba poskytovat součinnost při výběru 
zhotovitele stavby. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost v průběhu 
přípravy zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby objednateli bez zbytečného 
odkladu či dle vzájemné dohody smluvních stran. 

b)  Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli součinnost při výběru zhotovitele stavby 
v průběhu realizace zadávacího řízení na zhotovitele stavby podle projektové dokumentace 
dle potřeb objednatele, přičemž zhotovitel je povinen tuto řádnou součinnost poskytnout 
nejpozději do dvou pracovních dní od odeslání žádosti zhotoviteli o poskytnutí součinnosti 
(zejména e-mailové či telefonické) tak, aby objednatel mohl řádně dodržet lhůtu stanovenou 
v zákoně č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.  

c) Termín konání prohlídky místa plnění v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby dle 
projektové dokumentace, oznámí objednatel zhotoviteli alespoň tři dny předem a tento 
termín bude mezi smluvními stranami vzájemně odsouhlasen. 

4. Termín započetí vykonávání autorského dozoru bude shodný s termínem realizace stavby dle 
projektové dokumentace, přičemž předpokládaný termín zahájení provádění autorského dozoru 
objednatel oznámí zhotoviteli alespoň 15 dní předem. Autorský dozor se sjednává po celou dobu 
realizace stavby dle projektové dokumentace až do řádného splnění stavby realizované dle 
projektové dokumentace zhotovitelem stavby bez vad a nedodělků.  

 
Článek III. 
Cena díla 

 
1. Celková cena za řádně provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí: 

a) Cena za řádně zhotovenou projektovou dokumentaci (tj. vč. přípravných prací) dle této 
smlouvy činí bez DPH 298.600,- Kč (slovy: dvě stě devadesát osm tisíc šest set korun 
českých). K uvedené ceně bude připočteno DPH v aktuální zákonné sazbě.  
Tato cena zahrnuje také poskytnutou součinnost při výběru zhotovitele stavby a přípravné 
práce (projektovou přípravu). 
 

b) Cena za řádně provedený autorský dozor stavby dle této smlouvy činí bez DPH 79.500,- 
Kč (slovy:  sedmdesát devět tisíc pět set korun českých). K uvedené ceně bude připočteno 
DPH v aktuální zákonné sazbě. 

2.  Zhotovitel bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost 
celkového řešení při zachování náročnosti řešení a požadavků na provedení odpovídající 
charakteru objektu. Proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné zakládání tak 
zvaných vyvolaných investic. 



Článek IV. 
Fakturační podmínky 

 
1. Cena dílčí části díla dle článku III. odst. 1 písm. a) této smlouvy bude uhrazena objednatelem ve 

dvou částech následovně: 
- první část ve výši 90% z celkové ceny dle článku III. odst. 1 písm. a) této smlouvy bude uhrazena 
na základě řádně vystaveného daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném 
předání projektové dokumentace dle této smlouvy.  
- druhá část, která slouží jako pozastávka úhrady příslušné ceny díla po dobu předpokládané 
přípravy a výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, ve výši 10% z celkové ceny 
dle článku III. odst. 1 písm. a) této smlouvy, bude uhrazena na základě řádně vystaveného 
daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit ke dni uzavření smlouvy se zhotovitelem 
stavby dle projektové dokumentace, nejpozději však do dvou let od řádného předání projektové 
dokumentace. Uzavření příslušné smlouvy se zhotovitelem stavby dle projektové dokumentace 
se zavazuje objednatel oznámit zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní po této skutečnosti. 
 

2. Cena dílčí části díla dle článku III. odst. 1 písm. b) této smlouvy bude hrazena objednatelem 
měsíčně vždy v poměrné částce odpovídající ceně za provedený autorský dozor a předpokládané 
době trvání autorského dozoru na základě řádně vystaveného daňového dokladu, a to až do výše 
90% z celkové ceny dílčí části díla dle článku III. odst. 1 písm. b) této smlouvy. Zbylých 10% 
bude zhotoviteli uhrazen na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po řádném 
dokončení stavby prováděné dle projektové dokumentace.  
Tato část ceny dle článku III. odst. 1 písm. b) této smlouvy bude objednatelem uhrazena pouze 
v případě, že dojde k realizaci projektové dokumentace provedením stavby a zhotovitel bude 
řádně vykonávat na této stavbě autorský dozor. 

 
3. Daňové doklady bude zhotovitel vystavovat se všemi zákonnými náležitostmi, včetně uvedení 

čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba poukázána 
a  který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. Splatnost daňového 
dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude daňový doklad splňovat 
zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost registrovaného 
v Registru plátců DPH, má objednatel právo na jeho vrácení, přičemž splatnost nového daňového 
dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena bude uhrazena bankovním převodem na účet 
zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který je zároveň registrován v Registru plátců DPH.  

 
V případě, že je zhotovitel plátce DPH, není objednatel oprávněn uhradit cenu díla na jiný 
bankovní účet než ten, který je registrován v Registru plátců DPH. 

 
 

Článek V. 
Provádění díla a jeho splnění 

 
1. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci v době jejího zpracovávání průběžně 

konzultovat s odpovědnými zástupci objednatele, zástupci Odboru památkové péče Kanceláře 
prezidenta republiky jakožto příslušným orgánem památkové péče a dalšími dotčenými 
organizacemi a složkami.  

2. Zhotovitel je po dokončení projektové dokumentace dle článku I. odst. 1.3 této smlouvy, 
povinen předložit objednateli požadovaný počet paré pracovní dokumentace dle článku II. odst. 
2 této smlouvy. Před předložením musí být tato dokumentace již řádně projednána s příslušnými 
zástupci objednatele, zástupci Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky a 



dalšími dotčenými organizacemi a složkami, což bude ve všech třech paré písemně doloženo 
v dokladové části.  

3. Shledá-li objednatel, že pracovní paré příslušné dokumentace není úplné nebo má nedostatky, 
nesplňuje ČSN, ČSN EN, případně určené normy stanovené tímto za závazné (s výjimkou 
odchylek od norem odsouhlasených objednatelem) a odporuje obecně závazným právním 
předpisům, vyzve objednatel písemně jmenovitým výčtem závad zhotovitele o doplnění 
dokumentace, případně o odstranění nedostatků.  

4. Pracovní verze a čistopis projektové dokumentace dle článku I. odst. 1.3  písm. b) této smlouvy 
bude objednateli předána ve čtyřech vyhotoveních a i v elektronické podobě se strojově 
čitelném otevřeném formátu PDF (tj. otevřený elektronický formát ukládání textu umožňující 
fulltextové vyhledávání v celém textu projektové dokumentace bez jakéhokoliv omezení).  
Pracovní verze a čistopis projektové dokumentace dle čl. I. odst. 1.3 b) této smlouvy bude 
zpracována a označena jako neveřejný dokument. Označení „NEVEŘEJNÝ DOKUMENT!“ 
bude vytištěno na deskách, na jednotlivých výkresech, v záhlaví první stránky každého 
dokumentu a na digitálním nosiči. 
 
Pracovní verze i čistopis projektové dokumentace pro provádění stavby bude zpracován 
v režimu utajovaných informací stupně „Důvěrné“ v souladu se zákonem OUI.  
Čistopis projektové dokumentace bude odevzdán v požadovaném počtu vyhotovení v tištěné 
podobě a jednou na digitálním nosiči ve formátu DXF nebo DWG u výkresové dokumentace a 
ve formátu DOC nebo XLS u textové dokumentace.  
Zhotovitel spolu s předávanou dokumentací (její jednotlivou fází) předloží zápis o předání a 
převzetí projektové dokumentace, který objednatel i zhotovitel podepíší. Zároveň dokumentaci 
zpracovanou v režimu utajovaných informací předá zhotovitel v souladu se zákonem OUI. 

5. Součástí čistopisu projektové dokumentace bude v souladu s článkem I. odst. 1. bodem 1.3., 
písm. b) této smlouvy také: 
- požadavky dle přílohy č. 1 této smlouvy a další požadavky dotčených složek a organizací 

vyplynulých z vypořádání připomínek k pracovním verzím projektové dokumentace, 
- podrobný (oceněný) soupis stavebních prací, dodávek a služeb, s výkazem výměr, který bude 

obsahovat vymezení množství s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek 
soupisu stavebních prací obsažený v paré č. 1 v tištěné podobě.  
 

Podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, určený pro ocenění dodavateli stavby, 
podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, s výkazem výměr a oceněný podrobný 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb, budou odevzdány i v elektronické podobě ve formátu 
XLS.  

6. Zhotovitel se zavazuje projektovou dokumentaci zpracovat osobou, která je držitelem osvědčení 
o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, pro obor technika prostředí staveb - elektrotechnická zařízení (IE02, TE03) staveb a 
kterou uvedl ve své nabídce. V případě změny této osoby je povinen objednateli předložit 
doklady o její kvalifikaci, tedy zejména, že je tato osoba držitelem příslušného osvědčení o 
autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů. Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda zhotovitel provádí příslušnou část projektové 
dokumentace touto osobou. 

7. Zhotovitel je povinen zpracovat čistopis jednotlivé fáze projektové dokumentace dle článku I. 
odst. 1.1 této smlouvy tak, aby po kontrole předaného čistopisu nebyly shledány žádné vady a 



nedodělky (nezapracované připomínky objednatele či dotčených orgánů a institucí, chyby 
v rozpočtu, nedodané přílohy požadované objednatelem či právními předpisy apod.). 
V opačném případě se jedná o vadu díla, respektive projektové dokumentace.  

8. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za své případné poddodavatele a za koordinaci 
jednotlivých profesí podílejících se na zhotovení projektové dokumentace či díla jako takového 
za zhotovitele. Veškeré části projektové dokumentace budou zpracovány jednotně a budou 
mít jednotné členění a grafiku a budou vzájemně provázané. 

9. Řádným zhotovením projektové dokumentace a řádným uhrazením ceny projektové 
dokumentace objednatelem zhotoviteli přechází na objednatele právo užití nehmotné části díla, 
respektive projektové dokumentace, v rozsahu odpovídajícímu čl. I této smlouvy, tj. zejména 
nikoli však výhradně pro účely realizace zadávacího řízení, stavebního řízení jakož i dalších 
řízení a jednání nutných pro realizaci stavby, samotné realizace stavby a užití stavby a 
k archivačnímu a případnému dalšímu užití ve prospěch objednatele (tj. i v rámci prezentace 
objednatele či areálu Pražského hradu a také pro následné zpracování). Odměna za poskytnutí 
práva užít nehmotnou část díla je součástí ceny díla dle čl. III. této smlouvy. 

10. Objednatel není povinen realizovat projektovou dokumentaci, respektive není povinen zhotovit 
stavbu dle projektové dokumentace.  

11. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele 
uveřejnit v rámci výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, a to zejména, nikoli 
však výhradně na profilu zadavatele či jinak v souladu s platnými právními předpisy a dále je 
oprávněn projektovou dokumentaci jako takovou poskytnout podle platných právních předpisů 
třetím osobám. 

12. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými 
mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého 
právního řádu.   

13. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost v průběhu výběru zhotovitele stavby, 
který bude realizovat stavbu dle projektové dokumentace, která je předmětem díla. V případě, 
že při výběru zhotovitele stavby bude třeba změna, úprava, doplnění či vyjasnění této projektové 
dokumentace, poskytne zhotovitel součinnost, a to bez zbytečného odkladu tak, aby objednatel 
jako zadavatel mohl řádně plnit požadavky a povinnosti stanovené zákonem č. 134/2016 Sb. o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to zejména v termínech stanovených v článku 
II. odst. 3 této smlouvy.  

14. Zhotovitel je povinen předmět této smlouvy plnit s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen jednat 
za objednatele osobně, je-li k plnění díla nutné za objednatele jednat a bude-li to mezi 
smluvními stranami dohodnuto na základě plné moci. K výkonu některých činností může 
zhotovitel použít třetí osoby. Za provedení těchto činností však odpovídá objednateli zhotovitel, 
jako by tuto činnost v rámci plnění díla provedl sám. 

15. Zhotovitel je povinen při výkonu své činnosti v rámci plnění díla dbát pokynů objednatele, 
případně jej upozornit na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek 
vznik škody či jiné újmy. Je rovněž povinen upozornit objednatele, že zjistil okolnosti, které 
mohou mít vliv na změnu jeho pokynů. V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele 
na splnění pokynů trvá a je-li postupováno v souladu s § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění, neodpovídá zhotovitel za újmu takto vzniklou.  

16. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakýmkoliv 
způsobem měnit věcný rozsah či účel díla oproti pravomocným správním rozhodnutím včetně 
schválené projektové dokumentace, termíny plnění díla, či akceptovat vícepráce zvyšující 
náklady díla či stavby prováděné dle projektové dokumentace. Veškeré závazné pokyny pro 



zhotovitele stavby a případné další orgány a instituce uděluje výhradně objednatel, není-li pro 
konkrétní případ sjednáno mez smluvními stranami něco jiného. 

17. Provádění díla dle této smlouvy bude podřízeno státně – reprezentačnímu provozu Pražského 
hradu. To znamená, že zhotovitel není oprávněn uplatňovat finanční požadavky na úhradu 
nákladů za prostoje. 

18. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí Pražského 
hradu. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost bude prováděna tak, aby nedošlo k poškození 
ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků. 

19. Zhotovitel je povinen respektovat a řídit se památkovou směrnicí či stanoviskem Odboru 
památkové péče KPR, pokud bude pro realizaci stavby dle projektové dokumentace vydána, a 
to ve všech částech provádění díla, zejména však v průběhu provádění autorského dozoru. 

20. Kontaktní osobou za objednatele je, tel.:, e-mail:, kontaktní a zodpovědnou osobou za 
zhotovitele je , tel.:, e-mail:. Změnu kontaktní osoby si smluvní strany neprodleně oznámí 
písemným oznámením a v průběhu provádění autorského dozoru také zápisem ve stavebním 
deníku vedeném v rámci zhotovení stavby dle projektové dokumentace. 

21. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se, za sebe i své poddodavatele, seznámit se, dodržovat a 
při provádění díla respektovat tyto řídící akty objednatele, které mu budou ke dni podpisu této 
smlouvy předány. Zároveň se zhotovitel zavazuje, že dílo bude respektovat existenci těchto 
vnitřních předpisů: 

- Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany; 
- Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále jen KPR) č. 071115 o režimu 

vstupu do objektů a prostor KPR a SPH; 
- Dopravní řád; 
- Rozhodnutí vedoucího KPR č. 151121, kterým se upravuje režim vstupu pro veřejnost do 

areálu Pražského hradu; 
- Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik; 
- Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů; 
- Směrnice č. 080326 o režimu vstupu do systému kolektorů a štol PH. 

 
S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 
závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty, které se budou podílet 
na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a zavázat je k jejich dodržování. V případě 
změny některého vnitřního předpisu či vydání nového vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje 
upravit způsob provádění díla v souladu se zněním takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a 
to od okamžiku, kdy bude s novým předpisem či změnou vnitřního předpisu seznámen.  
Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v souladu a s respektováním 
uvedených vnitřních předpisů a řídících aktů objednatele (tj. například při zpracování 
projektové dokumentace a jejich součástí respektovat omezení daná např. Dopravním řádem). 

 
22. Vstup do vybraných objektů je podmíněn vydáním karet tzv. externích pracovníků Odborem 

bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky. Tyto karty (dočasný průkaz ke vstupu) se 
zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při ukončení příslušné části díla, pro které byly karty 
vydány, je vrátit objednateli, budou-li k provádění díla dle této smlouvy vydány. 
Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ve lhůtě 15 dní od podpisu smlouvy, seznam osob 
určených k provádění díla, respektive jeho příslušné části, přílohou seznamu budou výpisy 



z evidence Rejstříku trestů bez záznamu, ne starší 90 dnů ke dni předložení, průkazová 
fotografie příslušného pracovníka, stejně tak uvedení jeho platného č. OP/cestovního dokladu, 
data narození, bydliště. Zhotovitel a každý jeho pracovník bude po celou dobu výskytu na 
Pražském hradě mít u sebe po dobu provádění díla dočasný průkaz ke vstupu, bude-li mu vydán. 
V průběhu provádění díla se zhotovitel zavazuje při jakékoliv změně na seznamu pracovníků 
předložit objednateli seznam nový, aktualizovaný. Aktualizace seznamu bude objednateli 
předložena nejméně 5 pracovních dnů před účinností takové změny. Přílohou nového seznamu 
bude rovněž výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 90 dnů ke dni předložení) a další 
požadované informace a další doklady stanovené touto smlouvou či objednatelem. 

23. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet podmínky stanovené objednatelem, v souladu 
se zákonem OUI,  pro seznamování s utajovanými informacemi a jejich tvorbu: 
a. Zhotovitel je držitelem platného dokladu prokazujícího schopnost zhotovitele zabezpečit 

ochranu utajovaných informací podle § 54 odst. 3 zákona OUI na stupeň utajení Důvěrné 
nebo vyšší. Forma přístupu je stanovena podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona OUI; 

b. Zhotovitel je držitelem platného certifikátu informačního systému vydaného 
Národním bezpečnostním úřadem podle § 46 až 48 zákona OUI na stupeň utajení 
Důvěrné nebo vyšší.  

c. Může předložit osvědčení fyzické osoby – technika dle § 54 zákona OUI pro přístup 
k utajované informaci stupně „Důvěrné“ nebo vyšší.  

 
24. Jestliže zhotovitel při své činnosti získá pro objednatele jakékoliv věci nebo jiný prospěch, je 

povinen mu je bez zbytečného odkladu vydat. 
25. Objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v 

průběhu plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly plnění 
předmětu této smlouvy ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu potřebnou 
součinnost, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, 
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy.  

26. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých provádí dílo, jsou povinni chovat se tak, aby v 
souvislosti s jejich činností vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či poškození dobrého 
jména objednatele, Kanceláře prezidenta republiky nebo Pražského hradu.  

27. Osobní údaje předané objednateli dle odst. 24 tohoto článku za účelem vytvoření karty 
pracovníka dle tohoto odstavce (odst. 24 tohoto článku) budou po zpracování předány Kanceláři 
prezidenta republiky pro zajištění vstupu do areálu Pražského hradu. Osobní údaje, popřípadě i 
jiné (např. nikoliv však výhradně RZ vozidel pro zajištění vjezdu do areálu Pražského hradu, 
apod.) předané objednateli zhotovitelem na základě této smlouvy zpracovává objednatel  pouze 
po dobu a  za účelem naplnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje informovat své 
zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, o zpracování těchto údajů objednatelem 
v rozsahu daném touto smlouvou. Pokud platná legislativa bude vyžadovat písemné souhlasy 
se zpracováním osobních údajů, zavazuje se zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je 
objednateli předat. Všeobecné nakládání a zpracovávání osobních údajů vyplývá z nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a zákona č. 110/2019 
Sb., o zpracování osobních údajů a dále pak z vnitřních předpisů Správy – Směrnice č. 
01/02/2018 o zpracování osobních údajů a dále z Prohlášení o ochraně osobních údajů 
uveřejněném objednatelem na internetových stránkách https://www.hrad.cz/. 

28. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo poddodavateli, prostřednictvím kterých prokazoval část 
kvalifikace a které uvedl ve své nabídce. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně v osobě 
poddodavatele, zavazuje se zhotovitel zajistit plnění poddodavatele, který splní stanovenou 
kvalifikaci původního poddodavatele (kvalifikace uvedená ve výběrovém řízení evidovaném u 



objednatele pod č.j. SPH 2689/2019). Doklady o splnění kvalifikace je zhotovitel povinen 
předložit objednateli bez zbytečného odkladu poté, co dojde ke změně v osobě poddodavatele. 

29. Zhotovitel je povinen předložit na výzvu objednatele bez zbytečného odkladu doklad o odborné 
kvalifikaci osoby, která bude zpracovávat plán BOZP  na staveništi k výše uvedené akci. 
 

Článek VI. 
Dodatky projektové dokumentace 

 
1. Dodatky k projektové dokumentaci (dále jen vícepráce, méněpráce), vyvolané v průběhu 

realizace díla, je zhotovitel povinen vypracovat v termínu, rozsahu a způsobem odpovídajícím 
základní projektové dokumentaci, případně dle bližší dohodnuté specifikace se zástupcem 
objednatele. 

2. Vypracování dodatků k projektové dokumentaci dle předchozího odstavce může být provedeno 
a cena víceprací může být uhrazena jedině na základě písemného dodatku této smlouvy, který 
bude potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran a bude v souladu s ustanovením článku 
IX odst. 7 této smlouvy.  

 
Článek VII. 

Odpovědnost zhotovitele  
 
1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost po celou dobu technicko-ekonomického významu 

díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. pokud 
nesplňuje všechny požadavky pro daný účel užití vyplývající z této smlouvy, není v souladu 
s rozhodnutími, stanovisky, vyjádřeními a.p. příslušných veřejnoprávních orgánů a organizací, 
nesplňuje ČSN, ČSN EN, případně určené normy stanovené tímto za závazné (s výjimkou 
odchylek od norem odsouhlasených objednatelem) a odporuje obecně závazným právním 
předpisům. Vady zhotovitel bezplatně odstraní v dohodnutém termínu. 

2. Zhotovitel odpovídá za řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu smlouvy v rozsahu stanoveném 
touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, zejména § 2615 a násl. a § 2630 občanským 
zákoníkem, tj. zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění. 

3. Smluvní strany sjednávají, že vady projektové dokumentace zjištěné při výběru zhotovitele 
stavby dle projektové dokumentace odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu ihned, 
nejpozději v termínu stanoveném v článku II. odst. 3 této smlouvy, a to bezplatně. 

4. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn vady projektové dokumentace uplatnit i 
v průběhu výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, v průběhu provádění stavby 
a autorského dozoru dle této smlouvy a dále po celou dobu záruky uvedené v odst. 1 a v souladu 
s ustanovením § 2630 odst. 1 občanského zákoníku, tj. zákonem č. 89/2012 Sb., v platném 
znění. 

5. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z 
důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. 
Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli v souvislosti 
s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími osobami), stejně, 
jako by ji způsobil sám. Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní 
strany se dohodly, že ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, se pro účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení 
povinností zhotovitele podle této smlouvy nepoužije. 

6. Škody, za které odpovídá podle předchozího odstavce zhotovitel, odstraní zhotovitel na vlastní 



náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. V případě, 
že tak neučiní nebo takové odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit 
objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení 
vyúčtování zpracovaného objednatelem. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody 
podle odstavce se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné 
částky za každý započatý den prodlení. 

 
 

Článek VIII. 
Sankce, odstoupení od smlouvy 

 
1. V případě nedodržení každého dílčího termínu dle čl. II této smlouvy, sjednává se smluvní 

pokuta ve výši 0,3% z ceny dílčí části díla dle článku III odst. 1 této smlouvy za každý započatý 
den, se kterým je zhotovitel v prodlení, není-li touto smlouvou pro konkrétní případ stanovena 
pokuta odlišná. 

 
2. V případě, že v čistopisu předané projektové dokumentace budou objednatelem shledány vady 

a nedodělky (nezapracované připomínky, chyby v rozpočtu, nedodané požadované přílohy, 
nesoulad s právními předpisy, apod.), a to i zjištěné dodatečně např. v rámci zadávacího řízení 
na zhotovitele stavby, dle závěrů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže či soudu nebo při 
realizaci stavby dle projektové dokumentace, sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč 
(slovy: pět tisíc korun českých) za každou takovou vadu nebo nedodělek. 

 
3. Pro případ výskytu prokázaných vad projektové dokumentace zjištěných při realizaci stavby a 

majících dopady na zvýšení ceny realizované stavby, sjednává se smluvní pokuta ve výši 10 % 
z nárůstu ceny realizované stavby (vícenáklady objednatele v důsledku vad projektové 
dokumentace). Objednatel má zároveň v takovém případě nárok na náhradu škody odpovídající 
celkovému nárůstu ceny realizované stavby vyvolané vadou, popřípadě na další související 
náklady, přičemž ustanovení o smluvní pokutě uvedené v první větě nemá vliv na výši náhrady 
škody. 

 
4. Pro případ neposkytnutí součinnosti dle čl. V. odst. 15 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta 

ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý případ neposkytnutí řádné a včasné 
součinnosti v termínu požadovaném objednatelem. 

 
5. V případě předem neomluvené neúčasti na kontrolním dnu stavby dle projektové dokumentace 

nebo neuskutečnění návštěvy realizované stavby dle projektové dokumentace bez předchozí 
omluvy či jinak řádně a včas, či v případě, že zhotovitel v dohodnutých termínech neplní své 
povinnosti vyplývající z povinnosti vykonávat autorský dozor stavby dle projektové 
dokumentace (tj. zejména, nikoli však výhradně neposkytnutí součinnosti objednateli k postupu 
provádění stavby, nevyjádření se k návrhům zhotovitele stavby či objednatele k návrhům 
provádění stavby, nezodpovězení a nezpracování dotazů k realizaci stavby a k projektové 
dokumentaci, apod.), sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,3 % z ceny za provádění autorského 
dozoru uvedené v článku III. odst. 1 písm. b) této smlouvy za každý den prodlení a za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti. 

 
6. V případě prodlení se splněním jakéhokoliv termínu vyplývajícího ze závazků zhotovitele 

obsažených v zápisech z kontrolních dnů stavby, apod., sjednává se smluvní pokuta ve výši 
0,3% z ceny autorského dozoru uvedené v článku III. odst. 1 písm. b) této smlouvy za každý 
den prodlení a za každý jednotlivý případ nedodržení termínu. 

 



7. Nevrácení byť i jen jedné karty dle článku V. odst. 24 této smlouvy se považuje za porušení 
smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty ve výši. 2.000,-Kč (slovy: dva tisíce 
korun českých) za každou nevrácenou kartu. 

 
8. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši a 

smluvní strany tak mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění. Škodou se rozumí také případné pokuty a sankce 
uložené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či soudem vztahující se k předmětu díla. 

 
9. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny jednotlivé části díla sjednává úrok z prodlení 

dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení.  
 
10. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady na 

odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti fakturované 
částce. 

 
11. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s touto 

smlouvou, a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě nebo 
nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto povinností 
zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Objednatel je oprávněn od této 
smlouvy odstoupit také v případě, že zhotovitel poruší tuto smlouvu jiným podstatným 
způsobem ve smyslu § 2002 občanského zákoníku, v platném znění.  

 
12. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s proplacením 

faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost a to ani po písemném 
upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě nebo v případě, že užívá projektovou 
dokumentaci v rozporu s touto smlouvou. Takové jednání objednatele se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, že 
objednatel poruší tuto smlouvu jiným podstatným způsobem ve smyslu § 2002 občanského 
zákoníku, v platném znění. 

 
13. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od 

smlouvy je doručen druhé straně. 
 
 

Článek IX. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran či odstoupením dle této smlouvy.  

 
2. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 

budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě třiceti kalendářních dnů, přičemž zhotovitel 
především předá objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení 
platnosti smlouvy provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta 
objednatelem úhrada plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. 
Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které 
mu dle této smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok. Ukončením smlouvy nejsou dotčeny 
nároky na náhradu újmy (i nemajetkové), na zaplacení smluvních pokut a další sankční nároky 
(např. úroky z prodlení). 

 
3. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 

smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a 



ani tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou 
dobu trvání smlouvy i po jejím skončení, a to až do doby než se tyto informace stanou obecně 
známé. To neplatí v případě, kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace 
poskytnout podle obecně závazných právních předpisů, a dále, bude-li o tyto informace požádán 
svým zřizovatelem. Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění, může být 
kteroukoli ze smluvních stran zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 

 
4. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými pojistnými 

podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí 
či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být způsobilé krýt 
vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako událost pojistná.  
Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje uhradit 
objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů 
souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu 
v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či povaze 
díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou pojistnou 
smlouvu splňující podmínky tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5ti 
kalendářních dnů. 

 
5. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této 

smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
 
6. Otázky v této smlouvě výslovně neupravené se budou řídit podle příslušného ustanovení obecně 

závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a autorského zákona. 
 
7. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 

písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez připuštění 
byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních stran, 
jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná a 
neúčinná. 

 
8. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.  
 
9. Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, které 

jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. Smluvní 
strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle této 
smlouvy i do příslušné datové schránky, má-li ji zhotovitel zřízenu, formou datové zprávy (je 
třeba aktivace služby poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými 
právními předpisy, se považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany 
dále sjednávají, že i pro tento případ mezi sebou ohledně doby doručení uplatní domněnku doby 
dojití stanovenou v § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

 

10. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají místně příslušným soud 
objednatele dle jeho sídla v Praze. 

 
11. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 

účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv. 

 
Příloha č. 1  - Podrobný popis technologických, režimových a architektonicko-stavebních  
   požadavků  



 
 
 
V Praze dne …………………… V Praze dne …………..………… 
 
 
 
 
 
____________________________ _____________________________ 
 
 Ing. Karel Kovář Ing. Ivo Velíšek CSc.                                                    
 jednatel ředitel 
 TECHNISERV, spol. s r.o. Správa Pražského hradu 
 za zhotovitele za objednatele 
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