Ev. &islo : 0024/2020
Cislo GINIS:

SMLOUVA O DILO &. 3/2020/OMM
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obfansky zakonik

1. Smluvni strany

Objednatel: Mésto Koprivnice

sidlo: Stefanikova 1163/12, 742 21 Kopfivnice

zastoupené: Ing. Kamilem Zakem, vedoucim odboru majetku mésta
IC: 00298077

DIC: CZ00298077

bankovni spojeni: Ceska sporitelna, a.s. Kopfivnice

Cislo uctu: 1767241349/0800

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Milo$ Sopuch, vedouci OTS —tel. 556 879 664, 737 206 776
e-mail: milos.sopuch@koprivnice.cz

dale jen ,objednatel”

Zhotovitel: NH stavby s.r.o.
sidlo:
zastoupen:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:

Cislo uctu:

Zapsan v OR vedenym u Krajského soudu v , oddil , vloZka
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:

dale jen ,zhotovitel”

2. Zakladni ustanoveni

Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik
ve znéni pozdéjSich pfedpisu (dale jen ,obCansky zakonik®). Prava a povinnosti touto

smlouvou neupravené se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, Zze udaje uvedené v €&l. 1. smlouvy a taktéz opravnéni k
podnikani jsou v souladu s pravni skute€nosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany
se zavazuji, ze zmény dotéenych Udajl oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je osobou schopnou odborného vykonu pfi provadéni dila a ze
je schopen jednat se znalosti a peclivosti, ktera je s jeho odbornym zaméfenim spojena

ve smyslu § 5 obanského zakoniku.
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3. Predmét smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svuj naklad a nebezpeci pro objednatele
dilo, a to stavbu ,,Objekt €.p. 76 ve VICovicich — vyména elektropfipojky, elektroinstalace,
drobné stavebni opravy“ v rozsahu dle:

cenové nabidky zhotovitele
predpisu upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy

(dale jen ,dilo")

Soucasti dila je také:
zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu se zakonem ¢. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisti a zakonem €. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalSi pozadavky bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, ve znéni pozdéjsich predpis,
zhotovitel je povinen zajistit ochranu movitého a nemovitého majetku tak, aby béhem
stavebni Cinnosti ani jejim nasledkem nedoslo k jeho poSkozeni (napf. zabezpeceni
objektu proti povétrnostnim vlivim po dobu provadéni stavby, apod.). V této souvislosti
odpovida zhotovitel v pIném rozsahu za skody na majetku,
uhrazeni spotfebovanych energii (el. energie, voda) v dobé realizace stavby. Zhotovitel
zajisti na svoje naklady napojovaci misto a méfeni odbéru vody a elektfiny,
kompletni likvidace demontovaného materialu, zafizeni a jeho odvoz na skladku a
poplatek za skladku. V pfipadé€, ze se bude jednat o druhotnou surovinu, bude vytézek
z prodeje naleZet objednateli,
v pfipadé nutnosti vybudovani zafizeni stavenidté nebo vyuZiti vefejného prostranstvi
(navazka materialu, odvoz odpadu, atd...), nutnosti zajisténi zvlastniho uzivani
komunikaci nebo omezeni jejich provozu je povinen zhotovitel projednat toto omezeni
s pFisludnym spravnim organem, zajistit vydani pravomocného rozhodnuti a uhradit
veskere s touto €innosti souvisejici spravni poplatky, apod.,
prubézny uklid na stavbé a pfistupovych komunikacich. Po dokon&eni stavby uklid do
Cista dotCenych mistnosti v objektu a dotéenych prostranstvi vné objektu,
uvedeni veskerych venkovnich ploch dotéenych stavebni €innosti do pavodniho stavu
— komunikace, zelené plochy, atd.,
veskere vychozi revize, protokoly od provedenych zkousek,
doklady o likvidaci odpadu,
doklady od pouzitych materiald,
pomocné konstrukce — leSeni, jefaby, ploSiny, vytahy, atd.
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimu pFedpisy
platnymi v Ceské republice v dob& provadéni dila. Pro provadéni dila jsou zavazné
vSechny platné normy CSN.
Objednatel se zavazuje fadné dokon&ené dilo pfevzit a zaplatit za né&j zhotoviteli cenu
dle Cl. 5 této smlouvy.
Pfipadné viceprace ¢€i ménéprace budou smluvnimi stranami pfedem sjednany
pisemnymi dodatky smlouvy. Viceprace budou zahajeny a realizovany az po uzavieni
pfislusného dodatku ke smlouvé.

4. Doba a misto plnéni

Pfedani stavenisté a zahajeni dila: neprodlené po podpisu smlouvy

UkoncCeni a pfedani kompletniho dila: 27. 1. 2020
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Mistem pInéni je objekt €.p. 76 v katastralnim uzemi VICovice
5. Cena za dilo

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a &ini:

Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Cena za dilov K¢ 92 860,- K& 19 501,- K& 112 361,- K¢

Cena za dilo je sjednana dle cenové nabidky, ktera je pfilohou €. 1 této smlouvy.

Cena za dilo obsahuje v8echny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejsi naklady
souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady souvisejici
s fadnym a uplnym provedenim dila.

Cena za dilo sjednana dle odst. 1. tohoto Clanku je dohodnuta jako cena nejvy3e
pfipustna a konec¢na a plati po celou dobu realizace dila. Celkova cena dila obsahuje
v8echny prace nutné k provoznimu vyuziti a fadnému provedeni dila ve smluveném
rozsahu, coz zhotovitel garantuje.

V pfipadé, Ze objednatel pozaduje vypustit nékteré prace na dile (ménéprace), bude
cena za dilo snizena, a to odeétenim veSkerych nakladd na provedeni téch &asti dila,
které v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny
ve vySi souctu veskerych odpovidajicich polozek a nakladl neprovedenych dle cenové
nabidky, ktera je pfilohou &. 1 této smlouvy.

V pfipadé, ze objednatel pozaduje provést prace, které nejsou soucasti dila (viceprace),
nebo se pfi realizaci dila zjisti skute€nosti odliSné od skutecnosti, které nebyly v dobé
podpisu smlouvy zndmy a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl pfedvidat, a tyto
skute¢nosti maji vliv na cenu dila, budou naklady na tyto viceprace uctovany podle
odpovidajicich jednotkovych cen polozek a nakladu dle cenové nabidky, ktera je pfilohou
€. 1 této smlouvy.

Pfipadné zmény ceny dila budou smluvnimi stranami vzdy sjednany pisemnymi dodatky
této smlouvy.

6. Platebni podminky

Cena za dilo bude zhotovitelem vyuctovana po predani a prevzeti dila bez vad a
nedodélkd, nebude-li takto pfedano, pak po odstranéni vSech vad a nedodélkl
vyplyvajicich ze zapisu o pfedani a prevzeti dila, a to dariovym dokladem, tedy fakturou
zaslanou do sidla objednatele, pficemz splatnost faktury bude €init nejméné 30 dni od
jejiho doruceni.

Soucasti faktury vystavené zhotovitelem bude objednatelem a osobou vykonavajici pro
objednatele technicky dozor odsouhlaseny soupis provedenych praci. Bez tohoto
soupisu je faktura neuplna.

Nebude-li faktura obsahovat zakonem stanovené nalezitosti nebo bude-li chybné
vyuctovana cena, je objednatel opravnén vadnou fakturu vratit zhotoviteli bez zaplaceni
k provedeni opravy. Ve vracené faktufe (na titulni strané) vyznaci objednatel davod
vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou
fakturu zhotoviteli, pfestava bézet plvodni IhGta splatnosti. Nova Ihita splatnosti bézi
opét ode dne doru€eni nové vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.

DPH bude uétovana ve vysi podle platnych pravnich pfedpist. Zméni-li se sazba DPH
v dusledku zmeény pravnich predpisli, neni tfeba ztohoto dldvodu uzavirat mezi
smluvnimi stranami dodatek k této smlouvé.
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Objednatelem nebudou poskytovany zalohy.
7. Stavenisté

Objednatel pfeda stavenisté zhotoviteli nejpozdéji nasledujiciho dne po podpisu smlouvy
obé&ma smluvnimi stranami, o pfedani stavenisté bude mezi smluvnimi stranami sepsan
a podepsan zapis. Zapis o predani stavenisté se stane nedilnou soucasti stavebniho
deniku. Stavebni prace budou zahajeny do dvou pracovnich dnl od pfevzeti stavenisté
zhotovitelem.

Obvod stavenisté je vymezen obvodovymi sténami budovy €. p. 51 v Kopfivnici - Lubiné.
Pokud bude zhotovitel pro realizaci dila potfebovat vétSi prostor, zajisti si jej na viastni
naklady vlastnim jménem.

Pro ucely zafizeni staveni§té neni mozné vyuzit pozemky cizich vlastniki — pouze
plochy ve vlastnictvi mésta Kopfivnice.

Zafizeni stavenisté zabezpeluje zhotovitel v souladu se svymi potiebami,
dokumentacemi pfedanymi objednatelem a s poZadavky objednatele.

Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a odstranovat
odpady a nedistoty, vzniklé jeho pracemi. Dale je zhotovitel povinen vhodné zabezpecit
stavenisté z hlediska bezpec€nosti a ochrany zdravi svych pracovniku i tfetich osob.
Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce
technického dozoru stavebnika, pfipadné pro Cinnost koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Zhotovitel je povinen vyklidit stavenisté do 2 dnl od predani dila objednateli.
Po uplynuti této Ihdty je zhotovitel opravnén ponechat na stavenisti jen stroje, vyrobni
zafizeni a material, potfebny k odstranéni vad a nedodélkdl, se kterymi objednatel dilo
prevzal - tyto véci je zhotovitel povinen vyklidit do zahgjeni jednani o pfedani a pfevzeti
jim odstranénych vad a nedodélku, které byly uvedeny v zapise o pfedani a prevzeti dila.
O vraceni prevzatého stavenisté objednateli bude mezi smluvnimu stranami sepsan
zapis.

8. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti stavenisté v souladu se stavebnim zakonem
a vyhlaSkou MMR CR &. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu, stavebni denik,
do kterého je povinen zapisovat vdechny skute€nosti rozhodné pro pinéni smlouvy o dilo.
Zejména je povinen zapisovat udaje o Casovém postupu praci, jejich jakosti, zdavodnéni
odchylek provadénych praci od projektové dokumentace apod.

Stavebni denik musi byt na stavbé trvale pfistupny.

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu.
Mimo stavbyvedouciho muze do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze
objednatel, jim povéfeny zastupce, osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika,
koordinator BOZP nebo pfislusné organy statni spravy. Zapis ve stavebnim deniku
nenahrazuje dodatek k této smlouvé.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel, nebo jim povéfeny
zastupce, pfipadné jiné opravnéné osoby do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu
pFipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnd, jinak se ma za to, ze
s uvedenym zapisem souhlasi.

9. Prava a povinnosti smluvnich stran, provadéni dila
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Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika a vykon &innosti
koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku objednatel.

Kontroly pribé&hu provadeéni dila:

V prubéhu provadéni dila budou konany kontrolni dny. Kontrolni dny budou svolavany
objednatelem, zhotovitel je povinen se jich zucastnit. V pfipadé potifeby zabezpecuje
zhotovitel ucast dalSich osob zastupujicich poddodavatele. Zapis z kontrolnich dnu
zajistuje zhotovitel. Vyzva ke kontrolnimu dni musi byt objednatelem uéinéna minimainé
2 dny pfedem vhodnym zplsobem, a to i telefonem, e-mailem pop¥. faxem.

Zaveéry z kontrolniho dne jsou pro obé strany bezodkladné zavazné, nemohou vsak
zménit ustanoveni této smlouvy.

Zhotovitel organizuje operativni porady k feSeni neodkladnych zalezitosti, na néz pfizve
objednatele, pfipadné jiné subjekty.

Objednatel je dale opravnén kontrolovat provadéni dila pribézné. Zjisti-li objednatel, ze
zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi a nedodrzuje pfislusna
ustanoveni smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadnym provadénim dila a dilo provadél fadnym zpusobem.

PInéni zhotovitele, které vykazuji v dobé provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym pInénim.

Materialy, které nevyhovuji pfedepsanym zkouskam nebo jsou objednatelem oznaceny
za poSkozené, musi byt odstranény ze stavenisté, pfipadné i z dila (jsou-li v ném jiz
zabudovany nebo byly-li pfi jeho provadéni pouzity) ve Ih(té stanovené objednatelem a
nahrazeny jinymi bezvadnymi.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedenych praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, zapisem do stavebniho deniku
a e-mailem na adresu milos.sopuch@koprivnice.cz a objednatel se zavazuje dostavit ke
kontrole do 3 pracovnich dnl ode dne ucinéni vyzvy. Nedostavi-li se v uvedené |hité
objednatel nebo jeho zastupce ke kontrole, ma se zato, Ze objednatel kontrolu téchto
praci provedl. Nevyzve-li zhotovitel objednatele vibec, je povinen na Zadost objednatele
odkryt prace na svuj naklad.

Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile az do jeho pfedani objednateli nese zhotovitel.
Zhotovitel je povinen provést dilo svym jménem, na vlastni odpovédnost, s potfebnou
péci, fadné, v€as a v souladu s projektovymi dokumentacemi a v nejvyssi jakosti.
Zhotovitel je povinen fidit se pokyny objednatele, technického dozoru a koordinatora
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a autorského dozoru projektanta.
Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele na nevhodny pokyn mu udéleny.
Zhotovitel odpovida za bezpec€nost prace a pozarni ochranu na stavenisti od prevzeti
staveni$té do predani stavenisté. Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadu.
Zhotovitel se zavazuje vést veSkerou evidenci dokladi pozadovanou pfislusnymi
predpisy. Pfijmy z prodeje vybouranych materiald a konstrukci — druhotné suroviny
(ocel, barevné kovy, ostatni kovy a slitiny), musi byt pfijmem objednatele — finan&ni
pfevod na ucCet objednatele. Mnozstvi odprodanych druhotnych surovin musi byt
samostatné pribézné evidovano, objednateli prabézné dokladano vaznimi listky
odprodanych druhotnych surovin a zastupci objednatele pravidelné pfedkladana
k odsouhlaseni evidence mnozstvi a druhu odprodanych druhotnych surovin.

10. Pfedani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokon€enim a pfedanim
objednateli bez vad a nedodélkd v misté provedeni dila. O pfedani a prevzeti dila jsou
zhotovitel i objednatel povinni sepsat zapis o pfedani a prevzeti dila. Po dokonéeni dila
se zhotovitel zavazuje min. 3 dny pfedem objednatele prokazatelné pisemné vyzvat
k jeho prevzeti.
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Objednatel pfevezme Ffadné dokoncené dilo s vyhradami nebo bez vyhrad. Pfevezme-li
dilo bez vyhrad, nelze mu pfiznat pravo ze zjevné vady dila, namitne-li zhotovitel, ze
pravo nebylo uplatnéno vcas.

Zhotovitel je povinen provést pfedepsané zkousky dle platnych pravnich predpist a
technickych norem. Uspésné provedeni t&chto zkousek je podminkou prevzeti dila.

O predani a prevzeti dila bude sepsan zapis. Tento zapis pofidi objednatel a bude
obsahovat:

oznaceni dila,

oznaceni objednatele a zhotovitele,

Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo v€. Cisel a dat uzavfeni jejich dodatkl, v&etné
ceny za dilo,

datum zahgjeni a dokonceni praci na dile,

soupis pfipadnych vad a nedodélki nebranicich fadnému uzivani dila a termin jejich
odstranéni,

prohladeni objednatele o pfevzeti nebo nepfevzeti dila,

datum a misto sepsani zapisu,

jména a podpisy zastupct objednatele a zhotovitele,

seznam piedané dokumentace

V ramci pfedani dila pfeda zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazujici fadné
provedeni dila. VSechny doklady a listiny je zhotovitel povinen pfedat v Ceském jazyce.
Bez téchto dokladu, kterymi mimo jiné jsou:

e stavebni denik,

e osvédceni pouzitych materiald,

e protokoly o provedenych zkouSkach a revizich, kterymi jsou zejména: zprava o vychozi
revizi el. zafizeni, protokol o tlakové zkouSce vnitfni kanalizace, ustfedniho vytapéni,
potrubi vodoinstalace, ....

edoklad o likvidaci odpadld (neni mozno dolozit prohlaSenim o zpusobu likvidace
odpad),

e navody pro montaz, obsluhu a udrzbu jednotlivych zafizeni, stroja a pfistroju

nebude dilo pfevzato.

Objednatel pfevezme dilo i s ojedinélymi drobnymi vadami a nedodélky, které samy o
sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila ani uzivani dila podstatnym zplsobem
neomezuji. Tyto drobné vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit do 10
pracovnich dni od pfedani dila, nedohodnou-li se smluvni strany pfi pfedani dila jinak.
Po odstranéni vSech vad a nedodélkd uvedenych v zapise o pfedani dila bude smluvnimi
stranami sepsan zapis o tom, Ze vytknuté vady a nedodélky byly zhotovitelem
odstranény.

Pokud objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo obsahuje vady a nedodélky branici jeho
fadnému uzivani, je povinen tyto vady a nedodélky v pfedavacim protokolu specifikovat.

11. Odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel odpovida za uplnost a funkénost pfedmétu dila, za jeho kvalitu, ktera bude
odpovidat realizacni dokumentaci stavby, platnym technickym normam, standardim a
podminkam vyrobcli a dodavateld materiald a vyrobkd, platnych v Ceské republice
v dobé jeho realizace.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé pfedani a pfevzeti a za vady, které se
projevi v zaru¢ni dobé. Odpovédnost za vady se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi
obCanského zakoniku. Nezvolil-li si objednatel jinak, je zhotovitel povinen vady v souladu
S nize uvedenymi podminkami bezplatné odstranit

ZaruCni doby uvedené zhotovitelem ve smlouvé maji pfednost pfed zaruénimi dobami
vyznacenymi jednotlivymi dodavateli a vyrobci, pokud vyrobci nenabizeji zaruku delsi.

Zhotovitel poskytuje na stavebni prace v¢€. nosnych konstrukci zaruku v délce 60 mésicu
a na ostatni dodavky zaruku v délce 24 mésicu, pokud vyrobce nenabizi del$i zaruku.

6



w N

Ev. &islo : 0024/2020
Cislo GINIS:

Zaruéni doba zacina plynout ode dne fadného pfedani a pfevzeti celého dila a
odstranéni vSech vad a nedodélku uvedenych v pfedavacim protokole. Zaru¢ni doba se
stavi po dobu, po kterou nemuze objednatel dilo fadné uzivat pro vady, za které nese
odpovédnost zhotovitel.

Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného
odkladu, po té, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni
se povazuje i oznameni faxem nebo e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady.
Objednatel bude vady dila oznamovat na:

a) adresu: Skolska &tvrt 354, Frenstat pod Radho$tém, 744 01, nebo
b) e-mail: info@nhstavby.cz nebo
c) do datové schranky: bx6fnkq

Zhotovitel zapocCne s odstranénim vady nejpozdéji do 10 dnu ode dne doruceni
oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé
havarie zapoCne s odstranénim vady neodkladné nejpozdéji do 24 hodin od doruceni
oznameni o vadé. Vada bude odstranéna nejpozdéji do 14 dnu ode dne, kdy bylo
zapoc¢nuto s odstranénim vady, v pfipadé havarie do 48h od dne, kdy bylo zapo¢nuto
s odstranénim vady, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. K dohodam
dle tohoto odstavce je opravnéna osoba jednat ve vécech technickych a realizace stavby
dle €l. 1 odst. 1, pfipadné jiny opravnény zastupce objednatele.

Nezapocéne-li zhotovitel s odstranénim vady ani béhem dvojnasobku dob uvedenych
v odstavci 7. tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady tfeti osobu.
Veskeré takto vzniklé naklady objednatele uhradi zhotovitel, prava objednatele ze zaruky
nejsou dotCena. Pravo objednatele vic&i zhotoviteli na uplatnéni nahrady Skody neni
dotceno.

O odstranéni vady musi byt sepsan zapis s tim, Ze zhotovitel se zavazuje poskytnout
objednateli na provedenou opravu zaruku ve stejné délce jako na celé dilo.

12. Odpovédnost zhotovitele za Skodu

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zplUsobeni Skody objednateli, nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti, nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem, nebo vyplyvajici z této smlouvy je zhotovitel povinen bez
zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.
Zhotovitel odpovida i za Skodu zpusobenou &innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.
Zhotovitel odpovida za skodu zpusobenou okolnostmi, které maiji plivod v povaze stroju,
pristrojl, nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil, nebo hodlal pouzit k provadéni dila.
Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejich
zmirnéni.

13. Sankéni ujednani

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,5% z ceny za dilo bez
DPH za kazdy i zapo€aty den prodleni s pfedanim dila ve lhuté stanovené dle €l. 4 odst.
1 této smlouvy.

Nebude-li faktura objednatelem zhotoviteli uhrazena ve |haté splatnosti, ma zhotovitel
narok na urok z prodleni v zakonné vysi.

V pfipadé prodleni s vyklizenim a vycCiSténim stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit
smluvni pokutu ve vySi ve vySi 0,5% z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapo€aty den
prodleni.

V pfipadé, Zze zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o predani a
prevzeti dila v dohodnutém terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z ceny za dilo bez DPH za kazdy nedodélek €i vadu, u nichz je v prodleni a za kazdy
den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i
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zapocCaty den prodleni s odstranénim kazdé reklamované vady az do terminu jejiho
odstranéni.

V pfipadé, ze bude zjisténo, ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dobé na stavbé,
bude zhotoviteli uétovana jednorazova smluvni pokuta ve vysi 500,- KE za kazdy zjistény
pfipad.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni
a na tom, zda a v jaké vySi vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatné.
Smluvni pokuty se nezapog€itavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu $kody. Nahradu Skody lze
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

14. Odstoupeni

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni

smluvnich podminek, a to zejména v pfipadé, kdy:

- je zhotovitel v prodleni s dokon&enim dila dle €l. 4. odst. 1. této smlouvy o vice jak 30
dni,

- nezahgji-li zhotovitel prace na dile do 20 dnl ode dne pfedani stavenisté.

- zhotovitel provadi prace na dile vrozporu s touto smlouvou o dilo Ci nekvalitné
a nezjedna napravu ani v pfimérené dobé poté, co byl na tuto skuteénost upozornén,

- neodstrani-li zhotovitel poskozené ¢&i nevyhovujici materidly a nenahradi-li je
bezvadnymi, jak je mu uloZeno dle &l. 9. odst. 4.6., ackoliv byl k odstranéni
a nahrazeni nevyhovujicich materiald vyzvan objednatelem zapisem ve stavebnim
deniku,

- zhotovitel nesplnil pokyn objednatele.

- bylo-li pFisIuénym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v upadku ve smyslu
zakona ¢, 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho feSeni ve znéni pozdéjSich
predpis(
poda-li zhotovitel sam na sebe insolvenéni navrh.

Odstoupenlm smlouva o dilo zanika dnem, kdy bude oznameni o odstoupeni doru¢eno

druhé smluvni strané. V pfipadé odstoupeni je Zhotovitel povinen ihned po obdrzeni

pisemného oznameni o odstoupeni od smlouvy pifedat Objednateli nedokon&ené dilo.

Odstoupenim od smlouvy neni dot€eno pravo opravnéné smluvni strany na nahradu Skody

ani na zaplaceni smluvni pokuty. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena smluvni zaruka,

ktera se uplatni v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou ¢ast dila.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéena odpovédnost za vady, které existuji na doposud

zhotovené ¢€asti dila ke dni odstoupeni.

15. Zavére€na ujednani

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran a ucinnosti dnem
uverejnéni v registru smluv dle zakona €. 340/2015 Sb. Smlouvu zasle spravci registru
k uvefejnéni objednatel.

Tuto smlouvu Ize ménit €i doplhovat pouze na zakladé pisemnych vzestupné
Cislovanych dodatkd.

Pokud nékteré z ustanoveni této dohody je, nebo se stane neplatnym, neucinnym
Ci zdanlivym, neplatnost, neucinnost i zdanlivost tohoto ustanoveni nebude mit
za nasledek neplatnost smlouvy jako celku ani jinych ustanoveni této dohody, pokud je
takovéto neplatné, neucinné Ci zdanlivé ustanoveni oddélitelné od zbytku této dohody.
Smluvni strany se zavazuji takovéto neplatné, neucinné &i zdanlivé ustanoveni nahradit
novym platnym a uc¢innym ustanovenim, které svym obsahem bude co nejvérnéji
odpovidat podstaté a smyslu puvodniho ustanoveni.
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4. Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly,
a ze byla uzaviena po vzajemném projednani dle jejich pravé a svobodné vile urcité,
vazné a srozumitelné a jeji autentiCnost stvrzuji svymi podpisy.

5.  Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pfi€emz objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Pfilohy.
Priloha €. 1 Cenova nabidka

V Kopfivnici dne 9. 1. 2020 Ve Frenstaté pod Radhostém, dne 9. 1. 2020
Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Kamil Zak

vedouci odboru majetku mésta jednatel NH stavby s.r.o.
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