



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 01ST-000704

„D1 modernizace - úsek 12, posouzení prací v zimě 2018/2019 bezpečnostním auditorem“

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
GŘ, úsek výstavby
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Bankovní spojení: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: Vysoké učení technické
v Brně, Fakulta stavební
Adresa: Veverí 331/95, 602 00 Brno
Bankovní spojení: [REDACTED]
IČO: 00216305
DIČ: CZ00216305
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované v příloze č. 1. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, GŘ, úsek výstavby, Čerčanská 2023/12, 140 00, Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, GŘ, úsek výstavby, Na Pankráci 56, 140 00, Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje

souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: služby uvedené v příloze č. 1 – Specifikace služeb.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Plnění v konceptu dodejte ve lhůtě do 17. 01. 2020.

Čistopis služby dodejte 7 dnů po předání vyjádření Objednatele.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 55 000,- / 65 550,- Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí. Dvě paré této podepsané objednávky v listinné podobě zašle Dodavatel na adresu Objednatele - Ředitelství silnic a dálnic ČR, GŘ, úsek výstavby, Čerčanská 2023/12, 140 00, Praha 4 k rukám [REDACTED]

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem dle předchozí věty platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a Objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Rozpis ceny služeb

V Praze dne 06. 01. 2020

V Brně dne 10.1.2020

Za Objednatele:

[REDACTED]



Za Dodavatele:

[REDACTED]



Příloha č. 1

Specifikace Služeb

I. Posouzení posunu dočasných svodidel v omezení při realizaci stavby D1 modernizace úsek 12 pro zimní údržbu 2018/2019 Bezpečnostním auditorem

1. Studium podkladů předaných objednatelem
 - SO 12-172.1 – DIO, DIO – ETAPA 2.C (GEFAB 08/2018)
 - Opatření obecné povahy Č. j.: 257/2018-120-RD/4 ze dne 10. září 2018 (Etapa 2.C)
 - Opatření obecné povahy Č. j.: 284/2018-120-RD/6 ze dne 27. listopadu 2018 (Etapa 2.D)
 - Rozhodnutí Č. j.: 618/2018-120-SSU/6 ze dne 30. listopadu 2018 (Přechod z Etapy 2.C na Etapu 2.D)
 - Opatření obecné povahy Č. j.: 360/2018-120-RD/5 ze dne 19. prosince 2018 (Etapa 2.C pro úpravu polohy dočasných svodidel)
 - Výkres opakovaných řešení R 81 Potřebná šířka pro zimní údržbu v uzavírkách (www.rsd.cz)
2. Zpracování posudku bezpečnostního auditora na dočasný přesun dočasných svodidel v 12/2018 po dobu provádění zimní údržby pro zajištění sjízdnosti na nejvýše položeném úseku dálnice D1 v omezení na realizovaném úseku 12. Jaká rizika by s sebou nesl provoz dálnice v zimním období bez provizorního rozšíření jízdních pruhů?

II. Znalecký posudek na práce spojené s montáží ocelového svodidla do SDP v období zimní technologické přestávky 2018/2019

1. Studium podkladů předaných objednatelem
 - D1 modernizace – úsek 12 (EXIT 90 – EXIT 104) práce v SDP nezbytné pro provoz 2+2 (PUDIS)
 - Znalecký posudek číslo 12/2019 ve věci stanovení rozsahu provedených prací na objektu řady 300, stavby D1 modernizace – úsek 12, 13 EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov
2. Dotazy spojené se zprovozněním dálnice D1 úsek 12
 - Bylo nutné/účelné zprovoznění dálnice v plném profilu po zimní období 2018/2019 (období, ve kterém je prováděna zimní údržba dálnice)?
 - Bylo nutné před zpětnou montáží svodidel do SDP (zimní období 2018/2019) provést stavební práce ve SDP v rozsahu dle projektové dokumentace „D1 modernizace – úsek 12 (EXIT 90 – EXIT 104) práce v SDP nezbytné pro provoz 2+2“?

Příloha č. 2

Rozpis ceny služeb

Č.	Práce	MJ	Počet m.j.	Cena v Kč /m.j.	Cena celkem bez DPH
I.	Posouzení posunu dočasných svodidel v omezení při realizaci stavby D1 modernizace úsek 12 pro zimní údržbu 2018/2019 Bezpečnostním auditorem	ks	I	■	■
	Studium podkladů				
	Zpracování posudku				
	Kompletace a tisk				
II.	Znalecký posudek na práce spojené s montáží ocelového svodidla do SDP v období zimní technologické přestávky 2018/2019	ks	I	■	■
	Studium podkladů				
	Zpracování bezpečnostního auditu				
	Kompletace a tisk				

a) nabídková cena zájemce bez DPH

= 55 000,00 Korun českých

b) DPH

= 11 550,00 Korun českých

nabídková cena celkem (a + b)

= 66 550,00 Korun českých

Podpis: .

(obchodní

uvedením funkce)