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Příkazní smlouva
o výkonu činnosti technického dozoru investora

Číslo smlouvy o dílo - objednatel: a'/2/&g7
Číslo smlouvy o dílo - TDI: 1261/2020/IPR

Článek l.
Smluvní strany

Město Vsetín
Adresa:
Zastoupeno:
ve věcech technických:

lČ:

Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města

stavební technik odboru správy majetku, investic a
strategického rozvoje města
00304450

DIČ: CZ00304450
jako příkazce na straně jedné (dále jen ,,příkazce" nebo nobjednate|")

a
IPR spol. s,r.o.
Adresa:
Zastoupena:
Zastoupeni:

· ve věcech smluvních:
· ve věcech technických:
IČ:
DIČ:

755 01Vsetin,jasenická úl. 1828
jednatel

jednatel
jednatel

47667109
CZ47667109

Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddIN C, vložka 10034
jako př(kaznik na straně druhé (dále jen ,,přIkaznIk" nebo ,,TDI ")

výkon technického dozoru Investora na stavbě:
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Technologie Městských lázní Vsetín vC. navazujIcích

úprav

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY

FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

MÍSTO PLNĚNĹVZ VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ 444.000,- KČ včetně DPH

EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ MUVS-S 27980/2019

CPV 71315400-3 Stavební dozor
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Článek II.
Předmět smlouvy

l) předmětem smlouvy je provádění činnosti technického dozoru investora (dále jen ,,TDI") při
realizaci stavby a po dokončení stavby ,,Technologie Městských lázni Vseti vC. navazujících
úprav", která spočívá ve stavebních pracích dle příslušné projektové dokumentace.

2) Předmětem plněni smlouvy je zejména závazek vybraného uchazeče (dále ,,TDI") kontrolovat
provádění stavby tak, aby vybraný zhotovitel stavby dodržoval při provádění stavby technické
podmínky, platné právní předpisy, aby stavbu prováděl kvalitně, dodržoval rozpočet a stanovené
termíny prováděni stavby.

Článek Ill.
Doba plnění, lhůty a terminy

L Příkazník začne provádět TDI na výzvu Příkazce učiněnou alespoň 1 den předem. Provádění TDI
Příkazníkem bude ukončeno dnem vydání kolaudačního souhlasu k užjvánÍ stavby (není-li vydáván,
pak dnem převzetí stavby).

2. Termin zahájenívýkonu TDI ihned po podpisu smlouvy, předpokládané ukončení výkonu tdi k

3Q. 09. 2020.

3. Předpokládaná doba plnění předmětu této smlouvy: 9,5 měsíce

Článek IV.
Podmínky prováděni činnosti TDI

1. Při výkonu činnosti příkazník uplatní veškeré náměty a postupy směřujÍcÍ k hospodárnému
zajištění prací a maximálni technické úrovni a bude vždy hájit zájmy příkazce.

2. Příkazník bude při plnění předmětu této objednávky postupovat s odbornou péči. zavazuje se
dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této objednávky. TOS se bude
řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných
pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
Dále se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při plnění úkolů dle této
objednávky zjistj, a to do doby, než se stanou obecně známými.

3. TDI bude též jednat jménem příkazce s přIsIušnými správními orgány, např. stavebním úřadem na
základě plné moci. v

4. Rozsah činnosti ve stadiu realizace stavby: Technologie Městských lázní Vseti vC. navazujících
úprav.

a) Dozor nad prováděním stavby bude zajišťován formou občasného TDI. Občasným
technickým dozorem se rozumí účast PřikaznIka na předmětné stavbě dle potřeb,
minimálně vŠak nejméně 3 dny v týdnu,

b) příkazník je povinen kontrolovat vedení Stavebního deníku a správnost zápisů v něm
uvedených osvědčit při každé návštěvě stavby (účasti na stavbě) zápisem do Stavebního
deníku, jež musí obsahovat též popis zjištěných nedostatků v provádění stavby a uložená
opatření k nápravě. V případě zjištěni nedostatků v provádění stavby PříkaznIk vždy
zhotoviteli zápisem ve Stavebním deníku uloží provedení přiměřených opatřeni k
odstraněni nedostatků dle jejich charakteru, zásadní nedostatky je PřikaznIk povinen
Příkazci písemně oznámit též přímo, nejen zápisem ve Stavebním deníku (přímá písemná
informace Příkazci),
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Ť c) vyžadují-li zjištěni učiněná PřIkaznIkem v průběhu provádění TDI dle této Smlouvy
zastavení prací, Příkazník o této skutečnosti vždy písemně informuje přímo Příkazce a
vyčká jeho písemných pokynů,

d) pokyny PříkaznIka, včetně pokynů učiněných zápisem ve Stavebním deníku, nesmí být
v rozporu s písemnými pokyny Příkazce,

e) uložit provedení opatření spojených s vícepracemi ve smyslu smlouvy o dílo uzavřené se
zhotovitelem je Příkazník oprávněn jen s předchozím pÍsemným souhlasem Příkazce.
O nutnosti provedení takových opatření PřÍkaznik písemně informuje přímo Příkazce,
jakmile vyšla potřeba takových opatření najevo,

f) převzít dokončenou stavbu je PřIkaznIk oprávněn jen s předchozím písemným souhlasem
Příkazce,

g) kontrola prováděni stavby dle platné projektové dokumentace, Stavebního povolení
(Ohlášení), v dohodnutém termínu a kvalitě odpovidajÍcÍ platným předpisům, jakož i za
dodržení rozhodnutí, opatřeni a jiných správních aktů vydaných k uskutečnění stavby,
s nimiž byl seznámen,

h) seznámeni se s dokumentací pro provedení stavby, obsahem smluv (především
s dodavatelem stavby), podmínkami smluv nebo vyjádřeni, které má Příkazce uzavřeně
s vlastníky dotčených sítí a obsahem stavebního povolení,

j) po dohodě s příkazcem předáni staveniště zhotoviteli a vyhotovení zápisu o předání
staveniště,

j) příprava podkladů pro předáni staveniště zhotoviteli, včetně vyhotovení zápisu o předání
staveniště a účasti na jeho předání,

k) kontrola řádné přípravy a provádění stavby ve smyslu § 152 odst. 1 stavebního zákona,

l) výkon odborné kontroly a dozoru nad dodržováním obecných požadavků na výstavbu,
technických a obecně závazných právních předpisů a nad dodržováním rozhodnutí,
opatřeni a jiných správních aktů, včetně podmínek jimi stanovených, s nimiž byl PřIkaznIk
seznámen, vydaných k umístěM a realizaci stavby, a to po celou dobu realizace stavby,

m) upozorňování příkazce na nutnost plněni povinností stavebníka podle § 152 odst. 3 pÍsm.
a), b), C) a e) stavebního zákona, poskytování potřebných podkladů a kontrola plněni,

n) organizace kontrolních dnů a jejich řIzenI, přičelhž četnost kontrolních dnů je min. lx
týdně,

o) na výzvu příkazce účast na jednání s orgány státní správy a s dotčenými osobami
v soUvis|ostj se stavbou,

p) odborná kontrola a dozor nad plněním ustanovení smluv, na jejichž základě bude stavba
uskutečňována, jakož i kontrola dodržováni pro stavebníka či zhotovitele závazných
vyjádření, s nimiž byl příkazce seznámen, včetně kontroly čerpánľfinančnkh prostředků a
dodržováni harmonogramu výstavby,

q) kontrola kvality, prostorového umístěnÍ a rozměrových parametrů prováděných prací a
dodávek, včetně kontroly prací, jež budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou
nepřístupným j,

r) kontrola dodržování technologických postupů stanovených Projektovou dokumentací,
normami a jinými předpisy, případně příkazcem nebo autorským dozorem, jakož i tdi
odsouhlasených technologických postupů zhotovitele,
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. ' S) upozorňování zhotovitele a příkazce na zjištěné nedostatky a závady, včetně nedodržení
příslušných terminů, ukládání opatření k nápravě a kontrola jejich realizace,

t) příprava podkladů pro úspěšné uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli či jiným
subjektům zúčastněným na provádění stavby,

U) péče o systematické doplňováni dokumentace, podle které se stavba realizuje, jejích
změn a evidenci dokončených části stavby,

v) kontrola řádného užíváni pozemků třetích osob a jejich uvedení do původního stavu,

W) kontrola řádného vedení Stavebního deníku a provádění záznamů v něm,

X) kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich
souladu s provedenými pracemi a podmínkami uvedenými ve smlouvách,

y) sledování, zda zhotovitel provádí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací,
kontrola jejich výsledků a vyžadováni dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací
a dodávek (atesty, dodacIľistY, protokoly, apod.),

z) projednání případných změn stavby nedotýkajÍcÍch se práv účastníků stavebního řIzenI se
zhotovitelem a předkládáni návrhů změn s vlastním vyjádřením příkazci a stavebnímu
úřadu ke schválení, včetně přípravy podkladů pro dodatky smlouvy o dílo,

aa) dostavit se na výzvu zhotovitele, učiněnou alespoň dva pracovní dny předem k převzetí a
kontrole prací, které budou zakryty, tj. k provedení kontroly ve smyslu ust. § 2626
občanského zákoníku. Pokud se přIkazník nedostaví do 3 dnů od původního termínu, má
se za to, že práce převzal bez připomínek nebo souhlasí se stanoviskem zhotovitele; v
takovém případě odpovídá příkazci za případnou škodu, která nezkontrolovánIm prací,
které budou zakryty, vznikne,

bb) spolupráce s příkazcem, projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování
opatření na odstranění případných závad projektu,

CC) spolupráce s příkazcem a pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvráceni
nebo omezení hrozIcIch škod,

dd) pořizování fotodokumentace průběhu výstavby a její předáváni příkazci,

ee) příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích části a účast na jednání o
předáni a převzetí v průběhu výstavby přjp'a¥a podkladů pro závěrečnou kontrolní
prohlídku stavby,

ff) účast na převzetí stavby od zhotovitele včetně vypracování zápisu o převzetí stavby a
kompletace dokladů vzniklých při realizaci díla,

gg) ověřeni správnosti dokumentace skutečného provedení stavby,

hh) kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem, jakož i po převzetí stavby

ii) kompletace podkladů pro kolaudační souhlas a podání žádosti o kolaudační souhlas

jj) účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby,

kk) kontrola odstraněni případných vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

5. Předmětem Smlouvy jsou i další výslovně neuvedené souvÍsejÍcÍ Činnosti, jejichž realizace je
nezbytná k řádnému a včasnému zajištěni výkonu tdi.

6. PřIkaznIk nepůsobí a ani nebude působit jako zhotovitel stavby či jeho dodavatel
(subdodavatel), přičemž není ani osobou s takovým zhotovitelem či jeho dodavatelem
propojenou.
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7. výkon činnosti TDI
a) PřIkaznik se zavazuje provádět veškeré činnosti dle této smlouvy ve smyslu ustanovení

§152 odst. 4 stavebního zákona pouze prostřednictvím fýzické osoby, která má autorizaci
dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povdání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů, a to pro obor: pozemní stavby.

b) PřIkaznIk není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu příkazce nechat se při
výkonu Činností dle této smlouvy zastupovat třetí osobou.

C) V případě, že pňkazník změní osobu, jejímž prostřednictvím vykonává pro příkazce výkon
činnosti TDI dle této smlouvy, doloží pro novou pověřenou osobu odpovidajÍcÍ kvalifikaci
a taková změna podléhá vždy výslovnému souhlasu příkazce. Pro účely této změny není
nutno uzavírat dodatek smlouvy.

8. Charakteristika stavby:
a) jedná se o stavební úpravy vnitřních Částí lázní, bazénovou technologii, tobogán,

kogenerační jednotku a další navazujĹcÍ stavební práce.

, b) Hlavní 25metrový plavecký bazén bude nově obložen a vydlážděno bude i jeho okolI,stávajÍcÍ tubus 98metrového tobogánu bude nahrazen novým stejného tvaru,
zásadních úprav se dočká i samotná nástupní věž do tobogánu. V rámci řešení
bezbariérovosti budou zrušena brodítka mezi sprchami a bazénem a zvenku mezi
terasou a travnatou plochou dojde k instalaci hydraulické plošiny pro invalidy. Nové
budou také sprchy, WC kabiny, sušárny, ale například i veškeré Šatní skříňky, které
dostanou čipové zámky, a převlékací kabiny.

C) Stavební úpravou projde vzduchotechnika, rozvody elektřiny, bazénové technologie a
kogenerační jednotky pro společnou výrobu tepla a elektrické energie, jejímž palivem
bude zemní plyn.

9. Specifikace stavebních úprav je uvedena v těchto dokumentech, které přIkaznIk již obdržel
před podpisem této smlouvy:

- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr ,,Technologie Městských
lázní Vsetín vC. navazujících úprav" v aplikaci Microsoft Office Excel 97-2003 (.xIs) pod
názvem Technologie Městských lázní Vsetín vC. navazujÍcÍch úprav. Hodnota stavebních
pracívysoutěženo činí celkem 49 800 000,- KČ bez MPH.

- projektová dokumentace pro prováděni stavby Technologie Městských lázni Vsetín vC.
navazuýcích úprav, zpracovaná projektantem - společnostI CENTROPROJEKT GROUP a.s.,
lČ 01643541, sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín.

10. Příkazce zajistí po dobu výstavby součinnost s dalšími autorizovanými inženýry nebo
techniky:

a) technika prostředí staveb, specializace vYtápění a vzduchotechnika,

b) technika prostředí staveb, specializace zdravotní technika.
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r Článek V.
Cena služby a platební podmínky

1. Cena za předmětné služby byla sjednána jako pevná cena smluvní, která je platná po celou dobu
realizace díla, pokud není stanoveno dále jinak.

Základni (KČ) DPH 21% (KČ) Celková (KČ)

služby celkem 265000 55650 320650

2. Zálohy nejsou sjednány. V souladu s ust. § 21 odst. 10 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají strany dilä plnění. DĹ|ČÍ plnění se považuje za
samostatné zdanitelné plnění, uskuteČněné dle odst. 4 tohoto článku smlouvy.

3. Cena zahrnuje úhradu všech nákladů vzniklých přÍkaznjkovi při provádění TDI dle této smlouvy s
výjimkou úhrady na průzkumné práce, provedení kontrolních ověřovacích zkoušek, revize a další
zkoušky kvality souvĹsejÍcÍ se stavbou.

4. Cena bude hrazena na základě daňových dokladů - faktur vystavených přIkazníkem jedenkrát za
kalendářní měsíc. Příkazník je oprávněn fakturovat příkazci měsíčně 8 % z celkové výše odměny.

5. PřIkaznIk je oprávněn fakturovat příkazci odměnu maximálně do výše 90 % z celkové výše
odměny, a to bez ohledu na dobu trvání této smlouvy.

6. Na zbývající část odměny ve výši 10 % (tzv. pozastávku) z celkové výše odměny je příkazník
oprávněn vystavit fakturu až poté, co budou odstraněny všechny vady, nedodělky či jiné
nedostatky stavby zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce.

7. Dojde-li k ukončeni této smlouvy dříve než řádným splněním celého předmětu této smlouvy,
náleží příkaznÍkovi pouze odměna za činnost provedenou za dobu trvání této smlouvy.

8. Podkladem pro úhradu smluvní ceny jsou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu
dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,faktura").

9. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručeni objednateli. Faktura bude
doručena doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu objednatele proti písemnému
potvrzeni. stejná lhůta splatnosti platí i při placeni jiných plateb (smluvních pokut, úroků
z prodlenI, náhrady škody apod.).

10. Faktury může TDI vystavit pouze na základě předávacích protokolů, podepsaných oprávněnými
zástupci obou smluvních stran, v nichž bude uvedeno stanovisko objednatele, že realizované
služby přejímá.

11. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také:
a)

b)

')

d)

e)

f)

číslo a datum vystavení faktury,

Číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky

předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,

označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno,

číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že služby (jejich

Část) přejímá (předávací protokol bude příkhou faktu'y),

lhůtu splatnosti faktury,

6



Y

g) název, sídlo, lČ a DIČ objednatele a tdi

h) označení odboru, který akci likviduje (OSMISR),

i) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon.

12. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu
druhé smluvnI straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. TDI provede opravu
vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zpět TDI přestává běžet původní lhůta
splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.

13. Uhrazením fakturované částky se pro účely smlouvy rozumí odepsáni přIslušné finanční částky z
účtu objednatele.

14. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané
hodnoty podle § 109a ZDPH, v platném znění, v případě požadavku TDI na úhradu na bankovní
účet, který není zveřejněn podle § 96 odst. 2 ZDPH a dále v případě, Že se TDI stane
nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH.

Článek VI.
Náhrada škody a smluvní pokuty

1. V případě, že bude objednateli způsobena neodbornou Činností TDI škoda, bude výše této škody
vůči němu uplatněna v souladu s platnými právními předpisy.

2. TDI odpovídá za řádné plněni svých povinností stanovených touto smlouvou. V případě porušení
povinností, stanovených touto smlouvou, TDI je objednatel oprávněn požadovat na TDI zaplacení
smluvní pokuty ve výši 1.000,- kč za každý zjištěný případ takového porušení povinnosti a TDI se
zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit.

3. Nedostaví-li se TDI k převzetí a kontrole pracj které mají být zakryty, ač byl k tomu zhotovitelem
vyzván nejméně dva pracovni dny předem, popř. se nedostaví k převzetí a kontrole prací, které
mají být zakryty, ani v náhradním se zhotovitelem dohodnutém terminu, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ.

4. Smluvní pokutu je TDI povinen uhradit objednateli i tehdy, nekontroluje-li po dobu vÍce než
deseti dnů zápisy provedené zhotovitelem ve stavebním deníku.

5. Pro případ prodlení objednatele s úhradou peněžních závazků, sjednává se úrok z prodlení ve výši
určené předpisy práva občanského.

6. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut, dohodnutých v této smlouvě, se
neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty
požadovat i náhradu škody, přesahujÍcÍ uhrazenou smluvní pokutu, v plné výši.

7. Vypočtenou smluvní pokutu, na kterou vznikne objednateli nárok, je objednatel oprávněn
započíst proti doplatku ceny díla, fakturované TDI.

Článek VIl.
Důvody ukončeni smlouvy:

1. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou, podepsanou odpovědnými zástupci
smluvních stran, a to s účinnosti ke dni, jenž bude v této dohodě uveden.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit i jednostranným úkonem, a sice odstoupením od této smlouvy
z důvodů podstatného porušení povinnosti, vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy, kdy tyto důvody jsou
specifikovány v odst. 3 tohoto článku smlouvy.
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Y3. V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývajíc( může druhá

smluvní strana od smlouvy odstoupit, Pro účely této smlouvy se za podstatné porušeni rozumí
zejména:
a) prodlení objednatele s úhradou faktur o vÍce než 30 dnů
b) služby, realizované TDI, vykazuji takové vady a nedodělky, pro které není možno zahájit a

pokračovat v realizaci stavebního díla
C) příkazník poruší některou z povinnostĹ stanovených v ČI. lV. odst. 1 nebo 4 smlouvy
d) přIkazník vÍce než lx bez vážného důvodu a bez omluvy objednateli (min dva dny předem)

nezorganizuje kontrolní den
e) pokud Objednatele neupozorní na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku

škodám bezprostředně hrozIcIm nedokončením činnosti.
f) vznik jakékoliv škody (na majetku, zdraví nebo životě), způsobené porušením povinnosti

TDI, převzaté touto smlouvu, kdy touto škodou se rozumí rovněž j sankce, uložená
objednateli správním orgánem z důvodu porušeni povinností stanovených právními
předpisy v rámci TDI

g) TDI opakovaně poruší některou z dalších povinnosti, stanovených touto smlouvu,
opakovaným poruŠením povinnosti TDI se pro účely této smlouvy rozumí porušeni

' povinnosti vÍce než 3 x za dobu jednoho kalendářního měsíce.
4. Chce-li některá ze stran odstoupit od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy

vyp!ývajÍcÍch, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke
kterému od smlouvy odstupuje. v odstoupeni musí být uveden důvod, pro který strana od
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k odstoupení opravňuje. Bez
těchto náležitosti je odstoupení neplatné.

Článek VIII.
Závěrečná ujednáni

1. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které budou
platné jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní
strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace ustanoveni § 582 odst. 2 občanského zákoníku,
upravujÍcĹho možnosti sjednat změnu smlouvy neformálně, a to poskytnutím plnění. Smluvní
strany výslovně vylučují, aby tato smlouva byla doplňována či měněna jinou formou, než jak je
stanoveno v tomto odstavci smlouvy.

2. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními o příkazu dle
§ 2430 a násl. a ustanoveními o důe dle § 2586 a násl.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech provedeních, z nichž kaŽdé má platnost originálu.
4. TDI bere na vědomi, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č.

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv
(dále ,,registr smluv"). TDI souhlasí se zpřktupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím
plném znění, jakož i všech jednání a okolnosti s jejím uzavřením souvisejÍcÍch. Tato smlouva
podléhá povinnosti zveřejněni v registru smluv.

5. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízeni), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné
uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesením Rady města Vsetín č.
48/9/RM/2015 ze dne 18. 5. 2015.

6. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a Že tuto smlouvu
uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a Že tato smlouva odpovídá jejich skutečné,
pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně
nevýhodných podmínek, a nikoliv v tísni. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako
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celek ani žádné jednotlivé
styku či dobrým mravům.
podpisy.

W

ustanoveni této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního
Autentičnost a platnost této smlouvy smluvní strany stvrzují svými

Ve Vsetíně, dne lá 01. 2020
Za objednatele:

Město Vsetín " "
, """- """"

starosta

Ve Vsetíně, dne 06.012020
Za TDI:

jednatel
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