
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: ..................................
Číslo smlouvy zhotovitele: ..... ​.........​...................

Níže uvedeného dne. měsíce a roku uzavřeli:

Objednatel: VODÁRNA PLZEŇ a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Plzni, v oddílu B, vložka 574

IČO: 25205625
DIČ: CZ25205625
se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzeň
zastoupený: .......​.................​..................., generálním ředitelem, na základě 

plné moci

a

zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních..​.......​............​..............
b) technických: .......​...............​.............

.......​..............​........

2. Zhotovitel: AQUA PROCON s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
v oddílu C, vložka 6597 
IČO: 46964371
DIČ: CZ 46964371
se sídlem Palackého třída 768/12, Královo Pole, 612 00 Brno
zastoupený: .......​...........​..............., jednatelem společnosti

tuto
s m l o u v u  o d í l o

L
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, blíže specifikované v čl. II. této 
smlouvy, a dále závazek objednatele, uhradit zhotoviteli za řádné a včasné provedení díla níže 
uvedenou cenu.

n.
Předmět díla

1. Předmětem díla dle této smlouvy je zpracování „Dokumentace pro územní řízení na stavbu 
rekonstrukce vodovodních řadů od ATS pivovaru do výtlačného řadu DN 600 z ČS úpravny 
vody Homolka do vodojemu Lobzy“.



Součástí předmětu plnění je dále provedení inženýrské činnosti, jejímž výsledkem bude zajištění 
pravomocného územního rozhodnutí.

2. Provedení díla zahrnuje zejména:
A. Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení

B. Výkon inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného územního rozhodnutí

3. Technická specifikace předmětu plnění je blíže určena v následujících technických podkladech:

- Dle studie „Vodovodní síť Plzeň -  využití automatické tlakové stanice v areálu 
Plzeňského pivovaru k havarijnímu zásobování části města pitnou vodou“, zpracované 
v 9/2018 společností DHI a.s.. IČO: 64948200, se sídlem Praha 10, Na Vrších 1490/5, 
PSČ 100 00.

4. Rozsah požadovaných prací:

A. Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (dále jen „DÚR“)

a) Při zpracování DÚR je třeba respektovat platné legislativní instrumenty, zejména pak 
státní a evropskou legislativu. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu 
stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, vyhláškou č. 
499/2006 Sb. v platném znění, v souladu s dalšími platnými zákony, vyhláškami, 
obecně závaznými a doporučenými předpisy a metodikami vztahujícími se k předmětu 
plnění.

b) Projektová dokumentace musí obsahovat technické specifikace a technické a uživatelské 
standardy stavby, jejích objektů nebo částí. V projektové dokumentaci budou dodrženy 
požadavky na umístění stavby, obecné požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci a požadavky na stavební konstrukce, technická zařízení a zvláštní požadavky pro 
vybrané druhy staveb.

c) Projektová dokumentace pro územní řízení, určená pro projednání s příslušným 
stavebním úřadem, bude předána objednateli vjednom vyhotovení v listinné podobě a 
jednom vyhotovení v elektronické podobě ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1. písm. b. této 
smlouvy.

d) Projektová dokumentace pro územní řízení bude předána objednateli kompletní 
včetně závěrečného projednání a stanovisek v počtu 6 vyhotovení v listinné podobě a v 
počtu 2 vyhotovení v elektronické podobě ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1. písm. d. této 
smlouvy. Paré č. 1 DUR v listinné podobě bude potvrzené příslušným stavebním 
úřadem.

e) Výkresy (projekt) pro elektronickou podobu budou zpracovány ve formátu programu 
MICROSTATION (přípona .*dgn) nebo ve formátu AUTOCAD (přípona.*dwg) a dále 
ve formátu PDF.

B. Vvkon inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného územního rozhodnutí

a) IČ s tím spojená spočívá v projednání projektové dokumentace přiložené k návrhu na 
vydání územního rozhodnutí s dotčenými orgány a organizacemi a se všemi účastníky 
územního řízení, projednání majetkoprávních vztahů s třetími stranami, kdy výsledkem



musí být zajištění vydání všech kladných a bezrozporových vyjádření a stanovisek 
k navrženému projektovému řešení, a vydání územního rozhodnutí.

b) IČ bude prováděna na základě plné moci od objednatele, která bude zhotoviteli předána 
na základě jeho žádosti.

c) Výsledkem inženýrské činnosti bude zajištění pravomocného územního rozhodnutí a 
jeho předání objednateli.

Zhotovitel koordinuje a odpovídá za všechny projektové práce. Zhotovitel vypracuje předmět 
plnění svým jménem a na vlastní odpovědnost.

Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracované projektové dokumentace na 
pravidelných výrobních výborech, kde bude podávat podrobné informace a řešení případně 
vzniklé problematiky. Výrobní výbory bude zhotovitel organizovat podle potřeby, nejméně však 
v rozsahu dle níže uvedených ustanovení této smlouvy. Na vyzvání předloží zhotovitel 
rozpracovanou projektovou dokumentaci objednateli k posouzení.

1. výrobní výbor je zhotovitel povinen svolat bez zbytečného odkladu po zahájení plnění 
předmětu díla. Zhotovitel je pro tento účel povinen obeslat s žádostí o účast zástupce 
objednatele (kontaktní osobu ve věcech technických a dále vedoucího příslušného provozu), 
správce či provozovatele projektovanou stavbou dotčeného majetku ve vlastnictví statutárního 
města Plzně (např. SVS MP, UMO, SIT MP, VODÁRNA PLZEŇ a.s., apod.) a dále vlastníka či 
správce projektovanou stavbou dotčeného majetku třetích osob (např. RSD ČR, SÚS PK, 
Plzeňská teplárenská, a.s., ČEZ, ZČP, apod.). Účelem tohoto výrobního výboru bude stanovení 
podmínek pro zpracování projektové dokumentace.

2. výrobní výbor je zhotovitel povinen svolat před předáním zpracované projektové 
dokumentace na ORP MMP za účelem podání žádosti o vydání stanoviska k předmětné 
projektové dokumentaci. Zhotovitel je pro tento účel povinen obeslat s žádostí o účast zástupce 
objednatele (kontaktní osobu ve věcech technických a dále vedoucího příslušného provozu), 
správce či provozovatele projektovanou stavbou dotčeného majetku ve vlastnictv í statutárního 
města Plzně (např. SVS MP. UMO, SIT MP. VODÁRNA PLZEŇ a.s., apod.) a dále vlastníka či 
správce projektovanou stavbou dotčeného majetku třetích osob (např. RSD ČR, SÚS PK, 
Plzeňská teplárenská, a.s., ČEZ, ZČP, apod.). Účelem tohoto výrobního výboru bude seznámení 
zúčastněných subjektů se zpracovanou projektovou dokumentací.

3. výrobní výbor je zhotovitel povinen svolat za situace, kdy bude ze strany ORP MMP vydáno 
stanovisko požadující zapracování změn do zpracované projektové dokumentace. Zhotovitel je 
v takovém případě povinen svolat tento výrobní výbor po provedení úpravy projektové 
dokumentace, korespondující s požadavky stanoviska ORP MMP. Zhotovitel je pro tento účel 
povinen obeslat s žádostí o účast zástupce objednatele (kontaktní osobu ve věcech technických a 
dále vedoucího příslušného provozu), správce či provozovatele projektovanou stavbou 
dotčeného majetku ve vlastnictví statutárního města Plzně (např. SVS MP, UMO, SÍT MP, 
VODÁRNA PLZEŇ a.s., apod.) a dále vlastníka či správce projektovanou stavbou dotčeného 
majetku třetích osob (např. ŘSD ČR, SÚS PK, Plzeňská teplárenská, a.s., ČEZ, ZČP, apod.). 
Předmětem tohoto výrobního výboru bude odsouhlasení zapracování změn do projektové 
dokumentace.

4. výrobní výbor je zhotovitel povinen svolat v případě, kdy bude ze strany příslušného 
stavebního úřadu vydáno stanovisko požadující zapracování změn do zpracované projektové 
dokumentace. Zhotovitel je v takovém případě povinen svolat tento výrobní výbor po provedení 
úpravy projektové dokumentace, korespondující s požadavky stanoviska stavebního úřadu. 
Zhotovitel je pro tento účel povinen obeslat s žádostí o účast zástupce objednatele (kontaktní 
osobu ve věcech technických a dále vedoucího příslušného provozu), správce či provozovatele



projektovanou stavbou dotčeného majetku ve vlastnictví statutárního města Plzně (např. SVS 
MP, UMO, SIT MP, VODÁRNA PLZEŇ a.s., apod.) a dále vlastníka či správce projektovanou 
stavbou dotčeného majetku třetích osob (např. RSD ČR, SUS PK, Plzeňská teplárenská, a.s., 
ČEZ, ZČP, apod.). Předmětem tohoto výrobního výboru bude odsouhlasení zapracování změn 
do projektové dokumentace.

11. Z každého výrobního výboruje zhotovitel povinen vyhotovit zápis, zachycující projednávané 
body, který následně bude součástí dokladové části zpracované projektové dokumentace.

12. V případě porušení zhotovitelových povinností, blíže specifikovaných v odstavcích 7-11 tohoto 
článku smlouvy je objednatel oprávněn vystavit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 
za každé takovéto jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů po doručení jejího 
písemného vyúčtování zhotoviteli. Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody.

13. Projektová dokumentace bude opatřena podpisem autorizovaných zpracovatelů na jednotlivých 
částech projektové dokumentace (technických zprávách, výkresech apod.) a otiskem 
autorizovaného razítka hlavního projektanta.

14. V případě kdy trasa inženýrské sítě, jež je součástí předmětné stavební akce, zasahuje do 
pozemku třetích osob, a ve vztahu k takto dotčenému pozemku není sjednána služebnost 
inženýrské sítě ve prospěch objednatele, příp. nájemní smlouva opravňující objednatele 
inženýrskou síť v dotčeném pozemku uložit, je zhotovitel povinen objednateli ke dni předám 
pravomocného územního rozhodnutí předložit:

- soupis pozemků, dotčených trasou inženýrské sítě, s uvedením technických parametrů 
této sítě v rámci jednotlivých pozemků, údajem o délce sítě v dotčeném pozemku, 
profilu inženýrské sítě, rozsahu budoucí služebnosti/nájmu v m2, způsobu provedení 
stavby a šířce ochranného pásma;

- zákres sítě v katastrální mapě;
- koordinační situaci stavby ve vztahu k dotčeným pozemkům;
- vyjádření majitelů dotčených pozemků ke zřízení služebnosti nebo nájemní smlouvy, 

popř. dodání dalších podkladů plynoucí z tohoto vyjádření;
- případné další výkresy požadované majitelem dotčeného pozemku.

3 5. Objednatel předá zhotoviteli na jeho žádost písemnou plnou moc, aby jeho jménem 
vykonával veškeré úkony týkající se projektové a inženýrské činnosti dle smlouvy.

16. Předmětem díla je předprojektová příprava -  zajištění všech vstupních podkladů, včetně 
zjišťovacího řízení El A, polohopisného a výškového zaměření a geologického průzkumu.

III.
Místo plnění

VODÁRNA PLZEŇ a.s., Malostranská 143/2, PSČ 326 00, případně další vhodná místa dle pokynu 
zadavatele.

IV.
Doba plnění

1. Termíny realizace díla:

a. Termín zahájení prací:



nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti smlouvy

b. Termín vypracování projektové dokumentace pro územní řízení určené pro projednání 
s příslušným stavebním úřadem:
nejpozději do 28. 2. 2020

c. Termín podání žádosti o vydání územního rozhodnutí příslušnému stavebnímu úřadu: 
nej později do 30. 4. 2020.

d. Termín provedení inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného územního rozhodnutí a 
jeho předání objednateli, včetně předání zpracované projektové dokumentace pro územní 
rozhodnutí objednateli:
nejpozději do 31. 7. 2020

2. V případě, že dílo v části inženýrské činnosti spojené s projednáním majetkoprávních vztahů 
s třetími stranami, a vydáním pravomocného územního rozhodnutí či stavebního povolení nebude 
ukončeno v celém rozsahu a ve sjednaném termínu dle uzavřené smlouvy z důvodů prokazatelně 
nikoliv na straně zhotovitele, za které se považuje zásah nebo nesouhlas třetích stran s tím, že 
zhotovitel neporušil podmínky sjednané smlouvou o dílo a zadáním objednatele, uzavřou smluvní 
strany dodatek ke smlouvě o změně termínu, rozsahu a ceně díla.

3. Pokud důvod pro změnu termínu v části inženýrské činnosti nastane kdykoliv v průběhu plnění 
závazku, je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele a zároveň mu spolu s doklady, 
které tento stav potvrzují, předložit návrh řešení a ve vazbě na navržené řešení předložit i návrh na 
změnu termínu. Objednatel se k předloženému návrhu vyjádří do 15 dnů.

V.
Cena

1. Cena za dílo dle této smlouvy je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele: 

a. Cena za vypracování projektové dokumentace pro územní řízení

............. Kč bez DPH

b. Cena za výkon inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného územního rozhodnutí

c. Celková cena za dílo

............. Kč bez DPH

1.158.000 Kč bez DPH

2. K celkové ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Celková cena díla je 
stanovena za kompletní splnění předmětu díla, obsahuje ocenění všech prací nutných k řádnému 
splnění předmětu díla, je zpracována a považována objednatelem jako cena nejvýše přípustná a 
konečná, a bude platit po celou dobu plnění díla.

VL
Fakturace a platební podmínky

1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci za provedené práce následovně:



a) Po předání projektové dokumentace pro územní řízení určené pro projednání s příslušným 
stavebním úřadem, objednateli:
cena za vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, dle čl. V. odst. I. písni, a, této 
smlouvy.

b) Zbývající část celkové ceny za dílo je zhotovitel oprávněn fakturovat po předání 
pravomocného územního rozhodnutí a zpracované projektové dokumentace pro územní 
rozhodnutí objednateli.

2. Zálohy objednatel neposkytuje.

3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle obecně závazných platných 
právních předpisů, zejména musí obsahovat:

□ číslo faktury - daňového dokladu,
□ název a číslo zakázky, číslo smlouvy,
□ označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
□ datum splatnosti, datum vystavení faktury, datum uskutečnění 

zdanitelného plnění,
□ označení díla, popis provedené práce vč. předávacího protokolu,
□ částka k úhradě.

4. Faktura se pro účely této zakázky považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky 
z účtu objednatele. Námitky proti údajům uvedeným na faktuře může objednatel uplatnit do konce 
Ihúty její splatnosti stím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se ruší 
lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti.

5. Splatnost faktur je 30 dnů od jejich doručení objednateli.

6. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 
98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude 
obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a 
objednatel vyzve zhotovitele kjeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje 
právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.

7. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této 
smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny 
platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní 
strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám 
objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

VII.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění bude splněn podle podmínek uzavřené smlouvy'.

2. Zhotovitel ručí za vady projektové dokumentace do dne dokončení a předání stavebních prací 
prováděných na základě této projektové dokumentace.

3. Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat na zhotoviteli neodkladné a bezplatné 
odstranění nedostatků díla. Způsob a podmínky odstranění vad určí objednatel a zhotovitel je 
povinen tyto podmínky respektovat. Zhotovitel je povinen odstranit zjištěné závady do 15 dnů, 
nedojde-li k dohodě o jiném termínu, a to i v případě, že odpovědnost za vady neuznává. Pokud



tak v tomto termínu neučiní, má objednatel právo zadat odstranění zjištěných vad třetímu subjektu. 
Náklady s tím spojené nese zhotovitel. Jestliže zhotovitel prokáže, že za vady díla neručí, budou 
mu vynaložené náklady objednatelem proplaceny. Náklady na odstranění reklamované vady nese 
zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou 
formou.

5. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své práce, je povinen provedenou opravu objednateli 
řádně předat, přičemž o předání bude sepsán protokol, podepsaný oběma smluvními stranami.

6. Škody vzniklé objednateli z titulu vad díla po dobu trvání záruky hradí zhotovitel v plné výši.

7. Zhotovitel odpovídá za vady, které projektová dokumentace má v čase jejího odevzdání 
objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání projektové dokumentace, odpovídá zhotovitel 
jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. V případě, že se vady projektové 
dokumentace projeví v době realizace stavby, je zhotovitel povinen navrhnout opatření k jejich 
odstranění a vady odstranit tak, aby realizace stavby byla co nejméně ohrožena.

8. Zhotovitel neodpovídá za vady projektové dokumentace, které byly způsobeny použitím podkladů 
poskytnutých objednatelem, a zhotovitel při vynaložení všeho úsilí nemohl zjistit jejich 
nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

VIII.
Smluvní pokuty

1. Nedodrží-li zhotovitel sjednané termíny realizace díla dle čl. IV. odst. 1 písm. a. -  d. této smlouvy, 
má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši .........z celkové ceny díla za každý 
započatý den prodlení. Zhotovitel je současně povinen na nebezpečí nedodrženi termínů upozornit 
objednatele minimálně 15 dnů před jejich uplynutím. Tímto ustanovením není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody.

2. V případě prodlení objednatele s placením faktury, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok 
z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky dle faktury za každý den prodlení.

3. Pokud budou kontrolou zjištěny vady díla a objednatel je posoudí jako nesplnění sjednaného 
plnění, je oprávněn celkovou smluvní pokutu za toto prodlení jednostranně započíst vůči smluvní 
ceně formou samostatné faktury.

4. Projektant ručí za chyby v projektové dokumentaci a výkazu výměr, které zapříčiní následné 
komplikace během vlastní realizace stavby. Pokud v důsledku vad projektové dokumentace nebo 
výkazu výměr dojde ke zvýšení ceny realizace stavby oproti smluvní ceně realizace stavby - 
nabídkové ceně vybraného zhotovitele stavby, uhradí zhotovitel projektové dokumentace 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % uvedeného zvýšení ceny realizace stavby, nejvýše však 
částku 100.000,- Kč. Zhotovitel má povinnost uhradit smluvní pokutu do 30 dnů od doručení 
jejího vyúčtování. Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

IX.
Předání díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek řádným vypracováním projektové dokumentace a provedením 
inženýrské činnosti, v rozsahu dle čl. II. této smlouvy, a jejím odevzdáním objednateli.



2. Objednatel splní svůj závazek tím, že dílo převezme formou předávacího protokolu a uhradí 
sjednanou cenu za dílo.

3. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele dnem úhrady díla.

4. Zhotovitel vydává objednateli souhlas, že objednatel je oprávněn použít dílo, pro další stupně 
realizace.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu, které je předmětem 
této smlouvy.

6. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci). 
Licence je poskytována jako:

- výhradní,
- na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu,
- pro území všech zemí světa (celosvětově),
- množstevní rozsah této licence není nijak omezen,
- s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám.

7. Objednatel není povinen licenci využít.

8. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým 
způsobům užití díla

9. Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýinikolj 
úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s 
jinými díly a jeho zařazením do díla souborného.

10. Výše odměny za nabytí licence k užití díla je kryta cenou za zhotovení díla, a tedy veškeré 
finanční nároky vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení díla dle 
této smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele z využití 
licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se 
výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití licence a k významu díla pro 
dosažení takového zisku.

11. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na 
překážku užívání díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě.

12. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou poskytne 
objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu 
práv objednatele podle této smlouvy.

13. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv 
smluvní strany v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, 
že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazené cena díla nebo její odpovídající 
část.

14. Práva zhotovitele osobovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno zejména při zveřejnění díla, 
propagaci díla např. formou veřejné výstavy či oznámeních o díle zůstávají nedotčena.

15. Zhotovitel není oprávněn projektovou dokumentaci dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či 
využít jinak, než ve prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou.



Závěrečná ustanovení
X.

1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, neplní-li zhotovitel řádně své povinnosti, zejména pokud 
zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě v předepsané lhůtě nezajistil 
nápravu. Odstoupení nabývá účinnosti okamžikem doručení jeho písemného vyhotovení druhé 
smluvní straně.

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna 
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců 
smluvních stran.

3. V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody podle obecně 
právních předpisů,

4. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí sporů a jiných 
právních věcí vyplývajících z právního vztahu založeného touto smlouvou, jakož i ze vztahů s 
tímto vztahem souvisejících, je v případě, že k projednání věci je věcně příslušný krajský soud, 
Krajský soud v Plzni a v případě, že k projednání věci je věcně příslušný okresní soud, Okresní 
soud Plzeň - město.

5. Tato smlouvaje sepsána ve třech vyhotoveních, přičemž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a dva 
objednatel.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,

7. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků, odsouhlasených oběma 
smluvními stranami.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouval 
k uveřejnění prostřednictvim registru smluv zašle správci registru VODÁRNA PLZEŇ a.s..

2 7 - 12-  2019
V Plzni dne........................ ........ V Brně dne V /2 . Í O f ^

VODÁRNA PLZEŇ a.s.
.......​............​.............. 

generální ředitel 
na základě plné moci


