

Nabídkový rozpočet			
Tramvajová trať Muzeum			
		hodin	sazba
A. Práce průzkumné a podkladové			
1.	Aktualizace a doplnění geodetického zaměření dotčeného úseku tratě (doplnění údajů nad rámec GIS-DP), vč. nezbytných návazností v okolí (včetně zajištění podkladů o ochraně území a objektů a zpracování případných potřebných průzkumů stávajícího stavu lokality)	200	
2.	Obstarání aktuálních údajů o poloze stávajících sítí u správců (včetně poplatků za nákup podkladů a včetně nákladů na případné průzkumy skutečného stavu vedení stávajících sítí, např. kanalizace)	385	
3.	Přenesení zákresů sítí do digitálního mapového podkladu	47	
4.	Obstarání aktuálního snímku mapy katastrální + informací o majetkových poměrech ve stavbu dotčeném území	31	
5.	Průzkumy a podklady pro zhotovení návrhu DIO - obstarání map.podkladů, průzkum stávajícího dopravního režimu na trasách pro NAD	31	
6.	Akustické studie - posouzení hluku ze stavební činnosti a porovnání hlukové zátěže před a po rekonstrukci, jako podklad pro vyjádření hygienika	196	
7.	Rekognoskace staveniště, pracovní fotodokumentace, ověření skutečností z GIS DP (včetně vyhodnocení vlivu stavby na konstrukce vestibulů metra)	338	
8.	Místní šetření se správci k upřesnění rozsahu úprav, s vyhodnocením závěrů	154	
B. Práce projektové			
1.	Zhotovení dokumentace k ÚR pro objekty podléhající ÚR (dokumentace objektů ve stupni DUR včetně přeložek inženýrských sítí, oznámení pro hodnocení vlivu na životní prostředí, je-li pro stavbu požadováno)	2723	
2.	Zajištění koordinační části PD, vč. souhrnné zprávy (Koordinace s dalšími záměry v území a s koncepčními podklady IPR)	1231	
5.	Zhotovení projektové dokumentace v rozsahu PD pro územní řízení a pro stavební povolení, s realizačními detaily dle zjištění průzkumem (dokumentace stavby ve stupni DUR, DSP a DPS, včetně případných stavebních objektů nezbytných pro realizaci křížení tramvajové tratě s kolektory a podchody metra, včetně energetického výpočtu pro novou TT a potřebných úprav měření a jejich napojení na síť)	5110	
13.	Zpracování majetkoprávního elaborátu v podrobnosti a obsahu pro ÚR	92	
14.	Aktualizace majetkoprávního elaborátu v rozsahu a podrobnosti pro vydání SP	77	
15.	Zpracování návrhu DIO pro realizaci stavby, s pracovním projednáním s PČR a ODA MHMP	185	
16.	Zpracování ZOV pro realizaci stavby s pracovním projednáním s orgány státní správy a dotčenými účastníky	290	
17.	Zpracování výkazů výměr, jejich ocenění a zpracování souhrnného rozpočtu (rozpočet bude zpracován samostatně ve stupni DUR, DSP a DPS)	300	
C. Inženýrská činnost a práce související			
1.	Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) pro objekty podléhající ÚR (včetně smluvní agendy - projednání přeložek, předběžné smlouvy o věcných břemenech, podklady pro majetkoprávní vypořádání)	338	
2.	Zajištění územního rozhodnutí - souhlasu pro objekty podléhající ÚR (včetně zajištění závěru zjišťovacího řízení EIA, lze nahradit zajištěním společného povolení)	467	
3.	Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání rozhodnutí o povolení stavby (SP) pro objekty podléhající SP (včetně projednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, včetně zajištění stavebního povolení nebo společného povolení, včetně zajištění podkladů a smluv pro věcná břemena, majetkoprávní vypořádání a pronájmy pozemků)	523	
4.	Autorský dozor	417	
5.	Poplatky za vyjádření správců		

Celkem bez DPH
DPH 21%
Celkem s DPH

8 500 500,00 Kč
1 785 105,00 Kč
10 285 605,00 Kč

V Praze dne 15. října 2019

MÉTROPROJEKT Praha a.s.