

REKAPITULACE SLEPÉHO ROZPOČTU

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Stavební objekty

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Místo: Průhonice

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	131 886,56	1 944,690	557,218
1	Zemní práce	0,00	0,922	0,000
2	Zakládání	#ODKAZ!	442,161	1,512
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	1 342,644	0,000
5	Komunikace	#ODKAZ!	158,094	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	#ODKAZ!	0,646	0,000
94	Lešení a stavební výtahy	#ODKAZ!	0,051	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	0,172	555,706
998	Přesun hmot	0,00	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	0,220	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	#ODKAZ!	0,086	0,000
766	Konstrukce truhlářské	#ODKAZ!	0,000	0,000
767	Konstrukce zámečnické	#ODKAZ!	0,077	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	#ODKAZ!	0,057	0,000
21 M	Elektroinstalace	#ODKAZ!	0,000	0,000
	Celkem	131 886,56	1 944,910	557,218

SOUPIS VÍCEPRACÍ

D036. Vstup do sklepa a okolní zídky - suchá zídka u Podzámeckého rybníka

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Stavební objekty

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Místo: Průhonice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

131 886,56 1 944,690 557,218

1 Zemní práce

0,922 0,000

3	001	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	6,000	200,00	1 200,00	0,000	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--------	----------	-------	-------

Předpokládaná třída zeminy - tř.4-50%, tř.5-50%

0,00

.

0,00

Zeď pod ružovou zahradou-za zdi pro drenáž:

0,00

48,0*2,5*0,1*0,5

6,000

0,00

Zídka u terasy pod baštou:

0,00

39,0*0,6*0,1*0,5

1,170

0,00

Vstup do sklepa a okolní zídky:

0,00

120,0*0,6*0,1*0,5

3,600

0,00

Okolní zídky u Podzámeckého rybníku:

0,00

20*0,6*0,5*0,5

3,000

0,00

4	001	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	6,000	15,00	90,00	0,000	0,000
---	-----	-----------	--	----	-------	-------	-------	-------	-------

5	001	122401101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 100 m3	m3	0,000	350,00	0,00	0,098	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--------	------	-------	-------

Předpokládaná třída zeminy - tř.4-50%, tř.5-50%

0,00

.

0,00

Zeď pod ružovou zahradou-za zdi pro drenáž:

0,00

48,0*2,5*0,1*0,5

6,000

0,00

Zídka u terasy pod baštou:

0,00

39,0*0,6*0,1*0,5

1,170

0,00

Vstup do sklepa a okolní zídky:

0,00

SOUPIS VÍCEPRACÍ

D036. Vstup do sklepa a okolní zídky - suchá zídka u Podzámeckého rybníka

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Stavební objekty

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Místo: Průhonice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
			120,0*0,6*0,1*0,5		3,600	0,00			
			Okolní zídky u Podzámeckého rybníku:			0,00			
			30,0*0,6*0,1*0,5		3,000	0,00			
			.			0,00			
			Předpoklad 50% tř.7, 30% tř.6, 20% tř.5			0,00			
			.			0,00			
			Humanizace čerpací stanice na vodu:			0,00			
			(1,8*4,5*1,5+2,0*8,5*2,2+1,5*5,0*0,5)*0,2		10,660	0,00			
			-základ			0,00			
			(4,5+8,0)*1,0*0,5		6,250	0,00			
13	001	132402201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 5	m3	0,000	1 300,00	0,00	0,000	0,000
			Předpokládaná třída zeminy - tř.4-50%, tř.5-50%			0,00			
			.			0,00			
			Rýha pro betonový základ			0,00			
			Zeď pod ružovou zahradou:			0,00			
			1,0*1,0*48,0*0,5		24,000	0,00			
			Zídka u terasy pod baštou:			0,00			
			1,0*0,4*26,0*0,5		5,200	0,00			
			Vstup do sklepa a okolní zídky:			0,00			
			120,0*0,7*0,5*0,5		21,000	0,00			
			Okolní zídky u Podzámeckého rybníku:			0,00			
			30,0*0,7*0,5*0,5		5,250	0,00			
15	001	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	6,000	180,00	1 080,00	0,000	0,000
			Zeď pod ružovou zahradou:			0,00			
			48,0*2,5*0,1*0,5		6,000	0,00			
			1,0*1,0*48,0*0,5		24,000	0,00			
			Zídka u terasy pod baštou:			0,00			
			39,0*0,6*0,1*0,5		1,170	0,00			
			1,0*0,4*26,0*0,5		5,200	0,00			

SOUPIS VÍCEPRACÍ

D036. Vstup do sklepa a okolní zídky - suchá zídka u Podzámeckého rybníka

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Stavební objekty

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Místo: Průhonice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
			0,5*0,4*13,0*0,5		1,300	0,00			
			Hlavní opěrná zeď pod alpínem:			0,00			
			78,0*0,5*0,5*0,5		9,750	0,00			
			Zeď pod hlavní cestou:			0,00			
			-zajištění paty			0,00			
			33,6*0,3*0,2*0,5		1,008	0,00			
			-svahová zeď			0,00			
			30,0*0,8*0,6*0,5		7,200	0,00			
			Vstup do sklepa a okolní zídky:			0,00			
			120,0*0,7*0,5*0,5		21,000	0,00			
			120,0*0,6*0,1*0,5		3,600	0,00			
			Okolní zídky u Podzámeckého rybníka:			0,00			
			30,0*0,7*0,5*0,5		5,250	0,00			
			30,0*0,6*0,1*0,5		0,900	0,00			
			Oplocení bývalého hospodářského dvora:		6,150	0,00			
			(7,5*0,5*0,8+37,5*0,5*0,8)*0,5		9,000	0,00			
16	001	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	30,000	40,00	1 200,00	0,000	0,000
			6*5		30,000	0,00			
17	001	162201261	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,000	250,00	0,00	0,000	0,000
			Zeď pod ružovou zahradou:			0,00			
			48,0*2,5*0,1*0,5		6,000	0,00			
			1,0*1,0*48,0*0,5		24,000	0,00			
			Zídka u terasy pod baštou:			0,00			
			39,0*0,6*0,1*0,5		1,170	0,00			
			0,5*0,4*13,0*0,5		1,300	0,00			
			1,0*0,4*26,0*0,5		5,200	0,00			
			Hlavní opěrná zeď pod alpínem:			0,00			
			78,0*0,5*0,5*0,5		9,750	0,00			
			Zeď pod hlavní cestou:			0,00			

SOUPIS VÍCEPRACÍ

D036. Vstup do sklepa a okolní zídky - suchá zídka u Podzámeckého rybníka

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Stavební objekty

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Místo: Průhonice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
			-zajištění paty			0,00			
			33,6*0,3*0,2*0,5		1,008	0,00			
			-svahová zeď			0,00			
			30,0*0,8*0,6*0,5		7,200	0,00			
			Vstup do sklepa a okolní zídky:			0,00			
			120,0*0,7*0,5*0,5		21,000	0,00			
			120,0*0,6*0,1*0,5		3,600	0,00			
			Okolní zídky u Podzámeckého rybníku:			0,00			
			30,0*0,7*0,5*0,5		5,250	0,00			
			30,0*0,6*0,1*0,5		0,900	0,00			
			Humanizace čerpací stanice na vodu:			0,00			
			1,8*4,5*1,5+2,0*8,5*2,2+1,5*5,0*0,5		53,300	0,00			
			(4,5+8,0)*1,0*0,5		6,250	0,00			
			4,0*1,0*1,0		4,000	0,00			
			Oplocení bývalého hospodářského dvora:			0,00			
			(7,5*0,5*0,8+37,5*0,5*0,8)*0,5		9,000	0,00			
			Studánka:			0,00			
			2,0		2,000	0,00			
18	001	162201269	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	15,000	50,00	750,00	0,000	0,000
			154,778 * 5		773,890	0,00			
19	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,000	150,00	900,00	0,000	0,000
			Předpokládaná vzdálenost na nejbližší skládku 5 km			0,00			
			.			0,00			
			Zeď pod ružovou zahradou			0,00			
			48,0*2,5*0,1*0,5		6,000	0,00			
			1,0*1,0*48,0*0,5		24,000	0,00			
			Zídka u terasy pod baštou:			0,00			
			39,0*0,6*0,1*0,5		1,170	0,00			
			0,5*0,4*13,0*0,5		1,300	0,00			

SOUPIS VÍCEPRACÍ

D036. Vstup do sklepa a okolní zídky - suchá zídka u Podzámeckého rybníka

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Stavební objekty

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Místo: Průhonice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
			1,0*0,4*26,0*0,5		5,200	0,00			
			Hlavní opěrná zeď pod alpinem:			0,00			
			78,0*0,5*0,5*0,5		9,750	0,00			
			Zeď pod hlavní cestou:			0,00			
			-zajištění paty			0,00			
			33,6*0,3*0,2*0,5		1,008	0,00			
			-svahová zeď			0,00			
			30,0*0,8*0,6*0,5		7,200	0,00			
			Vstup do sklepa a okolní zídky:			0,00			
			120,0*0,7*0,5*0,5		21,000	0,00			
			120,0*0,6*0,1*0,5		3,600	0,00			
			Oplocení bývalého hospodářského dvora:			0,00			
			(7,5*0,5*0,8+37,5*0,5*0,8)*0,5		9,000	0,00			
20	001	162601152	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	0,000	250,00	0,00	0,000	0,000
			Předpokládaná vzdálenost na nejbližší skládku 12km			0,00			
			.			0,00			
			Zeď pod ružovou zahradou			0,00			
			48,0*2,5*0,1*0,5		6,000	0,00			
			1,0*1,0*48,0*0,5		24,000	0,00			
			Zídka u terasy pod baštou:			0,00			
			39,0*0,6*0,1*0,5		1,170	0,00			
			0,5*0,4*13,0*0,5		1,300	0,00			
			1,0*0,4*26,0*0,5		5,200	0,00			
			Hlavní opěrná zeď pod alpinem:			0,00			
			78,0*0,5*0,5*0,5		9,750	0,00			
			Zeď pod hlavní cestou:			0,00			
			-zajištění paty			0,00			
			33,6*0,3*0,2*0,5		1,008	0,00			
			-svahová zeď			0,00			

SOUPIS VÍCEPRACÍ

D036. Vstup do sklepa a okolní zídky - suchá zídka u Podzámeckého rybníka

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Stavební objekty

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Místo: Průhonice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
			30,0*0,8*0,6*0,5		7,200	0,00			
			Vstup do sklepa a okolní zídky:			0,00			
			120,0*0,7*0,5*0,5		21,000	0,00			
			120,0*0,6*0,1*0,5		3,600	0,00			
			Okolní zídka u Podzámeckého rybníku:			0,00			
			30,0*0,7*0,5*0,5		5,250	0,00			
			30,0*0,6*0,1*0,5		0,900	0,00			
			Humanizace čerpací stanice na vodu:			0,00			
			1,8*4,5*1,5+2,0*8,5*2,2+1,5*5,0*0,5		53,300	0,00			
			(4,5+8,0)*1,0*0,5		6,250	0,00			
			4,0*1,0*1,0		4,000	0,00			
			Oplocení bývalého hospodářského dvora:			0,00			
			(7,5*0,5*0,8+37,5*0,5*0,8)*0,5		9,000	0,00			
			Studánka:			0,00			
			2,0		2,000	0,00			

21	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	6,000	100,00	600,00	0,000	0,000
			Zed' pod ružovou zahradou			0,00			
			48,0*2,5*0,1*0,5		6,000	0,00			
			1,0*1,0*48,0*0,5		24,000	0,00			
			Zídka u terasy pod baštou:			0,00			
			39,0*0,6*0,1*0,5		1,170	0,00			
			0,5*0,4*13,0*0,5		1,300	0,00			
			1,0*0,4*26,0*0,5		5,200	0,00			
			Hlavní opěrná zed' pod alpinem:			0,00			
			78,0*0,5*0,5*0,5		9,750	0,00			
			Zed' pod hlavní cestou:			0,00			
			-zajištění paty			0,00			
			33,6*0,3*0,2*0,5		1,008	0,00			
			-svahová zed'			0,00			

SOUPIS VÍCEPRACÍ

D036. Vstup do sklepa a okolní zídky - suchá zídka u Podzámeckého rybníka

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Stavební objekty

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Místo: Průhonice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
			30,0*0,8*0,6*0,5		7,200	0,00			
			Vstup do sklepa a okolní zídky:			0,00			
			120,0*0,7*0,5*0,5		21,000	0,00			
			120,0*0,6*0,1*0,5		3,600	0,00			
			Okolní zídky u Podzámeckého rybníku:			0,00			
			30,0*0,7*0,5*0,5		5,250	0,00			
			30,0*0,6*0,1*0,5		0,900	0,00			
			Oplocení bývalého hospodářského dvora:			0,00			
			(7,5*0,5*0,8+37,5*0,5*0,8)*0,5		9,000	0,00			
22	001	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	0,000	150,00	0,00	0,000	0,000
			Zed' pod ružovou zahradou			0,00			
			48,0*2,5*0,1*0,5		6,000	0,00			
			1,0*1,0*48,0*0,5		24,000	0,00			
			Zídka u terasy pod baštou:			0,00			
			39,0*0,6*0,1*0,5		1,170	0,00			
			0,5*0,4*13,0*0,5		1,300	0,00			
			1,0*0,4*26,0*0,5		5,200	0,00			
			Hlavní opěrná zed' pod alpinem:			0,00			
			78,0*0,5*0,5*0,5		9,750	0,00			
			Zed' pod hlavní cestou:			0,00			
			-zajištění paty			0,00			
			33,6*0,3*0,2*0,5		1,008	0,00			
			-svahová zed'			0,00			
			30,0*0,8*0,6*0,5		7,200	0,00			
			Vstup do sklepa a okolní zídky:			0,00			
			120,0*0,7*0,5*0,5		21,000	0,00			
			120,0*0,6*0,1*0,5		3,600	0,00			
			Okolní zídky u Podzámeckého rybníku:			0,00			
			30,0*0,7*0,5*0,5		5,250	0,00			
			30,0*0,6*0,1*0,5		0,900	0,00			

SOUPIS VÍCEPRACÍ

D036. Vstup do sklepa a okolní zídky - suchá zídka u Podzámeckého rybníka

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Stavební objekty

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Místo: Průhonice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
			Humanizace čerpací stanice na vodu:			0,00			
			1,8*4,5*1,5+2,0*8,5*2,2+1,5*5,0*0,5		53,300	0,00			
			(4,5+8,0)*1,0*0,5		6,250	0,00			
			4,0*1,0*1,0		4,000	0,00			
			Oplocení bývalého hospodářského dvora:			0,00			
			(7,5*0,5*0,8+37,5*0,5*0,8)*0,5		9,000	0,00			
			Studánka:			0,00			
			2,0		2,000	0,00			
23	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	12,000	150,00	1 800,00	0,000	0,000
			Předpokládána hmotnost rostlé zeminy 2t/m3			0,00			
			Zeď pod ružovou zahradou			0,00			
			48,0*2,5*0,1*2,0		24,000	0,00			
			1,0*1,0*48,0*2,0		96,000	0,00			
			Zídka u terasy pod baštou:			0,00			
			39,0*0,6*0,1*2,0		4,680	0,00			
			0,5*0,4*13,0*2,0		5,200	0,00			
			1,0*0,4*26,0*2,0		20,800	0,00			
			Hlavní opěrná zeď pod alpinem:			0,00			
			78,0*0,5*0,5*2,0		39,000	0,00			
			Zeď pod hlavní cestou:			0,00			
			-zajištění paty			0,00			
			33,6*0,3*0,2*2,0		4,032	0,00			
			-svahová zeď			0,00			
			30,0*0,8*0,6*2,0		28,800	0,00			
			Vstup do sklepa a okolní zídky:			0,00			
			120,0*0,7*0,5*2,0		84,000	0,00			
			120,0*0,6*0,1*2,0		14,400	0,00			
			Okolní zídky u Podzámeckého rybníku:			0,00			
			30,0*0,7*0,5*2,0		21,000	0,00			
			30,0*0,6*0,1*2,0		3,600	0,00			

SOUPIS VÍCEPRACÍ

D036. Vstup do sklepa a okolní zídky - suchá zídka u Podzámeckého rybníka

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Stavební objekty

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Místo: Průhonice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
			Humanizace čerpací stanice na vodu:		24,600	0,00			
			(1,8*4,5*1,5+2,0*8,5*2,2+1,5*5,0*0,5)*2,0		106,600	0,00			
			(4,5+8,0)*1,0*0,5*2,0		12,500	0,00			
			4,0*1,0*1,0*2,0		8,000	0,00			
			Oplocení bývalého hospodářského dvora:			0,00			
			(7,5*0,5*0,8+37,5*0,5*0,8)*2,0		36,000	0,00			
			Studánka:			0,00			
			2,0*2		4,000	0,00			
		3	Svislé a kompletní konstrukce			0,00		1 342,644	0,000
42	011	311211126	Zdivo nadzákladové z lomového kamene neopracovaného na MC 15	m3	5,800	1 800,00	10 440,00	703,368	0,000
			Zed' pod ružovou zahradou-přední část-60%:			0,00			
			-kamen stávající z původní zdi 80%			0,00			
			48,0*2,5*(0,8+0,4)/2*0,6		43,200	0,00			
			Zídka u terasy pod baštou-přední část-80%:			0,00			
			13,0*1,4*(0,35+0,45)/2*0,8		5,824	0,00			
			26,0*1,4*(0,8+0,7)/2*0,8		21,840	0,00			
			Zed' pod hlavní přístup. cestou-částecně přezdění novým kamenem:			0,00			
			"zed':"73,2		73,200	0,00			
			"pilíře:"20,6		20,600	0,00			
			"svahová opěrná zed'-60%:" 36,0*0,6		21,600	0,00			
			Hlavní opěrná zed' pod alpinem:			0,00			
			-zed'60%			0,00			
			3,5*3,6*(0,4+0,8)/2*0,6		4,536	0,00			
			78,0*0,4*0,1		3,120	0,00			
			Vstup do sklepa - okolní zídky:			0,00			
			125,0*0,5*0,6		37,500	0,00			
			Okolní zídky u Podzámeckého rybníku:			0,00			

SOUPIS VÍCEPRACÍ

D036. Vstup do sklepa a okolní zídky - suchá zídka u Podzámeckého rybníka

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Stavební objekty

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Místo: Průhonice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
			20*0,58*0,5		6,000	0,00			
			Humanizace čerpací stanice na vodu-60%			0,00			
			(8,5+5,5)*0,5*2,35*0,6		9,870	0,00			
			Oplocení bývalého hospodářského dvora:			0,00			
			7,5*0,5*0,3+37,5*1,3*0,4		20,625	0,00			
			Studánka:			0,00			
			5,0*(0,4+0,6)*0,5		2,500	0,00			
44	583	583807-R2	kámen lomový neupravený tříděný břidlice	t	12,249	2 800,00	34 297,20	419,963	0,000

Zed' pod ružovou zahradou	0,00
Odhad 20%	0,00
43,2*0,2*2,4*1,1	22,810
Zídka u terasy pod baštou:	0,00
Odhad 50%	0,00
(5,824+21,84)*0,5*2,4*1,1	36,516
Zed' pod hlavní přístupovou cestou	0,00
(73,2+20,6)*2,4*1,1	247,632
Hlavní opěrná zed' pod alpinem:	0,00
-zed'	0,00
3,5*3,5*(0,4+0,8)/2*2,4*0,6*1,1	11,642
0,4*0,2*4,0*2,4*1,1	0,845
Vstup do sklepa -okolní zídky:	0,00
125,0*0,5*0,6*0,4*2,4*1,1	39,600
Okolní zídky u Podzámeckého rybníku:	0,00
20,0*0,5*0,58*0,8*2,4*1,1	12,672
Humanizace čerpací stanice na vodu:	0,00
(8,5+5,5)*0,5*2,35*2,4*1,1	43,428
Oplocení bývalého hospodářského dvora:	0,00
Odhad 20%	0,00

SOUPIS VÍCEPRACÍ

D036. Vstup do sklepa a okolní zídky - suchá zídka u Podzámeckého rybníka

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Stavební objekty

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Místo: Průhonice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
			(7,5*0,5*0,3+37,5*1,3*0,4)*0,2*2,4*1,1		10,890	0,00			
			Studánka:			0,00			
			2,5*2,4*1,1		6,600	0,00			
45	R	434000-R3	Kladení desek , tl. do 100 mm na korunu zdi do malty lepicí mrazuvzdorné	m2	10,000	480,00	4 800,00	12,042	0,000
			tl. do 100mm			0,00			
			Zed' pod ružovou zahradou			0,00			
			48,0*0,5		24,000	0,00			
			Zídka u terasy pod baštou:			0,00			
			13,0*0,45		5,850	0,00			
			26,0*0,8		20,800	0,00			
			Zed' pod hlavní přístup. cestou:			0,00			
			36,0		36,000	0,00			
			Hlavní opěrná zed' pod alpinem:			0,00			
			78,0*0,4		31,200	0,00			
			Vstup do sklepa - okolní zídky:			0,00			
			120,0*0,5		60,000	0,00			
			Okolní zídka u Podzámeckého rybníku:			0,00			
			20*0,5		10,000	0,00			
			Humanizace čerpací stanice na vodu:			0,00			
			(8,5+5,5)*0,4		5,600	0,00			
			Oplocení bývalého hospodářského dvora:			0,00			
			7,5*0,3+37,5*0,4		17,250	0,00			
46	583	583810-R3	Atypické desky štípané -desky břidlice tl. do 100 mm	m2	10,000	2 690,00	26 900,00	57,460	0,000
47	005	311211-R1	Příplatek za zdění vysprávkovou maltou	m3	5,800	700,00	4 060,00	0,000	0,000
			Zed' pod ružovou zahradou			0,00			
			48,0*0,5*(0,5+0,4)/2		10,800	0,00			
			Zídka u terasy pod baštou:			0,00			
			13,0*0,8*0,35		3,640	0,00			
			26,0*0,8*0,7		14,560	0,00			

SOUPIS VÍCEPRACÍ

D036. Vstup do sklepa a okolní zídky - suchá zídka u Podzámeckého rybníka

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Stavební objekty

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Místo: Průhonice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
Oplocení bývalého hospodářského dvora:						0,00			
7,5*0,5*0,3+37,5*1,3*0,4						20,625	0,00		
49	011	311211128	Příplatek ke zdivu z kamene za lícování jednostranné	m3	5,800	450,00	2 610,00	0,000	0,000
Zed' pod ružovou zahradou						0,00			
48,0*2,0*(0,8+0,5)/2						62,400	0,00		
Zídka u terasy pod baštou:						0,00			
39,0*0,6*0,8						18,720	0,00		
Zed' pod hlavní přístupovou cestou:						0,00			
73,2						73,200	0,00		
36,0						36,000	0,00		
Hlavní opěrná zed' pod alpinem:						0,00			
3,5*3,5*(0,4+0,8)/2						7,350	0,00		
0,4*0,2*4,0						0,320	0,00		
Vstup do sklepa - okolní zídky:						0,00			
125,0*0,6						75,000	0,00		
Okolní zídky u Podzámeckého rybníku:						0,00			
32,0*0,5						16,000	0,00		
Humanizace čerpací stanice na vodu:						0,00			
(8,5+5,5)*2,35						32,900	0,00		
51	R	31121-R2	Příplatek ke zdění při přezdvíhání částí stávajícího zdiva, uklínování ke stávajícímu, vyčištění dutin původního zdiva	m3	5,800	700,00	4 060,00	0,000	0,000
Zed' pod hlavní přístupovou cestou						0,00			
73,2						73,200	0,00		
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						0,00		0,172	555,706
73	006	981511113	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého nebo kamenného zdiva postupným rozebíráním	m3	6,800	2 720,00	18 496,00	0,000	532,596
Zed' pod ružovou zahradou:						0,00			

SOUPIS VÍCEPRACÍ

D036. Vstup do sklepa a okolní zídky - suchá zídka u Podzámeckého rybníka

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Stavební objekty

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Místo: Průhonice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
			48,0*2,5*(0,8+0,4)/2		72,000	0,00			
			Zídka u terasy pod baštou:			0,00			
			39,0*0,9*0,35		12,285	0,00			
			Hlavní opěrná zeď pod alpinem:			0,00			
			-nevhodná zadržívka			0,00			
			3,5*3,5*(0,4+0,8)/2		7,350	0,00			
			-nevhodná koruna			0,00			
			0,4*0,2*4,0		0,320	0,00			
			Zeď pod hlavní cestou:			0,00			
			73,2		73,200	0,00			
			Vstup do sklepa a okolní zídky:			0,00			
			120,0*0,5*0,6		36,000	0,00			
			Oplocení bývalého hospodářského dvora:			0,00			
			7,5*0,5*0,3+37,5*1,3*0,4		20,625	0,00			
			Studánka:			0,00			
			2,0		2,000	0,00			

77	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,880	150,00	1 632,00	0,000	0,000
----	-----	-----------	---	---	--------	--------	----------	-------	-------

suchá zídka 6,8*2*0,8

78	13	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 10,88*9	t	97,920	10,00	979,20	0,000	0,000
----	----	-----------	---	---	--------	-------	--------	-------	-------

79	13	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,880	800,00	8 704,00	0,000	0,000
----	----	-----------	--	---	--------	--------	----------	-------	-------

998

Přesun hmot

0,00

0,000

0,000

SOUPIS VÍCEPRACÍ

D036. Vstup do sklepa a okolní zídky - suchá zídka u Podzámeckého rybníka

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Stavební objekty

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Místo: Průhonice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
80	011	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	12,249	515,00	6 308,24	0,000	0,000
81	015	998153132	Příplatek k přesunu hmot pro zděné a monolitické zdi a valy za zvětšený přesun do 1000 m	t	12,249	45,00	551,21	0,000	0,000
82	R	99801-R01	Příplatek ke zvětšenému přesunu hmot za přesun ve ztížených podmínkách, za použití malé mechanizace	t	12,249	35,00	428,72	0,000	0,000

PSV

Práce a dodávky PSV

0,00

0,220

0,000

Celkem

131 886,56

1 944,910

557,218