

DOHODA O SPOLUPRÁCI
PŘI REALIZACI STAVEB REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A VODOVODU V
UL. 5. KVĚTNA V BÍLINĚ

1. Město Bílina

IČ: 00266230, DIČ: CZ00266230
se sídlem Bílina, Břežánská 50/4, PSČ 418 31
bankovní spojení: č. ú. 19-1060440379/0800
jednající panem Oldřichem Bubeníčkem, starostou města
dále jen „**Město**“

a

2. Severočeská vodárenská společnost a. s.

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469
se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl B, vložka 466
jednající Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem
dále jen „**SVS**“

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tuto **dohodu**:

I.
Účel dohody

- 1.1 Účelem této dohody je dosažení společného cíle, tedy zajištění níže uvedeného předmětu dohody. V zájmu dosažení společného cíle upravuje tato dohoda vzájemná práva a povinnosti Města a SVS.

II.
Předmět dohody

- 2.1 SVS má zájem investovat rekonstrukci vodovodu v ul. 5. května v úseku mezi ul. Mírová a ul. Opletalova (dále jen „**Vodovod**“). Přesný rozsah Vodovodu je stanoven v projektové dokumentaci, kterou SVS k tomuto účelu objednala.
- 2.2 Město má zájem investovat rekonstrukci komunikace v ul. 5. května v úseku mezi ul. Mírová a ul. Opletalova (dále jen „**Společný úsek**“). Společný úsek přitom obsahuje prostory křižovatek na obou jeho koncích, naopak neobsahuje prostor křižovatky s ul. Spojovací. Město zamýšlí provést rekonstrukci komunikace ve Společném úseku v přiměřeném rozsahu a v tloušťce obrusné svrchní vrstvy asfaltobetonu (dále jen „**Komunikace**“). Přesný rozsah Komunikace je stanoven v projektové dokumentaci, kterou Město k tomuto účelu objedná.
- 2.3 Předmětem této dohody je společný koordinovaný postup Města a SVS při zajištění realizace a financování staveb Vodovodu a Komunikace (dále jen „**Stavba**“).

III.
Příprava Stavby

- 3.1 Město již zajistilo nebo zajistí na svůj náklad:
- a) zpracování úplné realizační projektové dokumentace Komunikace,
 - b) získání potřebných vyjádření a pravomocného stavebního povolení či jiného dokladu opravňujícího realizovat Komunikaci.

3.2 SVS zajistila nebo zajistí na svůj náklad:

- a) zpracování úplné realizační projektové dokumentace Vodovodu,
- b) získání potřebných vyjádření a pravomocného stavebního povolení či jiného dokladu opravňujícího realizovat Vodovod.

3.3 Město a SVS se zavazují spolupracovat při přípravě Stavby nebo jejích jednotlivých částí, poskytovat si vzájemně potřebné podklady a postupovat ve vzájemné součinnosti za účelem dosažení společného cíle. SVS se zavazuje respektovat rozsah Komunikace ve Společném úseku tak, jak jej stanoví Město a jak je orientačně uvedeno výše v čl. 2.2.

IV.

Zajištění realizace Stavby

- 4.1 SVS započne realizaci Vodovodu jako první z účastníků této dohody a to bez zbytečného odkladu poté, co ukončí svou stavbu společnost GasNet, s.r.o. Vodovod bude realizován v termínu dle čl. 6.2.
- 4.2 Město započne realizaci Komunikace bez zbytečného odkladu poté, co SVS ukončí stavbu Vodovodu a staveniště předá Městu.
- 4.3 Město a SVS shodně prohlašují, že na Společném úseku nebude po dobu realizace Vodovodu probíhat stavební činnost na Komunikaci, naopak po dobu realizace Komunikace nebude již probíhat stavební činnost na Vodovodu, a podle tohoto se zavazují postupovat. V případě, že se v budoucnu Město a SVS dohodnou jinak, a to zejména z důvodu zajištění společného cíle, bude tato skutečnost provedena písemným dodatkem této dohody.

V.

Podíl SVS a Města na financování Stavby

- 5.1 SVS se zavazuje provést prostřednictvím svého smluvního zhotovitele a na svůj náklad kompletní a bezvadnou stavbu Vodovodu v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací. SVS se zavazuje respektovat výběr zhotovitele, který provede Město za účelem realizace Komunikace a jeho cenovou nabídku. Současně se SVS zavazuje financovat 20% podíl Komunikace.
- 5.2 Město se zavazuje provést prostřednictvím svého smluvního zhotovitele a na svůj náklad Komunikaci v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací. Město se dále zavazuje financovat zbylý 80% podíl Komunikace.
- 5.3 Město a SVS se dohodly na tom, že konkrétní výše podílu SVS na financování Komunikace bude upřesněna po ukončení projektové přípravy Komunikace, jejíž součástí bude položkový rozpočet. V této fázi přípravy Komunikace bude uzavřen dodatek této dohody, který zafixuje výše v čl. 5.1 uvedený podíl SVS na financování Komunikace a označí jej jako nepřekročitelný. K uzavření dodatku vyzve Město SVS. Předpokládá se přitom, že cena stavby Komunikace bude v místě a čase obvyklá.
- 5.4 Město a SVS se dále dohodly, že podíl SVS na financování Komunikace stanovený výše v čl. 5.1 bude na Město převeden po realizaci a předání kompletní a bezvadné stavby Komunikace formou jednorázové úhrady na základě prokázaného finančního plnění Města vůči zhotoviteli Komunikace.

VI. Prohlášení účastníků dohody

- 6.1 Město prohlašuje, že zajistí ve svém rozpočtu dostatek finančních prostředků na plynulé a nepřerušené financování Komunikace.
- 6.2 SVS prohlašuje, že:
- a) zajistí ve svém rozpočtu dostatek finančních prostředků na plynulé a nepřerušené financování Vodovodu, které povede k dokončení kompletního díla v termínu nejdéle do 31.8.2017, zahájení stavby Vodovodu je přitom předběžně stanoveno na počátek června 2017 (viz též čl. 4.1).
- b) vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby výše uvedené termíny byly splněny. V případě, že se vyskytne působení vyšší moci nebo jiná objektivní skutečnost, která bez zavinění SVS objektivně znemožňuje SVS plnění povinnosti z této dohody, která nemohla být známa v době uzavření této dohody a nelze ji po určitou dobu odstranit, nejedná se o porušení povinnosti SVS z této dohody. V takovém případě je SVS oprávněna po předchozím projednání s Městem posunout termín realizace Vodovodu o příslušný počet dní, po které bylo ze specifikovaných důvodů znemožněno plnění této dohody, nebo sjednat s Městem nové termíny plnění. Pro uplatnění práva z tohoto bodu je SVS povinna Městu existenci objektivní skutečnosti nebo vyšší moci, tak jak byly výše specifikovány, bez zbytečného odkladu oznámit a řádně ji prokázat.

VII. Závěrečná ustanovení

- 7.1 Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhého z účastníků dohody. Jakékoli změny této dohody ke své platnosti vyžadují formu písemného dodatku.
- 7.2 Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý z účastníků dohody obdrží po dvou. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
- 7.3 Tato dohoda byla schválena zastupitelstvem Města dne: *15.12.2016*, č. usnesení: *240*.

V Teplicích dne: *27-12-2016*

V Bílině dne: *20-12-2016*

.....
Severočeská vodárenská společnost a.s.