

OBJEDNÁVKA EXPERTNÍCH SLUŽEB AD-HOC

Objednatel	Zhotovitel
Česká republika – Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy	ICZ a. s.
se sídlem: Šrobárova 48, Praha 10, PSČ: 100 42	se sídlem: Na Hřebenech II. 1718/10, Praha 4, PSČ 140 00
IČO: 71376500	IČO: 25145444
zastoupena: Ing. Danielem Chroustem, ředitelem	zastoupena: Ing. Ivanou Klimentovou

Číslo Objednávky: RS-06382/1/14/PSS – „eREG_SZD-HOK“/2015/034-2016

Vystavována na základě: Smlouvy o dílo č. RS-06382/1/14/PSS – „eREG_SZD-HOK“/2015, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 19. 10. 2015, která byla uzavřena na základě Rámcové smlouvy o dodávce a implementaci administrativních, CÚV, hygienických, zdravotnických a ostatních registrů, číslo smlouvy 1.06/1.1.00/07.06382/1/14, uzavřené dne 21. 3. 2014.

Objednávané plnění: Realizace Zadání Expertních služeb ad-hoc č. 034-2016 viz příloha.

Požadovaný termín dodání: 30. 11. 2016

Předpokládaný rozsah plnění (v člověkodnech): 342 ČD

Objednatel

V Praze dne 21-10-2016

.....
Česká republika – Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy

Ing. Daniel Chroust, ředitel

ZADÁNÍ EXPERTNÍCH SLUŽEB AD-HOC

Č. 034-2016

Objednatel

Česká republika – Koordinační středisko pro
resortní zdravotnické informační systémy

se sídlem: Šrobárova 48, Praha 10, PSČ: 100 42

IČO: 71376500

zastoupena: Ing. Danielem Chroustem,
ředitelem

Zhotovitel

ICZ a.s.

se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, Praha 4,
PSČ: 140 00

IČO: 25145444

zastoupena: Ing. Ivanou Klimentovou

Číslo Objednávky: 034-2016

Vystavována na základě: Smlouvy o dílo č. RS-06382/1/14/PSS-„eREG_SZD-HOK“/2015, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 19. 10. 2015, která byla uzavřena na základě Rámcové smlouvy o dodávce a implementaci administrativních, CÚV, hygienických, zdravotnických a ostatních registrů, číslo smlouvy 1.06/1.1.00/07.06382/1/14, uzavřené dne 21. 3. 2014.

Objednávané plnění:

- Realizace Změnového požadavku ZP_IZ2_HOK_001 na Geometrii liniových zdrojů ze dne 11. 7. 2016
- Realizace Změnového požadavku ZP_IZ2_HOK_002 na Export úkolů do formátu icalendar ze dne 11. 7. 2016
- Realizace Změnového požadavku ZP_IZ2_HOK_003 na Doplnění rozšířeného filtru pro lhůtník, kontrola a provozovna - o typ a charakteristiku provozovny ze dne 11. 7. 2016
- Realizace Změnového požadavku ZP_IZ2_HOK_004 na Automatický sběr dat z laboratoří (analýza) ze dne 11. 7. 2016
- Realizace Změnového požadavku ZP_IZ2_HOK_005 na Uložení více ukazatelů pro jedno rozhodnutí ze dne 11. 7. 2016
- Realizace Změnového požadavku ZP_IZ2_HOK_006 na Vkládání více ukazatelů najednou ze dne 11. 7. 2016
- Realizace Změnového požadavku ZP_IZ2_HOK_007 na V číselníku ukazatelů upravit ukazatel „zákal“ na „zákal_n“ a doplnit nový

ukazatel „zákal_t“ ze dne 11. 7. 2016

Realizace Změnového požadavku ZP_IZ2_HOK_008 na Doplnění checkboxu pro jednorázové vybrání všech ukazatelů ze dne 11. 7. 2016

Realizace Změnového požadavku ZP_IZ2_HOK_009 na U Nového faktoru měření doplnit kolonku nejistota ze dne 11. 7. 2016

Realizace Změnového požadavku ZP_IZ2_HOK_010 na Přidání tlačítka "Nová provozovna" a "Nový subjekt" do formuláře "Nová kontrola" ze dne 11. 7. 2016

Realizace Změnového požadavku ZP_IZ2_HOK_013 na Navigaci ze dne 11. 7. 2016

Realizace Změnového požadavku ZP_IZ2_HOK_014 na Odlišné záhlaví a zápatí na dalších stranách protokolu a doplnění záhlaví průvodního dopisu ze dne 11. 7. 2016

Realizace Změnového požadavku ZP_IZ2_HOK_017 na Přidání limitu v detailu měřeného faktoru - úprava formuláře pro měření ze dne 11. 7. 2016

Realizace Změnového požadavku ZP_IZ2_HOK_018 na Detail měřeného faktoru ze dne 11. 7. 2016

Realizace Změnového požadavku ZP_IZ2_HOK_019 na Přidání pole pro případ, že bude subjekt zastupován zmocněncem ze dne 11. 7. 2016

Požadovaný termín dodání: 30. 11. 2016

Předpokládaný rozsah plnění (v člověkodnech):

- ZP_IZ2_HOK_001: 173 ČD
- ZP_IZ2_HOK_002: 52 ČD
- ZP_IZ2_HOK_003: 40 ČD
- ZP_IZ2_HOK_004: 14 ČD
- ZP_IZ2_HOK_005: 9 ČD
- ZP_IZ2_HOK_006: 5 ČD
- ZP_IZ2_HOK_007: 17 ČD
- ZP_IZ2_HOK_008: 7 ČD
- ZP_IZ2_HOK_009: 5 ČD
- ZP_IZ2_HOK_010: 3 ČD
- ZP_IZ2_HOK_013: 1 ČD
- ZP_IZ2_HOK_014: 4 ČD
- ZP_IZ2_HOK_017: 4 ČD
- ZP_IZ2_HOK_018: 4 ČD

ZP_IZ2_HOK_019: 4 ČD

Celkem: 342 ČD

**Požadováno vytvoření
Specifikace:**

NE, Specifikace jsou již přílohou tohoto Zadání:

ZP_IZ2_HOK_001 na Geometrii liniových zdrojů ze dne 11. 7. 2016



ZP_IZ2_HOK_001_GE
OMETRIE-LINIOVYCH

ZP_IZ2_HOK_002 na Export úkolů do formátu icalendar ze dne 11. 7. 2016



ZP_IZ2_HOK_002_EX
PORT-UKOLU-DO-FC

ZP_IZ2_HOK_003 na Doplnění rozšířeného filtru pro lůžník,
kontrola a provozovna - o typ a charakteristiku provozovny ze dne
11. 7. 2016



ZP_IZ2_HOK_003_D
OPLNIT-ROZSIRENY-

ZP_IZ2_HOK_004 na Automatický sběr dat z laboratoří (analýza)
ze dne 11. 7. 2016



ZP_IZ2_HOK_004_A
UTOMATICKY-SBER-I

ZP_IZ2_HOK_005 na Uložení více ukazatelů pro jedno rozhodnutí
ze dne 11. 7. 2016



ZP_IZ2_HOK_005_UL
OZENI-VICE-UKAZAT

ZP_IZ2_HOK_006 na Vkládání více ukazatelů najednou ze dne 11.
7. 2016



ZP_IZ2_HOK_006_VK
LADANI-VICE-UKAZA

ZP_IZ2_HOK_007 na V číselníku ukazatelů upravit ukazatel „zákal“
na „zákal_n“ a doplnit nový ukazatel „zákal_t“ ze dne 11. 7. 2016



ZP_IZ2_HOK_007_UP
RAVA-A-DOPLNENI-I

ZP_IZ2_HOK_008 na Doplnění checkboxu pro jednorázové vybrání všech ukazatelů ze dne 11. 7. 2016



ZP_IZ2_HOK_008_D
OPLNIT-CHECKBOX-I

ZP_IZ2_HOK_009 na U Nového faktoru měření doplnit kolonku nejistota ze dne 11. 7. 2016



ZP_IZ2_HOK_009_N
OVY-FAKTOR-MEREN

ZP_IZ2_HOK_010 na Přidání tlačítka "Nová provozovna" a "Nový subjekt" do formuláře "Nová kontrola" ze dne 11. 7. 2016



ZP_IZ2_HOK_010_PR
IDAT-TLACITKA-NOV,

ZP_IZ2_HOK_013 na Navigaci ze dne 11. 7. 2016



ZP_IZ2_HOK_013_N
AVIGACE_1v0.doc

ZP_IZ2_HOK_014 na Odlišné záhlaví a zápatí na dalších stranách protokolu a doplnění záhlaví průvodního dopisu ze dne 11. 7. 2016



ZP_IZ2_HOK_014_O
DLISNE-ZAHLAVI-A-Z

ZP_IZ2_HOK_017 na Přidání limitu v detailu měřeného faktoru - úprava formuláře pro měření ze dne 11. 7. 2016



ZP_IZ2_HOK_017_PR
IDAT-LIMIT-V-DETAIL

ZP_IZ2_HOK_018 na Detail měřeného faktoru ze dne 11. 7. 2016



ZP_IZ2_HOK_018_DE
TAIL-MERENEHO-FA

ZP_IZ2_HOK_019 na Přidání pole pro případ, že bude subjekt zastupován zmocněncem ze dne 11. 7. 2016



ZP_IZ2_HOK_019_PR
IDANI-POLE-ZASTUP

**Kontaktní osoba Objednatele
pro realizaci Objednávky:**

[Redacted]

Email: [Redacted]

Tel: [Redacted]

Objednatel

V Praze dne 21-10-2016

[Redacted]

Česka republika – Koordinační středisko pro
resortní zdravotnické informační systémy

Ing. Daniel Chroust, ředitel

Souhlas Zhotovitele

V Praze dne 10-10-2016

[Redacted]

ICZ a.s.

Ing. Ivana Klimentová