
SoD č. S/20/201 9/01 00 „Modernizace venkovního sportoviště v areálu základních škol Prahy 20"

SMLOUVA o DÍLO

č. S/20/2019/0100

uzavřená podle ustanovení § 2586 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

 

Smluvní strany:

Městská část Praha 20

sídlo: Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice

IČ: 00 240 192

DIČ: CZ 00240192

bankovni s o'eni:

číslo účtu:

zastoupená:

ve věcech smluvních Mgr. Alenou Strobovou, starostkou

ve věcech realizačních a technických: Ing. Zdeněk Vavruška, tel:—

lng. Aleš Lada, tel.:—

(dále jen „objednatel“)

TUBEKO SPORT spol. s r.o.

sídlo: Na armádě 364, 270 62, Rynholec

IČ: 49825020

DIČ: CZ49825020

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C

vložka 32892

bankovnís ' "

číslo účtu:

zastoupený: Ing. Ivan Šretter a p. Véclav Tuček, jednatelé společnosti

ve věcech realizačních a technických: Ing. Ivan Šretter

  

(dále jen „zhotovitel“)

|. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

1. Objednatel má podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

znění pozdějších předpisů, a obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m.
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Prahy, kterou se vydévé Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších

předpisů, svěřeny ve své správě pozemky p. č. 786/70, 786/71, 786/75,

786/76 u ulice Javornická v k. ú. Horní Počernice, které jsou ve vlastnictví

obce hl. m. Prahy. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele

kveřejné zakázce s názvem „Modernizace venkovního sportoviště v areálu

základních škol Prahy 20".

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: „Modernizace venkovního

sportoviště v areálu základních škol Prahy 20" dle projektové dokumentace

zpracované Ing. arch. M. Kabriel, Sportovní Projekty spol.s.r.o. IČ 27060659

z 8/2019 a položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Předmětem

plnění je bourání a odstraňování konstrukcí staveb: umělého sportovního

povrchu z části atletické dráhy, včetně kompletní podkladní skladby (prostor

narušený kořeny okolních stromů), kořenů pod atletickou drahou, poškozených

částí odtokového žlabu na vnitřním okraji oválu, dočasný přesun doskočiště pro

skok do výšky mimo prostor stavby, odkopání okolního terénu oválu tak, aby

horní hrana stávajícího obrubníku byla cca 50mm nad tímto terénem, tlakové

čištění zachované části oválu pro následný retoping, odstranění stávajícího

umělého trávníku z fotbalového hřiště - odstranění výplní hrazení fotbalového

hřiště za brankami — sítě, odstranění sítí fotbalových branek, kompletní

odstranění rozběhové rovinky a obou doskočišť, včetně obrub, retoping části

oválu — provedení nového polyuretanového povrchu včetně kompletní skladby

v části oválu, výměna poškozených částí odtokového žlabu a nového lajnování,

realizace nového umělého trávníku sdlouhým vlasem v rozsahu původního

umělého trávníku, revizi a opravu fotbalových branek + nové sítě - revize a

oprava hrazeni fotbalového hřiště + nová síťová výplň, nový kompletní sektor

skoku do dálky s dvojitým rozběhem a doskočištěm se záchytnou vanou.

Součástí díla není dodání a instalace oplocení — hrazení proti zalétávání míčů

podél Javornické ulice.

2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybnosti o rozsahu díla se má za to, že předmětem

díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené ve výše uvedené projektové

dokumentaci.

3. Dílo bude provedeno v souladu s:

o se všemi obecně platnými ČSN, technickými normami, zákonem

č.183/2006 Sb., stavební zákon, navazujícími vyhláškami, předpisy

výrobců jednotlivých navržených materiálů, předpisy o bezpečnosti staveb

a technických zařízení,

Podrobnější podmínky provedení díla jsou uvedeny v čl. VI. Smlouvy.
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4. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou

mu známy veškeré technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné

podmínky nezbytné k realizaci díla a že je odborně způsobilý k provedení díla.

Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentaci -— se

všemi jejími částmi, výkazem výměr a tyto překontroloval. Případné nejasné

podmínky pro realizaci díla si před podpisem této smlouvy zhotovitel vyjasnil

s objednatelem, případně zhotovitelem projektové dokumentace, a prohlašuje, že

mu nejsou známé žádné skutečnosti, které by mu bránily dílo realizovat.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na svůj náklad a na vlastní

odpovědnost (nebezpečí). Provedením díla nebo jeho části může zhotovitel

pověřit třetí osobu jen se souhlasem objednatele. Za výsledek těchto činností

však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.

|||. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termíny plnění:

Termín předání staveniště a zahájení prací: 13.04.2020

Termín ukončení prací a předání řádně provedeného díla: 21.6.2020

(doba plnění díla 70 kalendářních dnů)

2. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení bez vad a nedodělků bránících

jeho obvyklému užívání včetně protokolárního předání díla.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících

jeho obvyklému užívání převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za

řádně dokončené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků zhotoviteli cenu

sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených.

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání

obvyklému užívání díla, funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným

způsobem neomezují.

5. Pokud zhotovitel dokončí dílo a připraví ho kodevzdání před sjednaným

termínem dle tohoto článku, zavazuje se objednatel převzít řádně dokončené dílo

i v tomto zkráceném termínu.

6. Místo plnění: 786/70, 786/71, 786/75, 786/76 u ulice Javornická v k. ú. Horní

Počernice.

7. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, včetně nezbytných dokladů. O předání

staveniště bude pořízen zápis, podepsaný oběma smluvními stranami.

IV. CENA DiLA

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu dila stanovenou

položkovým rozpočtem včetně rekapitulace, kterýje přílohou č. 1 této smlouvy.
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9.

Cena za provedení díla celkem bez DPH: 4 983 641,63 Kč

DPH 21 %: 1 046 564,74 Kč

Cena za provedení díla celkem včetně DPH: 6 030 206,37 Kč.

Cena byla zpracována formou položkové kalkulace dle zadávacích podmínek

jako cena smluvní podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších

předpisů.

Cena je sjednána jako nejvýše přípustná, konečná, pevná a neměnná. Vceně

díla je zahrnuta cena všech věcí, prací, dodávek a služeb potřebných ke

zhotovení díla. Smluvní strany si ujednaly, že cena obsahuje veškeré náklady

zhotovitele spojené s pořízením díla, zejména náklady na zařízení staveniště

včetně potřebných energií, atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření, revize,

provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační

zařízení a schémata (jsou-Ii třeba), provozní akomplexní vyzkoušení díla,

zajištění péče o zhotovené dilo až do doby protokolárního předáni dila

objednateli, náklady na pojištění, zajištění všech dodávek, zabudování všech

materiálů, poplatky a práce spojené s realizaci stavby zhotovitelem, zejména pak

náklady na přesun hmot a materiélu, jak vnitrostaveništní, tak ostatní, odstraněni

a likvidace všech odpadů.

Sjednanou cenu lze měnit vpřípadě změny daňových předpisů a pouze za

předpokladu, že k takové změně daňových předpisů dojde v době, kdy zhotovitel

není v prodlení s plněním dle této smlouvy. V případě, kdy ke změně daňových

předpisů dojde v době prodlení zhotovitele s plnénim dle smlouvy, nese případné

riziko spojené s případnou zvýšenou daňovou zátěží výlučně zhotovitel. Uvedené

se nevztahuje na daňové změny znamenající snížení předpokládané daňové

zátěže.

Sjednanou cenu je možné měnit rovněž v souvislosti s případnými vícepracemi

a méněpracemi, kdy jsou smluvní strany povinny uzavřít o takové skutečnosti

dodatek ke smlouvě. Cenu případných víceprací a ménépraci nelze vzéjemné

zapoéflat

Veškeré práce, dodávky a změny nad rámec sjednaného předmětu plnění, tj. ty,

které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a jejichž provedení se v průběhu

realizace díla ukáže jakonezbytné pro řádné dokončení díla, se nazývají

vícepráce. Vícepráce budou oceněny v cenách v souladu s položkovým

rozpočtem a odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku.

Skutečnosti zapsané do stavebního deníku a veškeré Vícepráce musí být

obsaženy v dodatku k této smlouvé. Névrh dodatku předkládá zhotoviteli

objednatel. Vícepráce provedené bez souhlasu objednatele a bez uzavření

dodatku k této smlouvě jdou plně k tíži zhotovitele.

10.Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel

jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce. Případné méněpráce budou

odečteny z nákladů díla v cenách uvedených v položkovém rozpočtu. Objednatel
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11.

 

si tímto vyhrazuje právo omezit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou

obsaženy v dokumentaci.

Smluvni strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na

náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly

nebo mohly vzniknout.

v. PLATEBNÍ PODMÍNKY

. Smluvní strany se dohodly, že zálohové platby na cenu dílá nebudou

objednatelem poskytovány.

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečněna na

základě jediné faktury (dále jen „faktura“). Součástí faktury musí být doklad

o protokolérnim předání díla, jehož součástí bude objednatelem odsouhlasený

výkaz výměr provedených prací a dodávek včetně veškerých dokladů, zejména

(doklady o likvidaci odpadů, revizní zprávy, prohlášení o shodě vč. příslušných

certifikátů apod.). Součástí faktury musí být rovněž i smluvními stranami

odsouhlasený doklad o odstranění drobných vad a nedodělků pokud

v protokolárním předáni díla byly takovéto vady uvedeny.

Oprávněné vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu

podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Lhůta splatnosti faktury je 21 (dvacet jedna) dní od doručení objednateli.

Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

V případě, že faktura nebude vystavená oprávněně, či nebude obsahovat

náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli

kdoplnění. Důvod vrácení je objednatel povinen uvést na vracené faktuře.

Vtakovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení

opravené či oprávněně vystavené faktury.

V případě prodlení objednatele se zaplacením sjednané ceny za dílo je zhotovitel

oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení dle nařízení vlády

č. 351/2013 Sb.

Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu ust. § 106a zákona o DPH není tzv.

nespolehlivým plátcem. V případě, že se objednatel jako příjemce zdanitelného

plnění stane dle ust. § 109 zákona o DPH ručitelem za nezaplacenou DPH (a to

zejména z důvodu, že zhotovitel bude prohlášen za tzv. nespolehlivého plátce) je

objednatel oprávněn DPH odvést přímo na účet příslušného správce daně.

Kuvedenému postupu je objednatel oprávněn i vpřípadě, že na vystavené

faktuře bude uveden jiný než tzv. určený účet ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH.

Odvedením DPH na účet příslušného správce daně v případech dle předchozí

věty se považuje tato část ceny za řádně uhrazenou. Objednatel je povinen o

provedení úhrady DPH dle tohoto odstavce vydat zhotoviteli písemné potvrzeni.
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Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel bude v

průběhu trvání této smlouvy prohlášen za nespolehlivého plátce.

VI. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště do doby odstranění vad

a nedodělků specifikovaných při přejímacím řízení vést vsouladu s ust. § 157

zákona č. 186/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,

a vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších

předpisů, na staveništi stavební deník, a to formou čitelných denních záznamů,

do kterého budou zaznamenávány všechny události a okolnosti rozhodné pro

plnění díla. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo jeho zástupci provádět

zápisy do stavebního deníku.

2. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele

připojovat svá stanoviska — souhlas, námitky, návrhy na řešení či jiná opatření,

apod.

3. Ve stavebním deníku je zakázáno škitat a přepisovat. Je-IÍ nezbytné provedený

zápis opravit, musí být oprava učiněna tak, aby původní text zůstal čitelný. Ze

stavebního deníku je rovněž zakázáno trhat prvopisy listů.

4. Zápis ve stavebním deníku nenahrazuje písemný dodatek k této smlouvě.

5. Zhotovitel zajistí na své náklady úplnou ochranu vybudovaného zařízení

staveniště včetně nezabudovaného materiálu proti vniknutí a odcizení cizí

osobou po celou dobu realizace díla.

6. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému

nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, především a zejména okolnich

bytových a školských objektů nadměrným hlukem. Takovéto práce mohou být

prováděny výhradně v čase mezi 8.00 — 18.00 hod. Smluvní strany se dohodly,

že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám

během provádění díla.

7. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch v době provádění

stavebních prací zhotovitelem uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději ke

dni předání díla do původního stavu. Původní stav ploch před zahájením prací

zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

8. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude prováděno způsobem, který neohrozí

životní prostředí, a to jak při realizaci dila, tak po jeho dokončení. Současně se

zavazuje zajistit odvoz a likvidaci případného odpadu tak, aby jeho činnosti

nebyly porušeny právní předpisy upravující ochranu životního prostředí.

9. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími

podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni oprávněných

zástupců smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
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10.Smluvni strany si ujednaly, že za účelem průběžné kontroly realizace díla budou

11

probíhat průběžné kontroly, tzv. kontrolní dny, jejichž harmonogram bude

dohodnut předem při předání staveniště a zaznamenán na protokolu o odevzdání

staveniště, popř. bude dohodnut jiným vhodným způsobem před započetím

realizace díla. Vpřípadě, že vyvstane potřeba uskutečnit mimořádný kontrolní

den, svolá jej objednatel. Smluvní strany jsou povinny se ke kontrolnímu dni

dostavit. Zkontrolního dne bude pořízen zápis, který je povinen vyhotovit

technický dozor stavebníka, a není-li, pak zhotovitel.

.Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, resp. jeho technický dozor alespoň

3 (tři) pracovní dny předem ke kontrole a prověření částí díla, které mají být

v dalším postupu prací zabudované, zakryté nebo se stanou jinak nepřístupné.

Pokud se objednatel i přes výzvu ke kontrole nedostaví, má se za to, že kontrolu

provedl a zhotovitel je oprávněn v realizaci dila pokračovat. V případě, že za této

situace bude objednatel následně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel

povinen požadavku objednatele vyhovět na náklady objednatele za předpokladu,

že po takovém dodatečném odkrytí nebude zjištěno, že práce nebyly provedeny

řádně. Vopačném případě nese tyto náklady zhotovitel. Nevyzve—li zhotovitel

objednatele ke kontrole včas nebo vůbec, je povinen k výzvě objednatele odkrýt

a znovu zakrýt takové práce na vlastní náklady, a to i v případě, že dodatečnou

kontrolou bude zjištěno, že práce byly provedeny řádně.

12.Zhotovitel se zavazuje upřesnit objednateli veškeré materiály a výrobky, které

zamýšlí použít ke zhotovení díla, a to v takovém předstihu, aby nebyl narušen

plynulý postup provádění díla. Toto upřesnění musí být předem písemně

odsouhlaseno objednatelem. Zhotovitel musí zajistit objednateli alespoň 7

pracovních dnů na vyjádření k předloženému vzorku nebo dokumentům

detinujícím vlastnosti materiálu nebo výrobku. Neučiní-li tak zhotovitel, nahradí

škodu v souvislosti s tím vzniklou.

13.Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této smlouvy

uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za

škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti a pojištění

za škody způsobené na zhotovovaném díle, ve výši nejméně 4 000 000,- Kč.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do okamžiku

ukončení záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde

ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Trvání

pojistné smlouvy je zhotovitel na požádání povinen objednateli prokázat.

14.Zhotovitel je povinen vyklidit prostor stavby a staveniště a předat jej objednateli

 

do 5 (pěti) dnů ode dne protokolárního převzetí díla. O vyklizeni bude sepsán

protokol. Při prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště platí ustanovení

čl. X. odst. 2. smlouvy. Současně je objednatel oprávněn nechat staveniště

vyklidit na náklady zhotovitele, kčemuž ho zhotovitel výslovně zmocňuje.

Náklady na vyklizení je povinen zhotovitel uhradit do 15 (patnácti) dnů od

doručení výzvy k jejich úhradě.
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VII. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou osobu (fyzickou či

právnickou) provádějící technický dozor stavebníka.

2. Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly stavby a zhotovitel je

povinen tyto kontroly objednateli nebo jím pověřené osobě umožnit.

3. Objednatel bude řádně a včas poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při

realizaci díla a zajistí i případnou součinnost autorského dozoru, bude-li třeba.

4. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků

bránících obvyklému užívání, nevyužije-li svého práva odmítnout převzetí díla

ipro ojedinělé vady nebránící obvyklému užívání ve smyslu čl. lll. odst. 4.

smlouvy.

5. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla, je-Ii dilo řádně dokončeno

bez jakýchkoliv vad a nedodělků a předáno objednateli.

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností si smluvní strany výslovně ujednaly, že

zhotovitel splní svůj závazek provést dílo podle této smlouvy jeho řádným

dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků, v odpovídající kvalitě a

protokolárním předáním díla objednateli. Zhotovitel oznámí písemně, nejméně 3

(tři) dny předem, objednateli termín dokončení díla a vyzve jej kjeho převzetí. 0

doručování písemného oznámení platí čl. XIII. odst. 10. smlouvy.

2. Objednatel svolá na základě výzvy zhotovitele přejímací řízení v termínu, který

mu umožní převzít dílo nejpozději do 5 (pěti) dnů ode dne jeho dokončení.

3. Při předávacím řízení předá zhotovitel objednateli výsledky všech předepsaných

nebo objednatelem požadovaných zkoušek, stavební deník, záruční listy, atesty

použitých materiálů (prohlášení o shodě vč. příslušných certifikátů), revizní

zprávy, měření vyžadované DOSS, protokoly o zaškolení obsluhy, dokumentaci

skutečného provedení stavby (pokud se liší od dokumentace pro stavební

povolení), geometrické zaměření (pokud je třeba) a veškeré ostatní písemnosti

nezbytné pro povolení užívání díla stavebním, nebo jiným správním úřadem, dále

doklad o zajištění likvidace veškerého odpadu vzniklého stavebními pracemi v

souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

4. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, jehož součástí bude

objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb včetně

veškerých dokladů. Protokol z přejímacího řízení bude obsahovat zhodnocení

prací, zejména jejich jakost a úplnost, případné vady a nedodělky a termín jejich

odstranění, dále pak soupis zařízení a příloh se seznamy dokladů, předávaných
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zhotovitelem objednateli, a prohlášení objednatele, že dokončené dílo přebírá,

případně z jakých důvodů je nepřebírá.

5. Vlastnické právo k dílu vzniká objednateli dnem jeho převzetí. Do doby

protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí

škody na díle.

6. Převezme-Ii objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání

obvyklému užívání, uvede tyto do protokolu a předání a převzetí díla a má právo

na dodatečné bezplatné odstranění vad a nedodělků v oboustranné dohodnutém

termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže tak zhotovitel

v tomto dohodnutém termínu neučiní, je objednatel oprávněn dát vady

a nedodélky na náklady zhotovitele odstranit a tyto náklady po zhotoviteli zpětně

požadovat. Uvedeným postupem není dotčeno právo objednatele na smluvní

pokutu dle čl. X. odst. 4. smlouvy a náhradu případně vzniklé škody.

IX. ZÁRUČNÍ DOBA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude proveden bez právních a

faktických vad, že bude zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu

záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté vtéto smlouvě a vlastnosti

stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli a po

dobu sjednané záruky za jakost. Zhotovitel odpovídá i za vady dila, které vznikly

až po jeho předání (přechodu nebezpečí), jestliže tyto vady byly způsobeny

prokazatelně porušením jeho povinností. Zhotovitel se nemůže zprostit

povinnosti z vady dila i přesto, že by prokázal, že vadu způsobila jen chyba v

dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil nebo jen selhání dozoru

vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost díla po dobu, která činí

60 (šedesát) měsíců (dále jako „záruční doba“).

3. Záruční doba začíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků. Reklamaci

lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž rozhodně je datum

odeslání. Vpřípadě skrytých vad díla zjištěných v záruční době má objednatel

právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady bezplatné. nezvoliI-li si

objednatel v konkrétním případě jiný způsob zjednání nápravy.

4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole díla před uplynutím záruční

doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit.

5. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo

mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.

6. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci dila uplatní u zhotovitele bez

zbytečného odkladu po jejím zjištění, tj. nejdéle do 3 (tří) dnů. Pro doručení

písemného oznámení objednatele o reklamaci platí čl. XIII. odst. 10 této smlouvy.
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10.

11.

12.

Voznámení o reklamaci musí být uvedeno, o jaké vady se jedná a jak se

projevují. Zhotovitel se zavazuje vzáruční době odstranit případné vady

předmětu plnění, a to i vpřípadě, že případnou reklamaci neuznává,

nedohodnou-li se smluvní strany jinak, ve lhůtách a termínech uvedených níže,

přičemž v závislosti na povaze zjištěné vady může být smluvními stranami ad

hoc dohodnutý jiný termín. Termín odstranění vady je vtakovém případě

oprávněn určit s ohledem na povahu zjištěné vady objednatel stím, že lhůta

musí být přiměřená.

Lhůty pro odstranění zjištěných vad:

. vady bránící provozu do 48 hod.,

. vady nebránící provozu do 7 dnů.

. Informaci 0 tom, že reklamaci neuznává je zhotovitel povinen objednateli sdělit

písemně do 3 (tři) kalendářních dnů od obdržení reklamace, v opačném případě

se má za to, že reklamaci bez dalšího uznává. Náklady na odstranění

reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného

pravomocného rozhodnutí soudu, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

. V případě, že zhotovitel neodstraní zjištěnou vadu ve výše uvedených termínech,

nebo vtermínu dohodnutém dle odst. 6 tohoto článku, nebo k odstranění vady

nepřistoupí, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou

právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé néklady uhradí

objednateli zhotovitel a práva objednatele ze záruky tímto nejsou dotčena.

Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor nezbytných pro

odstranění vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není

zhotovitel v prodlení s termínem pro odstranění reklamované vady.

Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele

zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně ode dne provedení

reklamační opravy.

O odstranění reklamované vady bude smluvními stranami sepsán protokol,

v němž objednatel potvrdí opravu reklamované vady, případně uvede důvody,

pro které odmítá opravu převzít.

x. SMLUVNÍ POKUTY

. Vpřípadě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla objednateli

v termínu uvedeném v čl. lI| odst. 1. této smlouvy má objednatel právo požadovat

po zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč a dále smluvní

pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení počínaje dnem

následujícím po termínu uvedeném v čl. Ill odst. 1.

V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště do 5 (pěti) dnů ode dne

protokolárního převzetí díla objednatelem má objednatel právo požadovat po
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zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 OOO,- Kč za každý i započatý den prodlení

s vyklizením staveniště.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních vad nebo

dodržování stanoveného harmonogramu odstraňování jednotlivých reklamačních

vad má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,-

Kč za každý i započatý den prodlení ode dne následujícího po posledním dni

lhůty stanovené v čl. IX. odst. 7. smlouvy.

4. Vpřípadě prodlení zhotovitele se sjednaným termínem pro odstraňování vad

a/nebo nedodělků zachycených vprotokolu o předání a převzetí díla má

objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 OOO,- za

každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek.

5. Za opakované nedodržení požadavků BOZP dle platných právních předpisů má

objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu za každé jednotlivé

porušení požadavků BOZP ve výši 2 000,- Kč.

6. Vpřípadě porušení povinnosti zhotovitele vést stavební deník, je objednatel

oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i

započatý den trvání prodlení s vedenim stavebniho deniku. Stejné tak je

objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu vpřípadě, kdy

stavební deník nebude pro objednatele nebo jím pověřeného zástupce

v pracovní době přístupný na staveništi, a to ve výši 1 000,— Kč za každý takový

zjištěný případ.

7. Objednatel je oprávněn započíst částku představující smluvní pokutu proti částce

představující cenu za dílo na základě kterékoliv faktury vystavené zhotovitelem

(tzn. faktura vystavená zhotovitelem, může být objednatelem proplacena pouze

částečně).

8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

Náhradu škody lze po zhotoviteli požadovat v plné výši vedle smluvní pokuty.

9. Vpřípadě, kdy dojde kzániku této smlouvy, nejsou dotčena práva smluvních

stran na úhradu smluvní pokuty a případně vzniklé škody.

10.Sm|uvní pokuta je splatná do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení výzvy

k zaplacení druhé smluvní straně. Ve výzvě k úhradě smluvní pokuty musí být

uvedena její výše a důvod vzniku smluvní pokuty.

XI. vvšší moc

1. Smluvní strany se zprostí odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění

smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v

důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné

povahy, které mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy (kupř.
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přírodní katastrofy, živelní pohromy, vyhlášení válečného stavu). Smluvní strana,

která se dovolává působení vyšší moci, je povinna tuto skutečnost oznámit druhé

smluvní straně do 3 (tří) dnů od jejího zjištění a je povinna tuto skutečnost

prokázat. Zhotovitel není oprávněn se dovolávat působení vyšší moci, pakliže

účinky vyšší moci nastaly v době jeho prodlení s plněním dle této smlouvy.

3. Nastanou-Ii okolnosti vyšší moci dle tohoto článku, prodlužuje se doba plnění o

dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně

odsouhlasena dodatkem k této smlouvě. Stane-li se plnění dle této smlouvy zcela

nemožné v důsledku působení vyšší moci, jsou smluvní strany povinny

dohodnout se na odpovídající změně smlouvy ve vztahu k předmětu díla, jeho

ceně a doby plnění v podobě dodatku k této smlouvě. Nedohodnou-li se smluvní

strany, je kterákoliv smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit.

XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě

předpokládaném v čl. XI odst. 3 smlouvy (nenalezení dohody na změně smlouvy

nezbytné v důsledku působení vyšší moci).

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, že:

a) je vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, exekuční řízení, nebo vstoupí-Ii

zhotovitel do likvidace za předpokladu, že je právnickou osobou.

b) zhotovitel byl prohlášen nezpůsobilým plátcem DPH,

0) nezahájí-li zhotovitel práce ani do 15 (patnácti) dní od předání staveniště,

d) je dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou nebo s projektovou dokumentaci

nebo stavebním povolením, bylo-li vydáno, nebo je prováděno nekvalitně a

zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele v dodatečné přiměřené lhůtě 15

(patnácti) dní nezjedná nápravu,

e) zhotovitel při provádění díla opakovaně nerespektuje připomínky autorského

dozoru, technického dozoru nebo koordinátora BOZP

f) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla z důvodů na jeho straně 0 více jak

30 (třicet) dní,

9) zhotovitel přestal splňovat kvalifikační předpoklady požadované objednatelem

v zadávací dokumentaci, případně jinak sdělené objednatelem zhotoviteli

před podpisem této smlouvy,

h) nastane-li vyšší moc dle čl. XI. smlouvy, pokud okolnosti vyšší moci na dobu

delší než 90 (devadesát) dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své

závazky ze smlouvy,

i) v případě, že technický dozor stavebníka bude provádět zhotovitel nebo osoba

s ním propojená,
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3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy také v případě, že:

a) bude nucen z důvodů prokazatelně na straně objednatele přerušit práce na

dobu delší než 90 (devadesát) dnů.

b) nastane-li vyšší moc dle čl. XI. smlouvy, pokud okolností vyšší moci na dobu

delší než 90 (devadesát) dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své

závazky ze smlouvy.

4. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení

o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně s

právními účinky „ex nunc“, tedy do budoucna. V písemném odstoupení musí být

náležitě odůvodněn důvod odstoupení s odkazem na příslušné ustanovení této

smlouvy.

5. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran je zhotovitel

povinen ihned po doručení odstoupení předat nedokončené dílo včetně věcí,

které zhotovitel opatřil, a jsou součástí díla. Kdatu účinnosti odstoupení bude

vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav

nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vzájemného

vyrovnání oprávněných nároků smluvních stran je objednatel oprávněn zadržet

veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

6. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své

závazky, zejména vrátit si věci předané k provedení díla, vyklidit prostory

poskytnuté k provedení díla a staveniště a uhradit veškeré splatné peněžité

závazky podle smlouvy.

7. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo smluvních stran domáhat se

náhrady škody vzniklé z titulu porušení smlouvy druhou smluvní stranou a úhrady

smluvních pokut dle této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena

smluvní záruka, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud

provedenou část díla, a ani odpovědnost za vady, které existují na doposud

zhotovené části díla ke dni odstoupení. Současně odstoupením od smlouvy

nejsou dotčena ta ustanovení smlouvy, zjejichž povahy vyplývá, že mají platit i

po zéniku smlouvy.

XIII. OSTATNi UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení

příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích snebezpečím pádu

z výšky nebo do hloubky a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdravi při práci, ve znění pozdějších předpisů. V oblasti
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požární ochrany je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985

Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

2. V případě odvozu jakéhokoliv vybouraného či jinak demontovaného materiálu je

zhotovitel povinen získat souhlas objednatele. V případě odvozu jakéhokoliv

materiálu bez požadovaného souhlasu bude objednatel v případě možnosti

vlastního využití materiálu požadovat od zhotovitele navrácení odvezeného

materiálu na určené místo a na náklady zhotovitele.

3. Zhotovitel si zajistí veškerá potřebná povolení zvláštního užívání komunikací dle

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších

předpisů, a veřejných prostranství včetně stanovení dopravního značení, osazení

dopravních značek (včetně úhrad s tím spojených).

4. Dopravu, skládku příp. mezideponii materiálu, a to i vytěženého, si zajišt'uje

zhotovitel na své náklady včetně jeho uložení na skládku, kterou si zhotovitel

sám zvolí.

5. Oprávnění ke vstupu na cizí pozemky si dohodne zhotovitel sjejich vlastníky

před zahájením prací.

6. Smluvni strany se dohodly, že technický dozor stavebníka nesmí provádět

zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinností je považováno za

podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

7. Zhotovitel je dle ust. § 2 pism. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při

výkonu finanční kontroly prováděné vsouvislosti s úhradou zboží nebo služeb

z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

8. Zhotovitel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly

projektu, z jehož prostředků jsou stavební práce hrazeny, provést kontrolu

dokladů souvisejících s předmětem plnění do roku 2029, pokud český právní řád

nestanovuje lhůtu delší; tyto dokumenty a účetní záznamy budou uchovávány

způsobem stanoveným platnými právními předpisy. *

9. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn převést práva

a povinností z této smlouvy na třetí osobu (převod smlouvy) a není ani oprávněn

postoupit celou nebo část pohledávky za objednatelem na třetí osobu bez

předchozího souhlasu objednatele.

10.Veškeré písemností se doručují do datové schránky objednatele a zhotovitele.

V případě, že zhotovitel nemá zřízenou datovou schránku, doručují se

písemnosti na adresu sídla zhotovitele, zapsanou ve veřejném rejstříku. Pokud

v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně id datové schrénky nebo adresy

sídla strany smlouvy, je tato povinna písemně sdělit nové aktuální údaje druhé

smluvní straně.

11.Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením

v

§ 89a zákona c. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
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předpisů, sjednává jako místně příslušný soud obecný soud podle sídla

objednatele.

xw. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva nabývá platnosti připojením podpisů smluvních stran.

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění

pozdějších předpisů.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných číslovaných

dodatků, odsouhlasených oběma smluvními stranami.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží

každá smluvní strana.

5. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost

některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku.

6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva bude uvedena v Centrální

evidenci smluv (CES), vedené městskou částí Praha 20.

7. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,

o registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené vtéto

smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku

a udéluji souhlas sjejich užitím a zveřejněním bez stanovení jakýchkoliv dalších

podmínek. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle správci registru smluv

ke zveřejnění objednatel. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy

uzavřených v budoucnosti.

8. Tato smlouva byla schválena Radou městské části Praha 20 na zasedání

konaném dne 12. 12. 2019, usnesení č. RMC/44/8/0832/19.

9. Strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, souhlasí sjejím

obsahem, což stvrzují svými podpisy.

10.DOLOŽKA o splnění podmínek pro uzavření smlouvy připojená dle § 43 zákona

č. 131/2000 Sb., zákona o.hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků.

Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky zveřejnění

a schválení Radou městské části Praha 20.

v;

Prilohy:

Příloha č. 1: Cenová nabídka (položkový rozpočet)

Příloha č. 2: Harmonogram praci
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Za objednatele: Za zhotovitele:

    

 

Mgr. Alena Stro

starostka

Ing. Ivan Šretter a p. Václav Tuček

Jednatelé společnosti
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č. pOI. Kód položky Zkrácený popis Mj. Množství J.G. Celkem

* * _ sialv'báš'jMQQemizače venkovníhéýááitfjstě, * Í _* _ ,
_ v7a7r7e7al7u ;ákladpg'ch škol Prahy 270777 7 7 7 _ _ _ _ _

** * ** bějedháel: Mígtigjxácástbráházd * ** _ * ' * *** * *_

, JÍVFESKÉ 54,7, , _ _ , ,

193 21 P7ra7h7a 9 - Horni Počegnice _ _ _

_ _ _ .. _ část :_ §Q-701 Modeyhjzace sportovišť? * * _ _ _

* * * *vÝ'KAz'vÝMĚŘ 777777 7 7 * * *_*_ 7

_„ * **, ,* *ářěRÍTQVNÉĚQMÁÍ *, *„ * _ *____ : _**_*_* , 77,
_ __ _ _ _____ _ gQL.SR.0.__________ ___ _ __ _ _ __ _ _ ____

_ , ____, _ 5959'9V8ká81(9,ě_řl8,h?_8_, 77, , „_ ___

f: „* __ ___ , N_agš_rk,og E;£RM__ *, ** „;l* **_*_*,* Í 1,71:71

7, *, * ** ,ÍM, :'šÍrĚn*,í_ó*1fé,Í_,_, 77 , *__, 1 ** , *, :77 ,

77 _„ , __„„,_ .77 , _,7, ,_,_ 7 , __ ,_„ _ , 7 _ 777,7

_ _* *_ * ***CELROVR ŘEkíŘIÍÚLAČEý**ý * ** ______7: * * *__ 7 7 7:1:

1- _***.***_ MÉÍÝÍQL- ** , _ _ 1177 , _ _**_ **8423123

2. „__,***,Práce Pfl7: *_* ** * ,* **, Z1777 * * SEEM

1.13::1, '17, @7777 *, * *, * * ** **_ * i * * "*_*_ _ Z 900

174.777.," _Í BEuraci práce * * * *** 1117 7:77:11: „___—*; 6,68 531.00

f_ÍŽ_* 7: @«e7m77, "7111‘ 171,77, , 7::771"'11f'771149099913,

,*,* l_ířííňíšéništšÍQLÍ , *f*, ', *%**' _Ě* *** _ *Í_,*__ 242916

f: , ,fipTefiéiéifiribiif’ * *f* ' V? ** , 0.5 __, *, ,* , *, * * 24223

_1___,*, *, „ÍQÍQ ,imgkíčňhsí„ * :7 %_ „ 770.5,, ', _*ÍÍŽ ** „ŠM

7777777 * _*_*_* 7 _*č'eTGrrf' *__ _ 7 _ * ***_ _* **_ iam-HF;

78. “71777777 77 10—13H’fd’IeBIéYnE'sE’sz77"W 7 __ 257 21,0 7 * 7 717%}?

1:- -7777, Éěfnťfímčíeěíaíceíkšin, *, „** Í'_*__. 7 1_______. _ 603020638

_, _ ,* __ MacgápodléšeinÉQBísfzm'ď , *** 7:77' ,* __,*, *„ _ *_**,*_Z        
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, , „„„ „ , „„ , „„„ „ „„ „ „„„„ „ ,

717, 7 77 7 777 77 7 Práce HSV 7 77 7 7 7 7 777 7777 7

_ 71,7 77 7Z§M7Ni77P7RACE _ _ 7777 77777777777 _ _ _ 7 676757339

, ,2. zAELA9Y, , , , , , , „„ „„„, , „ , , , 3949999,

, 3. -PQ9I9A9NIBQAISIBUKCE , , , , , „„ , , 13152899,

4. ,BBYIY,'SOMQMKACÍ„„ „„ , , , , , , , „ „„ , , , 47996699
5. ODVODNENÍ _ _ 7777 7 7 77 7 7 7 7 _ _ _ __40 _700,0_0

6. §AD7OVE7UPŘAVY _ _ __ _ 7 77 20 7788700

7. 7 7 DQKČNCÚJÍČj 1KQ7N§II3U7KCE7 7 7 7 7 77 7 7 7 _ 756 735700

8. PŘESUN HMOT 77 680,84

_ __ _ _ _ CELKEM _ _ _ _ _ ___ _ 7 77 77 7 _ _ _ _ 842 51__7,_84_

1. ZEMNÍ PRÁCE _ _ __ 7 __ __ ______

7 7 7 7 7 7 77 Šějmítíomícedle boura7ci7h70 výkresu v tl 20 cm s7 77 7 7 777777 7

vodorovným přemístěním do 250 m na

77717. 7 7 1721m—11707377 mezís_kl_ádku__, 210, O'0277777 __ _m3 __ 42,70 __ 7 7 _ fĚ_ 77724976700

Odkopávka nezapažená pro spodni stavbu hfiété7v

tl. 30 cm s naložením v hor. 4 do 100 m3

„2,- , 12939, 1,1„9,z„„12_9*1,9*03+ 12909191949494 , m9 , „ „„„999 ,„ „ 9,39 „„ „4792.99
7 _. _ 7 _ 71722317171997_7 Pr7ip7Iate7kza leplvost hor477 __ _ _r_n3 __ _ _ ___3_6,_4_ ___ __ _ __ _31 _1_346,_8(_J

Odkopávky nezapežené v hor 3 do 100 m3 kolem

12220 - 1101 částíob_ru_bníků_ pro s_nížení, (675,2 + 22,4) x 0,6'0,1_ _ _m3 7 _ _ _ 5 3 77 410 2173,004.

775.7 _ __1__2_2gc_) -_1_1__09__ Příplatek za Iepivo_st_ hor 3 ")3 _ _1_:_ag__ 689709

Uprava pláně pod nově podkladníkonstrukce s

vyrovnáním a se zhutnénim, 339,0 + 120,0 +

  

 

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

9- ,_191,19-_11,99_,_5*19_.9 „„„,mg, ___,ga _____„, 91, „, 1068999
7 7 7 7 Za’syp'Jam sezhu7tn7e7nimp707 odštraněnídoskočišt'

7. 174,19, -1,1.01 _ 2,*_32'8 5*04999991: 9mi,ce„ „33 , , „ , ___239„„, _. 1,9), ,„„, 3 924.99
' 7 Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 73 do 50 m3 pro

_8 _ 71732207717170177 _gugggbgíp'q,3*O,35__ ___ _ _ _____r_n_3_ _ _ ____ __ 8,9 ___ 380 _ 3382,00

g _132__29_-_1_1__09 77 __P_řiplatek_za l_epivqet_hqr.__3_ ____n_1:_5_ _ _ _ 8,9 __ 1739 _ _ ___1__É7,_00

Odřezání nebo odsekání kořenů pařezůpod

_ 1_0.__ _ 17177220 -771727017 __ __ dráhou tl 710- 30_gm_-_dlepotřeby __IÉ 7777 7 7M _ 7 77 777 16977 3 200,00

Příplate—kna opatrné obnažení a odkopání kořenů

_ 11,_ __ _ _R__p_olož_k_a_ _ 77777 p707d7 _dráhou se zachováním obrubníků_ 77k§7 7 7 __ggg _____ 178g 77 __ 3 200,00

Odvoz vytlačené zeminy hor. 1-4 na skládku do

10000 rn se složením, upřesní se dle pokynů

12. _ _ 71(752770-117957 _ i_antoLaJŠŠA +5,3+e,9_+__z_,07 m; _ 77 2,9 _ _ __g7_ ____3_524_,20

Příplatek za každý další 1 km- upřesnísedle

13. 16270- 1109 _ d7ispoziczad7a7vqtelg1§x752§ _ __ _ _ mg _ _ _ 389,0 7 7777§7777 7711787357070

,14' , 92,1129 ;119í„,9|9291i„sv9amny©ka , „„ , m9 „ „ „, 92.9 „ , „ ,j „,„, , 799 99
15. 17120- 1211 Poplatek za skládku zeminy, 2,07x752,67 t 105,2 130 13 6767,00

, , „„„,„„„„,c,ea'|k,em , „ , „„ ff „ ,„„, , 99.79999

2. ZAKLADY77777 _ _ _ * * __—__Í * 777 __

Základové pásy pro svislou obrubu doskočiště'z 7 7 7 777 7 7* 7 77 7 *

prostého betonu C 20/25 částečně do bednění,

1. „, „wa-9921 269'9_494 m3 „ , , 4,2 „„_,_ng9 __ , „, , „1394999
Dtto, ale základová deska pod záchytnou vanu -

2, ___ __ 31215321 9bru_b_a_ doskooiš__tě,28, 0'0,6'02 7 ___m_3_ _ _ ___ __ 3,4 ____________32_00 _ _ __ _ _ _Magpg

Bednění základových desek a pásů770boustr7a7nné7

3. 7 7 7 777 7277§§5 -7121757_ §ni7mate77lné- zřízení, 28,0'2'0,27+ 260213.74 777 £277 ______ 7 _32_,_0_____ __ ___ _2_6_0 _ggg,g

„„ „„ ,„, 9549'? Pšětfanění m2 ,„ „32.9 „„„ ,80, , „ . , „EQQQ

Doplnění základového zdiva vybouraného oplocení

z prostého betonu vč. Bednění- atypická práce -

5. ipoložka po dokončení prací m 5,0 840 4 200,00

, , „, , ,„„c„el|<,e,m„ „ „„„„ „ „ „, „ , „ „ „„ 99490.90,

3. 7 PODKLADNI KONSTRUK7C7E7 77 ___ _ __ _ _________ _

7 Podeadidroenéhé'kamenixia7f77o-63 mm tl. 20 ' *" 77 7 77 7 7 * 777**" 77

cm pod pIochu části dráhy a rozběhu, 459,0 +

„„1„„„„ ,„59976- 21,19 , o..2*<359+1509999979) , „mz , , 494.4 , ,„, „& „„„„990993
56481 - 1111 Dtto, ale ze štěrkodrti fr. 0 32 mm, tI. DoScm m2 459,0 68 31 212,00
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Podklad z drceného kameniva fr. 16 - 32 mm v tl.

 

 

3, 56486 - 1111 20 cm pod plochu doskočiště, 3,88'8,88 m2 34,5 240 8 280,00

éelkém * * * , „ , , Í , , ,* , * , „ „ _*, ,, Bias-00

4, mm KOMUNIKACi * ******* ; * '7; ’7 ** * * 7 ** * *_* * ** *_* ******;;*_*

* * * Doskbéiéié7z7kf7e7miéitéhé7bi§k07v0.7407(7) řitní-*** ** ** * ** ** ** * * * * * * * ** **

_ _1__ _ _ _R položka____ _dodávka,_34 5‘0,4 m37 7 77 77 777 7137,78 7 720 9936.00

Asfaltový koberec otevřený drenážní hrubozrnný

_ 2. 57641 - 1225 tl 40 mm v š _přes 3,0 m m2 77 7 7 459,0 _ _ 410 _ _ 71788 1907,00

Asfaltový koberec otevřený drenážní jemnozrnný

3. 57641 -12_25 tl 40 mm v š přes 3,0 rn m2 _ 459,0 _4_20 _ __ __ _ _ 192 77807.00

Srovnání stávajícího krytu z drti po odstranění

koberce s přehutněním do výškově úrovně - 40

_ 4. _ R položka mm pod obrubníky a žlaby _ m2 2680,0 7 7 7 177 45 560,00

Zřízení plochy ze silničních p7aI'I7eII'I71I 157cm vč.

Dodávky a lože v ti. 50 mm, 50‘5,0--provizomi

5.7 58492 - 171271 7 77 v7j§7zd77 7 _ _ _ m2 __ _ 725,9 7 820 7 _2_0_500,00

Odstranění ploch ze silničních panelů vč Lože*s

6. 11315- 1111 odvozem __panelů _ _m2 _ _ __ _ gg 820 _ __ ___ _____20_5_00_,00

Řezání stávajícího živičněho krytu *tl Do 100 mm

pro napojeni stávajících konstrukci stávajícího

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   

 

 

  

  

 

 

7. 91973 - 5112 oválu, 25,0 m 10,0 150 1 500,00

*l*_ * * *, ,cšlkéríí_*„Í,ÍÍ***,Í , , *,Í „,____„, __ 333509

*š.* * ** ** ** "01312600201 7 7 _ 77777777 ______

* * ** ** * ** **ošáíněíeTnĚšžítávaWícň krytů- mříží * ** ** * *

_ 17 7777 B_položka odtokového žlabu kolem oválu_, 2‘66, 0+767,7278‘178,0_ 7r7'n7 77 7 __ 245,0 __ _ __ _11__ _ _____ 2 695,00

_2_ ___ R položka ___ Vyčištění stávajícího odtokového abu 77m7 _ _ _ _*2__4_5_,* 0_ _ ____ 778 _ _ 1 960,00

Opatrně vybourání vadných částí odtokového

_ 3.__ __ __ _ _Rpolo_žk_a_____ž_labg vč. Lož_e_____ __ _____m_ _ _ __ _ 10,_0_ 7 77 305 _ 3050,00

Doplnění části odtokovéhožlabu vč**Bětoríového

_4_.___ __ R položka __ _lože dle potřeby ___ ___ _ _ _______m_ _ __ __ _ ___103 __ ______480 4800,00

,5_,_. .. ___Rpelpške _ _,EQÉÉČLZÉÉK—WQLQĚ mřížek odwkovshgšleěv ...,_m_ _, _ _,2_4,5_,9 _ 11 2695.00
Dodávka nových krycích mřížek odtokového žlabu

dle potřeby- nahrazení vadných prvků mřížek dle

_í ____ _R__po|ožk_a _ _ __st_áv_a_jí_cíc_h dol)_%_ ____ _ ____ _m___ _ _ _ __ 2_5,(_) _ 180 4500,00

7l7 _R_polo_ž_ka_ Pročištění odpadních potrubí dlepotřeby* _ h_og __ _ __ _____2_0_,0 360 7 200,00

Oprava a*doplnění přilehlých sportovních skladeb**

_ _8._ _ __B p_oložka___ __ po výměně_ž_labů_ dle potřeby _ _ __ _ __ _m___ _ _ __ _ __ 7719.9 7777 300 3 000,00

9. R položka Zkouška funkčnosti žlaboveho sys7iém707 hod 30,0 360 10 800,00

* _ __ _ 77 7 777c7élk7e7m _*_ " __ __ __ __ 7 777 777 40 700,00

6. SADOVE ÚPŘAW 7 __ 7 __ __ _

Osetí plochy travním semenem vč. Ošetření a

zalití pro doplnění kolem plochy stavebních objektů

hřiště a skoku po skončení praci, stanoveno

_ 1, 7180407-1772171 __elektrqnicky _ ___ m__2_ _ __ 200,0 _ _ _ 15 300000

Dodávka travního semene 30 g/m2 m2 vč.

_ 2_, 57_2_4700_ gtratněho__200_0_>50,03 x_1_,03 _ _ _ kg _ _ 6,2 _ 150 _ 930,00

,_3_-_ _ „15489 -,2111 , ,gdweígwqapwapetřikem kolem haly m2 , , ,_ 30.3, , , , , _4_ , , __,__, 800209
Uprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hor

___4._ _ _ 7181957- 171027 7771-4 se zhutněnim m2 _ __ __ 200,0 ______ _ _28_ 7 7 __ _ 330300

Rozprostření a urovnání orni*ce v roviněnebo ve7

svahu do 1:5 v souvislé ploše do 500 m2 a v tl

5. ___ 18130-_11_02 Vrstvydo15cm_ _ __ ___m2_______ __2_(Q,_0 __ __ 1_5__ _ __ ______ 3000_,_0_0

Naložení ornice hor*.1-4 do 100 m3 pro pokrytí

6. _ 16710 -_11_01__ _ __ z_atrávrvěgý_ch_p_logh dle projektu, 200.0 x 0 15 ___ m3 30,0 _ _ 370 _ __ _ 900,00

Vodorovně přemístění z meziskládky- Dovoz

ornice do 50-500 m hor. 1-4 pro doplnění travnaté

_7_.______1_62301_101_ _ _pl_09h_y_a pro ke_ře__ _________ _ __m3 30,0 _______ _ _ _8_0 _ __ _ _ 2400,00

8. 718340- 3153 _Obdělánipíg_hrabá_ng______ 77777n7rI72 _ _ *2_00_,0*_ __ ___ 15 _ _ __ _ _ 3000, 00

Hnojení trávníku umělým hnojívem na široko, 7275 *

g _ __ _1_8580-2_11_3 k_gl1_00 m2, 200,:0 100_x_25__ __ _ ___ _ _k_g____ _ _ _ _ 775,0 777 77 105 __ _ 525,00

10. 18580 - 3211 Uválcování plochy po výsevu m2 200,0 3 600,00

_, , __ __ celkem„ ___,_ř _,_„, „ ___,___ „ 29,15,590

7.* ÚOKONČÚJÍCTKÚNWÚKCÉ ** ** * * * *** * * 

* vyčištění a úklid*plócrňípcíiokončeííprěcí, *6,6+* **** ** * * ** * *

1. 975290-1411R7 7 26780,,0+4590:177705,7o+27oo,0 m2 7777 __ 75997407 3 15 282,00

Osazení sadového obrubníku stojatéhorovného—

do lože z prostého betonu s opěrou- rozběh vč.

  

     _ _2_ _ 777791656 - 1717171 7 __ Obrubní_ku_20*5*__100 cm,_(2*_39,5+3,1_j x_1_02_ ___m___ _ ___ 77847.0 7 7777 240 20 160,00

Lože pod sadové obrubníky z prostého betonu s

3, 91699 - 1121 boční opěrou, 82, 1‘0, 3*0, 15 m3 3,7 3050 11 285,00
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Geotextilie netkané pro separaci do 300 g / m2 pro

,4_ , 919,72 451,22,„ doskecĚtggw5'95*1 1 , „mz , , ,„94,.o „ 32 „ , , 10.08.99
Lešení lehké pomocnédo 2,5 m promontáž

5. 94195 - 5003 sloupků a oplocení ze sítí, (2'28,0 )‘1,0 m2 56,0 125 7 000,00

7 __celkem _ _ _ _ 756 735,700

8. PŘESUN HMOT _ _ _ _ 7 7 77 _ _

1, , 998,22:301! Efesu“ ththčl 2,17,H,SV , , , * % l, , , , ,

2, ' PráceWP s v * * * L

1. SPORTOVNI yYBAV§7N7I _ 7 91764090

2. _ POVRCHY 7P707V7|7AK0yE SPOŘ'Í'QVNl _ _ _ _ 3 14271 7756,7207

3. _ KONSTRUKQE__Z_AMEČNICKE ATY7P 77 7 7 7 7 7 105 524,80

4. NÁTĚRY 83 558,92

, „ , , , ?elksm, „„„ , „„ , „ „„ , „ , , , , „3 329831232

1, SPORTOVNÍ VYBAVENÍ _ ___ _ _ __ __ _ _ _ _ _

Demontáž a přemístěnístávající konstrukce W * " *

doskočiště skoku vysokého mimo stavbu s

_ 1_. _____R709071117 _ o_dborn_ým_ _uložením 7 ks7 1,0 73600 77 7 77 3 600,700

Zpětné osazení s přemístěním doskočiště pro skok

, 2 „3000112 „vvsoký„zpět, do Výsečse „Ls , no , 300 „ „3 609,09
Revize a oprava stávajícíocelovékonstrukce

7 737.7 7777&)00171737 _ f7017I07z-Ilp7'vy70h7branek- upře_sn_í_se 7qu potře_by_ ks _ _ 27,0 7 __0309 7 7 ___ 30 099,55)

7 7. _RQOD_1__14_ ___ M+D nových_síti fotbalov_ý_ch b_ra_ne_k__ _ __ks 2,0 730 __3 200,00

Montáž a dodávka odrazového prkna před

doskočištěm skoku dalekého kompletní, vel.

5. R00011757 1200x300x60 mm ks 7 2,0 7 8600 __ _ggoqg

M+D o—dnímatelného krytupřeběhu s EPDM

G. R000116 povrchem do pouzdra odrazu _ 7___ 7 ks7 7 2,0 7 1200 7 77 7 7777274997,fl

_ _7_._ R00011_7_ _ D_opravné_sportovního vyb_av_en_í_ ___ __ _ _E 1,0 4000 4 000,00

7 _ _ ___ _ ___ _ ___ ___ ____ 7 __ _ _ _ _ _ 64 000,90

8. 99877 - 5193 Přesun hmot % 1 640,00

Í , , „„ "Í , celkem“ L „_ __ _ L Í , ,946„40.09

i. L _ POVRCHY— POVLAKOVÉ SPORTCVNI ___ _ __ _ _ ____ “i _ '

> , _ „ * Krytsportovních ploch- uměly—travník- fotbal * __ ? * _

_ 1_. 7578918 - 1123R 60/165- montáž a dodévk§,77 77327 7276800 745707 77177206 000,00

Zásyp umělého trávníku z křemičitéhopísku fr 0,6

_; 5_89_Q_-_1123___ - 1,2 mm,_2_4_0 kg/m2 _ _ _ m2 2G80,0 Q __ 18_2 240,00

Dtto ale granulátem EDPMfr.1,3- 3,2mm-

3- , 89332“ , cam mow/m2 „ „, m2 zao ,m„ 56230030

Montáž a dodávka lajnování pro fotbal s vyřezáním

a vlepováním do umělého trávníku - bílé lajny š. 10

cm- 3'36.„„0+2*660+4'55+2'183+4*165+ .

74.7 75782178719167 __ 2*30,3+4’17,67+6,28*9,727+6728'0,73*3 +2'1747 __m _ 530,0 17407 7 __ 774 2007,7070

Montáž- položení a dodávka sportovního povrchu

z litého polyuretanu SP v tl 13 mm- části oválu,

rovinky a rozběhu dálky, stanoveno elektronicky,

„& , Bz2921,oo„m , 339o + 1200 m2„ 459.9 , „ , fig , , „ 3230.99
Montáž a dodávka lajnování atletické dráhya

skoků strojním nástřikem vč Pronajmu stroje- bílé

lajny= 3‘400 + 9'5. 0 + 5'130,0 + 5'GG,0 +

_ „e, , 819219092 „_ 6_2§*<18o t_1_9.4__+,20 5 + 21 tAILILL , , _ ,m, Liam, „ , _4q , , , 953203
Očišténí a odmaštění stávají části běžeckého—

_7_. _8770210003 _ ov_álu_tlakovouvodou _ _m_2 _ __ __ 170_5_0 _ 732 77 7755757607070

Retoping polyuretanového povrchuna stávající

„B., 1275210094, , pgištěnv,Povrcutl, 3 mm , r,nz„ „ 1195.0 , „, „2,90, , „away
Příplatek za napojovánístávajícíhoanového

9_ _R7Z_6_2_100(_)5__ _ _ povrchu gvé7|0727x570 x 3,0 r_n2__ _ 739,0 77360 7 77 7771707800079

Montáž a dodávka měkké obruby doskočištěs

pryžovým proflem do lože z betonu, vel.

_ 170. __ R77_62_1_0_004_ %gqpxigoo mr7n.7c':7.g4501000, 27"(9,0+4,0) 7 7 k7s7 7726.0 77 7 7 jg _ _ _ _ 4_1_ 890_00

Montáž a dodávka kompletní záchytné vany s

gumovou rohoží, vel 1000x500x140 mm, č.

_ _11_. _ 73276721790577 _ 07457717000_2_?0 + 5,0_ + 27.707777 7 7 7 __ _ __Igs 25.70 4920 77 77123fl00

Dopravné materiáluna povrch atletikya

12. _ _ RJZGŠĚQG _ _ fotbalového hřiště upřesn_í_se_dle skutečnosti_ kpl _ __ 1,0 260700 26 000,00

__ _________ ___ __ __ _ _________ __ _ __ _ _ 7 7 _ _ _ 3717137630700

13. 998775193 Přesun hmot % 1 31 136,20
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, , , , celkem „, , WWW W W „, , , , _ . , , , „ „ „„„;,1,4,415q„29

3. ' ' k_O_N_S_TRUKCE ZÁMEČNICKÉ —ATYP '7 * _ * * _ * Í '7 ”7': '7 *

Revize technického s_tavu stávající ocelové _ _

1. R80076_7 - 0004 _ konstrukce oplocení za_gra_nkami_2‘77,7270 _ m _ _ _ 754,0 77 66 _ 3 564,00

Oprava stávající spodní kotevní konstrukce sítě _

72.7 R800767 - 0005 __ přivařenírn na sloupky _ ___ __ __ m _ _ _ _ 54,0 7 7 _ __ 7340 7 7 18 360,070

Narovnání nebo výměna ocelové k_onstruk_ce

_ :_š._ ,BČĚÚŠ7 - 0006 u_chycení qlepotřeby, 30 % z 54,0 7 77 77 7 r_n 7 77 7 16,27 7 8007 7 7 172 960,007

M+D pomocných ocelových konstrukcí pro

zavěšení sítí na výztuhy s pozínkováním navařené,

74.7 __ _ R800767 I 0007 254,0 7 _ _ __ _ _ ks __ _ 108,0 11; 12 204,00

M+D sítě ochranné polypropylénove, oka 100 x

100 mm tl 3 mm zelená s osazením na ocelové

5. R800767 - 0008 výztuhy, (2’27, 0‘5,0 ), prořez 10% _ 7m2 7 297,0 1736 _ _ 40 392,00

Opatmá demontáž stávajícího oplocení z pletiva v _ 7

rámech vč Sloupků— provizorní vjezd a zpětné

6. 7R800767 - 0009 osazení po_do_k_on_čeni_ stavby _ m_ 7 7 __ _ _5,0 _ __ _ _ _36_0 __ __ ___ ____1 800,00

Drobné pomocné a dokončující práce pro oplocení

7, 7R800767-0010 neméfitglné777777777 7 hod 7 7 __ 20,07 __ __ 7773760 _ ________1_2_00,_00

M+D spojovacího nerezového materiálu pro

3 __ 7R80Cfl677-707011 _oplgcgrlzgsítí _____ 7777 7 7 _ _soub. 7 77 7 7 77 1,0 _ _ __ 8000 8000,00

_ _ _ _ ____________________ _____ 77777 77 7 7 777 7777 7 7 __ _ _ _ 104480.00

9. 99767 - 1111 Přesun hmot % 1 1 044,80

, .gemngWWWWWWW , „ , , „ , „ , „ „ „ W , „19340

4. NÁTĚRY ____ ___ 77 7 77 ___

Nátěr potrubí do DN 100 mm na bázi alkydových _ _ _7

pryskyřic s uretany - stávající sloupky a branka,

1_._ _ __ _78_343_-_ 5250 _ 7772*10,0"5,5 +4‘27 012172 +_4*2,2 _ _ ___m ___ 777 __2_41,_2 __ _ __ 1_15_ _ _ __ ___ ___ __2_7_738,00

72.7 7 __R_p_olc_>žka __ Očištění aodmašt mp_celoyy'ratrupgk _ _m__ 7727741,__2 _ _ 48 _ _ 77777 ___1_1577,760

Opískování stávajících ocelových konstrukcí

_0.__ __ __ _ Rpoložka potrubí 77 7 ___ m 241,2 _________ 7180 43 416,00

7 _ 77 _77 __ _ _ ___ _ ___ __ ___ __ 77777777 ______77 ___ _ _ 7 ___ 7782731,60

4. 998775193 Přesun hmot % 1 827,32

„ W , „„celkem „„ W _,_„___ __________,_,_.„_ , , , , . Jagg;

_4 _ ' __ __ _ _ _Bbíraciprácí 777 7 7 ___ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _

_ _ __ _ _ _ _ 7 Odstranění krytů části oválu a rozběhu z urnělěho _ __ __ 7 7 _ _ _

povrchu do tl. Do 50 mm v ploše přes 50 m2 s

naložením, stanoveno elektronicky - dle výkresu

_W W , bourégIWWWWW W , In? , , 595.0, , _ , , g , , , , 27,540.00

„,a-„_ ono,.,ajeggchuz uméIéIrévaWWW mz , , , „ 29300, W 9&3 W , „176 880.00
Odstranění asfaltového krytu oválu přes560 m2 v

,3„ , „ 11310—9405 II M @13wa0 WWW , „ m2, , , @190 W „„ .65. , , , 5,5 080.00
Dtto, ale podkladů z kameniva drceného přes_50

47.7 _ __ 17173710- 7615 m2 vtl. Do 15 cm pod krytem oválu _ _ __ _m_2 _ _ 77740570 ______ 1_30 _ 52 7650,00

Vytrhání obrub z obrubníků betonových vč. Lože

_5_.__ _ __ __ 171672707—11711 _ kolem rozběhu, 2_*42_5___ m 77 85,07 7 777766 _ 5_780,_D_0

V7ytrhéniobrub z obrubníků 7p7ry7'725vyc7hvč Lože

_ & ___ 7 113_20- 1_11_1 ____ko|em_doskočiště,74*8,0+2*3g______ ___ 777m7 _ ______ 38,_4________ 7878 7 7 __ __ _agg

Rozebráni dlažeb z pryžových dlaždic tl. 50 mm

7. 7 7 11310- 0124 _ vč Loze tl 50 mm, 05,'(4*9, 0 + 2'3,5 + 4'0,3_) _ 7012777 ___ _22i __ ______ __27_ 7 7 77777777579767@

Odstranění podkladůz prostého betonu v tl do

___g__ _ _ 1_131__0 -79731§ __ 150 mm v ploše_d_o_50m2 m2 _ 22,1 _1307 _ 77 7 _____2 Q&Q

Odstranění krytů z kameniva do 50 m_2_v tl. Do 300

9. 7 171310 - 7113 ___ mm-_d_os_kočiš_tš,_ 2_*8_,O'3,2 ___77777 7 3277 77751,2 ___ 7 7 7250 7 7 77777777717278700700

Bourání základů z prostého betonu oplocení-

III-WWW 9We1W04W-4111 ._2r.q_v.Izo_mI _vjez,d,.59*02*06 , m3 , 79.5 , .2109 . „. „BME
Odstranění stávajících ochranných sítí za

11. _ _ _Bpiložka bran_ka_m_i_2*27_,_0‘5,0 _ _____ _ _m2_ _ _ _ 270,0 _ 13 _ __3_51_0,00

_1_2. __ BBglo7zk§ _ Dtto, a_|e_sítí_fotbal_ový_ch__b77r§nei7<77777777 7 7 _k_s_ ___ __ __ 2,0 _ _ _ 57 __ _1_300

„1,3-„, , tiší, , , Drobnéšmwbéá 0eméiite|néĚÉCÉCŠ „,th _, _,_, ., Í. „899 , __360 , ' , 727W8§W5970j
Vodorovná doprava suti na skládku do 1 km se

složením, do 15 km- upřesní se dle investora, ze

_ 1_4._______9_7908 -1__1__11__ __sywramaterLál“_, po|77 4a9- _133,._65+8192 __ __ __ __t__ _ ___ 777fi17,97 _ __ ___ _ _67___ _ ___________ 050730

715. __ _979_08_ -_1_1_2_1_ ___ Éíglatgkílg dai§i1km,147x7141.97777 _ 7777 177 7 777 19866 7 7 77 77 1757 7 77 77 7 77 2979797070

Poplatek za uložení_stavebního odpadu na

7167. 7 7 79797997010577 skládcezkameniva __ ___ t___ __ _ __ 71471797 7 1570 777 777777 _21__28_5._00

Vodorovná doprava7suti_na skládku do 1 km se

složením, do 15 km- upřesní se dle investora, z

_17._ __ _97_90_8_ —1_111 __,_betonu pol. 5, 8 10713-71§J7+fl747-71,7277,+0477 _ t __ __ __ __253 _ _ 7 7 7762 __ __ __ 71896740

_ 178.77 77 79779078-1__1_2_1___ 77 Příplatek_zak_aždýdalší_1 km, 14__>_<28,3 _ _ t ______ 73%;,727777 777771757 7 77777777777 77757974800

Poplatek za uložení stavebního odpadu na7

19. 97999 - 0104 skládce z betonu t 28,3 300 8 490,00
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Vodorovná doprava vybouraných hmot na

recyklaci- umělý povrch na skládku se složením

do 5 km, celkem do 30 km — upřesní se dle

investora, pol. 1, 2, 6, 7 - 7,3 + 67,0 + 18,7 + 8,5 +

20. 979087-4216 1,357+ 077704 7777 7 77 7 7 7 7 , 7 95,6 275077 7279790000

217. 7977908 - 42179 7 Příplatek za každý další 5 krýnr, 5 x 975,6 77777 7 437,07 9727 43 976,00

Manipulace s vybouranými hmotami pro recyklaci

22. 7 Rpoložka 77 se složením 7 7 777 7 7 795,6 170 16 252,00

723. Rgo7l02k§7 77 Poplatek ga recyklaci" 7 7 7 7 7 7 77 7 95,6 77 900 86 0470.700

' Vodorovná doprava suti na skládku do 1 km se

složením, do 15 km - upřesní se dle investora,

724. 7 9197087: 1111 vypour7an§1asfa7lt7poL 3 7 77 789771 6777 7 57 7969,70

7 25. 7 7977908 - 1121 Příplatek za každý další 1 km, 14 x 69,1 124_7,4 15 7 18 711,00

„ Poplatek za uloženi stavebního odpadu na

26. 97999 - 0113 skládce z asfaltu 89,1 300 26 730,00

7 celkem 7 668 994,00        
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