



S00JP019R4X8

**Statutární město Zlín**

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ 760 01  
jehož jménem jedná: Ing. et. Ing. Jiří Korec, primátor  
ve věcech smluvních: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora  
ve věcech technických: [REDACTED]

odpovědný útvar: Magistrátu města Zlína (dále jen OMZ MMZ)

IČO: OMZ MMZ

DIČ: 00283924

Bankovní spojení: CZ00283924 [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

dále jen **objednatel****a****Doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.**

místo podnikání: Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod

IČO: 13697129

DIČ: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

u z a v í r a j í t u t o

**S M L O U V U O D Í L O**

dle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského  
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  
číslo smlouvy objednatele: **1800190078**  
č. veřejné zakázky:-----

**Článek 1.****Předmět smlouvy a způsob provedení**

1. Předmětem smlouvy je zpracování **kompletní projektové dokumentace pro provedení stavby „Centrální park Jižní Svahy - III. etapa - Vodní biotop“** vše v rozsahu nabídky zhotovitele ze dne 19.11.2019, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
2. Projektová dokumentace pro realizaci stavby dle čl. 1. odst. 1. bude zpracována v souladu se z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to v 6 paré + digitálně (ve formátu PDF i DWG).

**Článek 2.****Doba plnění a místo předání díla**

1. Termín plnění:  
Zahájení prací: **6. 1. 2020**  
Ukončení prací: **20. 3. 2020**
2. Objednavatel je oprávněn průběžně kontrolovat práce na plnění díla.
3. Zhotovitel předá dílo v sídle objednatele, případně dle vzájemné dohody.

Článek 3.  
**Cenová ujednání**

1. Cena za dílo byla stanovena dohodou, a to jako cena maximální bez možnosti navyšování a nejvýše přípustná ve výši:

575 000,00 Kč bez DPH

120 750,00 Kč 21% DPH

Celková cena **695 750,00 Kč vč. DPH**

(slovy:šestsetdevadesátpěttisícisedmsetpadesátkorunčeských)

Součástí ceny za dílo jsou veškeré náklady zhotovitele.

2. Změna ceny za dílo dle této smlouvy je možná pouze v případě, že v průběhu trvání smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude cena za dílo upravena podle výše sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění.
3. Změna výše ceny dle předchozího bodu může být provedena jen formou písemného dodatku k této smlouvě předem schváleného příslušným orgánem objednatele.
4. Objednatel neposkytuje zálohy. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo na základě doručené faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem po předání a převzetí díla a po případném odstranění všech drobných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, tj. takových vad, které nebrání převzetí díla. Splatnost faktury - daňového dokladu činí 30 dní ode dne jeho vystavení. Podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) zhotovitelem je podepsaný předávací protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy. Zdanitelné plnění je uskutečněno dnem předání a převzetí díla. Fakturu (daňový doklad) doručí zhotovitel objednateli nejpozději do 15ti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

Článek 4.  
**Ujednání o smluvních pokutách**

1. Při prodlení s dodáním díla hradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč za každý den prodlení.
2. V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši z nezaplacené částky.

3. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na uplatnění práva na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností.

#### Článek 5.

##### **Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel se zavazuje chránit poskytnuté podklady, všechny části díla i získané informace před třetími osobami a nepoužívat je bez souhlasu objednatele k jiným, než v předmětu smlouvy uvedeným účelům.
2. Zhotovitel se zavazuje při vypracování projektové dokumentace postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných ustanovení českých technických norem, výchozích podkladů předaných objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů apod. k rozpracované dokumentaci a podle zápisů z projednání dokumentace s objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé.
3. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.
4. Záruční lhůta činí 24 měsíců od data protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednateli.
5. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení obdrží každá ze stran. Za den předání a převzetí díla bez vad a nedodělků se považuje den podpisu Protokolu o předání a převzetí zástupci smluvních stran.
6. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou projektovou a inženýrskou činností s ČSOB Pojišťovna, a.s. na pojistnou částku 5 000 000,00 Kč. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli na vyzvání.

#### Článek 6.

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv provede objednatel. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním prostřednictvím registru smluv v celém rozsahu.
5. Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti zveřejněním dle čl.6 odst.4 této smlouvy.

7. Zhotovitel bere na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů objednatelem. Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem smlouvy se stává subjektem osobních údajů. Správcem osobních údajů se pro tyto účely stává statutární město Zlín, sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlín. Poskytnuté osobní údaje budou spravovány po dobu 10 let od podpisu smlouvy. Zhotovitel může v případě potřeby kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontakt nalezne na [www.zlin.eu](http://www.zlin.eu) -> Jsem občan -> Kontakty a úřední hodiny -> Kontakty -> Kontaktní údaje na pověřence. Podrobné informace o zpracování osobních údajů lze nalézt na [www.zlin.eu/gdpr](http://www.zlin.eu/gdpr).
8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

**příloha č. 1**

nabídka zhotovitele ze dne 19.11.2019

*Doložka dle zák.č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění*

*Schváleno orgánem obce:*

*Datum a číslo jednací:*

*Zastupitelstvo města Zlína*

*7.2.2019, č.j. 4/2Z/2019*

*RO č. 3/2019, T18*

*schválení finančních prostředků*

*Schváleno orgánem obce:*

*Datum a číslo jednací:*

*Rada města Zlína*





*2.12.2019, č.j. 108/24R/2019*

*schválení smlouvy o dílo*

Ve Zlíně dne -6. 01. 2020

objednatel

Statutární město Zlín



**„Centrální park Jižní Svahy Zlín - III. etapa – Vodní biotop“****Nabídka na projektovou dokumentaci****Stupeň:** Dokumentace k realizaci**Zadavatel:** Statutární město Zlín  
Nám. Míru 12  
761 50 Zlín**Obsah projektu:**

SO 01 Komunikace a odvodnění  
SO 03 Terénní úpravy  
SO 02 Veřejné osvětlení  
SO 04-6 Přípojka NN pro studnu a biotop  
SO 04 Vodní biotop  
SO 04-1 Studna  
SO 04-3 Lávka přes vodní biotop  
SO 06 Vegetační úpravy  
SO 11-1 Příprava staveniště  
SO 12 Mobiliář  
Vyhlídková lávka

Struktura stavebních objektů je dána PD ke stavebnímu povolení

**Nabídková cena:**

<b>Cena bez DPH Kč</b>	<b>575 000</b>
DPH 21%	120 750
<b>Cena celkem včetně DPH Kč</b>	<b>695 750</b>

**Termín: 20.3.2020**

**Ing. Pavel Šimek - Florart**  
projektční a poradenská kancelář  
pro zahradní a krajinářskou architekturu  
Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod

IČ: 136 97 129

zpr