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SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: ……………………………….

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovení díla:

„Rekonstrukce skateboardového hřiště v Kralupech nad Vltavou“

Smluvní strany

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01

IČ: 00236977; DIČ: CZ236977

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupeno: starostou města Ing. Markem Czechmannem

Zástupce pro věci smluvní:

Ing. Marek Czechmann (315 739 887, marek.czechmann@mestokralupy.cz)

Zástupce pro věci technické:

Marcela Horčičková, (315 734 886, marcela.horcickova@mestokralupy.cz)

Jan Novotný, (315 739 832, jan.novotny@mestokralupy.cz)

Ing. Marek Czechmann (315 739 887, marek.czechmann@mestokralupy.cz)

Koordinátor BOZP:

dále jen „Objednatel“

a

Mystic Constructions spol. s r.o.

se sídlem: Římská 26, Praha 2, 120 00

IČ: 26177358; DIČ: cz26177358

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C , vložka 77222

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající/zastoupený: Radomír Teichmann , jednatel (jméno, funkce)

Korespondenční adresa:

Zástupce pro věci smluvní (tel., e-mail): Radomír Teichmann,

Zástupce pro věci technické (tel., e-mail): Ing. Martin Lucuk

dále jen „Zhotovitel“

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.,
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka.
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I. 
Prohlášení účastníků 

 
1. Smlouva na zhotovení díla „Rekonstrukce skateboardového hřiště v Kralupech nad 

Vltavou“ se uzavírá na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku na 
stavební práce, v němž byla vybrána jako nejvhodnější nabídka, a to nabídka zhotovitele, 
která je nezbytnou součástí této smlouvy. 

2. Objednatel je vlastníkem dotčeného pozemku par. č. 36/16 v k.ú. Lobeč, obec Kralupy 
nad Vltavou. Vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Mělník na listu vlastnictví č. 10001, pro obec Kralupy nad Vltavou a katastrální 
území Lobeč. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou provést objednané dílo řádně, 
včas a kvalitně. 

4. Objednatel se zavazuje dílo převzít a za dílo zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení 
za podmínek uvedených v této smlouvě. 
 

II. 

Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla dle předané projektové dokumentace s názvem 
„Rekonstrukce skateboardového hřiště v Kralupech nad Vltavou“, vypracované panem 
Lubošem Kocourkem, Kukaňova 2238/7, 430 03 Chomutov, IČ: 04439970, dále dle 
Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle dalších požadavků 
objednatele, které byly podrobně specifikovány v zadávací dokumentaci výběrového 
řízení na zhotovitele stavby. Předmětem díla je rekonstrukce stávajícího skateparku 
z ocelových prvků, které budou nahrazeny monolitickými betonovými komponenty.  

2. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, 
a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy. 

3. Dodávkou stavebních a montážních prací se pro účely této smlouvy rozumí dodávka 
všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech 
předepsaných zkoušek a revizí v souladu s projektovou dokumentací. Zhotovitel je 
povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 
je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho 
úspěšnému předání a uvedení do řádného provozu. Součástí dodávky je rovněž 
dokumentace skutečného provedení stavby (6 paré), zařízení staveniště, skládky pro 
výstavbu vč. obstarání, úhrada provozu zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch 
do původního stavu dle případných nájemních smluv vč. obstarání a zajištění případných 
rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění stavby vč. úhrady 
potřebných medií "energií", zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, 
osvědčení, atestů, apod. a to nejpozději k předání díla.  

4. Součástí sjednané ceny jsou i veškeré ceny prací a dodávek neuvedených v projektové 
dokumentaci či v položkovém rozpočtu, ale o nichž zhotovitel, vzhledem ke svým 
odborným znalostem, vědět měl nebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu 
provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci 
děl analogického charakteru. 

5. Použité materiály jsou základně stanoveny v projektu stavby. Pokud by se dodatečně 
ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány 
samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez písemného 
souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti 
schválenému projektu stavby a proti cenové nabídce, doručené zhotovitelem objednateli 
v rámci zadávacího řízení na zhotovitele předmětného díla. Všechny materiály a výrobky 
použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované dle stavebního zákona v platném 
znění.  
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6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad 
projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo 
rozšíření, ocenit jej a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho 
případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. 
Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly 
v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. 

7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil veškerou dokumentaci, kterou obdržel jako součást 
Zadávací dokumentace, že tato dokumentace je dostatečně podrobná pro účely 
včasného a řádného splnění závazku založeného smlouvou o dílo. Pokud by přesto 
v průběhu provádění díla event. vznikla potřeba dopracovat projektovou dokumentaci 
ve vyšší podrobnosti – výrobní a dílenské výkresy, (dále též „dopracování dokumentace“, 
resp. „dopracovaná dokumentace“) zavazuje se zhotovitel, že toto dopracování provede 
na vlastní náklad tak, aby neohrozil řádné a včasné splnění závazku založeného touto 
smlouvou a předloží ho objednateli. Zhotovitel nesmí zahájit práce dle tohoto 
dopracování bez předchozího souhlasu objednatele. 

9. Dílo bude provedeno v souladu s předanými podklady, právními a technickými 
požadavky platnými v době podpisu smlouvy.  

10. Zhotovitel se stává původcem odpadu vzniklého z realizace předmětné zakázky a 
zodpovídá za nakládání s těmito odpady dle platných právních předpisů. 

 
III. 

Doba plnění 
 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy: 
 

Předání prostoru staveniště zhotoviteli: nejpozději 7 dnů před zahájením realizace díla 
 
Předpokládaný termín zahájení prací: 02/2020 
 
Předpokládaný termín ukončení prací: 05/2020, 
Maximální doba realizace stavby je však 4 měsíce. 
 
 

IV.  
Cena díla 

 
1. V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se 

smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované v čl. II. této 
smlouvy dle položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, a to ve výši: 

 

Celková cena za všechny části díla: 
 

Cena bez DPH:                     2 744 720,00,-  Kč     
   
DPH 21 %:                            576 391,00,-  Kč         
Cena včetně DPH:               3 321 111,00,-  Kč          
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2. Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Dohodnutou Cenu uvedenou 
shora lze navýšit pouze za podmínek stanovených dále v této smlouvě. 

3. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet. Rozpočet je nedílnou součástí 
smlouvy o dílo - příloha č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v tomto rozpočtu 
jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné 
vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla. V ceně za provedení díla jsou 
zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy 
nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích 
dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývající, ale i náklady, které zde 
uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel 
z titulu své odbornosti předpokládat a to i na základě zkušeností s prováděním 
podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k 
provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky skladování, manipulační a zdvihací 
techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro 
pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště, vč. zhotovené 
stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a 
pracovní postupy apod.), předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, 
osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů. Dále se 
jedná zejména o náklady na cla, skládkovné, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle 
smlouvy, poplatky, zábory, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a 
další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů 
nebo dle obecně závazných platných předpisů.  

4. Případné vícepráce, u kterých nelze použít položky uvedené v nabídce budou oceněny 
cenou, která bude nižší nebo rovná cenám těchto položek dle ceníku URS Praha, a.s. 

5. Veškeré případné vícepráce znamenající změnu smlouvy musí být samostatně 
dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy, a to na samostatných 
listech jako dodatky ke smlouvě. Zhotovitel předloží změnové listy, které podléhají 
schválení objednatelem (Rada města, Zastupitelstvo města). V případě schválení bude 
uzavřen dodatek ke smlouvě. Veškeré změny musí být v souladu s příslušnými 
ustanoveními ZZVZ.  

6. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i 
např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady související 
s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 
II. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání 
díla. 

7. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou 
na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne 
v jejím konečném vyčíslení. 

8. Podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny. 

Nabídkovou cenu je možné překročit v následujících případech: 

• pokud dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv na 
výši nabídkové ceny. 

V. 
Platební podmínky 

 
1. Provedené práce a dodávky budou hrazeny na základě fakturace dle skutečně 

provedených prací jednou měsíčně. 
2. Zhotovitel je povinen účtovat DPH dle platných právních předpisů. 
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že daňový doklad (dále jen „faktura„) bude 

vystaven jednou za měsíc k poslednímu dni a dále ke dni dokončení díla, k němuž 
musí být připojen zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném 
měsíci v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou, 
odsouhlasený objednatelem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel 
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oprávněn účtovat jen po dohodě s objednatelem. Zhotovitel předá zjišťovací protokol - 
soupis prací a dodávek provedených v daném ukončeném kalendářním měsíci 
v členění po položkách a objektech dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou 
- do 5 kalendářních dní následujícího měsíce k odsouhlasení objednateli.  

4. Faktura je splatná do 30 (v odůvodněných případech lze ze zákona až max. 60) dnů 
od jejího doručení. 

5. Objednatel není v prodlení s placením fakturovaných částek, jestliže vrátí fakturu 
zhotoviteli do 10 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje 
nebo byla vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednatel 
povinen uvést zároveň s vrácením faktury. 

6. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového 
dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, a dále musí obsahovat tyto údaje: 
• údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, zápis v 

obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) 
• číslo smlouvy 
• předmět díla 
• číslo faktury 
• fakturovanou částku 
• datum uskutečnění zdanitelného plnění 
•  razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury  

7. Lhůta splatnosti daňových dokladů byla smluvními stranami sjednána v délce  
do kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. 
Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty 
účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch 
účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.  

8. Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené 
podmínky provádění díla zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním termínů 
jednotlivých závazných milníků dle časového harmonogramu nebo bude i přes 
upozornění objednatele nebo technického dozoru objednatele dílo provádět 
nekvalitně, je objednatel již při v pořadí druhém porušení smlouvy oprávněn pozastavit 
platby měsíčních daňových dokladů na dobu, kterou sám určí, nejdéle do doby 
řádného splnění celého závazku založeného smlouvou. K tomuto postupu je 
objednatel oprávněn, aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně této 
smlouvy a aniž by se tímto postupem dostával do prodlení s platbami.   

9. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce,  
u kterých nedošlo k rozporu. 

10. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, má 
objednatel právo z této částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou a 
o vyplacenou částku snížit celkovou cenu díla. 

11. Podmínkou pro závěrečné odsouhlasení provedených prací technickým dozorem je 
odevzdání atestů a certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených 
fakturovaných prací. 

12. Faktura bude zaslána na adresu objednatele ve dvou vyhotoveních. V pochybnostech 
se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání doporučenou 
zásilkou na doručenku. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno shora, je jí 
objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do prodlení s její 
splatností. 
Objednatel nemá přenesenou daňovou povinnost, tudíž zhotovitel bude fakturovat s 
DPH. 
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VI. 
Podmínky provádění díla 

 
1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 

vyplývající ze zadání objednatele a z podmínek stanovených při předání staveniště. 
Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel 
v plném rozsahu. 

2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál,  
o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel. 

3. Kontrolní dny stavby za účasti zástupců zhotovitele a objednatele budou probíhat 1 x 
týdně. 

4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 
pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, 
které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je 
povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými na svůj náklad. 

5. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné 
vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto 
případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu 
a následným zakrytím zhotovitel. 

6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob  
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné 
předpisy související s realizací díla. 

7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci (o kvalifikačních dokladech nových 
poddodavatelů více viz čl. IX. odst. 6 této smlouvy). 

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným 
subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících 
z platných zákonů, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-ní li to možné, 
tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

9. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla 
může zhotovitel pověřit třetí osoby (své poddodavatele). Za výsledek těchto činností 
však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám (o změně poddodavatelů 
více viz čl. IX. odst. 5 a 6 této smlouvy).  

10. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání 
objednateli zhotovitel.  

11. Zhotovitel zajistí na své náklady digitální fotodokumentaci zakrytých částí stavby, která 
bude objednateli předána na CD při předání stavby. 

12. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům 
uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. 
Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož  
i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem  
č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu  
s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a 
zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou 
zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 
(34/2011) Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo 
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k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a 
dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, 
bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 

13. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi 
osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu 
provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak  
za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že 
v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

14. Veškeré změny projektové dokumentace znamenající změnu dohodnutého díla musí 
být písemně odsouhlaseny osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy 
(případně též zpracovatelem, resp. zhotovitelem projektové dokumentace). 

15. Veškeré vícepráce znamenají změnu smlouvy, a musí být proto písemně dohodnuty 
osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy, a to na samostatných listech 
jako dodatky ke smlouvě. 

16. Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy 
a ustanoveními této smlouvy. 

 

VII. 
Stavební deník 

 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti 
předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. 

2. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího Ing. Martin Lucuck, kterým byla prokázána 
kvalifikace ve výběrovém řízení, nebo prostřednictvím zástupce stavbyvedoucího  povede 
stavební deník a tento bude po celou dobu plnění předmětu díla uložen na stavbě. 
Jmenovaný pracovník bude do stavebního deníku zapisovat údaje, které pokládá 
za důležité pro řádné provádění díla. Za objednatele jsou oprávněni do deníku zapisovat 
a do něj nahlížet zástupci pro věci technické: Marcela Horčičková, Jan Novotný a Ing. 
Marek Czechmann a dále koordinátor BOZP. 

3. V případě, že dojde ke změně osoby stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen písemně 
informovat objednatele bez zbytečného odkladu. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze 
plnit pomocí poddodavatele. 

4. Při změně osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen doložit 
objednateli veškeré kvalifikační doklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako 
stavbyvedoucího ve stejném rozsahu požadavků objednavatele (zadavatele) uvedených 
v zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení této změny.  

5. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat zápisem 
do deníku nejpozději do 3 (tří) dnů od doby co je informován o příslušném zápisu, jinak 
se má za to, že údaj zapsaný je pravdivý. Případné rozpory budou bezodkladně řešit 
osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy. Pouze tyto osoby 
mohou také zápisy ve stavebním deníku měnit smlouvu. 

6. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtat a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé 
stránky – originály zápisů. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady 
oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. 

7. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné: 
název, sídlo, IČ zhotovitele, 
název, sídlo, IČ objednatele, 
název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace, 
název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora, 
přehled všech provedených zkoušek jakosti, 
seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků, 
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seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby. 
8. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, 

kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, 
jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány 
státní správy. 

9. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 
zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za 
to, že s uvedeným zápisem souhlasí.  

10. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, 
učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. 

11. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro 
vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo. 

12. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely 
řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a 
změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny 
změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré 
vícepráce nebo méně práce, které v průběhu realizace díla vzniknou.  

13. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprácí uvést stručný, ale přesný 
technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li 
to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům 
vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání 
zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a 
přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. 

14. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. 

 

VIII. 
Další práva a povinnosti objednatele 

 
1. Objednatel je oprávněn prostřednictvím výše uvedených pracovníků provádět průběžnou 

kontrolu díla.  
2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li 

objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 
dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě 
mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  

3. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli písemně staveniště (pracoviště) nejpozději 
7 (sedm) dní před zahájením termínu realizace díla - viz čl. III. této smlouvy, a to ve stavu 
způsobilém k zahájení a provedení předmětu této smlouvy. Dále objednatel předá 
zhotoviteli projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních. 

4. Objednatel má právo přizvat k průběžným kontrolám stavby, zkouškám díla prováděných 
zhotovitelem odpovědné pracovníky budoucích provozovatelů dokončeného díla či jeho 
částí. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 
pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, 
které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je 
povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými na svůj náklad. 

5. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy a za zhotovené 
dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy a potvrdí podpisem předávacího protokolu 
správnost a úplnost provedeného díla. 
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6. Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého 
termínu plnění. 

 

IX. 
Práva a povinnosti zhotovitele 

 
1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad ve sjednané kvalitě a době. 
2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat  

o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit provádění díla, zejména co do rozsahu a 
termínu.  

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové 
dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy 
vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo zhotovit zejména 
prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, 
regulacemi a normami, a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen 
neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele.  

4. Pokud povinnost uvedenou v předchozím odstavci nesplní, odpovídá za vady díla, tím 
způsobené. Je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, 
vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu 
rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v 
důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je 
zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své poddodavatele), které v souladu se 
smlouvou použije ke splnění svého závazku. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu 
objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam 
všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho 
části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. V případě, že dojde ke změně poddodavatelů, je zhotovitel povinen 
písemně informovat objednatele bez zbytečného odkladu. 

6. Při změně poddodavatelů ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen doložit objednateli 
veškeré kvalifikační doklady, a to ve stejném rozsahu požadavků objednavatele 
(zadavatele) uvedených v zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 10 pracovních dnů 
od oznámení této změny, resp. nejpozději do 10 pracovních dnů  
od zahájení činnosti poddodavatele na díle.  

7. Zhotovitel je povinen na předmět činnosti uzavřít pojistnou smlouvu, kterou předloží na 
vyžádání objednateli. 

8. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady 
objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů.  

9. Zhotovitel písemně vyzve objednatele 5 dnů před dohodnutým (případně dle smlouvy 
posunutým) termínem plnění k převzetí díla. 

10. Zhotovitel se stává původcem odpadu vzniklého z realizace předmětné zakázky a 
zodpovídá za nakládání s těmito odpady dle platných právních předpisů. 

 

X. 
Koordinátor BOZP a jeho práva a povinnosti 

1. Objednatel v souladu s § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, ustanoví pro 
výkon funkce koordinátora BOZP osobu z řad certifikovaných koordinátorů BOZP, jejíž 
identifikační údaje sdělí Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy 
s takovou osobou. Koordinátor BOZP má v souladu s § 18 odst. 2 tohoto 
zákona povinnost: 
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•  Informovat zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která 
vznikla a která zjistil na staveništi během postupu prací. 

•  Upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém 
zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy. K tomu je oprávněn navrhovat 
přiměřená opatření. 

•  Oznámit objednateli zjištěné případy, nebyla-li zhotovitelem neprodleně přijata 
přiměřená opatření ke zjednání nápravy. 

2. Pro účely vedení záznamů o udělených smluvních pokutách dle článku XIII. Této 
smlouvy zpracují zástupci smluvních stran (koordinátor za objednatele a stavbyvedoucí 
za zhotovitele) bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele jako vzor jednoduchý 
formulář, ve kterém budou uvedeny alespoň následující údaje: 

• Název stavby 

• Identifikace místa stavby, na které došlo k porušení předpisů BOZP 

• Popis rozsahu porušení předpisů BOZP, kdo, za jakých podmínek a na jakém 
místě staveniště nebo stavby předpisy BOZP porušil 

• Datum a hodina, kdy bylo porušení předpisů zjištěno 

• Výše udělené sankce 

• Podpis koordinátora BOZP (či jiného pověřeného zástupce objednatele) 

• Podpis přítomného odpovědného pracovníka zhotovitele, jímž potvrdí převzetí 
dokladu 

Formulář bude koordinátor BOZP (či jiný pověřený zástupce objednatele) dle potřeby 
vyplňovat přímo na stavbě ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení si ponechá a druhé 
předá stavbyvedoucímu zhotovitele. 

3. Zhotovitel stavby je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a informace 
pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho 
vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat 
všechny své zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po 
celou dobu přípravy a realizace stavby. 

4. Zhotovitel je povinen okamžitě reagovat na zjištěné nedostatky v uplatňování 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém 
zhotovitelem stavby a zjednat nápravu. 

 

XI. 
Staveniště 

 
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 7 dní před termínem zahájení 

realizace díla, nedohodnou-li se účastníci této smlouvy jinak. O předání staveniště bude 
proveden zápis. 

2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací 
zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené vyjma plateb za zábory 
veřejného i soukromého prostranství. Ostatní náklady s tímto spojené jsou součástí 
sjednané ceny díla. 
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3. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit 
dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce 
zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování 
dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím 
spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde 
k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se 
zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu. 

5. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, 
zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý 
při stavebních pracích apod. 

7. Nejpozději do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště 
a upravit jej tak, jak určuje projekt stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu 
nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn 
fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. XIII. této smlouvy, a to až do vyklizení 
staveniště. 

8. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. 
Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

 
 

XII. 
Předání a převzetí díla 

 
 

1. Řádně provedená stavba se předává a přejímá dle § 2628 občanského zákoníku, a to v 
rozsahu této smlouvy. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a 
způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou. K přejímacímu řízení 
zhotovitel připraví přejímací protokol ve dvou vyhotoveních. 

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k  předání. Objednatel je pak povinen bez zbytečných odkladů zahájit 
přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

3. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím 
řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k 
odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.  

4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady 
dle stavebního zákona v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů 
nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.  

5. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede 
i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Odmítne-
li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá 
stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup. 

6. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. smlouvy, 
pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli související průvodní 
technickou dokumentaci, např. prohlášení zhotovitele o jakosti a kompletnosti díla, 
geodetické zaměření, projekt skutečného provedení, certifikáty, atesty, ujištění o vydání 
prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a 
o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, návod na 
používání a údržbu předmětu díla, revize atd. Bez této dokumentace není povinen 
objednatel dílo převzít. 

7. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel 
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povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a 
převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém 
termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. XIII. této smlouvy. 
Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v zadání, 
nebo nepředpokládaných událostí, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje. 
 

XIII. 
Smluvní pokuty 

 
1. Smluvní strany se zavazují vyvarovat se ve svých vzájemných vztazích všeho, co by 

vedlo ke škodě druhé smluvní strany. V případě, že by k takovéto situaci výjimečně 
došlo, zavazuje se ta smluvní strana, jejímž porušením povinností došlo ke vzniku škody, 
nahradit škodu v prokázané výši smluvní straně poškozené. 

2. Smluvní strany dohodly, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu z následujících důvodů: 

• Za prodlení s termínem dokončení stavby dle čl. III. smlouvy, a to 5.000,- Kč za 
každý započatý kalendářní den prodlení. 

• Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. III. smlouvy, a to 5.000,- Kč za každý 
započatý kalendářní den prodlení. 

• Za prodlení s dohodnutým termínem odstranění vad a nedodělků uvedených 
v předávacím protokolu, a to 5.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a započatý 
kalendářní den prodlení. 

• Za prodlení s termínem odstranění reklamací, a to 5.000,- Kč za každý započatý 
kalendářní den prodlení. 

• Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamací v přiměřené lhůtě, a to 5.000,- Kč, za 
každý započatý kalendářní den prodlení. Za přiměřenou lhůtu se považuje 10 
kalendářních dnů. 

• Za opakované porušení povinností, souvisejících se zajištěním bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci (článek X.) a za neodstranění v termínu stanoveném 
koordinátorem BOZP, a to 5.000,- Kč. Opakované porušení povinností si smluvní 
strany definovaly tak, že se jedná o druhé a každé další porušení povinnosti. 
Porušení povinností je zaznamenáno ve stavebním deníku nebo v samostatném 
zápisu stavby provedeným koordinátorem BOZP. Objednatel má právo uplatnit 
smluvní pokutu okamžikem zápisu druhého porušení povinnosti dle článku X. ve 
stavebním deníku.  

 
• Zhotovitel dále uhradí objednateli v plné výši jeho náklady na činnost externího 

koordinátora BOZP, vzniklé v období od překročení smluvního termínu dokončení 
díla do doby faktického dokončení díla (předání díla, vč. průvodní technické 
dokumentace objednateli), při zavinění prodloužení lhůty dokončení díla ze strany 
zhotovitele. 

• Zhotovitel uhradí v případě změny osoby stavbyvedoucího, který nebyl objednateli 
oznámen dle odst. 2 a 3 čl. VII. této smlouvy, a to 5.000 Kč. 

• Zhotovitel uhradí v případě provádění díla poddodavatelem, ke kterému objednatel 
neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, a to 5.000 Kč, nebo 
zhotovitel uhradí v případě provádění díla poddodavatelem, který nebyl objednateli 
oznámen dle odst. 5 a 6 čl. IX. této smlouvy, je-li oznámení v této smlouvě 
vyžadováno, a to 5.000 Kč. 
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3. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo 
jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku 
z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla. 

4. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, 
které mu vzniknou prodlením zhotovitele. 

5. V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou ceny díla dle čl. IV. této smlouvy, 
zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky (bez DPH) 
za každý i započatý den prodlení. 

6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody 
způsobené zhotovitelem ani právo objednatele domáhat se nároků z titulu vadného 
provedení díla. 

7. Smluvní pokuty mohou být uplatněny max. v celkové výši 15 % z  ceny díla bez DPH. 
 

XIV. 
Záruky 

 
1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených prací (díla) dle této smlouvy po dobu 

60 měsíců od data předání objednateli za podmínek uvedených v zápise o předání a 
převzetí díla.  
(V zápise o předání a převzetí díla je nutno uvést výrobky a materiály vyloučené 
ze záruky, resp. s kratší záruční lhůtou. Dále je nutno uvést podmínky údržby 
a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt 
vady v záruční lhůtě.)  

2. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady, jím uznané, ve lhůtě 10 pracovních 
dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud tomu nebrání nevhodné klimatické 
podmínky. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v zadání, nebo nepředvídatelnými událostmi. 

4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále 
v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je 
oprávněn požadovat: 

• Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, 
apod.) 

• Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 

• Přiměřenou slevou ze sjednané ceny 

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí 
k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to 
bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel 
písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. 

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení 
reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou 
nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

8. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek 
smlouvy, že dílo bude v souladu s právními předpisy a souvisejícími normami.  Zhotovitel 
neručí za vady způsobené nevhodnou údržbou díla či provozem.  
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XV. 
Pojištění zhotovitele 

 
1. K podpisu smlouvy o dílo předloží zhotovitel objednateli ověřenou kopii pojistné smlouvy, 

která bude krýt rizika spojená s prováděním díla a to pro případ věcných škod na díle až 
do výše smluvní ceny díla a v případě odpovědnostních škod minimálně do výše 3 mil. Kč 
(škody třetím osobám, jak na věcech, tak na zdraví, okolním cizím majetku apod.). 
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu 
tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v 
předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že 
nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce. 

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být 
zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 
specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude 
přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně 
vyplývat. 

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní 
případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém 
dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše 
uvedený finanční limit. 

4. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady 
o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v 
platnosti a účinnosti. 

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 
dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu 
dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 
zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 
pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení 
této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení 
smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 

XVI. 
Odstoupení od smlouvy 

 
1. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se 

zahájením nebo prováděním prací oproti termínům uvedeným ve smlouvě z důvodů na 
straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit.  
V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od 
smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel 
povinen uhradit. 

2. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak 
2 týdny, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 
• na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání, 
• návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní 

strany, 
• druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, 
• nastane-li vyšší moc uvedená v článku XVII. smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které 

nemohou smluvní strany ovlivnit, a které zcela a na dobu delší než 30 dnů znemožní 
některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

4. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 3 je každá smluvní strana povinna 
oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není 
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rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

5. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1 nebo některá 
ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 2 a 3, smluvní strany sepíší protokol 
o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména 
soupis veškerých uskutečněných prací ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu 
smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se 
smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný 
znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek 
jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny 
za zpracování posudku je příslušný objednatel. 

6. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle 
odstavců 1, 2 a 3 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede 
objednatel. 

7. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o 
odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od 
smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na 
náhradu škody. 

8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše 
stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

9. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 
platby zhotoviteli. 

10. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku. 

11. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC (tedy od okamžiku zániku 
smlouvy). 

 
XVII. 

Okolnosti vylučující odpovědnost 
 

1. Za okolnosti vylučující odpovědnost smluvních stran za prodlení s plněním smluvních 
závazků dle této smlouvy tzv. vyšší moc, jsou považovány takové překážky, které 
nastanou nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti 
z této smlouvy, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana 
takovou překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále že by v době vzniku 
smluvních závazků z této smlouvy vznik nebo existenci překážek předpokládala. 

2. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu,  
po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena 
dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak. 

 
XVIII. 

Ustanovení o doručování 
 

Veškerá oznámení nebo sdělení prováděná kteroukoli smluvní stranou v souvislosti 
s touto Smlouvou musí mít písemnou formu a musí být řádně doručena druhé smluvní 
straně. Za řádně doručené se považují písemnosti, jsou-li: 
• Předány osobně v pracovní den v obvyklé době mezi 08,00 až 15,00 hod. 
• Odeslány poštou, v den doručení, jsou-li odeslány faxem nebo e-mailem, 

v pracovní den nejblíže následující po dni doručení, pokud je přenos potvrzen. 
• Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují, a to prokazatelně, na 

adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu 
plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je povinen 
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tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a 
to způsobem uvedeným v tomto článku. 

• Nebyl-li objednatel, nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se 
prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si 
účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední 
den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.  

 
XIX. 

Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 
 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 
v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 
nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 
především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku 
a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 
informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 
jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 
rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat důvěrným informacím stejnou ochranu, péči 
a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 
výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 
neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že byl před uzavřením této smlouvy informován o účelu 
zpracování osobních údajů ve smyslu článku 13 Nařízení č. 679/2016 Evropského 
parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním údajů a 
o volném pohybu těchto údajů. Tyto informace jsou trvale dostupné na webových 
stránkách města Kralupy nad Vltavou www.mestokralupy.cz.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že při provádění plnění dle této smlouvy pravděpodobně 
přijde do styku s osobními údaji, které Objednatel zpracovává coby správce nebo 
zpracovatel (dále jen „chráněné osobní údaje“).  

5. V případě, že při provádění plnění dle této smlouvy bude Zhotovitel nakládat s 
chráněnými osobními údaji, je tak oprávněn činit jen za účelem splnění svých povinností 
vyplývajících z této smlouvy.  

6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby, které se budou podílet na plnění dle této 
smlouvy, při styku nebo nakládání s chráněnými osobními údaji bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele nepořizovaly kopie chráněných osobních údajů dat 
na jakýkoliv nosič dat, a aby jejich činností nebo opomenutím nedošlo k náhodnému 
nebo protiprávnímu zničení, ztrátě či pozměnění chráněných osobních údajů, nebo k 
jejich neoprávněnému zpřístupnění třetím osobám. 

7. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu, zda Zhotovitel plní své povinnosti dle tohoto 
článku.  

8. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech chráněných osobních údajích, 
se kterými přijde do styku v souvislosti s plněním dle této smlouvy. Zhotovitel se 
zejména zavazuje: 

a. nesdělovat nebo nezpřístupňovat chráněné osobní údaje třetím stranám bez 
předchozího souhlasu Objednatele, 

b. zajistit, že jeho zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s chráněnými 
osobními údaji v souvislosti s plněním dle této smlouvy, budou zavázány 
povinností mlčenlivosti ve stejném rozsahu, v jakém je mlčenlivostí vázán on 
sám, a aby tato povinnost mlčenlivosti trvala i po skončení jejich zaměstnání 
nebo provádění prací. 

9. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení právních 
předpisů na ochranu osobních údajů a smluvních ujednání o ochraně osobních údajů. 
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10. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 
mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti ohledně nakládání s chráněnými osobními údaji 
uvedenými v této smlouvě poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. 
Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně 
utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny. 

 
XX. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí občanským zákoníkem.  
2. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní 

strany povinny vzájemně vypořádat své závazky; zánikem smlouvy nezanikají práva na 
již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.   

3. Pokud nějaké ujednání, podmínka, lhůta nebo ustanovení této smlouvy budou 
prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení 
této smlouvy v platnosti a účinnosti a nebudou v žádném ohledu ovlivněna, narušena 
nebo zneplatněna. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné 
ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude 
platné, účinné a vymáhatelné. 

4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze postupně číslovanými 
písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.  

5. Žádná ze smluvních stran není oprávněna a nepřevede celou smlouvu ani její část, nebo 
jakoukoliv výhodu nebo prospěch z ní na jinou osobu. 

6. Dodavatel stavebních prací bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy, v souladu s 
ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
ve znění pozdějších předpisů, stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s dodávkou stavebních prací z veřejných výdajů nebo z 
veřejné finanční podpory. 

7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinný subjekt k poskytování informací 
podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění a podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném 
znění a jeho cílem je vytvářet transparentní poměry při výkonu veřejné správy a 
poskytovat otevřené informace veřejnosti. Objednatel souhlasí se zpřístupněním či 
zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s 
touto smlouvou souvisejících.  

8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn uveřejnit na profilu zadavatele 
v souladu s § 219 ZZVZ smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích 
změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy. 

9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. 
10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouvu zašle správci registru smluv 
k uveřejnění „objednatel“. Zveřejnění této smlouvy v registru smluv je podmínkou 
účinnosti této smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

11. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, po jednom vyhotovení 
pro každou smluvní stranu. 

12. Tato smlouva byla schválena radou města Kralupy nad Vltavou, č. usnesení ……….. dne 
………….. 

13. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s 
jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla uzavřena na základě pravdivých údajů, jejich 
pravé a svobodné vůle, což stvrzují vlastnoručními podpisy. 
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XXI.

Seznam příloh

1. Níže uvedená příloha je nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný soupis prací)

V Kralupech nad Vltavou, dne ……… 2019 V ………………….., dne ……. 2019

Objednatel: Zhotovitel:

Ing. Marek Czechmann jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby
starosta města

(elektronický podpis oprávněné osoby jednat
jménem či za zhotovitele)


