

PROVOZNÍ DOHODA

NA AKCI

Tři sestry, termín akce 22. 12. - 23. 12. 2019

Malá sportovní hala

Provozní dohoda je uzavřena na základě Podnájemní smlouvy ev. č. AKCE/ZA19-4090

Tato provozní dohoda je ve smyslu platných ustanovení Podnájemní smlouvy jejím oboustranně schváleným závazným upřesněním. Závazky z ní vyplývající jsou rovnocenné závazkům z Podnájemní smlouvy.

Podnájemce:
KRAKONOŠOVO s.r.o.
IČO: 25786580

Nájemce:
Výstaviště Praha, a.s.



I. Základní ustanovení

1. Veškeré práce a služby podnájemce objednává výhradně u pověřeného pracovníka nájemce a to vždy v rámci této Provozní dohody event. dodatečnými písemnými doobjednávkami. Pouze pověřený pracovník nájemce předává objednávky subdodavatelům nájemce, pokud není stranami výslovně písemně předem dohodnuto jinak.
2. Provádění těchto prací a služeb zajišťují nájemce a jeho subdodavatelé.
3. Veškeré níže rozepsané služby jdou k tíži podnájemce. Podnájemce je uhradí na základě faktur nájemce.
4. Podnájemce v termínech dle této Provozní dohody předloží všechny potřebné dokumenty a podklady.

II. Základní informace, časový harmonogram, prostory a plochy

Pověřený pracovník nájemce: **Vlastimil Penc** tel.: +420 770 147 104
Pověřený pracovník podnájemce: **Pavel Martínek** tel.: +420 731 587 787

Pronajaté plochy a prostory: Malá sportovní hala + restaurace

Časový harmonogram:

Pavilony budou odemýkány a zamykány dle časového rozvrhu pro hasiče.

	Datum	Čas		Poznámka
Montáž	22. 12. 2019	02:00	18:00	
Akce	22. 12. 2019	18:00	23:00	
Demontáž	22. 12. 2019	23:00	24:00	
Demontáž	23. 12. 2019	24:00	06:00	

22. 12. 2019 od 14:00 budou probíhat zvukové zkoušky – pořadatele prosím o zavření návozových vrat

V případě úpravy uvedeného časového rozvrhu bude přizpůsobena pracovní doba provozních služeb. Podnájemce je povinen oznámit změny vždy nejpozději do 12.00 hod., pokud není dohodnuto jinak.

Termín předání prostor do užívání podnájemci: 22. 12. 2019 ve 02:00 hod.
Termín zpětného převzetí prostor: 23. 12. 2019 v 06:00 hod.

III. Služby

1. Plány PROSTOR A PLOCH

PLÁNY PROSTOR A PLOCH – plány rozmístění expozic, mobiliáře a dalšího vybavení budou předány ke schválení nejpozději před zahájením montáže, ke dni: 16. 12. 2019.

PLÁN PŘÍPOJEK VODY, ODPADU A ELEKTROPŘÍPOJEK – s přesným rozpisem počtů připojení a výši KW bude předán před zahájením montáže ke dni: 16. 12. 2019.

2. DODÁVKA VODY, ELEKTRICKÉ ENERGIE, TEPLA, ROZVODY

ROZVODY VODY A ODPADU zajistí nájemce na náklady podnájemce.

VLASTNÍ NAPOJENÍ HLAVNÍCH PŘÍVODŮ DO ROZVODNÉ SÍTĚ zajistí nájemce.

JEDNOTLIVÉ ELEKTROPŘÍPOJKY zajistí nájemce na náklady podnájemce.

ELEKTROROZVODY na jednotlivých expozicích zajistí podnájemce.

Služba elektro je k dosažení na tel.: 770 183 899

REVIZNÍ ZPRÁVU jednotlivých expozic podnájemce objednává u nájemce.

REVIZNÍ ZPRÁVU HLAVNÍCH ELEKTROPŘÍVODŮ zajistí nájemce.

Dodávku TEPLA zajišťuje nájemce na náklady podnájemce. Vytápění bude prováděno na základě dohody podnájemce s pověřeným pracovníkem nájemce s ohledem na venkovní klimatické podmínky. Před zahájením a po skončení akce bude proveden odečet měřidel, cena je zahrnuta v nájemní částce.

	22. 12. 2019		23. 12. 2019	
Elektrikář	08:00	23:00		
Instalatér				
Topenář	02:00			06:00

3. POŘADATELÉ – 2 osoby

		22. 12. 2019		23. 12. 2019		Poznámka
MSH vchod	pořadatel	02:00	24:00	00:00	07:00	
MSH vrata	pořadatel	02:00	24:00	00:00	07:00	

22. 12. 2019 od 14:00 budou probíhat zvukové zkoušky – pořadatele prosím o zavření návozových vrat

Během doby, kdy jsou pavilony otevřeny, musí být z bezpečnostních důvodů všechny nouzové východy otevřeny.

4. POŽÁRNÍ OCHRANA, HASIČSKÉ HLÍDKY – 1 osob/a po celou dobu podnájmu

	22. 12. 2019		23. 12. 2019		Poznámka
MSH	02:00	24:00	00:00	07:00	RTM
MHS	18:00	23:00			4 osoby hasičského sboru (p. Chuděj)

Podnájemce je povinen se řídit Nařízením č. 15/2003 Sb. hl. m. Prahy.

Požární hlídka bude po dobu otevření prostor pro veřejnost posílena 4 členy hasičského sboru - předpokládaná návštěva koncertu je 4000 lidí. Během koncertu bude použito cca 5ks Flamejettů.

PLÁN PROSTOR nebo RASTR VÝSTAVNÍCH PLOCH nebo zohledňující požární a bezpečnostní předpisy předložil podnájemce ke schválení 16. 12. 2019.

5. OSTRAHA

Podnájemce zajistí vlastní.

6. SPRÁVA AREÁLU

	21. 12. 2019		22. 12. 2019		22. 12. 2019		Poznámka
Provozní haly	21:30	24:00	00:00	02:00	24:00	07:00	

- **21. 12. 2019 od 21:45 probíhá montáž palubové podlahy**, tzn. Je potřeba upravit led a otevřít Spartě na pokládku. Zároveň pod dohledem produkce, nebo asistenta produkce proběhne pokládka polystyrenu a demontáž mantinelů a plexi. (vše do tunelu)
- **21. 12. 2019 od 21:45 začíná likvidace palubové podlahy**. Správce MSH vyčká do konce demontáže podlahy a mantinelů, dohlédne na úklid ledu od MBC s.r.o. Posléze je povinností správce upravit led.

7. PARKOVÁNÍ A VJEZD DO AREÁLU

PARKOVACÍ KARTY A VJEZDOVÁ POVOLENÍ – 30 ks zdarma

PARKOVIŠTĚ – u bazénu, před MSH

VJEZD DO AREÁLU – pouze na vjezdová povolení

8. OŠETŘOVNA

Podnájemce zajistí vlastní.

9. POKLADNA

- 1x mobilní pokladna – umístění dle produkce (p. Beck) – 20. 10. 2019 dopoledne

10. ŠATNA

Podnájemce nepožaduje.

11. ÚKLID VÝSTAVNÍCH PROSTOR

	Typ úklidu	22. 12. 2019		22. – 23. 12. 2019		Poznámka
MSH	průběžný	18:00	23:00			1 osoba
MSH	generální			23:00	00:00	Vnitřní zametení plochy
MSH	generální			00:00	07:00	komplet

12. ODVOZ ODPADU

Kontejner 8 m³-1 ks k návozovým vratům MSH – přistavení 20. 12. 2019 – dle produkce
kontejner 1100 l – 2 ks – umístění: pod návozové vrata u vstupu

13. PROVOZ WC

Typ úklidu	22. 12. 2019		22. 10. 2019		Poznámka
Závoz hygienického materiálů	08:00	09:00			
Služba WC	08:00	23:00			1 osoba
Služba WC	17:30	23:00			2 osoby

14. ZAPOJENÍ TELEFONU, INTERNETU

Klient nepožaduje.

15. DALŠÍ SLUŽBY

Nájemce zajistí odstranění mantinelů a plexiskla dle požadavků podnájemce – požadavek obdržen 16. 12. 2019.

V šatnách 1, 2, - vyklidit kompletně (nechat 1x lavice jednostranná) 3a, 3b a 4 budou lavice dány podél stěn.

Podnájemce má k dispozici restauraci Na střídačce – vchod horní i spodní z haly.

Dodání 20ks plastových košů – 21. 12. 2019 v dopoledních hodinách

Dodání 42ks stolů 80x80 (z toho 20nových) a 80 židlí (z toho 40nových) do MSH - restaurace

Dodání – 5x navigace (áčka) ze skladu marketingu

Demontáž sítě (naproti vratům kompletně, u vrat jen spodní) – zajišťuje p. Malina 21. 12. 2019 od 21:45 – zpětná montáž je možná 23. 12. 2019 od 5:00

Návoz inventáře a baru do střídačky – Tři sestry 21. 12. 2019 od 14:00

IV. Závěr

Tato Provozní dohoda je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž 1 si ponechá podnájemce a 1 obdrží nájemce. Změny a dohody lze provést pouze písemnou formou, podepsanou oběma stranami.

Dohoda je platná a účinná dnem podpisu oběma stranami.

Přílohy:

Příloha 1 – plánec prostorů podnájmu s příjezdovými cestami a parkovacími místy.

12 -12- 2019

V Praze dne:

V Praze dne: 12.12.2019

Za nájemce:

Za podnájemce:

.....
Tomáš Hübl
předseda představenstva
Výstaviště Praha, a.s.


.....
Pavel Martínek
produkce
KRAKONOŠOVO s.r.o.

.....
Ing. Jan Stanko
člen představenstva
Výstaviště Praha, a.s.

Výstaviště Praha, a.s.
Výstaviště 67, 170 00 Praha 7
IČ: 25649329, DIČ: CZ25649329



PROSTORY PODNÁJMŮ, CESTY A PARKOVÁNÍ VÝSTAVIŠTĚ



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ BUDOVOY
- ZAMĚŘENÉ ÚZEMÍ
- HRANICE AREÁLU
- BUDOVA NA PRONÁJEM
- NEPRONAJÍMANÉ BUDOVOY
- NEPRONAJÍMANÉ PROSTORY
- PODNÁJEM PROSTOR
- PODNÁJEM CEST
- CESTNÍ SÍŤ
- PARKOVACÍ PLOCHY