Smlouva o dilo

€. : 03/B/2020

Smluvni strany

Zoologicka a botanicka zahrada mésta Plzné, prispévkova organizace

zapsana : v OR vedeném Krajskym soudem v PIzni v oddilu Pr. viozce 33
sidlo : Pod Vinicemi 9, Plzen, 301 00

zastoupena : Ing. Jifim Travnickem, reditelem prispévkové organizace

IC : 00377015

DIC : CZ00377015

bankovni spojeni :

¢. uctu :

osoby opravnéné k jednani po strance :
smluvni : Ing. Jifi Travnicek, feditel pfispévkové organizace
realizacni : Ing. Radek Martinec, provozni naméstek

(dale jen ,,objednatel“/“Z00 a BZ*)

a

Plzenské stavitelstvi PSV PLUS s.r.o.

zapsana: v OR vedeném Krajskym soudem v Plzni v oddilu C, vlozce 10464
sidlo : Domatzlicka 210/39, Plzen, 318 00

zastoupena : Michalem Kaspirkem, jednatelem spolec¢nosti

IC : 25225898

DIC: CZ25225898

bankovni spojeni :

€. uctu :

osoby opravnéné k jednani po strance :

smluvni : Michal Ka3pirek, jednatel spole€nosti
realizacni : Michal KaSpirek, jednatel spolecnosti
(dale jen ,,zhotovitel“/“dodavatel )

(ve smlouvé spole¢né déle jen jako ,smluvni strany®)

uzavreli nize uvedené dne, mésice a roku tuto smlouvu o dilo:

»Stavebni upravy venkovni expozice Simpanzi*“



l.
Predmét smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou a za podminek v ni uvedenych zavazuje provést na svlj naklad a nebezpeci
pro objednatele dilo specifikované v £&l. Il. této smlouvy. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit dle podminek
stanovenych v ¢l. V. této smlouvy a za provedeni tohoto dila se zavazuje zaplatit cenu dle ¢&l. Ill. této
smlouvy.

Il.
Specifikace dila

Podrobna specifikace Dila je dana Nabidkou zhotovitele (pfiloha &.1 ,Simpanzi — varianta 3),
uvedena pfiloha je nedilnou soucasti této smlouvy.

M.
Cena Dila

Cena za fadné provedeni Dila je ujednana pevnou, nepfekrocitelnou a nejvySe pfipustnou
Castkou, ktera ¢ini celkem 422.562,60 Ké (slovy:
CtyristadvacetdvatisicpétsetSedesatdvakorunasedesathalifliceskych) bez DPH; kcené bude
pfipoctena DPH ve vysi dle pFisluSnych pravnich predpisu.

Specifikace této celkové pevné ceny Dila je uvedena v pfiloze €. 1 této smlouvy (nabidka
zhotovitele), kdy zhotovitel neni opravnén pozadovat zvySeni ceny dila.

Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, ze :

e mu bylo dostate¢né srozumitelné zadani a ve$kera ustanoveni této Smlouvy o dilo,

e vyuzil moznost seznamit se dikladné a detailné s pfedmétem dila pfi prohlidce mista pInéni
za Ucasti objednatele, kdy mohl pozadat o doplnujici informace a zjistit pfipadné nesrovnalosti
¢i vady zadani,

e si prekontroloval objem jednotlivych mérnych jednotek, uplnost vSech stavebnich kvalifikaci
stavebnich praci a specifikaci materiald

a ze za jim nabizenou cenu zrealizuje celé dilo ve stanoveném terminu, pozadované kvalité
a standartu.

Zhotovitel se zavazuje provést proti Uhradé viceprace vyhradné na zakladé jejich zadani
objednatelem (zapis ve stavebnim deniku). Viceprace budou zhotovitelem provedeny a
objednatelem uhrazeny pouze na zakladé jejich pfedchoziho vécného a finanéniho vyc€isleni
zpracovaného zhotovitelem a objednatelem nasledné odsouhlaseného a pfislusného dodatku
k této smlouvé.

V.
Fakturovani a placeni

Uhrady provedenych praci budou provedeny na zakladé :
a) prvni faktury ve vazbé& na vécné pinéni zhotovitele (zhotovitel je opravnén vystavit fakturu
max. do vySe 50 % z celkové ceny dila);

b) koneéné faktury ve vazbé na vécné pInéni zhotovitele. Kone¢nou fakturu zhotovitel vystavi do
10-ti dnl ode dne pfedani dila objednateli bez vad a nedodélk(, pfipadné do 10-ti dnl ode
dne odstranéni vSech pfipadnych vad a nedodélku zjisténych z prfejimaciho Fizeni.
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Soucasti vSech faktur bude objednatelem (zastupcem investora) odsouhlaseny soupis skute¢né
provedenych praci, vyhotoveny zhotovitelem na zakladé poloZzkového rozpoctu, tj. nabidky
zhotovitele tvoficiho pfilohou €. 1, ktera je soucasti této smlouvy o dilo. Faktury budou mit
uvedenou splatnost 30 dnda.

Objednatel je povinen cenu za pfisluSnou ¢ast Dila zaplatit zhotoviteli bezhotovostnim pfevodem
na platebni ucet zhotovitele uvedeny v danovém dokladu — faktufe. Objednatel je povinen platbu
specifikovat zpusobem uvedenym v dafovém dokladu - faktufe, pokud nebude specifikace platby
v danovém dokladu uvedena, je povinen platbu specifikovat variabilnim symbolem, kterym bude
Cislo danového dokladu - faktury.

Zhotovitel je povinen se pro ucely uplathovani DPH Fidit klasifikaci CZ-CPA v souladu s § 92 e)
zakona €. 235/2004 Sb. o DPH a Pokynem D 300 ministerstva financi k § 26 a k pfiloze &. 1.
pokynu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydaném dafiovém dokladu bude uvadét pouze G islo
bankovniho G¢tu, ktery je spravcem dané zvefejnén zplsobem umoziujicim dalkovy pFistup (§
98 pism. d) zakona ¢.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, Ze danovy doklad
bude obsahovat jiny nez takto zvefejnény ucCet, bude takovyto dafiovy doklad povazovan za
neuplny a objednatel jej vyzve k jeho doplnéni. Do okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje
pravo neuskutecnit platbu na zakladé tohoto dafnového dokladu.

V pfipadé, ze kdykoli pfed okamzikem uskuteCnéni platby ze strany objednatele na zdkladé této
smlouvy bude o zhotoviteli spravcem dané z pfidané hodnoty zvefejnéna zplisobem umozriujicim
dalkovy pfistup skute¢nost, ze zhotovitel je nespolehlivym platcem (§ 106a zakona ¢.235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty), ma objednatel pravo od okamziku zvefejnéni ponizit vSechny
platby zhotoviteli uskutecfiované na zakladé této smlouvy o pfisluSnou €astku DPH. Smluvni
strany si sjednavaji, Zze takto zhotoviteli nevyplacené ¢astky DPH odvede spravci dané sam
objednatel v souladu s ustanovenim § 109a zakona €. 235/2004 Sb.

V.
Doba provedeni Dila, misto provadéni a predani Dila, stavenisté pro realizaci Dila,
kontrola Dila v priibéhu jeho realizace

Doba provedeni Dila:

1.1. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat dilo v téchto terminech:

Zahajeni realizace: 06.01.2020
Dokonceni realizace bez primyslovych stérek: 02.02.2020
Zahajeni realizace pramyslovych stérek: 24.02.2020
Dokongeni dila: 06.03.2020

1.2.Pfedani stavenisté bude umozZnéno nejpozdéji v den dany dohodnutym terminem zahajeni
realizace dila. Pokud bude staveniSté pfedano dfive, bude o tyto dny zkracen termin
dokongeni dila, pokud bude pfedano déle, bude o tyto dny posunut termin dokonceni dila.

1.3.V pfipadé nevhodnych klimatickych podminek, kdy neni mozné dodrzet pozadované
technologické postupy je zhotovitel opravnén po dohodé s objednatelem prerusit provadéni
praci. O dny, kdy byly takto pozastaveny prace zhotovitele, se prodluzuje konecny termin
dokonceni dila.

Misto provadéni a predani Dila:

2.1.Dilo bude zhotovitelem provadéno uvnitf arealu Zoologické a botanické zahrady. Jedna se o
realizaci ve venkovnim vybéhu SimpanzU, jako stavebni pfiprava pro realizaci navazujici
zadmecnické konstrukce.



Jakmile bude dilo dokon€eno a pfipraveno k pfedani objednateli, je zhotovitel povinen vyzvat
objednatele k jeho pfevzeti, a to tak, aby k pfevzeti Dila mohlo dojit nejpozdé&ji posledni den
Ihity sjednané pro dokoncéeni Dila. Objednatel pfevezme pouze fadné a bezvadné
dokon&ené dilo. Pokud zhotovitel fadné vyzve objednatele k pfevzeti Dila, avSak objednatel
k pfevzeti Dila neposkytne potfebnou soucinnost nebo se k pfevzeti Dila nedostavi, povazuje
se Dilo za fadné predané dnem, ve kterém mélo dle vyzvy zhotovitele k pfevzeti Dila dojit,
nejpozdéji uplynutim posledniho dne IhGty pro provedeni Dila dle ¢l. V. odst. 1.1. této
smlouvy.

2.2.Smluvni strany jsou povinny o pfedani Dila vyhotovit protokol o predani a prevzeti Dila
podepsany obéma smluvnimi stranami.

2.3.Zhotovitel je povinen pfedat objednateli hotové dilo, v kvalité odpovidajici obvyklému ucelu
dila, pravnim predpislim, pfisluSnym technickym normam, spolu s veSkerou potfebnou
dokumentaci a doklady (soupis dodanych materidll a zafizeni, protokoly o zkou$kach,
prohlaseni o shodé, certifikaty vyrobcl/prodejcti materiald, revizni zpravy, navody k obsluze
a udrzbé apod. ).

Stavenisté pro realizaci Dila:

3.1. Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli vyklizené stavenisté véetné stavebni pfipravenosti
nutné pro fadné zahajeni a dokonceni dila nejpozdéji v den zahajeni realizace dila.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahajit prace na dile neprodlené ke dni pfedani stavenisté.

3.3. Protokol o pfedani a prevzeti staveni$té musi obsahovat vymezeni prostoru stavby véetné
uréeni pfistupovych cest a vstupl na stavbu pfi zachovani dopravni obsluznosti arealu,
pFistupu do jednotlivych expozic, s minimalnim omezenim prichodnosti cest v arealu pro
navstévniky zoo.

3.4. Zhotovitel zfidi a fadné bude provozovat na své naklady a nebezpedi zafizeni stavenisté
vrozsahu podle potfeb stavby, soucasné zajisti ochranu stavenis$té pred vstupem
neopravnénych osob (zaméstnanci ZOO a BZ a navstévnici) a pro vjezd na stavenisté bude
pouzivat vyhradné objednatelem ur€eny vjezd.

3.5. Zhotovitel neni opravnén umistovat na stavenidté jakakoliv firemni oznaceni, reklamu
vyrobcl materiald apod. bez pfedchoziho souhlasu objednatele. Dale odpovida za fadné
oznaleni prostoru stavenisté, pofadek a Cistotu na stavenisti, za prabézny uklid stavenisté a
uklid prilehlych komunikaci.

3.6. Zhotovitel se zavazuje pfedat fadné vyklizené a do puvodniho stavu uvedené stavenisté ve
Ih(ité nejpozdéji 2 pracovnich dnll ode dne pfedani a pfevzeti dila.

3.7. Pokud zhotovitel pozada, objednatel mu poskytne pfipojku el. energie a vody, zhotovitel si
zajisti na své naklady podruzné méfeni spotfeby el. energie a zavazuje se uhradit jeji
spotifebu (nebude-li v prabéhu realizace dila dohodnuto jinak).

Kontrola dila v pribéhu jeho realizace:

4.1. Zhotovitel i objednatel se svymi kompetentnimi zastupci bude zulasthovat pravidelnych
kontrolnich dnli stavby a budou konstruktivné jednat s cilem naplfhovat tuto smlouvu o dilo.

4.2.Smluvni strany se dohodly, Ze kontrolni dny budou svolavany periodicky, pfipadné
v mimoradném terminu kteroukoliv ze smluvnich stran pficemz plati, ze mimo periodické
kontrolni dny bude druha strana vyzvana k u€asti minimalné 3 pracovni dny pfedem.

4.3.0 prubéhu a zavérech kontrolnich dnd bude provadét zapis podepsany opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran. Do zapisu bude zaznamenavan prubéh realizace dila,
zjisténé vady s navrzenym zplsobem a Ihltou sjednani napravy.

4.4.Pokud zhotovitel neodstrani vady ve stanovené Ihuté, ani nezjedna napravu v pisemné
stanovené |haté, je objednatel opravnén uplatnit na zhotoviteli smluvni pokutu dle ¢&l. IX.
Odst. 1., sou€asné je opravnén zadat odstranéni vady tfeti osobé na naklady zhotovitele.
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4.5. Objednatel je sou¢asné opravnén kontrolovat dilo kdykoliv v prabéhu jeho realizace, pficemz
se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli pfisluSnou souginnost.

4.6.Smluvni strany se dohodly, ze v pribéhu realizace stavby budou provéfeny prace, které
budou v dalSim pracovnim postupu zakryty, nebo se stanou nepfistupnymi. Zhotovitel vyzve
zapisem do stavebniho deniku min. 2 pracovni dny pfedem objednatele k pfevzeti vyse
uvedenych praci a ten je vurCeny den prevezme. Pokud objednatel uvedené prace
neprovéfi, ma se za to, Ze s jejich provedenim souhlasi. | po zakryti ma pravo provést
kontrolu zakryvanych praci, veSkeré prace spojené s odkrytim a znovuzakrytim hradi v plné
vySi objednatel. Pouze v pfipadé, Ze po odkryti by se zjistilo, Ze zakryté prace nebyly
provedeny fadné, uhradi naklady spojené s odkrytim a znovuzakrytim zhotovitel.

VI
Dalsi prava a povinnosti zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pfikazy objednatele, pokud neodporuji pravnim predpisiim. Na
pfipadnou nevhodnost téchto pfikazl je zhotovitel objednatele povinen bez zbyteéného odkladu
upozornit.

Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele na pfipadné vady dotéenych stavebnich
konstrukci, zji§téné v prabéhu realizace dila po jejich odkryti. Neupozorni-li zhotovitel objednatele
na vadnost stavebnich konstrukci, zaklada se objednateli pravo pozadovat na zhotoviteli thradu
pfipadnych Skod vzniklych mu na zakladé naslednych vad prokazatelné souvisejicich s realizaci
dila.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni Dila postupovat v souladu s pravnimi pfedpisy, vykazem
vymeér, dodrzovat technické a jiné normy a dbat na to, aby bylo Dilo provedeno takovym
zplsobem a v takové kvalité, aby jej bylo mozné vyuZivat v souladu s Uéelem, ke kterému je Dilo
urceno.

Zhotovitel zodpovida za ochranu zdravi svych a ostatnich pracovnikl, navstévnikd ZOO a BZ a
dodrzovani bezpecnostnich i pozarnich predpist na svych pracovistich a v aredlu ZOO a BZ.
Déle se zavazuje dodrzovat bezpe€nostni a pozarni predpisy souvisejici s realizaci dila a dbat
souGasné na welfare chovanych zvifat nachazejicich se v blizkosti pracovisté v arealu
objednatele.

Po celou dobu realizace pfedmétu smlouvy bude vést zhotovitel stavebni denik dle zakona ¢.
183/2006 Sb. a Vyhl. €. 499/2006 Sb., technicky dozor objednatele a organy stavebniho dohledu
budou sledovat obsah deniku a k zapisim pfipojovat sva stanoviska.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpUsobenych jeho &innosti (sjednané stavebné
montézni pojisténi) a to do vySe plnéni min. 2 mil. K&.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpUsobeni Skody objednateli z titulu opomenuti, nedbalosti
nebo neplnénim podminek vyplyvajicich z platnych zakon(i, CSN, nebo jinych pravnich norem
nebo vyplyvajicich z této Smlouvy o dilo, je povinen tuto Skodu odstranit nebo finanéné uhradit
veskeré nahrady s tim spojené.

VII.
Nebezpedi Skody na Dile

Nebezpedéi S8kody na Dile pfechazi na objednatele v dobé, kdy pfevezme Dilo od zhotovitele. Do
doby prevzeti Dila objednatelem nese vesSkeré nebezpeci Skody na Dile zhotovitel.

VIII.
Zaruka za jakost

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost Dila (tj. Ze zhotovené Dilo bude po uvedenou
dobu zpUsobilé pro pouziti k obvyklému ucelu a Ze si zachova obvyklé vlastnosti) na dobu 60
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mésicl na stavebni prace a 48 mésicu na prumyslové stérky.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpusobeny pouzitim véci pfedanych
mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce
nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né pisemné objednatele upozornil a objednatel na
jejich pouziti trval pisemnym pfikazem. Neodpovida rovnéz za vady zpusobené dodrZenim
nevhodnych pisemnych pokynl danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokyn(l pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestlize zhotovitel tuto
nevhodnost nemohl zjistit.

IX.
Smluvni pokuty

V pfipadé prodleni zhotovitele s dokonCenim a pfedanim Dila se zhotovitel zavazuje zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K& (slovy: dvatisicekoruneskych) za kazdy den
prodleni. Narok na nahradu Skody timto neni dotcen.

V pfipadé prodleni objednatele se zaplacenim ceny dila se objednatel zavazuje zaplatit
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné &astky za kazdy den prodleni.

X.
Skoncéeni smlouvy

Smluvni strany jsou opravnény pisemné odstoupit od této smlouvy v pfipadech stanovenych

pravnimi pfedpisy a touto smlouvou.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) zhotovitel bezdlvodné zastavi Ci prerusi provadéni Dila pred jeho dokonéenim bez souhlasu
objednatele na dobu del$i nez 7 dnU, pfipadné nezahaji prace v dohodnutém terminu,

b) ve vztahu k zhotoviteli bude zahajeno insolvenéni Fizeni

Objednatel je dale opravnén odstoupit okamzité od této smlouvy v pfipadé, kdy zhotovitel i pfes

pisemné upozornéni objednatele bude realizovat dilo v rozporu s vykazem vymér, €i v rozporu s

ujednanimi zaznamenanymi a obéma smluvnimi stranami odsouhlasenymi ve stavebnim deniku.

V pfipadé, Ze objednateli vznikne odstoupenim od smlouvy narok na nahradu Skody, ma pravo

po zhotoviteli pozadovat nahradu Skody v plném rozsahu.

XI.
Zaveérecna ustanoveni

Smluvni strany prohlasuji, Ze se s obsahem smlouvy fadné seznamily, Ze byla sepsana dle jejich
svobodné a vazné vlle a nebyla sjednana v tisni a za ndpadné nevyhodnych podminek.

Tato smlouva se Fidi zdkonem ¢&. 89/2012 Sb., obCansky zakonik.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech v rozsahu sedmi stran jednostranné tisténych a
oba maji platnost originalu. Kazda ze smluvnich stran obdrzi jedno vyhotoveni.

Zhotovitel udéluje timto objednateli plny a neomezeny souhlas k tomu, aby objednatel, jim
povéfena osoba nebo organy statutarniho mésta Plzné uchovavaly, evidovaly a pouZzivaly osobni
udaje zhotovitele, a to pfedevSim za eviden€nimi, informacnimi a obdobnymi ucely. Sou€asné si
je zhotovitel védom, zZe tyto osobni Udaje mohou byt soucasti usneseni organi mésta Plzné &i
organl jeho méstskych obvodd, které jsou podle zakona o obcich vefejné pFistupna, a s timto
vyslovné souhlasi. Zhotovitel se zavazuje, ze prokazatelnym zplUsobem sdéli vS8echny zmény
téchto osobnich udaju.

Dle ustanoveni § 8 odst. 4. Zakona o registru smluv neni tato smlouva duplicitné uvefejnéna
v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb. na profilu zadavatele.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a ucinnosti dnem jejiho
uvefejnéni prostfednictvim registru smluv dle zdkona €. 340/2015 Sb., o registru smluv.
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7. Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva dle zakona &. 340/2015 Sb., o registru smiuv,
podléha uvefejnéni prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze tuto smlouvu k
uvefejnéni prostfednictvim registru smluv zasle spravci registru Zoologicka a botanicka zahrada
mésta Plzng&, pfispévkova organizace a zhotovitel souhlasi s jejim uvefejnénim.

8. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu precetly, souhlasi s jejim obsahem, Ze byla
uzaviena po predchozim vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urité,
vazné a srozumitelné, nikoli v tisni a za jednostranné nevyhodnych podminek. Na dikaz toho
smluvni strany podepisuji.

9. Tuto smlouvu Ize ménit jen pisemnymi vzestupné Cislovanymi dodatky podepsanymi ob&ma
smluvnimi stranami.

Pfilohy: ¢&. 1 — nabidka zhotovitele

V Plzni dne 6.1.2020 V Plzni dne 6.1.2020
Objednatel : Zhotovitel :
Ing. Jifi Travnicek Michal Kaspirek
feditel pfispévkové organizace Jednatel
Zoologicka a botanicka zahrada Plzenské stavitelstvi PSV Plus s.r.o.

mésta Plzné&, pfispévkova organizace



