



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 07PU-003035, 34-00006/20

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Karlovy Vary  
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

PRIME-COM s.r.o.  
Toužimská 1688/16, 323 00 Plzeň  
IČO: 07772769  
DIČ: CZ07772769  
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** silnice I/20

**Kontaktní osoba Objednatele:** [REDACTED]

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary.

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás:**

Zpracování DSP – PDPS včetně AD - autobusové zastávky u obce Krásný Jez.

**Lhůta pro dodání či termín dodání:**

zahájení plnění: po zveřejnění Objednávky v registru smluv, předpoklad 1/2020  
ukončení plnění: termín předání koncept: 06/2020  
termín předání čistopis pro potřeby podání žádosti o SP: 08/2020  
termín předání čistopisu PDPS: do 1 měsíce od rozhodnutí SÚ

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 244 240 / 295 530,40**

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslání do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Karlových Varech dne **14 -01- 2020**

Za Objednatele:

[REDACTED]  
vedoucí provozního úseku

ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary [REDACTED]

Podpis oprávněné osoby:  
[REDACTED]



Za Dodavatele: [REDACTED]

[REDACTED]  
jednatel společnosti

Prime-com s.r.o.

PRIME-COM s.r.o.

mská 1688/16, 323 00 Písek

**Příloha č. 1**  
**Specifikace služeb**

Předmětem plnění této Objednávky je zpracování DSP – PDPS včetně AD - autobusové zastávky u obce Krásný Jez.

**Staničení:** I/20 v km 15,900

**Požadavky:**

Práce budou provedeny v souladu s veškerými obecně závaznými právními předpisy, ČSN, TKP a směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a ostatních norem pro přípravu a realizaci předmětného díla.

Součástí projektové dokumentace bude:

1. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
2. OSTATNÍ ČINNOSTI
3. INŽENÝRSKÁ ČINNOST
4. AUTORSKÝ DOZOR

V rámci projektu bude zpracováno nejdříve DSP, které po schválení bude podkladem pro stavební řízení. Po vydání stavebního povolení bude dokončena PDPS.

Součástí předmětu plnění je výkon AD, který bude probíhat od zahájení stavby až do vydání kolaudačního souhlasu a který bude vykonáván na vyzvu Objednatele. Rozsah činností AD je dán zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění.

Projektovou dokumentaci žádáme zhotovit v souladu se zákonem 183/2006 Sb., s vyhláškou č. 146/2008 Sb., s vyhláškou č.499/2006 Sb., obecně závaznými právními předpisy, ČSN, TKP-D a směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a ostatních norem pro přípravu a realizaci předmětného díla.

**Termín plnění:**

zahájení plnění:	po zveřejnění Objednávky v registru smluv, předpoklad 1/2020
ukončení plnění:	termín předání koncept: 06/2020 termín předání čistopis pro potřeby podání žádosti o SP: 08/2020 termín předání čistopisu PDPS: do 1 měsíce od rozhodnutí SÚ

## Příloha č. 2

### Položkový rozpis ceny

Soupis prací - DSP-PDPS autobusové zastávky Krásný Jez

	Počet jednotek	Jednotková sazba	Cena celkem
<b>I. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE</b>			
<b>A. Průvodní zpráva</b>	████	██████	██████
<b>B. Souhrnná technická zpráva</b>	████	██████	██████
<b>C. Situační výkresy</b>			
1. Situační výkres širších vztahů	████	██████	██████
2. Katastrální situační výkres	████	██████	██████
3. Koordinační situační výkres	████	██████	██████
4. Situace dopravního značení	████	██████	██████
5. Speciální situační výkresy - rozhledové poměry	████	██████	██████
6. Vytýčovací výkres	████	██████	██████
<b>D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení</b>			
1. SO 101 - Zastávky BUS (Technická zpráva, situace stavby, podélný profil, vzorové příčné řezy, charakter. příčné řezy)	████	██████	██████
<b>E. Technologická část</b>			
<b>F. Zásady organizace výstavby</b> (Technická zpráva, výkresy, orientační harmonogram stavby)	████	██████	██████
<b>G. Doklady</b>	████	██████	██████
<b>H. Související dokumentace</b>			
1. Záborový elaborát	████	██████	██████
<b>I. Soupis prací (OTSKP)</b>	████	██████	██████
<b>II. OSTATNÍ ČINNOSTI</b>			
1. Koncepční a koordinační práce	████	██████	██████
2. Průzkum inženýrských sítí	████	██████	██████
3. Projednání technického řešení			
- DOSS	████	██████	██████
- provozovatele inženýrských sítí	████	██████	██████
4. Geodetické zaměření	████	██████	██████
5. Reprografické práce, kompletace (včetně digitální PD)	████	██████	██████
<b>III. INŽENÝRSKÁ ČINNOST</b>			
1. Projednání pro správní řízení			
- se správním orgánem	████	██████	██████
- s DOSS	████	██████	██████
- s účastníky správního řízení	████	██████	██████
<b>IV. AUTORSKÝ DOZOR</b>	████	██████	██████
<b>Celkem</b>			244 240,00 Kč
<b>DPH 21,0%</b>			51 290,40 Kč
<b>Celková cena</b>			<b>295 530,40 Kč</b>

ME-COM s.r.o.  
1688/16, 323 00 Písek

jednatel společnosti