
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

O B J E D N Á V K A
Číslo objednávky: 07PU-003035, 34-00006/20

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Karlovy Vary
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
Bankovní spojení: ........
Číslo účtu: ....................................
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

PRIME-COM s.r.o.
Toužimská 1688/16, 323 00 Plzeň 
IČO: 07772769 
DIČ: CZ07772769 
Kontaktní osoba: .......................

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke 
splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit 
za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: silnice 1/20

Kontaktní osoba Objednatele: ..........................................

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 
Karlovy Vary.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem 
na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne 
doručení faktury Objednateli. Faktum lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb 
Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené 
platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné 
zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se 
Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně 
vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem sjakýmikoliv změnami jejího obsahu, 
k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s 
uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. 
Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn 
kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné 
výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty 
nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.
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Objednáváme u Vás:

Zpracování DSP -  PDPS včetně AD - autobusové zastávky u obce Krásný Jez.

Lhůta pro dodání či termín dodání:
zahájení plnění: po zveřejnění Objednávky v registru smluv, předpoklad 1/2020
ukončení plnění: termín předání koncept: 06/2020

termín předání čistopis pro potřeby podání žádosti o SP: 08/2020 
termín předání čistopisu PDPS: do 1 měsíce od rozhodnutí SÚ

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 244 240 / 295 530,40

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí 
prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele .....................................
V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních 
dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval 
a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 -  Specifikace služeb

Příloha č. 2 -  Položkový rozpis ceny

V Karlových Varech dne 14 "01_ 2020 

Za Objednatele:

................................

Za Dodavatele: 

.......................

jednatel společnosti

Prime-com s.r.o.
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Příloha c. 1 

Specifikace služeb

Předmětem plnění této Objednávky je zpracování DSP -  PDPS včetně AD - autobusové 
zastávky u obce Krásný Jez.

Staničení: 1/20 v km 15,900

Požadavky:
Práce budou provedeny v souladu s veškerými obecně závaznými právními předpisy, ČSN, 
TKP a směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a ostatních norem pro přípravu 
a realizaci předmětného díla.
Součástí projektové dokumentace bude:

1. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
2. OSTATNÍ ČINNOSTI
3. INŽENÝRSKÁ ČINNOST
4. AUTORSKÝ DOZOR

V rámci projektu bude zpracováno nejdříve DSP, které po schválení bude podkladem pro 
stavební řízení. Po vydání stavebního povolení bude dokončena PDPS.
Součástí předmětu plnění je výkon AD, který bude probíhat od zahájení stavby až do vydání 
kolaudačního souhlasu a který bude vykonáván na výzvu Objednatele. Rozsah činností AD je 
dán zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění.
Projektovou dokumentaci žádáme zhotovit v souladu se zákonem 183/2006 Sb., s vyhláškou č. 
146/2008 Sb., s vyhláškou č.499/2006 Sb., obecně závaznými právními předpisy, ČSN, TKP- 
D a směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a ostatních norem pro přípravu a 
realizaci předmětného díla.

Termín plnění:
zahájení plnění: po zveřejnění Objednávky v registru smluv, předpoklad 1/2020
ukončení plnění: termín předání koncept: 06/2020

termín předání čistopis pro potřeby podání žádosti o SP: 08/2020 
termín předání čistopisu PDPS: do 1 měsíce od rozhodnutí SÚ
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Příloha č. 2

Položkový rozpis ceny

Soupis prací - DSP-PDPS autobusové zastávky Krásný Jez

Počet
jednotek

Jednotková
sazba Cena celkem

1. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

A. Průvodní zpráva ......... . . .............. . ............... .

B. Souhrnná technická zpráva ........... . . .............. . . . ............... .

C. Situační výkresy
1. Situační výkres širších vztahů ......... . . .............. . ............... .
2. Katastrální situační výkres ......... . . .............. . ................

3. Koordinační situační výkres ........... . . .............. . . . ................
4. Situace dopravního značení ......... . . .............. . ................

5. Speciální situační výkresy - rozhledové poměry ......... . . .............. . ................

6. Vytyčovací výkres ........... . . .............. . ................

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízeni
1. SO 101 - Zastávky BUS ...... . . ................... . . . ................

(Technická  zpráva, s ituace  stavby, p o d é ln ý  p ro ftl, v z o ro vé  p říč n é  řezy, ch a rak te r, p říčn é  řezy)

E  Technologická část

F. Zásady organizace výstavby ........... . . .............. . . . ................
(Technická  zpráva, výkresy, o r ie n ta č n í h a rm o n o g ra m  s tavb y )

G. Doklady ........... . . .............. . . . ............. .. .

H. Související dokumentace
1. Záborový elaborát ......... . . .............. . ................

1. Soupis prací (OTSKP) ........... . . .............. . . . ................

II. OSTATNÍ ČINNOSTI

1. Koncepční a koordinační práce ........... . . .............. . . . ................
2. Průzkum inženýrských síti
3. Projednání technického řešeni

......... . . .............. . ................

-DOSS ......... . . .............. . ............. .. .
- provozovatelé inženýrských sítí ......... . . .............. . ............. .. .

4. Geodetické zaměřeni ........ . . ................... ...........
5. Reprografické práce, kompletace (včetně digitální PD) .......... . . ................. . . . ................

III. INŽENÝRSKÁ ČINNOST

1. Projednání pro správní řízeni 
- se správním orgánem ......... . . .............. . ............... .
- s DOSS ........... . . .............. . . . ................
- s účastníky správního řízeni ......... . . .............. . ................

IV. AUTORSKÝ DOZOR ......... . . .............. . ................

Celkem 244 240,00 Kč

DPH 21,0% 51 290,40 Kč

Celková cena 295 530,40 Kč
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