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 Smlouva o dílo

SM/1446/2019
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

       Ing. Stanislav Mrvka
ve věcech technických: 

       Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO): Bc. Martin Klhůfek




       Pavel Hryzák ČKAIT: 0102166 
koordinátor BOZP pro realizaci:
       Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:

AGOS stavební a.s. Pelhřimov
zastoupen:

Ing. Martinem Beranem – místopředsedou představenstva
sídlo:

Tomáše ze Štítného 634, 393 01 Pelhřimov
IČ:


46679626
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka č. 529
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

    Jan Dvořák, obchodní ředitel
ve věcech technických:

    Pavel Brůna
ve věcech realizace a předání díla: Pavel Brůna
stavbyvedoucí:


    Pavel Brůna ČKAIT:1400523
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 9.12.2019.

3. Prováděcí projektová dokumentace stupeň DPS a výkaz výměr stavby Stavební úpravy bytového domu Hvězdná 56/V, Jindřichův Hradec, k. ú. Jindřichův Hradec par. č. 3521/89, vypracovaná NKAT s. r. o., Nádražní 303/II, Třeboň 379 01, IČ: 05640784, ze dne 7/2018.
Článek II. -  Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Stavební úpravy bytového domu Hvězdná 56/V, Jindřichův Hradec, k. ú. Jindřichův Hradec, parc. č. 3521/89 (dále jen „dílo“) dle projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) zpracované NKAT s. r. o., Nádražní 303/II, 379 01 Třeboň, IČ: 05640784 ze dne 7/2018 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí předmětu plnění je dále:

· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 

· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  

Kvalitativní podmínky:

· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 

· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 

· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Místem plnění – bytový dům na pozemku p. č. 3521/89 k. ú. Jindřichův Hradec. 
Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


2.929.525,13 Kč

DPH 15%



   439.428,77 Kč
Cena díla celkem vč. DPH

3.368.953,90 Kč
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

.

Článek IV. - Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. 
3. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
4. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH, a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.  
5. Zhotovitel je povinen fakturovat plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel je v režimu přenesení daňové povinnosti povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Za správnost údajů na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

6. Zhotovitel je povinen označit každý účetní doklad názvem díla a číslem projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0010435.

7. Cenu bude objednatel hradit bezhotovostně převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, přičemž toto číslo bankovního účtu bude rovněž uvedeno i na faktuře. 

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 

20. 1. 2020
Dokončení prací: 
31. 7. 2020                 

2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že termín zahájení provádění díla a plnění zakázky je podmíněn termínem ukončení zadávacího řízení. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že předpokládaný termín zahájení provádění díla se s ohledem na průběh zadávacího řízení může měnit. 
3. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
4. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.
Článek VI. - Podmínky realizace díla
1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.
3.1. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.

3.2. Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele  s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi.  O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději v den nástupu poddodavatele na staveniště.
4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození
budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací. 
10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. XI. odst. 5 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku XI. odst. 6 této smlouvy.
13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady: 
a. 
písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b.
výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

c.
prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d.
prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.
14. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
15. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

16. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

17. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

   a. 
konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
   b. 
konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

18. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

19. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.
20. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
21. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. Kontrolní dny svolává objednatel, a to na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Součinnost zhotovitele

1. Předmět plnění díla dle této smlouvy bude spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
2. Zhotovitel je povinen vést a předat objednateli soupis skutečně provedených prací k příslušným fakturacím, tzv. čerpání, a to formou výstupu z rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby. Vyexportované soubory musí být předloženy zároveň se zdrojovým souborem (tzn. rozpočtem, ze kterého se prováděl export soupisů). Nemá-li zhotovitel možnost vyhotovit výše uvedený elektronický výstup, vyplní údaje o čerpání dle skutečnosti podle jednotlivých faktur do dokumentu vygenerovaném CRR (Centrem pro regionální rozvoj) ve formátu xls, který bude zhotoviteli poskytnut objednatelem. 
3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, je zhotovitel povinen se řídit příslušnými právními předpisy. 
4. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgán finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky pro provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

Článek IX. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky dle článku IV. odst. 4 této smlouvy. Při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku. 
8. Nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění zjevných vad a nedodělků uvedeného v předávacím protokolu podléhá sankci dle článku XI. odst. 3. této smlouvy.

Článek X. – odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli. Pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. IX. odst. 2 a 7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže v soudním řízení, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku XI. odst. 4. této smlouvy.
6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.
Článek XI. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy.
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní zjevné vady a nedodělky zjištěné při protokolárním předání díla ve sjednaném termínu uvedeném v předávacím protokolu podle čl. IX. odst. 7, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každou neodstraněnou závadu a každý den prodlení. 
4. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. X., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. X., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000,-- Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,-- Kč za každý den až do zjednání nápravy.
6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 
7. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH, v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu. 
8. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis dle článku VI. odst. 3.2 této smlouvy, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.   
9. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.
12. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
13. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XII. - Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
Článek XIII. - Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.
d. zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění
e. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli
f. zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. XI. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.
Článek XIV. - Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).
Článek XV. -  Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran.

4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
c. Týdenní harmonogram prací s uvedením plánované fakturace v jednotlivých měsících (platební kalendář).
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy  v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 965/33R/2019 ze dne 23. 10. 2019 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 965/33R/2019 ze dne 23. 10. 2019. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 1178/39R/2019 ze dne 11. 12. 2019.
V Pelhřimově dne 10. 1. 2020


V Jindřichově Hradci dne 9. 1. 2020
...........................................................

................................................................

za zhotovitele:




za objednatele:

      Ing. Martin Beran, místopředseda představenstva       Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 
	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	


Dodavatel čestně prohlašuje, že provede zakázku vlastními silami a nemá v úmyslu zadat zakázku  jiným osobám (subdodavatele nevyužije)

Dne: 6.12.2019
-------------------------------------------------------------------

                                                                Ing. Martin Beran, místopředseda představenstva
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	REKAPITULACE STAVBY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Kód:
	
	
	
	
	
	201911030
	

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	ZATEPLENI - Stavební úpravy bytového domu Hvězdná 56-V
	

	 
	
	KSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	

	 
	
	Místo:
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	4. 11. 2019
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	46679626
	
	

	 
	
	
	AGOS stavební a.s.Pelhřimov
	DIČ:
	
	CZ46679626
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 929 525,13
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně
	

	 
	
	DPH
	základní
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	

	 
	
	
	
	snížená
	
	
	15,00%
	
	
	
	
	
	
	2 929 525,13
	
	
	
	
	
	439 428,77
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 368 953,90
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Uchazeč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	201911030
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	ZATEPLENI - Stavební úpravy bytového domu Hvězdná 56-V
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	4. 11. 2019
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	 

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	AGOS stavební a.s.Pelhřimov
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód
	 
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 929 525,13
	3 368 953,90

	 
	
	SO 01.1
	
	Stavební práce - způsobilé výdaje, hlavní aktivita
	2 389 129,10
	2 747 498,47

	 
	
	SO 01.2
	
	Stavební práce - nezpůsobilé výdaje
	251 892,90
	289 676,84

	 
	
	SO 02
	
	ZTI - způsobilé výdaje, vedlejší aktivita
	288 503,13
	331 778,60

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	ZATEPLENI - Stavební úpravy bytového domu Hvězdná 56-V
	
	

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SO 01.1 - Stavební práce - způsobilé výdaje, hlavní aktivita
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	4. 11. 2019

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	46679626

	 
	
	
	AGOS stavební a.s.Pelhřimov
	DIČ:
	CZ46679626

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	2 389 129,10

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	 
	
	DPH
	základní
	0,00
	
	
	21,00%
	0,00

	 
	
	
	snížená
	2 389 129,10
	
	
	15,00%
	358 369,37

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	2 747 498,47

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Objednavatel
	 
	Uchazeč
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	ZATEPLENI - Stavební úpravy bytového domu Hvězdná 56-V
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SO 01.1 - Stavební práce - způsobilé výdaje, hlavní aktivita
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	4. 11. 2019

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	 
	Uchazeč:
	AGOS stavební a.s.Pelhřimov
	
	
	Zpracovatel:
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	2 389 129,10

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	1 881 806,74

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	9 439,52

	 
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	5 497,37

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	4 618,02

	 
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	 
	 
	 
	1 448 535,70

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	353 851,29

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	28 560,28

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	31 304,56

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	477 972,36

	 
	
	    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	 
	 
	 
	6 037,03

	 
	
	    712 - Povlakové krytiny
	 
	 
	 
	9 784,12

	 
	
	    713 - Izolace tepelné
	 
	 
	 
	85 610,21

	 
	
	    763 - Konstrukce suché výstavby
	 
	 
	 
	136 748,52

	 
	
	    764 - Konstrukce klempířské
	 
	 
	 
	211 555,25

	 
	
	    766 - Konstrukce truhlářské
	 
	 
	 
	28 237,23

	 
	
	M - Práce a dodávky M
	 
	 
	 
	26 850,00

	 
	
	    21-M - Elektromontáže
	 
	 
	 
	26 850,00

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	2 500,00

	 
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	 
	 
	 
	2 500,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	ZATEPLENI - Stavební úpravy bytového domu Hvězdná 56-V
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SO 01.1 - Stavební práce - způsobilé výdaje, hlavní aktivita
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	4. 11. 2019

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	 
	Uchazeč:
	AGOS stavební a.s.Pelhřimov
	
	
	Zpracovatel:
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	2 389 129,10

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	1 881 806,74

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	9 439,52

	 
	1
	K
	139711101
	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4
	m3
	8,910
	639,00
	5 693,49

	 
	
	VV
	
	0,45*0,6*33
	
	8,910
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	8,910
	
	

	 
	2
	K
	175101201
	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m
	m3
	8,910
	370,80
	3 303,83

	 
	3
	K
	460030038
	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic betonových nebo keramických do písku spáry nezalité
	m2
	16,500
	26,80
	442,20

	 
	
	VV
	
	33*0,5
	
	16,500
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	16,500
	
	

	 
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	5 497,37

	 
	4
	K
	310278842
	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm
	m3
	1,299
	4 232,00
	5 497,37

	 
	
	VV
	
	zazdívka kolem oken O1:
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	7*(0,25*(2,3*0,7-1,24*0,7))
	
	1,299
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,299
	
	

	 
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	4 618,02

	 
	5
	K
	564201111
	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 30 mm
	m2
	19,800
	29,90
	592,02

	 
	
	VV
	
	0,6*33
	
	19,800
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	19,800
	
	

	 
	6
	K
	596811220
	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2
	m2
	16,500
	244,00
	4 026,00

	 
	
	VV
	
	33*0,5
	
	16,500
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	16,500
	
	

	 
	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	1 448 535,70

	 
	7
	K
	612315213
	Vápenná hladká omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách
	kus
	7,000
	390,60
	2 734,20

	 
	
	VV
	
	zazdívka kolem oken - pod zateplení :
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	7
	
	7,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	7,000
	
	

	 
	8
	K
	612315223
	Vápenná štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách
	kus
	7,000
	436,50
	3 055,50

	 
	
	VV
	
	zazdívky kolem oken O1 - z vnitřní strany :
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	7
	
	7,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	7,000
	
	

	 
	9
	K
	619991011
	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou
	m2
	31,370
	37,30
	1 170,10

	 
	
	VV
	
	7*1,3*0,7+25
	
	31,370
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	31,370
	
	

	 
	10
	K
	621221011
	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl do 80 mm
	m2
	42,000
	558,40
	23 452,80

	 
	
	VV
	
	42
	
	42,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	42,000
	
	

	 
	11
	M
	63151520
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,036-0,037 tl 60mm
	m2
	42,840
	193,70
	8 298,11

	 
	
	VV
	
	42*1,02 "Přepočtené koeficientem množství
	
	42,840
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	42,840
	
	

	 
	12
	K
	622221021
	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm
	m2
	524,437
	526,50
	276 116,08

	 
	
	VV
	
	pozn. : skladba S1 a S2 dle projektové dokumentace
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	JZ:
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	17,5*(5,32+4,89)-(2,64*1,5*6+0,84*1,5*12)
	
	139,795
	
	

	 
	
	VV
	
	"lodžie :"   2,65*(1,51+1,61)*7-(0,9*2,3)*7
	
	43,386
	
	

	 
	
	VV
	
	2,65*(3,9+1,9)*6-(1,77*1,5+1,03*2,4)*6
	
	61,458
	
	

	 
	
	VV
	
	SV:
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	17,5*(13,2+3,5+0,4)-(2,64*1,5*12+0,84*1,5*22)-1,94*2,4
	
	219,354
	
	

	 
	
	VV
	
	"zádveří boky " 2,6*1,02*2
	
	5,304
	
	

	 
	
	VV
	
	"7.NP" 3,2*7,8+3,5-(0,9*2*2+0,84*1,5*2)
	
	22,340
	
	

	 
	
	VV
	
	JV:
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	tl.15 cm
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	SZ:
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	tl. 15 cm
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	sokl :
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	13+33*0,6
	
	32,800
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	524,437
	
	

	 
	13
	M
	63151529
	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,036 tl 120mm
	m2
	501,470
	358,40
	179 726,85

	 
	14
	M
	28376383
	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 120mm
	m2
	34,050
	791,00
	26 933,55

	 
	15
	K
	622221031
	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm
	m2
	355,391
	559,80
	198 947,88

	 
	
	VV
	
	Pozn. :  skladba S3 a S4 dle projektové dokumentace
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	zateplení min. vatou tl. 15 cm :
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	JZ:
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	17,5*0,45
	
	7,875
	
	

	 
	
	VV
	
	"lodžie :"   
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,65*1,15*6+(2,65*3,64)*7-(1,24*0,7)*7
	
	79,731
	
	

	 
	
	VV
	
	SV:
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	17,5*(0,7+0,45)
	
	20,125
	
	

	 
	
	VV
	
	JV:
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	9,28+42,36+16,3-25
	
	42,940
	
	

	 
	
	VV
	
	SZ:
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	197,93+6,79
	
	204,720
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	355,391
	
	

	 
	16
	M
	63151521
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 150mm
	m2
	362,499
	486,72
	176 435,51

	 
	
	VV
	
	355,391*1,02
	
	362,499
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	362,499
	
	

	 
	17
	K
	622222051
	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm vč.rohových lišt
	m
	439,919
	169,60
	74 610,26

	 
	18
	M
	63151517R
	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,036 tl 30mm
	m2
	145,174
	99,50
	14 444,81

	 
	
	VV
	
	439,92*0,3*1,1
	
	145,174
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	145,174
	
	

	 
	19
	K
	622252001
	Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení
	m
	39,830
	92,70
	3 692,24

	 
	
	VV
	
	"12 cm"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,4+3,5+13,5+1,12*2
	
	19,640
	
	

	 
	
	VV
	
	5,32+4,89
	
	10,210
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	29,850
	
	

	 
	
	VV
	
	"15cm"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,15+0,45+0,8
	
	3,400
	
	

	 
	
	VV
	
	0,45+6,13
	
	6,580
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	9,980
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	39,830
	
	

	 
	20
	M
	59051649
	lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 12cm 0,95/200cm
	m
	32,835
	95,25
	3 127,53

	 
	21
	M
	59051653
	lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 16cm 0,95/200cm
	m
	10,978
	120,75
	1 325,59

	 
	22
	K
	622252002
	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení
	m
	520,020
	53,55
	27 847,07

	 
	
	VV
	
	KOLEM OKEN - APU
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	JZ:
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,64+1,5)*2*6+(0,84+1,5)*2*12
	
	105,840
	
	

	 
	
	VV
	
	"lodžie :"   (0,9+2,3*2)*7+(1,24+0,7)*2*7
	
	65,660
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,77+1,5)*6+(1,03+2,4)*6
	
	40,200
	
	

	 
	
	VV
	
	SV:
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,64+1,5)*2*12+(0,84+1,5)*2*22+(1,94+2,4*2)
	
	209,060
	
	

	 
	
	VV
	
	"7.NP" (0,9+2*2)*2+(0,84+1,5)*2*2
	
	19,160
	
	

	 
	
	VV
	
	"parapety"  -100,9
	
	-100,900
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	339,020
	
	

	 
	
	VV
	
	ROHY FASÁDY :
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"JZ" 7*17,5
	
	122,500
	
	

	 
	
	VV
	
	"SV" 3*17,5+2*3
	
	58,500
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	181,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	520,020
	
	

	 
	23
	M
	59051476
	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m
	m
	355,971
	31,70
	11 284,28

	 
	24
	M
	63127464
	výztuž rohová s AL úhelníkem ze skelné tkaniny 10/15cm
	m
	199,100
	20,80
	4 141,28

	 
	25
	K
	622321121
	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně
	m2
	60,850
	185,60
	11 293,76

	 
	
	VV
	
	v místě otlučených obkladů :
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	60,85
	
	60,850
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	60,850
	
	

	 
	26
	K
	622321191
	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně
	m2
	121,700
	52,20
	6 352,74

	 
	27
	K
	622335101
	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 10%
	m2
	620,209
	42,30
	26 234,84

	 
	
	VV
	
	oprava podkladu mimo původní zateplovák :
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	984,298-364,089
	
	620,209
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	620,209
	
	

	 
	28
	K
	622335102
	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%
	m2
	364,089
	126,90
	46 202,89

	 
	
	VV
	
	oprava plochy po demontovaném původním zateplení:
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	364,089
	
	364,089
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	364,089
	
	

	 
	29
	K
	622511101
	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn
	m2
	13,000
	392,00
	5 096,00

	 
	
	VV
	
	sokl :
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	13
	
	13,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	13,000
	
	

	 
	30
	K
	622521011
	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn
	m2
	1 004,004
	247,00
	247 988,99

	 
	
	VV
	
	491,637+380,391+439,92*0,3
	
	1 004,004
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1 004,004
	
	

	 
	31
	K
	629991011
	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
	m2
	176,224
	32,16
	5 667,36

	 
	
	VV
	
	JZ:
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,64*1,5)*6+(0,84*1,5)*12
	
	38,880
	
	

	 
	
	VV
	
	"lodžie :"   (0,9*2,3)*7+(1,24*0,7)*7
	
	20,566
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,77*1,5)*6+(1,03*2,4)*6
	
	30,762
	
	

	 
	
	VV
	
	SV:
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,64*1,5)*12+(0,84*1,5)*22+(1,94*2,4)
	
	79,896
	
	

	 
	
	VV
	
	"7.NP" (0,9*2)*2+(0,84*1,5)*2
	
	6,120
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	176,224
	
	

	 
	32
	K
	629995101
	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou
	m2
	984,298
	36,34
	35 769,39

	 
	
	VV
	
	491,637+380,391
	
	872,028
	
	

	 
	
	VV
	
	nátěr lodžií, říms, strop vstup :
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	112,27
	
	112,270
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	984,298
	
	

	 
	33
	K
	629999011
	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev na fasádě
	m2
	1 004,004
	21,50
	21 586,09

	 
	34
	K
	6.001
	Příplatek za ztížené podmínky provádění zateplení u balkonů
	kpl
	1,000
	5 000,00
	5 000,00

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	353 851,29

	 
	35
	K
	9 001
	Demontáž zábradlí na lodžii , úprava, nátěr a zpětná montáž
	kus
	12,000
	4 950,00
	59 400,00

	 
	36
	K
	9 002
	Demontáž mříže na lodžii , úprava, nátěr a zpětná montáž
	kus
	2,000
	4 650,00
	9 300,00

	 
	37
	K
	9 003
	Demontáž zábradlí na terase, úprava , nátěr a zpětná montáž
	kus
	2,000
	5 900,00
	11 800,00

	 
	38
	K
	9 004
	Prodloužení stávajícího odvětrání + nová mřížka
	kus
	60,000
	299,00
	17 940,00

	 
	
	VV
	
	32+28
	
	60,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	60,000
	
	

	 
	39
	K
	9 005
	Demontáž, úprava a zpětná montáž prosklení lodžie
	kus
	1,000
	4 900,00
	4 900,00

	 
	40
	K
	9 006
	Demontáž a zpětná mtž zábradlí v rampové části po provedení zeteplení
	m
	7,000
	450,00
	3 150,00

	 
	41
	K
	9 008
	Související práce - drobné zednické práce
	Nh
	150,000
	60,00
	9 000,00

	 
	
	VV
	
	"kód HZS 9491"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	150
	
	150,000
	
	

	 
	42
	K
	941211112
	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m
	m2
	997,000
	50,71
	50 557,87

	 
	
	VV
	
	JZ:
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	18*17,5
	
	315,000
	
	

	 
	
	VV
	
	SV:
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	18*17,5
	
	315,000
	
	

	 
	
	VV
	
	JV:
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	24*3
	
	72,000
	
	

	 
	
	VV
	
	SZ:
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	25*9+10*7
	
	295,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	997,000
	
	

	 
	43
	K
	941211211
	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití
	m2
	59 820,000
	1,50
	89 730,00

	 
	
	VV
	
	997*60
	
	59 820,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	59 820,000
	
	

	 
	44
	K
	941211812
	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m
	m2
	997,000
	31,57
	31 475,29

	 
	45
	K
	944511111
	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken
	m2
	997,000
	11,27
	11 236,19

	 
	46
	K
	944511211
	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití
	m2
	59 820,000
	0,35
	20 937,00

	 
	47
	K
	944511811
	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken
	m2
	997,000
	8,72
	8 693,84

	 
	48
	K
	944711111
	Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m
	m
	4,000
	99,70
	398,80

	 
	49
	K
	944711811
	Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m
	m
	4,000
	46,50
	186,00

	 
	50
	K
	962081141
	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm
	m2
	10,920
	179,00
	1 954,68

	 
	
	VV
	
	luxfery :
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	10,92
	
	10,920
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	10,920
	
	

	 
	51
	K
	966080103
	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm
	m2
	339,089
	50,70
	17 191,81

	 
	
	VV
	
	JZ:
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"lodžie "  7*(2,62*3,75)-10,92+6*(2,62*1,2)
	
	76,719
	
	

	 
	
	VV
	
	SV:
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	17,2*1,25
	
	21,500
	
	

	 
	
	VV
	
	JV:
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	42,36+9,28+16,3-25
	
	42,940
	
	

	 
	
	VV
	
	SZ:
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	197,93
	
	197,930
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	339,089
	
	

	 
	52
	K
	978059641
	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2
	m2
	60,850
	98,60
	5 999,81

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	28 560,28

	 
	53
	K
	997013158
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s omezením mechanizace
	t
	15,605
	1 552,00
	24 218,96

	 
	54
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	15,605
	237,00
	3 698,39

	 
	55
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	62,420
	10,30
	642,93

	 
	
	VV
	
	"další 4 km"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4*15,605
	
	62,420
	
	

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	31 304,56

	 
	56
	K
	998017004
	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m
	t
	44,568
	702,40
	31 304,56

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	477 972,36

	 
	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	6 037,03

	 
	57
	K
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP
	m2
	27,000
	94,30
	2 546,10

	 
	58
	M
	62832134
	pás asfaltový natavitelný
	m2
	31,050
	106,00
	3 291,30

	 
	
	VV
	
	27*1,15 "Přepočtené koeficientem množství
	
	31,050
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	31,050
	
	

	 
	59
	K
	998711203
	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m
	%
	58,370
	3,42
	199,63

	 
	
	D
	712
	Povlakové krytiny
	
	
	
	9 784,12

	 
	60
	K
	712361701
	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů
	m2
	30,000
	99,00
	2 970,00

	 
	
	VV
	
	30
	
	30,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	30,000
	
	

	 
	61
	M
	28322000
	fólie hydroizolační střešní PVC
	m2
	34,500
	185,40
	6 396,30

	 
	
	VV
	
	30*1,15 "Přepočtené koeficientem množství
	
	34,500
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	34,500
	
	

	 
	62
	K
	998712203
	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m
	%
	121,460
	3,44
	417,82

	 
	
	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	85 610,21

	 
	63
	K
	713111111
	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami
	m2
	153,000
	44,52
	6 811,56

	 
	
	VV
	
	8.NP:
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	17*(5,5+3,5)
	
	153,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	153,000
	
	

	 
	64
	M
	63150851
	pás tepelný pro všechny druhy nezatížených izolací ?=0,039 tl 140mm
	m2
	309,060
	192,00
	59 339,52

	 
	65
	K
	713141151
	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
	m2
	14,000
	38,16
	534,24

	 
	66
	M
	28372321
	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 200mm
	m2
	14,280
	295,00
	4 212,60

	 
	
	VV
	
	14*1,02 "Přepočtené koeficientem množství
	
	14,280
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	14,280
	
	

	 
	67
	K
	713191114
	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí pásem asfaltovým položeným volně
	m2
	153,000
	39,10
	5 982,30

	 
	
	VV
	
	8.NP:
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	17*(5,5+3,5)
	
	153,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	153,000
	
	

	 
	68
	M
	62821109
	pás asfaltovaný s krycí vrstvou minerálním posypem R330 H
	m2
	175,950
	40,20
	7 073,19

	 
	69
	K
	998713103
	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m
	t
	1,520
	1 090,00
	1 656,80

	 
	
	D
	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	136 748,52

	 
	70
	K
	763 001
	Demontáž SDK předstěny vč. stávající izolace, likvidace odpadu
	m2
	90,300
	149,00
	13 454,70

	 
	
	VV
	
	8.NP:
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3*(6,5+6,6+17)
	
	90,300
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	90,300
	
	

	 
	71
	K
	763 002
	SDK předstěna vč. tepel. izolace tl. 24 cm, desky SDK tl. 15 mm protipožární, cena vč. parotěsné fólie - viz. PD
	m2
	90,300
	1 232,10
	111 258,63

	 
	
	VV
	
	Pozn . :  skladba S5 dle projektové dokumentace
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	90,3
	
	90,300
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	90,300
	
	

	 
	72
	K
	998763202
	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m
	%
	1 370,750
	8,78
	12 035,19

	 
	
	D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	211 555,25

	 
	73
	K
	764001821
	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti
	m2
	27,000
	136,00
	3 672,00

	 
	
	VV
	
	27
	
	27,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	27,000
	
	

	 
	74
	K
	764002851
	Demontáž oplechování parapetů do suti
	m
	110,300
	44,10
	4 864,23

	 
	
	VV
	
	JZ:
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,8*6+0,9*6*2+2,7*6+2,3*7
	
	53,900
	
	

	 
	
	VV
	
	SV:
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,7*6+0,9*5*2+0,9*6*2+2,7*6+0,9*2+2,4
	
	56,400
	
	

	 
	
	VV
	
	JV:   
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	SZ:
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	110,300
	
	

	 
	75
	K
	764004801
	Demontáž podokapního žlabu do suti
	m
	39,500
	71,20
	2 812,40

	 
	
	VV
	
	17,8*2+1,95*2
	
	39,500
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	39,500
	
	

	 
	76
	K
	764004861
	Demontáž svodu do suti
	m
	75,500
	55,40
	4 182,70

	 
	
	VV
	
	JZ:
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	17,5*2
	
	35,000
	
	

	 
	
	VV
	
	SV:
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	17,5+17+2*3
	
	40,500
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	75,500
	
	

	 
	77
	K
	764215604
	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 330 mm
	m
	37,600
	525,60
	19 762,56

	 
	
	VV
	
	prodloužení lemovek v místě štítů :
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	23,35+18,25+10-14
	
	37,600
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	37,600
	
	

	 
	78
	K
	764216644
	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm
	m
	103,300
	518,00
	53 509,40

	 
	
	VV
	
	JZ:
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,8*6+0,9*6*2+2,7*6+1,3*7
	
	46,900
	
	

	 
	
	VV
	
	SV:
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,7*6+0,9*5*2+0,9*6*2+2,7*6+0,9*2
	
	54,000
	
	

	 
	
	VV
	
	JV:   
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	SZ:
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	SV:  
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,4
	
	2,400
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	103,300
	
	

	 
	79
	K
	7643116.A
	Horní okapnice rš 240 mm
	m
	15,500
	299,00
	4 634,50

	 
	80
	K
	7643116.B
	Kašírovaný plech rš 300 mm
	m
	15,500
	349,00
	5 409,50

	 
	81
	K
	7643116.C
	Poplatovaný L profil rš 150
	m
	15,500
	207,20
	3 211,60

	 
	82
	K
	7643116.D
	Přítlačná dilatační lišta rš 150
	m
	15,500
	247,20
	3 831,60

	 
	83
	K
	7643116.E
	Spodní balkonová okapnice rš 210
	m
	15,500
	289,00
	4 479,50

	 
	84
	K
	764511612
	Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm
	m
	39,500
	872,00
	34 444,00

	 
	
	VV
	
	17,8*2+1,95*2
	
	39,500
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	39,500
	
	

	 
	85
	K
	764518623
	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm
	m
	75,500
	864,00
	65 232,00

	 
	
	VV
	
	JZ:
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	17,5*2
	
	35,000
	
	

	 
	
	VV
	
	SV:
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	17,5+17+2*3
	
	40,500
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	75,500
	
	

	 
	86
	K
	998764103
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m
	t
	0,782
	1 930,00
	1 509,26

	 
	
	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	28 237,23

	 
	87
	K
	766 001
	Dodávka a montáž oken plastových,  130/70cm , U=1,14 W/m2K, okno výklopné, skla čirá, kličky zamykací
	kus
	7,000
	3 990,00
	27 930,00

	 
	88
	K
	998766203
	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m
	%
	279,300
	1,10
	307,23

	 
	
	D
	M
	Práce a dodávky M
	
	
	
	26 850,00

	 
	
	D
	21-M
	Elektromontáže
	
	
	
	26 850,00

	 
	89
	K
	21 001
	Úprava hromosvodu
	kpl
	1,000
	18 000,00
	18 000,00

	 
	90
	K
	21 002
	Revize hromosvodu
	kpl
	1,000
	4 250,00
	4 250,00

	 
	91
	K
	21003
	Odpojení bojleru v rozvaděči
	kus
	23,000
	200,00
	4 600,00

	 
	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	2 500,00

	 
	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	2 500,00

	 
	92
	K
	013002000
	Projektové práce - dokumentace skutečného provedení
	kpl
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
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	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	4. 11. 2019

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	 
	Uchazeč:
	AGOS stavební a.s.Pelhřimov
	
	
	Zpracovatel:
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	251 892,90

	 
	
	HSV - HSV
	 
	 
	 
	 
	116 584,30

	 
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	 
	 
	 
	19 336,80

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	23 183,90

	 
	
	    96002 - Záchytný systém s ocel. nerez. lanem 8 mm
	 
	 
	 
	49 736,00

	 
	
	      96002-1 - Kotevní sloupky a lanový systém
	 
	 
	 
	26 903,00

	 
	
	      96002-2 - Příslušenství
	 
	 
	 
	12 933,00

	 
	
	      96002-3 - Montáž
	 
	 
	 
	9 900,00

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	24 327,60

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	97 308,60

	 
	
	    712 - Povlakové krytiny
	 
	 
	 
	7 893,87

	 
	
	    764 - Konstrukce klempířské
	 
	 
	 
	44 831,50

	 
	
	    783 - Dokončovací práce - nátěry
	 
	 
	 
	24 415,86

	 
	
	    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	 
	 
	 
	20 167,37

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	38 000,00

	 
	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	35 000,00

	 
	
	    VRN6 - Územní vlivy
	 
	 
	 
	2 000,00

	 
	
	    VRN7 - Provozní vlivy
	 
	 
	 
	1 000,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	ZATEPLENI - Stavební úpravy bytového domu Hvězdná 56-V
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SO 01.2 - Stavební práce - nezpůsobilé výdaje
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	4. 11. 2019

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	 
	Uchazeč:
	AGOS stavební a.s.Pelhřimov
	
	
	Zpracovatel:
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	251 892,90

	 
	
	D
	HSV
	HSV
	
	
	
	116 584,30

	 
	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	19 336,80

	 
	1
	K
	636311111
	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 25 mm
	m2
	20,000
	658,80
	13 176,00

	 
	2
	M
	59245320
	dlažba plošná betonová
	m2
	20,400
	302,00
	6 160,80

	 
	
	VV
	
	20*1,02 "Přepočtené koeficientem množství
	
	20,400
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	20,400
	
	

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	23 183,90

	 
	3
	K
	9 007
	Vyčištění budov, úklid v objektu a kolem objektu
	Nh
	200,000
	85,40
	17 080,00

	 
	
	VV
	
	"kód HZS 1291"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	200
	
	200,000
	
	

	 
	4
	K
	96 003
	Nerezový drenážní žlab - dodávka vč. montáže
	m
	3,100
	1 969,00
	6 103,90

	 
	
	D
	96002
	Záchytný systém s ocel. nerez. lanem 8 mm
	
	
	
	49 736,00

	 
	
	D
	96002-1
	Kotevní sloupky a lanový systém
	
	
	
	26 903,00

	 
	5
	K
	96002.A
	Kotevní sloupek pro trapéz, koncový/rohový slupek D48, nerez, vč. spojovacího materiálu a upevnění sady
	sada
	3,000
	4 750,00
	14 250,00

	 
	6
	K
	96002.B
	Koncový zámek
	kus
	2,000
	3 650,00
	7 300,00

	 
	7
	K
	96002.C
	Typový štítek k označení lanového systému
	kus
	1,000
	488,00
	488,00

	 
	8
	K
	96002.D
	Průběžný držák lana - 1bodové upevnění
	kus
	1,000
	889,00
	889,00

	 
	9
	K
	96002.E
	Nerezové lano průměr 8 mm (7x7 drátů)
	m
	14,000
	284,00
	3 976,00

	 
	
	D
	96002-2
	Příslušenství
	
	
	
	12 933,00

	 
	10
	K
	96002.F
	Jezdec - pohyblivý kotvící bod, 1 osoba
	kus
	1,000
	3 353,00
	3 353,00

	 
	11
	K
	96002.G
	Postroj s tlumičem pádu, vč. příslušenství, EN 361 (závěs 10m)
	sada
	1,000
	6 590,00
	6 590,00

	 
	12
	K
	96002.H
	Skříň uzamykatelná ocelová, k uložení postrojů a lana
	kus
	1,000
	2 990,00
	2 990,00

	 
	
	D
	96002-3
	Montáž
	
	
	
	9 900,00

	 
	13
	K
	96002.J
	Montáž záchytného systému, vč. nájezdu
	kpl
	1,000
	9 900,00
	9 900,00

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	24 327,60

	 
	14
	K
	997013831
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
	t
	21,340
	1 140,00
	24 327,60

	 
	
	VV
	
	"suť SO 01" 
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	15,605
	
	15,605
	
	

	 
	
	VV
	
	"suť ZTI"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,735
	
	5,735
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	21,340
	
	

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	97 308,60

	 
	
	D
	712
	Povlakové krytiny
	
	
	
	7 893,87

	 
	15
	K
	712361701
	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů
	m2
	27,000
	103,95
	2 806,65

	 
	
	VV
	
	27
	
	27,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	27,000
	
	

	 
	16
	M
	28322000
	fólie hydroizolační střešní PVC
	m2
	31,050
	154,50
	4 797,23

	 
	
	VV
	
	27*1,15 "Přepočtené koeficientem množství
	
	31,050
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	31,050
	
	

	 
	17
	K
	998712203
	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m
	%
	84,300
	3,44
	289,99

	 
	
	D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	44 831,50

	 
	18
	K
	764 001
	Průřez střechy + nové liniové odvětrání hřebene dle PD (viz. detail)
	m
	17,450
	1 850,00
	32 282,50

	 
	19
	K
	764 002
	Úprava detailů plechové krytiny
	kpl
	1,000
	7 250,00
	7 250,00

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	 
	20
	K
	764 003
	Úprava chrličů
	ks
	8,000
	590,00
	4 720,00

	 
	21
	K
	998764103
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m
	t
	0,300
	1 930,00
	579,00

	 
	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	24 415,86

	 
	22
	K
	783414101
	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí
	m2
	12,000
	88,50
	1 062,00

	 
	23
	K
	783417101
	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí
	m2
	12,000
	93,70
	1 124,40

	 
	24
	K
	783827423
	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2
	m2
	112,270
	198,00
	22 229,46

	 
	
	VV
	
	"lodžie "   78,85
	
	78,850
	
	

	 
	
	VV
	
	"římsy"     30
	
	30,000
	
	

	 
	
	VV
	
	"hl. vstup"  3,42
	
	3,420
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	112,270
	
	

	 
	
	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	20 167,37

	 
	25
	K
	784221101
	Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
	m2
	419,280
	48,10
	20 167,37

	 
	
	VV
	
	stěny v  místě zazdívky oken :
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	7*2,6*4,15
	
	75,530
	
	

	 
	
	VV
	
	SDK :
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	90,3+(5,8+3,5)*(4,4+4,15+3,55+4,4)
	
	243,750
	
	

	 
	
	VV
	
	drobné opravy:
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	100
	
	100,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	419,280
	
	

	 
	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	38 000,00

	 
	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	35 000,00

	 
	26
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	kpl
	1,000
	20 000,00
	20 000,00

	 
	27
	K
	033002000
	Připojení staveniště na inženýrské sítě
	kpl
	1,000
	5 000,00
	5 000,00

	 
	28
	K
	039002000
	Zrušení zařízení staveniště
	kpl
	1,000
	10 000,00
	10 000,00

	 
	
	D
	VRN6
	Územní vlivy
	
	
	
	2 000,00

	 
	29
	K
	063303000
	Práce ve výškách, v hloubkách
	kpl
	1,000
	1 000,00
	1 000,00

	 
	30
	K
	063403000
	Práce bez pevné pracovní podlahy
	kpl
	1,000
	1 000,00
	1 000,00

	 
	
	D
	VRN7
	Provozní vlivy
	
	
	
	1 000,00

	 
	31
	K
	071002000
	Provoz investora, třetích osob
	kpl
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
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	Poznámka:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	288 503,13

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	 
	
	DPH
	základní
	0,00
	
	
	21,00%
	0,00

	 
	
	
	snížená
	288 503,13
	
	
	15,00%
	43 275,47

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	331 778,60
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	Razítko

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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	ZATEPLENI - Stavební úpravy bytového domu Hvězdná 56-V
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	Místo:
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	AGOS stavební a.s.Pelhřimov
	
	
	Zpracovatel:
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	288 503,13

	 
	
	D1 - Vodovod trubní vedení + armatury
	 
	 
	 
	158 581,83

	 
	
	D2 - Sestavy u bytů
	 
	 
	 
	32 771,55

	 
	
	D3 - Sestavy u stoupacího potrubí
	 
	 
	 
	15 434,15

	 
	
	D4 - souprava pro ohřívač
	 
	 
	 
	22 017,90

	 
	
	D5 - stavební výpomoc
	 
	 
	 
	58 597,80

	 
	
	D6 - Přesun hmot pro ZTI
	 
	 
	 
	1 099,90

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	ZATEPLENI - Stavební úpravy bytového domu Hvězdná 56-V
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SO 02 - ZTI - způsobilé výdaje, vedlejší aktivita
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	4. 11. 2019

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	 
	Uchazeč:
	AGOS stavební a.s.Pelhřimov
	
	
	Zpracovatel:
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	288 503,13

	 
	
	D
	D1
	Vodovod trubní vedení + armatury
	
	
	
	158 581,83

	 
	1
	K
	713463131
	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm
	m
	231,600
	115,50
	26 749,80

	 
	
	VV
	
	11+78,1+70,2+23+42+7,3
	
	231,600
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	231,600
	
	

	 
	2
	M
	63154530
	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 22/30mm
	m
	11,000
	92,95
	1 022,45

	 
	3
	M
	63154531
	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 28/30mm
	m
	78,100
	99,00
	7 731,90

	 
	4
	M
	63154532
	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 35/30mm
	m
	70,200
	106,15
	7 451,73

	 
	5
	M
	63154573
	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 42/40mm
	m
	23,000
	136,40
	3 137,20

	 
	6
	M
	63154022
	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 54/50mm
	m
	42,000
	191,40
	8 038,80

	 
	7
	M
	63154030
	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 64/60mm
	m
	7,300
	264,00
	1 927,20

	 
	8
	K
	722174002
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm
	m
	11,000
	294,80
	3 242,80

	 
	9
	K
	722174003
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm
	m
	78,100
	327,80
	25 601,18

	 
	10
	K
	722174024
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm
	m
	70,200
	393,80
	27 644,76

	 
	11
	K
	722174025
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm
	m
	23,000
	514,80
	11 840,40

	 
	12
	K
	722174026
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50 x 8,3 mm
	m
	42,000
	599,50
	25 179,00

	 
	13
	K
	722174007
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 63 x 8,6 mm
	m
	7,300
	676,50
	4 938,45

	 
	14
	K
	733391103
	Zkouška těsnosti potrubí plastové
	m
	231,600
	17,60
	4 076,16

	 
	
	D
	D2
	Sestavy u bytů
	
	
	
	32 771,55

	 
	15
	K
	72226320R
	Vodoměr závitový s dálkovým odečtem, do 100°C G1/2, Qn 2,5 m3/hod
	kus
	23,000
	924,60
	21 265,80

	 
	16
	K
	722232045
	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit
	kus
	23,000
	500,25
	11 505,75

	 
	
	D
	D3
	Sestavy u stoupacího potrubí
	
	
	
	15 434,15

	 
	17
	K
	722232065
	Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním
	kus
	6,000
	917,70
	5 506,20

	 
	18
	K
	722232064
	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním
	kus
	2,000
	672,75
	1 345,50

	 
	19
	K
	73422011R
	Ventil závitový regulační přímý G 3/4 do 100°C vyvažovací s dezinf. modulem, KV min. = 0,15 m3/hod
	kus
	3,000
	2 236,75
	6 710,25

	 
	20
	K
	73422010R
	Ventil závitový regulační přímý G 1/2 do 100°C vyvažovací s dezinf. modulem, KV min. = 0,15 m3/hod
	kus
	1,000
	1 872,20
	1 872,20

	 
	
	D
	D4
	souprava pro ohřívač
	
	
	
	22 017,90

	 
	21
	K
	722232047
	Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit
	kus
	3,000
	917,70
	2 753,10

	 
	22
	K
	722232065
	Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním
	kus
	1,000
	883,20
	883,20

	 
	23
	K
	722232046
	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit
	kus
	1,000
	626,75
	626,75

	 
	24
	K
	722232064
	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním
	kus
	1,000
	672,75
	672,75

	 
	25
	K
	722239104
	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 5/4
	kus
	1,000
	126,50
	126,50

	 
	26
	M
	55121200
	závitový zpětný ventil 1"1/4 
	kus
	1,000
	998,20
	998,20

	 
	27
	K
	722239105
	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 6/4
	kus
	1,000
	166,75
	166,75

	 
	28
	M
	55121201
	závitový zpětný ventil 1"1/2 
	kus
	1,000
	1 173,00
	1 173,00

	 
	29
	K
	734220103
	Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C vyvažovací, KV min. = 0,15 m3/hod
	kus
	1,000
	3 203,90
	3 203,90

	 
	30
	K
	722231144
	Ventil závitový pojistný rohový G 5/4
	kus
	1,000
	4 099,75
	4 099,75

	 
	31
	K
	734421101
	Tlakoměr, tlak 0-16 bar - viz TZ
	kus
	2,000
	281,75
	563,50

	 
	32
	K
	R01
	Cirkulační čerpadlo
	ks
	0,000
	0,00
	0,00

	 
	
	VV
	
	"Dodávka Teplospolu"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	

	 
	33
	K
	722239102
	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4
	kus
	1,000
	102,35
	102,35

	 
	34
	M
	42210573
	Ventil uzavírací vypouštěcí k napojení exp. nádoby, DN 20 - viz TZ
	kus
	1,000
	1 090,20
	1 090,20

	 
	35
	K
	732331717
	Nádoba tlaková expanzní o objemu 60 l
	soubor
	1,000
	5 557,95
	5 557,95

	 
	36
	K
	R02
	ohřívač TV V=500l
	ks
	0,000
	0,00
	0,00

	 
	
	VV
	
	"Dodávka Teplospolu"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	

	 
	37
	K
	R03
	doplnění systému Mar
	ks
	0,000
	0,00
	0,00

	 
	
	VV
	
	"dodávka Teplospolu"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	

	 
	
	D
	D5
	stavební výpomoc
	
	
	
	58 597,80

	 
	38
	K
	974049154
	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 100 mm š do 150 mm
	m
	46,000
	299,00
	13 754,00

	 
	39
	K
	612325121
	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm
	m2
	6,900
	529,10
	3 650,79

	 
	
	VV
	
	46*0,15
	
	6,900
	
	

	 
	40
	K
	781473924
	Oprava obkladu z obkladaček keramických do 35 ks/m2 lepených
	kus
	767,000
	24,09
	18 477,03

	 
	
	VV
	
	"dlažba 15x20 cm, výměra cca 23 m2"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	23/(0,15*0,2)
	
	766,667
	
	

	 
	
	VV
	
	767
	
	767,000
	
	

	 
	41
	M
	59761038
	obklad keramický hladký
	m2
	25,300
	347,00
	8 779,10

	 
	
	VV
	
	"materiál odsouhlasí investor, předpokladané náklady á 300 Kč/m2"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	23
	
	23,000
	
	

	 
	
	VV
	
	23*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	25,300
	
	

	 
	42
	K
	R04
	průrazy skrz stěny v 1NP
	kpl
	7,000
	195,00
	1 365,00

	 
	43
	K
	R05
	zapravení průrazů včetně případných požárních ucpávek
	kpl
	7,000
	790,00
	5 530,00

	 
	44
	K
	725530823
	Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů
	soubor
	23,000
	236,80
	5 446,40

	 
	45
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	5,735
	237,00
	1 359,20

	 
	46
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	22,940
	10,30
	236,28

	 
	
	VV
	
	"další 4 km"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4*5,735
	
	22,940
	
	

	 
	
	D
	D6
	Přesun hmot pro ZTI
	
	
	
	1 099,90

	 
	47
	K
	998722104
	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m
	t
	1,294
	850,00
	1 099,90
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