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S	M	L	O	U	V	A			O			D	Í	L	O	
uzavřena	podle	§	2586	a	následujících	zákona	č.	89/2012	Sb.,	občanského	zákoníku,	

ve	znění	pozdějších	předpisů	
	

Číslo	smlouvy	objednatele:		

Číslo	smlouvy	zhotovitele:	

Název	projektu:	MODERNIZACE	DÍLEN	ZŠ	SVATOPLUKOVA	7,	ŠTERNBERK	

Registrační	číslo:	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008290	 	

1| Smluvní	strany	

1.1. Základní	škola	Svatoplukova	7,	Šternberk,	příspěvková	organizace	 	

se	sídlem:	 Svatoplukova	1419,	78501	Šternberk	
Zastoupen:	 Mgr.	Jaromírem	Sedlákem,	ředitelem	
IČ:		 	 61989860	
DIČ:	 	 CZ61989860	
telefon:	 +420	585	013	731	
e-mail:		 zssvat@zssvat.cz	
č.	účtu:		 101099425/0300	
	(dále	jen	objednatel)		
		
a	
		

1.2. Konytech	s.	r.	o.	 	

zapsána	v		 Krajský	soud	v	Ostravě	oddíl	C,	vložka	52545		
se	sídlem:	 Hlavní	náměstí	96/8,	785	01	Šternberk	 	 	 	 	
zastoupena:	 Lubošem	Konečným,	jednatelem	 	 	 	 	
IČ:	 	 27813916	 	 	 	 	
DIČ:	 	 CZ27813916	(plátce	DPH)	 	
telefon:	 603	585	443	 	 	
e-mail:		 konecny@konytech.cz		 	
č.	účtu:	 KB	Šternberk,	č.	ú.	43-646770207/0100	 	 	
	(dále	jen	zhotovitel)	

	
Vymezení	pojmů:	

a)		 Objednatelem	je	zadavatel	po	uzavření	smlouvy	na	plnění	veřejné	zakázky	nebo	zakázky.	
b)		 Zhotovitelem	je	dodavatel	po	uzavření	smlouvy	na	plnění	veřejné	zakázky	nebo	zakázky.	
c)		 Podzhotovitelem	je	poddodavatel	po	uzavření	smlouvy	na	plnění	veřejné	zakázky	nebo	zakázky.	
d)		 Příslušnou	 dokumentací	 je	 dokumentace	 zpracovaná	 v	 rozsahu	 stanoveném	 jiným	 právním	

předpisem	(vyhláškou	č.	169/2016	Sb.).	
e)	 Položkovým	rozpočtem	je	zhotovitelem	oceněný	soupis	stavebních	prací	dodávek	a	služeb,	v	němž	

jsou	zhotovitelem	uvedeny	jednotkové	ceny	u	všech	položek	stavebních	prací	dodávek	a	služeb	a	
jejich	celkové	ceny	pro	zadavatelem	vymezené	množství.	

	
2| Předmět	smlouvy	

2.1 Předmětem	této	smlouvy	je	provedení	díla	–	stavby	„MODERNIZACE	DÍLEN	ZŠ	SVATOPLUKOVA	
7,	ŠTERNBERK	–	STAVEBNÍ	PRÁCE“	(dále	též	„stavba“	nebo	„dílo“)	dle	technické	zprávy	„STAVEBNÍ	
ÚPRAVY	–	UČEBNA	DÍLEN	A	ROBOTIKY“	a	dle	projektové	dokumentace	pod	názvem:	„STAVEBNÍ	
ÚPRAVY	 STÁVAJÍCÍCH	 PROSTOR	NA	BEZBARIÉROVÉ	WC	ZÁKLADNÍ	 ŠKOLA	 SVATOPLUKOVA	 7,	
ŠTERNBERK“	(dále	jen	„projektová	dokumentace“).	Zhotovitel	prohlašuje,	že	je	odborně	způsobilý	
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k	zajištění	předmětu	plnění	podle	této	smlouvy.	Jako	odborně	způsobilá	osoba	zhotovitel	provede	
kontrolu	 technické	 části	 předané	 projektové	 dokumentace	 nejpozději	 před	 zahájením	 prací	 na	
příslušné	 části	 díla	 a	 upozorní	 objednatele	 bez	 zbytečného	 odkladu	 na	 zjištěné	 zjevné	 vady	 a	
nedostatky.	Případný	soupis	zjištěných	vad	a	nedostatků	předané	dokumentace	včetně	návrhů	na	
jejich	odstranění	a	dopadem	na	cenu	díla	zhotovitel	předá	objednateli.	

Touto	 kontrolou	 není	 dotčena	 odpovědnost	 za	 správnost	 a	 úplnost	 předané	 projektové	
dokumentace,	kterou	nese	objednatel.	Objednatel	předá	zhotoviteli	projektovou	dokumentaci	při	
podpisu	této	smlouvy.	

2.2 Provedením	stavby	se	rozumí	úplné,	funkční	a	bezvadné	provedení	všech	stavebních	a	montážních	
prací,	konstrukcí,	dodávek	materiálů,	technických	a	technologických	zařízení,	včetně	všech	činností	
spojených	s	plněním	předmětu	smlouvy	a	nezbytných	pro	uvedení	předmětu	díla	do	užívání.	V	této	
souvislosti	je	zhotovitel	zejména	povinen:	

a) zajistit	všechny	nezbytné	průzkumy	nutné	pro	řádné	provádění	a	ukončení	díla	v	návaznosti	na	
výsledky	průzkumů	předložených	objednatelem,	

b) zajistit	 a	 provést	 všechna	 opatření	 organizačního	 a	 stavebně	 technologického	 charakteru	
k	řádnému	provedení	díla,	

c) provést	bezpečnostní	opatření	na	ochranu	osob	a	majetku	(zejména	chodců	a	vozidel	v	místech	
dotčených	stavbou),	

d) zpracovat	dílenskou	a	výrobní	dokumentaci	potřebnou	pro	provedení	stavby,	

e) zajistit	ostrahu	stavby	a	staveniště,	materiálů	a	strojů	na	staveništi,	

f) zajistit	bezpečnost	práce	a	ochrany	životního	prostředí,	

g) zajistit	 a	 provést	 všechny	 předepsané	 či	 dohodnuté	 zkoušky	 a	 revize	 vztahující	 se	 k	
prováděnému	 dílu	 včetně	 pořízení	 protokolů,	 zajistit	 atesty	 a	 doklady	 o	 požadovaných	
vlastnostech	výrobků	(prohlášení	o	shodě),	

h) zřídit	a	odstranit	zařízení	staveniště	včetně	zajištění	napojení	na	inženýrské	sítě,	zhotovitel	je	
dále	povinen	zajistit	v	rámci	zařízení	staveniště	podmínky	pro	výkon	funkce	autorského	dozoru	
projektanta,	 technického	 dozoru	 stavebníka,	 případně	 činnost	 koordinátora	 bezpečnosti	 a	
ochrany	zdraví	při	práci	na	staveništi,	a	to	v	přiměřeném	rozsahu,	

i) zajistit	odvoz,	uložení	a	likvidaci	odpadů	v	souladu	s	právními	předpisy,	

j) uvést	 všechny	 povrchy	 dotčené	 stavbou	 do	 původního	 stavu	 (komunikace,	 chodníky,	 zeleň,	
apod.),	

k) zajistit	koordinační	a	kompletační	činnost	celé	stavby,	

l) provádět	denní	úklid	staveniště,	průběžně	odstraňovat	znečištění	komunikací	či	škod	na	nich,	
aby	nedošlo	k	ohrožování,	nadměrnému	nebo	zbytečnému	obtěžování	okolí,	apod.,	

m) oplotit	staveniště	nebo	jinak	jej	vhodně	zabezpečit,		

n) označit	staveniště	v	souladu	s	právními	předpisy,	

o) zajistit	v	průběhu	realizace	díla	plnou	součinnost	všech	svých	zástupců	se	zástupci	projektanta,	
objednatele,	koordinátora	BOZP,	budoucího	provozovatele,	vlastníků	a	správců	inženýrských	
sítí,	 případně	 s	 ostatními	 účastníky	 územního	 a	 stavebního	 řízení	 a	 vlastníky	 okolních	
nemovitostí,	

p) po	celou	dobu	výstavby	zajistit	průběžnou	fotodokumentaci	stavby.	
	
2.3 Smluvní	strany	se	dohodly,	že	v	pochybnostech	se	má	za	to,	že	předmětem	díla	jsou	veškeré	práce	a	

dodávky	obsažené	v	projektové	dokumentaci.		

2.4 Práce	a	dodávky,	které	v	projektové	dokumentaci	obsaženy	nejsou	a	na	jejichž	provedení	objednatel	
trvá	nebo	s	jejichž	provedením	nad	sjednaný	rámec	díla	souhlasí,	se	nazývají	vícepráce.	V	případě	
výskytu	víceprací	má	zhotovitel	právo	na	jejich	realizaci	pouze	v	případě,	že	realizace	víceprací	je	
v	souladu	se	zákonem	č.	134/2016	Sb.,	o	zadávání	veřejných	zakázek,	ve	znění	pozdějších	předpisů	
(dále	též	„zákon	o	veřejných	zakázkách“).	

2.5 Objednatel	si	vyhrazuje	právo	omezit	či	zmenšit	předmět	smlouvy	o	práce	a	dodávky,	které	jsou	
obsaženy	v	dokumentaci.	Zhotovitel	se	zavazuje	tyto	práce	a	dodávky	neprovádět.	Práce	a	dodávky,	
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které	 v	 dokumentaci	 obsaženy	 jsou,	 a	 objednatel	 jejich	 provedení	 nepožaduje,	 se	 nazývají	
méněpráce.	

2.6 Dojde-li	 při	 realizaci	 stavby	 k	 jakýmkoliv	 změnám	 (v	 množství	 nebo	 kvalitě),	 doplňkům	 nebo	
rozšíření	předmětu	smlouvy	odsouhlasených	ve	stavebním	deníku	nebo	v	zápise	z	kontrolního	dne,	
je	objednatel	povinen	ihned	provést	soupis	těchto	změn,	doplňků	nebo	rozšíření	včetně	odůvodnění,	
zhotovitel	je	povinen	ihned	ocenit	je	podle	způsobu	sjednaného	v	této	smlouvě	a	předložit	ocenění	
(změnový	list)	v	listinné	i	digitální	formě	objednateli	k	odsouhlasení.	Po	odsouhlasení	objednatelem	
bude	uzavřen	mezi	smluvními	stranami	písemný	dodatek	k	této	smlouvě,	teprve	po	jeho	uzavření	
má	zhotovitel	právo	na	realizaci	změn	a	úhradu.		

2.7 Objednatel	je	oprávněn,	i	v	průběhu	provádění	díla,	požadovat	záměny	materiálů	oproti	původně	
navrženým	a	sjednaným	materiálům,	a	to	při	zachování	stejné	kvality.	Zhotovitel	je	povinen	na	tyto	
požadavky	objednatele	přistoupit.		

2.8 Objednatel	potvrzuje	svou	odpovědnost	za	správnost	a	úplnost	předané	příslušné	dokumentace.	

2.9 Zhotovitel	potvrzuje,	že	se	k	datu	podpisu	této	smlouvy	seznámil	s	rozsahem,	obsahem	a	povahou	
díla,	 řádně	překontroloval	 projektovou	dokumentaci,	 kterou	převzal,	 tj.	 tzn.	 textovou	část,	 popis	
prací,	výkresovou	část,	vyjádření	a	stanoviska	orgánů,	organizací,	vlastníků	a	správců	inženýrských	
sítí,	výkaz	výměr,	a	všechny	nejasné	podmínky	pro	realizaci	si	vyjasnil	se	zhotovitelem	projektové	
dokumentace,	objednatelem	a	prohlídkou	místa	stavby.	Dále	potvrzuje,	že	jsou	mu	známy	veškeré	
podmínky	technické,	kvalitativní,	místní	podmínky	na	staveništi	a	jiné	podmínky	nezbytné	k	řádné	
realizaci	díla.			

2.10 Objednatel	 se	 uzavřenou	 smlouvou	 zavazuje	 zaplatit	 za	 provedení	 dokončeného	 díla	 zhotoviteli	
cenu	sjednanou	touto	smlouvou	za	podmínek	dále	stanovených.		

2.11 Zhotovitel	je	povinen	provést	dílo	vlastním	jménem,	na	vlastní	odpovědnost	a	na	své	nebezpečí.	

2.12 Zhotovitel	 je	povinen	dodržet	poddodavatelské	schéma	předložené	v	nabídce	v	rámci	zadávacího	
řízení.	 Změnit	 poddodavatele,	 pomocí	 kterého	 zhotovitel	 prokazoval	 v	zadávacím	 řízen	 splnění	
kvalifikace,	 může	 zhotovitel	 jen	 ve	 výjimečných	 případech	 se	 souhlasem	 objednatele.	 Nový	
poddodavatel	musí	splňovat	kvalifikaci	minimálně	v	rozsahu,	v	jakém	byla	prokázána	v	zadávacím	
řízení.	 V	 opačném	 případě,	 není	 zhotovitel	 oprávněn	 poddodavateli	 umožnit	 práci	 na	 stavbě.	
Porušení	této	povinnosti	je	považováno	za	podstatné	porušení	této	smlouvy	a	objednatel	může	od	
této	smlouvy	odstoupit.	

2.13 V	případě,	že	v	průběhu	provádění	díla	dojde	ke	změně	či	doplnění	poddodavatele,	pomocí	kterého	
zhotovitel	neprokazoval	v	zadávacím	řízen	splnění	kvalifikace,	musí	zhotovitel	o	 této	skutečnosti	
objednatele	 (v	 případě,	 že	 na	 stavbě	 bude	 koordinátor	 BOZP,	 také	 „koordinátora	 bezpečnosti	 a	
ochrany	zdraví	při	práci“)	neprodleně	informovat	e-mailem	a	dále	zápisem	do	stavebního	deníku.	
V	případě,	 že	 se	 bude	 jednat	 o	 poddodavatele	 ve	 smyslu	 §	 83	 nebo	 §	 85	 zákona	 o	 veřejných	
zakázkách,	 je	 zhotovitel	 povinen	 jej	 nahradit	 poddodavatelem	minimálně	 se	 shodnou	 kvalifikací	
v	rozsahu,	v	jakém	byla	prokázána	v	zadávacím	řízení.		V	opačném	případě,	není	zhotovitel	oprávněn	
poddodavateli	 umožnit	 práci	 na	 stavbě.	 Porušení	 této	 povinnosti	 je	 považováno	 za	 podstatné	
porušení	této	smlouvy	a	objednatel	může	od	této	smlouvy	odstoupit.	

3| Vlastnictví	díla	a	nebezpečí	škody	
3.1 Smluvní	strany	se	dohodly,	že	vlastníkem	zhotovovaného	předmětu	díla	je	objednatel.		

3.2 Vlastníkem	zařízení	staveniště,	včetně	používaných	strojů	a	dalších	věcí	potřebných	pro	provedení	
díla,	 je	 zhotovitel,	který	 nese	 nebezpečí	 škody	na	 těchto	 věcech.	 Zařízení	 staveniště	 zabezpečuje	
zhotovitel	 v	souladu	 se	 svými	 potřebami,	 dokumentací	 předanou	 objednatelem	 a	 s	požadavky	
objednatele.	

3.3 Veškeré	náklady	vzniklé	v	souvislosti	s	odstraňováním	škod	nese	zhotovitel	a	tyto	náklady	nemají	
vliv	na	sjednanou	cenu	díla.	Škodou	na	díle	je	ztráta,	zničení,	poškození	nebo	znehodnocení	věci	bez	
ohledu	na	to,	z	jakých	příčin	k	nim	došlo.	

3.4 Nebezpečí	škody	nebo	zničení	stavby	nese	od	počátku	zhotovitel	až	do	jejího	převzetí	objednatelem,	
a	to	i	v	případě,	že	by	ke	škodě	došlo	i	jinak.			

3.5 Zhotovitel	 odpovídá	 i	 za	 škodu	 na	 díle	 způsobenou	 činností	 těch,	 kteří	 pro	 něj	 dílo	 provádějí.	
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Zhotovitel	 odpovídá	 též	 za	 škodu	 způsobenou	 okolnostmi,	 které	 mají	 původ	 v	povaze	 strojů,	
přístrojů	nebo	jiných	věcí,	které	zhotovitel	použil	nebo	hodlal	použít	při	provádění	díla.	

	

4| Doba	a	místo	plnění	
4.1 Zhotovitel	 je	 povinen	 převzít	 staveniště	 do	 5	 dnů	 ode	 dne	 doručení	 písemné	 výzvy	 k	převzetí	

staveniště,	 pokud	 se	 smluvní	 strany	 nedohodnou	 jinak.	O	 předání	 staveniště	 bude	 zhotovitelem	
vyhotoven	 zápis.	 V	den	 předání	 staveniště	 je	 zhotovitel	 povinen	 předložit	 objednateli	 časový	
harmonogram	 prací	 obsahující	 termíny	 prováděných	 prací.	 V	případě	 změny	 časového	
harmonogramu	je	zhotovitel	povinen	jej	aktualizovat	a	předat	objednateli.	

4.2 Zhotovitel	je	povinen	zahájit	práce	na	díle	nejpozději	do	5	dnů	ode	dne	předání	staveniště.	Pokud	
zhotovitel	nepřevezme	ve	stanovené	lhůtě	staveniště	nebo	práce	na	díle	nezahájí	ani	ve	lhůtě	3	dnů	
ode	dne,	kdy	měl	práce	na	díle	zahájit,	je	objednatel	oprávněn	od	této	smlouvy	odstoupit.		

4.3 Zhotovitel	je	povinen	řádně	předat	dílo	objednateli	nejpozději	v	termínu	do	60	kalendářních	dnů	
od	protokolárního	předání	staveniště.		Smluvní	strany	se	dohodly,	že	dokončením	díla	se	rozumí,	
že	 bude	 předvedena	 způsobilost	 díla	 sloužit	 svému	 účelu	 a	 budou	 ukončeny	 všechny	 aktivity	
projektu	–	tuto	skutečnost	je	třeba	doložit	protokolem	o	předání	a	převzetí	díla	a	fotodokumentací.	
Zhotovitel	bere	na	vědomí,	že	zhotovení	díla	musí	být	dokončeno	a	objednateli	předáno	nejpozději	
do	20.	9.	2019,	a	že	objednatel	nemá	zájem	na	pozdním	provedení	díla.	

4.4 Zhotovitel	může	ukončit	práce	na	díle	i	před	sjednaným	termínem	provedení	díla	a	objednatel	 je	
povinen	dříve	dokončené	dílo	převzít	a	zaplatit.		

4.5 V	případě,	 že	 o	 to	 objednatel	 požádá,	 přeruší	 zhotovitel	 práce	 na	 díle.	 O	 tuto	 dobu	 se	 posunou	
termíny	sjednané	ve	smlouvě	týkající	se	provedení	prací	na	díle.		

4.6 K	posunutí	termínu	provedení	prací	na	díle	může	dojít	pouze	s	písemným	souhlasem	objednatele	
v	případě,	že	nastanou	takové	klimatické	podmínky,	které	vzhledem	ke	své	povaze	brání	provádění	
prací	na	díle,	brání	dodržení	technologických	postupů	a	nebylo	možné	je	vzhledem	k	ročnímu	období	
předpokládat.	 O	 existenci	 nepříznivých	 klimatických	 podmínek	 musí	 zhotovitel	 učinit	 zápis	 ve	
stavebním	deníku,	objednatel	zápisem	ve	stavebním	deníku	uvede,	zda	s	neprováděním	díla	z	tohoto	
důvodu	souhlasí.	V	případě	souhlasu	objednatele	s	neprováděním	díla,	se	termín	provedení	prací	na	
díle	dle	odst.	4.3	této	smlouvy	posouvá	o	dobu,	po	kterou	zhotovitel	nemohl	práce	na	díle	z	důvodu	
klimatických	podmínek	provádět.	

4.7 V	případě,	že	se	na	díle	vyskytnou	vícepráce,	které	nebyly	obsaženy	v	projektové	dokumentaci,	tyto	
vícepráce	nebylo	možné	při	náležité	péči	předvídat	a	jsou	nezbytné	pro	provedení	díla,	může	se,	po	
vzájemné	dohodě	objednatele	se	zhotovitelem,	termín	provedení	prací	na	díle	stanovený	v	odst.	4.3	
této	smlouvy	posunout	o	dobu	nezbytně	nutnou	k	provedení	těchto	víceprací.	

4.8 Smluvní	strany	se	dohodly,	že	zhotovitel	splní	svou	povinnost	provést	dílo	jeho	řádným	dokončením	
a	 předáním	 objednateli.	 O	 předání	 a	 převzetí	 díla	 jsou	 objednatel	 a	 zhotovitel	 povinni	 sepsat	
protokol,	v	jehož	závěru	objednatel	prohlásí,	zda	dílo	přejímá	nebo	nepřejímá,	a	pokud	ne,	z	jakých	
důvodů.	

4.9 Místem	 plnění	 je	 Základní	 škola	 Svatoplukova	 7,	 Šternberk,	 příspěvková	 organizace;	 se	 sídlem:	
Svatoplukova	7,	78501	Šternberk,	na	parcele	p.	č.	st.	1471,	k.	ú.	Šternberk	[763527].		

	

5| Cena	díla	
5.1 Smluvní	strany	se	dohodly,	že	cena	za	dílo	provedené	v	rozsahu	uvedeném	v	čl.	2	této	smlouvy	je	

stanovena	v	souladu	se	zákonem	o	cenách	a	činí:	

Cena	bez	DPH	 994	045,42	Kč	

DPH	21	%													 208	749,54	Kč	

Cena	vč.	DPH	 1	202	794,96	Kč	

	

Předmět	plnění	této	smlouvy	nebude	využíván	ani	částečně	pro	ekonomickou	činnost,	objednatel	jej	
pořizuje	výlučně	za	účelem	vzdělávání.	Pokud	jsou	poskytnuté	stavební	a	montážní	práce	zařazené	
pod	číselnými	kódy	41	-	43	klasifikace	produkce	CZ-CPA,	režim	přenesení	daňové	povinnosti	dle	§	
92e	zákona	č.	235/2004	Sb.,	o	dani	z	přidané	hodnoty,	v	platném	znění,	nebude	použit.		
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5.2 Smluvní	strany	prohlašují,	že	dílo	je	zadáno	dle	rozpočtu.	Položkový	rozpočet	je	přílohou	a	nedílnou	
součástí	této	smlouvy.	Jednotkové	ceny	uvedené	v	položkovém	rozpočtu	jsou	ceny	pevné	a	neměnné	
po	celou	dobu	realizace	stavby.		

5.3 Cena	 je	 stanovena	 jako	 cena	 nejvýše	 přípustná	 a	 platná	 až	 do	 termínu	 kompletního	 ukončení	 a	
převzetí	díla	objednatelem.	Případné	změny	cen	v	souvislosti	s	vývojem	cen,	nemají	vliv	na	celkovou	
sjednanou	cenu	díla.	

5.4 Zhotovitel	je	odpovědný	za	to,	že	sazba	DPH	je	stanovena	v	souladu	s	platnými	právními	předpisy.	

5.5 V	ceně	jsou	zahrnuty	veškeré	náklady	zhotovitele	nezbytné	k	provedení	díla,	zejména	náklady	na	
provedení	 prací	 a	 dodávek,	 náklady	 na	 vybudování,	 udržování	 a	 odstranění	 zařízení	 staveniště,	
náklady	 na	 oplocení	 a	 označení	 staveniště,	 mimostaveništní	 dopravu,	 přesun	 hmot,	 provedení	
veškerých	zkoušek	a	revizí	nutných	k	ukončení	díla,	náklady	na	energii,	vodu,	topení	spotřebované	
v	době	realizace	díla,	případně	další	služby	nutné	k	provádění	díla,	náklady	na	třídění	druhotných	
surovin,	rozebrání	a	roztřídění	demontovaných	výrobků	a	to	tak,	aby	bylo	možné	odprodat	druhotné	
suroviny	samostatně	dle	jednotlivých	druhů,	náklady	na	zabezpečení	bezpečnosti	a	hygieny	práce,	
opatření	k	ochraně	životního	prostředí,	pojištění	stavby	a	osob,	organizační	a	koordinační	činnost,	
poplatky	spojené	se	záborem	veřejného	prostranství	a	zajištění	nezbytných	dopravních	opatření.	
Sjednaná	cena	obsahuje	předpokládaný	vývoj	cen	vstupních	nákladů	a	předpokládané	zvýšení	ceny	
v	závislosti	na	čase	plnění.		

5.6 Položkový	rozpočet	slouží	k	vykazování	finančních	objemů	provedených	prací	a	k	ocenění	víceprací	
a	méněprací.	

5.7 Změna	ceny	díla	je	možná	v	případě,	že:	

a) objednatel	požaduje	práce,	které	nejsou	v	předmětu	díla,	
b) objednatel	požaduje	vypustit	některé	práce	předmětu	díla,	
c) při	 realizaci	 zjistí	 skutečnosti,	 které	 nebyly	 v	době	 podpisu	 smlouvy	 známy,	 a	 zhotovitel	 je	

nezavinil	ani	nemohl	předvídat	a	mají	vliv	na	cenu	díla,	
d) při	realizaci	zjistí	skutečnosti	odlišné	od	dokumentace	předané	objednatelem	(neodpovídající	

geologické	údaje,	apod.)	
a	tato	změna	je	v	souladu	se	zákonem	č.	134/2016	Sb.,	o	zadávání	veřejných	zakázek.	

5.8 V	případě	vzniklé	vícepráce	–	méněpráce	během	realizace	stavby	je	nutné	tuto	ihned	zpracovat	do	
změnového	listu	při	jejím	vzniku.	U	víceprací	–	méněprací	a	zpracování	změnových	listů	je	nezbytné	
postupovat	 podle	 Pravidel.	Základní	 pravidla	 předkládání	 dokumentace	 víceprací	 -	 	 požadovaná	
dokumentace	víceprací	v	následujícím	rozsahu:			

a) souhrn	cen	a	sumarizace	plánovaných	změn;	
b) odůvodnění	 přímého	 zadání	 dodavateli,	 který	 realizuje	 původní	 zakázku,	 s	 odkazem	 na	

ustanovení	právního	předpisu,	který	takový	postup	umožňuje;		
c) ocenění	víceprací	–	podrobný	položkový	rozpočet	změny	v	souladu	se	způsobem	uvedeným	v	

původní	smlouvě	na	plnění	zakázky.	Položkový	rozpočet	změny	musí	být	předložen	ve	formátu,	
ve	kterém	byl	požadován	původní	rozpočet.	

d) postup	 v	 případě,	 že	 smlouva	 na	 plnění	 zakázky	 neobsahuje	 ujednání	 o	 způsobu	 ocenění	
víceprací:		
• prioritně	budou	použity	jednotkové	ceny	obsažené	ve	smluvním	rozpočtu;		
• pokud	se	položka	víceprací	nenachází	ve	smluvním	rozpočtu,	použije	se	položka	nejblíže	

podobná;		
• pokud	se	položka	víceprací	nenachází	ve	smluvním	rozpočtu	a	není	možné	použit	položku	

nejblíže	 podobnou,	 bude	 použita	 individuální	 kalkulace	 ceny	 a	 její	 výpočet	 bude	
odůvodněný;	 kalkulace	 může	 zohlednit	 ceny	 podle	 aktuálního	 ceníku	 ÚRS;	 používané	
cenové	soustavy,	včetně	uvedení,	o	jakou	soustavu	se	jedná		

• CRR	 může	 vyzvat	 objednatele	 k	 uzavření	 dodatku	 ke	 smlouvě	 na	 plnění	 zakázky,	
stanovujícího	způsob	ocenění	víceprací;		

e)	projektová	dokumentace	k	vícepracím,	je-li	relevantní;		
f)	 případná	 další	 dokumentace,	 prokazující	 oprávněnost	 přímého	 zadání	 dodavateli,	 který	

realizuje	původní	zakázku	(např.	odborné	posudky,	vyžadující	provedení	víceprací);		
g)	fotodokumentace	k	předkládanému	požadavku	na	vícepráce.		

5.9 Smluvní	 strany	 se	 dohodly,	 že	 v	případě	 méněprací	 nemá	 zhotovitel	 právo	 na	 náhradu	 škody,	
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nákladů	či	ušlého	zisku,	které	mu	v	důsledku	méněprací	vznikly.		

5.10 V	případě	změny	ceny	díla	z	důvodu	méněprací	 či	víceprací	 jsou	smluvní	 strany	povinny	uzavřít	
dodatek	k	této	smlouvě.	Teprve	po	oboustranném	podpisu	tohoto	dodatku	má	zhotovitel	v	případě	
víceprací	právo	na	jejich	úhradu;	v	případě	méněprací	se	sníží	cena	díla.			

	

6| Platební	podmínky	
6.1 Smluvní	strany	se	dohodly,	že	zálohy	nejsou	sjednány.	

6.2 Práce	budou	hrazeny	na	základě	vystaveného	daňového	dokladu	–	faktury	(dále	jen	„faktura“).	

6.3 Faktura	bude	vystavena	po	předání	a	převzetí	dokončeného	díla	bez	vad	a	nedodělků	a	zároveň	bude	
možno	v	souladu	se	stavebním	zákonem	započít	s	trvalým	užíváním	stavby.	Součástí	faktury	bude	
rekapitulace	 veškerých	 provedených	 prací,	 která	 bude	 zpracována	 v	souladu	 s	odsouhlaseným	
soupisem	prací.	

6.4 Lhůta	splatnosti	faktury	za	dílo	činí	30	dnů	od	jejího	doručení	objednateli.		

6.5 Objednatel	 je	 oprávněn	 provádět	 kontrolu	 vyúčtovaných	 prací	 dle	 stavebního	 deníku,	 soupisu	
provedených	prací	přímo	na	staveništi.	

6.6 Faktury	 zhotovitele	 budou	mít	 náležitosti	 daňového	dokladu	dle	 příslušných	právních	 předpisů.	
Dále	musí	faktura	obsahovat	číslo	smlouvy	objednatele,	název	projektu,	registrační	číslo	projektu	a	
identifikaci	dotačního	titulu,	ze	kterého	je	projekt	spolufinancován.	Součástí	faktury	bude	příloha	–	
soupis	 provedených	 prací	 oceněný	 podle	 položkového	 rozpočtu,	 odsouhlasený	 objednatelem	 ve	
dvou	vyhotoveních.			

6.7 Smluvní	strany	se	dohodly,	že	v	případě	vyúčtuje-li	zhotovitel	práce	nebo	dodávky,	které	neprovedl,	
vyúčtuje	chybně	cenu,	faktura	nebude	obsahovat	některou	povinnou	nebo	dohodnutou	náležitost	
nebo	 bude	 obsahovat	 nesprávné	 údaje,	 je	 objednatel	 oprávněn	 fakturu	 vrátit	 zhotoviteli	
s	vyznačením	důvodu	vrácení,	a	to	bez	zbytečného	odkladu.	Zhotovitel	provede	opravu	dle	pokynů	
objednatele,	a	 to	vystavením	nové	 faktury.	Vrácením	 faktury	zhotoviteli,	přestává	běžet	původní	
lhůta	 splatnosti.	 Celá	 lhůta	 splatnosti	 běží	 znovu	 ode	 dne	 doručení	 nově	 vystavené	 faktury	
objednateli.	

6.8 Smluvní	strany	se	dohodly,	že	povinnost	zaplatit	je	splněna	dnem	odepsání	příslušné	částky	z	účtu	
objednatele.		

6.9 Pokud	se	ve	fakturách	budou	vyskytovat	položky,	které	jednoznačně	neurčují	množství	provedených	
prací	či	materiálu,	je	zhotovitel	povinen	doložit	detailní	specifikaci	těchto	položek	nebo	je	podložit	
příslušnými	doklady	(např.	k	položce	„Poplatek	za	uložení	na	skládce“	přiložit	k	faktuře	jednotlivé	
vážní	lístky,	k	položce	typu	„Soubor“	přiložit	rozčlenění	této	položky).		

6.10 Smluvní	 strany	 se	 dohodly,	 že	 zhotovitel	 bude	 ve	 smlouvě	 a	 v	dokladech	 při	 platebním	 styku	
s	objednatelem	 užívat	 číslo	 účtu	 uveřejněné	 dle	 §	 98	 zák.	 č.	 235/2004	 Sb.	 v	registru	 plátců	 a	
identifikovaných	osob.	

6.11 Smluvní	 strany	 se	 dohodly,	 že	 v	případě	 výskytu	 víceprací	 a	méněprací	 na	 díle	 odsouhlasených	
oběma	 smluvními	 stranami	 ve	 změnovém	 listu,	 budou	na	 faktuře	 zřetelně	 označeny	 vícepráce	a	
méněpráce	s	tím,	že	pokud	 jde	o	méněpráce	bude	vždy	ve	 faktuře	uvedena	 jak	původní	položka	
rozpočtu	(„kladná	položka“)	tak	i	příslušná	méněpráce	(„záporná	položka“).	Jednotlivé	vícepráce	a	
méněpráce	budou	samostatně	vyčísleny	za	každý	změnový	list,	případně	za	soubor	změnových	listů.	

	

7| Jakost	díla	
7.1 Zhotovitel	se	zavazuje	k	tomu,	že	celkový	souhrn	vlastností	provedeného	díla	bude	dávat	schopnost	

uspokojit	stanovené	potřeby,	tj.	využitelnost,	bezpečnost,	bezporuchovost,	hospodárnost.	Smluvní	
strany	 se	 dohodly,	 že	 zhotovitel	 je	 povinen	 dílo	 provést	 v	souladu	 s	touto	 smlouvou,	 právními	
předpisy,	příkazy	objednatele,	projektovou	dokumentací,	zadávací	dokumentací	stavby,	v	souladu	
se	schválenými	 technologickými	 postupy	 stanovenými	 platnými	 i	 doporučenými	 českými	 nebo	
evropskými	technickými	normami,	v	souladu	se	současným	standardem	u	používaných	technologií	
a	postupů	pro	tento	typ	stavby	tak,	aby	dodržel	kvalitu	díla.		

7.2 Dílo	 se	 nesmí	 odchýlit	 od	 ČSN	 a	 technických	 požadavků	 na	 výstavbu,	 dle	 kterých	 je	 projektová	
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dokumentace	stavby	zpracovaná.		Jakékoliv	změny	oproti	projektové	dokumentaci	stavby	musí	být	
předem	odsouhlaseny	objednatelem,	technickým	dozorem,	autorským	dozorem	a	poskytovatelem	
dotace.	

7.3 Jakost	dodávaných	materiálů	a	konstrukcí	bude	dokladována	předepsaným	způsobem	při	předání	a	
převzetí	díla.	

	

8| Provádění	díla		
8.1 Zástupci	objednatele	a	zhotovitele	zastupují	zejména	při	technickém	řešení	činnosti,	při	potvrzování	

soupisu	provedených	prací	a	odsouhlasení	faktury,	při	potvrzování	protokolu	o	předání	a	převzetí	
díla,	při	kontrole	zakrývaných	částí	a	provádění	předepsaných	zkoušek.	

8.2 Zhotovitel	se	zavazuje	zabezpečit	přístup	a	příjezd	k	jednotlivým	nemovitostem,	pokud	to	charakter	
stavby	vyžaduje.	

8.3 Zhotovitel	je	povinen	po	provedení	prací	upravit	pozemky	dotčené	stavbou	do	původního	stavu	a	
zápisem	o	předání	a	převzetí	je	předat	jejich	vlastníkům.	

8.4 Zhotovitel	 zodpovídá	 za	 bezpečnost	 a	 ochranu	 všech	 osob	 v	prostoru	 staveniště	 a	 je	 povinen	
zabezpečit	jejich	vybavení	ochrannými	pracovními	pomůckami.			

8.5 Zhotovitel	je	povinen	provádět	dílo	tak,	aby	nedošlo	k	ohrožování,	nadměrnému	nebo	zbytečnému	
obtěžování	okolí	stavby.	Smluvní	strany	se	dohodly,	že	zhotovitel	odpovídá	za	škodu,	kterou	způsobí	
objednateli	či	třetím	osobám	během	provádění	díla.	

8.6 Zhotovitel	 má	 povinnost	 umožnit	 výkon	 technického	 dozoru	 stavebníka	 a	 autorského	 dozoru	
projektanta,	 případně	 výkon	 činnosti	 koordinátora	 bezpečnosti	 a	 ochrany	 zdraví	 při	 práci	 na	
staveništi.	 Objednatel,	 pokud	 to	 vyplývá	 ze	 zvláštních	 právních	 předpisů,	 jmenuje	 koordinátora	
bezpečnosti	práce	na	staveništi.	

8.7 Za	 účelem	 kontroly	 provádění	 díla	 sjednají	 smluvní	 strany	 při	 předání	 staveniště	 pravidelné	
kontrolní	dny.	Vyvstane-li	potřeba	svolat	mimořádný	kontrolní	den,	svolá	jej	objednatel,	zhotovitel	
je	povinen	zúčastnit	se	mimořádného	kontrolního	dne.	O	průběhu	a	závěrech	kontrolního	dne	se	
pořídí	zápis,	k	jehož	vypracování	je	povinen	zhotovitel.	

8.8 Zhotovitel	 je	 povinen	 vyzvat	 objednatele	 nebo	 jeho	 zástupce	 (technický	 dozor)	 nejméně	 5	 dnů	
předem	 ke	 kontrole	 a	 prověření	 prací,	 které	 v	dalším	 postupu	 budou	 zakryty	 nebo	 se	 stanou	
nepřístupnými.	Pokud	tak	zhotovitel	neučiní,	je	povinen	umožnit	objednateli	provedení	dodatečné	
kontroly	a	nést	náklady	s	tím	spojené.	

8.9 O	 kontrole	 zakrývaných	 částí	 díla	 se	 učiní	 záznam	 ve	 stavebním	 deníku,	 který	musí	 obsahovat	
souhlas	objednatele	nebo	jeho	zástupce	(technického	dozoru)	se	zakrytím	předmětných	částí	díla.	
Nedostaví-li	se	objednatel	ke	kontrole,	uvede	se	tato	skutečnost	do	záznamu	ve	stavebním	deníku	
místo	souhlasu	objednatele.	

8.10 Zhotovitel	je	povinen	bez	odkladu	upozornit	objednatele	na	případnou	nevhodnost	jeho	příkazů.		

8.11 Věci,	které	jsou	potřebné	k	provedení	díla,	je	povinen	opatřit	zhotovitel.	

8.12 Smluvní	strany	se	dohodly,	že	zhotovitel	je	povinen	zajistit	a	financovat	veškeré	poddodavatelské	
práce	a	nese	za	ně	odpovědnost,	jako	by	je	prováděl	sám.	

8.13			Zhotovitel	je	povinen	nejpozději	při	podpisu	této	smlouvy	předložit	objednateli	originál	nebo	úředně	
ověřenou	kopii	smlouvy	o	pojištění	odpovědnosti	zhotovitele	za	škodu,	kterou	může	svou	činností	
či	nečinností	způsobit	v	souvislosti	s	plněním	předmětu	této	smlouvy	objednateli	či	jakékoliv	třetí	
osobě	a	odpovědnosti	za	škodu	z	podnikatelské	činnosti	(dále	jen	„pojistná	smlouva“).	Zhotovitel	je	
povinen	pojistnou	smlouvu,	příp.	pojištění	udržovat	v	platnosti	a	účinnosti	po	celou	dobu	trvání	této	
smlouvy.	 Trvání	 pojistné	 smlouvy	 je	 zhotovitel	 povinen	 na	 požádání	 objednateli	 prokázat.	
Objednatel	má	právo	 odstoupit	 od	 této	 smlouvy,	 jestliže	 zhotovitel	 nesplní	 jakoukoliv	 povinnost	
uvedenou	v	tomto	odstavci.		

	

9| Stavební	deník	
9.1 Zhotovitel	 je	 povinen	 vést	 v	souladu	 s	právními	 předpisy	 stavební	 deník,	 a	 to	 formou	 denních	

záznamů	ode	dne	převzetí	staveniště	do	převzetí	celé	stavby	objednatelem.	Tato	povinnost	se	týká	i	



. 

	
Smlouva	o	dílo	„MODERNIZACE	DÍLEN	ZŠ	SVATOPLUKOVA	7,	ŠTERNBERK	–	STAVEBNÍ	PRÁCE“	

Strana	8	(celkem	10)	

staveb	podléhajících	souhlasu	s	provedením	ohlášené	stavby.	

9.2		 Zápisy	 v	deníku	 nesmí	 být	 přepisovány,	 škrtány,	 z	deníku	 nesmí	 být	 vytrhovány	 první	 stránky	
s	originálním	 textem.	 Každý	 zápis	 musí	 být	 podepsán	 stavbyvedoucím	 zhotovitele	 nebo	 jeho	
oprávněným	zástupcem.	

9.3 Zhotovitel	 bude	 odevzdávat	 objednateli	 nebo	 jeho	 oprávněnému	 zástupci	 prvý	 průpis	 denních	
záznamů	ze	stavebního	deníku	při	prováděné	kontrolní	činnosti	nebo	jej	odevzdá	při	převzetí	celého	
díla	objednatelem.	

	

10| Předání	a	převzetí	díla	
10.1		 Smluvní	strany	se	dohodly,	že	dílo	nebude	předáváno	a	přejímáno	po	částech.	 			

10.2	 Dílo	bude	předáno	zápisem	o	předání	a	převzetí	díla,	který	sepíše	 	objednatel	a	bude	obsahovat	
zejména:	označení	díla,	označení	objednatele	a	zhotovitele,	 číslo	a	datum	uzavření	 této	smlouvy,	
datum	vydání	a	čísla	stavebních	povolení,	zahájení	a	ukončení	prací	na	díle,	prohlášení	objednatele,	
že	dílo	přejímá/	nepřejímá,	soupis	případných	vad	a	nedodělků	včetně	termínů	jejich	odstranění,	
datum	a	místo	sepsání	zápisu,	jména	a	podpisy	zástupců	objednatele	a	zhotovitele,	seznam	převzaté	
dokumentace,	 soupis	 nákladů	 od	 zahájení	 po	 ukončení	 díla,	 termín	 vyklizení	 staveniště,	 datum	
ukončení	záruky	na	dílo.	Termín	předání	a	převzetí	díla	zorganizuje	objednatel	který	přizve	všechny	
příslušné	osoby.	

10.3	 Při	 předání	 díla	 je	 zhotovitel	 povinen	 předat	 objednateli	 doklady	 o	 řádném	 provedení	 díla	 dle	
technických	norem	a	předpisů,	provedených	zkouškách,	atestech	a	dokumentaci	podle	této	smlouvy,	
včetně	prohlášení	o	shodě.		

10.4 Zhotovitel	 je	 povinen	 do	 5	 dnů	 po	 převzetí	 díla	 objednatelem	 odstranit	 zařízení	 staveniště	 a	
staveniště	vyklidit.		

	

11| Záruční	podmínky	a	vady	díla	
11.1 Smluvní	 strany	 se	 dohodly,	 že	 dílo	 má	 vady,	 zejména	 jestliže	 jeho	 provedení	 neodpovídá	

požadavkům	uvedeným	v	této	smlouvě,	příslušným	právním	předpisům,	projektové	dokumentaci,	
technickým	normám,	jiné	dokumentaci	vztahující	se	k	provedení	díla,	příkazům	objednatele	nebo	
pokud	neumožňuje	užívání,	k	němuž	bylo	určeno	a	provedeno.	

11.2 Zhotovitel	odpovídá	za	vady,	jež	má	dílo	v	průběhu	výstavby,	dále	za	vady,	jež	má	dílo	v	době	jeho	
předání	a	převzetí	a	vady,	které	se	projeví	v	záruční	době.	Za	vady	díla,	které	se	projeví	po	záruční	
době,	odpovídá	zhotovitel,	jestliže	byly	způsobeny	porušením	jeho	povinnosti.		

11.3 Záruční	doba	na	stavbu	se	sjednává	v	délce	60	měsíců.	Výše	uvedené	záruky	platí	za	předpokladu	
dodržení	všech	pravidel	provozu	a	údržby.	

11.4 Smluvní	strany	se	dohodly,	že	záruční	doba	začíná	běžet	dnem	převzetí	díla	objednatelem.		

11.5 Záruční	doba	neběží	po	dobu,	po	kterou	objednatel	nemohl	předmět	díla	užívat.	Pro	ty	části	díla,	
které	byly	v	důsledku	reklamace	objednatele	zhotovitelem	opraveny,	běží	záruční	doba	opětovně	od	
počátku	ode	dne	provedení	reklamační	opravy.	

11.6 Objednatel	písemně	oznámí	zhotoviteli	výskyt	vady	a	vadu	popíše.	Jakmile	objednatel	odeslal	toto	
písemné	oznámení,	má	se	za	to,	že	požaduje	bezplatné	odstranění	vady,	nestanoví-li	objednatel	jinak.	

11.7 Zhotovitel	 je	 povinen	 nastoupit	 k	odstranění	 reklamované	 vady	 bez	 zbytečného	 odkladu	 od	
obdržení	oznámení	o	reklamaci,	a	to	i	v	případě,	že	reklamaci	neuznává,	nedohodnou-li	se	smluvní	
strany	jinak.	V	případě	havárie	je	povinen	zhotovitel	nastoupit	k	odstranění	vady	neodkladně,	a	to	i	
v	případě,	 že	 reklamaci	 neuznává,	 nejpozději	 do	 24	 hodin	 od	 oznámení	 objednatelem,	 pokud	 se	
smluvní	strany	nedohodnou	jinak.	

11.8 Náklady	na	odstranění	reklamované	vady	nese	zhotovitel	i	ve	sporných	případech	až	do	rozhodnutí	
soudu.	

11.9 Vadu	je	zhotovitel	povinen	odstranit	nejpozději	do	5	pracovních	dnů	od	započetí	prací,	pokud	se	
smluvní	strany	nedohodnou	jinak.		

11.10 Neodstraní-li	zhotovitel	v	objednatelem	stanoveném	termínu	vadu,	na	niž	se	vztahuje	záruka,	nebo	
vadu,	kterou	mělo	dílo	v	době	převzetí	objednatelem,	je	objednatel	oprávněn	pověřit	odstraněním	
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vady	 jinou	 osobu.	 Zhotovitel	 je	 povinen	 uhradit	 objednateli	 veškeré	 takto	 vzniklé	 náklady	
objednateli.	

11.11 Provedenou	opravu	vady	zhotovitel	objednateli	předá	písemně.	

	

12| Smluvní	pokuty	a	úroky	z	prodlení		
12.1 V	případě,	 že	 zhotovitel	 nesplní	 smluvní	 povinnosti	 dle	 této	 smlouvy,	 je	 objednatel	 oprávněn	

požadovat	po	zhotoviteli	smluvní	pokutu	ve	výši	10	000,--	Kč	za	každý	jednotlivý	případ	porušení	
povinnosti,	není-li	touto	smlouvou	stanoveno	jinak.	

12.2 Pokud	bude	zhotovitel	v	prodlení	s	řádným	předáním	díla	v	termínu	sjednaném	dle	čl.	4	odst.	4.3	
této	smlouvy,	je	objednatel	oprávněn	po	zhotoviteli	požadovat	zaplacení	smluvní	pokuty	ve	výši	0,2	
%	z	celkové	ceny	díla	za	každý	i	započatý	den	prodlení.	

12.3 V	případě,	že	zhotovitel	nepředloží	objednateli	při	předání	staveniště	časový	harmonogram	prací	
nebo	jeho	změnu	dle	čl.	4.1	této	smlouvy,	je	objednatel	oprávněn	účtovat	zhotoviteli	smluvní	pokutu	
ve	výši	1	000,--	Kč	za	každý	den	prodlení	s	předložením	časového	harmonogramu	nebo	jeho	změny.	

12.4 V	případě	nedodržení	termínu	splatnosti	jednotlivých	faktur	objednatelem,	je	zhotovitel	oprávněn	
účtovat	objednateli	úrok	z	prodlení	ve	výši	0,05	%	z	fakturované	částky	za	každý	den	prodlení.		

12.5 Objednatel	 je	oprávněn	po	zhotoviteli	požadovat	zaplacení	smluvní	pokuty	ve	výši	2	000,--	Kč	za	
každý	 prokazatelně	 zjištěný	 případ	 nedodržení	 pořádku	 na	 pracovišti	 nebo	 nedodržení	 BOZP.	
Pokuta	bude	vyúčtována	až	poté,	kdy	zhotovitel	zjištěné	nedostatky	ve	stanovené	lhůtě	neodstraní.	

12.6 V	případě	nedodržení	termínu	k	odstranění	vady,	která	se	projevila	v	záruční	době,	nebo	která	byla	
uvedena	 v	zápise	 o	 předání	 a	 převzetí	 díla,	 je	 objednatel	 oprávněn	 účtovat	 zhotoviteli	 smluvní	
pokutu	ve	výši	1.000,-	Kč	za	každý	den	prodlení	s	odstraněním	a	každou	neodstraněnou	vadu.		

12.7 V	případě	nedodržení	stanoveného	termínu	nástupu	k	odstranění	vady	v	záruční	době	je	objednatel	
oprávněn	účtovat	zhotoviteli	smluvní	pokutu	ve	výši	1	000,--	Kč	za	každou	vadu	a	každý	den	prodlení	
s	nástupem	k	jejímu	odstranění.		

12.8 V	případě	nedodržení	 termínu	odstranění	zařízení	 staveniště	a	vyklizení	 staveniště	po	předání	a	
převzetí	díla,	je	objednatel	oprávněn	účtovat	zhotoviteli	smluvní	pokutu	ve	výši	0,05	%	z	celkové	
sjednané	ceny	díla	za	každý	i	započatý	den	prodlení	zhotovitele	s	odstraněním	zařízení	staveniště	a	
vyklizením	staveniště.		

12.9 V	případě,	že	závazek	provést	dílo	zanikne	před	řádným	ukončením	díla,	nezaniká	nárok	na	smluvní	
pokutu,	pokud	vznikl	dřívějším	porušením	povinnosti.	Zánik	závazku	pozdním	plněním	neznamená	
zánik	nároku	na	smluvní	pokutu	za	prodlení	s	plněním.	

12.10 Smluvní	 strany	 se	 dohodly,	 že	 smluvní	 pokuty	 sjednané	 touto	 smlouvou	 zaplatí	 povinná	 strana	
nezávisle	na	zavinění	a	na	tom,	zda	a	v	jaké	výši	vznikne	druhé	straně	škoda,	kterou	lze	vymáhat	
samostatně.	Smluvní	pokuty	se	nezapočítávají	na	náhradu	případně	vzniklé	škody.		

	

13| Závěrečná	ujednání	
13.1 Smluvní	strany	se	dohodly,	že	technický	dozor	u	stavby	nesmí	provádět	zhotovitel	ani	osoba	s	ním	

propojená.	Porušení	této	povinnosti	je	považováno	za	podstatné	porušení	této	smlouvy	a	objednatel	
může	od	této	smlouvy	odstoupit.	

13.2 Zhotovitel	 prohlašuje,	 že	 v	rámci	 veřejné	 zakázky	 uvedl	 v	 nabídce	 veškeré	 informace	a	 doklady,	
které	odpovídají	skutečnosti	a	měly	nebo	mohly	mít	vliv	na	výsledek	zadávacího	řízení.	Porušení	
této	 povinnosti	 je	 považováno	 za	 podstatné	 porušení	 této	 smlouvy	 a	 objednatel	 může	 od	 této	
smlouvy	odstoupit.		

13.3 Zhotovitel	 je	 povinen	 minimálně	 do	 konce	 roku	 2028	 poskytovat	 požadované	 informace	 a	
dokumentaci	související	s	realizací	projektu	zaměstnancům	nebo	zmocněncům	pověřených	orgánů	
(CRR,	MMR	ČR,	MF	ČR,	Evropské	komise,	Evropského	účetního	dvora,	Nejvyššího	kontrolního	úřadu,	
příslušného	 orgánu	 finanční	 správy	 a	 dalších	 oprávněných	 orgánů	 státní	 správy)	 a	 je	 povinen	
vytvořit	výše	uvedeným	osobám	podmínky	k	provedení	kontroly	vztahující	se	k	realizaci	projektu	a	
poskytnout	jim	při	provádění	kontroly	součinnost.	

13.4 Zhotovitel	 je	 povinen	 uchovávat	 veškerou	 dokumentaci	 související	 s	realizací	 projektu	 včetně	
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účetních	 dokladů	 minimálně	 do	 konce	 roku	 2028.	 Pokud	 je	 v	českých	 právních	 předpisech	
stanovena	lhůta	delší,	musí	zhotovitel	použít	tuto	lhůtu.	

13.5 Strany	smlouvy	se	dohodly	na	tom,	že	tato	smlouva	je	uzavřena	okamžikem	podpisu	obou	smluvních	
stran,	 přičemž	 rozhodující	 je	 datum	 pozdějšího	 podpisu.	 Tato	 smlouva	 nabude	 účinnosti	 dnem	
zveřejnění	v	registru	smluv	dle	zákona	č.	340/2015	Sb.,	o	registru	smluv,	v	platném	znění.	Právní	
vztahy	 touto	 smlouvou	 neupravené	 se	 řídí	 zákonem	 č.	 89/2012	 Sb.,	 občanským	 zákoníkem,	
v	platném	znění.		

13.6 Smluvní	strany	se	dohodly,	že	povinnosti	dle	zákona	č.	340/2015	Sb.,	o	registru	smluv,	v	platném	
znění,	v	souvislosti	s	uveřejněním	smlouvy	zajistí	objednatel.	

13.7 Smluvní	strany	souhlasí	s	uveřejněním	v	registru	smluv	dle	zákona	č.	340/2015	Sb.,	o	registru	smluv,	
v	platném	znění.	

13.8 Smluvní	strany	souhlasí	s	tím,	že	v	registru	smluv	bude	zveřejněn	celý	rozsah	smlouvy,	a	to	na	dobu	
neurčitou.		

13.9 Změnit	nebo	doplnit	 tuto	smlouvu	mohou	smluvní	 strany,	 jen	v	případě,	 že	 tím	nebude	porušen	
zákon	o	veřejných	zakázkách,	a	to	formou	písemných	dodatků.		

13.10 Objednatel	 a	 zhotovitel	 jsou	 oprávněni	 odstoupit	 od	 této	 smlouvy	 v	 případech	 stanovených	
v	občanském	zákoníku	a	v	případech	uvedených	v	této	smlouvě.		

13.11 Smluvní	strany	prohlašují,	že	si	tuto	smlouvu	před	jejím	podpisem	přečetly	a	že	byla	uzavřena	podle	
jejich	pravé	a	svobodné	vůle,	což	stvrzují	svými	podpisy.	Smlouva	je	vyhotovena	v	3	stejnopisech,	
přičemž	objednatel	obdrží	2	vyhotovení	a	zhotovitel	1	vyhotovení.	

13.12 Přílohu	smlouvy	a	její	nedílnou	součást	tvoří:	

1. Položkový rozpočet – stavební úpravy v učebně dílen a robotiky, 

2. Položkový rozpočet – bezbariérové WC – způsobilé výdaje, 

3. Položkový rozpočet – bezbariérové WC – nezpůsobilé výdaje, 

4. Poddodavatelské schéma. 

 

 

 

Ve	Šternberku	dne:	 	
Objednatel:	 Zhotovitel:	
	
	
	
	
	
	
	
…………………………………………	
Mgr.	Jaromír	Sedlák,	ředitel	

	
	
	
	
	
	
	
…………………………………………	
Luboš	Konečný,	jednatel
	 	

	



Základní	škola	Svatoplukova	7,	Šternberk,	příspěvková	organizace

MODERNIZACE	DÍLEN	ZŠ	SVATOPLUKOVA	7,	ŠTERNBERK

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008290

p.č. popis množství MJ
jednotková	cena	bez	

DPH	v	Kč

cena	celkem	

bez	DPH	v	Kč

1 Demontáž	stávajícího	nábytkového	vybavení 1 ks 3	900,00 3	900,00
2 Oklepání	omítek 301,5 m2 89,00 26	833,50
3 Vybourání	otvoru	pro	dveře 1 ks 450,00 450,00
4 Osekání	obkladů	a	dlažeb 106 m2 90,00 9	540,00
5 Hrubování	stěn 37 m2 230,00 8	510,00
6 SDK	stěn 301,5 m2 698,00 210	447,00
7 SDK	stropu,	křížová	konstrukce 119,6 m2 945,00 113	022,00
8 Vnintrostaveništní	doprava 30 t 810,00 24	300,00
9 Přeprava	suti	s	naložením	a	vyložením 20 t 350,00 7	000,00
10 Uložení	stavební	suti 20 t 490,00 9	800,00
11 Překlad	-	uložení	a	dodávka 1 ks 1	400,00 1	400,00
12 Keramický	obklad 6 m2 690,00 4	140,00
13 Začistění	otvoru	pro	nové	dveře 1 ks 350,00 350,00
14 Demontáž	umyvadla,	baterie 2 ks 200,00 400,00
15 Demontáž	dveří,	prahů 6 ks 45,00 270,00
16 Instalace	montážních	dvířek 1 ks 490,00 490,00
17 Výmalba 421,1 m2 44,00 18	528,40
18 Umyvadlo	na	konzolích 3 ks 2	300,00 6	900,00

19

Instalace	nových	dveří	80	cm	pravé	vč.		práhu,	kování,	nátěr	zárubní
D+M	dveří:	80	cm	pravé	CPL	s	plnou	dřevotřískou	výplní.	U	dvou	kusů	dveří	práh	nebude	vyšší	než	20	mm,	

případně	bude	instalována	podlahová	přechodová	lišta	(pro	snadné	překonání	vozíčkářem).	Kování.	Nátěr	

stávajících	zárubní.

4 ks 3	960,00 15	840,00

20
Instalace	nových	dveří	60	cm	pravé	vč.		práhu,	kování,	nátěr	zárubní
D+M	dveří:	60	cm	pravé	CPL	s	plnou	dřevotřískou	výplní.	Práh.	Kování.	Nátěr	stávajících	zárubní.

1 ks 3	960,00 3	960,00

21

Instalace	nových	dveří	80	cm	levé	vč.		práhu,	kování,	nátěr	zárubní
D+M	dveří:	80	cm	levé	CPL	s	plnou	dřevotřískou	výplní.	Práh	nebude	vyšší	než	20	mm,	případně	bude	

instalována	podlahová	přechodová	lišta	(pro	snadné	překonání	vozíčkářem).	Kování.	Nátěr	stávajících	

zárubní.

2 ks 3	960,00 7	920,00

22 Vedlejší	režijní	náklady	z	položek	1-21	ve	výši	5% 1 ks 23	700,05 23	700,05

23 Odmaštění	povrchu 21,54 m2 33,00 710,82
24 Penetrace	na	nesavý	podklad 21,54 m2 55,00 1	184,70
25 Stěrka	-	nivelační	hmota 21,54 m2 180,00 3	877,20
26 Stěrkování 1 ks 1	500,00 1	500,00
27 Příprava	podkladu	(dilatace	atd) 1 ks 800,00 800,00
28 PVC	krytina	elektrostatická	(12,91m2/balení) 2 balení 7	250,00 14	500,00
29 Lepidlo	vodivé 21,54 m2 90,00 1	938,60
30 Páska	+	měděný	kříž	(odvod	statické	elek.) 1 ks 160,00 160,00
31 Pokládka 21,54 m2 150,00 3	231,00
32 Frézování	spojů 70 bm 30,00 2	100,00
33 Svařování 70 bm 50,00 3	500,00
34 PVC	sokl 15 bm 50,00 750,00
35 Lepení	soklu 15 bm 35,00 525,00

36 Strhnutí	PVC 64,86 m2 70,00 4	540,20
37 Odfrézování	zbytků	lepidel 64,86 m2 35,00 2	270,10
38 Penetrace	na	savý	podklad 64,86 m2 30,00 1	945,80
39 Stěrka	-	nivelační	hmota 64,86 m2 180,00 11	674,80
40 Stěrkování 1 ks 4	000,00 4	000,00
41 Příprava	podkladu	(dilatace	atd) 1 ks 2	200,00 2	200,00
42 PVC	krytina	elektrostatická	(12,91m2/balení) 6 balení 7	250,00 43	500,00
43 Lepidlo	vodivé 64,86 m2 90,00 5	837,40
44 Páska	měděná	+	odvod	elektro 13 ks 160,00 2	080,00
45 Pokládka 64,86 m2 150,00 9	729,00
46 Frézování	spojů 200 bm 30,00 6	000,00
47 Svařování 200 bm 50,00 10	000,00
48 PVC	sokl 40 bm 50,00 2	000,00
49 Lepení	soklu 40 bm 35,00 1	400,00

50 Penetrace	na	savý	podklad 23,84 m2 35,00 834,40
51 Stěrka	-	nivelační	hmota 23,84 m2 180,00 4	291,20
52 Stěrkování 1 ks 1	500,00 1	500,00
53 Příprava	podkladu	(dilatace	atd) 1 ks 800,00 800,00
54 PVC	krytina	elektrostatická	(12,91m2/balení) 2 balení 7	250,00 14	500,00
55 Lepidlo	vodivé 23,84 m2 90,00 2	145,60
56 Páska	+	měděný	kříž	(odvod	statické	elek.) 1 ks 160,00 160,00
57 Pokládka 23,84 m2 150,00 3	576,00
58 Frézování	spojů 70 bm 30,00 2	100,00
59 Svařování 70 bm 50,00 3	500,00
60 PVC	sokl 15 bm 50,00 750,00
61 Lepení	soklu 15 bm 35,00 525,00

62 Zednické	srovnání	podkladu 1 ks 690,00 690,00

Drobné	stavební	úpravy

Podlaha	-	učebna	robotiky

Podlaha	-	učebna	dílen

Podlaha	-	strojovna

Podlaha	-	schody	ze	strojovny	do	kabinetu



63 PVC	krytina	heterogenní,	lepení	čela	schodu 2 ks 950,00 1	900,00

64 Strhnutí	PVC 12,29 m2 70,00 860,30
65 Odfrézování	zbytků	lepidel 12,29 m2 35,00 430,15
66 Penetrace	na	savý	podklad 12,29 m2 35,00 430,15
67 Stěrka	-	nivelační	hmota 12,29 m2 180,00 2	212,20
68 Stěrkování 1 ks 800,00 800,00
69 Příprava	podkladu	(dilatace	atd) 1 ks 450,00 450,00
70 PVC	krytina	heterogenní	zátěžová 15 m2 445,00 6	675,00
71 Lepidlo 12,29 m2 60,00 737,40
72 Pokládka 12,29 m2 110,00 1	351,90
73 Svařování 5 bm 55,00 275,00
74 PVC	sokl 15 bm 60,00 900,00
75 Lepení	soklu 15 bm 25,00 375,00

76 Doprava	a	přesun	hmot 1 ks 3	600,00 3	600,00
77 Likvidace	materiálu 1 ks 2	900,00 2	900,00

78 Krabice	KP68	přístrojová 8 ks 39,00 312,00
79 Kabel	CYKY	3C2,5	zásuvky 180 m 38,00 6	840,00
80 Kabel	CYKY	3C/A1,5	světla 150 m 32,00 4	800,00
81 Kabel	CYKY	5Cx6mm 35 m 98,00 3	430,00
82 Kabel	CYKY	5Cx6mm 35 m 98,00 3	430,00
83 Kabel	čtyřžilový 50 m 62,00 3	100,00
84 Rozvaděč	36p 1 ks 690,00 690,00
85 Réžie	-	sádra,	hřebíky,	kotouče 1 ks 1	500,00 1	500,00
86 Hlavní	vypínač 2 ks 675,00 1	350,00
87 Přepěťová	ochrana 2 ks 2	790,00 5	580,00
88 Proudový	chránič 3 ks 1	240,00 3	720,00
89 Proudový	chránič	3F 1 ks 1	410,00 1	410,00
90 Jistič	1p10/16/ 10 ks 190,00 1	900,00
91 Jistič	3F 3 ks 490,00 1	470,00
92 Propojovací	lišty 0,45 m 320,00 144,00
93 Nulová	svorka 1 ks 45,00 45,00
94 Úprava	rozvaděče 1 x 2	900,00 2	900,00
95 Zásuvka	jednoduchá 1 ks 190,00 190,00
96 Dvojzásuvka	stolová	výklopná 5 ks 285,00 1	425,00
97 Dvojzásuvka	do	Sadrokartonu	s	krabicí 18 ks 230,00 4	140,00
98 Dvojzásuvka	s	krytkou 4 ks 255,00 1	020,00
99 Zásuvka	380	s	krabici	pod	sadrokarton 3 ks 495,00 1	485,00
100 Vypínač	č.6 1 ks 190,00 190,00
101 Vypínač	č.6+6 3 ks 245,00 735,00
102 Vypínač	č	7 3 ks 220,00 660,00
103 krabice	sadrokartonova 17 ks 26,00 442,00
104 Krabice	přístrojová	12/24 13 ks 45,00 585,00
105 Konektory	12/24 52 ks 6,00 312,00
106 Propojovací	krabice 4 ks 56,00 224,00
107 Vedlejší	montážní	materiál 1 x 900,00 900,00
108 Oživení,	zkoušky,	VPN 1 ks 2	600,00 2	600,00
109 Svítidlo	zářivkové	LLX	2*36W	AL	EP 16 ks 1	200,00 19	200,00
110 Zářivková	trubice	36W 32 ks 62,00 1	984,00
111 Revize 1 ks 1	800,00 1	800,00
112 Doprava 1 ks 2	500,00 2	500,00

113 Napojení	nového	umyvadla	sifonem	na	odpad 3 ks 150,00 450,00
114 Napojení	nové	baterie	na	přívody	vody 3 ks 450,00 1	350,00

115
Vytvoření	trasy	přívodu	vody	a	odpadu	k	umyvadlu
Napojení	uymvadlové	skříňky	v	kabinetu	chemie	na	stávající	přívod	vodu	a	odpadu	z	umyvadlové	zóny.	

Napojení	dřezu	učitelského	demonstračního	pracoviště	na	na	stávající	přívod	vody	a	odpadu	v	podlaze.

1 ks 4	300,00 4	300,00

116 Viz.	samostatný	rozpočet	pro	způsobilé	výdaje 1 soubor 173	465,38 173	465,38
117 Viz.	samostatný	rozpočet	pro	nezpůsobilé	výdaje 1 soubor 34	709,62 32	542,17

994	045,42

208	749,54

1	202	794,95

Dne:

Luboš	Konečný,	jednatel

Celková	nabídková	cena	v	Kč	bez	DPH

DPH	21%

Celková	nabídková	cena	v	Kč	včetně	DPH

Podlaha	-	kabinet

Podlaha	-	ostatní	práce

Elektroinstalace,	osvětlení

Vodařské	práce

STAVEBNÍ	ÚPRAVY	STÁVAJÍCÍCH	PROSTOR	NA	BEZBARIÉROVÉ	WC	ZÁKLADNÍ	ŠKOLA	SVATOPLUKOVA	7,	ŠTERNBERK
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Zakázka:

Misto

Objednatel: Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk, p. o. IČ: 61989860

Svatoplukova 1419 DIČ: CZ61989860

78501 Šternberk

Zhotovitel: IČ: 27813916

DIČ: CZ27813916 

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

173 465,38

36 427,73

0,00

209 893,11

173 465,38

0,00

0,00

8 887,21

0,00

127 959,37

7 000,00

785 01 Šternberk

Celkem

29 618,80

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ ÚPRAVY - BEZBARIÉROVÉ WC-uznatelné

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATOPLUKOVA 7, ŠTERNBERK

Konytech s. r. o.

Hlavní náměstí 96/8
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

2 HSV

3 HSV

61 HSV

94 HSV

95 HSV

96 HSV

97 HSV

99 HSV

721 PSV

722 PSV

725 PSV

764 PSV

766 PSV

767 PSV

771 PSV

776 PSV

781 PSV

783 PSV

784 PSV

M21 MON

VN VN

Cena celkem

Elektromontáže 7 000,00

Vedlejší náklady 8 887,21

173 465,38

Obklady keramické 13 327,68

Nátěry 1 174,14

Malby 3 670,50

Konstrukce zámečnické 1 957,00

Podlahy z dlaždic a obklady 22 622,24

Podlahy povlakové 4 727,50

Zařizovací předměty 38 193,40

Konstrukce klempířské 1 360,00

Konstrukce truhlářské 24 170,00

Staveništní přesun hmot 3 346,00

Vnitřní kanalizace 6 067,15

Vnitřní vodovod 10 689,76

Dokončovací kce na pozem.stav. 500,99

Bourání konstrukcí 5 200,70

Prorážení otvorů 3 876,00

Svislé a kompletní konstrukce 7 413,40

Upravy povrchů vnitřní 6 921,63

Lešení a stavební výtahy 1 770,40

Celkem

Základy,zvláštní zakládání 589,68



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 589,68

1 289474211R00 Spárování zdiva hl. do 3 cm m2 9,82800 60,00 589,68

2,7*(0,45+2,89+0,3) 9,82800

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 413,40
2 347011003R00 Předstěna SDK,lepená,1x opl.,tl. 25mm, RBI 12,5 mm m2 7,25200 700,00 5 076,40

2,59*2,8 7,25200

3 347011003R00 Předstěna SDK,lepená,1x opl.,tl. 25mm, RBI 12,5 mm,  - opláštění 
odvětrání

m2 2,46000 950,00 2 337,00

3,0*(0,3+0,52) 2,46000

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 6 921,63
4 612100020 Začištění omítek kolem oken a dveří m 5,60000 130,00 728,00

2*2,0+2*0,8 5,60000

5 612421615R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená m2 9,82800 170,00 1 670,76

6 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková - oprava, odhad m2 2,00000 245,00 490,00

7 611422133R00 Omítka vnitřní kleneb, skořepin, MVC, štuková,  - oprava odhad m2 3,00000 320,00 960,00

8 612481211R00 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny m2 5,00000 180,00 900,00

9 610991111R00 Zakrývání výplní otvorů m2 2,63840 28,00 73,88

1,18*0,88+0,8*2,0 2,63840

10 612403380R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS m 20,00000 45,00 900,00

11 612403386R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7cm maltou z SMS m 5,00000 70,00 350,00

12 612403388R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS m 2,00000 110,00 220,00

13 6129011 Očištění po opravách,spárovaných ploch m2 9,82800 64,00 628,99

2,7*(0,45+2,89+0,3) 9,82800

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 1 770,40
14 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 21,72000 70,00 1 520,40

15,25+6,47 21,72000

15 998009101R00 Přesun hmot lešení samostatně budovaného t 0,10000 2 500,00 250,00

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 500,99
16 952901110R00 Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří m2 5,67680 65,00 368,99

1,18*0,88*2+0,9*2,0*2 5,67680

17 952902110R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 22,00000 6,00 132,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 5 200,70
18 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní m2 1,53600 390,00 599,04

0,8*1,92 1,53600

19 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 1,00000 30,00 30,00

20 970251100R00 Řezání zdiva hl. řezu 100 mm, vyřezání zárubně m 5,60000 70,00 392,00

0,8*2+2,0*2 5,60000

21 978500010RA0 Odsekání vnitřních obkladů m2 2,81200 90,00 253,08

1,52*(1,0+0,85) 2,81200

22 289902111R00 Otlučení nebo odsekání omítek stěn m2 9,82800 78,00 766,58

2,7*(0,45+2,89+0,3) 9,82800

23 974031121R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm m 20,00000 90,00 1 800,00

24 974100020 Vysekání rýh ve zdivu z cihel 7 x 7 cm m 5,00000 160,00 800,00

25 974100030RA0 Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 15 x 15 cm m 2,00000 280,00 560,00

Díl: 97 Prorážení otvorů 3 876,00
26 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,20000 960,00 1 152,00

1,2 1,20000

27 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 6,00000 70,00 420,00

5*1,2 6,00000

28 979095312R00 Naložení a složení suti t 1,20000 900,00 1 080,00

29 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,20000 230,00 276,00

30 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 20 km t 24,00000 15,00 360,00

1,2*20 24,00000

31 979990102R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel, suť t 1,20000 490,00 588,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 346,00
32 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné t 2,39000 1 400,00 3 346,00

Položkový rozpočet 

STAVEBNÍ ÚPRAVY - BEZBARIÉROVÉ WC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATOPLUKOVA 7, ŠTERNBERK



0,13+0,14+0,85+0,06+0,9+0,29+0,02 2,39000

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 6 067,15
33 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm, včetně tvarovek m 2,50000 240,24 600,60

34 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm, včetně tvarovek m 4,00000 768,24 3 072,96

35 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou m 6,50000 21,45 139,43

36 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 2,00000 67,45 134,90

37 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 1,00000 111,28 111,28

38 8 Kotevní prvky pro kanalizaci soubor 1,00000 198,00 198,00

39 1 Napojení na stávající rozvod kanalizace objektu, tvarovka, výřez soubor 2,00000 858,00 1 716,00

40 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci t 0,10000 939,84 93,98

Díl: 722 Vnitřní vodovod 10 689,76
41 722172332R00 Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 25x4,2 mm, včetně tvarovek m 9,50000 367,62 3 492,39

42 722172312R00 Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25x3,5 mm, včetně tvarovek m 9,50000 359,70 3 417,15

43 722181242RT8 Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm m 19,00000 100,60 1 911,35

44 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí m 19,00000 28,50 541,48

45 722280109R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí m 19,00000 12,67 240,77

46 9 Kotevní prvky pro vodovod soubor 1,00000 205,92 205,92

47 10 Napojení na stávající rozvod vody v objektu, tavrovka, vyřezání soubor 2,00000 393,36 786,72

48 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod t 0,10000 939,84 93,98

Díl: 725 Zařizovací předměty 38 193,40
49 725291 Madlo sklopné s držákem toaletního papíru, 800 mm, invalidní 

program
soubor 1,00000 1 144,44 1 144,44

50 725292 Madlo pevné 900 mm, invalidní program soubor 1,00000 967,56 967,56

51 725293 Madlo pevné svislé 500 mm, invalidní program soubor 1,00000 597,96 597,96

52 725294 Madlo na dveře, ve výšce 800 mm, invalidní program soubor 2,00000 1 485,00 2 970,00

53 55149013R Zásobník nerez na papírové ručníky + koš, invalidní program kus 1,00000 1 690,92 1 690,92

54 48441 Věšák na šaty, výška 1200mm, invalidní program kus 1,00000 462,00 462,00

55 3 Záchodový kartáč ks 1,00000 1 440,12 1 440,12

56 4 Zásobník na tekuté mýdlo ks 1,00000 562,32 562,32

57 5 Odkládací police, 300/250 mm, na konzole, vč. montáže ks 1,00000 792,00 792,00

58 6152907 Zrcadlo 180x70x3,8 cm, dolní hrana 900 mm, iinvalidní program kus 1,00000 2 574,00 2 574,00

59 642346124R Mísa klozetová stojící 45cm, splachovač 1,2m , 360x670x450 mm, 
invalidní program

kus 1,00000 11 120,80 11 120,80

60 725823111RT1 Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, standardní, 
invalidní program

kus 1,00000 1 729,20 1 729,20

61 725017182R00 Umyvadlo na šrouby 60 x 47 cm, bílé, invalidní program soubor 1,00000 2 164,80 2 164,80

62 725219201R00 Montáž umyvadel na konzoly soubor 1,00000 462,00 462,00

63 725829201R00 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové kus 1,00000 330,00 330,00

64 2 Montáž veškerých prvků invalidního programu, včetně kotevních a 
spojovacích prvků

soubor 1,00000 1 584,00 1 584,00

65 358138 Signalizace nouzového volání u WC a u podlahy, tah. tlačítka 2x, 
invalidní program

soubor 1,00000 7 200,00 7 200,00

66 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00000 161,04 161,04

67 725820802R00 Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru soubor 1,00000 240,24 240,24

Díl: 764 Konstrukce klempířské 1 360,00
68 764 Mřížka ochranná větrací 100/100 mm ks 4,00000 340,00 1 360,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 24 170,00
69 61161804R Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 800/1970, dle výběru investora, pro 

montáž madla, invalid.
kus 1,00000 3 400,00 3 400,00

70 54914621R Dveřní kování  klíč Cr, invalidní program kus 1,00000 890,00 890,00

71 54914-1 Truhl. stěna, laminát CPL  2,82/2,0, dveře š. 0,8, kování, montáž, 
kotvení, invalid

kus 1,00000 19 800,00 19 800,00

72 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr. t 0,10000 800,00 80,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 957,00
73 767681210R00 Montáž zárubní ocelových 1 křídlových kus 1,00000 750,00 750,00

74 5533030-1 Zárubeň ocelová 800x1970x100 kus 1,00000 1 100,00 1 100,00

75 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr. t 0,10000 1 070,00 107,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 22 622,24
76 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 21,72000 30,00 651,60

15,25+6,47 21,72000

Stiskem nouzového signálního tlačítka nebo zatažením za šňůru dojde k aktivaci alarmu – kontrolní modul vydává nepřetržitý 
akustický signál a současně bliká výstražné světlo. Rozsvícená LED dioda zabudovaná v nouzovém tlačítku (tzv. uklidňovací světlo) 
informuje postiženého, že jeho nouzové volání bylo zaregistrováno a pomoc je na cestě. Stiskem resetovacího tlačítka se zruší 
akustická i optická signalizace a rovněž zhasne uklidňovací světlo.

Signalizace bude napojena do prostoru chodby.

Sada pro nouzovou signalizaci slouží k přivolání pomoci tělesně postiženým, (podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání 
staveb)



77 771575101R00 Montáž podlah z dlažby keramické do tmele m2 21,72000 360,00 7 819,20

78 59764206 Dlažba dle výběru investora m2 23,89200 220,00 5 256,24

1,1*21,72 23,89200

79 771579790R00 Příplatek za diagonální kladení m2 21,72000 30,00 651,60

80 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 21,72000 15,00 325,80

81 771101141R00 Hydroizolační stěrka jednovrstvá m2 21,72000 290,00 6 298,80

82 771249111R00 Řezání dlaždic. diamant. kotoučem tl. 22 mm m 21,68000 25,00 542,00

2,89*4+5,06*2 21,68000

83 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic t 0,58000 1 200,00 696,00

84 771111122R00 Montáž podlahových lišt přechodových m 0,90000 90,00 81,00

85 5537000113R Lišta přechodová Al 30/A, lepicí l=93 cm kus 1,00000 300,00 300,00

Díl: 776 Podlahy povlakové 4 727,50
86 776511820RT3 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2 15,25000 70,00 1 067,50

87 776101115R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou, vybroušení, po 
odstranění pvc

m2 15,25000 240,00 3 660,00

Díl: 781 Obklady keramické 13 327,68
88 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 14,02660 30,00 420,80

2,0*(2,1*2+2,89)-1,18*0,48 13,61360

0,35*1,18 0,41300

89 781670016RAI Obklad parapetu keramický šířka 30 cm, do malty, obklad ve 
specifikaci

m 1,18000 290,00 342,20

90 781415011R00 Montáž obkladů stěn do tmele, včetně lišt m2 13,61360 360,00 4 900,90

2,0*(2,1*2+2,89)-1,18*0,48 13,61360

91 597813 Obkládačka, dle výběru investora m2 14,97496 200,00 2 994,99

1,1*13,6136 14,97496

92 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 13,61360 15,00 204,20

93 781419700R00 Příplatek za diagonální kladení m2 13,61360 30,00 408,41

94 781101141R00 Hydroizolační stěrka jednovrstvá m2 13,61360 290,00 3 947,94

95 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické t 0,24000 451,00 108,24

Díl: 783 Nátěry 1 174,14
96 783296211RT1 Nátěr kovových konstrukcí akrylátový 2x email, otopné tělesa, 

rozvody
m2 6,52300 180,00 1 174,14

1,5*1,49*0,9*2 4,02300

2,5 2,50000

Díl: 784 Malby 3 670,50
97 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x-stěny m2 31,31000 10,00 313,10

3,0*2*(5,06+2,89)-16,39 31,31000

98 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x-strop m2 23,89200 15,00 358,38

1,1*(15,25+6,47) 23,89200

99 784195422R00 Malba tekutá, barva, 2 x-stěny m2 31,31000 40,00 1 252,40

100 784195422R00 Malba tekutá, barva, 2 x-strop m2 23,89200 45,00 1 075,14

101 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním-stěny m2 31,31000 10,00 313,10

102 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním-strop m2 23,89200 15,00 358,38

Díl: M21 Elektromontáže 7 000,00
103 21020 Demontáž elektro- osvětlení, vypínač soubor 1,00000 1 900,00 1 900,00

104 21029 Montáž signalizace, kabel rozvod, drážky, zapraven, zásuvka, dle 
výběru investora

soubor 1,00000 4 500,00 4 500,00

105 767584801R00 Demontáž doplňků zářivkových těles kus 4,00000 150,00 600,00

Díl: VN Vedlejší náklady 8 887,21
106 6 Provozní vlivy cca 0,9% - 0,00900 164 578,17 1 481,20

107 7 Zařízení staveniště cca 2,5% - 0,02500 164 578,17 4 114,45

108 11 Rekonstrukce, nepředvídané výdaje 2,0% - 0,02000 164 578,17 3 291,56

26 173 465,38
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Zakázka:

Misto

Objednatel: Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk, p. o. IČ: 61989860

Svatoplukova 1419 DIČ: CZ61989860

78501 Šternberk

Zhotovitel: IČ: 27813916

DIČ: CZ27813916 

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ ÚPRAVY - BEZBARIÉROVÉ WC-neuznatelné

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATOPLUKOVA 7, ŠTERNBERK

Konytech s. r. o.

Hlavní náměstí 96/8

785 01 Šternberk

Celkem

10 800,00

8 474,93

11 600,00

1 667,24

0,00

32 542,17

0,00

0,00

32 542,17

6 833,86

0,00

39 376,03

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

2 HSV

725 PSV

781 PSV

M21 MON

VN VN

Cena celkem

Celkem

Základy,zvláštní zakládání 10 800,00

Vedlejší náklady 1 667,24

32 542,17

Zařizovací předměty 5 830,00

Obklady keramické 2 644,93

Elektromontáže 11 600,00



S:

O:

P.č. Číslo položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 10 800,00

1 2894713 Sanace vlhkosti, chemická injektáž zdiva m3 2,25000 4 800,00 10 800,00

3*0,75 2,25000

Díl: 725 Zařizovací předměty 5 830,00
2 725823111RT1 Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, standardní m2 1,00000 720,00 720,00

3 725219201R00 Montáž baterie na konzoly soubor 1,00000 2 300,00 2 300,00

4 725829201R00 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové kus 1,00000 860,00 860,00

5 725017182R00 Umyvadlo na šrouby 60 x 47 cm, bílé soubor 1,00000 1 950,00 1 950,00

Díl: 781 Obklady keramické 2 644,93
6 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 2,77500 30,00 83,25

1,5*(1,0+0,85) 2,77500

7 781415011R00 Montáž obkladů stěn do tmele, včetně lišt m2 2,77500 360,00 999,00

1,5*(1,0+0,85) 2,77500

8 597813 Obkládačka, dle výběru investora m2 3,05250 200,00 610,50

1,1*2,775 3,05250

9 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 2,77500 15,00 41,63

10 781419700R00 Příplatek za diagonální kladení m2 2,77500 30,00 83,25

11 781101141R00 Hydroizolační stěrka jednovrstvá m2 2,77500 290,00 804,75

12 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické t 0,05000 451,00 22,55

Díl: M21 Elektromontáže 11 600,00
13 21029 Montáž elektro, kabel rozvod, osvětl.LED, vypínač, zásuvka, dle 

výběru investora
soubor 1,00000 2 800,00 2 800,00

14 15 Výměnu svítidla za nové "LED zářivka" ks 4,00000 2 200,00 8 800,00

Díl: VN Vedlejší náklady 1 667,24
15 6 Provozní vlivy cca 0,9% - 0,00900 30 874,93 277,87

16 7 Zařízení staveniště cca 2,5% - 0,02500 30 874,93 771,87

17 11 Rekonstrukce, nepředvídané výdaje 2,0% - 0,02000 30 874,93 617,50

26 32 542,17

Položkový rozpočet 

STAVEBNÍ ÚPRAVY - BEZBARIÉROVÉ WC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATOPLUKOVA 7, ŠTERNBERK
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