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Číslo smlouvy příkazce: D/3435/2016/INV
Číslo smlouvy příkazníka:………………..

	PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na 
výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi
na akci
„Kroměřížská nemocnice a. s – Rekonstrukce a přístavba budovy N – dialýza“
uzavřená dle § 2430 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění







1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Příkazce	:	Zlínský kraj
Sídlo	:	Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90
Statutární orgán	:	Jiří Čunek – hejtman Zlínského kraje
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	:	Jiří Čunek.– hejtman Zlínského kraje
b) ve věcech technických	:	Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic,
		Ing. František Mikeštík - vedoucí oddělení přípravy a 
		realizace investic
		Petr Ruber - oddělení přípravy a realizace investic


IČ	:	70891320
DIČ	:	CZ70891320
Bankovní ústav	:	PPF banka, a.s.
Číslo účtu	:	730090001/6000
Tel.	:	577 043 871
E-mail	:	milan.hudec@kr-zlinsky.cz



1.2. Příkazník	:	RPS – I spol. s r.o.
Sídlo	:	Průmyslový areál 13, Zlín 760 01
Statutární orgán	:	Ing. Viktor Dynka , jednatel společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku              :    vedeném u KS v Brně, oddíl  C, vložka 65135
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	:	Ing. Viktor Dynka
b) ve věcech technických	:	Ing. Viktor Dynka, 
IČ	:	29200407
DIČ	:	CZ 29200407
Bankovní ústav	:	KB Zlín
Číslo účtu	:	43-6405170267/0100
Tel. / Fax	:	777 558439 
E-mail	:	vdynka @post.cz


1.3. Příkazce je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1.4. Příkazník je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Příkazník současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry příkazce ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

1.5. Identifikační údaje stavby

Název veřejné zakázky/akce		: Kroměřížská nemocnice a. s – Rekonstrukce a 
					  přístavba budovy N – dialýza

Stavební povolení			: a rozhodnutí o umístění stavby vydané Městským úřadem 
					  Kroměříž, stavebním úřadem dne 24. 08. 2016 pod 
  č. j. 02/330/045519/2279/45/2016/Bach

Místo stavby				: areál Kroměřížské nemocnice a.s.

Investor		: Zlínský kraj, třída T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ: 70891320

Projektant				: LT – TRASKO, společnost se sídlem Kroftova 45, 616 00 Brno – 
sdružující společnosti: LT PROJEKT a. s., se sídlem Kroftova 45, 
616 00 Brno, IČ 29220785, a TRASKO, a. s., se sídlem Na Nouzce 
487/8, 682 01 Vyškov, IČ 25549464, za kterou jedná společník č. 1 LT PROJEKT a.s., IČ: 292 20 785

Projektová dokumentace		: pro provádění stavby zpracovaná společností LT – TRASKO,
  pod zakázkovým číslem 14-2016 s datem 07/2016

Autorský dozor		: LT PROJEKT a.s. Kroftova 45, 616 00 Brno	

Generální dodavatel stavby		: bude sdělen po jeho výběru

Stavbyvedoucí zhotovitele		: bude sdělen po jeho výběru

Budoucí uživatel 			: Kroměřížská nemocnice a.s.


2. PŘEDMĚT A MÍSTO PLNĚNÍ
2.1. [bookmark: _Ref133644893]Příkazník se tímto zavazuje obstarat záležitost příkazce spočívající ve výkonu funkce technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“), pokud jsou splněny podmínky § 14 zákona č. 309/2006 Sb. a koordinátor stavby musí být určen, 
stavby:

„Kroměřížská nemocnice a. s – Rekonstrukce a 
přístavba budovy N – dialýza“

Stavba (dále jen „dílo“) se dle projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PD“), zpracované společností LT – TRASKO, Kroftova 45 616 00 Brno v 07/2016, člení na stavební a inženýrské objekty a provozní soubory:

Stavební objekty:
SO 01 Přístavba provozu hemodialýzy k stávající budově N

Inženýrské objekty:
IO 01 Příprava území
IO 02 Přípojky a přeložky kanalizace
IO 03 Přípojka vody
IO 04 Přípojky a přeložky silnoproudé elektroinstalace
IO 05 Přípojka tepla
IO 06 Přeložka a přípojka kyslíku
IO 07 Komunikace, zpevněné plochy
IO 08 Sadové úpravy

Provozní soubory:
PS 01 Zdravotnická technologie - zabudovaná
PS 02 Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení
PS 03 Měření a regulace

2.2. Příkazník se dále zavazuje poskytovat další dohodnuté služby, činnosti a práce a to v rozsahu, způsobem a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy.
2.3. Účelem činnosti TDS je dozor nad včasným a kvalitním provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo v souladu se stavebním povolením, s prováděcí dokumentací a dodavatelskou dokumentací, rozpočtovými náklady na dodávku stavby, schváleným investičním záměrem, souvisejícími smlouvami uzavřenými příkazcem, s obecně závaznými právními předpisy, zejména aby bylo v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcími předpisy, zákonem č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcími předpisy, touto smlouvou a oprávněnými zájmy příkazce. Činnost TDS, který je dozorem stálým, je zahájena dnem podepsání smlouvy oběma smluvními stranami a trvá po celou dobu provádění díla (I. a II. etapy) až do bezvadného převzetí díla příkazcem bez vad a nedodělků a dále po celou dobu záruční doby, nestanoví-li tato smlouva jinak. Příkazník prohlašuje, že technický dozor stavebníka bude provádět osoba mající odbornou způsobilost požadovanou stavebním zákonem.
2.4. Příkazník bude vykonávat činnosti koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb. Příkazce neurčuje pro danou stavbu více koordinátorů. Koordinátor je povinen vykonávat za příkazce všechny povinnosti, které dle platných právních předpisů náleží příkazci jako zadavateli stavby. Příkazce je povinen poskytnout koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost a poskytnout mu potřebnou a vyžádanou součinnost dle požadavků koordinátora.
2.5. Příkazník prohlašuje, že může vykonávat činnost koordinátora, neboť má zabezpečen výkon funkce koordinátora odborně způsobilou fyzickou osobou. Příkazník prohlašuje, že může vykonávat činnost koordinátora, neboť jako fyzická osoba splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.
2.6. Příkazce se zavazuje za řádně a včas provedené činnosti zaplatit příkazníkovi odměnu dohodnutou v této smlouvě, v souladu se zákonem o cenách. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi spolupůsobení v rozsahu a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy.
2.7. Příkazník bude provádět činnost podle této smlouvy zásadně jménem a na účet příkazce, přičemž:
2.7.1. [bookmark: _Ref132773051]bude obstarávat běžné záležitosti a úkony spojené s přípravou a realizací stavby. Příkazník bude postupovat v odborných záležitostech samostatně s tím, že každý rozhodující krok bude předem projednávat s příkazcem, bude-li to s ohledem na postup výstavby možné,
2.7.2. 	právně jednat bude jménem a na účet příkazce jen v případě samotného, zvláštního zmocnění, uděleného mu pro ten případ příkazcem, nevyplývá-li z této smlouvy jinak. V ostatních případech bude příkazci připravovat kvalifikované návrhy a dokumenty k uskutečnění právního jednání a rozhodovacích aktů.
2.8. V souladu s ustanovením odstavce 2.7. tohoto článku zmocňuje tímto příkazce příkazníka, aby jeho jménem a na jeho účet obstarával a vyřizoval záležitosti spojené s přípravou  a realizací stavby uvedenou v odstavci 2.1 a to v rozsahu činností, prací a služeb, vyplývajících z této smlouvy. Příkazník je oprávněn obstarat jménem a na účet příkazce veškeré běžné záležitosti spojené s přípravou a realizací stavby a právně jednat v souvislosti s řádnou přípravou a realizací stavby, jakož i provádět další činnosti a služby vyplývající z této smlouvy.
2.9. Místem plnění je areál Kroměřížské nemocnice a.s.
3. ČINNOSTI PŘÍKAZNÍKA – TDS A KOORDINÁTORA
Fáze činností výkonu TDS:
	Činnosti před zahájením provádění díla 
	Činnosti při realizaci stavby (I. a II. etapy)
	Činnosti před předáním a převzetím díla (I. a II. etapy)
	Činnosti při předání a převzetí díla (I. a II. etapy)
	Finanční řízení akce
	Pravidla řízení změn realizace díla
	Evidence a archivace dokumentace
	Činnost v průběhu záruční doby.
3.1. Před zahájením provádění díla:
3.1.1.  do 14 dnů po podpisu smlouvy předloží Příkazci jmenovitý návrh Pracovního týmu TDS. V pracovním týmu musí být zařazeny osoby, kterými příkazník prokazoval kvalifikaci v rámci veřejné zakázky a rovněž osoby, jejichž zkušenosti byly v rámci veřejné zakázky hodnoceny. Pokud nebude tato podmínka splněna, jedná se o podstatnou změnu smlouvy a příkazce má právo od smlouvy odstoupit. Součástí bude Organizační schéma pracovního týmu TDS a systém jeho řízení“ (pravomoci, odpovědnosti, podřízenost členů týmu, odpovědnost - stavební část, odpovědnost - vzduchotechnika, odpovědnost - silnoproud, odpovědnost - slaboproud, odpovědnost - topení, odpovědnost - zdravotní technika, stálý technický dozor apod.), a to v takovém rozsahu, aby pro každou odbornou profesi byl stanoven odborný garant. Výběr garantů v jednotlivých oborech bude doložen referencemi ze srovnatelných projektů a bude podléhat schválení objednatelem, který si vyhrazuje právo navržené garanty odmítnout případně navrhnout rozšíření okruhu kandidátů předložených objednateli ke schválení. V případě požadavku příkazce je příkazník povinen neprodleně provést doplnění pracovního týmu. Odborný garant uvedený v organizačním schématu se musí účastnit v případě požadavku příkazce kontrolních dnů stavby a v případě požádaní dodavatele nebo příkazce se musí neprodleně dostavit na stavbu (neprodleně je míněno nejpozději do 24 hodin po vznesení požadavku). Není – li z objektivních důvodů možné do pracovního týmu zařadit osobu, kterou příkazník prokazoval kvalifikaci v rámci veřejné zakázky a rovněž osobu, jejíž zkušenosti byly v rámci veřejné zakázky hodnoceny, má příkazník právo tuto osobu nahradit osobou s minimálně stejnými zkušenostmi, které prokazovala osoba nahrazovaná. Příkazce musí podrobně zdůvodnit změnu odborného garanta. Tato změna může být provedena pouze s písemným souhlasem příkazce,
3.1.2. převezme od příkazce a podrobně se seznámí s příslušnými podklady pro realizaci díla, tj. zejména: investičním záměrem, projektovou dokumentací, veřejnoprávními rozhodnutími, uzavřenými smlouvami souvisejících s realizací akce jakož i s doklady, na které se odkazují (a to nejen s jejich obsahem, ale i podmínkami v nich obsaženými), doklady potřebné pro výkon funkce koordinátora a dále se seznámí se smlouvami týkajícími se provádění díla apod. Příkazník je povinen příkazce upozornit na případné nesrovnalosti v projektové dokumentaci,
3.1.3.  jménem příkazce plní povinnosti dle § 152 odst. 3 písm. a), b), c), d), e), f) zákona č. 183/2006 Sb. (v jakékoli fázi realizaci díla),
3.1.4.  s ohledem na skutečnost, že stavební práce budou prováděny za plného nemocničního provozu v areálu Kroměřížské nemocnice a.s., dohlíží na maximální dodržování bezpečnostních předpisů a provozního režimu stavby,
3.1.5. organizuje předání staveniště zhotoviteli a podílí se na vypracování zápisu o předání a převzetí staveniště zápisem do stavebního deníku,
3.1.6. zajistí v souladu s harmonogramem stavebních prací předání napojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní infrastrukturu,
3.1.7. zkontroluje, zda zhotovitel zavedl stavební deník a tento vede po celou dobu realizace stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a prováděcími předpisy, zda zhotovitel zapsal do úvodního listu stavebního deníku předepsané (nebo potřebné) údaje a potvrdil převzetí příslušných dokladů, informací, údajů a vytýčení nezbytných pro zahájení prací na díle s tím, že se TDS na kontrolním zaměření terénu prováděného zhotovitelem před zahájením prací přímo účastní,
3.1.8. před zahájením stavby stanoví termíny kontrolních dnů (KD), které předloží ostatním účastníkům výstavby, autorskému dozoru projektanta, příslušnému stavebnímu úřadu a případně dalším orgánům. Kontrolní dny musí být organizovány zpravidla 1x za 14 dnů po dobu provádění stavebních prací. Příkazník kontrolní dny organizuje, vyhotovuje zápisy a odpovídá za jejich distribuci. Zápis z KD bude vždy obsahovat potvrzení souladu postupu prací vzhledem ke schválenému harmonogramu výstavby a platebnímu kalendáři a opatření přijatá v případě nedodržení harmonogramu výstavby,
3.1.9.  před zahájením stavby předloží příkazci ke schválení aktualizaci harmonogramu a platebního kalendáře postupu výstavby zpracovanou zhotovitelem stavby. Tyto dokumenty musí být odsouhlaseny odborem investic Krajského úřadu Zlínského kraje (KÚZK). Každá změna, nebo aktualizace těchto dokumentů musí být schválena odborem investic KÚZK,
3.1.10. jako koordinátor je povinen při přípravě stavby dodržovat povinnosti dle § 18 zákona č. 309/2006 Sb. a povinnosti uložené prováděcími předpisy a jménem příkazce zaslat oznámení dle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v případě podstatná změny je aktualizovat. Vyhotovit plán bezpečnosti a ochrany zdraví dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. (včetně jeho potřebné aktualizace) a s tímto seznámit před zahájením stavby příkazce a zhotovitele stavby,

3.2. V průběhu provádění díla:
3.2.1.  kontroluje provedení přípravných prací a prací na zařízení staveniště a kontroluje, zda zhotovitel dodržuje na staveništi bezpečnostní a požární předpisy a předpisy ochrany životního prostředí a zda udržuje na staveništi čistotu a pořádek,
3.2.2.  jako koordinátor je povinen při realizaci stavby dodržovat povinnosti dle § 18 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., 
3.2.3.  potvrzuje zahájení prací, tj. prací přípravných, na zařízení staveniště a na stavbě jako celku,
3.2.4.  odpovídá za soulad průběhu prací zejména se:
3.2.4.1. smlouvou o dílo na dodávku stavby,
3.2.4.2. ostatními smlouvami, uzavřenými příkazcem k předmětu díla,
3.2.4.3. investičním záměrem (dodatky investičního záměru) akce a podmínkami evidenční karty IZ,
3.2.4.4. stavebním povolením,
3.2.4.5. směrnicí KÚZK – SM/41 v aktuálním znění
3.2.4.6. projektovou dokumentací pro provádění stavby
3.2.4.7. opatřeními státního stavebního dohledu (po dobu realizace stavby),
3.2.4.8. schváleným harmonogramem postupu výstavby,
3.2.4.9. schválenou dodavatelskou dokumentací,
3.2.4.10. rozpočtovými náklady na dodávku stavby 
3.2.5. kontroluje postup prací zhotovitele, výsledky zapisuje do stavebního deníku a v případě zpoždění prací písemně informuje příkazce,
3.2.6. sleduje obsah stavebního deníku a dbá na jeho řádné (a pokud příslušné smlouvy o dílo nestanovují jinak) pak i každodenní vedení a úplnost zápisů zhotovitele, k nimž připojuje svá stanoviska, souhlasy či námitky a první průpis stavebního deníku ukládá pro potřeby příkazce,
3.2.7. kontroluje průběžně dodržování technologického postupu prací stanoveného příslušnými normami a předpisy (nejsou-li, pak způsoby v odborné praxi zaužívanými a ověřenými), sleduje, zda jsou práce prováděny dle smlouvy o dílo, dle předpisů vztahujících se k příslušným druhům prací a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů,
3.2.8. upozorňuje zhotovitele zápisem ve stavebním deníku na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací, požaduje a kontroluje okamžité zjednání nápravy,
3.2.9. prověřuje části dodávek, které budou v dalším průběhu stavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapisuje výsledky této kontroly do stavebního deníku a provádí fotodokumentaci těchto částí dodávek,
3.2.10. dbá na to, aby zhotovitel prováděl předepsané nebo dohodnuté zkoušky materiálů a konstrukcí, kontroluje výsledky těchto zkoušek, soustřeďuje a kompletuje doklady prokazující dodržení předepsané kvality prací a činí o tom zápisy do stavebního deníku,
3.2.11. spolupracuje s projektantem vykonávajícím autorský dozor,
3.2.12. spolupracuje s projektantem a zhotovitelem při navrhování opatření k odstranění případných 
	vad projektové dokumentace,
3.2.13. spolupracuje s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo omezení 
	škod při ohrožení stavby živelními událostmi,
3.2.14. v souladu se smlouvami odevzdává připravené práce dalším zhotovitelům na jejich 
	navazující činnost,
3.2.15. uplatňuje náměty směřující ke zhospodárňování budoucího provozu (užívání) dokončené 
	stavby,
3.2.16. kontroluje řádné uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí zajišťované zhotovitelem,
3.2.17. kontroluje, zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou doloženy osvědčením o 
	jakosti a činí o případných nedostatcích zápisy do stavebního deníku,
3.2.18. do stavebního deníku zaznamenává každé přerušení či zastavení prací, které nařídí, a pokud k němu dojde z důvodů na straně příkazce, zajišťuje operativní odstranění překážek a pokračování prací,
3.2.19. projednává dodatky a změny ověřené projektové dokumentace, které nezvyšují náklady a neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují její parametry,
3.2.20. zajišťuje včasné zpracování a projednání změnových listů, které předkládá k odsouhlasení příkazci. Změnové listy obsahují práce, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a představují vícepráce, popř. méněpráce, tj. práce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci z důvodu nedořešení některých detailů stavby v úrovni zpracování projektové dokumentace nebo změny oproti projektovému řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby. Návrhy Změnových listů musí být projednány na kontrolních dnech (dále jen „KD“).
3.2.20.1. Pokud změny vedou k úpravě schválených parametrů stavby a ceny díla, zajistí příkazník administraci dalšího postupu v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby a související legislativou, zejména zpracování návrhu zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku, návrh dodatku investičního záměru akce, popř. návrh dodatku smlouvy se zhotovitelem stavby. 
3.2.20.2. vzor změnového listu předá příkazce příkazníkovi do 10 dnů po podpisu smlouvy,
3.2.21. předkládá na KD návrhy zkontrolovaných změnových listů (včetně příloh) k odsouhlasení příkazci, 
3.2.22. kontroluje, zda zhotovitel průběžně a systematicky zakresluje do jednoho vyhotovení projektu veškeré změny (tj. doplňování a opravy), k nimž došlo při provádění díla a provádí evidenci dokumentace dokončených částí stavby,
3.2.23. v případě změny závazných ukazatelů akce investičního záměru připravuje dodatek k investičnímu záměru (v jakékoli fázi realizaci díla),
3.2.24. ohlašuje příkazci a příslušným státním orgánům případné archeologické nálezy a navrhuje opatření s tím související,
3.2.25. organizuje předkládání vzorků materiálů dodavatelů k výběru investorovi (povrchové úpravy, barevné řešení - např. obklady, dlažby, podlahoviny, podhledové materiály, apod.), spolupracuje při posuzování a vyhodnocování vzorků a technologií předložených dodavatelem, pořizuje písemné zápisy o odsouhlasení výše uvedených materiálů, kontroluje realizaci vybraných materiálů při provádění díla, 
3.2.26. v případě požadavku příkazce povinen zabezpečí účast odborného garanta, uvedeného v „Organizačním schématu pracovního týmu TDS a systém jeho řízení“, na jednáních souvisejících s realizací díla,
3.2.27. provádí průběžnou kontrolu a odsouhlasení rozsahu provedených prací, kontrolu soupisů provedených prací a jejich souladu s položkami ocenění, kontroluje fakturační podklady a faktury, sleduje jejich návaznost na projektovou a rozpočtovou dokumentaci a potvrzuje je způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, kontroluje správnost příloh faktur v souladu smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby,
3.2.28. [bookmark: _Ref264458038]pořizuje fotodokumentaci prováděného díla, s označením fotek dle stavebních objektů, která bude v digitální formě mandantovi po skončení stavby,
3.2.29. provádí kontrolu věcné správnosti faktur zhotovitele stavby a úplnosti oceňovacích podkladů, jejich soulad s platebními podmínkami ve smlouvách a předkládá je příkazci k úhradě,
3.2.30. [bookmark: _Ref309115734]provádí kontrolu právních náležitostí faktur zhotovitele stavby vyžadovaných zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zejména provádí kontrolu, zda faktura obsahuje náležitosti požadované v rámci přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění dle §92a - §92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
3.2.31. [bookmark: _Ref309115739]provede kontrolu správnosti vystavení faktur, tj. posouzení, zda faktura je v rámci režimu přenesení daňové povinnosti nebo ne (kontrola správnosti zařazení stavebních prací s ohledem na §92e zákona 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
3.2.32. příkazník provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů od jejich předložení zhotovitelem stavby. Pokud nemá příkazník k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli stavby. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich předložení k přepracování zhotoviteli stavby.
3.2.33. [bookmark: _Ref309115744]zajistí doručení správného daňového dokladu zhotovitele stavby příkazci nejpozději do 14. dne ode dne uskutečnění zdanitelného plnění,
3.2.34. vyhotovuje podklady pro účtování smluvních pokut v případě porušení smluvních závazků účastníků výstavby,
3.2.35. o všech závažných okolnostech, vyskytujících se při realizaci díla, informuje příkazce,
3.2.36. v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby,
3.2.37. je povinen se účastnit kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem a umožnit ve spolupráci se zhotovitelem stavby její konání, zjednat nápravu, pokud při kontrolní prohlídce stavby je tato uložena stavebním úřadem,
3.2.38. v případě takové změny stavby, která vyvolá změnu správního rozhodnutí dle zákona 183/2006 Sb., zajišťuje podání návrhu změny a veškerou komunikaci se stavebním úřadem, zajišťuje veškeré podklady, dále v případě potřeby zajistí vyjádření dotčených subjektů k této změně,
3.2.39. účastní se seznámení pracovníků příkazce s obsluhou technických zařízení,
3.2.40. na vyžádání vypracovává pro příkazce v tištěné a digitální formě průběžné zprávy o stavu realizace akce dle vzoru předaného příkazcem, 
3.2.41. při zajišťování činností v rámci realizace stavby a přejímacího řízení se soustředí na zajištění maximální kvality dodávek zhotovitele při respektování požadavku příkazce na zvýšený důraz na kvalitu prací, jednotlivých stavebních detailů a prvků, stejně jako na estetický charakter zajišťovaných dodávek,
3.2.42. odpovídá a zabezpečuje koordinaci a kompletaci prováděného díla,
3.2.43. při provádění přeložek a přípojek inženýrských sítí dohlíží na provádění prací, aby nebylo ohroženo zásobování Kroměřížské nemocnice energiemi,
3.2.44. odpovídá za řádné přejímání dodávek jménem příkazce,
3.2.45. spoluodpovídá za kvalitu obstarávaných dodávek, prací a služeb, a to v rozsahu, v jakém mohl svou řídící a kontrolní činností (zařizováním záležitostí) ovlivnit kvalitu těchto dodávek, prací a služeb,
3.2.46. v případě požadavku příkazce zabezpečí na účet příkazce externí posouzení nebo stanoviska nezávislých expertů a soudních znalců na vybrané dodávky a hlediska kvality a jejich provedení,
3.2.47. stálým TDS v době od předání a převzetí staveniště dodavatelem stavby do doby předání a převzetí stavby je míněna pracovní doba dodavatele stavby,
3.2.48. s ohledem na skutečnost, že stavební práce v rámci I. etapy budou prováděny za nepřerušení provozu dialýzy, dohlíží, aby nebyl omezen ani ohrožen provoz dialýzy ve stávající budově na pozemcích p. č. st. 6159 a č. p. st. 6372,
3.2.49. s ohledem na skutečnost, že stavební práce v rámci II. etapy budou prováděny za nepřerušení provozu dialýzy, dohlíží, aby realizací akce nebyl omezen ani ohrožen provoz dialýzy v nově vybudované přístavbě,
3.2.50. připravuje, kompletuje a zabezpečuje podklady pro zahájená zkušebního provozu I. etapy 
výstavby,
3.2.51. přebírá a kontruje od dodavatele stavby podklady pro zahájení zkušebního provozu 
I. etapy výstavby,
3.2.52. jménem příkazce jedná s dotčenými subjekty a stavebním úřadem,
3.2.53. podává žádost na příslušný stavební úřad na zahájení zkušebního provozu I. etapy 
výstavby,
3.2.54. účastní se jménem příkazce kontrolní prohlídky v rámci povolování zkušebního provozu
 I. etapy, 
3.2.55. kontroluje správnost a oprávněnost daňových dokladů subjektů podílejících se na 
	realizaci akce,

3.3.    Před předáním a převzetím díla:
3.3.1.  na základě výzvy zhotovitele se zúčastní předběžné prohlídky předmětu díla,
3.3.2.  zajistí připravenost stavby pro kolaudaci a zkušební provoz a předání díla příkazci,
3.3.3.  provede podle zápisů ve stavebním deníku výpis odchylek od ověřené projektové dokumentace a zajistí doplnění ověřené projektové dokumentace podle skutečného provedení díla,
3.3.4.  sestaví se zhotovitelem stavby časový plán předání a převzetí dokončeného díla a předloží ho příkazci,
3.3.5.  zabezpečí účast osob určených příkazcem na přejímacím řízení,
3.3.6.  vypracuje pro příkazce tzv. Závěrečnou zprávu reprodukce majetku, ve které budou uvedeny zejména následující skutečnost - zda provedené dílo odpovídá smlouvě o dílo, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, investičnímu záměru, podmínkám evidenční karty stavby, smluvním podmínkám, právním předpisům a technickým normám; v rámci Závěrečné zprávy příkazník vyhodnotí zkoušky, které byly provedeny a sepíše případné vady a nedodělky. Závěrečné vyhodnocení musí dále obsahovat veškeré zápisy z KD, změnové listy a vyhodnocení průběhu výstavby vzhledem k harmonogramu a platebnímu kalendáři stavby. Závěrečná zpráva bude zpracována ve struktuře dle směrnice KÚZK SM/41, a to nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí dokončeného díla,
3.3.7.  z těchto podkladů pak případně, ukáže-li se to potřebným, připraví ve spolupráci se zhotovitelem stavby návrh dodatku smlouvy o dílo,
3.3.8.  zabezpečí součinnost a spolupráci s odpovědnými geodety (zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů),
3.3.9. účastní se komplexních zkoušek jednotlivých částí stavby i stavby jako celku,
3.3.10. shromažďuje podklady pro připojení stavby na inženýrské sítě a uzavření smluv na odběr vody, elektřiny, plynu,
3.3.11. připravuje, kontroluje a v dostatečném časovém předstihu předává příkazci smlouvy pro připojení stavby na inženýrské sítě a odběr vody, elektřiny, plynu.

3.4. Při předání a převzetí díla:
3.4.1. kontroluje, přebírá od zhotovitele a předloží příkazci doklady připravené k přejímce stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, případně další potřebné doklady pro předání a převzetí, které připraví sám,
3.4.2. účastní se přejímacího řízení a zjišťuje soupis vad a nedodělků zjištěných při předání a stanoví termíny pro jejich odstranění. Z předání a převzetí díla pořídí protokol, pokud dle smlouvy o dílo není tento povinen zpracovat zhotovitel stavby,
3.4.3. vyhotovuje pro příkazce podklady pro účtování smluvních pokut, příp. dalších sankcí v případě porušení smluvních závazků účastníků realizace akce,
3.4.4. v součinnosti s příkazcem zajišťuje zhotoviteli přístup do těch částí objektu, kde mají být odstraněny případné vady a nedodělky,
3.4.5. kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků, v případě nedodržení dohodnutého termínu jejich odstranění vypracuje pro příkazce podklady pro vyúčtování smluvní pokuty,
3.4.6. účastní se na straně příkazce závěrečné kontrolní prohlídky stavby,
3.4.7. kontroluje vyklizení staveniště zhotovitelem díla,
3.4.8. obstará podklady, podá žádost o vydání kolaudačního souhlasu a vyřídí vydání kolaudačního souhlasu na užívání stavby.
3.4.9. v případě potřeby obstará podklady, podá žádost a vyřídí rozhodnutí stavebního úřadu o předčasném užívání stavby (§ 123 zákona číslo 183/2006 Sb. “o územním plánování a stavebním řádu“) nebo zkušebním provozu (§ 124 zákona číslo 183/2006 Sb. “o územním plánování a stavebním řádu), včetně úhrady správních poplatků,
3.4.10. zabezpečuje prohlídku dokončené stavby pracovníky dotčených orgánů státní správy a institucí, které se vyjadřují ke kolaudaci stavby a zajišťuje stanoviska těchto orgánů ke kolaudačnímu řízení (případně předčasnému užívání nebo zkušebnímu provozu),
3.4.11. zpracuje dle podkladů předaných příkazcem soupis majetku k jeho zaevidování, 
3.4.12. provede kontrolu úplnosti a správnosti veškeré dokumentace (tištěné a digitální) předávané zhotovitelem stavby,
3.4.13. převezme řádně označené klíče, vstupní karty, čipy apod. od výplní otvorů, od dodavatele stavby a předá je budoucímu uživateli,
3.4.14. zajišťuje odstranění požadavků a podmínek vyplývajících z kolaudačního řízení (případně řízení ke zkušebnímu provozu nebo předčasnému užívání),
3.4.15. příkazník provede kontrolu úplnosti a správnosti veškeré dokumentace stavby předávané zhotovitelem stavby příkazci,
3.4.16. zajišťuje účast budoucího uživatele na předání a převzetí díla.

3.5. Finanční řízení akce

3.5.1. provádí průběžnou kontrolu a odsouhlasení rozsahu provedených prací, kontrolu soupisů provedených prací a jejich souladu s položkami ocenění, kontroluje fakturační podklady a faktury, sleduje jejich návaznost na projektovou a rozpočtovou dokumentaci a potvrzuje je způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo,
3.5.2. provádí kontrolu věcné správnosti faktur a úplnosti oceňovacích podkladů, jejich soulad s platebními podmínkami ve smlouvách a předkládá je příkazci k úhradě.
3.5.3. provádí řízení financování a finanční controlling v jednotlivých etapách realizace akce, a to v souladu s finančním plánem, závaznými ukazateli investičního záměru a smlouvou o dílo na realizaci stavby a smlouvami souvisejícími se realizací akce, 
3.5.4. finanční controlling bude provádět v rozpočtovém členění dle PD a dle položek smluvního rozpočtu s aktuálními výstupy o detailním čerpání rozpočtu a fakturacích. Součástí výstupů bude rovněž průběžné podrobné vyhodnocování čerpání rozpočtu při provádění stavby; kontroluje fakturační doklady, jejich soulad s projektovou a rozpočtovou dokumentaci a potvrzuje je způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo.
3.5.5. odpovídá rovněž za:
3.5.5.1. sestavení finančního plánu díla (platební kalendář),
3.5.5.2. přípravu podkladů pro kalkulaci a zkušební provoz,
3.5.5.3. kontrolu čerpání finančních prostředků,
3.5.5.4. průběžné vyhodnocování fakturace prací, cash flow,
3.5.5.5. kontrolu správnosti jednotkových cen a rozpočtů v případě víceprací a méně prací,
3.5.5.6. přehlednou evidenci všech faktur, související se zhotovením díla (zhotovitele stavby,  TDS, GP apod.),
3.5.5.7. komunikační systém předávání a přejímání informací a obecná pravidla pro spisovou agendu (vyhotovování zpráv, zápisů, informovanost, archivace, evidence apod.)

3.5.6. průběžně eviduje všechny faktury stavby a ostatních účastníků výstavby a kontroluje je a vede stav prostavěnosti,
3.5.7. včasně a řádně projednává a předkládá veškeré doklady, které příkazce potřebuje na úhradu faktur a na splnění jiných závazků,
3.5.8. vyhotovuje podklady pro účtování smluvních pokut v případě porušení smluvních závazků zhotovitelů díla, zpracovatelů projektových dokumentací a účastníků výstavby,
3.5.9. provede rozúčtování nákladů souvisejících s pořízením majetku, veškerých faktur přípravy, realizace a ukončení investice dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.“o účetnictví“, pokynu GFŘ č. D – 22 ze dne 6. 2. 2015, do 5 dnů po předání a převzetí stavby včetně písemného odsouhlasení tohoto rozúčtování se zástupci budoucích uživatelů a zástupcem ekonomického odboru Krajského úřadu Zlínského kraje,
3.5.10. po vystavení všech faktur spojených s realizací díla (včetně budoucí faktury za výkon TDS) je povinen provést aktualizaci rozúčtování dle článku 3.5.9. a toto konečné rozúčtování je povinen opětovně v případě změny písemně projednat se zástupcem ekonomického odboru Krajského úřadu Zlínského kraje. Tuto aktualizaci je povinen předat příkazci, v tištěné i digitální formě, v termínu do 5 dnů po vystavení poslední faktury.

3.6. Pravidla řízení změn realizace díla

3.6.1. Příkazce je oprávněn před realizací díla nebo v průběhu realizace díla upravit rozsah, nebo předmět, a to zejména z důvodů:
3.9.1.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde ke zúžení předmětu díla (méně práce),
3.9.1.2.  provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce),
3.9.1.3. požadavků správců technické infrastruktury a jiných dotčených subjektů.
Pokud Příkazce toto právo uplatní, je zhotovitel stavby nebo (dále „zhotovitel“) povinen na změnu rozsahu díla přistoupit. Postup pro administraci změny je popsán ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.
3.6.2. Pokud zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci na dodávku stavby a jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla (vícepráce), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, jsou již provedeny, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (méněpráce), předloží neprodleně TDS (příkazníkovi) návrh změnového listu. 
3.6.3. Příkazník (TDS) povede kontrolu správnosti a oprávněnosti změnového listu (včetně příloh) a předložení jej nejpozději na nejbližším kontrolním dnu příkazci.
3.6.4. Méněpráce a vícepráce budou naceněny:
3.9.3.1. s použitím položkových cen položkového nabídkového rozpočtu (přílohy smluv o dílo na dodavatele díla) zhotovitelů díla.
3.9.3.2. v takové cenové soustavě, která byla použita pro dotčený stavební a inženýrský objekt nebo provozní soubor zadávací dokumentaci. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb.,(v platném znění) kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být odsouhlasen objednatelem.
3.9.3.3. práce a dodávky neuvedené v těchto sbornících a položkových rozpočtech (přílohy smluv o dílo na dodavatele díla), budou oceněny individuální kalkulací, 
3.6.5. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo na dodávku stavby dále a zákonem č. 134/2016 Sb. „o zadávání veřejných zakázek“ ve znění pozdějších předpisů.
3.6.6. příkazce odpovídá za kontrolu správnosti změnového listu, za úplnost a evidenci schválených, číslovaných změnových listů stavby odpovídá zhotovitel, 
3.6.7. příkazce odsouhlasuje spolu s projektantem každou vícepráce, dodávku a službu, které jsou technicky a cenově specifikovány ve Změnovém listě,
3.6.8. příkazník předloží odsouhlasený Změnový list příkazci; ten, v případě, že údaje ve Změnovém listě uzná, změnový list odsouhlasí; odsouhlasené změnové listy, budou předloženy ke schválení orgánům příkazce formou dodatku ke smlouvě.
3.6.9. příkazce zajišťuje včasné zpracování a projednání změnových listů, které předkládá k odsouhlasení příkazci. Odpovídá za správné ocenění změnových listů dle smluv o dílo, dále odpovídá za správnost údajů ve změnových listech. Návrhy Změnových listů musí být projednány na KD. (Změnové listy obsahují práce, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a představují vícepráce, tj. práce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci z důvodu nedořešení některých detailů stavby v úrovni zpracování projektové dokumentace nebo změny oproti projektovému řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby, a dále obsahují popř. méně práce, tj. práce, které byly obsaženy v projektové dokumentaci, ale které není nutné realizovat, aniž by došlo ke snížení požadovaného standardu díla).
3.6.10. příkazce zajistí zpracování návrhu zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na vícepráce, návrh dodatku investičního záměru akce, popř. návrh dodatku smlouvy se zhotovitelem stavby. 

3.7. Evidence a archivace dokumentace

3.7.1. eviduje a archivuje dodatky a změny ověřené projektové dokumentace,
3.7.2. zkontroluje při každém dílčím plnění dodávky jednotlivých zhotovitelů a předá příkazci veškeré doklady, písemnosti, změnové listy apod., které se týkají dokončené dodávky a které v průběhu provádění činnosti pro něho získal nebo obstaral. 
3.7.3. předá příkazci veškeré podklady spojené s prováděním TDS. Podklady budou obsahovat číselný seznam dokumentů s názvy jednotlivých dokumentů, kde každý dokument bude označen pořadovým číslem. Dokumenty budou předány v papírových krabicích velikosti cca 27/42/34cm. Každá krabice bude obsahovat tištěný seznam s popisem uložených dokumentací.

3.8. Činnost v průběhu záruční doby

3.8.1. provádí průběžně (minimálně 1x za 6 měsíce) kontrolu technického stavu stavby a jejích částí a uplatňuje u zhotovitele nebo projektanta jménem příkazce reklamace, sleduje průběh jejich odstraňování. O případných reklamacích vede zápisy (zjištění závady, zahájení reklamačního řízení, kontrola provádění opravných prací, převzetí opraveného díla),
3.8.2. předloží vždy k 31. říjnu kalendářního roku příkazci „zprávu o plnění závazků“ plynoucích z čl. 3.8.1. V případě nepředložení „zprávy“ do uvedeného data a neplnění ostatních povinností je příkazce oprávněn zabezpečit zpracování „zprávy“ a provedení ostatních sjednaných činností, po dobu záruční doby, jiným subjektem a náklady za tuto činnost čerpat k tíži příkazníka,

3.9. Je oprávněn jménem příkazce:
3.9.1.  činit zápisy do stavebního deníku o zjištěných skutečnostech a vyzývat zhotovitele ke zjednání nápravy a splnění výzvy kontrolovat,
3.9.2.  dát zhotoviteli příkaz k přerušení práce, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo zdraví osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik jiné vážné škody nebo zhotovitel nedodržuje požadavky na kvalitu díla dle smlouvy o dílo,
3.9.3.  spolupracovat s autorským dozorem zhotovitele projektu, s orgány státního stavebního dohledu a památkové péče, příp. jiných státních dozorů a dohledů dle zvláštních právních předpisů, při zjišťování souladu prováděných prací s projektem a spolupracovat s nimi při navrhování opatření na odstranění případných vad projektu,
3.9.4.  vykonávat jménem příkazce činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, ke kterým je povinen příkazce jako zadavatel stavby.
4. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZNÍ ČINNOSTI
4.1. Příkazník je povinen plnit příkaz příkazce poctivě a pečlivě podle svých schopností. Příkazník je povinen při obstarávání (vyřizování) předmětných záležitostí postupovat a jednat profesionálně, s potřebnou odbornou péčí a veškeré záležitosti vyřizovat řádně a včas. Přitom je povinen respektovat pokyny příkazce a jeho oprávněné zájmy a práva, s nimiž byl seznámen, jež zná či jež vyplývají z povahy obstarávané záležitosti. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen když je to v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Příkazník je povinen oznámit příkazci veškeré skutečnosti, se kterými se při plnění povinností dle této smlouvy seznámil.
4.2. V případě pochybností o obsahu pokynu příkazce si příkazník vyžádá upřesňující stanovisko příkazce. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré nejasnosti a doplnit chybějící údaje a doklady ihned po jejich zjištění tak, aby nedocházelo k průtahům v obstarání záležitostí. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá.
4.3. Příkazník bude průběžně, nejméně 1x za čtrnáct dnů písemně informovat příkazce o stavu obstarávání záležitostí, o plnění sjednaných harmonogramů a uzavřených smluv a o všech skutečnostech rozhodných pro realizaci stavby.
4.4. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, týkajících se příkazce, o kterých se v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy dozvěděl, s výjimkou skutečností, které je povinen sdělit státním orgánům na základě zákona.
4.5. Příkazník při každém dílčím plnění dodávky jednotlivých zhotovitelů zkontroluje a předá příkazci veškeré doklady, písemnosti, změnové listy apod., které se týkají dokončené dodávky a které v průběhu provádění činnosti pro něho získal nebo obstaral.
4.6. Při zajišťování činností (obstarávání záležitosti) v rámci realizace stavby a přejímacího řízení se příkazník soustředí na zajištění maximální kvality dodávek zhotovitele při respektování požadavku příkazce na zvýšený důraz na kvalitu dokončovacích prací, jednotlivých stavebních detailů a prvků, stejně jako na estetický charakter zajišťovaných dodávek. Při jakémkoliv zjištění neplnění povinnosti zhotovitelem, případně zjištění nevyhovující kvality, prodlení s plněním prací dle harmonogramu sjednaného ve smlouvě se zhotovitelem, je příkazník povinen učinit vhodná opatření k nápravě a v závažnějších případech informovat příkazce. Příkazník bude informovat příkazce v každém případě, kdy jím prováděná opatření nejsou účinná, nebo dostatečná, případně kdy hrozí nebezpečí z prodlení a je třeba, aby byl příkazce o takové situaci informován. Vedle toho zaznamenává příkazník takové skutečnosti do stavebního deníku.
4.7. Příkazník odpovídá za to, že veškeré služby a činnosti jím prováděné a zajišťované podle této smlouvy, budou bez právních vad, nebudou jakkoliv porušovat či omezovat práva a právem chráněné zájmy třetích osob.
4.8. Příkazník posuzuje změny navržené zhotovitelem, které nezvyšují finanční náklady a nesnižují kvalitu a rozhoduje o těchto změnách. O těchto rozhodnutích pořídí zápis do stavebního deníku a informuje o nich účastníky KD. Závažné změny předkládá před svým rozhodnutím příkazci k posouzení.
5. SPOLUPŮSOBENÍ PŘÍKAZCE
5.1. Příkazce uzavře příslušnou smlouvu na dodávku stavby: 	             Předpoklad: 02/2017
5.2. Předání staveniště dodavateli stavby:				Předpoklad: 02/2017
5.3. Příkazce předá příkazníkovi podklady pro realizaci díla, doklady, na které se odkazuje a dále smlouvy týkající se prováděného díla: 					Předpoklad: 01/2017 (po podpisu 
													smlouvy)
5.3.1. smlouva o dílo na dodávku stavby 
5.3.2. investiční záměr akce č: 694/3/170/119/06/10
5.3.3. podmínky pro realizaci akce - Evidenční karta IZ
5.3.4. stavební povolení
5.3.5. směrnici KÚZK – SM/41 
5.3.6. ověřená projektová dokumentace (pro stavební povolení a pro provádění stavby)
5.3.7. vzor změnového listu
5.3.8. doklady a informace vyžádané příkazníkem pro plnění funkce koordinátora.
6. TERMÍNY PLNĚNÍ
6.1.   Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně:      
                                                od (předpoklad): 02/2017
do (předpoklad): 11/2022
7. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon technického dozoru a koordinátora dle této smlouvy v celkové výši:
555.500,- bez DPH
116.655,- DPH (21%)
672.155,- včetně DPH


Takto sjednaná celková cena bude fakturována dílčími fakturami takto:


č. faktury	                  termín vystavení                      částka vč. DPH                       termín splatnosti
	1.		do 30 dnů po předání staveniště	77.440,-Kč	do 30 dnu od doručení
	2. 		do 60 dnů po předání staveniště	84.700,-Kč	do 30 dnu od doručení	
3. 		do 90 dnů po předání staveniště	84.700,-Kč	do 30 dnu od doručení	
4. 		do 120 dnů po předání staveniště	84.700.-Kč	do 30 dnu od doručení
	5. 		do 150 dnů po předání staveniště	84.700,-Kč	do 30 dnu od doručení
6. 		do 180 dnů po předání staveniště	84.700,-Kč	do 30 dnu od doručení
7. 		do 30 dnů po předání stavby, splnění všech úkonů po předání stavby a po 
		protokolárním předání všech dokladů spojených s výkonem TDS
							111.320,-Kč	do 30 dnu od doručení
Fakturace za činnost v průběhu záruční doby dle čl. 3.8.
8. 		         31. 10. 2018			11.979,-Kč		30.11.2018
9. 		         31. 10. 2019			11.979,-Kč		30.11.2019
10. 		         31. 10. 2020			11.979,-Kč		30.11.2020
11. 		         31. 10. 2021			11.979,-Kč		30.11.2021
12. 		         31. 10. 2022			11.979,-Kč		30.11.2022

7.2. [bookmark: _GoBack]Takto dohodnutá cena představuje úplné a konečné vyrovnání za služby a činnosti prováděné příkazníkem podle této smlouvy po stanovenou dobu.
7.3. Předpokladem zaplacení sjednané ceny – dílčích faktur, je řádné plnění povinností příkazníka. Přílohou faktur 1 až 7 příkazníka bude soupis činností za dané fakturované období odsouhlasený zástupcem příkazce, ve kterém budou popsány činnosti za dané fakturované období. Přílohou faktury č. 7 musí být příkazcem podepsaný protokol o řádném ukončení výkonu TDS a předání podkladů, který připraví příkazník. Fakturu č. 7 je příkazník oprávněn vystavit po úplném dokončení stavby, odstranění vad a nedodělků a po její kolaudaci. Přílohou faktory 8 až 12 bude protokol o předání „zprávy o plnění závazků“.
7.4. Příkazce neposkytuje zálohy.
7.5. Předpokladem zaplacení sjednané ceny - faktury, je řádné a včasné plnění povinností příkazníka.
7.6. Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. ty které jsou stanoveny zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti v délce 30 dnů ode dne doručení faktury do sídla příkazce. 
7.7. V případě prodlení příkazce s úhradou faktury bude příkazník oprávněn požadovat zaplacení úroků z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
8. ODPOVĚDNOST PŘÍKAZNÍKA
8.1. Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provádění činnosti v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a touto smlouvou. 
8.1. Příkazník zejména odpovídá:
8.1.1. za včasné a řádné předložení a projednání veškerých dokladů, které přísluší příkazci podle obecně závazných předpisů, uzavřených smluv a jiných dohod,
8.1.2. za včasné a řádné projednání a předložení veškerých dokladů, které příkazce potřebuje na úhradu faktur nebo záloh a na splnění jiných závazků,
8.1.3. za dohled nad koordinací a kompletací prováděných dodávek na stavbě,
8.1.4. za řádné přejímání dodávek jménem příkazce,
8.1.5. za včasné a řádné uplatňování práv ze závazků, zejména práv z odpovědnosti za vady dodávek pro stavbu, za vymáhání majetkových sankcí a náhrad škod, na které příkazci vznikne z titulu obstarávání stavby nárok,
8.1.6. za plnění povinností dané příkazci jako zadavateli stavby dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů.
8.2. Příkazník je spoluodpovědný za kvalitu obstarávaných dodávek, prací a služeb, a to v rozsahu, v jakém mohl svou řídící a kontrolní činností (obstaráváním záležitostí) ovlivnit kvalitu těchto dodávek, prací a služeb. 
8.3. Příkazník prohlašuje, že je pojištěn v rámci členství v Komoře stavebních inženýrů a techniků do částky 250.000,-  Kč.
8.4. Příkazník předloží příkazci do 10 dnů po předání a převzetí staveniště kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě u společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. s limitem pojistného plnění ve výši 10.000.000,- Kč (minimálně 10.000.000 Kč). Příkazník se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby předání a převzetí stavby.
8.5. Příkazník prohlašuje, že: 
8.5.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
8.5.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
8.5.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
8.5.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
8.5.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
8.5.6. nebude nespolehlivým plátcem,
8.5.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
8.5.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o příkazníkovi zveřejněna správcem daně skutečnost, že příkazník je nespolehlivým plátcem, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
8.5.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu příkazníka určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.
8.6. [bookmark: _Ref309115751]Smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, proto předá příkazník příkazci po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce. Toto prohlášení bude příkazník předávat každých 6 měsíců po dobu platnosti této smlouvy.
9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
9.1. Příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě:
9.1.1. kdy příkazník nesplní podmínky pro sestavení pracovního týmu dle odst. 3.1.1. této smlouvy,
9.1.2. vstupu příkazníka do likvidace nebo probíhá-li vůči jeho majetku insolvenční řízení nebo byl podán insolvenční návrh,
9.1.3. postupuje-li příkazník při obstarávání záležitostí příkazce podle této smlouvy takovým způsobem, že se lze oprávněně obávat o kvalitu prováděných činností.
9.2. Příkazník je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě:
9.2.2. kdy příkazce je v prodlení s úhradou faktury delším než 30 dnů,
9.2.3. kdy příkazce odepře příkazníkovi poskytnout dohodnutou součinnost, bez níž nelze řádně vykonat dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl na možnost odstoupení písemně upozorněn,
9.2.4. kdy přerušení prací na základě rozhodnutí příkazce trvá déle než 6 měsíců.

9.3. Odstoupení je platné a účinné ke dni doručení oznámení o odstoupení. Příkazník je však povinen uskutečnit, resp. dokončit, nezbytná právní jednání, jejichž neuskutečněním by mohla vzniknout příkazci škoda. Odstoupením od této smlouvy smluvní vztah zaniká ke dni účinnosti odstoupení, nikoliv od počátku.
9.4. V případě odstoupení má příkazník nárok na odpovídající část sjednané odměny, odpovídající řádně provedeným pracím a službám.
9.5. V případě jakéhokoliv odstoupení připraví příkazník nejpozději do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení celkové vyúčtování příkazní činnosti, včetně všech dokladů, které pro příkazce obstaral. Všechny tyto doklady předá v uvedené lhůtě příkazci.
9.6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.
10. SMLUVNÍ SANKCE
10.1. V případě, že příkazník nevykonává některé své povinnosti dle této smlouvy řádně nebo včas, je příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 
10.2. V případě, že příkazník nebude vykonávat řádně a včas technický dozor stavebníka dle této smlouvy a v příčinné souvislosti s tím se zvýší cena za dílo (stavbu), oproti ceně uvedené ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, je příkazník povinen uhradit vedle smluvní pokuty ve výši 30.000,- Kč za každý takový jednotlivý případ navýšení ceny za dílo.
10.3. V případě, že příkazník provede nedbalou nebo neúplnou kontrolu faktury nebo soupisu provedených prací a ty budou obsahovat práce, které nebyly v daném období provedeny vůbec nebo v odpovídajícím množství, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každou jednotlivou položku prací, která nebyla provedena nebo nebyla provedena v daném množství,
10.4. V případě, že příkazník poruší ustanovení odst. 3.2.30, 3.2.31, 3.2.33, nebo 8.6 zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.
10.5. Příkazce je povinen příkazníka bez zbytečného odkladu písemně upozornit na porušení povinností sjednaných touto smlouvou s uvedením, v čem spatřuje toto porušení.
10.6. Příkazník je povinen uhradit vyúčtované smluvní pokuty do 30 dnů ode dne obdržení faktury. Příkazce je oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst oproti odměně příkazníka.
10.7. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy příkazníkem není dotčen nárok příkazce na náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu.
11. SPORY
11.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto spory projednány a rozhodnuty k tomu věcně a místně příslušným soudem dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu. 
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
12.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Tuto smlouvu je možné měnit, doplnit nebo zrušit některá její ustanovení pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma účastníky této smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
12.3. Smluvní strany přistupují k uzavření této smlouvy na základě vlastní, dobrovolné vůle a považují její obsah za ujednání v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivé obchodní soutěže.
12.4. Styk mezi stranami bude písemný (e-mailem, dopisem, datovou schránkou) nebo ústní. Důležitá sdělení budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem. Adresy příkazce a příkazníka jsou uvedeny v čl. 1 této smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo potvrzení pošty o doručení.

12.5. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb.
12.6. Příkazník nesmí být dodavatelem stavby ani osobou s dodavatelem stavby propojenou ve smyslu § 318 a n. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
12.7. Tato smlouva se vyhotovuje v 5 vyhotoveních v české verzi, z nichž příkazce obdrží 3 stejnopisy a příkazník 2 stejnopisy.
12.8. Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy:
12.8.1. Příloha č. 1 Plná moc
12.8.2. Příloha č. 2 Seznam techniků podílející se na plnění zakázky

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo usnesení: 12. 12. 2016, 0996/R26/16


Ve Zlíně dne:                                                                          V Zlíně . dne ……………..











_________________________                                           _______________________________
Jiří Čunek - hejtman Zlínského kraje                                                  Ing. Viktor Dynka - jednatel společnosti



PLNÁ MOC

v souladu s ust. § 441 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Zlínský kraj
tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, 
IČ 70891320
zastoupený Jiřím Čunkem, hejtmanem Zlínského kraje
(dále jen „zmocnitel“)


tímto uděluje plnou moc 

RPS – I s.r.o.
Průmyslový areál 13, Zlín 760 01
vedené u KS v Brně, oddíl C, vložka 65135
zastoupené Ing. Viktorem Dynkou, jednatelem společnosti
IČ: 29200407
(dále jen „zmocněnec“)  
I.
k tomu, aby jednal jménem a na účet zmocnitele při vykonávání technického dozoru stavebníka při realizaci akce:

Kroměřížská nemocnice a. s – Rekonstrukce a 
přístavba budovy N – dialýza


II.
Zmocněnec je oprávněn zastupovat zmocnitele ve všech správních řízeních před správními orgány a vykonávat činnosti vedoucí k vydání potřebných povolení a rozhodnutí, podání žádostí, návrhů a ohlášení jménem zmocnitele souvisejících s realizací a kolaudací výše uvedené akce.


III.

Zmocněnec je na základě této plné moci oprávněn činit zejména tato právní jednání:


1. Vést veškerá jednání s dotčenými správními orgány za účelem získání jejich stanovisek, vyjádření a souhlasů v souvislosti s výše uvedenou akcí.

2. Zmocněnec má právo v souvislosti s výše uvedenou akcí vystupovat jménem zmocnitele ve správním řízení, podávat návrhy nebo vyjádření ke správním či jiným orgánům, podávat a přijímat písemnosti a provádět jiné nutné administrativní úkony, včetně písemných úkonů.


IV.

Zmocněnec není oprávněn vstupovat do žádných závazkových právních vztahů s účinky pro zmocnitele, ani není oprávněn vzdát se práva odvolání ve správních řízeních vedených v souvislosti se shora uvedenou akcí.


V.

Výkonem inženýrské činnosti je za zmocněnce pověřen: 
xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxx, bytem xxxxx, xxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxx, bytem xxxxx, xxxxx, 


VI.

Tato plná moc se řídí právním řádem České republiky a je možné ji kdykoli odvolat.

 







Ve Zlíně dne: ……………….



	………………………………….
      			      			          Jiří Čunek
     			     			  hejtman Zlínského kraje




V………… dne: ……………..


Tuto plnou moc přijímám                	  ………………………………….
      			      			   Zmocněnec - Ing. Viktor Dynka
     			     			          jednatel společnosti






Příloha č. 2 Seznam techniků podílející se na plnění zakázky


Osoba vykovávající funkci Technický dozor stavebníka (TDS)
Jméno a příjmení:	Ing. Viktor Dynka
Telefon:	777 558439
E-mail:	vdynka@post.cz 


Jméno a příjmení:	Vladislav Mach
Telefon:	607 672 814
E-mail:	vladislavmach@post.cz 

Jméno a příjmení:	Ing. Luděk Fridrich
Telefon:	607 600 561
E-mail:	ludfrh@centrum.cz 

Jméno a příjmení:	Ing. Petr Langr
Telefon:	602 747 860
E-mail:	langr@sic-l.com 



Osoba vykovávající funkci Koordinátor BOZP
Jméno a příjmení:	Ing. Viktor Dynka
Telefon:	777 558439
E-mail:	vdynka@post.cz
	Zpracoval:
P. Ruber 
	Kontrolovala:
Mgr. P. Hoferková
	Kontroloval:
Ing. F. Mikeštík
	Schválil:
Ing. M. Hudec
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