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Obchodní podmínky - příloha č. 1 
Dle § l75l a následujících Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník 

ı‹øSMLoUvÉ O DÍLO 
číslo smlouvy objednatele 29/08512/19 

číslo smlouvy zhotovitele 

IV Hospodaření se Srazkovými vodami - ZŠ Na Výsluní, 
Uherský Brod 

l. PREAMBULE: 
Základním účelem Smlouvy o dílo je Zajištění řádné realizace předmětu díla definovaného obsahem 
Smlouvy o dílo, kdy předmět díla je určen k zajištění veřejné Služby; Z tohoto důvodu je realizace díla 
spolufinancována Z veřejných prostředků (zejména prostředků Evropské komise a Státního rozpočtu 
ČR). Způsob financování díla je třeba považovat za součást základního účelu Smlouvy. 
Dále uvedené pojmy budou mít při výkladu obsahu smluvního vztahu mezi objednatelem a 
Zhotovitelem Založeném smlouvou odílo dále uvedené významy. Pokud je vtěchto obchodních 
podmínkách použit Odkaz na článek nebo kapitolu bez dalšího upřesnění, míní se tím článek nebo 
kapitola těchto Obchodních podmínek. 

"Smlouvou 0 dílo" se rozumí obsah listiny nazvané Smlouva O dílo, jejímiž účastníky jsou zhotovitel a 
objednatel; nedílnou součástí Smlouvy odílo jsou dokumenty Specifikované dále vtomto článku; 
uvedené dokumenty představují nedílnou součást smlouvy O dílo a ve svém celku představují kompletní 
znění Smlouvy o dílo. Smlouva o dílo se všemi Součástmi tvoří projev vůle účastníků smlouvy o dílo; 
veškeré ustanovení smluvních dokumentů je tedy nutno vykládat především v souladu S účelem 
smlouvy O dílo - řádnou realizací předmětu díla. Smluvní text nechť je vykládán použitím tzv. 
zákonného výkladu, smluvního výkladu, logického výkladu a gramatického výkladu. 
V případě, nedospěje-li se shora naznačenými postupy kjednoznačnému výkladu obsahu konkrétního 
ustanovení smlouvy o dílo, resp. budou-li některá takováto ustanovení jednotlivých konkrétních 
dokumentů v rozporu, je dána priorita obsahu jednotlivých dokumentů pro výklad spomého ustanovení 
takto: 

a) listina smlouvy O dílo (bez příloh); 

b) tyto obchodní podmínky; 

c) oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a Služeb S výkazem výměr (položkový rozpočet); 
d) harmonogram postupu prací; 
e) veškeré další listiny, jejichž obsah Zhotovitel a objednatel společně označí za Součást smlouvy 
O dílo, nebude-li Současně účastníky této Smlouvy O dílo takové listině dána vyšší priorita. 
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"Nahidı‹z" 
- znamená nabídku zhotovitele jakožto vybraného dodavatele ve smyslu Zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek (dále jen “zákon“) v zadávacím řízení O zadání veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby a všechny Ostatní dokumenty Související S nabídkou, jak jsou uvedeny ve smlouvě o dílo. 

" Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr " 

-je dokument obsažený vzadávací dokumentaci vyhotovený zadavatelem jako součást zadávací dokumentace stavby v souladu s ustanovením § 36 Zákona, který byl dodavatelem vyplněn- oceněn (položkový rozpočet) jako součást nabídky a přiložen k návrhu smlouvy odílo (příloha č.2). Vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby/provedení stavebních prací, a to ve skladbě odpovídající projektu. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb S výkazem výměr je členěn na stavební objekty (označované SO), všeobecné položky. Za "položku" je považována taková položka, pro kterou jsou v tabelární části výkazu výměr uváděny následující hodnoty: jednotky měření (označené jako "jednotky“), množství specifikovaná pro danou položku (označená jako "množství“), jednotková ocenění položky vceně uvedená vpříslušné měně na jednotku měření (označená jako "sazba“) a cena položky v příslušné měně vzniklájako součin sazby a množství položky (označená jako "částka“). 
" Účastníkem smlouvy 0 dílo" 
- se rozumí objednatel nebo zhotovitel. 

"Objednatel" 
- Znamená subjekt nebo Subjekty takto označené v listině Smlouvy o dílo; v případě, zastává-li pozici objednatelů podle listiny Smlouvy o dílo více subjektů, jsou objednatelé oprávněni a povinni ze smlouvy O dílo Společně a nerozdílně, za všechny objednatele však vůči zhotoviteli a ostatním zúčastněným subjektům jedná pouze jeden Z objednatelů označený listinou smlouvy O dílo, není-li smlouvou o dílo výslovně stanoveno jinak. Není-li Smlouvou O dílo stanoveno jinak, rozumí se pod pojmem „objednatel“ všichni objednatelé označení listinou smlouvy o dílo a ,jednání objednatele“ jednání toho Z objednatelů, jehož jednání je považováno listinou Smlouvy o dílo za relevantní jednání všech objednatelů vůči Zhotovitelům, ev. dalším subjektům v Souvislosti S řádnou realizací předmětu 
díla. 

"Zhotovitel" 
- Znamená Subjekt označený jako zhotovitel vlistině smlouvy odílo. Zhotovitel je vybraným dodavatelem o zadání veřejné Zakázky na výběr zhotovitele Stavby, Snímž byla objednatelem, jakožto zadavatelem v tomto zadávacím řízení, uzavřena Smlouva o dílo postupem podle zákona. V případě, podalo-li v zadávacím řízení na veřejnou zakázku shora zmíněnou postupem podle ust. § 103 odst. 1 zákona jednu nabídku více dodavatelů, má se za to, že jí podal jeden dodavatel. 
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"ľoddodavatel" 
-je Subjekt realizující konkrétně vymezenou část předmětu díla na základě pověření zhotovitele; za 
poddodavatele může být považován pouze Subjekt, jehož pověření zhotovitelem realizovat část 
předmětu díla bylo akceptováno objednatelem. 

„Zadavatel veřejné zakázky“ 
- je subjekt označený jako zadavatel v oznámení o zadání veřejné Zakázky vyhlášeném v rámci 
zadávacího řízení, na jehož základě objednatel vybral nejvhodnější nabídku, která je předmětem díla 
Specifikovaného smlouvou O dílo. Zadavatel je objednatelem smlouvy O dílo. 

„Komunikace“ 
- Písemná komunikace mezi účastníky Smlouvy odílo a dalšími Subjekty bude realizována na 
adresy zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) uvedené ve smlouvě o dílo nebo na 
adresu Sídla zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) registrovanou podle obecně 
závazné právní úpravy. Povinnosti přebírat písemné zásilky na těchto adresách v průběhu pracovní 
doby (tj. od 8.00 do 16.00 hod. v každý den, který je jako pracovní definován obecně závaznou 
právní úpravou) se příjemce zásilky nemůže zprostit, ledaže by změna adresy specifikované ve 
smlouvě O dílo byla dohodnutá účastníky smlouvy odílo nebo by ktakovéto změně došlo 
Z objektivních důvodů (např. zánikem stavby označené takovouto adresou) nebo v případě adresy 
sídla příjemce registrované podle obecně Závazné právní úpravy by došlo ke změně adresy Sídla 
příjemce postupem předvídaným touto obecně závaznou právní úpravou (tzn. např. změna Sídla 
evidovaná vobchodním rejstříku příslušného krajského soudu nebo vpříslušném živnostenském 
rejstříku). 

Účastníci Smlouvy O dílo a další zúčastněné Subjekty mohou jednostranně písemně oznámit ostatním 
účastníkům smlouvy o dílo a zúčastněným subjektům další adresy, na které lze jím písemnosti zasílat; 
povinnosti přebírat na těchto adresách doručenou poštu se takovýto příjemce zprostí teprve po 
písemném odvolání relevance takovéto přijímací adresy. 
Písemné zásilky mohou být zasílány prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrem, předávány 
osobně či přenášeny za použití systémů elektronického přenosu dat. 

Příjemce zásilky je povinen bez zbytečného odkladu zásilku převzít, jinak odpovídá za škodlivý 
následek eventuálně vzniklý vsouvislosti sbezdůvodným zpožděním převzetí zásilky či jejím 
nedůvodným nepřevzetím. 
Jakákoliv písemnost, která je v Souvislosti S řádnou realizací předmětu díla vystavována některým 
Z účastníků Smlouvy o dílo nebo zúčastněných subjektů musí být rovněž prokazatelným způsobem 
doručená těm dalším účastníkům smlouvy odílo nebo zúčastněným subjektům, jejichž práv a 
povinností se týká, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovídá za vznik škodlivého následku, který 
by mohl vzniknout nedoručením listiny dotčenému účastníkovi nebo subjektu. 
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Okolnosti důležité pro řádnou realizaci předmětu díla týkající se stavby se zapisují přednostně do 
stavebního deníku, jehož vedení zhotovitelem, náležitosti, podrobnosti vedení a využití jsou upraveny 
článkem VII. 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLAz 

Předmět Smlouvy je podrobně upraven v čl. II smlouvy o dílo. 
V případě nepodstatných změn závazku bude Objednatel postupovat v souladu S § 222 zákona. 
Objednatel má právo zúčastnit se jednání S poddodavateli o technických záležitostech díla. Objednatel má právo požadovat účast poddodavatele na kontrolním dni. 
Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno, tak že v případě jakýchkoliv pochyb nebo 
nej asností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, 
pokud jde o kompletnost a kvalitu díla bude vždy smlouva vykládána tak, že: 
a) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty, než dokumentaci pro výběr 
zhotovitele stavby, služby nebo dodávky materiálů, kromě těch výslovně ustanovených touto Smlouvou 
jako plnění objednatele a dále, že 
b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční, 
kolaudovatelné, S vlastnostmi a parametry stanovenými V této smlouvě, a zhotovitel tedy odpovídá za 
jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných 
parametrů, a v rámci Svých kompetencí v souladu se Smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a možnost 
řádného trvalého provozování. 

III. DOBA PLNÉNÍz 

Dílčí termíny plnění budou stanoveny v návrhu harmonogramu postupu prací (Příloha č. 3) 
odsouhlaseném objednatelem, jehož návrh bude objednateli předán ke dni podání nabídky. V návrhu 
harmonogramu postupu prací musí být s grafickým znázoměním uvedené základní druhy prací 
jednotlivých stavebních objektů, úseků včetně činností/dokladů potřebných pro předání a převzetí díla 
nebo jeho části a kolaudaci díla nebo jeho části a u nich uvedené předpokládané termíny realizace v 
členění na kalendářní měsíce a týdny. 
Objednatel si vyhrazuje právo na změny v navrženém hamıonogramu postupu prací a zhotovitel je 
povinen na požadavek objednatele přistoupit. 
Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy 
1 týden předem předat technickému dozoru objednatele aktualizovaný harmonogram v souladu 
S ujednáním uvedeným v předchozím odstavci. 
Práce zhotovitele budou ukončeny dnem protokolámího předání a převzetí řádně zhotoveného díla. 
Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 
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V případě, že se Objednateli S ohledem na Spolufinancování Z veřejných prostředků nepodaří Zajistit 
finanční prostředky na realizaci díla nebo jeho část, má objednatel právo jednostranně odstoupit od 
smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem. 

Práce zhotovitele budou ukončeny dnem protokolámiho předání a převzetí řádně Zhotoveného díla. 
Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 

IV. CENA DíLAz 

Do ceny díla jsou Zahmuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II Smlouvy O 
dílo. 

Příslušná Sazba daně Z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době 
zdanitelného plnění. Bez ohledu na výše uvedené však plati, že případná registrace neplátce DPH po 
uzavření této Smlouvy k DPH nemá za následek Zvýšení ceny díla pro objednatele a jde plně k tíži 
zhotovitele. 

Cena díla obsahuje i náklady související S plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena 
obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu předání díla sjednaného ve 
Smlouvě o dílo, není-li ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak. 

Objednatel je povinen v případě nepodstatné změny závazku ze Smlouvy o dílo postupovat v souladu 
S § 222 Zákon č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných zakázek (v případě dodatečných nebo objektivně 
nepředvídaných stavebních prací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených 
v zadávací dokumentaci nebo V případě změn závazku dle odst. 4 § 222 citovaného Zákona nebo 
v případě změn vyvolaných změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu dle 
§ 222 odstavec 7 citovaného zákona). 
Nastane-li nepodstatná změna závazku podle odstavce 4: 
a) bude ocenění případných změn prací provedeno Soupisem změn prací S použitím položkových cen 

Z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2 Smlouvy o dílo). Pro práce a dodávky neuvedené 
vpoložkovém rozpočtu bude použita vsouladu S vyhláškou č. 169/2016 Sb., shodná cenová 
Soustava, v jaké Zhotovitel naceníl položkový rozpočet do nabídky. Pro práce a dodávky 
neuvedené ve Sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba 

b) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku 
zdanitelného plnění 

c) před vlastním provedením musí být každá Změna technicky a cenově Specifikována v soupisu 
změn prací a Spolu se Změnovým listem odsouhlasena technickým dozorem objednatele. 
Zhotovitel po odsouhlasení změn technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke 
smlouvě Spolu Sodsouhlaseným Soupisem změn prací a Změnovým listem Objednateli. Ten, 
v případě, že změny uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit co 
nejdříve od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na Změnu sjednané ceny teprve v případě, že 
změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke Smlouvě smluvními stranami. Bez 
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uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za provedené 
nepodstatné změny. 
Tato povinnost platí i v případě nepodstatných změn závazku dle § 222 odstavec 7 zákona č. 
134/2016 sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů 

d) služby, dodávky a Stavební práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým 
dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výší součtu veškerých 
odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. Dále 

V PLATEBNÍ PODMÍNKY: 

1 Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto: 
Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 
Smluvní Strany se dohodly v souladu S § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty 
ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně na základě dílčích 
daňových dokladů, které budou vystavovány zpravidla v měsíčních intervalech dle skutečně 
provedených stavebních prací, dodávek a Služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích 
protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a Služeb S využitím cenových údajů 
položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého vnabídce, pro ocenění dokončených částí díla. 
Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených stavebních prací, dodávek a 
služeb a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za 
plnění provedené V příslušném měsíci. 
Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek a 
Služeb a zjišťovacího protokolu do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá 
k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a Zjišťovacímu protokolu 
výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě 
Soupis stavebních prací, dodávek a Služeb a zjišťovací protokol S uvedením výhrad vrátí neprodleně po 
provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený Soupis stavebních 
prací, dodávek a Služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení 
objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení 
množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v 
příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky Služby, u kterých nedošlo k rozporu. Spomá 
část bude řešena postupem dle čl. XVII obchodních podmínek. 
Vsouladu S potvrzeným Soupisem provedených stavebních prací, dodávek a Služeb a Zjišťovacím 
protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele. 
Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a 
služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol O předání a převzetí díla. 
Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do IS dnů ode dne 
zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich 
kontrolu. 
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4 Vpřípadě dodatkem ktéto Smlouvě sjednané Změny ceny Za dílo, je Zhotovitel povinen vystavit 
samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným Soupisem prací (změn), a to za 
obdobných podmínekjako je uvedeno v ust. odst. l. 

Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve Znění 
pozdějších předpisů a dle Zákona č.235/2004 Sb., o dani Zpřidané hodnoty ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, Zda je, či není plátcem DPH. V 
případě, že je zhotovitel plátcem DPH, pak součástí každé faktury musí být prohlášení zhotovitele o 
tom, že: 
a) nemá v úmyslu nezaplatit daň Z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále 

jen ,,daň“), 
b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň 

zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází, 
c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 
d) úplata za plnění dle této faktury není odchylná od obvyklé ceny, 
e) úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta Zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem 

na účet vedený poskytovatelem platebních Služeb mimo tuzemsko, 
Í) nebude nespolehlivým plátcem, 
g) bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 
h) souhlasí S tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 

úplaty na plnění bude O zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň Z přidané hodnoty Z přijatého zdanitelného 
plnění příslušnému správci daně, 

i) souhlasí S tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného 
pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň Z přidané hodnoty Z přijatého 
zdanitelného plnění příslušnému Správci daně. 

Objednatel nepořizuje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFŘ a 
MFCR Ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti 
podle §92e Zákona č. 235/2004 SB., o dani Z přidané hodnoty ve Znění pozdějších předpisů. 
Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. 
V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne odeslání. Objednatel 
může požadovat prodloužení splatnosti daňových dokladů bez uplatnění sankcí ze strany zhotovitele. 
Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanovení nemá vliv na termín dokončení díla sjednaný ve smlouvě 
o dílo. 

Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem Zpochybněna, je objednatel povinen 
tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový 
doklad zhotoviteli S uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový 
doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 7. 
Cena za dílo je částečně hrazena Z prostředků OPŽP. Zhotovitel bude povinen připravovat a vystavovat 
finanční a daňové doklady dle požadavků Objednatele S ohledem na požadavky poskytovatelůˇdotací, tj. 
s rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Stavební objekty hrazené Z prostředků OPZP budou 
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fakturovány zvlášť dle seznamu dodaného objednatelem. Tyto faktury budou trvanlivě a nesmazatelně 
označeny te3‹tem „Tento doklad je hrazen vrámci projektu č. CZ.05.l.24/0.0/0.0/18_l13/0009181, 
Z dotace OPZP“. 
Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního 
ústavu uvedeného v čl. I. Smlouvy O dílo. 
Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli na 
základě této Smlouvy uplatnit Z bankovní záruky. 
Smluvní Strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni zahájení díla, tj. ke dni 
předání a převzetí staveniště, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak, finanční záruku za řádné 
a včasné plnění díla a za řádné plnění záručních podmínek. Finanční záruka bude poskytnuta formou 
bankovní záruky, a to předložením originálu záruční listiny vystavené bankovním ústavem ve výši 
300.000 Kč, nebo složením finanční Zálohy ve výši 300.000 Kč na účet objednatele. Finanční Záruka 
bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli Z důvodu porušení 
povinností zhotovitele týkající se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a Smluvené době plnění, 
které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele, a dále finanční zámka bude krýt 
finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou Z důvodu porušení povinností zhotovitele 
po celou záruční dobu, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. 
Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná až do výše zaručené částky bez 
odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy, a to na základě sdělení objednatele, že zhotovitel 
porušil Své povinnosti vyplývající ze smlouvy v průběhu provádění a dokončení díla a po dobu záruční 
doby nebo nesplnil jakýkoliv peněžitý závazek, k němuž je podle Smlouvy povinen a bez toho, aby 
banka Zkoumala důvody požadovaného čerpání. Před uplatněním plnění Z bankovní záruky oznámí 
objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Objednatel uvolní bankovní 
záruku do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby na základě písemné žádosti zhotovitele. 
Pokud v případě Společné nabídky nebude poskytnuta tzv. Sdílená Záruka, tedy záruka, u níž v záruční 
listině budou uvedeni všichni dodavatelé podávající Společnou nabidku, pak dodavatel, jemuž 
bankovní záruka bude poskytnuta, doloží Spolu se záruční listinou čestné prohlášení, v němž prohlásí, 
že si je vědom skutečnosti, že bankovní Záruka připadne zadavateli dle sjednaných podmínek, a to bez 
ohledu na to, u kterého Z dodavatelů nastane důvod k čerpání bankovní záruky. V záruční listině pak 
musí být obsažen závazek banky, že uspokojí zadavatele bez ohledu na to, u kterého Z dodavatelů 
podávajících společnou nabídku nastane důvod pro čerpání bankovní záruky zadavatelem. 
Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele 
a bez toho, aby banka Zkoumala důvody požadovaného čerpání. 
Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky. 

VI. STAv1:NIŠTÉ= 

l Staveništěm Se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a smlouvou o 
dílo. 
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2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami 
dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis - 
protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště 
bude Zaznamenáno i ve stavebním denıku. 

3. Geodetické zaměření staveniště a vytyčení základních směrových a výškových bodů Stavby ajejìch 
jednotlivých objektů zajišťuje zhotovitel prostřednictvím oprávněného zeměměřičského inženýra za 
účasti osoby vykonávající autorský dohled a technického dozoru objednatele, na základě vytyčovacích 
výkresů na své náklady. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol podepsaný zhotovitelem, 
osobou provádějící vytyčení, osobou vykonávající autorský dohled a objednatelem. Zhotovitel je 
povinen se o základní směrové a výškové body starat až do odevzdání a převzetí díla. 

4. Zhotovitel předloží do 10 kalendářních dnů od převzetí staveniště objednateli návrh zásad organizace 
výstavby vč. podrobného popisu ploch pro výrobní, skladovací, sociální zařízení staveniště, deponie a 

mezìdeponie. Zásady organizace výstavby musí vycházet zprojektu. Objednatel tyto schválí nebo 
vznese připomínky tak, aby zásady organizace výstavby byly schváleny do předání staveniště. Bez 
schválení objednatelem nejsou tyto považované za odsouhlasené a Objednatel nebude povinen hradit 
náklady na zřízení, provoz a likvidaci zařízení staveniště. 

5. Zhotovitel je povinen na své náklady jako Součást díla vybudovat v souladu S projektem provozní, 
sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště. Staveniště musí být uzavřeno oplocením a 

zabezpečeno proti vnikrıutím třetích osob. Zhotovitel Si na Své náklady a jméno zajistí staveništní 
rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr zobjednatelem určených míst za úhradu. 
Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými 
právními předpisy zejména zákonem č 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci, a 

nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na Staveništích. Prostory staveniště 
bude využívat výhradně pro účely Související s realizací díla. 

6. Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na 
Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. 

V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své 
náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v Souvislosti s jejich poškozením vzniklých. 

7. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel dle 

projektu tak, aby zabránil podmáčení Staveniště nebo sousedních pozemků. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle této smlouvy 
ostatním dodavatelům objednatele, příp. zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, 

plynárenských, či elektrárenských společností) realizaci technické infrastruktury na Staveništi. 

9. Zhotovitel je povinen umístit na Staveništi štítek S identifikačními údaji Stavby v souladu stavebním 
zákonem, který mu předá technický dozor objednatele. 

l0.Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolámího předání a 

převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zej ména zakrývaných prací. 
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Zhotovitel je povinen Zajistit v souladu S projektem a platnými právními předpisy a na své náklady 
dopravní Značení potřebná pro realizaci díla. Užívání ploch ve správě objednatele zhotovitel před jejich 
využitím projedná přímo S jejich provozovatelem. 
Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměmému nebo Zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném 
respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území. 
Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se 
vznikajícimi odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu S ustanoveními Zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů ve znění pozdějších předpisů a Zákona o obalech. 
Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části 
staveniště nad rámec pracovnich činností. 
Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveniště do 5 pracovních dnů ode dne protokolámiho 
předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto 
jinak. 

VII. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD): 

Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve 
smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího 
předpisu. 
Obsahové náležitosti Stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny Zákonem 
č. 183/2006 Sb., stavební Zákon v platném a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb ve znění pozdějších předpisů. 

Denní Zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce 
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy 
nesmí být vyneehána volná mista, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a Z deníku nesmí 
být vytrhovány první stránky S originálním textem. Každý Zápis musí být podepsán stavbyvedoucím 
zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět potřebné Záznamy 
pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící 
kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, 
případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdravi při práci, působí-li 
na staveništi. Denní záznamy budou Zapisovány do stavebního deníku S očislovarıými listy, jednak 
pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány 
shodně S listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný V kanceláři 
stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů. 
Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je 
svým podpisem. Kzápisům zhotovitele je povinen objednatel provést písemné připomínky do 3 
pracovních dnů, jinak se má za to, že suvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro zástupce 
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zhotovitele. 

Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale Slouží jako podklad pro vypracování případných 
dodatků ke smlouvě. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu ve SD projedná tento 
dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen co možná nejdříve. 

Stavební deník musí být archivován objednatelem nejméně po dobu 10 let od předání a převzetí díla. 

Smluvní Strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, 
nejméně však lx za týden, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, 
který zároveň vyhotoví zápis Z kontrolního dne a tento předá všem zúěastněným. Kontrolní dny se 
zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí 
zúčastnit i nejdůležitější poddodavatele zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý 
účastník Samostatně ze Svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne 
Statutámí zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatele zhotovitele. 

VIII. PROVÁDĚNÍ pozoııu NAD PLNÉNÍMˇPŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A 
OCHRANY ZDRAVI PŘI PRACI NA STAvENıSTIz

l 

2. 

3. 

Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným 
objednatelem písemným Zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební Zákon ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění 
pozdějších předpisů. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři Stavbyvedoucího zejména: 

- Stavební deník 
- doklady dle Zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění 

pozdějších předpisů, vztahující se ke stavbě 
- Seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě 
- Seznam dokumentace Stavby, změny, doplňky 
- přehled a Seznam provedených zkoušek. 

Zhotovitel bude ve věcech plnění této Smlouvy spolupracovat S objednatelem, technickým dozorem 
objednatele, koordinátorem a autorským dozorem a autorizovaným inspektorem. Objednatel před 
uzavřením této smlouvy seznámí zhotovitele S osobou, kterou pověřil výkonem technického dozoru a 
funkci koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb., O bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve Znění 
pozdějších předpisů, a S rozsahem jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu Stavby provést 
výměnu osoby vykonávající technický dozor objednatele nebo koordinátora. Na tuto Skutečnost je 
povinen zhotovitele písemně upozomit. 

Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této 
smlouvu O dílo a v jeho průběhu zejména Sledovat zda: 
a) práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu Stavby, podmínek této Smlouvy, 

technických norem, právních předpisů a vsouladu srozhodnutími veřejnoprávních orgánů. 
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V tomto směru spolupracuje S osobou vykonávající autorský dozor příp. autorizovaným inspektorem stavby 
b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi 
c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění dodávky 
d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje Soupisy provedených prací a dodávek a zjišťovací protokoly v souladu S touto Smlouvou 
e) kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené změny, k nimž došlo při plnění díla 
Í) provádí kontrolu Zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek 
g) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené Zhotovitelem k předání a převzetí díla 
h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při přejímce díla 
i) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla. 
Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně upozomit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění. 

4. Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy: 
- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 
- je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 
- je ohrožena bezpečnost stavby, 
- hrozí výrazné zhoršení kvality stavby. 
Technický dozor zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku. 

5. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen“ koordinátor“) je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit povinnosti, kterými ho objednatel pověří vsouladu se zákonem č. 309/2006 Sb., 0 bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů. 

IX. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLAz 

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odbomě řídit provádění Stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem Č. 183/2006 Sb., Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele S tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele S oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil. 
2. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou a projektovou dokumentací, stavebním povolením v případě, že je pro stavbu vydáno. 
3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od 
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příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti S realizací práce podobného 
charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy. 

Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za 
ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu Zajišťuje 
na své vlastní náklady. 

Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je 
vdobě užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, O nichž by měl zhotovitel na základě Svých 
odbomých znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že krealizaci díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich 
použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu §2627 občanského zákoníku, je 
zhotovitel povinen tuto Skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do Stavebního 
deníku. Přerušit práce související S prováděním díla je Zhotovitel oprávněn poté, co ktomu obdržel 
souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí 
Z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom 
informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního 
deníku V dostatečném předstihu k prověření prací, které budou V dalším pracovním postupu zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, apod.). Tuto výzvu musí technický dozor objednatele 
ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor objednatele k prověření prací ve stanovené 
lhůtě, která nebude kratší než 2 pracovní dny, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen 
hradit náklady dodatečného odl‹rytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly 
provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. 
Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolámího předání a 
převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména Zakrývaných prací. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě že se na 
stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisech splnit následující povinnosti: 
Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 
písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb., O bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších 
předpisů 
a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu S § 16 písm. b) Zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, koordinátorovi součinnost potřebnou pro 
plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby 

b) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb., o 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, nejpozději 10 dnů před 
zahájením prací a činností na staveništi Vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 
15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších 
předpisů, a prováděcích předpisů, Zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích 
na BOZP na Staveništích. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle 
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skutečného průběhu Stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními 
stranamijinak 

c) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu 
technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, 
zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. 
V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, Zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro 
staveniště požární řád, poplachové směmice Stavby a provozně dopravní řád a je povinen je 
viditelně na Staveništi umístit 

d) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a dodržování 
předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u Svých poddodavatelů a jiných osob, které se 
osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb., O bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci ve znění pozdějších předpisů) 

e) dojde-li kjakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících S prováděním 
dílaje zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je 
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonávající funkci technického dozoru, koordinátora a 
autorského dozoru dodržovali předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví na Staveništi. 

Zhotovitel je povinen umístit na Staveništi štítek S identifikačními údaji Stavby, který mu předá 
technický dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje štítek Stavby po celou dobu realizace díla udržovat 
v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu. 
Zhotovitel umístí po zahájení realizace projektu na viditelném místě v místě realizace projektu plakát o 
minimální velikost A3. Grafickou podobu informačního panelu dodá Objednatel dle pravidel 
poskytovatele dotace a pro zhotovitele je závazná. Informační panel musí být zachován po celou dobu 
realizace díla ajeho umístění bude projednáno S objednatelem. 

Technické podmínky 
Technickými podmínkami se rozumí Souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované 
technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a Současně dodávky a Služby. 
Technický standard 
Technický Standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví stavebně 
fyzikální požadavky a technické parametry navrhovaných konstrukcí, technologií, výrobků a 
materiálů. 

Uživatelský standard 
Uživatelský standard Stavby je popis jednotlivých částí Stavby, který jednoznačně Stanoví kvalitativní 
parametry a kompletní požadavky objednatele na konečnou podobu Stavby. 
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Technické podmínky fomıuluje objednatel S využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného 
pořadí Z 

a) české technické normy přejímající evropské normy přijaté evropskými normalizačními orgány a 
Zpřístupněné veřejnosti, 
b) evropské technické posouzení, 
c) obecné technické Specifikace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle nařízení 
Evropského parlamentu 
d) mezinárodní normy přijaté mezinárodními normalizačními orgány a Zpřístupněné veřejnosti, 
e) technické dokumenty vydané evropskými normalizačními orgány postupem přizpůsobeným 
vývoji potřeb trhu, který není evropskou normou. 

Není-li možné technické podmínky formulovat podle předchozího odstavce, formuluje je Zadavatel 
S využitím odkazu na: 
a) české technické normy 
b) Stavební technická osvědčení, nebo 
c) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování provádění staveb a 
stavebních prací a použití výrobků. 

Technické podmínky a uživatelský Standard je definován jednotlivými částmi projektové 
dokumentace stavby. 

X. SPOLUPÚSOBENÍ oB.IEDNATELı:, VÝCHOZÍ PoDKLADYz 

1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 
právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 

2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného Spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit: 
a) projekt v elektronické formě na CD nosiči + lx tištěné paré ke dni podpisu Smlouvy o dílo, pokud 

již na základě zadávacího řízení nemá zhotovitel k dispozici 
b) výsledky projednání S dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního řízení, pokud již na 

základě zadávacího řízení nemá zhotovitel k dispozici 
c) kopii pravomocného Stavebního povolení ke dni Zahájení provádění díla a štítek Stavby 
d) předání staveniště ke dni zahájení provádění díla 
e) jméno technického dozoru objednatele a jeho oprávnění a koordinátora ajeho oprávnění. 

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ zKoUŠı:Kz 

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným 
dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Toto právo je Splněno 
podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými Zástupci objednatele a zhotovitele. 

2. Přejímací řízení: 
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2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 7 pracovních dnů předem. písemně 
oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je 
povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při 
přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní 
lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady Spojené S opakovaným 
předáním a převzetím díla. 

2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit 
účast technického dozoru objednatele případně autorský dozor. Zhotovitel může vyzvat k účasti na 
předání a převzetí díla své poddodavatele. 

2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu O předání a převzetí díla objednatelem. 
Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad, které Samy 0 sobě ani ve spojení 
Sjinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují. Dílo, které není řádně ukončeno, není Objednatel povinen převzít S výjimkou uvedenou 
v předchozí větě. Za nedokončené dílo se však považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky 
nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním 
předpisům včetně technických norem a ve smlouvě O dílo. 

2.4 K přejímce díla je Zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady: 
H) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického Zaměření stavby a 

geometrického plánu 
b) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (zej ména tlakových, revizních a provozních) 
c) doklad O zajištění likvidace odpadů dle Zákona č. 185/2001 Sb., O odpadech ve znění 

pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, a obalů 
d) Seznam Zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a 

údržbě v českém jazyku 
e) protokol O zaškolení obsluhy 
Í) stavební deník/-y 
g) osvědčení o shodě nebo vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků S technickými 

požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle Zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů 

h) zápisy 0 provedení a kontrole zakrývaných prací 
i) fotodokumentaci průběhu stavebních prací a zejména zakrývaných prací a zabudovaných 

konstrukcí 
j) kladná vyjádření dotčených orgánů SS k vydání kolaudačního/-ch souhlasu/-ů 
k) osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude Objednatel požadovat po 

zhotoviteli kvydání kolaudačního souhlasu V souladu S ustanovením stavebního zákona a o 
které písemně požádá ve stavebním deníku před zahájením přejímacího řízení a další doklady 
potřebné pro kolaudaci a užívání díla. 

Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené 
a schopné předání. 

2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla: 
a) údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli S uvedením jmen osob oprávněných jednat 

(statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců) 
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popis díla, která je odevzdáváno 
c) soupis zjištěných vad a dohodu o opatřeních a lhůtách kjejich odstranění 
d) dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném 

stavu 
e) dohodu O Zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a O způsobu převzetí 

odstraněných vad 
Í) Seznam předaných dokladů 
g) den, od kterého začne běžet Záruční doba 
h) prohlášení objednatele, Zda dílo přejímá či nepřejímá 
i) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na 

objednatele. 

b) 

Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a 
převzetí díla zhotovitel. 

2 7 Protokol S daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně 
zmocnění k veškerým jednáním v přejímacím řízení. 
Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se 
veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze 
smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že S určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže 
objednatel V protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím Současně 
požaduje bezúplatné odstranění takových vad. 
K datu podpisu protokolu o předání a převzetí dílaje dílo předáno zhotovitelem objednateli. 
Tímto datemje zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy O dílo. 

2 8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a 
převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, V němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není 
v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo. 
Jestliže O to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu sídla 
zhotovitele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné 
kontrolní prohlídky Stavby. 

3 Predčasné užívání stavby (nebo části stavby). 
3 1 Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem financování 

objednatele, jsou-li tyto části samy O sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení 
zbývajících části díla. Smluvní Strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku 
ke smlouvě, není-li předávání po částech dohodnuto v jiných ustanoveních Smlouvy. V dodatku ke 
Smlouvě se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním dosud 
nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po částech platí pro každou samostatně 
předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně. 

Časově omezené povolení kpředčasnému užívání stavby (nebo její části) před jejím úplným 
dokončením může na žádost objednatele vydat příslušný stavební úřad vsouladu S § l23 
stavebního zákona. Objednatel k žádosti na Stavební úřad předkládá dohodu o předčasném užívání 
Stavby nebo její části se zhotovitelem obsahující Souhlas zhotovitele a sjednané podmínky 
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předčasného užívání stavby, jako: 
a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav V době počátku předčasného užívání 
b) podmínky předčasného užívání 
c) závazek objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání 
d) závazek objednatele k provedení takových opatření, která Zabmí vlivu předčasného užívání na 

řádné dokončení zbývajících části díla. 
3.3 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném 

užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly. 
Individuální vyzkoušení: 
Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů v rozsahu nutném 
kprověření úplnosti a správnosti montáže. Na ukončení montáží navazují zkoušky jednotlivých 
Zařízení. Jestliže individuální vyzkoušení bude úspěšné, bude sepsán zápis ve stavebním deníku a 
protokol, vněmž bude potvrzeno, že montáž zařízení je řádně dokončena. .lestliže individuální 
vyzkoušení bude neúspěšné, je zhotovitel povinen vady zařízení a montáže na své náklady odstranit a 
provést individuální vyzkoušení opakovaně. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zápisem ve 
stavebním deníku termín zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se zkoušek účastnit. 

XII. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLEz 

Objednatel je v souladu S § 2599 odSt.l občanského zákoníku vlastníkem stavby. 
Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolámího předání a převzetí díla 
objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách 
a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, 
že škoda vznikla v příčinné Souvislosti S porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby. 
Zhotovitel je povinen doložit objednateli ke dni předání staveniště kopii pojistné Smlouvy, Z níž je 
zřejmé, že má sjednáno pojištěno odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na pojistnou 
částku 10 mil. Kč a dále má sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným 
výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do 
doby jeho protokolámího předání a převzetí objednateli. 
Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při 
pracovním úrazu nebo nemoci Z povolání Svých zaměstnanců. 

XIII. ODPOVÉDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY; 

l Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu Záruční 
doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických 
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norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje 
určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě o dílo. 

Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování 
objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odbomé péče nemohl 
nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozomil a objednatel na jejich použití 
písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 
mu objednatelem, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dále platí pro § 2630 občanského 
zákoníku. 

Zhotovitel odpovídá Za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu O 
předání a převzetí díla, popřípadě V příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 
Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla. Objednatel je však povinen tyto 
bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, oznámit. 
Délka záruky za jakost stavebních prací (SO) se počítá ode dne protokolárního předání a převzetí díla 
v délce 60 měsíců. 
Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání 
či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby aoprav zhotovitel nenese 
odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká 
provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. iprovedením oprav objednatelem či 
uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, 
které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá. 
Výjimka ze záruční lhůty se vztahuje dále na spotřební materiál. 
Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá 
zhotovitel. 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že: 
a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace 
b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály 
c) veškeré provedené montážní práce 
d) veškeré poskytnuté služby 

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na Své vlastní náklady provede 
znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví Své činrıosti a části díla v míře potřebné k Odstranění 
vad. 

XIV. REKLAMACE: 
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Jestliže Objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že 
neodpovídají smluvním podmínkám nebo technickým podmínkám a zákonným požadavkům, sdělí 
zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele O vadě 
písemně. V reklamaci budou popsány Shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční 
lhůty, přičemž ireklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 

Zhotovitel potvrdí objednateli formou e_mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 
3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne Sjejich odstraňováním, nedohodnou-li se Smluvní 
Strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen 
vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud' 
opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně 
potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odbomíky zhotovitele, kteří byli 
vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o temıínu 
odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne 
uplatnění reklamace. 

O odstranění reklarnované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v dohodnuté 
nebo nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je Objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení 
zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá 
práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady S tím 
spojené. 

Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny 
nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci 
zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě 
podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost 
těchto pokynů písemně upozomil a Objednatel na jejich dodržení písemně trval. 
Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve 
stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky 
je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla. 

Reklamuje-li Objednatel vadu díla, má se za to že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před 
uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout ktomuto účelu zhotoviteli, 
uplatnitjiné nároky Z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí obj ednateli, že nesplní své povinnosti 
v dohodnuté lhůtě. 

Prokáže-li se ve Spomých případech, že Objednatel reklamoval neoprávněné, tzn., že jím reklamovaná 
vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je Objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu, V souvislosti S odstraněním vad, vzniklé náklady. 

V případě havárie je povinen nastoupit do 8 hodin od oznámení zprávou Z datové schránky nebo e- 
mailem. Havárií dle této Smlouvy se rozumí přerušení provozu. 
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xv SMLUVNÍ SANKcE= 

Smluvní Strany se dohodly, že: 
Zhotovitel Zaplatí objednatelì smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i 

Započatý kalendářní den prodlení S předáním díla 
Zhotovitel zaplatí objednatelì smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i 

Započatý kalendářní den prodlení S nedodržením dílčích termínů dle schváleného harmonogramu 
postupu prací 
Zhotovitel zaplatí objednatelì Smluvní pokutu za prodlení S odstraňováním vad a nedodělků 
zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo Závěrečné kontrolní prohlídce Stavby ve výši 1.000 Kč 
Za každou vadu a Započatý kalendářní den prodlení S odstraněním vady 
Zhotovitel Zaplatí objednatelì Smluvní pokutu za prodlení stermínem nastoupení kodstranění 
reklamovaných vad v Záruční lhůtě ve výši 1.000 Kč Za každou vadu a Započatý kalendářní den 
prodlení S odstraněním vady 
Zhotovitel Zaplatí objednatelì smluvní pokutu za prodlení stemıínem nastoupení kodstranění 
havárie v Záruční lhůtě ve výši 2.000 Kč za každou i započatou hodinu od nahlášení havárie 
Zhotovitel Zaplatí objednatelì smluvní pokutu za prodlení S odstraněním reklamované vady 
v záruční lhůtě ve výši 1.000 Kč za každou vadu a Započatý kalendářní den prodlení S 
odstraněním vady 
zhotovitel zaplatí objednatelì smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši 3.000 Kč 
Za každý Započatý kalendářní den prodlení 
smluvní pokuty uvedené v jiných ustanoveních této smlouvy 
Zhotovitel Zaplatí objednatelì smluvní pokutu Za porušení povinností uložených mu touto 
smlouvou ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, a to za každý 
jednotlivý případ ve výši 50.000 Kč 
zhotovitel Zaplatí objednatelì smluvní pokutu za porušení článku V odst. ll ve výši 50.000 Kč a 
každý jednotlivý případ 
Zhotovitel Zaplatí objednatelì Smluvní pokutu vpřípadě, že nevyzve objednatele zápisem do 
stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním 
postupu Zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to za každý jednotlivý případ 20.000 Kč 
pokud objednatelì bude krácena dotace Zdůvodu zavinění Zhotovitelem, Zejména: nestrpění 
finanční kontroly třetích osob a nedodržení archivace dokladů ve smyslu této smlouvy a dalších 
požadavků na zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí dotace a rozhodnutí o poskytnutí 
dotace, je Zhotovitel povinen zaplatit objednatelì Smluvní pokutu ve výši krácené dotace, která 
bude stanovena poskytovatelem dotace 
pro případ nepředložení finanční Záruky ve formě bankovní záruky nebo složením na účet 
objednatele za řádné provádění díla a za řádné plnění smluvních, záručních a zákonných 
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podmínek dle čl. V odst. 12 těchto obchodních podmínek Zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši požadované bankovní Záruky, tj. ve výši 300.000 Kč. 

n) pro případ nepředložení zásad organizace výstavby dle čl. VI odst. 4 těchto obchodních podmínek 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč 

o) pro případ nepředložení harmonogramu postupu prací dle čl. Ill odst. 4 Smlouvy O dílo zaplatí 
zhotovitel objednateli Smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč 

p) pro případ nepředložení pojistné smlouvy dle čl. XII odst. 3 těchto obchodních podmínek Zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000 Kč 

q) pro případ porušení čl. ll odst. 3 Smlouvy o dílo zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
výši 100.000 Kč za každý jednotlivý případ. Tím není dotčeno právo objednatele na odstoupení 
od Smlouvy o dílo 

r) objednatel Zaplatí zhotoviteli úrok Z prodlení S úhradou faktury předloženou po Splnění podmínek 
stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje 
výše úroků Z prodlení a nákladů Spojených S uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvídátora, 
likvidačního Správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé 
otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob ve Znění 
pozdějších předpisů, a to od 31. dne prodlení S úhradou splatné faktury. 

Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 
Smluvní Strany se tímto dohodly, že Zaplacením jakékoli Smluvní pokuty uvedené v těchto obchodních 
podmínkách nebo ve Smlouvě o dílo, není dotčeno právo oprávněné Strany na náhradu škody 
způsobené porušením povinností dle této Smlouvy. 

Smluvní Strana, které vznikne právo uplatnit Smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě Své 
vůle upustít. 

xvı. ZÁNIK SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLoUvYz 

Smlouva O dílo zanikne Splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění Z důvodu podstatného 
porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy. 
Dále může smlouva O dílo zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik Smlouvy dohodou je 
oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. Objednatel může závazek vzniklý Smlouvou o dílo 
vypovědět, pokud nastanou podmínky dle § 223 zákona č. l34/2016 Sb. 
Poruší-li smluvní Strana Smlouvu podstatným způsobem, může druhá Strana bez zbytečného odkladu 
od smlouvy odstoupit. Odstoupení od Smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně 
bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla O podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení 
O odstoupení od smlouvy se Stanovuje pro obě Strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran 
zjistila podstatné porušení smlouvy. V Odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který Strana od 
Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení od Smlouvy neplatné. 
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3. Podstatným porušením smlouvy 
opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 

4. 

5. 

uvedená v jiných článcích smlouvy o 
dílo nebo obchodních podmínek: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením 
prací na realizaci díla větší jak l0 (deset) 

kalendářních dnů 

b) 

c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou 

dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením a objednatel jej písemně vyzve 

k odstranění nedostatků a zhotovitel 
tak neučiní 

delší jako 30-ti denní prodlení 
zhotovitele se splněním díla 

d) neposkytnutí náležité součinnosti 
zhotovitele technickému dozoru 

objednatele nebo autorskému 

dozoru i přes písemné upozornění 
objednatele 

e) neumožnění kontroly provádění díla a 
postupu prací na něm 

í) pravomocně ukončení insolvenčního řízení 
na majetek zhotovitele S výjimkou 

zastavení takového 

řízení 

g) pokud nastanou podmínky pro odstoupení 
od smlouvy uvedené v § 223 zákona 

č. 134/2016 Sb. 

h) porušení ustanovení čl. II odstavec 2 
smlouvy o dílo. 

Podstatným porušením smlouvy 
opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy 

je: 

a) prodlení objednatele S předáním 
staveniště a zařízení staveniště větší 

jak deset kalendářních dnů 

od smluvně potvrzeného termínu 

b) prodlení objednatele s platbami dle 
v předmětné smlouvě dohodnutého 

platebního režimu delším, 

jak 30 dní počítaného ode dne jejich 
splatnosti. 

Důsledky odstoupení od smlouvy: 

a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením 
projevu vůle o odstoupení druhému 

ůčastníkovi, Smlouva 

zaniká ke dni účinnosti odstoupení. 
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká 

nároku na náhradu 

škody, pokud nebylo důvodem vzniku 
škody uplatnění "vyšší moci" a 

smluvních pokut vzniklých 

porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami 
ajiných ustanovení, která podle 

projevené vůle stran nebo vzhledem ke 
Své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Je-li však 

smluvní pokuta závislá na délce prodlení, 
nenarůstájejí výše po zániku smlouvy 

zhotovitelovy závazky, pokud jde O jakost, 
odstraňování vad a nedodělků, a také záruky 

za jakost 

prací jím provedených až do doby 
jakéhokoliv odstoupení od smlouvy 

platí i po takovém 

odstoupení, a to pro část díla, kterou 
Zhotovitel do takového odstoupení realizoval 

c) odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy 
na základě ujednání ze smlouvy o 

dílo vyplývajících, 

Smluvní strany vypořádají své závazky 
z předmětné smlouvy takto: 

b) 

- zhotovitel provede soupis všech 
provedených prací a činností oceněných 

dle způsobu, 

kterým je stanovena cena díla; 
- zhotovitel provede finanční vyčíslení 

provedených prací, poskytnutých záloh 
a zpracuje 

"dílčí konečnou fakturu"; 
- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu 

předání díla" a objednatel je povinen 
do 3 dnů od 

obdržení vyzvání zahájit "dílčí 
přejímací říZení"; 

- objednatel uhradí zhotoviteli 
provedené práce do doby odstoupení od 

smlouvy na základě 

vystavené faktury. 
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6 V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a 
písemné dohodě, bude postupováno dle ěl. XVII obchodních podmínek. 

XVII. SPORY: 

l Jakýkoliv spor vzniklý ze smlouvy O dílo, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným obecným soudem. 

XVIII. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY: 

l Smlouvu O dílo lze měnit, doplnit nebo Zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami Smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž Smluvnímu režimu jako smlouva O dílo. 

XIX. UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLOUVY, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ: 

Smluvní Stıany prohlašují, že obsah této smlouvy nepovažují Za obchodní tajemství dle § 504 Zákona ě. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, a dále souhlasí S případným zveřejněním jejího textu v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Zákonem 
č. 134/2016 Sb., 0 zadávání veřejných zakázek a zákonem ě. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách 
účimosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv) - v 
takovém případě příkazce v zákonné lhůtě odešle tuto smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv 
vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu S Nařízením Evropského parlamentu 
3 Rady 2015/Ö79› 0 Whľaně fYZI0kY0h 0S0b V Souvislosti se zpracováním osobních údajů a O volném 
pohybu těchto údajů (GDPR). 

Pokud ZÍIOÍOVÍÍBÍ PŤÍ 2h9Í2V°UÍ dfla P0'-IŽÍÍC bez I{ľ0J'°đľ\áI1í S objednatelem výsledek činnosti chráněný 
Pľávem PľŮmY§ı°Véh° _č' -'méh°_ duševního Vlastnictví 3 UPlatní - li oprávněná osoba Z tohoto titulu své 
nároky vůči objednatelı, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů. 

XX. VYŠŠÍ Moc: 

Strana 24



' 

UHERSKÝ BROD 
f Í 

l 
,***_ EVROPSKAUNE 
~ ~ Fond soudržnosti 
'nv , 

n' 
\ 

Operační program Životní prostředí 

1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasné 
plnění Smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly 

být ani objednatelem ani Zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny. 

2. Smluvní strana, které je tímto Znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat 
při vzniku takových okolností druhou Smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. 

informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností. 

3. V případě, že působení vyšší mocí trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě Smluvní strany další provádění 
díla. 

xXLRoZHoDNÉPRÁvoz 

1. Smluvní vztah upravený Smlouvou O dílo se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice. 

2. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se Smluvní vztah řídí Zákonem č. 89/20l2Sb., 

občanský Zákoník. 

3. Na důkaz, že obě smluvní strany byly při uzavření smlouvy O dílo seznámeny S těmito obchodními 
podmínkami a že nezvýhodňují ani jednu Smluvní Stranu, podepisují Smluvní strany tyto obchodní 

podmínky jako přílohu č. l smlouvy o dílo pro VZ uvedenou v Záhlaví těchto obchodních podmínek. 

V Uherském Brodě dne V Břeclavi dne 
l l -01- Z020 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

město Uherský Brod VHS Břeclav S.r.o. 

Ing _ 

Starosta jednatel 

Vít Kučera 
výkonný ředitel, dle plné moci 
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