

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne mezi těmito smluvními stranami:

1. **Název:** Statutární město Havířov
IČ: 00297488
DIČ: CZ 00297488
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01, Město, Havířov
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 19-3525220237/0100
zastoupeno společností:
Městská realitní agentura, s.r.o.
IČ: 64084744
se sídlem: U Lesa 865/3a, 736 01, Město, Havířov
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C 8631
kteřou zastupuje: Ing. Jiří Lankočí, jednatel, a
Róbert Masarovič, MSc., jednatel
- (dále také jen „**odběratel**“)

a

2. **Jméno a Příjmení / Název** LIFT SERVIS WORK s.r.o.
IČ: 07588399
DIČ: CZ07588399
se sídlem: Závodní 542/53, Nové Město, 735 06 Karviná
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, Oddíl C, vložka 76373
zástupce: Petr Chvastek - jednatel
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 286418516/0300
(dále také jen „**dodavatel**“)

Smluvní strany prohlašují, že uzavřením této smlouvy dochází k zadání veřejné zakázky malého rozsahu:

- a) **název veřejné zakázky:** Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci výtahů v roce 2021 v Havířově.
b) **evidenční číslo:** VZ/102/MRA/19
(dále také jen „**předmětná veřejná zakázka**“)

I. Základní ustanovení

1. Dodavatel prohlašuje, že se důkladně seznámil se zadávací dokumentací k předmětné veřejné zakázce, jak vyplývá z Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, včetně všech příloh, a že pro účely plnění této smlouvy je v plném rozsahu vázán svou nabídkou podanou v souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou. Veškeré podmínky týkající se realizace předmětné veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci dle předchozí věty tvoří nedílnou součást této smlouvy. Dodavatel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy zůstávají beze změny v platnosti veškerá prohlášení a doklady, které dodavatel předložil odběrateli za účelem prokázání kvalifikace a způsobilosti v souvislosti s plněním předmětné veřejné zakázky.

2. Smluvní strany se dohodly, že tento závazek a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též občanský zákoník).
3. Zástupci smluvních stran, kteří podepisují tuto smlouvu, prohlašují, že jsou oprávněni podepsat tuto smlouvu.
4. Dodavatel prohlašuje, že při uzavření této smlouvy je pojištěn pro případ způsobení škody při výkonu činností, prostřednictvím kterých bude provádět dílo sjednané touto smlouvou, přičemž pojistná částka činí alespoň 3,000.000,- Kč. Dodavatel se zavazuje na základě předchozí výzvy odběratele předložit mu doklad o trvajícím platném a účinném pojištění podle tohoto odstavce.
5. Dodavatel prohlašuje, že je odborně způsobilý k předmětu plnění podle této smlouvy, že odborně prověřil veškeré podklady předané mu odběratelem co do jejich správnosti a úplnosti, a k těmto nemá výhrady.

II. Předmět smlouvy

1. Dodavatel se zavazuje za níže uvedených podmínek a v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro odběratele dílo spočívající ve vyhotovení projektové dokumentace a provedení inženýrské činnosti a autorského dozoru pro vícero staveb spočívajících v rekonstrukcích výtahů v roce 2021 umístěných v bytových domech v Havířově (dále také jen „stavba“), jak vyplývá ze zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce, a odběratel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dodavateli sjednanou cenu díla.
2. Dílo se skládá z těchto částí:
 - a) vypracování dokumentace pro stavební povolení na stavbu a veškeré související inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení, případně souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo jiného aktu příslušného stavebního úřadu, jímž se schvaluje provedení předmětného stavebního záměru (dále jen "stavební povolení") v souladu s příslušnými právními předpisy a s požadavky příslušného stavebního úřadu (dále také jen „dokumentace pro stavební povolení“),
 - b) vypracování dokumentace pro provádění stavby, koordinaci a řízení stavby a užívání stavby odběratelem v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména § 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů), a se všemi náležitostmi pro výběr zhotovitele stavby, tj. v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení na realizaci stavby ve smyslu § 36 resp. § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „dokumentace pro provedení stavby“),
 - c) výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby (dále také jen "autorský dozor"; veškeré činnosti dle písm. a), b) a c) dále také jen jako "dílo").
3. Rozsah a bližší požadavky na zpracování dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby jsou blíže specifikovány v **Příloze č. 1 – Požadavky na zpracování projektové dokumentace**, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Dodavatel se v rámci provádění díla dále zavazuje:
 - a) účastnit se všech jednání týkajících se díla,
 - b) zajistit vstupní, průběžné (dle potřeb) a závěrečné konzultace; veškeré připomínky a požadavky, které vyplynou z průběžných konzultací v průběhu zpracování díla, budou dodavatelem zahrnuty do příslušných částí projektové dokumentace,
 - c) projednat a odsouhlasit dílo se správcí sítí, orgány státní správy, vlastníky dotčených nemovitostí, a to zejména zajistit souhlasná prohlášení a smlouvy (originály) s vlastníky dotčených pozemků dle rozsahů trvalých a dočasných záborů,
 - d) provést potřebné průzkumné práce a sondy a případnou dokumentaci hodnotící vliv stavby na životní prostředí,
 - e) spolupracovat při zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, přičemž

- dodavatel se zavazuje na výzvu objednatele sdělit potřebné informace související s předmětem stavby,
- f) účastnit se jednání komisí pověřených k provádění úkonů ve smyslu zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“), a to ve funkci přizvaného odborníka, vč. posouzení úplnosti položkových rozpočtů obsažených v nabídkách podaných v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, poskytnutí veškeré součinnosti při zpracování odpovědi na žádosti účastníků o vysvětlení zadávací dokumentace, týkající-li se projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů po jejich obdržení, a posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny u podaných nabídek, pokud o to odběratel požádá.

Výkon činností dle písm. a) - f) se nepovažuje za výkon autorského dozoru a nezakládá nárok dodavatele na odměnu nad rámec sjednané ceny díla.

5. Dodavatel se zavazuje na základě výzvy odběratele vykonávat na stavbě po celou dobu realizace autorský dozor, a to v maximálním rozsahu 100 hodin (v souhrnu pro všechny dílčí stavby). Dodavatel vyúčtuje odběrateli pouze skutečný počet hodin strávených výkonem autorského dozoru. Autorský dozor bude prováděn podle potřeb odběratele, a to na základě jeho vyžádání. Odměna za 1 hodinu výkonu autorského dozoru se sjednává částkou **500,-Kč bez DPH**; tato odměna pokrývá veškeré vedlejší náklady, jako je cestovné a čas potřebný pro přesun ze sídla dodavatele na místo výkonu autorského dozoru.
6. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce nebo dodávky, které nejsou v zadávací dokumentaci k předmětné veřejné zakázce výslovně uvedeny, ale o kterých dodavatel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla potřeba. Provedení díla zahrnuje rovněž provedení veškerých úkonů nezbytných pro vydání stavebního povolení, včetně zajištění veškerých souhlasů, stanovisek či rozhodnutí dotčených orgánů a osob a úplného doplnění žádosti o stavební povolení dle případné výzvy příslušného stavebního úřadu.

III. Další práva a povinnosti, způsob provádění díla

1. Dodavatel je před zahájením prací povinen svolat vstupní jednání (konzultaci).
2. Dodavatel je povinen projektovou dokumentaci v průběhu a na závěr prací konzultovat na jednáních (průběžných konzultacích) písemně svolaných dodavatelem za účasti zástupců odběratele, přičemž o těchto jednáních vždy dodavatel pořídí zápisy potvrzené odběratelem.
3. Dodavatel je povinen na vyžádání odběratele podávat písemné zprávy o stavu prováděného díla.
4. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, bez odkladu tuto skutečnost oznámí odběrateli a bude s ním konzultovat další postup.
5. Dodavatel je povinen zúčastnit se na základě výzvy odběratele všech jednání týkajících se předmětného díla a řídit se při provádění díla pokyny odběratele.
6. Na schválení jednotlivých částí projektové dokumentace má odběratel 10 pracovních dnů od obdržení dokumentace. Nepožádá-li do té doby odběratel dodavatele o úpravu dokumentace, má se daná část za odsouhlasenou a dodavatel ji použije jako podklad pro zpracování další části projektové dokumentace. Bude-li požadována změna některé části projektové dokumentace, budou všechny následující lhůty dle této smlouvy vždy po dohodě smluvních stran posunuty o potřebnou dobu na zpracování úpravy, maximálně však o 20 pracovních dnů na jednu úpravu. Toto ustanovení se nevztahuje na úpravy projektové dokumentace požadované odběratelem za účelem odstranění vad jednotlivých částí projektové dokumentace dodavatelem.

7. Dodavatel provede dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením některé části díla jinou osobu, odpovídá dodavatel odběrateli, jako by dílo prováděl sám. Dodavatel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze subdodavatele uvedeného v Seznamu subdodavatelů, předloženého dodavatelem v rámci nabídky na realizaci předmětné veřejné zakázky, a to pouze v rozsahu vyplývajícím ze Seznamu subdodavatelů. Dodavatel je oprávněn požádat odběratele o změnu v Seznamu subdodavatelů. V případě, že zhotovitel o změnu v Seznamu subdodavatelů požádá, je právem odběratele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v Seznamu subdodavatelů akceptuje nebo odmítne.
8. Pro potřeby provedení díla si dodavatel obstará vše, co je k provedení díla potřeba, ledaže z této smlouvy plyne jinak. Dodavatel postupuje při provádění díla samostatně v souladu s požadavky odběratele a dle průběžných konzultací a pokynů dodavatele. V případě, že dodavatel obdrží od odběratele nevhodný pokyn ohledně způsobu provádění díla, bude postupováno v souladu s ustanovením § 2594 občanského zákoníku.
9. Dílo nebo jeho část je provedena, jakmile je dokončena a předána odběrateli. O předání a převzetí díla smluvní strany sepíší Protokol o předání díla. V případě, že odběratel bude mít k dílu výhrady, není povinen dílo převzít až do řádného odstranění veškerých vad díla.
10. Dodavatel je povinen předat odběrateli dílo resp. jeho části ve formátu, počtech vyhotovení a způsobem uvedeným **Příloze č. 2 – Požadavky na předání projektové dokumentace**, která je nedílnou součástí této smlouvy.

IV. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje předat dílo odběrateli v těchto termínech:
 - a) vypracování dokumentace pro stavební povolení, včetně kompletní investorsko-inženýrské činnosti a získání pravomocného stavebního povolení, do 90 dnů od uzavření této smlouvy,
 - b) vypracování dokumentace pro provedení stavby do 30 dnů od vydání pravomocného stavebního povolení na rekonstrukci příslušného výtahu.
2. Termín plnění dle odst. 1 písm. a) tohoto článku je splněn, předá-li dodavatel v uvedeném termínu odběrateli dokumentaci pro stavební povolení spolu s pravomocným stavebním povolením vydaným příslušným stavebním úřadem. Termín plnění dle odst. 1 písm. a) tohoto článku je splněn také tehdy, předá-li dodavatel v uvedeném termínu odběrateli dokumentaci pro stavební povolení a prokáže-li, že stavební povolení již bylo vydáno, avšak doposud nenabyla právní moc, nebo že v termínu dle odst. 1 písm. a) podal úplnou žádost o vydání stavebního povolení (tj. se všemi náležitostmi dle příslušných právních předpisů a včetně doplnění veškerých případných dokladů vyžádaných stavebním úřadem), na základě které bude stavební povolení bez dalšího vydáno.
3. V případě, že vydané stavební povolení nenabude na základě úplné žádosti o vydání stavebního povolení dle předchozího odstavce právní moc, je dodavatel povinen bezodkladně vykonat veškerou činnost nezbytnou k získání pravomocného stavebního povolení na stavbu.
4. Místem plnění je v závislosti na povaze příslušné části díla sídlo zástupce odběratele, společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., na adrese U Lesa 865/3a, Havířov-Město, adresy příslušných úřadů nebo místo realizace stavby.

V. Cena díla, platební podmínky

1. Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku. Tato cena je sjednána jako nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla dle této smlouvy a činí:

Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci výtahu na ul. 17. Listopadu 24:

- a) cena za vypracování dokumentace pro stavební povolení (vč. zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení):

| | | |
|--------------------------------|----------|----------|
| Cena bez DPH | 4800,-Kč | |
| DPH 21% | 1008,-Kč | |
| cena za provedené dílo vč. DPH | | 5808,-Kč |

- b) cena za dokumentaci pro provedení stavby

| | | |
|--------------------------------|----------|----------|
| Cena bez DPH | 7200,-Kč | |
| DPH 21% | 1512,-Kč | |
| Cena za provedené dílo vč. DPH | | 8712,-Kč |

| | | |
|---|--|-----------|
| Celková cena díla za části a) + b) bez DPH | | 12000,-Kč |
| DPH 21 % | | 2520,-Kč |
| Celková cena díla za části a) + b) vč. DPH | | 14520,-Kč |

Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci výtahu na ul. 17. Listopadu 26:

- c) cena za vypracování dokumentace pro stavební povolení (vč. zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení):

| | | |
|--------------------------------|----------|----------|
| Cena bez DPH | 4800,-Kč | |
| DPH 21% | 1008,-Kč | |
| cena za provedené dílo vč. DPH | | 5808,-Kč |

- d) cena za dokumentaci pro provedení stavby

| | | |
|--------------------------------|----------|----------|
| Cena bez DPH | 7200,-Kč | |
| DPH 21% | 1512,-Kč | |
| Cena za provedené dílo vč. DPH | | 8712,-Kč |

| | | |
|---|--|-----------|
| Celková cena díla za části c) + d) bez DPH | | 12000,-Kč |
| DPH 21 % | | 2520,-Kč |
| Celková cena díla za části c) + d) vč. DPH | | 14520,-Kč |

Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci výtahu na ul. 17. Listopadu 28:

- e) cena za vypracování dokumentace pro stavební povolení (vč. zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení):

| | | |
|--------------------------------|----------|----------|
| Cena bez DPH | 4800,-Kč | |
| DPH 21% | 1008,-Kč | |
| cena za provedené dílo vč. DPH | | 5808,-Kč |

- f) cena za dokumentaci pro provedení stavby

| | | |
|--------------------------------|----------|----------|
| Cena bez DPH | 7200,-Kč | |
| DPH 21% | 1512,-Kč | |
| Cena za provedené dílo vč. DPH | | 8712,-Kč |

| | |
|---|-----------|
| Celková cena díla za části e) + f) bez DPH | 12000,-Kč |
| DPH 21 % | 2520,-Kč |
| Celková cena díla za části e) + f) vč. DPH | 14520,-Kč |

Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci výtahu na ul. Bezručova 5:

g) cena za vypracování dokumentace pro stavební povolení (vč. zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení):

| | | |
|--------------------------------|----------|----------|
| Cena bez DPH | 4800,-Kč | |
| DPH 21% | 1008,-Kč | |
| cena za provedené dílo vč. DPH | | 5808,-Kč |

h) cena za dokumentaci pro provedení stavby

| | | |
|--------------------------------|----------|----------|
| Cena bez DPH | 7200,-Kč | |
| DPH 21% | 1512,-Kč | |
| Cena za provedené dílo vč. DPH | | 8712,-Kč |

| | |
|---|-----------|
| Celková cena díla za části g) + h) bez DPH | 12000,-Kč |
| DPH 21 % | 2520,-Kč |
| Celková cena díla za části g) + h) vč. DPH | 14520,-Kč |

Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci výtahu na ul. Bezručova 7:

i) cena za vypracování dokumentace pro stavební povolení (vč. zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení):

| | | |
|--------------------------------|----------|----------|
| Cena bez DPH | 4800,-Kč | |
| DPH 21% | 1008,-Kč | |
| cena za provedené dílo vč. DPH | | 5808,-Kč |

j) cena za dokumentaci pro provedení stavby

| | | |
|--------------------------------|----------|----------|
| Cena bez DPH | 7200,-Kč | |
| DPH 21% | 1512,-Kč | |
| Cena za provedené dílo vč. DPH | | 8712,-Kč |

| | |
|---|-----------|
| Celková cena díla za části i) + j) bez DPH | 12000,-Kč |
| DPH 21 % | 2520,-Kč |
| Celková cena díla za části i) + j) vč. DPH | 14520,-Kč |

Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci výtahu na ul. Bezručova 9:

k) cena za vypracování dokumentace pro stavební povolení (vč. zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení):

| | | |
|--------------------------------|----------|----------|
| Cena bez DPH | 4800,-Kč | |
| DPH 21% | 1008,-Kč | |
| cena za provedené dílo vč. DPH | | 5808,-Kč |

l) cena za dokumentaci pro provedení stavby

| | | |
|--------------------------------|----------|----------|
| Cena bez DPH | 7200,-Kč | |
| DPH 21% | 1512,-Kč | |
| Cena za provedené dílo vč. DPH | | 8712,-Kč |

| | |
|---|-----------|
| Celková cena díla za části k) + l) bez DPH | 12000,-Kč |
| DPH 21 % | 2520,-Kč |
| Celková cena díla za části k) + l) vč. DPH | 14520,-Kč |

Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci výtahu na ul. Bezručova 11:

m) cena za vypracování dokumentace pro stavební povolení (vč. zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení):

| | | |
|--------------------------------|----------|----------|
| Cena bez DPH | 4800,-Kč | |
| DPH 21% | 1008,-Kč | |
| cena za provedené dílo vč. DPH | | 5808,-Kč |

n) cena za dokumentaci pro provedení stavby

| | | |
|--------------------------------|----------|----------|
| Cena bez DPH | 7200,-Kč | |
| DPH 21% | 1512,-Kč | |
| Cena za provedené dílo vč. DPH | | 8712,-Kč |

Celková cena díla za části m) + n) bez DPH 12000,-Kč

DPH 21 % 2520,-Kč

Celková cena díla za části m) + n) vč. DPH 14520,-Kč

Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci výtahu na ul. G. Svobody 15:

o) cena za vypracování dokumentace pro stavební povolení (vč. zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení):

| | | |
|--------------------------------|----------|----------|
| Cena bez DPH | 4800,-Kč | |
| DPH 21% | 1008,-Kč | |
| cena za provedené dílo vč. DPH | | 5808,-Kč |

p) cena za dokumentaci pro provedení stavby

| | | |
|--------------------------------|----------|----------|
| Cena bez DPH | 7200,-Kč | |
| DPH 21% | 1512,-Kč | |
| Cena za provedené dílo vč. DPH | | 8712,-Kč |

Celková cena díla za části o) + p) bez DPH 12000,-Kč

DPH 21 % 2520,-Kč

Celková cena díla za části o) + p) vč. DPH 14520,-Kč

Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci výtahu na ul. G. Svobody 15:

q) cena za vypracování dokumentace pro stavební povolení (vč. zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení):

| | | |
|--------------------------------|----------|----------|
| Cena bez DPH | 4800,-Kč | |
| DPH 21% | 1008,-Kč | |
| cena za provedené dílo vč. DPH | | 5808,-Kč |

r) cena za dokumentaci pro provedení stavby

| | | |
|--------------------------------|----------|----------|
| Cena bez DPH | 7200,-Kč | |
| DPH 21% | 1512,-Kč | |
| Cena za provedené dílo vč. DPH | | 8712,-Kč |

Celková cena díla za části q) + r) bez DPH 12000,-Kč

DPH 21 % 2520,-Kč

Celková cena díla za části q) + r) vč. DPH 14520,-Kč

Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci výtahu na ul. Jaselská 2:

s) cena za vypracování dokumentace pro stavební povolení (vč. zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení):

Cena bez DPH 4800,-Kč
DPH 21% 1008,-Kč
cena za provedené dílo vč. DPH 5808,-Kč

t) cena za dokumentaci pro provedení stavby
Cena bez DPH 7200,-Kč
DPH 21% 1512,-Kč
Cena za provedené dílo vč. DPH 8712,-Kč

Celková cena díla za části s) + t) bez DPH 12000,-Kč
DPH 21 % 2520,-Kč
Celková cena díla za části s) + t) vč. DPH 14520,-Kč

Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci výtahu na ul. Jaselská 2:

u) cena za vypracování dokumentace pro stavební povolení (vč. zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení):

Cena bez DPH 4800,-Kč
DPH 21% 1008,-Kč
cena za provedené dílo vč. DPH 5808,-Kč

v) cena za dokumentaci pro provedení stavby
Cena bez DPH 7200,-Kč
DPH 21% 1512,-Kč
Cena za provedené dílo vč. DPH 8712,-Kč

Celková cena díla za části u) + v) bez DPH 12000,-Kč
DPH 21 % 2520,-Kč
Celková cena díla za části u) + v) vč. DPH 14520,-Kč

Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci výtahu na ul. Jaselská 2a:

w) cena za vypracování dokumentace pro stavební povolení (vč. zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení):

Cena bez DPH 4800,-Kč
DPH 21% 1008,-Kč
cena za provedené dílo vč. DPH 5808,-Kč

x) cena za dokumentaci pro provedení stavby
Cena bez DPH 7200,-Kč
DPH 21% 1512,-Kč
Cena za provedené dílo vč. DPH 8712,-Kč

Celková cena díla za části w) + x) bez DPH 12000,-Kč
DPH 21 % 2520,-Kč
Celková cena díla za části w) + x) vč. DPH 14520,-Kč

Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci výtahu na ul. Jaselská 2a:

y) cena za vypracování dokumentace pro stavební povolení (vč. zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení):

Cena bez DPH 4800,-Kč
DPH 21% 1008,-Kč
cena za provedené dílo vč. DPH 5808,-Kč

z) cena za dokumentaci pro provedení stavby
Cena bez DPH 7200,-Kč
DPH 21% 1512,-Kč
Cena za provedené dílo vč. DPH 8712,-Kč

Celková cena díla za části y) + z) bez DPH 12000,-Kč
DPH 21 % 2520,-Kč
Celková cena díla za části y) + z) vč. DPH 14520,-Kč

Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci výtahu na ul. Jedlova 2:

aa) cena za vypracování dokumentace pro stavební povolení (vč. zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení):

Cena bez DPH 4800,-Kč
DPH 21% 1008,-Kč
cena za provedené dílo vč. DPH 5808,-Kč

bb) cena za dokumentaci pro provedení stavby
Cena bez DPH 7200,-Kč
DPH 21% 1512,-Kč
Cena za provedené dílo vč. DPH 8712,-Kč

Celková cena díla za části aa) + bb) bez DPH 12000,-Kč
DPH 21 % 2520,-Kč
Celková cena díla za části aa) + bb) vč. DPH 14520,-Kč

Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci výtahu na ul. Jedlova 4:

cc) cena za vypracování dokumentace pro stavební povolení (vč. zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení):

Cena bez DPH 4800,-Kč
DPH 21% 1008,-Kč
cena za provedené dílo vč. DPH 5808,-Kč

dd) cena za dokumentaci pro provedení stavby
Cena bez DPH 7200,-Kč
DPH 21% 1512,-Kč
Cena za provedené dílo vč. DPH 8712,-Kč

Celková cena díla za části cc) + dd) bez DPH 12000,-Kč
DPH 21 % 2520,-Kč
Celková cena díla za části cc) + dd) vč. DPH 14520,-Kč

Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci výtahu na ul. Jedlova 6:

ee) cena za vypracování dokumentace pro stavební povolení (vč. zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení):

Cena bez DPH 4800,-Kč
DPH 21% 1008,-Kč
cena za provedené dílo vč. DPH 5808,-Kč

ff) cena za dokumentaci pro provedení stavby
Cena bez DPH 7200,-Kč
DPH 21% 1512,-Kč
Cena za provedené dílo vč. DPH 8712,-Kč

| | |
|---|-----------|
| Celková cena díla za části ee) + ff) bez DPH | 12000,-Kč |
| DPH 21 % | 2520,-Kč |
| Celková cena díla za části ee) + ff) vč. DPH | 14520,-Kč |

Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci výtahu na ul. Jedlova 2:

gg) cena za vypracování dokumentace pro stavební povolení (vč. zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení):

| | |
|--------------------------------|----------|
| Cena bez DPH | 4800,-Kč |
| DPH 21% | 1008,-Kč |
| cena za provedené dílo vč. DPH | 5808,-Kč |

hh) cena za dokumentaci pro provedení stavby

| | |
|--------------------------------|----------|
| Cena bez DPH | 7200,-Kč |
| DPH 21% | 1512,-Kč |
| Cena za provedené dílo vč. DPH | 8712,-Kč |

| | |
|---|-----------|
| Celková cena díla za části gg) + hh) bez DPH | 12000,-Kč |
| DPH 21 % | 2520,-Kč |
| Celková cena díla za části gg) + hh) vč. DPH | 14520,-Kč |

Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci výtahu na ul. Jedlova 4:

ii) cena za vypracování dokumentace pro stavební povolení (vč. zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení):

| | |
|--------------------------------|----------|
| Cena bez DPH | 4800,-Kč |
| DPH 21% | 1008,-Kč |
| cena za provedené dílo vč. DPH | 5808,-Kč |

jj) cena za dokumentaci pro provedení stavby

| | |
|--------------------------------|----------|
| Cena bez DPH | 7200,-Kč |
| DPH 21% | 1512,-Kč |
| Cena za provedené dílo vč. DPH | 8712,-Kč |

| | |
|---|-----------|
| Celková cena díla za části ii) + jj) bez DPH | 12000,-Kč |
| DPH 21 % | 2520,-Kč |
| Celková cena díla za části ii) + jj) vč. DPH | 14520,-Kč |

Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci výtahu na ul. Jedlova 6:

kk) cena za vypracování dokumentace pro stavební povolení (vč. zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení):

| | |
|--------------------------------|----------|
| Cena bez DPH | 4800,-Kč |
| DPH 21% | 1008,-Kč |
| cena za provedené dílo vč. DPH | 5808,-Kč |

ll) cena za dokumentaci pro provedení stavby

| | |
|--------------------------------|----------|
| Cena bez DPH | 7200,-Kč |
| DPH 21% | 1512,-Kč |
| Cena za provedené dílo vč. DPH | 8712,-Kč |

| | |
|---|-----------|
| Celková cena díla za části kk) + ll) bez DPH | 12000,-Kč |
| DPH 21 % | 2520,-Kč |
| Celková cena díla za části kk) + ll) vč. DPH | 14520,-Kč |

Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci výtahu na ul. Mládežnická 10:

mm) cena za vypracování dokumentace pro stavební povolení (vč. zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení):

Cena bez DPH 4800,-Kč
DPH 21% 1008,-Kč
cena za provedené dílo vč. DPH 5808,-Kč

nn) cena za dokumentaci pro provedení stavby

Cena bez DPH 7200,-Kč
DPH 21% 1512,-Kč
Cena za provedené dílo vč. DPH 8712,-Kč

Celková cena díla za části mm)+ nn) bez DPH 12000,-Kč

DPH 21 % 2520,-Kč

Celková cena díla za části mm) + nn) vč. DPH 14520,-Kč

Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci výtahu na ul. Mládežnická 10:

oo) cena za vypracování dokumentace pro stavební povolení (vč. zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení):

Cena bez DPH 4800,-Kč
DPH 21% 1008,-Kč
cena za provedené dílo vč. DPH 5808,-Kč

pp) cena za dokumentaci pro provedení stavby

Cena bez DPH 7200,-Kč
DPH 21% 1512,-Kč
Cena za provedené dílo vč. DPH 8712,-Kč

Celková cena díla za části oo) + pp) bez DPH 12000,-Kč

DPH 21 % 2520,-Kč

Celková cena díla za části oo) + pp) vč. DPH 14520,-Kč

Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci výtahu na ul. Mládežnická 12:

qq) cena za vypracování dokumentace pro stavební povolení (vč. zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení):

Cena bez DPH 4800,-Kč
DPH 21% 1008,-Kč
cena za provedené dílo vč. DPH 5808,-Kč

rr) cena za dokumentaci pro provedení stavby

Cena bez DPH 7200,-Kč
DPH 21% 1512,-Kč
Cena za provedené dílo vč. DPH 8712,-Kč

Celková cena díla za části qq) + rr) bez DPH 12000,-Kč

DPH 21 % 2520,-Kč

Celková cena díla za části qq) + rr) vč. DPH 14520,-Kč

Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci výtahu na ul. Mládežnická 25:

ss) cena za vypracování dokumentace pro stavební povolení (vč. zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení):

Cena bez DPH 4800,-Kč
DPH 21% 1008,-Kč
cena za provedené dílo vč. DPH 5808,-Kč

tt) cena za dokumentaci pro provedení stavby

Cena bez DPH 7200,-Kč
DPH 21% 1512,-Kč
Cena za provedené dílo vč. DPH 8712,-Kč

Celková cena díla za části ss) + tt) bez DPH 12000,-Kč
DPH 21 % 2520,-Kč
Celková cena díla za části ss) + tt) vč. DPH 14520,-Kč

Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci výtahu na ul. Mláďí 25:

uu) cena za vypracování dokumentace pro stavební povolení (vč. zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení):

Cena bez DPH 4800,-Kč
DPH 21% 1008,-Kč
cena za provedené dílo vč. DPH 5808,-Kč

vv) cena za dokumentaci pro provedení stavby

Cena bez DPH 7200,-Kč
DPH 21% 1512,-Kč
Cena za provedené dílo vč. DPH 8712,-Kč

Celková cena díla za části uu) + vv) bez DPH 12000,-Kč
DPH 21 % 2520,-Kč
Celková cena díla za části uu) + vv) vč. DPH 14520,-Kč

Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci výtahu na ul. Národní 2:

ww) cena za vypracování dokumentace pro stavební povolení (vč. zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení):

Cena bez DPH 4800,-Kč
DPH 21% 1008,-Kč
cena za provedené dílo vč. DPH 5808,-Kč

xx) cena za dokumentaci pro provedení stavby

Cena bez DPH 7200,-Kč
DPH 21% 1512,-Kč
Cena za provedené dílo vč. DPH 8712,-Kč

Celková cena díla za části ww) + xx) bez DPH 12000,-Kč
DPH 21 % 2520,-Kč
Celková cena díla za části ww) + xx) vč. DPH 14520,-Kč

Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci výtahu na ul. Švabinského 3:

yy) cena za vypracování dokumentace pro stavební povolení (vč. zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení):

Cena bez DPH 4800,-Kč
DPH 21% 1008,-Kč
cena za provedené dílo vč. DPH 5808,-Kč

zz) cena za dokumentaci pro provedení stavby
Cena bez DPH 7200,-Kč
DPH 21% 1512,-Kč
Cena za provedené dílo vč. DPH 8712,-Kč

Celková cena díla za části yy) + zz) bez DPH 12000,-Kč
DPH 21 % 2520,-Kč
Celková cena díla za části yy) + zz) vč. DPH 14520,-Kč

Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci výtahu na ul. Vrchlického 10:

aaa) cena za vypracování dokumentace pro stavební povolení (vč. zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení):

Cena bez DPH 4800,-Kč
DPH 21% 1008,-Kč
cena za provedené dílo vč. DPH 5808,-Kč

bbb) cena za dokumentaci pro provedení stavby

Cena bez DPH 7200,-Kč
DPH 21% 1512,-Kč
Cena za provedené dílo vč. DPH 8712,-Kč

Celková cena díla za části aaa) + bbb) bez DPH 12000,-Kč
DPH 21 % 2520,-Kč
Celková cena díla za části aaa) + bbb) vč. DPH 14520,-Kč

Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci výtahu na ul. Vrchlického 12:

ccc) cena za vypracování dokumentace pro stavební povolení (vč. zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení):

Cena bez DPH 4800,-Kč
DPH 21% 1008,-Kč
cena za provedené dílo vč. DPH 5808,-Kč

ddd) cena za dokumentaci pro provedení stavby

Cena bez DPH 7200,-Kč
DPH 21% 1512,-Kč
Cena za provedené dílo vč. DPH 8712,-Kč

Celková cena díla za části ccc) + ddd) bez DPH 12000,-Kč
DPH 21 % 2520,-Kč
Celková cena díla za části ccc) + ddd) vč. DPH 14520,-Kč

Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci výtahu na ul. Vrchlického 14:

eee) cena za vypracování dokumentace pro stavební povolení (vč. zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení):

Cena bez DPH 4800,-Kč
DPH 21% 1008,-Kč
cena za provedené dílo vč. DPH 5808,-Kč

fff) cena za dokumentaci pro provedení stavby

Cena bez DPH 7200,-Kč
DPH 21% 1512,-Kč

Cena za provedené dílo vč. DPH 8712,-Kč

Celková cena díla za části eee) + fff) bez DPH 12000,-Kč
DPH 21 % 2520,-Kč
Celková cena díla za části eee) + fff) vč. DPH 14520,-Kč

Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci výtahu na ul. Vrchlického 16:

ggg) cena za vypracování dokumentace pro stavební povolení (vč. zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení):

Cena bez DPH 4800,-Kč
DPH 21% 1008,-Kč
cena za provedené dílo vč. DPH 5808,-Kč

hhh) cena za dokumentaci pro provedení stavby

Cena bez DPH 7200,-Kč
DPH 21% 1512,-Kč
Cena za provedené dílo vč. DPH 8712,-Kč

Celková cena díla za části ggg) + hhh) bez DPH 12000,-Kč
DPH 21 % 2520,-Kč
Celková cena díla za části ggg) + hhh) vč. DPH 14520,-Kč

Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci výtahu na ul. Vrchlického 38:

iii) cena za vypracování dokumentace pro stavební povolení (vč. zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení):

Cena bez DPH 4800,-Kč
DPH 21% 1008,-Kč
cena za provedené dílo vč. DPH 5808,-Kč

jjj) cena za dokumentaci pro provedení stavby

Cena bez DPH 7200,-Kč
DPH 21% 1512,-Kč
Cena za provedené dílo vč. DPH 8712,-Kč

Celková cena díla za části iii) + jjj) bez DPH 12000,-Kč
DPH 21 % 2520,-Kč
Celková cena díla za části iii) + jjj) vč. DPH 14520,-Kč

Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci výtahu na ul. Vrchlického 40:

kkk) cena za vypracování dokumentace pro stavební povolení (vč. zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení):

Cena bez DPH 4800,-Kč
DPH 21% 1008,-Kč
cena za provedené dílo vč. DPH 5808,-Kč

lll) cena za dokumentaci pro provedení stavby

Cena bez DPH 7200,-Kč
DPH 21% 1512,-Kč
Cena za provedené dílo vč. DPH 8712,-Kč

Celková cena díla za části kkk) + lll) bez DPH 12000,-Kč
DPH 21 % 2520,-Kč

Celková cena díla za části kkk) + III) vč. DPH 14520,-Kč

Celková cena za dílo všech 32 ks výtahů:

| | |
|------------|------------|
| bez DPH | 384000,-Kč |
| DPH 21% | 80640,-Kč |
| včetně DPH | 464640,-Kč |

K ceně díla bude dále připočtena cena za provádění autorského dozoru dle čl. II odst. 5 této smlouvy.

2. Daň z přidané hodnoty bude účtována dodavatelem dle platných a účinných právních předpisů v době zdanitelného plnění.
3. Smluvní strany se dohodly, že dodavateli nebude poskytnuta žádná záloha.
4. Cenu díla dodavatel vyúčtuje odběrateli do 15. dne po provedení příslušné části díla dle sjednaného dílčího plnění, a to vystaveným daňovým dokladem.
5. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění tak, že dodavatel je oprávněn vyúčtovat odběrateli samostatně cenu díla za každý jednotlivý výtah (dle adresních míst, jak jsou členěny v čl. V. 1 této smlouvy), a to vždy až po úplném a řádném dodání obou částí díla dle článku II odst. 2 písm. a) i b) této smlouvy. Cena za poskytování autorského dozoru bude účtována dle skutečnosti vždy za každý měsíc, ve kterém dodavatel autorský dozor provedl.
6. Podkladem pro úhradu smluvní ceny jsou daňové doklady, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“). Přílohu faktury bude tvořit protokol o předání a převzetí příslušných částí díla (dílčího plnění) potvrzený odběratelem.
7. Splatnosti faktury činí 30 kalendářních dní ode dne doručení odběrateli. Faktura bude doručena doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu odběratele proti písemnému potvrzení.
8. Nebude-li daňový doklad (faktura) obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je odběratel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit dodavateli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí odběratel důvod vrácení. Dodavatel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li odběratel oprávněně vadnou fakturu dodavateli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (opravené) faktury.

VI. Použití dokumentace

1. Podpisem této smlouvy dodavatel bezúplatně poskytuje odběrateli nevypověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám projektové dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn projektové dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých dodavatelem na základě této smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí. Toto právo uděluje dodavatel na neomezenou dobu a bude opravňovat také jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné části stavby. Upravovat dílo a nakládat s dílem může odběratel (prostřednictvím třetích osob) i tehdy, pokud planost či účinnost této smlouvy zanikne, nebo se zruší před úplným vykonáním díla dodavatelem.

2. Dodavatel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické dokumentace včetně textových částí nepředá třetí osobě. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto dílem. Ustanovení se nevztahuje na subdodavatele odsouhlasené odběratelem a jednání s příslušnými úřady v souvislosti s plněním této smlouvy.

VII. Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Dílo dle této smlouvy má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci a pokynům objednatele, vztahujícím se k provedení díla.
2. Dodavatel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se na díle projeví v záruční době.
3. Dodavatel poskytuje záruku na dílo v délce 60 měsíců od předání díla.
4. Dodavatel ručí odběrateli, že dokumentace bude kompletní a vypracována a dodána v souladu s touto smlouvou, příslušnými normami ČSN a právními předpisy platnými v době zpracování a úrovni technického poznání. Zhotovitel rovněž ručí za původnost díla a za to, že splněné dílo bude prosté práv třetích osob.
5. Dodavatel nahradí veškeré škody, které odběrateli vzniknou z důvodů vad díla, za které odpovídá dodavatel.
6. V případě vady díla má odběratel práva uvedená v ustanovení § 2106 odst. 1 občanského zákoníku. Má se za to, že objednatel požaduje bezplatné odstranění vady v dohodnutém termínu, neuvede-li v oznámení vady jiný způsob požadované nápravy vady.
7. Vady započne dodavatel odstraňovat bezodkladně, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od jejich oznámení a odstranění je nejpozději do 12 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany na základě reklamačního jednání nedohodnou jinak.
8. O odstranění reklamované vady musí být sepsán zápis potvrzený odběratelem.
9. V případě, že dodavatel neodstraní vady v termínu dle této smlouvy nebo v jiném dohodnutém termínu, je odběratel oprávněn nechat odstranit vady na náklady dodavatele.
10. Odstraňování reklamovaných vad díla se nepovažuje za výkon autorského dozoru.

VIII. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení dodavatele s předáním díla nebo jeho části v termínu sjednaném dle této smlouvy je dodavatel povinen zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % ze sjednané ceny příslušné části díla za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení dodavatele s odstraněním vady oproti sjednanému termínu je dodavatel povinen zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny příslušné části díla, na které se vada vyskytla, za každý i započatý den prodlení.
3. Za každou vadu (chybu) v projektové dokumentaci, rozpočtech a ve výkazech výměr zjištěnou při realizaci stavby, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby o více než 10.000,- Kč bez DPH, je dodavatel povinen zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši 10 % z částky, o kterou se v důsledku této vady

zvýšily náklady na stavbu.

4. V případě neposkytnutí autorského dozoru nebo jiného porušení povinnosti dodavatele sjednané touto smlouvou je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty do výše 5.000,- Kč, a to za každý jednotlivý zjištěný případ porušení.
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok odběratele na náhradu škody, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.
6. Nárok odběratele na zaplacení smluvní pokuty lze uspokojit i započtením vzájemné pohledávky dodavatele.
7. Veškeré finanční nároky odběratele vůči dodavateli jsou splatné do tří dnů ode dne, kdy byl dodavatel k jejich úhradě vyzván odběratelem.

IX. Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo k dílu přechází na odběratele dnem předání a převzetí zhotoveného díla nebo jeho části, uvedeném v písemném „Předávacím protokolu“.
2. Dodavatel nese nebezpečí škody na realizovaném předmětu díla do okamžiku předání a převzetí díla odběratelem.
3. Dodavatel odpovídá odběrateli za škody, které vzniknou odběrateli nebo jiné osobě v souvislosti s prováděním díla dodavatelem.
4. Dodavatel je povinen učinit vše, aby zabránil vzniku škody na realizované stavbě dle předmětu díla. V případě, že z důvodu chyby v projektu může vzniknout odběrateli škoda, uvědomí odběratel neprodleně dodavatele, aby rozpor nebo chybu v projektové dokumentaci opravil. Dodavatel je povinen tuto opravu provést do 3 dnů od uvědomění. Dodavatel je povinen podávat odběrateli vysvětlení k nejasným řešením a zajistit minimalizování škody.

X. Zveřejnění smlouvy

Dodavatel výslovně souhlasí s případným zveřejněním celého textu této smlouvy v informačním systému veřejné správy – Registru smluv, zřízeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Odběratel je oprávněn tuto smlouvu, popřípadě její část postoupit třetí osobě. Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu odběratele postoupit tuto smlouvu, popř. její část třetí osobě. Dodavatel není oprávněn bez předchozího souhlasu odběratele postoupit třetí osobě jakoukoliv pohledávku vzniklou na základě této smlouvy.
2. V záležitostech vztahující se k této smlouvě jsou oprávněnými zástupci smluvních stran:

a) Odběratel:

Ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Lankočí,

Róbert Masarovič, MSc.

email: lankoci@mra.cz

email: masarovic@restrukturalizace.eu

Ve věcech technických:

tel. č. 731611903

tel. č. 605233358

email: [redacted]@mra.cz

email: [redacted]@mra.cz

tel. č. 734785285 email: @mra.cz

Koordinátor BOZP na staveništi:

tel. č. 604 290 755 email: bozp@mra.cz

b) Dodavatel:

Ve věcech smluvních:

Petr Chvastek tel. č. 777625720 email: reditel@lswork.cz

Ve věcech technických:

Petr Chvastek tel. č. 777625720 email: reditel@lswork.cz

3. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a sjednávají, že i nejistá nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.
4. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
5. Není-li v této smlouvě sjednáno jinak, platí pro tento smluvní vztah příslušná ustanovení občanského zákoníku a předpisů s ním souvisejících ve znění pozdějších předpisů.
6. Tato smlouva je vypracována ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž dodavatel obdrží jedno a odběratel obdrží dvě vyhotovení.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí, a účinnosti okamžikem zveřejnění v Registru smluv, zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy: Příloha č. 1 – Požadavky na zpracování projektové dokumentace
Příloha č. 2 – Požadavky na předání projektové dokumentace

V Havířově dne.....

V dne

.....
odběratel

.....
dodavatel

Příloha č. 1 – Požadavky na zpracování projektové dokumentace

Generální oprava výtahu bude spočívat v kompletní výměně výtahů a to zejména:

- opláštění výtahové šachty,
- nové šachetní dveře,
- výměna kabiny výtahu za klec s automatickými kabinovými dveřmi,
- výtahový stroj s frekvenčním měničem a dvoustupňovou brzdou,
- nová vodítka pro klec i vodítka pro protiváhu,
- výměna elektroinstalace, až po zřízení samostatného výtahového jističe se samostatným přívodem energie z hlavního přívodu el. energie do objektu.

V některých případech bude výtahová kabina navíc průchozí, kdy se vyrovná nástupní a výstupní výšková úroveň z klece výtahu, čímž se přístup do bytu stane bezbariérovým. Výtahy musí splňovat podmínky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, platné normy dle ČSN EN 81-21, ČSN EN 81-20, ČSN EN 81-50, včetně souvisejících předpisů a technických norem. Stavbou nových výtahů musí být dosaženo odstranění všech známých bezpečnostních rizik. V případě možnosti instalovat výtahy s větší nosností v závislosti na stavebním umístění výtahové šachty a jejich rozměrů.

Nutno provést zaměření skutečného stavu stávajícího výtahu pro zohlednění rozsahu prací.

Budou provedeny veškeré průzkumy potřebné pro zpracování projektové dokumentace.

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění. Bude obsahovat všechny doklady o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy, s ostatními účastníky řízení (včetně jejich rozhodnutí a stanovisek) a také stanoviska správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) tak, aby mohlo být vydáno pravomocné rozhodnutí nebo stanovisko Stavebního úřadu pro realizaci stavebních úprav objektu, případně sepsána veřejnoprávní smlouva.

Projektová dokumentace stavby bude zpracována se všemi náležitostmi pro výběr dodavatele a pro provádění stavby. Bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 36 odst. 1 a 92 odst. 1 zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“).

V projektové dokumentaci budou zakresleny všechny inženýrské sítě (trasy technické infrastruktury) dotčené realizací projektované stavby.

Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví.

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Součástí projektové dokumentace bude návrh Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "Plán BOZP") zpracovaný v součinnosti s Koordinátorem BOZP jmenovaným odběratelem, a dle pokynů a požadavků Koordinátora BOZP, tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V návrhu plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení v návaznosti na nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění.

Příloha č. 2 – Požadavky na předání projektové dokumentace

Projektová dokumentace bude zpracována a předána objednateli ke každému domu takto:

| | |
|--|--------------|
| Dokumentace DSP + IČ | 3 vyhotovení |
| Elektronická podoba dokumentace DSP (ve formátu *.pdf) | 1 vyhotovení |
| Dokumentace DPS a ZDS | 6 vyhotovení |
| Elektr. podoba dokumentace DPS a ZDS + IČ (ve formátu *.pdf) | 2 vyhotovení |
| Položkový rozpočet oceněný v tištěné podobě | 2 vyhotovení |
| Položkový rozpočet oceněný v elektronické podobě (EXCEL) | 2 vyhotovení |
| Výkaz výměr v tištěné podobě | 2 vyhotovení |
| Výkaz výměr v elektronické podobě (EXCEL) | 2 vyhotovení |

Obě varianty zpracování (tištěná, elektronická) musí být ve všem zaručeně shodné, bez rozdílu. V případě zjištění rozdílu má přednost tištěná varianta.

Vysvětlivky:

DSP – Dokumentace pro stavební povolení

IČ – Inženýrská činnost

DPS a ZDS – Dokumentace pro provádění stavby, koordinaci a řízení stavby a užívání stavby