SMLOUVA O DILO é. MULNCJ 91815/2019/0SM
ev. ¢. DS201900648
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, platném znéni
(dale jen obcansky zakonik)
na akci: ,,Oprava chodnika v ul. Premyslovel ¢. p. 2024-2034“

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: mésto Louny

Sidlo: Mirové namésti 35, 440 01 Louny
Zastoupeny: Mgr. Pavliem Jandou, starostou mésta
ICO: 00265209

DIC: CZ00265209

Bankovni spojeni:

Cislo uctu:
Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

Bc. Zaneta Cihlafova e-mail: Iel.:-
pi Jitka Bazantova e-mail: tel.:

(dale jen objednatel)
a
Zhotovitel: EKOSTAVBY Louny s. r. 0.
Sidlo: Vaclava Majera 573, 440 01 Louny
Zastoupeny: Ing. Jifi Benda, jednatel
Ing. Jan Egermayer, jednatel
ICO: 10442481
DIC: CZ10442481
Registrace: u Krajského soudu v Usti nad Labem

oddil C vlozka 19455
Bankovni spojeni:

Cislo tgtu: _ _

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:
Ing. Roman Hodek e-mail:_ tel.: | G
vyrobni feditel

Milan Hréka

feditel ZDS

(dale jen zhotovitel)

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, Zze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy neni tfreba podpisu jiné osoby.
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Clanek 2
Vychozi podklady a udaje

Podkladem pro uzavfeni této smlouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace
ze dne 07.11.2019 ve znéni pfipadnych doplnéni v prab&hu vybérového fizeni, jejiz
podminky byly zapracovany do nabidky zhotovitele ze dne 26.11.2019. VySe
uvedena nabidka a zadavaci dokumentace se stavaji okamzikem uzavieni této
smlouvy pro smluvni strany zavazné.
Vychozi udaje:
2.2.1 Nazev stavby: ,,Oprava chodnikd v ul. Premyslovci €. p. 2024-2034“
2.2.2 Misto stavby:  Louny, ul. Pfemyslovcu
2.2.3 Termin stavby: zahgjeni: neprodlené po vyzveé k zahajeni plnéni

doba realizace: 61 kalendarnich dni

Stavba bude realizovana a ocenéna podle projektové dokumentace zpracované
Danielem Nociarem v 03/2019, pficemz PD byla ovéfena zodpovédnym projektantem
Ing. Bretislavem Sedlackem, CKAIT 0301452 a daldich podminek zadavaci
dokumentace definované v odstavci 2.1 tohoto ¢lanku.

Clanek 3
Pfredmeét dila

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v ¢lanku 2 této
smlouvy na svuj néklad, na své nebezpeci a svymi silami.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se fadné seznamil svySe uvedenou projektovou
dokumentaci (dale také PD) a neshledava v ni zadné zavady.

Zhotovitel provede prfedmét dila v souladu s pfisluSnym povolenim stavby
(koordinované zavazné stanovisko €.j. MULNCJ 6717/2019/SU/HM dne 30.10.2019),
vyjadienimi ¢i stanovisky vefejnopravnich organu a organizaci, majiteld a spravcud
technické infrastruktury jakoz i dalSich stavbou dotéenych osob a v souladu s
technickymi a kvalitativnimi podminkami dle ¢lanku 5 této smlouvy.

Pfedmét dila bude proveden v nejlepSi kvalité a v souladu s pfisluSnymi normami
a predpisy platnymi v dobé provadéni dila tzn. ¢eské technické normy, evropské
normy, evropska technicka schvaleni, technické specifikace zvefejnéné v ufednim
véstniku Evropské unie, stavebni technicka osvédceni.

Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotoveni dila sjednanou smluvni cenu jako
nejvyse pripustnou dle nabidky zhotovitele.

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplikim nebo rozsifeni
predmétu dila na zakladé pozadavkl objednatele & budou vyvolany stavbou, je
objednatel povinen zhotoviteli pfedat soupis téchto zmén a to i formou zépisu do
stavebniho deniku. Zhotovitel soupis praci oceni podle jednotkovych polozek
pouzitych pro navrh ceny dila v nabidce. Pokud nejsou polozky v nabidce uvedeny,
tak podle jim navrhovanych cen resp. oboustranné odsouhlasenych cen. O téchto
zmeénach uzaviou obé smluvni strany dodatek ke smlouvé, ve kterém dohodnou i
pfipadnou Upravu terminu predani dila. V pfipadé, ze takto navrzené zmény zhorSuji
kvalitu dila, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skute¢nost upozornit.

Vznikne-li v souvislosti s dilem podle této smlouvy potfeba provést prace nad ramec
projektové dokumentace a zadavacich podminek vybérového fizeni (napf. prace
vyvolané potfebami stavby, jez neni mozné kvalifikovat jako vady a nedodélky), bude
jejich zadani probihat v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
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6.4

zakazek, v platném znéni (dale také ZZVZ).

Clanek 4
Poddodavatelé/Podzhotovitelé

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli pisemny seznam vSech svych
predpokladanych poddodavatelt jeSté pred uzavienim smluvnich vztahl s nimi.
Objednatel si vyhrazuje pravo ovlivnit vybér poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje
uzavfit smlouvu pouze s poddodavatelem odsouhlasenym objednatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat vesSkeré poddodavatelské prace a nese
za né zaruku v plném rozsahu dle ¢lanku €. 10 této smlouvy.

Clanek 5
Podstatné technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem

Prace budou provedeny v souladu s platnymi pravnimi predpisy, CSN, CSN EN
a Technickymi kvalitativnimi podminkami staveb (TKP). Zhotovitel potvrzuje, Ze se
v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu zndmy vesSkeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.
Kvalitativni podminky jsou garantem, Zze predmét plnéni bude mit po stanovenou
dobu vlastnosti srovnatelné s ucelové podobnym pfedmétem.

U zabudovanych vyrobkid a materidld (zejména z dovozu) musi zhotovitel dolozit
zejména opravnéni o vhodnosti vyrobkd pro pouziti v CR, navody k obsluze,
osvédceni o jakosti, vSe v Ceském jazyce.

PFi pouziti specialnich material( a technologickych postupl bude striktné dodrzovan
navod a predpis vyrobce, které bude mit zhotovitel, stejné jako prislusné technickée
normy, kdykoliv pfistupné na pracovisti. Pfipadné odchylky od predpist vyrobce
specialnich materiall je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce s védomim
technického dozoru objednatele zapisem ve stavebnim deniku. Vzdy vS8ak pred
zahéjenim pfislusnych praci.

Nedodrzeni podminek a postupu dle technickych norem a ostatnich zavaznych
pravnich pfedpisu, jakoz i postupl i zavazkl zhotovitele ze smlouvy o dilo, opravriuje
objednatele odstoupit od smlouvy o dilo.

Clanek 6
Cas pInéni

Zhotovitel je povinen zahgjit zhotoveni dila neprodlené po vyzvé objednatele.
Nezahaji-li zhotovitel prace na realizaci dila dle ¢l. 6 odst. 6.1 této smlouvy, ani do
14 kalendarnich dni od vyzvy objednatele dle ¢l. 6 odst. 6.1 této smlouvy, je
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z divodu, které nevznikly
jednanim, opomenutim pfipadné necinnosti zhotovitele, bude posunut termin
dokonéeni dila. V pfipadé prodlouzeni terminu dokonc&eni dila musi byt v souladu
s €l. 17.1 uzavien dodatek k této smlouvé a divody omezeni postupu praci musi byt
zaznamenany do stavebniho deniku.

Pokud zhotovitel pfipravi dilo k predani objednateli pfed sjednanym terminem
ukoné&eni praci dle €l. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel prevzit
dilo i v tomto nabidnutém zkraceném terminu.
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Clanek 7
Nebezpeci Skody na zhotovované véci

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.
Objednatel nenese odpovédnost za Skody zplsobené na majetku, strojich, zafizeni
a materialu zhotovitele.

Pojisténi stavby proti vSéem moznym Skodam zajisti po dobu pInéni pfedmétu dila
zhotovitel. Pfipadné vzniklé Skody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a ¢as
dokonceni dila.

Clanek 8
Cena dila

Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena ve smyslu cenové kalkulace
zhotovitele dohodou smluvnich stran jako nejvySe pfipustnd, tj. pevna a konecna,
aplati po celou dobu realizace dila, ktera zahrnuje ocenéni UpIného rozsahu
predmétu dila, predpokladany vyvoj cen v daném oboru v&. pfedpokladaného vyvoje
kurzu Ceské mény k zahrani€nim ménam az do doby dokonceni dila, zisk a veskeré
dal$i pfimé i nepfimé naklady nutné k Fadnému provedeni a predani dila, které se
k dilu vazou. Cena rovnéz zahrnuje zejména cenu za zafizeni stavenisté, vodné,
sto€né, elektrickou energii, odvoz a likvidaci odpadu, naklady na skladku suté
a vybouranych hmot, naklady na pouzivani zdroji a sluzeb az do skute€¢ného
skonéeni dila, naklady na zhotovovani, vyrobu, obstarani, pfepravu véci, zafizeni,
materialu, dodavek, naklady na pfipadné dopravni znaceni, pojisténi, dané, poplatky,
ubytovani, stravné a dopravu pracovnika, naklady na zfizeni identifikacnich
a informacnich tabuli na stavenisti a jakékoliv vydaje potfebné pro provedeni
pfedmétu plnéni této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabidce jsou stanoveny
jako maximalni.

Cena dila sjednand dle rozsahu této smlouvy cini:

Cena dila bez DPH: 1.645.200 K¢
DPH (sazba 21 %): 345.492 Ké
Cena dila celkem: 1.990.692 Ké

Slovy (¢astka s DPH): JedenmiliondevétsetdevadesattisicSestsetdevadesatdva korun
Ceskych.

Zvy$eni ceny je mozné pouze za podminky, Zze v pribéhu realizace plnéni dojde ke
zvySeni sazeb dané z pfidané hodnoty.

Clanek 9
Financovani, placeni, smluvni pokuty

Objednatel prohladuje, Ze ma zajisténo financovani na zhotoveni dila smluveného
touto smlouvou po celou dobu plnéni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze neméa vici objednateli zadné finanéni zavazky po Ihité
splatnosti a souhlasi s tim, Ze prokéze-li se toto jeho tvrzeni jako nepravdive, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 % ze sjednané ceny dila v K& v¢. DPH.
Zhotovitel prohlasuje, Ze nema zadné nedoplatky na danich, nedoplatky na pojistném
a na pendle na socialni zabezpeceni a na prispévku na statni politiku zaméstnanosti
a souhlasi stim, Ze prokaze-li se toto tvrzeni jako nepravdivé, zaplati objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10 % ze sjednané ceny dila v K& v¢. DPH.
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9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni z U¢tu objednatele na Gcet
zhotovitele.

Objednatel neposkytne zhotoviteli Zzadnou zalohu.

Objednatel prohlasuje, Ze pfedmét dila neni pouzivan k ekonomické innosti.

Placeni bude probihat fakturaci s odsouhlasenim skute¢né provedenych praci a to
mésicné do vySe 80 % ceny dila. Zbyvajici ¢ast, tj. 20 % ze sjednané ceny, uhradi
objednatel zhotoviteli po predani a prevzeti dokon¢eného dila, které bude zbaveno
vSech vad a nedodélkl branici kolaudaci stavby.

Pfed vystavenim faktury je zhotovitel povinen predlozit objednateli k 5. dni mésice
nasledujiciho po mésici, ve kterém doSlo k plnéni ke schvaleni ocenény soupis
provedenych praci. Objednatel tento soupis odsouhlasi do 5 pracovnich dna a teprve
poté, co je tento soupis objednatelem odsouhlasen, zhotovitel do 2 dnu vystavi
fakturu.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych
nedoSlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, bude faktura povazovana za neplatnou a bude vracena zpét
zhotoviteli.

PrekroCi-li zhotovitel v nékteré faktufe vysSi objemu praci, resp. vysi finanéniho
objemu pInéni dle odst. 9.7 tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén takovouto fakturu
zhotoviteli vratit.

Jednotlivé faktury budou obsahovat veskeré nalezitosti U¢etniho a dafnového dokladu
dle zékona o UCetnictvi a zdkona o DPH. Faktura dale bude v textu obsahovat €islo
vefejné zakazky pridélené objednatelem: P19V00000053. Jeji nedilnou soucasti musi
byt objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych praci. Bez tohoto soupisu bude
faktura povazovana za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 28 dnl po jejim obdrzeni,
pricemz za Uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostfedkl z Gc¢tu
objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

Zbyvajici ¢ast, ti. 20 % ze sjednané ceny, uhradi objednatel po splnéni podminek
definovanych v odst. 9.6 tohoto ¢lanku a to na zékladé konec¢né faktury zhotovitele.
Konec€nou fakturu je zhotovitel povinen pfedat objednateli nejpozdéji do 15 dnd ode
dne pfedani a prevzeti dokonéeného dila, které je zbaveno vSech vad a nedodélku.
Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti terminu dokon&eni dila, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,3 % z ceny dila v K¢ v&. DPH za
kazdy i zapo€aty den prodleni. Timto ujednanim v8ak neni dot€eno pravo objednatele
na nahradu Skody.

V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokonceného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni pInéni
resp. proplaceni faktur do doby sank&niho vyporadani pohledavky.

Smluvni strany se déle dohodly, Ze v pfipadé, kdy vznikne objednateli narok na
zaplaceni smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypofadani sankéni
pohledavky stanovené dle odstavce 9.2, 9.3 a 9.13 tohoto ¢&lanku, bude pfislusna
Castka zapoctena oproti fakturované cené dila. Zapocteni maze byt objednatelem
provedeno z fakturované ceny dila popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery vznikl
objednateli vici zhotoviteli.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé faktury, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100 K& za kazdy den prodleni. Toto
ustanoveni se vSak nevztahuje na pfipad uvedeny v odstavci 9.15 tohoto ¢lanku a na
proplaceni takovych faktur, u kterych je zddvodd uvedenych v této smlouvé
pozastaveno penézni pInéni resp. jejich proplaceni.
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9.18

9.19

9.20

9.21

9.22

9.23

10.1

10.2

10.3

10.4

Jestlize se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného pInéni dle této smlouvy, dostane
do financnich potizi a nebude z jakychkoliv ddvodd schopen uhradit svoje dariové
zavazky vuci statu, je povinen o tom neprodlené informovat objednatele, tj. pfijemce
zdanitelného pInéni dle této smlouvy, a to pisemnou formou. Zhotovitel prohlasuje, ze
Uplata za zdanitelné plnéni dle této smlouvy neni odchylnd od ceny obvyklé a ze
nema v umyslu nezaplatit dan z pfidané hodnoty uvedenou na dafiovém dokladu
a nedostat se umysiné do postaveni, kdy nemuze dan zaplatit, ani mu takové
postaveni nehrozi a nedojde ke zkraceni dané, nebo vyldkéni danové vyhody.
Objednatel je ve v§ech pfipadech opravnén vyuzit tzv. zvlastni zajisténi dané dle ust.
§ 109a zakona ¢. 47/2011 Sb., kterym se méni zdkon o DPH.

Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného pInéni dle této smlouvy je povinen, v pfipadeé,
Ze se stane dle § 109, odst. 3 zdkona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
nespolehlivym platcem, neprodlené o této skuteCnosti informovat objednatele, tj.
pfijemce zdanitelného plnéni, a to uvedenim této informace na danovych dokladech.
Strany se dohodly, Ze zaplacenim smluvnich pokut dle této smlouvy neni dotéeno
pravo poSkozené strany na nahradu Skody; ust. § 2050 obcansky zakonik se tedy
nepouzije. Dale se strany dohodly na vylouc€eni aplikace ust. § 2051 véta druha
ob&ansky zakonik na tuto smlouvu, resp. vztahy z ni vzniklé.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne fadnym ukon¢enim dila nebo
odstoupenim od smlouvy, nezanikd objednateli narok na smluvni pokutu, pokud

vvvvvv

Zanik zavazku pozdnim plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za
prodleni s pInénim.

Smluvni pokuta je splatna ve lhaté 10 dnd od doru€eni vyzvy k zaplaceni.

Clanek 10
Vady a zaruky

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku v délce trvani 60 mésicu, ktera po¢ina dnem
predani a prevzeti dokonceného dila, které je zbaveno vSech vad a nedodélkd. Po
tuto dobu zhotovitel odpovida za vady, které objednatel zjistil a které v€as reklamoval.
Zaru¢ni doba zacina plynout ode dne protokolarniho pfedani a prevzeti dila bez vad
a nedodélka dle €l. 15 této smlouvy.

Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbyte€ného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany, uvedeno jak se
projevuji a stanoven pozadovany termin jejich odstranéni. Dale v reklamaci mize
objednatel uvést pozadavky, jakym zplsobem poZaduje vadu odstranit nebo zda
pozaduje finanéni Uhradu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihaty, pficemz
i reklamace odeslana objednatelem v posledni den zaruéni Ihty se povazuje za v€as
uplatnénou.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem uréeného
terminu a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 Ké za kazdy den prodleni az do dne jejiho
odstranéni. Néklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych
pfipadech a to az do rozhodnuti soudu. V pfipadé klimatickych podminek, které
nedovoluji vadu odstranit, dojednd zhotovitel s objednatelem zménu terminu
odstranéni reklamované vady. Pro tento pfipad vSak plati, ze vada bude odstranéna
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10.5

10.6

10.7

10.8

11.3

11.5

11.6

12.1

v nejblizsim terminu pfi klimatickych podminkéach povolujicich opravu provést.

Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k prevzeti
odstranéne reklamované vady, o ¢emz vyhotovi zapis, ze kterého bude ziejmé, zda
je reklamovana vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coz objednatel potvrdi
svym podpisem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu
a nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novém terminu jejich odstranéni,
souhlasi zhotovitel s tim, Ze objednatel povéfi odstranénim vady tfeti osobu. Veskeré
vydaje, kieré v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném teminu
a v dusledku neodstranéni vady vznikne Skoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto
Skodu uhradit.

Smluvni strany se dohodly, ze na ¢ast dila, kiera byla predmétem reklamace,
poskytne zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani dle bodu 10.1 tohoto clanku.

Clanek 11
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona €. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon, vplainém znéni ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik.
Obsahové nalezitosti a zplsob vedeni stavebniho deniku zdvazné upravuje pfiloha
¢. 16, vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v plainém znéni, a stavebni
denik musi byt zhotovitelem veden v souladu s ni.

Zhotovitel je povinen upozornit zapisem do stavebniho deniku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit pfedmét provadéni dila, jeho pribéh, popf. termin
spInéni dila &i jiné nalezitosti touto smlouvou sjednané, o ¢emz neprodiené informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace fesit bez zbyte¢ného odkladu ihned
poté, co se o nich prokazatelné dozvédél a o vysledném rozhodnuti pofidit zapis
do stavebniho deniku.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a vyjadfovat se k zapisu ve stavebnim
deniku, u¢inénym zhotovitelem, nejpozdéji do 5 pracovnich dna.

Nesoubhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery do deniku ucinil objednatel popfipadé
jim povéfeny zastupce nebo jina opravnéna osoba provadét zapisy do deniku, musi
k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se ma
za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Bé&hem provadéni praci resp. v pribéhu pracovni doby na stavbé zde musi byt denik
trvale pristupny. Povinnost vést stavebni denik kon¢i odevzdanim a pfevzetim dila,
které je zbaveno vad a nedodélku. V pfipadé nedostupnosti stavebniho deniku na
stavbé je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 K¢é za
kazdy pfipad.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani doplika a zmén smlouvy resp. dodatk ke smlouvé.

Clanek 12
Stavbyvedouci

Zhotovitel prohlasuje, Ze odborné vedeni provadéni stavby v souladu s § 153, zékona

¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni zajistuje stavbyvedouci Il

I . 2utorizace . mobi
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Zhotovitel se zavazuje provést dilo s vyuzitim zde uvedeného stavbyvedouciho, ktery
je drzitelem autorizace dle zakona ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych inzenyrd a technikd ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich
predpisl, pro obor dopravni stavby / méstské inZzenyrstvi a ma praxi na shodné
pozici, tj. pozici stavbyvedouciho min. 3 roky. Zhotovitel je opravnén zménit
stavbyvedouciho pouze ze zavaznych divodl a s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele.

Stavbyvedouci je povinen Fidit provadéni stavby v souladu s rozhodnutim nebo jinym
opatfenim stavebniho Ufadu a s ovéfenou projektovou dokumentaci, zajistit
dodrZzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpecnosti
prace vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich predpisl, zajistit fadné usporadani
stavenisté a provoz na ném a dodrzeni obecnych pozadavkl na vystavbu dle § 169,
zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni, popfipadé jinych
technickych predpist a technickych norem. V pfipadé existence staveb technické
infrastruktury v misté stavby je povinen zajistit vyty€eni tras technické infrastruktury
v misté jejich stfetu se stavbou.

Stavbyvedouci je dale povinen pusobit k odstranéni zavad pfi provadéni stavby
a neprodlené oznamit objednateli a stavebnimu Ufadu zavady, které se nepodafilo
odstranit pfi vedeni stavby, vytvaret podminky pro kontrolni prohlidky stavby,
spolupracovat s osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika nebo autorsky
dozor projektanta, pokud jsou zfizeny, a s koordinatorem bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, pasobi-li na stavenisti.

Clanek 13
Stavenisté

Stavenistém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel predad zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 5 dnt od vyzvy k zahajeni
stavby a zhotovitel stavenisté prevezme.

Zhotovitel prebira, od prevzeti stavenisté do doby predani stavby/dila, stavenisté do
vlastniho uzivani a v plné mife zodpovida za ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomdckami. Déle se
zhotovitel zavazuje dodrZzovat hygienické predpisy a platné pravni predpisy pro
ochranu zivotniho prostfedi. Zhotovitel zabezpeci na vlastni naklad stavenisté
a zajisti vjezd na stavenisté, jeho provoz, udrzbu, pofadek a Cistotu po celou dobu
vystavby, v souladu s vyhl. €. 268/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na
stavby, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel je povinen zajistit provedeni fotodokumentace, ktery bude mapovat stav
stavenis§té a jeho okoli pfed zahdjenim stavby. Tento bude slouzit pro poskytnuti
pfipadnych dukazu o tom, Ze provadénim stavebnich praci nedo$lo k poskozeni ¢i
zméné stavajiciho stavu okoli stavby. Videozaznam bude zachycovat predevS§im
stavajici stav komunikaci, chodniku, vstupl do objektl, zelené a nemovitosti v okoli
stavby. Videozaznam bude ulozen na CD ve formatu AVI. Kopii videozaznamu pfeda
zhotovitel objednateli nejpozdéji do 5 pracovnich dnl od pfedani stavenisté.
Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou
pripadnych podzemnich vedeni na stavenisti a tyto bud vhodnym zplGsobem prelozit,
nebo chranit, aby v prabé&hu provadéni stavby nedoslo k jejich poskozeni.
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Jestlize bude tfeba na stavenisti v souvislosti se zahgjenim praci umistit nebo
premistit dopravni znaceni tak, aby bylo v souladu s platnymi pravnimi predpisy, které
tuto problematiku upravuji, obstara tyto prace zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida
iza umistovani, pfemistovani a udrZzovani dopravnich znaeni v souvislosti
s pribéhem provadéni praci.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
bezprostfedné odstranovat odpady a nedistoty vzniklé jeho pracemi, coz zvlasté plati
pfi znecisténi pozemnich komunikaci. V pfipadé nedodrzeni tohoto ujednani je
objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy
pripad.

Objednatel ma pravo nezahdjit prejimaci Fizeni dila, neni-li na stavenisti pofadek,
zejména usporadany zbyly materidl nebo neni-li odstranén ze stavenidté odpad
vznikly pfi stavebnich pracich apod.

Nejpozdéji do 5 dnU po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenis§té a upravit jej tak, jak urCuje projektovd dokumentace nebo jiny doklad
pro stavbu a uvést jej do puvodniho stavu. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K& za kazdy den, po ktery bude stavenisté
uzivat neopravnéné a to az do dne vyklizeni stavenisté.

Clanek 14
Provadéni dila

Stavba bude, pocinaje dnem zahajeni praci, ozna¢ena informacni tabuli s dalezitymi
Gdaji o provadéné akci. Obsah tabule bude odpovidat nélezitostem obsahu Stitku
stavby, jenz je definovan § 18d vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjSi Upravé
Uzemniho rozhodovani, uzemniho opatfeni a stavebniho fadu. Forma provedeni
informacni tabule bude pfed umisténim na stavenisté konzultovana s objednatelem.
Informacni tabule bude na stavenisti umisténa po celou dobu provadéni stavebnich
praci a zhotovitel ji odstrani po pfedani dokonéeného dila. VesSkeré zmény informaci
budou na tabuli prdbézné zhotovitelem opravovany.

Zhotovitel je povinen zajistit Fadné vytyCeni stavby a béhem vystavby fadné pecovat
o zakladni smérové a vyskové body a to az do doby pfedani dila objednateli.
Zhotovitel zajisti i podrobné vyty€eni jednotlivych objektd a inzenyrskych siti
a odpovida za jeho spravnost.

Zhotovitel zajisti vytyCeni inZzenyrskych siti a podzemnich zafizeni a je povinen
respektovat stanoviska a podminky spravcu a majitelu siti a zafizeni k provadéni
stavebnich praci, jakoz i s nimi pfi realizaci stavby spolupracovat, zejména jim v€as
oznamit zahjeni praci (aj. dle jejich vyjadfeni), o ¢emz provede zapis. Nachazi-li se
v prostoru stavby zafizeni ve spravé SEVK, je zhotovitel povinen pfi predani
dokoncené stavby predat objednateli pisemné vyjadieni SEVK, v némz bude vyslovné
uvedeno, Ze toto zafizeni nebylo stavebnimi pracemi zadnym zpusobem poskozeno
a taktéz souhlas s uzivanim stavby.

Zhotovitel na své naklady zajisti instalaci a nasledné odstranéni pevnych zabran,
kterymi stavbu po jejim zhotoveni uzavie proti vstupu neopravnénych osob. Tyto
zabrany zhotovitel odstrani poté, co bude stavba pravné zplsobila k béznému
uzivani.

Dojde-li pfi provadéni stavby k omezeni provozu a uzivani pozemnich komunikaci, je
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zhotovitel povinen pfi zahdjeni praci tato mista oznacit omluvnou tabuli pro vefejnost
s textem: ,Mésto Louny se omlouva za doasné omezeni provozu a uZivani
komunikace®. Tato tabule bude pro zhotovitele k vyzvednuti v aredlu Technické
spravy meésta Loun, s.r. o., ul. Podébradova ¢p. 2384, Louny. Tabule, za kterou
zhotovitel po dobu jejiho umisténi na stavenisti odpovida, zde bude umisténa po
celou dobu, kdy bude uzivani komunikace znemoznéno a po uplynuti této doby je
zhotovitel povinen vrétit ji zpét. Doklad o tom, Ze takto ucinil (potvrzeny pfijemcem),
predlozi objednateli nejpozdéji pfi pfejimce dokoneného dila.

Zhotovitel je povinen informovat majitele dotéenych a pfilehlych objektld nejpozdéji
5 pracovnich dni pfed zahajenim praci o zpusobu provadéni praci, pfipadnych
uzavirkach a omezenich, zvlas§té pak s ohledem na jejich provoz. Splnéni této
povinnosti zhotovitel pfed zahajenim praci prokazatelné dolozi objednateli.

Zhotovitel je povinen provadét stavbu v souladu s rozhodnutim nebo jinym opatfenim
stavebniho Ufadu a s ovéfenou projektovou dokumentaci, dodrzet obecné pozadavky
na vystavbu, popfipadé jiné technické predpisy a normy a zajistit dodrzovani
povinnosti k ochrané Zzivota, zdravi, Zzivotniho prostfedi a bezpecnosti prace
vyplyvajici ze zvlastnich pravnich predpisu. Pokud poru$enim téchto ustanoveni
vznikne jakédkoliv 8koda, nese veskeré vzniklé néklady zhotovitel.

Na stavbé musi byt zajistén bezpecny pohyb chodcl v ulici.

Objednatel pozaduje jednotnou, jednoznacnou a Vviditelnou identifikaci vSech
pracovnikld na stavenisti. Pozadavek na jednotnou identifikaci pracovnikd se vztahuje
na vSechny pracovnikl po celou dobu stavby, tedy i na pracovniky poddodavatelu.
Vznikne-li v prdbéhu provadéni praci potfeba zmény rozhodnuti organu hygienickych,
energetickych, dopravnich, vodohospodarskych nebo jinych, je zhotovitel povinen
tuto zménu neprodlené zajistit stim, Ze o této skuteCnosti ihned informuje
objednatele.

Pfed zahdajenim dila zajisti zhotovitel, je-li to potfebné, u pfislusného silni¢niho
spravniho Ufadu vydani zvlastniho uzivani komunikace, pfip. povoleni uzavirky,
stanoveni dopravniho znaceni apod. a je povinen plnit povinnosti z nich vyplyvajici.
Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam,
prekopim, zdbordm ¢i zvladtnimu uzivani vefejnych komunikaci, zelené &i jinych
vefejnych prostranstvi zajiStuje vlastnimi silami zhotovitel a hradi za toto veSkeré
pripadné poplatky.

Zhotovitel je povinen odvést neupotfebitelny material a zlikvidovat ho na pfislusné
skladce odpadu, pfi pfedani dila je zhotovitel pak povinen, tuto skute¢nost dolozit
patfiénym dokladem o likvidaci odpadu.

Pouzitelny vybourany material definovany objednatelem pfi pfedani stavenisté, bude
zhotovitelem odvezen do arealu Technické spravy mésta Loun, s. r. 0., Podébradova
ul. &p. 2384, Louny, &i na jiné, objednatelem uréené misto, ve vzdalenosti do 2 km.
Veskeré odborné prace ¢i prace, k jejichz provadéni je predepsano zvlastni
opravnéni musi vykonavat pouze ty osoby, majici pro né pfisluSnou kvalifikaci Ci
opravnéni. Doklad o kvalifikaci €i opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti nejméné
4x mésicné (jinak vzdy dle potfeby) kontrolni dny pribéhu zhotovovani viastni stavby
za UcCasti opravnéného zastupce objednatele a osoby vykonavajici technicky dozor
objednatele. Z kontrolniho dne bude pofizen pisemny zaznam, podepsany
zucastnénymi zastupci smluvnich stran. Zjisténé nedostatky a vady pfi provadéni
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vlastni stavby je zhotovitel povinen odstranit vterminu uvedeném v pisemném
zaznamu z kontrolniho dne. Datum konani prvniho kontrolniho dne bude dohodnuto
pfi predani staveni§t€ a uvedeno v pfedavacim protokolu o predani stavenisté
a soucasneé bude zaznamenano ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné ke kontrole a provéfeni praci, které
budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a to minimalné
3 pracovni dny pred jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na vyzvu objednatele na
svlj naklad odkryt &i jinak zpfistupnit prace, které byly zakryty nebo se staly
nepristupnymi.

Zhotovitel prohlauje, ze pfed zapocCetim realizace stavby nastaly podminky dle § 15
zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP a nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na BOZP na stavenistich. Pro
stavbu byl objednatelem v souladu s §15 zakona ¢. 309/2006 o zajisténi dalSich
podminek BOZP a nafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich
pozadavcich na BOZP na stavenidtich zajistén pldn BOZP. Zhotovitel je povinen mit
tento plan po celou dobu realizace stavby pfistupny na stavenisti a Fidit se jim.
Vzhledem k tomu, Ze byly naplnény podminky § 14, zakona €. 309/2006 Sb., zakon
o0 zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v platném znéni,
urCil objednatel (zadavatel stavby) koordinatora BOZP. Koordinator BOZP bude na
stavbé po celou dobu jeji realizace vykonavat ¢innosti, které mu jsou uloZeny
pravnimi predpisy, které tuto problematiku upravuji, a zhotovitel je povinen

poskytnout mu v této €innosti patfi¢nou soucinnost.
Opatfeni z hlediska bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, ochrany zivotniho

prostfedi, dodrzovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych predpisl, jakoz
i protipozarni opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména pfi
svarovacich pracich i mimo pracovni dobu, zajiStuje na svych pracovistich zhotovitel.
Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu stavby
a praci tak, aby byly splnény vSechny podminky, které pro provadéni stavby vyplyvaji
z pravnich &i jinych pfedpist, pro realizaci predmétu stavby platnych.

V pfipadé kdy dojde ze strany zhotovitele k poruSovani predpist tykajicich se
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) se smluvni strany dohodly na tom, ze
objednatel je opravnén uplatfiovat vici zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé poruseni
pfedpisu ve vySi 10.000 KéE. PoruSenim predpisi se rozumi napf. pouzivani
poskozenych nebo nevyhovujicich elektrickych zafizeni, pouzivani lavek a leSeni
nespliujicich pozadavky na BOZP, nepouzivani osobnich ochrannych pomucek,
pouzivani nevyhovujicich zebfiki a dalSich prostfedkl pro praci ve vysce, pouzivani
k vystupu a sestupu konstrukci, které k tomu nejsou uréeny, koufeni na
nevyhrazenych mistech, prace ve vyskach nebo nad hloubkou bez zajisténi proti
padu, Spatné uvazani a doprava bfemen, pouzivani poSkozenych véazacich
prostfedkll, pohyb po pracovisti pod vlivem alkoholu nebo jinych navykovych latek,
pouzivani k dopravé osob zafizeni nebo Casti strojl, které k tomu nejsou urceny,
shazovani materialu z leSeni nebo z vysky bez pfedchoziho zajisténi mista dopadu,
pouzivani vadného naradi, nastrojl, stroji a strojnich zafizeni, svafovani bez
predchoziho pisemného povoleni a nezajisténi pozarniho dohledu po ukonéeni prace
a ostatni zde nespecifikovana poruseni pravidel BOZP a PO.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze dojde-li v jakémkoliv z pfipadd uvedeném
v odstavci 14.21 tohoto ¢lanku k opé&tovnému poruseni predpist tykajicich se BOZP,
je objednatel opravnén vysi smluvni pokuty zdvojnasobit a vykazat ze stavby osobu
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porusujici bezpec€nostni predpisy €i zastavit provadéni praci az do doby zjednani
napravy.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo tfeti osobé, je
zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné,
tak tuto finan¢né uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel prohlasuje, ze ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je
pojisténi odpovédnosti za Ujmu (S8kodu) zpusobenou zhotovitelem treti osobé
v souvislosti s vykonem jeho cinnosti, ve vySi nejméné 2 mil. K& Zhotovitel se
zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruéni doby bude pojistén
ve smyslu tohoto ustanoveni a Zze nedojde ke snizeni pojistného plnéni pod ¢astku
uvedenou v pfedchozi vété.

Kopie pojistné smlouvy (pojistnych smluv) zhotovitele, resp. akceptovany navrh na
uzavreni pojistné smlouvy ze strany pojistovny dle tohoto ¢lanku musi byt pfedlozen
zhotovitelem pfed podpisem této smlouvy. Na zadost objednatele je zhotovitel
povinen kdykoli pozdéji pfedlozit uspokojivé doklady o tom, Ze pojistna smlouva
(pojistné smlouvy) uzaviena zhotovitelem je a zlstava v platnosti.

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva &i pojistné
smlouvy sjednané dle této smlouvy &i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu
provadéni dila a v pfiméfeném rozsahu i po dobu zaruky. V pfipadé, Ze dojde
k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této skute¢nosti neprodlené informovat
objednatele a ve Ihité 3 pracovnich dna uzavfit pojistnou smlouvu ve vySe uvedeném
rozsahu. Poruseni této povinnosti ze strany zhotovitele povazuji strany této smlouvy
za podstatné poruseni smlouvy zakladajici pravo objednatele od smlouvy odstoupit.

Clanek 15
Predani dila
Dilo je povazovano za provedené, je-li dokonéeno a pfedano. Dilo je povazovano za
dokoncéené, pokud doSlo k uplnému dokonéeni stavby provadéné v souladu
s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakoz i v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
vztahujicimi se k realizaci pfedmétné stavby a zhotovitel pfedal objednateli vesSkeré
doklady uvedené v odstavci 15.4 tohoto ¢lanku.
Objednatel se zavazuje, ze dokon&ené dilo, které je zbaveno vSech vad a nedodélkl
pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu.
Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila a to minimalné
7 pracovnich dnl0 pred terminem konani prevzeti. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do 3 dnl od terminu stanoveného zhotovitelem zahajit pfejimajici fizeni.
Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u prejimajiciho fizeni veSkeré doklady nutné
ke kolaudaci dila, s tim, ze bez predlozZeni téchto dokladu nelze povazovat dilo za
dokoncéené a schopné predani. K témto dokladim patfi zejména:
— geodetické zaméreni skute¢ného provedeni stavby a to v tisténé verzi ve
3 vytiscich a v jednom vyhotoveni na el. nosic¢i ve formatu dgn, dwg nebo dxf,
— projekt skute¢ného provedeni dila ve tfech vyhotovenich v¢&. zakresleni
a zaméreni inzenyrskych siti, které byly dilem dotceny,
— geometricky plan,
— zapisy, protokoly ¢i osvédcEeni o provedenych zkouskach,
— certifikaty, osvédceni, atesty a technické listy o pouzitych materidlech
a zafizenich,
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15.5

15.6
15.7

15.8

16.1

16.2

16.3

— stavebni denik (pfip. deniky),

— potvrzeni o tom, Ze Technicka sprava mésta Loun s. r. 0. pfevzala zpét do svého
majetku omluvnou tabuli,

— pisemné vyjadieni SEVK, a. s. o tom, ze jejich zafizeni nebylo provadénymi
stavebnimi pracemi poru$eno, které bude obsahovat i souhlas s kolaudaci stavby
upravit dle konkrétniho povoleni,

— potvrzeni o nakladani s odpady resp. o uloZeni vybouraného materialu a odpadu
na prislusné skladce odpadu,

— doklad o tom, Ze Oblastni muzeum v Lounech bylo pfed zahajenim stavebnich
praci o jejich zahajeni informovano,

— revize.
O prabéhu prejimajiciho fizeni pofidi objednatel zapis o predani a prevzeti
dokoné&eneého dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skute€nost
v€. jejiho oduvodnéni do zépisu.
Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.
Objednatel muze prevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému
uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zapise o predani
a prevzeti dokonceného dila (stavby) s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi
objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném
terminu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdou
vadu nebo nedodélek a kazdy den prodleni a dale pak objednatel muze pouzit 20 %
ze sjednané ceny dila resp. 20% pozastavku k uhradé téchto praci jiné, jim zvolené
osobé, kterd vady a nedodélky odstrani. Pfesdhne-li cena téchto praci vySi
pozastavky, je zhotovitel povinen objednateli tuto Castku na zékladé predlozené
faktury pIné uhradit.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené Ih(té odstranit vady nebo nedodélky,

i kdyz tvrdi, Ze za tyto neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych

pfipadech nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Clanek 16
Zaruka za kvalitu dila

Objednatel pozaduje poskytnuti zaruky za kvalitu dila (dale také zaruka), a to bud
formou bankovni zaruky ¢i jiného dokumentu vystaveného bankou (déle jen bankovni
zaruka) Ci vkladem pfislusné ¢astky na ucet objednatele (€. 6015-1020793399/0800,
variabilni symbol — IC zhotovitele), ze strany zhotovitele na odstranéni vad
uplatnénych z titulu odpovédnosti za vady a ze zaruky na €astku ve vysi 5 % ceny
dila bez DPH dle této smlouvy, jakoz i za spInéni dalSich povinnosti zhotovitele
v zarucni dobé, které vyplyvaji z této smlouvy.

Bankovni zaruku na kvalitu dila &i kopii dokladu o pfevodu finan€nich prostfedku
predlozi zhotovitel objednateli nejpozdéji v okamziku podpisu protokolu o predani
a prevzeti dila.

Pfed uplatnénim pInéni ze zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vysSi
pozadovaného plnéni ze strany banky ¢&i zhotovitele. Zhotovitel je povinen dorudit
objednateli novou zaruéni listinu (v pfipadé poskytnuti bankovni zaruky) ve znéni
shodném s pfedchozi zaruéni listinou, v plvodni vysi nejpozdéji do 7 kalendainich
dnd od jejiho uplného vyc€erpani ¢€i kopii dokladu o pfevodu finanénich prostfedkl na
UCet objednatele a to do vySe puvodniho vkladu. Bankovni zaruka, resp. finanéni
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16.4

16.5

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

prostfedky, budou objednatelem uvolnény nejpozdéji po uplynuti zaru¢ni doby, a to

na zakladé pisemné zadosti zhotovitele.

Z bankovni zaruky musi vyplyvat pravo objednatele Cerpat bez jakychkoliv namitek,

na prvni pisemnou vyzvu, finanéni prostfedky v pfipadé, ze bé&hem zarucni doby

zhotovitel neodstrani pfipadné reklamované vady zjisténé béhem zarucni doby nebo

v pfipadé, kdy objednateli vznikne narok na smluvni pokutu, pficemz plati, ze:

a) v pripadé jakékoli zmény zarucni Ihuty je zhotovitel povinen platnost bankovni
zaruky prodlouzit tak, aby trvala po celou dobu zaruéni Ihity,

b) pravo na zaruky je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, Ze zhotovitel
neodstranil vadu dila zpusobem a v dobé&, k nimz je podle pfislusnych ustanoveni
této smlouvy k odstranovani vad v zaruéni Ihaté povinen.

Pokud zhotovitel tuto bankovni zaruku, resp. doklad o vkladu finan€nich prostfedku

ve sjednané vySi a ve sjednané |hité nepredlozi, pak dilo neni dokonéeno

a objednatel ma pravo odmitnout jeho prfevzeti a ma pravo uplatnit sankce pro

nedodrzeni terminu dokonceni a predani dila. Souc¢asné je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvni pokutu za nesplnéni této povinnosti, a to ve vysi 20.000 K¢.;
uvedenou smluvni pokutu je objednatel opravnén uplatnit i pro pfipad, ze zhotovitel
nedoruci novou zaruéni listinu nebo doklad o pfevodu finan&nich prostfedkud dle odst.

16.3 tohoto ¢lanku.

Clanek 17
Zmény smlouvy

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim
vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé®. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu
smlouvy nepovaZzuiji.
Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této
smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani
opravnénych osob.
Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé zavazného poruSovani
smluvnich povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouvé. Za tyto se povazuje
prodleni s plnénim dila dle terminu v ¢&l. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou
na prodlouzeni terminu, nerespektovani podminek vyplyvajicich z projektové
dokumentace a stavebniho povoleni, bezdivodné opakované nerespektovani
pfipominek autorského dozoru, technického dozoru investora a koordinatora BOZP,
provadeéni dila v rozporu s touto smlouvou.

Chce-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani z

této smlouvy vyplyvajiciho, je povinna své odstoupeni pisemné oznamit strané druhé

a zaroven v ném uvést divod, pro ktery od smlouvy odstupuje, jakoz i pfesnou citaci

toho ujednani, které ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto naleZitosti je

odstoupeni neplatné.

Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této

smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasleduijici:

— zhotovitel vyzve objednatele k ,dil€imu pfedani dila“ a sou€asné s touto vyzvou
pfedlozi objednateli soupis vSech provedenych praci, kieré mél dle ¢&l. 2 této
smlouvy realizovat a tento oceni podle jednotkovych poloZek pouzitych pro navrh
ceny dila v nabidce,

— objednatel do tfi dnli po obdrzeni vyzvy a ocenéného soupisu v§ech provedenych
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18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

18.9

18.10

18.11

18.12

praci zahdji ,dil€i prejimaci Fizeni*,

— zhotovitel odveze veskery svlij nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,

— po diléim pfedani provedenych praci sjednaji obé strany pisemné zruSeni
smlouvy,

— poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
zhotovitel ,dil€i kone€&nou fakturu®,

— strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila je povinna uhradit druhé
strané veskerou Skodu ji z ddvodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.

Clanek 18
Zavérecéna ustanoveni

Zhotovitel nemlze bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit své
pohledavky, prava &i naroky plynouci ze smlouvy na treti osobu.

Obé smluvni strany se dohodly, Zze v pfipadé nastupnictvi jsou nastupci smluvnich
stran vazany ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran, pokud zvlastni zdkon nestanovi okamzik u€innosti jinak.
Objednatel timto potvrzuje, Ze smlouva je uzaviena na zakladé Pravidel Rady mésta
Loun €. P 8/2016, v platném znéni, o zadavani vefejnych zakazek mésta Loun.
Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru objednatele souhlasi zhotovitel se
zverejnénim obsahu smluvniho ujednani této smlouvy dle zdkona €. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdé&jSich pfedpisi a zakona
¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaju, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Smluvni strany souhlasné prohla8uji, ze zadny 0daj v této smlouvé neni oznacovan
za obchodni tajemstvi.

Smluvni strany berou na védomi, Ze plnéni pfedmétu této smlouvy predstavuje po
dobu nezbytné nutnou pravni titul pro zpracovani osobnich udaji ve smyslu Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné
nafizeni o ochrané osobnich udajd).

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s uvefejnénim smlouvy v registru smluv
dle zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluyv,
uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) s tim, Ze budou
dodrzeny podminky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zakona, bez ohledu na vySi ceny,
resp. bez ohledu na hodnotu predmétu plnéni smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, ze smlouva obsahuje informace tykajici se
obchodniho tajemstvi dle § 504 obcanského zakoniku, tyto informace budou
oznaceny tak, aby nebyly soucasti elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.
Smluvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni smlouvy dle zakona €. 340/2015 Sb., zajisti
zaslanim spravci registru smluv objednatel.

Ve vécech vyslovné neuvedenych se tato smlouva fidi pfisluSnymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, které maji platnost originalu
a z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi po dvou stejnopisech.

Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé jejich pravé
a svobodné vule, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text si
precetly a s jeho obsahem souhlasi, cozZ stvrzuji svymi vlastnoru¢nimi podpisy.
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V Lounech 09.01.2020

za zhotovitele:
Ing. Jifi Benda
jednatel

za zhotovitele:
Ing. Jan Egermayer
jednatel

V Lounech 10.01.2020

za objednatele:

Mgr. Pavel Janda
starosta mésta
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