
Číslo smlouvy objednatele: 1/2020 
  Číslo smlouvy zhotovitele: 110000000559 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících č.89/2012 Sb., občanského 
zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

_______________________________________________________________ 

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 

1. objednatel: Město Čáslav 
se sídlem  nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav 
IČ:  00236021 
DIČ:   CZ00236021 
bank. spoj.: Česká spořitelna, a. s. 
č. ú.: 11117722/0800 
zastoupený: JUDr. Vlastislav Málek, starosta 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné  

a 

2. zhotovitel: Trigema Building a.s. 
se sídlem:  Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, 
IČ:  27653579,  
DIČ:   CZ699000188, 
bank. spojení: ČSOB Praha 1, 
č. ú.:  212935908/0300, 
zastoupený: Petrem Bělinou, předsedou představenstva a Petrem 
Katrlíkem, členem představenstva, 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 
oddíl B, vložka 11535 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé  

3. 
(společně dále také jen jako „smluvní strany“) 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění a má řádné vybavení,
zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak
způsobilý jej splnit.

(B) Zhotovitel podal nabídku ze dne 23.10.2019 podanou v zadávacím řízení
vyhlášeném dle zák. č.  134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„zákon“) na zadání veřejné zakázky s názvem „Výstavba vícepodlažních
bytových domů B5 a B6 v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého v
Čáslavi“ (dále jen „veřejná zakázka“).

(C) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto
smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný
zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této
smlouvy;

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO (dále jen „smlouva“) 
NÁSLEDUJÍCÍHO ZNĚNÍ:  
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I. Předmět smlouvy 

 
1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na 

svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a 
objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za 
podmínek sjednaných v této smlouvě. 

 
1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede 

předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy. 
 
 

II. Specifikace díla 
 

2.1. Předmětem díla je výstavba nových bytových domů včetně jejich napojení na 
stávající inženýrské sítě a dopravní infrastrukturu včetně terénních úprav 
(komunikace, zpevněné plochy, sadové úpravy) (dále jen „dílo“), a to v rozsahu a 
způsobem dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované 

v září 2018 (dále „projektová dokumentace“). 
 
2.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a 

dodávek obsažených zejména v projektové dokumentaci, dále v nabídce zhotovitele 
ze dne 23.10.2019 vč. výkazu výměr a v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce 
(dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to 
bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. 
z kterého z nich vyplývají.  Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, 
které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, 
nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a mohl, že jsou 
k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke 
standardní praxi při realizaci děl obdobného charakteru.  

 
Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech prací, služeb, věcí, dodávek a 
činností nutných k realizaci díla, a v tom zejména: 
 
a) v rámci předmětu plnění bude provedena řádná dodávka: 

• Vyklizení prostoru staveniště 
• Příprava stavební jámy 
• Realizace napojení stavby na veřejné rozvody plynu a instalace ležatých 

domovních rozvodů 
• Provedení základů objektu a podzemních konstrukcí 
• Provedení nadzemních konstrukcí 
• Provedení potřebných instalací 
• Provedení finálních povrchů a dokončovací práce 
• Úpravy přilehlého terénu, komunikace 
• Realizace interiéru a vnitřního vybavení 
• Realizace kontejnerového stání 
• Realizace parkovacích stání 

  
b)  zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového 

a směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě 
provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, 
zpracování veškerých dokladů o vytýčení základních směrových a výškových 
bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení; a 

 
c) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla 

včetně jeho zřízení, údržby, odstranění a likvidace; a 
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d)  vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. 
úklidu stavby (viz článek IV. této smlouvy) dle této smlouvy; uvedení 
pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, 
nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení,  

 
e)  provedení opatření při realizaci díla vyplývající z umístění a návaznosti díla a 

zohledňující tyto skutečnosti:  
 (i)   komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze využít jako 

skládky materiálu; a 

(ii) zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. 
provedením díla, vyplývajících z vydaného stavebního povolení pro 
provádění díla. 

f)  dodání dokumentace skutečného provedení díla včetně dokladové části ve 
třech vyhotoveních v tištěné podobě; dokumentace skutečného provedení 
díla bude rovněž předána v digitální podobě ve formátu *.dwg nebo *.dxf.  

 
g)   ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, 

včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;  
 

to vše v místě provádění díle dle článku IV. této smlouvy. 
  
2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, 

zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn, dodatků a doplňků 
sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.  
 

2.4. Zhotovitel obdrží od objednatele stavební povolení vydané na základě projektové 
dokumentace k žádosti o stavební povolení nejpozději v den předání a převzetí 
staveniště. 

 
2.5. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že údaje o inženýrských sítích, které se 

nacházejí v místě provádění díla (viz článek IV. této smlouvy) a jsou obsaženy 
v projektové dokumentaci, nemusí odpovídat skutečnosti. Vzhledem k této 
skutečnosti se zhotovitel zavazuje zabezpečit prověření skutečného stavu 
inženýrských sítí před započetím provádění díla se správci uvedených inženýrských 
sítí a současně zajistit vytýčení průběhu podzemních či nadzemních sítí tak, aby při 
provádění zemních či jiných prací nedošlo k poškození podzemních či nadzemních 
sítí. 

 
2.6.    Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést 

jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného 
dodatku této smlouvy. 

 
2.7. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či 

jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných 
individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. 
zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných 
orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho 
částí se řídí: 
a/  touto smlouvou, a 
b/  podmínkami stanovenými ČSN  
c/  projektovou dokumentací  
d/ obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a 

technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN, 
e/ stavebním povolením, 
f/ a vyjádření dotčených orgánů. 
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2.8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž 
použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci 
daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu. 

 
 

III. Doba plnění 
 
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas dle časového harmonogramu 

provádění díla, a to nejpozději do 14 měsíců od předání a převzetí staveniště.  
Časový harmonogram je součástí nabídky objednatele uvedené v Příloze č. 1 této 
smlouvy.  

    
3.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 

díla v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o 
předání a převzetí, který bude podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas 
V předávacím řízení je zhotovitel povinen objednateli předat rovněž dokumentaci a 
další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho 
předání. Předání a převzetí díla nebrání výskyt drobných vad a nedodělků 
nebránících užívání díla s tím, že v předávacím protokolu bude smluvními stranami 
dohodnuta lhůta pro jejich odstranění.  

 
3.3. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle článku II. této 

smlouvy a v souladu s časovým harmonogramem provádění díla. Objednatel si 
vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, 
povrchové úpravy.  

 
3.4.    Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po 

kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku vyšší moci. Odpovědnost nevylučuje 
překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své 
povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů 
zhotovitele.  

 
3.5. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku III. odst. 3.1. této 

smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít. 
 
3.6. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele či 

z důvodů nespočívajících na straně zhotovitele, má zhotovitel právo na přiměřené 
prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či 
jeho části takto prodlouženo. 

 
 

IV. Místo provádění díla 
 

4.1. Místem plnění je areál bývalých kasáren Prokopa Holého. Bližší specifikace je 
uvedena v projektové dokumentaci. 
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V. Cena za dílo, platební podmínky

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo: 

Cena bez DPH 

DPH 21 % 

DPH 15 % 

Cena včetně DPH 

94 240 623,- Kč (slovy: devadesát čtyři milionů dvě stě 
čtyřicet tisíc šest set dvacet tři korun českých) 

841 059,- Kč (slovy: osm set čtyřicet jeden tisíc padesát devět 
korun českých) 

13 535 337,- Kč (slovy: třináct milionů pět set třicet pět tisíc 
tři sta třicet sedm korun českých) 

108 617 019,- Kč  
(slovy: sto osm milionů šest set sedmnáct tisíc devatenáct 
korun českých) 

(dále též „Cena za provedení díla“) 

Tato Cena za provedení díla je sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je 
překročitelná pouze v případě změny právních předpisů, ovlivňujících výši DPH. 
Cena za provedení díla je dána položkovým rozpočtem, který je jako součást 
nabídky zhotovitele. 

5.2. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění 
svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen 
náklady, které  jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem 
nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou a ani z nich 
zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti 
předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných  staveb. Jedná 
se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu 
na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů 
hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a 
dodavatele, zábory veřejných ploch, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. 
zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, 
technologické a pracovní postupy apod.), dokumentaci skutečného provedení, 
provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, 
prohlášení o shodě, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nutných 
ke kolaudaci stavby. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální 
pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění 
bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním 
podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných 
platných předpisů. Zaplacením Ceny za provedení díla ve výši sjednané smlouvou a 
za sjednaných podmínek zhotoviteli je splněna povinnost objednatele zaplatit cenu 
za dílo, žádné další nároky zhotovitele na zaplacení v souvislosti s cenou nebo 
úhradou nákladů nebudou zohledněny, nebude-li výslovně dohodnuto něco jiného.  

5.3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli finanční 
plnění před zahájením provádění díla. Objednatel nebude v průběhu plnění díla 
poskytovat zhotoviteli zálohy. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím 
zdanitelným plněním jsou práce a dodávky skutečně provedené v příslušném měsíci 
a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den 
kalendářního měsíce. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli až do výše 90 
% (slovy: Devadesáti procent) celkové Ceny za provedení díla vč. DPH. Po dosažení 
tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zadržovat všechny zbývající platby jako 
zádržné, které bude uvolňováno způsobem dle čl. V., odst. 5.10. této smlouvy.  
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5.4. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový 
doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek 
provedených v daném měsíci v členění po položkách dle přiloženého rozpočtu, 
oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený technickým dozorem objednatele. 
Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce 
a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem objednatele. Cenu 
neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě 
s objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí 
jeho nárok. 

 
5.5. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené 

zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, 
že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel 
oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě splatnosti zhotoviteli k doplnění či opravě. 
Zhotovitel je povinen takový daňový doklad doplnit, příp. vystavit nový opravený 
daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet znovu ode dne 
doručení doplněného či nově vystaveného daňového dokladu objednateli. Zhotovitel 
s fakturou (daňovým dokladem) včetně soupisu prací předloží i elektronickou 
podobu soupisu prací. Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu .xls(x) 
programu MS Excel či jiném otevřeném tabulkovém formátu). Členění soupisu prací 
přiloženého k faktuře musí odpovídat soupisu prací z nabídky uchazeče, pokud se 
smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.   

 
5.6. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami 

dohodnuta na 30 (slovy: Třicet) kalendářních dní ode dne řádného doručení 
daňového dokladu objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas 
zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené 
objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného 
v záhlaví této smlouvy. 

 
5.7. Pokud zhotovitel bude opakovaně v prodlení se splněním termínů z důvodů na 

straně zhotovitele dle časového harmonogramu, je objednatel již při v pořadí 
druhém porušení termínů oprávněn pozastavit platby měsíčních daňových dokladů 
na dobu, kterou sám určí, nejdéle do doby řádného splnění celého závazku 
založeného smlouvou. K tomuto postupu je objednatel oprávněn, aniž by muselo 
dojít k dohodě smluvních stran o změně této smlouvy, a aniž by se tímto postupem 
dostával do prodlení s platbami. 

 
5.8. Do 15 (patnácti) dnů po řádném protokolárním předání a převzetí dokončeného díla 

bude zhotovitelem vystaven a objednateli doručen daňový doklad – konečná faktura 
(konečné vyúčtování Ceny za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se 
splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne řádného doručení konečné 
faktury objednateli.  

 
5.9. Zádržné bude objednatelem uvolněno po odstranění všech případných vad a 

nedodělků zjištěných objednatelem ve lhůtě pro provádění prohlídky převzatého 
díla dle ust. odst. 12.7. této smlouvy.  

 
5.10. Zhotovitel má nárok na zaplacení Ceny za provedení díla nad rámec ceny sjednané 

v čl. V., odst. 5.1. smlouvy pouze při současném splnění těchto podmínek:  
 

Bude se jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec 
rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které 
v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo ve výchozích dokumentech, ani z nich 
nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče 
při prověřování vhodnosti těchto výchozích dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny 
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(dále vícepráce) a současně se na provedení takového plnění a jeho ceně zhotovitel 
dohodne s objednatelem ve formě písemného dodatku k této smlouvě, není-li v této 
smlouvě stanoveno jinak. Zhotovitel bere na vědomí, že při zadávání víceprací musí 
objednatel respektovat ustanovení § 222 zákona. Případné vícepráce budou 
oceněny v souladu s bodem 5.12. této smlouvy. 

 
5.11. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplyne z rozhodnutí či jiného úkonu 

orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole 
staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, 
resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změnami předpisů a ČSN (EN) nebo 
z jiného důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto práce 
provést na základě písemného pokynu objednatele, a to bez ohledu na to, zda dojde 
k dohodě o jejich ceně. Pokud tyto práce, provedené na základě písemného pokynu 
objednatele, budou splňovat definici víceprací dle ust. odst. 5.10. této smlouvy, 
budou považovány za dohodnuté a objednatel je povinen zaplatit cenu za dílo 
přiměřeně zvýšenou s ohledem na rozsah víceprací – při oceňování těchto prací 
bude přednostně použit způsob ocenění dle ust. odst. 5.12. této smlouvy.  

 
5.12. Pro ocenění víceprací se použijí jednotkové ceny v té výši, které zhotovitel použil 

pro sestavení nabídkové ceny (rozpočtu). Nebudou-li práce či dodávky použité 
k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) 
v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. 
se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době ocenění. Vynásobením 
jednotkových cen a množstvím provedených měrných jednotek budou stanoveny 
základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby 
(obvyklý pojem: VRN – vedlejší rozpočtové náklady). Daň z přidané hodnoty bude 
dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování. Tento způsob ocenění se použije 
i v případě, kdy dojde k dohodě o ceně při rozšíření předmětu díla nebo jeho změně.  

 
5.13. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah 

předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen 
z položkového rozpočtu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení 
množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn 
fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Změna rozsahu 
předmětu díla bude sjednána v písemném dodatku k této smlouvě. 

 
5.14 Objednatel prohlašuje, že na předmětné stavební práce se vztahuje režim 

přenesené daňové povinnosti, a to v souladu s ustanovením § 92a a § 92e zákona 
č. 235/2004Sb. o dani z přidané hodnoty. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel 
vystaví daňový doklad na uskutečněné stavební práce bez DPH. Na vystaveném 
daňovém dokladu uvede zhotovitel sdělení, že „daň odvede zákazník“ v souladu s § 
29 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

 
 

VI. Součinnost smluvních stran 
 
6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek 

pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich 
smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno 
ustanovením této smlouvy.  
 

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou 
bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně 
písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit 
v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání 
splnění jejich smluvních povinností. 
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6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění 
povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení 
podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele 
před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci 
objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na 
provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

 
6.4. Smluvní strany si stanovují následující oprávněné osoby: 

 
a) Oprávněná osoba objednatele: 

Statutární zástupce: JUDr. Vlastislav Málek, starosta 

 

b) Oprávněna osoba zhotovitele: 
Statutární zástupce: Petr Bělina, předseda představenstva, 

  Petr Katrlík, člen představenstva, 

 
VII. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele 

 
7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem 

provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou pro řádné provedení díla nezbytné.  
 

7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti 
písemně oznámí: 

 
(a) zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele dle zákona č. 

182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, v němž bylo 
vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele; a/nebo 

 
(b) zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku 

zhotovitele k úhradě nákladů tohoto řízení před řádným předáním díla 
objednateli; a/nebo 

 
(c) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo 
 
(d) splnění podmínek prohlášení úpadku zhotovitele, tj. zejména, že budoucí 

prodávající je předlužen anebo insolventní; a/nebo 
 
(e) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové 

struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo 
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(f) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění 
na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či 
provedení jiných organizačních změn; a/nebo 

 
(g) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně 

souvisí s předmětem této smlouvy; a/nebo 
 

(h) rozhodnutí o založení obchodní společnosti zhotovitelem či účasti na 
podnikání jiné osoby zhotovitelem; a/nebo 

 
(i) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání 

závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto 
smlouvou souvisejících; a 

 
(ii) rozhodnutí o zrušení zhotovitele. 

 
V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn od této smlouvy bez 
dalšího odstoupit. 
  

7.3. Objednatel je oprávněn: 
 

(a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu 
provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění 
závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni 
vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly. 

 
(b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla 

technický dozor objednatele a autorský dozor   V průběhu realizace zejména 
sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných 
právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na 
nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba 
vykonávající technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele 
příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost 
prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění 
díla či třetích osob, anebo pokud je předmět díla prováděn v rozporu 
s vyhláškami, normami nebo jinými právními předpisy. 

 
(c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla dozor 

koordinátora BOZP.  
 
  

VIII. Stavební deník 
 
8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz. článek IX. této smlouvy) 

objednatelem zhotoviteli vést stavební deník v jednom originále a dvou průpisech. 
Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou 
v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací 
poddodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny 
skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle článku III. 
této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám 
kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál 
stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení objednateli.  

8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřená 
osoba – stavbyvedoucí  
V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být 
tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.  
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8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně 

od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního 
deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici 
objednateli a orgánu státního stavebního dohledu. 

 
8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy 

s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné 
průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy 
oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly 
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být 
vynechána volná místa. 

 
8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně 

předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 
 
8.6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní 

písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit 
a doručit druhé ze smluvních stran. 

 
 

IX. Staveniště a jeho zařízení 
 

9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště do 15 dní od výzvy zaslané 
zhotoviteli. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný 
protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 
obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke 
zhotovení díla, které je vymezeno v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, a projednané 
ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Staveniště je vymezeno 
projektem organizace výstavby zpracovaným objednatelem. Při předání staveniště 
bude objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny.  

 
9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů 

o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání 
a převzetí staveniště. Současně bude zhotoviteli předáno tři o paré projektové 
dokumentace stavby. 

 
9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je 

povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho 
činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními 
zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat 
pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku 
zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, 
případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním 
tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně díla. 

 
9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi 

výhradní odpovědnost za: 
 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 
staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 

 
b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, 

bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a 
techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění 
opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti 
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s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního 
značení; a 

 
c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na 

staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo 
z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, 
likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele 
v souladu s právními předpisy. 

 
9.5.  Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za 

bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 
 
9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle 

podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře 
zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 
zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

 
9.7. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií 

potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní náklady.  
 
9.8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit 

na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související, jakékoli reklamní 
zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.  

 
9.9. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden 

závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a 
komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu 
nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.  

 

 

X. Podmínky provádění díla 

10.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům 
uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. 
Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, 
jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná 
se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel 
je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se 
vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, 
předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny 
v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a 
dalšími souvisejícími předpisy. 

10.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky odpovídající kvality, které mají 
takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, 
zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, 
hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, 
ochrana proti hluku, úspora energie 

10.3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 
 



 

 

 

 12 

(a)  v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného 
v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních 
dotčených pozemků či staveb; a 

 
(b)  neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, 

emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru 
přiměřenou poměrům;  

 
(c) ve dnech pracovního klidu a státních svátcích nebudou vykonávány hlučné 

práce, které by obtěžovaly třetí osoby. V pracovních dnech mohou být hlučné 
práce realizovány od 7:00 do 17:00; 

   
  (d)  nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních 

vlivů na okolí výstavby; a  
 
(e)  bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, 

který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro 
práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku 
zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru 
pozemní stavby, dopravní stavby, technika prostředí staveb a statika a 
dynamika staveb ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná 
osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po 
dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením 
vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, 
které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, 
provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o 
odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli před 
zahájením prací. 

 
10.4. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za 

ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou 
výzvu objednatele předložit objednateli, kdykoli v průběhu provádění díla, písemný 
seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením 
díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu 
objednatele. 

 
10.5. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi 

osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu 
provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak 
za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že 
v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, 
prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

 

10.6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla: 

(a) zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a 
úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického 
zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat 
objednateli tři paré projektové dokumentace se zakreslením skutečného 
provedení díla; dokumentace skutečného provedení díla bude rovněž předána 
v digitální podobě ve formátu *.dwg nebo *.dxf; 

 
(b) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli 

o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídat za jejich přesnost a 
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ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat 
objednateli v digitalizované podobě ve formátu *.dwg a na nosiči dat CD nebo 
DVD a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle 
článku XII. odst. 12.3. této smlouvy;  

 (c) při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele 
k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a 
v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za 
to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního 
deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí 
díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo 
které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

 
10.7. Zhotovitel se zavazuje, že bude činnost následujících členů týmu vykonávána pouze 

osobami, které byly ze strany zhotovitele předloženy v jeho nabídce. Změna těchto 
osob podléhá schválení ze strany objednatele a je možná pouze za osoby si 
minimálně stejnou nebo lepší zkušeností.  

a) Hlavní stavby vedoucí: 

b) zástupce stavbyvedoucího  

 

XI. Záruka za jakost a zkoušky díla 
 
11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít 

vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, 
pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti 
v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou 
praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to v délce 60 (slovy: 
Šedesát) měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pro výrobky 
platí délka záruční lhůty podle doložených záručních podmínek výrobců, minimálně 
však 24 měsíců od předání a převzetí díla. 

 
11.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 11.1. této 

smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být 
popsána vada díla nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok 
objednatele z vady díla, příp. požadavek na postup odstranění vady díla, a to včetně 
termínu pro odstranění vady díla zhotovitelem. 

 
11.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin u 

havarijních vad, tj. vad které podstatně omezují či znemožňují užívání díla anebo 
jejich trvání způsobuje významné škody na díle a do 10 dnů u ostatních vad, bude-
li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho 
části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel 
odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit ve smluvními 
stranami dohodnuté lhůtě k odstranění reklamované vady. 
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11.4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením 
novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to 
ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) 
objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku XI. odst. 11.1. této smlouvy. 
Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění 
vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční 
lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní 
den. 

 
11.5. Smluvní strany se dohodly, že: 
 

(a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle 
článku XI. odst. 11.3. této smlouvy; a/nebo  

 
(b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 

11.3. této smlouvy; a/nebo  
 
(c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, 

že vadu neodstraní; a/nebo  
 
(d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě 

stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru dané vady neodstraní  
 
má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez 
předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli 
v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil 
částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu 
zaplatí. Nárok objednatele vzniklý vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady 
díla a dále nároky objednatele, účtovat zhotoviteli smluvní pokutu, zůstávají 
nedotčeny. 

 
11.6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením 

kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 
 
11.7. V období posledního měsíce záruční lhůty dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy je 

zhotovitel povinen provést s objednatelem, případně třetí osobou určenou 
objednatelem, výstupní prohlídku díla. Na základě této prohlídky bude sepsán 
písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny 
zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla 
svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce 
na objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla dle tohoto odstavce 
smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady, uvedené v písemném 
protokole o splnění záručních podmínek, uznává. 

 
11.8. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 

vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  
 
11.9. Zhotovitel je povinen předložit objednateli garanci na odstraňování případných vad 

ve formě bankovní záruky platnou po celou dobu trvání poskytnuté záruční lhůty ve 
výši min. 10 mil. Kč. Výše uvedenou bankovní záruku je zhotovitel povinen předložit 
do 21 dnů od předání a převzetí díla. V případě nesplnění podmínky předložení 
bankovní záruky v požadované lhůtě bude vůči objednateli uplatněna smluvní 
pokuta ve výši 3 % z Ceny za provádění díla a bude objednateli zhotovitelem 
uhrazena do 15 dnů ode dne vzniku nároku na tuto smluvní pokutu s tím, že 
odpovědnost zhotovitele za vady díla po dobu záruční lhůty zůstává nedotčena. 
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XII. Předání a převzetí díla 
 

12.1. Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat 
objednateli, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel 
objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň 
deset pracovních dnů předem. V případě, že nebude objednateli řádně a včas 
doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení 
nejdříve po uplynutí desátého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy 
k zahájení přejímacího řízení.  

 
12.2. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to 

formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí budou i příslušná 
dokumentace a doklady v rozsahu ust. odst. 12.4. této smlouvy), který bude 
podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný 
přejímací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za event. vady a nedodělky, 
s nimiž bude dílo převzato.  

 
12.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. 

jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny 
vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, vyjádření zhotovitele 
k vadám díla vytčeným objednatelem. Pokud objednatel dílo s vadami převezme, 
budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude 
obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis 
příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle odst. 12.7. této smlouvy. Součástí 
předávacího protokolu bude i konečné zaměření výškových a směrových bodů dle 
odst. 10.6. písm. b) této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech 
stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude 
podepsán oběma stranami a bude mít právní sílu originálu. 

 
12.4. V případě, že je objednatelem přebíráno ukončené dílo, skutečnost, že dílo je 

dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, 
prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady 
objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení 
dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá 
osvědčení o zkouškách a revizích, a certifikaci použitých materiálů a výrobků, 
revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady 
o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu 
dle článku II. této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení 
likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních 
předpisů a předpisů provádějících, a další doklady prokazující splnění podmínek 
orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci 
„skutečného provedení díla“ je povinen zhotovitel předat ve třech vyhotoveních a 
jedenkrát v digitální podobě ve formátu *.dwg nebo *.dxf objednateli při předání 
díla. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených 
dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené. 

 
12.5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění 

stavby včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato 
povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně ukončené a objednatel není povinen 
dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové 
dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení 
provádění díla do původního stavu. 

 
12.6. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem 

předáváno dílo, které nese vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. 
Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo 



 

 

 

 16 

parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací stavby, touto smlouvou a 
obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje 
se přejímací řízení pro jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy.  

 
12.7. Prohlídku převzatého díla je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž 

bylo dílo převzato, ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla.  Vady díla zjištěné 
touto prohlídkou písemně oznámí objednatel zhotoviteli s uvedením termínu, 
v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.  

 
12.8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené 

vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do 
účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí 
příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.  

 
 

XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta 
 

13.1.  Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly smluvní strany 
tyto smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok objednatele na náhradu 
škody způsobenou porušením povinnosti, zajištěnou smluvní pokutou. Pohledávka 
objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou 
zhotovitele na zaplacení Ceny za provedení díla. 

13.2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti provést celé dílo včas a řádně 
bez vad a nedodělků v souladu s čl. III této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 
smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 50.000, - Kč za každý i 
započatý den prodlení.  

 
13.3.  Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu 

v termínu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany 
smlouvy sjednaly ve výši 5.000, - Kč za každý i jen započatý den prodlení u každé 
vady zvlášť. 

13.4. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad 
v rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo 
poskytnout jiné peněžité plnění, sjednaly strany této smlouvy úrok z prodlení ve 
výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.  

13.5. Pro případ porušení povinnosti spočívající ve vedení stavebního deníku nebo při 
nesprávném vedení stavebního deníku je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 5.000, - Kč za každé jednotlivé porušení. Pro případ opakovaného a 
závažného porušení povinnosti spočívající ve vedení stavebního deníku je zhotovitel 
povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 
Za opakované a závažné porušení se považuje případ, kdy zhotovitel třikrát po sobě 
poruší povinnosti podle čl. VIII a ani po předchozím písemném upozornění 
objednatele nesjedná nápravu v přiměřené lhůtě, nebo vědomě zapíše do deníku 
nepravdivé informace s cílem poškodit objednatele, nebo skrýt své jednání, které 
je v rozporu s touto smlouvou.  

13.6. Pro případ porušení předpisů týkajících se BOZP je zhotovitel povinen uhradit 
pokutu ve výši 5.000,- kč za každé jednotlivé zjištěné pochybení. Pro případ 
opakovaného a závažného porušení předpisů týkajících se BOZP je zhotovitel 
povinen uhradit pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé zjištěné pochybení. 
Za opakované porušení se považuje případ, kdy zhotovitel třikrát po sobě poruší 
předpisy BOZP a ani po předchozím upozornění písemném objednatele nesjedná 
nápravu v přiměřené lhůtě, za závažné porušení se považuje případ, kdy takové 
porušení bezprostředně ohrožuje zdraví osob pohybujících se na staveništi, nebo v 
jeho okolí.  
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13.7. Smluvní pokuta je splatná do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně 

doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na 
účet oprávněné strany uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
 

XIV. Odstoupení od smlouvy, zánik závazku 
 
14.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit z důvodu uvedených 

v této smlouvě nebo v zákoně.   
 
14.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě porušení této smlouvy 

zhotovitelem, zejména:    
a) ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním svého závazku ze smlouvy nebo 

se splněním termínu ukončení po dobu delší než 15 kalendářních dnů. Jestliže 
se prodlení zhotovitele týká jen části závazku, je objednatel oprávněn odstoupit 
od smlouvy ohledně plnění, které se týká této části závazku. 

b) zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl 
písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou.  

c) zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo 
v rozporu se smlouvou, projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých 
je povinen dílo zhotovit, nebo v rozporu s výrobní dokumentací, nebo používá 
ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených výrobků. 

d) zhotovitel opustí stavbu nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění 
svých povinností dle smlouvy.  

e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě 
které převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i 
práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu.  

 
V případech uvedených pod písm. a) – c) je objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy již bez dalšího.  

 
14.3. Pokud ve smlouvě není dohodnuto jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna 

odstoupit od této smlouvy vždy jen po předchozím písemném upozornění, ve kterém 
stanoví druhé straně přiměřenou náhradní lhůtu pro splnění její povinnosti. Tato 
lhůta však nesmí být kratší než 3 pracovní dny počínaje dnem následujícím po 
doručení upozornění druhé smluvní straně. Po marném uplynutí lhůty je pak 
oprávněna odstoupit písemným oznámením druhé smluvní straně. 

 
14.4. V případech, kdy je to v této smlouvě výslovně uvedeno, je objednatel oprávněn od 

smlouvy odstoupit již bez dalšího poté, co se o důvodu k odstoupení dozví. Je zcela 
na uvážení objednatele, zda i v těchto případech zhotovitele na svůj úmysl odstoupit 
předem upozorní, event. stanoví zhotoviteli náhradní lhůtu pro splnění jeho 
povinnosti. 

 
14.5. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení je jednostranný právní úkon, 

jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé 
straně, pokud v této smlouvě není sjednáno jinak. Odstoupení se nikdy nedotýká 
nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároku na zaplacení 
smluvních pokut, nároků objednatele z titulu odpovědnosti za vady včetně 
odpovědnosti za vady, na něž se vztahuje záruka, nároků z titulu záruky za 
provedení díla a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných 
ustanovení občanského zákoníku nebo z ustanovení smlouvy, která podle projevené 
vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

 
14.6. Odstoupením se smlouva ruší až od okamžiku účinnosti odstoupení. Odstoupením 

zanikají práva a povinnosti stran ohledně části závazku založeného smlouvou 
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nesplněné ke dni účinnosti odstoupení. Pro část závazku, splněného do dne účinnosti 
odstoupení, zůstávají podmínky sjednané smlouvou v platnosti.  

 
14.7. Zanikne-li tato smlouva odstoupením, a to ať již z jakéhokoliv důvodu, nebo dalším 

jiným způsobem, než je splnění závazku, jsou smluvní strany povinny vzájemně 
vypořádat své závazky. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli za níže uvedených 
podmínek cenu za část díla, kterou do doby odstoupení ukončil a která nevykazuje 
žádné vady.  Zaplacením ceny za provedenou část díla do doby odstoupení jsou 
nároky zhotovitele uspokojeny.  

 
Zhotovitel je v případě zániku závazku zejména povinen:  
- zastavit provádění díla a učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod 

na provedené části díla, 
- provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu 

s touto smlouvou, který musí být odsouhlasen objednatelem, 
- předat objednateli provedenou část díla podle pravidel sjednaných pro předání 

díla s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část díla, zejména 
předat objednateli doklady, které se vztahují k provedené části díla a které by 
předkládal objednateli v souladu se smlouvou při vystavování daňových 
dokladů nebo při předání díla,  

- uklidit a vyklidit staveniště ke dni, kdy bude zahájeno přejímací řízení dosud 
provedené části díla – pokud jde o úpravu povrchů dle projektu, bude 
přihlédnuto k tomu, zda vůbec a v jakém rozsahu lze tyto povrchy upravit 
s ohledem na rozestavěnost stavby, 

- po převzetí dokončené části díla objednatelem a odsouhlasení ceny provedené 
části díla vystavit daňový doklad, kterým vyúčtuje cenu provedené části díla, 

- postoupit objednateli práva, která nabyl ke dni zániku závazku, zejména práva 
z titulu poddodavatelských smluv, u kterých to objednatel bude vyžadovat, 
ostatní poddodavatelské smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto 
smluv, postoupit objednateli práva z licenčních smluv, patentů, know-how 
apod.   

 
14.8. Strany této smlouvy sjednaly oprávnění objednatele tuto smlouvu vypovědět podle 

uvážení i bez uvedení důvodů, a to tím, že písemnou výpověď doručí zhotoviteli. 
Výpovědní lhůta činí 30 dnů po doručení výpovědi objednatele zhotoviteli. 
V souvislosti s ukončením smlouvy dle tohoto ustanovení nebude objednatel 
žádným způsobem sankcionován a nevznikne mu povinnost uhradit zhotoviteli 
ze žádného titulu náhradu za dosud neprovedenou část díla. Zaplacením ceny za 
provedenou část díla jsou v tomto případě nároky zhotovitele v souvislosti 
s ukončením zániku založeného touto smlouvou uspokojeny.  

 
 

XV. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 
 

15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku 
objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné 
nebezpečí na: 

 
(a)  díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných 

částech, a 
 
(b)  plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních 

pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí 
staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání 
staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto 
jinak. 
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15.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí 
škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými 
k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí 
či příslušenstvím díla a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou 
zejména: 

 
(a)  zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 
 
(b)  pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla 

či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 
 
(c)  ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či 

jeho části. 
 
15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel 

sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku 
jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, 
které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.  

 
15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které 

zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel 
je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby 
objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu vlastnictví ani 
jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této 
povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení 
tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího od smlouvy odstoupit. 
V případě sporu mezi zhotovitelem a poddodavatelem, který by se se svými 
následky projevil jakýmkoliv způsobem na stavbě samotné, na způsobu provádění 
díla, na termínech apod., nebo by stavbu či provádění díla ohrozil, je objednatel 
oprávněn od této smlouvy již bez dalšího odstoupit z důvodů na straně zhotovitele. 
Veškeré škody, které způsobí poddodavatelé na předmětu díla, je povinen odstranit 
zhotovitel, a to způsobem, který určí objednatel. V případě, že dojde ke škodě na 
předmětu díla nebo bude předmět díla (nebo jeho část) zcela zničen, je zhotovitel 
povinen vlastním nákladem dílo ukončit v souladu se smlouvou, bez ohledu na to, 
zda bude vyplaceno pojistné nebo zda vyplacené pojistné pokryje všechny náklady 
s tím spojené.  

 
15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány 

a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel 
zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli 
povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to 
nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a 
oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.  

 
 

XVI. Záruka za provedení díla 
 
16.1. Zhotovitel je povinen objednateli předložit bankovní záruku za řádné a včasné 

provedení díla v souladu s touto smlouvou ve výši 50 mil. Kč. Bankovní garanci 
předložil zhotovitel objednateli před podpisem této smlouvy. Bankovní záruka bude 
poskytnuta na celou dobu provádění díla. 

 
16.2. Zhotovitel je povinen udržovat v platnosti bankovní garanci dle čl. XVI., odst. 16.1. 

této smlouvy až do dne řádného splnění závazku založeného touto smlouvou.  
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16.3. Záruka za provedení díla zajišťuje splnění povinnosti zhotovitele provádět dílo 
v souladu se smlouvou, tj. splnění veškerých povinností a podmínek pro provádění 
díla, zejména:  
- povinnost udržovat záruku za provedení díla ve stanovené výši a stanoveným 

způsobem,  
- povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této 

smlouvy, zejména povinnost zaplatit jakoukoli smluvní pokutu nebo náhradu 
škody, a to i v případě, kdy z důvodu na straně zhotovitele vznikne 
objednateli povinnost vrátit poskytnutou dotaci,  

- povinnost udržovat pojištění v souladu s ust. čl. XVII této smlouvy,   
- povinnost provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných smlouvou o dílo, kdy 

za porušení povinnosti řádně provádět dílo v souladu se smlouvou se 
považuje zejména opakované prodlení se splněním harmonogramu dle 
přílohy č. 1této smlouvy, dále zejména vznik okolností, které opravňují 
objednatele odstoupit od této smlouvy bez ohledu na to, zda objednatel 
právo odstoupit od smlouvy využil či nikoliv,     

 
Objednatel je oprávněn čerpat záruku za provedení díla v dalších případech, které 
jsou uvedeny v jiných ustanoveních této smlouvy.  

 
16.4. Objednatel je oprávněn čerpat záruku za provedení díla vždy v plném rozsahu.  

V případě čerpání této záruky je zhotovitel povinen poskytnout objednateli novou 
bankovní garanci tak, aby splnil povinnost udržovat záruku za provedení díla 
v souladu s touto smlouvou. Pokud tuto povinnost zhotovitel nesplní, je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn čerpat záruku ihned po 
předchozím písemném oznámení zhotoviteli, z jakého důvodu, event. v jaké výši 
záruku bude čerpat. Právo zhotovitele na odškodnění v případě, kdy se následně, 
po čerpání záruky prokáže, že objednatel záruku čerpal neoprávněně, tím není 
dotčeno.  

 
 

XVII. Pojištění 
 
17.1. Zhotovitel závazně prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s pojistným 
plněním ve výši min. 100 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že bude tuto pojistnou 
smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. Objednatel je oprávněn 
požadovat předložení této pojistné smlouvy zhotovitelem a zhotovitel je povinen do 
5 pracovních dnů od doručení tohoto požadavku objednatele mu tuto pojistnou 
smlouvu předložit k nahlédnutí. V případě, že zhotovitel poruší závazek uvedený 
v první větě tohoto odstavce, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč, příp. je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit již bez dalšího. 

 
17.2. Zhotovitel závazně prohlašuje, že má uvařenou pojistnou smlouvu o živelním 

pojištění, pojištění montážních a stavebních rizik včetně pojištění odpovědnosti za 
škodu, přičemž bude zároveň pojištěným a oprávněnou osobou objednatel, a to 
zejména u pojištění stavby, která je od počátku ve vlastnictví objednatele s 
pojistným plněním minimálně 100 mil. Kč Zhotovitel se zavazuje, že bude tuto 
pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. Objednatel je 
oprávněn požadovat předložení této pojistné smlouvy zhotovitelem a zhotovitel je 
povinen do 5 pracovních dnů od doručení tohoto požadavku objednatele mu tuto 
pojistnou smlouvu předložit k nahlédnutí. V případě, že zhotovitel poruší závazek 
uvedený v první větě tohoto odstavce, je objednatel oprávněn uplatnit vůči 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč, příp. je objednatel oprávněn od 
této smlouvy odstoupit již bez dalšího. Pojištění musí být uzavřeno pro případ 
poškození, ztráty, odcizení, zničení, tj. musí mít pojištění krytí rizika, při kterých 
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dochází ke vzniku přímých věcných škod. Pojištění musí zejména zahrnovat 
pojištění živelní, které bude krýt škody na majetku způsobené živlem, tj. zejména 
požárem a jeho průvodními jevy, výbuchem, úderem blesku, nárazem nebo 
zřícením letadla, jeho částí nebo jeho nákladu, povodní, záplavou, vichřicí nebo 
krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal nebo zemin, zemětřesením, tíhou sněhu, 
námrazou, nárazem dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pádem stromů, 
stožárů apod., kapalinou unikající z vodovodních zařízení a médiem vytékajícím v 
důsledku poruchy ze stabilních hasících zařízení tak, aby vzniklo právo na pojistné 
plnění také za poškození nebo zničení potrubí nebo topných těles vodovodních 
zařízení vč. armatur, došlo-li k němu přetlakem nebo zmrznutím kapaliny v nich, 
kotlů, nádrží a výměníkových stanic vytápěcích systémů apod., došlo-li k němu 
zamrznutím kapaliny v nich (tzv. sdružený živel). Zhotovitel bude mít uzavřeno i 
pojištění tzv. montážních a stavebních rizik, které bude sjednání na 24 měsíců a to 
tak, aby kromě přímých škod vzniklých na stavbě vč. věcí použitých pro její 
provedení krylo i nepřímé škody a škody vzniklé projekční, konstrukční, 
materiálovou vadou nebo chybně provedenou prací – zejména bude uzavřeno tzv. 
pojištění pro případ přerušení provozu, tzv. pojištění zkušebního provozu a tzv. 
garanční pojištění  

                     
17.3. Zhotovitel je jako pojistník povinen udržovat pojištění tak, jak bylo předloženo, při 

respektování min. požadavků na pojištění dle odst. 17.1. a 17.2., a to beze změn 
po celou dobu, po kterou má pojištění trvat, jak je dále uvedeno. Pojištění majetku 
a pojištění odpovědnosti za škody vztahující se k provádění díla musí trvat po dobu 
do převzetí celého díla objednatelem. Příslušná pojištění vztahující se k záruční 
době musí trvat do konce záruční doby. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo 
jiné události mělo dojít k zániku pojistného, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke 
snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění, nebo k jiným změnám, které by 
znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je zhotovitel povinen učinit 
příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno. 

 
17.4. Splnění povinností zhotovitele dle čl. XVII této smlouvy je zajištěno zárukou za 

provedení díla dle čl. XVI. této smlouvy, pokud některou z takto zajištěných 
povinností zhotovitel poruší, připadne záruka za provedení díla objednateli.  

 
 

XVIII.  Společná ustanovení 
 
18.1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na 

ně příslušné články společných ustanovení. 
 
18.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou 

řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany 
ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany nejpozději v poslední den splatnosti. 

18.3. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či 
nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno 
neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato 
neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních 
ustanovení smlouvy nebo jejich částí. 

18.4. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, 
doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a 
vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. 

 
18.5. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních 

smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy. 
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18.6. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy 
věcně a místně příslušnými soudy České republiky.  

 
18.7. Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se budou řídit příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.  

18.8. Zhotovitel bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly.  

 
 

XIX. Závěrečná ustanovení 
 
19.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
 
19.2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv na webových 

stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, 
že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu 
ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

 
19.3. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů objednatelem ve vztahu 

k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, a uchováním osobních dat, které budou použity v souladu se zákonem č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
19.4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Města Čáslavi č. 534/2019 

ze dne 20.11.2019. 
 
19.5. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále. 
 
19.6.  Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:  

 
a) Příloha č. 1 – harmonogram  
b) Příloha č. 2 – oceněný rozpočet  
c) Příloha č. 3 – seznam poddodavatelů 

 
V Čáslavi dne  V Praze dne  
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
Město Čáslav      Trigema Building a.s. 

JUDr. Vlastislav Málek     Petr Bělina 
starosta       Předseda představenstva 
 
 
 
     
        
        Petr Katrlík 
        Člen představenstva 



ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

0 BD Čáslav 421 dny 20.01. 20 15.03. 21
1 Převzetí staveniště 0 dny 20.01. 20 20.01. 20
2 Vyklizení prostoru staveniště 14 dny 20.01. 20 02.02. 20 1
3 Zřízení zařízení staveniště 14 dny 03.02. 20 16.02. 20 2
4 Zemní práce, demolice a přípojky 70 dny 17.02. 20 26.04. 20 3
5 Hrubá stavba ( monolit , zdivo ) 160 dny 13.04. 20 19.09. 20 4FS-14 dny
6 Výplně otvorů a obálka 140 dny 23.08. 20 09.01. 21 5FS-28 dny
7 Vnitří konstrukce a rozvody 115 dny 22.07. 20 13.11. 20 5FS-60 dny
8 Vnitřní dokončovací práce 120 dny 14.11. 20 13.03. 21 7
9 Zemní práce a komunikace 75 dny 27.12. 20 11.03. 21 6FS-14 dny
10 Předání díla 2 dny 14.03. 21 15.03. 21 8;9

BD Čáslav

20.01.

Vyklizení prostoru staveniště

Zřízení zařízení staveniště

Zemní práce, demolice a přípojky

Hrubá stavba ( monolit , zdivo )

Výplně otvorů a obálka

Vnitří konstrukce a rozvody

Vnitřní dokončovací práce

Zemní práce a komunikace

Předání díla

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI
2020 2021

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu

Stránka 1

Projekt: BD Čáslav
Datum: 09.01. 20

Příloha č. 1 k SoD  110000000559



Zakázka:

Misto

Objednatel: M�sto �áslav I�: 00236021

Nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1 DI�: CZ00236021

286 01 �áslav

Zhotovitel: I�: 27653579

DI�: CZ699000188

158 00

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 22.10.2019

Za objednatele

Rekapitulace díl�

�íslo Název HSV PSV MON VRN

SO00 4 600 829,31 15 523,20 0,00 38 207,50

SO02 43 645 555,06 32 709 093,80 6 871 263,85 2 095 017,50

SO03 216 302,25 0,00 0,00 43 784,20

SO04 3 331 951,17 60 490,50 192 607,90 92 695,70

SO07 302 085,19 1 652,78 0,00 23 562,80

Cena celkem

Praha 5

Krycí list výkazu vým�r

1.�ást: 2. etapy výstavby BD, �áslav (B5 a B6)

Prokopa Holého, 286 01 �áslav

Trigema Building a.s.

Bucharova 2641/14

Celkem

52 096 722,98

32 786 760,28

7 063 871,75

2 293 267,70

0,00

Za zhotovitele

Celkem

4 654 560,01

94 240 622,71

90 235 576,67

13 535 336,50

4 005 046,04

841 059,67

0,00

108 617 018,88

3 677 745,27

94 240 622,71

P�ípravné práce, vyklizení 
staveništ�

Zpevn�né plochy a terénní 
úpravy

STL ve�jný plynovod 327 300,77

260 086,45

BD - B5 + B6 85 320 930,21

Odpadové stání

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 70
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Zakázka:

Misto

Objednatel: M�sto �áslav I�: 00236021

nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1 DI�: CZ00236021

28601 �áslav-�áslav-Staré M�sto

Zhotovitel: Trigema Building a.s. I�: 27653579

Bucharova 2641/14 DI�: CZ699000188

158 00 Praha 5

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 22.10.2019

Za objednatele

Výkaz vým�r

201804 - BD Prokopa Holého, �áslav - SO00

Prokopa Holého, �áslav

Celkem

4 600 829,31

15 523,20

0,00

0,00

38 207,50

0,00

4 654 560,01

4 654 560,01

698 184,00

0,00

0,00

5 352 744,01

Za zhotovitele

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 70
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Popis rozpo�tu:  - 
SO00 - P�íprava a vyklizení staveništ�

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 4 z 70
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Rekapitulace díl�

�íslo Název Typ dílu

1 HSV

98 HSV

767 PSV

VN VN

Cena celkem

Demolice 3 332 357,18

Celkem

Zemní práce 1 268 472,13

Konstrukce záme�nické 15 523,20

Vedlejší náklady 38 207,50

4 654 560,01

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 5 z 70
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S:

O:

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 1 268 472,13

1 111201101R00 Odstran�ní k�ovin i s ko�eny na ploše do 1000 m2 m2 1 910,00000 50,10 95 691,00

2 112101101R00 Kácení strom� listnatých o pr�m�ru kmene 10-30 cm kus 8,00000 709,80 5 678,40

3 112201101R00 Odstran�ní pa�ez� pod úrovní, o pr�m�ru 10 - 30 cm kus 8,00000 993,70 7 949,60

4 111201401R00 Spálení k�ovin a strom� o pr�m�ru do 100 mm m2 1 910,00000 26,10 49 851,00

5 111201501R00 Spálení v�tví strom� o pr�m�ru nad 100 mm kus 8,00000 507,00 4 056,00

6 121101102R00 Sejmutí ornice s p�emíst�ním p�es 50 do 100 m m3 1 773,50000 35,60 63 136,60

3547*0,5 1 773,50000

7 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku p�es 2m m3 1 773,50000 15,90 28 198,65

8 113109315R00 Odstran�ní krytu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm, (betonové 
panely, žulové kostky)

m2 4 989,01600 144,00 718 418,30

9 113107420R00 Odstran�ní podkladu nad 50 m2,kam.t�žené tl.30 cm m2 4 989,01600 55,30 275 892,58

10 113202111R00 Vytrhání obrub obrubník� silni�ních m 250,00000 78,40 19 600,00

Díl: 98 Demolice 3 332 357,18
11 981020020RAD Demolice budov z betonu prostého jiným zp�sobem, podíl 

konstrukcí do 30 % (ZBYTKY ZÁKLADOVÝCH KCÍ)
m3 1 878,67800 293,80 551 955,60

2087,42*0,9 1 878,67800

12 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5 336,92296 55,30 295 131,84

4989,016*0,15*1,8+4989,016*0,3*1,8+1878*0,3*2,3 5 336,92296

13 979081121R00 P�íplatek k odvozu za každý další 1 km t 16 661,76000 3,50 58 316,16

5553,92*3 16 661,76000

14 979990122R00 Poplatek za skládku suti, sm�s nerecyklovatelných 
odpad�(sklo, plasty, izol)

t 50,00000 2 246,80 112 340,00

15 979990101R00 Poplatek za sklád.suti-sm�s bet.a cihel do 30x30cm t 5 286,92000 437,80 2 314 613,58

5286,92 5 286,92000

Díl: 767 Konstrukce záme�nické 15 523,20
16 767900040RA0 Demontáž oplocení z pletiva m 147,70000 57,60 8 507,52

22,3+33,75+23,75+5,09+7,1+11,92+11,82+31,97 147,70000

17 767900001RAV Demontáž oplocení z betonových prefabrikátu m 40,60000 172,80 7 015,68

40,6 40,60000

Díl: VN Vedlejší náklady 38 207,50
18 005111021R Vyty�ení inženýrských sítí Soubor 1,00000 23 966,10 23 966,10

19 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ Soubor 1,00000 14 241,40 14 241,40

26 4 654 560,01

Položkový rozpo�et

201804 - BD Prokopa Holého, �áslav - SO00

Prokopa Holého, �áslav

33

021



Zakázka:

Misto

Objednatel: M�sto �áslav I�: 00236021

Nám. Jana Žížky z Trocnova 1 DI�: CZ00236021

286 01 �áslav

Zhotovitel: Trigema Building a.s. I�: 27653579

Bucharova 2641/14 DI�: CZ699000188

158 00 Praha 5

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 22.10.2019

Za objednatele

Popis rozpo�tu:  - 

Rekapitulace díl�

�íslo Název Typ dílu

1 HSV

2 HSV

3 HSV

4 HSV

5 HSV

61 HSV

62 HSV

63 HSV

64 HSV

8 HSV

94 HSV

99 HSV

711 PSV

712 PSV

713 PSV

721 PSV

722 PSV

725 PSV

726 PSV

728 PSV

731 PSV

762 PSV

764 PSV

766 PSV

767 PSV

771 PSV

775 PSV

781 PSV

783 PSV

784 PSV

M21 MON

M22 MON

M33 MON

M43 MON

VN VN

Cena celkem

Výkaz vým�r

BD Prokopa Holého, �áslav - SO02 (B5 a B6)

Prokopa Holého, 286 01 �áslav

32 709 093,80

6 871 263,85

Celkem

43 645 555,06

0,00

2 095 017,50

0,00

85 320 930,21

85 320 930,21

12 798 139,53

0,00

0,00

98 119 069,74

Za zhotovitele

SO02 - Bytový d�m B5, B6

Celkem

Upravy povrch� vn�jší 2 960 716,62

Základy,zvláštní zakládání 4 944 084,08

Svislé a kompletní konstrukce 10 049 113,74

Vodorovné konstrukce 12 827 904,05

Komunikace 279 553,90

Upravy povrch� vnit�ní 3 117 590,41

Zemní práce 3 071 485,90

Instala�ní prefabrikáty 272 659,60

Podlahy a podlahové konstrukce 2 131 344,07

Výpln� otvor� 501 442,60

Trubní vedení 33 760,20

Lešení a stavební výtahy 1 003 663,78

Staveništní p�esun hmot 2 724 895,71

Izolace proti vod� 1 159 822,00

Živi�né krytiny 683 499,59

Izolace tepelné 1 254 298,95

Vnit�ní kanalizace 708 507,46

Vnit�ní vodovod 2 043 052,20

Za�izovací p�edm�ty 1 573 609,28

Elektromontáže 3 817 964,67

Vzduchotechnika 2 547 896,83

Kotelny 6 504 497,53

Konstrukce tesa�ské 114 720,72

Konstrukce klempí�ské 186 457,89

Konstrukce truhlá�ské 6 053 685,99

Konstrukce záme�nické 6 037 265,78

Podlahy z dlaždic a obklady 1 039 318,90

Podlahy vlysové a parketové 1 019 585,49

Obklady keramické 836 262,57

Nát�ry 35 015,76

Malby 638 937,26

Vedlejší náklady 2 095 017,50

85 320 930,21

Montáž sd�lovací a zabezp.tech 1 378 008,98

Montáže dopravních za�. a vah 1 472 532,60

Montáže ocelových konstrukcí 202 757,60

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 7 z 70

022



S:

O:

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 3 071 485,90

1 113107420R00 Odstran�ní podkladu nad 50 m2,kam.t�žené tl.20 cm m2 1 080,59000 271,00 292 839,89

(48,76+1,5)*21,5 1 080,59000

2 131201112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJN� m3 1 188,64900 172,80 205 398,55

1080,59*1,1 1 188,64900

3 131301113R00 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 10000 m3, STROJN� m3 2 053,12100 207,40 425 817,30

1080,59*1,9 2 053,12100

4 162301101R00 Vodorovné p�emíst�ní výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 1 404,76700 63,40 89 062,23

1188,649+1080,59*0,2 1 404,76700

5 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku p�es 2m m3 1 404,76700 19,80 27 814,39

6 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 356,98500 40,30 14 386,50

255,485+290*0,35 356,98500

7 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 255,48500 339,90 86 839,35

48,9*2*1,85+2*20,15*1,85 255,48500

8 181301116R00 Rozprost�ení ornice, rovina, tl.30-40 cm,nad 500m2 m2 281,76280 57,60 16 229,54

13,64*21,02+6,3*1,5-2,4*6 281,76280

9 162601101RT3 Vodorovné p�emíst�ní výkopku z hor.1-4 do 4000 m, 
nosnost 12 t

m3 2 053,12100 102,20 209 828,97

10 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 2 053,12100 829,60 1 703 269,18

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 4 944 084,08
11 224321001RA0 Vrtané piloty, vytaž. výpažnice, výpl� ŽB, D 600 m 48,50000 4 523,60 219 394,60

12 224321010RA0 Vrtané piloty, vytaž. výpažnice, výpl� ŽB, D 900 m 141,00000 4 989,60 703 533,60

13 273313511R00 Beton základových desek prostý C 12/15 m3 98,53350 4 365,90 430 187,41

48,9*20,15*0,1 98,53350

14 713120080RA0 Separa�ní fólie PE m2 1 970,67000 57,00 112 328,19

48,9*20,15*2 1 970,67000

15 289970111R00 Vrstva geotextilie 300g/m2 m2 985,33500 114,10 112 426,72

48,9*20,15 985,33500

16 273323411RV1 Železobeton základ. desek vodostavební C 25/30, 90d 
XC2, XA1

m3 235,94325 3 658,00 863 080,41

((19,55*48,3)-2*2,1*1,9)*0,25+2,6*2,4*0,3 235,94325

17 273320001RVP Systémové �ešení detail�: dle dodavatele - KOMPLET, 
trhací lišty, bentonitové pásky, t�snící plechy,..

m3 328,94325 1 023,00 336 508,94

235,94325+93 328,94325

18 273361821R00 Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R) t 31,85325 30 582,00 974 136,09

0,135*235,95 31,85325

19 273351215R00 Bedn�ní st�n základových desek - z�ízení m2 39,97500 558,90 22 342,03

(19,55*2+48,3*2+2,1*2+1,9*2+2,1*2)*0,25+(2,6*2+2,4*2)*0,
3

39,97500

20 273351216R00 Bedn�ní st�n základových desek - odstran�ní m2 39,97500 136,90 5 472,58

21 279323411RV1 Železobeton základ. zdí vodostavební C 25/30,  90d, XC2, 
XA1

m3 92,96050 3 658,00 340 049,51

361,69*0,25+0,25*(1,08*(2,6*2+2,1*2)) 92,96050

22 279361821R00 Výztuž základových zdí z betoná�. oceli 10 505 (R) t 15,80150 30 582,00 483 241,47

92,95*0,17 15,80150

23 279351105R00 Bedn�ní st�n základových zdí, oboustranné-z�ízení m2 372,12400 490,50 182 526,82

361,972+1,08*(2,6*2+2,1*2) 372,12400

24 279351106R00 Bedn�ní st�n základových zdí, oboustranné-odstran. m2 372,12400 136,90 50 943,78

Položkový rozpo�et

BD Prokopa Holého, �áslav - SO02 (B5 a B6)

Prokopa Holého, 286 01 �áslav
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25 212850002RAA Drenáž podél základu objektu z dren. trub d 125 mm, 
bet.lože, obsyp kamenivo, geotextilie,reviz.šachta

m 156,10000 691,30 107 911,93

50,9*2+22,15*2+10 156,10000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 049 113,74
26 311321411R00 Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 m3 311,10994 3 521,10 1 095 449,21

1S:76,904*0,2+77,736*0,25+70,302*0,3 55,90540

1NP:(5,24+521,712+22,6)*0,2+63,372*0,22+21,764*0,3 130,38144

2NP:82,396*0,2+69,262*0,22+6,704*0,25 33,39284

3NP:39,988*0,2+69,262*0,22+6,704*0,25 24,91124

4NP:39,988*0,2+68,658*0,22+3,526*0,25 23,98386

5NP:60,572*0,2+66,358*0,22 26,71316

Atiky:(16,4*3+3,85*2+14,75*2+0,75*2)*2*0,5*0,18 15,82200

27 311320001RVP Akusticka izolace v míst� výtahové šachty, tl.40mm m2 4,00000 28 517,40 114 069,60

28 311361821R00 Výztuž nadzáklad. zdí z betoná�ské oceli 10505 (R) t 81,94066 30 582,00 2 505 909,29

1S:(76,904*0,2+77,736*0,25+70,302*0,3)*0,205 11,46061

1NP:((5,24+521,712+22,6)*0,2+63,372*0,22+21,764*0,3)*0
,17

22,16484

2NP:(82,396*0,2+69,262*0,22+6,704*0,25)*0,105 3,50625

3NP:(39,988*0,2+69,262*0,22+6,704*0,25)*0,09 2,24201

4NP:(39,988*0,2+68,658*0,22+3,526*0,25)*0,09 2,15855

5NP:(60,572*0,2+66,358*0,22)*0,95 25,37750

Atiky:((16,4*3+3,85*2+14,75*2+0,75*2)*2*0,5*0,18)*0,95 15,03090

29 311351105R00 Bedn�ní nadzákladových zdí oboustranné - z�ízení m2 1 463,94800 490,50 718 066,49

1S:224,942 224,94200

1NP:5,24+629,448 634,68800

2NP:158,362 158,36200

3NP:115,954 115,95400

4NP:115,172 115,17200

5NP:126,93 126,93000

Atika:(16,4*3+3,85*2+14,75*2+0,75*2)*2*0,5 87,90000

30 311351106R00 Bedn�ní nadzákladových zdí oboustranné-odstran�ní m2 1 463,94800 136,90 200 414,48

31 330321411R00 Beton sloup� a pilí�� železový C 30/37 m3 8,40000 3 817,70 32 068,68

0,7*0,3*2,5*16 8,40000

32 331361821R00 Výztuž sloup� hranatých z betoná�. oceli 10505 (R) t 1,76400 30 582,00 53 946,65

8,4*0,21 1,76400

33 331351101R00 Bedn�ní sloup� �ty�úhelníkového pr��ezu - z�ízení m2 80,00000 524,70 41 976,00

2*2,5*16 80,00000

34 331351102R00 Bedn�ní sloup� �ty�úhelníkového pr��ezu-odstran�ní m2 80,00000 136,90 10 952,00

35 317321611R00 Beton p�eklad� železový  C 30/37 m3 12,28920 3 817,70 46 916,48

0,3*0,38*(12,95*4+2*28) 12,28920

36 317361821R00 Výztuž p�eklad� a �íms z betoná�ské oceli 10505(R) t 2,58069 30 582,00 78 922,66

0,21*12,289 2,58069

37 317351107R00 Bedn�ní p�eklad� - z�ízení m2 84,58800 536,10 45 347,63

12,95*4*1,06+28*1,06 84,58800

38 317351108R00 Bedn�ní p�eklad� - odstran�ní m2 84,58800 136,90 11 580,10

39 311238154R00 Zdivo 30 broušené P15, tl. 300 mm m2 511,67400 1 209,40 618 818,54

2NP:254,012 254,01200

3NP:257,662 257,66200

40 311238325R00 Zdivo 30 AKU broušené P15, tl. 300 mm m2 699,57100 1 636,50 1 144 847,94

2NP:174,852 174,85200

3NP:214,454 214,45400

4NP:214,109 214,10900

5NP:96,156 96,15600

41 311238144R00 Zdivo 30 broušené P10, tl. 300 mm m2 259,64800 1 179,00 306 124,99

4NP:255,112 255,11200

5NP - schod:4,536 4,53600

024



42 311238143R00 Zdivo 24 broušené P10, tl. 240 mm m2 212,25600 1 015,50 215 545,97

5NP:212,256 212,25600

43 311238142R00 Zdivo 17,5 broušenéi P10, tl. 175 mm m2 52,22800 852,00 44 498,26

1S:52,228 52,22800

44 317168132R00 P�eklad 7 vysoký 70x238x1500 mm kus 48,00000 505,30 24 254,40

2NP-4NP:4*4*3 48,00000

45 317168133R00 P�eklad 7 vysoký 70x238x1750 mm kus 408,00000 603,30 246 146,40

2NP-4NP:30*4*3 360,00000

5NP:12*4 48,00000

46 317168138R00 P�eklad 7 vysoký 70x238x3000 mm kus 16,00000 1 176,30 18 820,80

5NP:4*4 16,00000

47 317168139R00 P�eklad 7 vysoký 70x238x3250 mm kus 48,00000 1 251,00 60 048,00

2NP-4NP:4*4*3 48,00000

48 342255028R00 P�í�ky z desek plynosilikátových tl. 15 cm m2 246,47200 778,10 191 779,86

1NP:55,799 55,79900

2NP:63,962 63,96200

3NP:63,474 63,47400

4NP:63,237 63,23700

49 342255026R00 P�í�ky z desek plynosilikátových tl. 12,5 cm m2 1 738,34200 812,80 1 412 924,38

1S:129,567 129,56700

1NP:328,31 328,31000

2NP:316,516+3,906 320,42200

3NP:320,144 320,14400

4NP:318,893 318,89300

5NP:321,006 321,00600

50 342255024R00 P�í�ky z desek plynosilikátových tl. 10 cm m2 175,05200 661,40 115 779,39

1S:168,356 168,35600

5NP:6,696 6,69600

51 346275113R00 P�izdívky z desek plynosilikátových tl. 100 mm m2 310,13100 661,40 205 120,64

1NP:45,64 45,64000

2NP:73,722 73,72200

3NP:73,132 73,13200

4NP:73,276 73,27600

5NP:44,361 44,36100

52 346275111R00 P�izdívky z desek plynosilikátových tl. 50 mm m2 95,98600 487,90 46 831,57

1NP:21,679 21,67900

2NP:20,176 20,17600

3NP:21,12 21,12000

4NP:19,763 19,76300

5NP:13,248 13,24800

53 346275115R00 P�izdívky z desek tl. 150 mm - WC m2 63,44400 881,80 55 944,92

1NP:14,28 14,28000

2NP:14,28 14,28000

3NP:13,76 13,76000

4NP:13,76 13,76000

5NP:7,364 7,36400

54 346244311R00 Obezdívky van z desek plynosilikátových tl. 50 mm m2 48,86000 487,90 23 838,79

2,3*0,7*4*5+1,7*0,7*14 48,86000

55 317168111R00 P�eklad plochý 115x71x1000 mm kus 116,00000 240,90 27 944,40

1S:26 26,00000

1NP:16 16,00000

2NP-4NP:20*3 60,00000

5NP:14 14,00000

56 317168112R00 P�eklad plochý 115x71x1250 mm kus 110,00000 281,00 30 910,00

1S:10 10,00000

1NP:24 24,00000

2-4NP:20*3 60,00000

5NP:16 16,00000
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57 317168122R00 P�eklad plochý 145x71x1250 mm kus 2,00000 311,50 623,00

58 314241101R00 Pata pro komín, jednopr�duchový, DN 260 mm, POUZE 
OBEZDÍVKA

kus 2,00000 2 880,50 5 761,00

59 314241201R00 Komín. t�leso, jednopr�duchové, DN 260 mm, POUZE 
OBEZDÍVKA - 360*360*330mm

m 38,20000 6 609,10 252 467,62

19,1*2 38,20000

60 314248551RT1 Kom.nerezová krycí deska 1pr�duch kus 2,00000 3 283,80 6 567,60

61 328151111R00 Montáž sklepního sv�tlíku z plastu kus 5,00000 2 304,40 11 522,00

62 328151115R00 Montáž nastavovacího prvku sklepního sv�tlíku kus 10,00000 288,10 2 881,00

63 56200001RVP Sv�tlík m�íž 100*40, oka 30/10 kus 2,00000 1 296,90 2 593,80

64 56200001RVP Sv�tlík šachta 100*125-150*40, akrylát v�. mont. 
p�íslušenství

kus 2,00000 3 588,00 7 176,00

65 56200001RVP Sv�tlík nástavec 100*35*40, akrylát v�. mont. p�íslušenství kus 3,00000 860,70 2 582,10

66 56200001RVP Sv�tlík m�íž 42*25, oka 30/10 kus 3,00000 660,20 1 980,60

67 56200001RVP Sv�tlík šachta 42*42*25, akrytlát v�e. montážního 
p�íslušenství

kus 10,00000 522,00 5 220,00

68 56200001RVP Sv�tlík kotvící sada - tl. izol. 120, akrytlát v�e. montážního 
p�íslušenství

kus 3,00000 1 313,50 3 940,50

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 12 827 904,05
69 457311116R00 Vyrovnávací beton výpl�ový nebo spádový C 16/20 m3 1,10750 3 235,90 3 583,76

5NP:(63,8*0,25*0,025)*2 0,79750

4NP:(24,8*0,25*0,025)*2 0,31000

70 411321515R00 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 m3 811,52060 3 817,70 3 098 142,19

1S:(944,265-32,749)*0,22+3,4*1,4*0,2 201,48552

1NP:(328,53-15,083)*0,2*2 125,37880

2NP a 3NP:(328,155-14,768)*0,2*2*2 250,70960

4NP:(328,155-14,768)*0,22*2 137,89028

5NP:(245,53-5,389)*0,2*2 96,05640

71 411361821R00 Výztuž strop� z betoná�ské oceli 10505(R) t 113,83221 30 582,00 3 481 216,52

1S:((944,265-32,749)*0,22+3,4*1,4*0,2)*0,15 30,22283

1NP:((328,53-15,083)*0,2*2)*0,15 18,80682

2NP a 3NP:((328,155-14,768)*0,2*2*2)*0,13 32,59225

4NP:((328,155-14,768)*0,22*2)*0,15 20,68354

5NP:((245,53-5,389)*0,2*2)*0,12 11,52677

72 411351801R00 Bedn�ní �el stropních desek, z�ízení m 1 241,63400 193,90 240 752,83

1S:115,51*2+4,8*2 240,62000

1NP:108,675*2 217,35000

2NP a 3NP a 4NP:98,51*2*3 591,06000

5NP:96,302*2 192,60400

73 411351802R00 Bedn�ní �el stropních desek, odstran�ní m 1 241,63400 22,80 28 309,26

74 411351101RT4 Bedn�ní strop� deskových -z�ízení, systémové, v�etn�
podep�ení, tl. stropu 24 cm

m2 3 306,67600 501,90 1 659 620,68

1S:849,828 849,82800

1NP:285,842*2 571,68400

2NP a 3NP a 4NP:277,488*2*3 1 664,92800

5NP:220,236 220,23600

75 411351102R00 Bedn�ní strop� deskových - odstran�ní m2 3 306,67600 136,90 452 683,94

76 471100001RAV Balkon betonový PREFA - 100*200cm, pohledový beton v�. 
isonosník� a montážních podpor

kus 6,00000 25 118,10 150 708,60

77 471100002RAV Balkon betonový PREFA - 125*210cm, pohledový beton v�. 
isonosník� a montážních podpor

kus 19,00000 28 745,50 546 164,50

78 471100003RAV Balkon betonový PREFA - 150*510cm, pohledový beton v�. 
isonosník� a montážních podpor

kus 7,00000 71 886,50 503 205,50

79 471100004RAV Balkon betonový PREFA - 150*335cm, pohledový beton v�. 
isonosník� a montážních podpor

kus 12,00000 48 125,90 577 510,80

80 416021121R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm m2 2 364,44000 532,90 1 260 010,08

1NP-4NP:491,95*4 1 967,80000

5NP:396,64 396,64000

81 416021123R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm m2 218,96000 580,20 127 040,59

026



1NP-4NP:48,48*4 193,92000

5NP:25,04 25,04000

x006 416011035R00 Revizní dví�ka do SDK, kovová.kce. 1x deska RBI, 
600*600mm

kus 34,00000 1 670,70 56 803,80

82 435121111R00 Montáž schodiš�ových ramen s podestou do 3 t kus 28,00000 5 761,10 161 310,80

83 59300001RVP Rameno schodiš�ové 4400x1180x1132 mm, v�. pouzder 
uložení

kus 10,00000 13 892,30 138 923,00

84 59372193R Rameno schodiš�ové 1700x1180x944 mm, v�. kro�ejové 
izolace!!

kus 18,00000 18 995,40 341 917,20

Díl: 5 Komunikace 279 553,90
85 596100020RAD Chodník z dlažby betonové, podklad beton prostý, dlažba 

50 x 50 x 5 cm, šedá
m2 150,50000 1 152,20 173 406,10

(17,6+20,15)*4*0,5+6*2,5*5 150,50000

86 564112120R00 Podklad z bet.recyklátu fr. 0-16 po zhutn.tl.20 cm m2 150,50000 57,60 8 668,80

87 597071102RV1 Žlab odvod�ovací 100, dl.1000 mm, stavební výška 110 
mm, m�stkový nerezový rošt

kus 45,00000 1 958,80 88 146,00

88 597071103R00 Žlabová vpus� 100, dl.500 mm kus 2,00000 4 608,90 9 217,80

89 597071191R00 �elní st�na plná pro žlab 100 kus 2,00000 57,60 115,20

Díl: 61 Upravy povrch� vnit�ní 3 117 590,41
90 611473123R00 Omítka schodiš� ze suché sm�si, štuková, strojn� m2 103,58400 335,30 34 731,72

9,96*1,3*8 103,58400

91 612473181R00 Omítka vnit�.zdiva ze suché sm�si, hladká, strojn� m2 996,96000 265,00 264 194,40

92 612473182R00 Omítka vnit�.zdiva ze such.sm�si, štuková, strojn� m2 8 293,96000 334,10 2 771 012,04

511,674+699,571*2+259,648+212,256+55,228*2+246,472*
2+1738,342*2+175,052*2+1239,006*2-996,96

8 293,96000

93 610991111R00 Zakrývání výplní vnit�ních otvor� m2 1 349,92200 35,30 47 652,25

621,922+182*4 1 349,92200

Díl: 62 Upravy povrch� vn�jší 2 960 716,62
94 622319335RV1 Zatepl. ETICS,fasáda,EPS F šedý 160mm, zakon�ený 

st�rkou s výztužnou tkaninou
m2 251,85200 819,50 206 392,71

5NP:(58,7*2,98-2*2,5*1,85-1,5*1,85*6-2,75*2,1*4)*2 251,85200

95 622319150RV1 Zatel. ETICS, povrchová úprava ost�ní, st�rkou s 
výztužnou tkaninou

m2 21,38880 215,20 4 602,87

5NP:(((2,5+2*1,85)*2+(1,2*1,85*2)*6+(2,75+2,1*2)*4)*2)*0,
16

21,38880

96 622319136RT3 Zatepl.ETICS, fasáda, EPS F 180 mm, s omítkou silikon, 
zrno 2 mm

m2 1 060,66280 947,90 1 005 402,27

5NP:(7,1*2,98-3,75*1,48)*2 31,21600

2NP-4NP:((74,14*9,56)-
(2,75*2,38*6+1,5*2,38*18+1,5*1,53*18+1,375*1,53*6+1,37
5*2,38*3+3,75*2,38*3))*2

1 029,44680

97 622319138RT3 Zatepl. ETICS, fasáda, EPS F 220 mm, s omítkou silikon, 
zrno 2 mm

m2 295,21610 1 230,70 363 322,45

1NP:((74,14*2,87)-
(2,75*2,38*2+1,5*2,38*5+1,5*1,53*7+1,375*1,53+6,75*2,38
))*2

295,21610

98 622319150RT5 Zatepl. ETICS povrchová úprava ost�ní, s omítkou, silikon, 
zrno 2 mm

m2 142,67520 648,30 92 496,33

5NP:(1,48*2+3,75)*0,18*2 2,41560

2NP-
4NP:(2,38*20*3+1,53*16*3+2,75*6+3,75*3+1,5*12*3+1,375
*3*3)*0,18*2

111,73140

1NP:(2,38*16+3,75+1,375+1,53*18+2,75*2+3)*0,18*2 28,52820

99 622319163R00 Zateplovací systém ETICS, parapet, EPS P tl. 30 mm m2 54,00000 558,40 30 153,60

5NP:(2,5*2+3,75+2,75*4+1,5*6)*2*0,18 10,35000

2NP-4NP:(2,75*6+3,75*3+1,5*36+1,375*9)*0,18*2 33,88500

1NP:(2,75*2+1,5*11+3,75+1,375)*0,18*2 9,76500

100 622391122R00 P�íplatek za zapušt�né hmoždinky (STR) 8 ks/m2 m2 1 355,87880 86,70 117 554,69

295,216+1060,6628 1 355,87880

101 622391112R00 P�íplatek za po�et hmoždinek 8 ks/m2 m2 1 355,87880 7,60 10 304,68

102 622319018R00 Soklová lišta hliník KZS tl. 220 mm m 84,28000 57,70 4 862,96

(74,14-(2,75*4+3*2+3,75*2+1,5*5))*2 84,28000
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103 622319526RU1 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 180 mm, omítka 
mozaiková 6 kg/m2

m2 69,74550 1 761,50 122 856,70

12,06*(0,25+1,1)/2+112,7*0,25+33,43 69,74550

104 622319526RV1 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 180 mm, zakon�ený 
st�rkou s výztužnou tkaninou

m2 71,84000 1 020,40 73 305,54

12,06*0,25+73,6*0,75+39,1*0,25+15,4*0,25 71,84000

105 622319513R00 Izolace suterénu XPS tl. 120 mm, bez PÚ m2 236,52010 584,70 138 293,30

12,06*(2+1,27)/2+73,6*2,47+39,1*0,6+15,4*0,75 236,52010

106 622319510R00 Izolace suterénu XPS tl. 50 mm, bez PÚ m2 339,15650 337,00 114 295,74

(2,74*2+19,55)*13,55 339,15650

107 622319730RT1 Zatepl.ETICS,fasáda,min.desky KV 60 mm, s omítkou 
weber.pas silikon, zrno 2 mm

m2 8,50000 843,70 7 171,45

108 622319835RV1 Zatepl. ETICS,fasáda,min.desky PV 160 mm, zakon�ený 
st�rkou s výztužnou tkaninou

m2 731,26600 856,40 626 256,20

1S:(290,86+0,38*135,35)*2 684,58600

1NP:(11,81+11,53)*2 46,68000

109 622391002R00 P�íplatek-mtž KZS podhledu,izolant,st�rka+výzt.tk. m2 628,40000 34,20 21 491,28

290,86*2+(11,81+11,53)*2 628,40000

110 620991121R00 Zakrývání výplní vn�jších otvor� z lešení m2 621,92200 35,30 21 953,85

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 131 344,07
111 632441046RT2 Pot�r anhydritový, plocha do 500 m2, tl.55 mm, 

samonivela�ní pot�r 25MPa
m2 2 976,84000 432,10 1 286 292,56

112 632441491R00 Broušení anhydritových pot�r� - odstran�ní šlemu m2 2 976,84000 11,50 34 233,66

113 28600452R Pás dilata�ní obvodový PE + fólie 10/160 mm m 2 898,99600 11,50 33 338,45

1034,998+1173,14+456,358+234,5 2 898,99600

114 631313621R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 m3 72,71000 7 396,70 537 814,06

115 631361921RT4 Výztuž mazanin sva�ovanou sítí, pr�m�r drátu  6,0, oka 
100/100 mm KH30

t 3,66849 37 181,10 136 398,66

660,99*1,25*0,00444 3,66849

116 631319181RVP P�íplatek za sklon mazaniny do 15°  tl. 8 - 12 cm m3 72,71000 69,90 5 082,43

117 631316211R00 Povrchový vsyp na betonové podlahy strojn� hlazený m2 660,99000 17,30 11 435,13

118 630100001RAV TERASA z dlažby betonové, distan�ní podložky, dlažba 40 
x 40 x 4,5 cm, šedá

m2 110,72000 783,50 86 749,12

4*27,68 110,72000

Díl: 64 Výpln� otvor� 501 442,60
119 642942111RU5 Osazení zárubní dve�ních ocelových, pl. do 2,5 m2, v�etn�

dodávky zárubn�  90 x 197 x 16 cm
kus 58,00000 7 143,70 414 334,60

18+12+8*3+4 58,00000

120 642942111RU3 Osazení zárubní dve�ních ocelových, pl. do 2,5 m2, v�etn�
dodávky zárubn�  70 x 197 x 16 cm

kus 28,00000 3 111,00 87 108,00

Díl: 8 Trubní vedení 33 760,20
121 894432112R00 Osazení plastové šachty revizní pr�m.425 mm kus 2,00000 4 032,80 8 065,60

122 28697196R Dno šachetní PP DN 400/160 mm KG sb�rné T2, RŠ 
DN400

kus 2,00000 5 185,00 10 370,00

123 286971404R Roura šachtová korugovaná  bez hrdla 425/3000 mm kus 2,00000 4 032,80 8 065,60

124 28697146R Poklop do šachtové roury 425 mm/1,5 T PP kus 2,00000 3 629,50 7 259,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 1 003 663,78
125 941941052R00 Montáž lešení leh.�ad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m m2 2 920,86000 48,40 141 369,62

(74,15+16)*16,2*2 2 920,86000

126 941941392R00 P�íplatek za každý m�síc použití lešení k pol.1052 m2 11 683,44000 34,60 404 247,02

2920,86*4 11 683,44000

127 941941852R00 Demontáž lešení leh.�ad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m m2 2 920,86000 34,60 101 061,76

128 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 4 270,16000 83,60 356 985,38

Díl: 99 Staveništní p�esun hmot 2 724 895,71
129 998012023R00 P�esun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m t 7 003,07300 356,10 2 493 794,30

130 998012038R00 P�esun hmot, budovy monolitické, p�íplatek do 5 km t 7 003,07300 33,00 231 101,41

Díl: 711 Izolace proti vod� 1 159 822,00
131 711111001RZ2 Izolace proti vlhkosti vodor. nát�r ALP za studena, 1x nát�r - 

v�etn� dodávky penetra�ního laku
m2 1 018,20500 40,30 41 033,66

5NP:113,58+574,73 688,31000
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1S:290,445+39,45 329,89500

132 711141559RY2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy p�itavením, 1 vrstva - 
v�etn� dodávky

m2 574,72680 380,20 218 511,13

4NP:(16,22*3,87)*2 125,54280

5NP:(230,1-1,2*1,2*2-1-0,37*1,1*4)*2 449,18400

133 711142559RY2 Izolace proti vlhkosti svislá pásy p�itavením, 1 vrstva - 
v�etn� dodávky

m2 113,58000 437,80 49 725,32

5NP:(61,9*0,5+8*0,73)*2 73,58000

4NP:(20*2*0,5)*2 40,00000

134 711142559RT2 Izolace proti vlhkosti svislá pásy p�itavením, 2 vrstvy - 
materiál ve specifikaci

m2 39,45000 437,80 17 271,21

15,1*0,5*2+19,55*0,5*2+3,4+1,4 39,45000

135 711141559RT2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy p�itavením, 2 vrstvy - 
materiál ve specifikaci

m2 290,44500 391,80 113 796,35

15,1*19,55-1,4*3,4 290,44500

136 628522534R Pás modifikovaný asfalt tl.5mm Garden modrozelený m2 379,37925 218,90 83 046,12

(290,445+39,45)*1,15 379,37925

137 62852265R Pás modifikovaný asfalt tl. 4mm mineral m2 379,37925 178,60 67 757,13

(290,445+39,45)*1,15 379,37925

138 711823121RT3 Montáž nopové fólie svisle, v�etn� dodávky fólie m2 313,45000 207,40 65 009,53

48,7+88,25*3 313,45000

139 711823129RT2 Montáž ukon�ovací lišty k nopové fólii, v�etn� dodávky lišty m 153,45000 138,30 21 222,14

19,55*2+3,4*2+1,4*2 48,70000

88,25+16,5 104,75000

140 711823111RT1 Položení nopové fólie vodorovn�, bez dodávky fólie m2 290,44500 34,60 10 049,40

141 28323127R Fólie nopová v.60mm L60 1,6x1750x810 mm, perforovaná kus 225,38942 397,50 89 592,29

(290,445/(1,75*0,81))*1,1 225,38942

142 711191172RUP Izolace proti zem.vlhkosti,ochr.textilie,vodorovná, v�etn�
dodávky geotextílie, 500 g/m2

m2 290,44500 34,60 10 049,40

143 711212001RT1 Hydroizola�ní povlak - st�rka, proti vlhkosti m2 427,68000 276,50 118 253,52

257,68+34*5 427,68000

144 711212601RT1 T�snicí pás do spoje podlaha - st�na, š. 120 mm m 529,80000 92,20 48 847,56

145 711212124RVP St�rka hydroiz. garáž m2 660,99000 299,60 198 032,60

146 998711103R00 P�esun hmot pro izolace proti vod�, výšky do 60 m t 13,15500 579,60 7 624,64

Díl: 712 Živi�né krytiny 683 499,59
147 712373111RV1 Krytina st�ech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton, tl. izolace 

do 300 mm, fólie ve specifikaci
m2 693,58000 380,20 263 699,12

(331,6+40*,02+30,5*2*0,12+10,1*0,7)*2 693,58000

148 712378002R00 Atiková okapnice RŠ 200 mm m 180,16000 115,20 20 754,43

(24,32+32,88*2)*2 180,16000

149 712378006R00 Rohová lišta vn�jší RŠ 100 mm m 188,80000 57,60 10 874,88

(61,1+10,1+23,2)*2 188,80000

150 712378008R00 PásekL RŠ 50 mm m 62,20000 28,80 1 791,36

(15+16,1)*2 62,20000

151 712378110R00 Vnit�ní rohová tvarovka kus 221,00000 34,60 7 646,60

188,8+16,1*2 221,00000

152 712378101RT3 Komínek odv�trání kanalizace s manžetou z PVC, pro DN 
110 mm

kus 4,00000 1 198,30 4 793,20

153 712378103R00 Atiková propust s m�ížkou a manžetou z PVC, dn150 kus 8,00000 2 074,00 16 592,00

154 712378104RT4 Prostup pro kabely s manžetou PVC, pr�m�r prostupu 110 
mm

kus 4,00000 1 117,60 4 470,40

155 712378105R00 Prostup parozábranou s manžetou PVC kus 10,00000 1 117,60 11 176,00

156 712391171RT1 Povlaková krytina st�ech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci

m2 693,58000 403,30 279 720,81

157 69366202R Geotextilie 300 g/m2 š. 200 cm PES m2 762,93800 21,90 16 708,34

693,58*1,1 762,93800

158 712340001RVP Prostup pažnice - bíla vana, v�. dot�sn�ní, pr�m�r 
prostupu 0-75 mm (DN100mm)

kus 3,00000 4 220,60 12 661,80

159 712340002RVP Prostup pažnice - bíla vana, v�. dot�sn�ní, pr�m�r 
prostupu 0-175 mm (DN200mm)

kus 4,00000 8 030,50 32 122,00
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160 998712103R00 P�esun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m t 0,76340 640,10 488,65

Díl: 713 Izolace tepelné 1 254 298,95
161 713131141R00 Montáž izolace na tmel bez mech kotvení m2 125,26000 172,80 21 644,93

5NP:(61,9*0,5+8*0,73*2)*2 85,26000

4NP:(20*2*0,5)*2 40,00000

162 713141125R00 Izolace tepelná st�ech, desky, na lepidlo PUR m2 88,00000 172,80 15 206,40

(31,9*2*0,5+24,2*0,5)*2 88,00000

163 713141327R00 Izolace tepelná st�ech do tl.300 mm,2vrstvy,PUR m2 12,75000 172,80 2 203,20

2,55*2,5*2 12,75000

164 713141337R00 Izolace tepelná st�ech do tl.300 mm,3vrstvy,PUR m2 539,05000 230,40 124 197,12

(222,72+58,2-1,4*1,4*2-1,1-2,55*2,5)*2 539,05000

165 28376230R Deska fasádní s grafitem EPS 70G 1000x500 mm m3 10,69950 2 304,40 24 655,93

((61,9*0,5+20*2*0,5)*2)*0,1*1,05 10,69950

166 28375705R Deska izola�ní stabilizov. EPS 150S  1000 x 500 mm m3 161,91462 1 613,10 261 184,47

((8*0,73*2)*2)*0,14*1,05 3,43392

((222,72+58,2-1,4*1,4*2-1,1-2,55*2,5)*2)*0,28*1,05 158,48070

167 28375972R Deska spádová EPS 150 S m3 73,96594 2 189,20 161 926,23

((222,72-1,4*1,4*2-1,1-2,55*2,5)*2)*0,135*1,05 59,91064

(58,2*2)*0,115*1,05 14,05530

168 713121111RV1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, v�etn�
dodávky polystyren tl. 50 mm

m2 3 607,17000 80,70 291 098,62

3142,14+257,68+207,35 3 607,17000

169 713121111RU6 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, v�etn�
dodávky  EPS T6500 20 mm

m2 660,99000 74,90 49 508,15

170 713191100RT9 Položení separa�ní fólie, v�etn� dodávky fólie m2 4 270,16000 11,50 49 106,84

3609,17+660,99 4 270,16000

171 713571115R00 Požárn� ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm kus 80,00000 1 087,70 87 016,00

80 80,00000

172 713571111RU1 Požárn� ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm kus 125,00000 507,00 63 375,00

173 713591313RUP Protipožární ucpávka šachty, EI 60, sdružený prostup 
1*0,32m

m2 13,00000 7 381,10 95 954,30

(1*0,325*8)*5 13,00000

174 998713103R00 P�esun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 12,34700 584,90 7 221,76

Díl: 721 Vnit�ní kanalizace 708 507,46
175 721176234R00 Potrubí KG svodné (ležaté) zav�šené D 160 x 4,0 mm m 19,12000 853,40 16 317,01

176 42663105R P�e�erpávací stanice automatická, 8,8m, 150l/h v�. 
výtla�ného potrubí 3m

kus 2,00000 16 204,50 32 409,00

177 721176233R00 Potrubí KG svodné (ležaté) zav�šené D 125 x 3,2 mm m 48,40000 751,40 36 367,76

178 721178116R00 Potrubí "tiché" PP odpadní - svis. D110x3,6 m 132,00000 1 251,10 165 145,20

16,5*8 132,00000

179 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 50,00000 690,10 34 505,00

12,5*4 50,00000

180 721176214R00 Potrubí KG odpadní svislé D 160 x 4,0 mm m 2,50000 762,80 1 907,00

181 721176244R00 Potrubí KG deš�ové (svislé) D 160 x 4,0 mm m 2,50000 762,80 1 907,00

182 721194103RM1 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8, p�ípojka pro 
pra�ku nebo my�ku HL 2

kus 68,00000 1 652,20 112 349,60

34*2 68,00000

183 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 34,00000 128,20 4 358,80

184 721194105RM1 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8, v�etn�
podomítkové zápachové uzáv�rky HL 404.1

kus 6,00000 1 639,00 9 834,00

185 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 102,00000 142,10 14 494,20

186 721194107R00 Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 kus 34,00000 172,30 5 858,20

187 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 35,00000 211,50 7 402,50

188 721176102R00 Potrubí HT p�ipojovací D 40 x 1,8 mm m 41,50000 497,10 20 629,65

1S:4,6*2 9,20000

1NP-5NP:0,95*34 32,30000

189 721176103R00 Potrubí HT p�ipojovací D 50 x 1,8 mm m 209,24000 497,10 104 013,20
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1S:2,1*2 4,20000

1NP-4NP:(7,46+0,6*6)*16 176,96000

5NP:(4,62+4*0,6)*4 28,08000

190 721176104R00 Potrubí HT p�ipojovací D 75 x 1,9 mm m 113,20000 571,00 64 637,20

1NP-4NP:5,83*16 93,28000

5NP:4,98*4 19,92000

191 721176105R00 Potrubí HT p�ipojovací D 110 x 2,7 mm m 52,40000 786,00 41 186,40

34*0,75+4*2,5+2*4,2+8,5 52,40000

192 721223422RT1 Vpus� podlahová se zápachovou uzáv�rkou HL 304, m�ížka 
115 x 115 mm, 3 x D 40 mm

kus 2,00000 1 440,70 2 881,40

193 721290111R00 Zkouška t�snosti kanalizace do DN 160 m 643,96000 48,20 31 038,87

25,5+113,2+209,24+41,5+2,5+2,5+50+132+48,4+19,12 643,96000

194 998721103R00 P�esun hmot pro vnit�ní kanalizaci, výšky do 24 m t 0,91100 1 389,10 1 265,47

Díl: 722 Vnit�ní vodovod 2 043 052,20
195 722172311R00 Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, v�.zed.výpom. m 117,32000 341,40 40 053,05

5NP:7,33*4 29,32000

1NP-4NP:5,5*16 88,00000

196 722172312R00 Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, v�.zed.výpom. m 485,72000 376,00 182 630,72

5NP:14,83*4 59,32000

1NP-4NP:26,65*16 426,40000

197 722172331R00 Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, v�. zed. výpom. m 57,52000 341,40 19 637,33

5NP:3,3*4 13,20000

1NP-4NP:2,77*16 44,32000

198 722172332R00 Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, v�. zed. výpom. m 485,72000 376,00 182 630,72

5NP:14,83*4 59,32000

1NP-4NP:26,65*16 426,40000

199 722181225RT7 Izolace návleková tl. st�ny 25 mm, vnit�ní pr�m�r 22 mm m 57,72000 204,70 11 815,28

200 722181225RT8 Izolace návleková tl. st�ny 25 mm, vnit�ní pr�m�r 25 mm m 485,72000 210,20 102 098,34

201 722181222RT7 Izolace návleková tl. st�ny 9 mm, vnit�ní pr�m�r 22 mm m 117,32000 173,90 20 401,95

202 722181222RT8 Izolace návleková tl. st�ny 9 mm, vnit�ní pr�m�r 25 mm m 485,72000 173,90 84 466,71

203 722172612R00 Potrubí z PPR , studená, D 25x3,5 mm m 40,80000 376,00 15 340,80

34*1,2 40,80000

204 722172613R00 Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm m 70,90000 532,60 37 761,34

5,66*10+14,3 70,90000

205 722172614R00 Potrubí z PPR, studená, D 40x5,5 mm m 134,60000 569,50 76 654,70

5,66*10*2+10,7*2 134,60000

206 722172615R00 Potrubí z PPR, studená, D 50x6,9 mm m 12,50000 733,60 9 170,00

207 722172616R00 Potrubí z PPR, studená, D 63x8,6 mm m 27,20000 869,00 23 636,80

208 722181212RT8 Izolace návleková tl. st�ny 9 mm, vnit�ní pr�m�r 25 mm m 70,90000 173,90 12 329,51

209 722181212RU1 Izolace návleková tl. st�ny 9 mm, vnit�ní pr�m�r 32 mm m 134,60000 174,70 23 514,62

210 722181212RV9 Izolace návleková tl. st�ny 9 mm, vnit�ní pr�m�r 40 mm m 134,60000 177,20 23 851,12

211 722181212RW6 Izolace návleková tl. st�ny 9 mm, vnit�ní pr�m�r 50 mm m 12,50000 178,40 2 230,00

212 722181212RY3 Izolace návleková tl. st�ny 9 mm, vnit�ní pr�m�r 63 mm m 37,20000 182,20 6 777,84

213 722172632R00 Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm m 159,06000 211,80 33 688,91

105,48+0,45+6,45+2,88+0,92+0,68+1,4+34*1,2 159,06000

214 722172633R00 Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm m 45,28000 427,60 19 361,73

5,66*8 45,28000

215 722172634R00 Potrubí z PPR, teplá, D 40x6,7 mm m 67,40000 471,00 31 745,40

6,5*4+10,35*4 67,40000

216 722172635R00 Potrubí z PPR, teplá, D 50x8,3 mm m 12,50000 449,00 5 612,50

6,25*2 12,50000
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217 722172636R00 Potrubí z PPR, teplá, D 63x10,5 mm m 3,50000 590,00 2 065,00

218 722182001R00 Montáž izol.skruží na potrubí p�ímé DN 25,sam.spoj m 159,06000 164,20 26 117,65

219 722182004R00 Montáž izol.skruží na potrubí p�ímé DN 40,sam.spoj m 115,68000 98,50 11 394,48

220 722182006R00 Montáž izol.skruží na potrubí p�ímé DN 80,sam.spoj m 16,00000 284,60 4 553,60

221 722182091R00 P�íplatek za montáž izola�ních tvarovek DN 25 kus 364,00000 188,70 68 686,80

222 722182094R00 P�íplatek za montáž izola�ních tvarovek DN 40 kus 58,00000 188,70 10 944,60

223 63143111R Pouzdro potrubní minerální KPS 041 AluR 27/40 mm m 159,06000 376,40 59 870,18

224 63143112R Pouzdro potrubní minerální KPS 041 AluR 34/40 mm m 45,28000 382,80 17 333,18

225 63143113R Pouzdro potrubní minerální KPS 041 AluR 43/40 mm m 67,40000 387,00 26 083,80

226 63143154R Pouzdro potrubní minerální KPS 041 AluR 49/50 mm m 12,50000 437,90 5 473,75

227 63143155R Pouzdro potrubní minerální KPS 041 AluR 61/50 mm m 3,50000 447,80 1 567,30

228 722202213R00 Nást�nka MZD PP-R  D 20xR1/2 kus 376,00000 280,50 105 468,00

229 722202443R00 Kohout kulový rozeb.s výpustí PP-R D 25 kus 76,00000 354,30 26 926,80

230 722202433R00 Kohout kulový rozebíratelný PP-R D 25 kus 76,00000 354,30 26 926,80

231 722264322R00 Vodom�r bytový SV, DN 15x110 mm, Qn 2,5, s dálkovým 
ode�tem

kus 34,00000 2 239,50 76 143,00

232 722264326R00 Vodom�r bytový TV, DN 15x110 mm, Qn 2,5, s dálkovým 
ode�tem

kus 34,00000 2 239,50 76 143,00

233 722268616R00 Sestava vodom��u s ventily DN 63-63 kus 2,00000 16 812,50 33 625,00

234 722235523R00 Filtr,vod.vnit�ní-vnit�ní DN 25 kus 76,00000 588,60 44 733,60

235 722235862R00 Kompenzátor vod.pryžový, DN 25 kus 34,00000 1 019,00 34 646,00

236 722235863R00 Kompenzátor vod.pryžový, DN 32 kus 18,00000 1 179,90 21 238,20

237 722235864R00 Kompenzátor vod.pryžový, DN 40 kus 54,00000 1 415,70 76 447,80

238 722235865R00 Kompenzátor vod.pryžový, DN 50 kus 4,00000 1 738,50 6 954,00

239 734220001RVP Ventil term.p�ímý, s teplom�rem DN 15, regulace 35-80°C, 
PN16,  kvs 1,1

kus 8,00000 6 127,60 49 020,80

240 722238613R00 Ventil vod.zp�t,2xvnit�.závit DN 25 kus 76,00000 522,90 39 740,40

241 722249105R00 Montáž armatury požární - hydrant  G 2 kus 24,00000 2 157,10 51 770,40

6*4 24,00000

242 722254201RT4 Hydrantový systém, box s plnými dve�mi, pr�m�r 19/30, 
stálotvará hadice

kus 24,00000 6 859,20 164 620,80

243 998722103R00 P�esun hmot pro vnit�ní vodovod, výšky do 24 m t 7,32300 1 249,20 9 147,89

Díl: 725 Za�izovací p�edm�ty 1 573 609,28
244 725980113R00 Dví�ka vanová 300 x 300 mm kus 34,00000 462,60 15 728,40

245 725980001RVP Dví�ka šachtová 600 x 800 mm, pro obložení kus 34,00000 5 286,90 179 754,60

246 725014163R00 Klozet záv�sný v�etn� sedátka, hl.460 mm soubor 34,00000 6 328,60 215 172,40

247 725017162R00 Umyvadlo na šrouby, 55 x 45 cm, bílé soubor 34,00000 4 566,30 155 254,20

248 725017351R00 Umývátko na šrouby LYRA Plus 40 x 31 cm, bílé soubor 34,00000 3 376,70 114 807,80

249 725229102R00 Montáž van ocel. a plastových s uzáv�r. HL 500-5/4 soubor 34,00000 5 662,30 192 518,20

250 55421014.AR Vana akrylátová bílá 170x70x41 cm 150 l kus 12,00000 5 419,10 65 029,20

251 55421055.AR Vana akrylátová bílá 135x135x40 cm 175 l kus 20,00000 7 401,70 148 034,00

252 725860180RT1 Sifon pra�kový HL400, D 40/50 mm nerezový, podomítková 
uzáv�rka, krycí deska nerez 160x110 mm

kus 68,00000 840,50 57 154,00

253 725249101R00 Montáž sprchových box� soubor 2,00000 6 336,40 12 672,80

254 725249102R00 Montáž sprchových mís a vani�ek soubor 2,00000 4 988,20 9 976,40

255 642938000R Vani�ka sprch. keram. �tverec 900x900 mm, bílá, v. 60 
mm, odpad d 90 mm

kus 2,00000 4 493,90 8 987,80

256 55428083.AR Sprchová zást�na �tvercová 90x90x185 cm kus 2,00000 7 666,10 15 332,20

257 725019103R00 Výlevka záv�sná s plastovou mžížkou soubor 2,00000 4 513,70 9 027,40

258 725814125R00 Ventil pra�kový DN 20 soubor 34,00000 498,40 16 945,60

259 725814104R00 Ventil rohový DN 15 x DN 10 soubor 68,00000 329,90 22 433,20

260 725845111RT1 Baterie sprchová nást�nná ru�ní, vc. p�íslušenství, 
standardní

kus 2,00000 4 515,70 9 031,40

261 725835113RT1 Baterie vanová nást�nná ru�ní, v�. p�íslušenstvím, 
standardní

soubor 32,00000 4 546,40 145 484,80

262 725823111RT1 Baterie umyvadlová stoján. ru�ní, bez otvír.odpadu, 
standardní

kus 68,00000 2 517,50 171 190,00

263 725829201RT1 Montáž baterie umyv.a d�ezové nást�nné chromové, v�etn�
dodávky pákové baterie

kus 2,00000 3 089,10 6 178,20
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264 998725103R00 P�esun hmot pro za�izovací p�edm�ty, výšky do 24 m t 2,43500 1 189,60 2 896,68

Díl: 726 Instala�ní prefabrikáty 272 659,60
265 726211121R00 Modul-WC, UP320, h 108 cm soubor 34,00000 8 019,40 272 659,60

Díl: 728 Vzduchotechnika 2 547 896,83
266 728110001RAV Dodávka systému VZT - viz samoastatný rozpo�et soubor 1,00000 2 547 896,83 2 547 896,83

Díl: 731 Kotelny 6 504 497,53
267 731110001RAV Technologie kotelny + odkou�ení + vytáp�ní - D+M, viz 

samostatný rozpo�et
soubor 1,00000 5 889 605,37 5 889 605,37

268 731410003RAV MaR kotelny D+M, viz samostatný rozpo�et soubor 2,00000 307 446,08 614 892,16

Díl: 762 Konstrukce tesa�ské 114 720,72
269 762341220R00 M. bedn.st�ech rovn. z aglomer.desek šroubováním, 

teleskop.hmoždinky
m2 214,33000 288,10 61 748,47

5NP:(61,9*0,5+8*0,73)*2 73,58000

4NP:(20*2*0,5)*2 40,00000

88+12,75 100,75000

270 60725016R Deska d�evošt�pková OSB 3 N tl. 22 mm m2 224,80500 224,70 50 513,68

214,1*1,05 224,80500

271 998762103R00 P�esun hmot pro tesa�ské konstrukce, výšky do 24 m t 2,92200 841,40 2 458,57

Díl: 764 Konstrukce klempí�ské 186 457,89
272 764817121RT2 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 210 mm, nalepení m 71,50000 391,80 28 013,70

35,75*2 71,50000

273 764817175RT2 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 750 mm, nalepení m 26,12000 622,20 16 251,86

6,53*4 26,12000

274 764811201R00 Krytina hladká z lak. Pz tabulí 2 x 1 m, do 30° m2 12,75000 1 728,30 22 035,83

275 764816133RT3 Oplechování parapet�, lakovaný Pz plech, rš 330 mm, 
lepení na nízkoexpanzní p�nu

m 47,50000 403,30 19 156,75

1,5*6*2+2,75*8+3,75*2 47,50000

276 764816140RT3 Oplechování parapet�, lakovaný Pz plech, rš 400 mm, 
lepení na nízkoexpanzní p�nu

m 10,00000 691,30 6 913,00

2,5*4 10,00000

277 764816124RT3 Oplechování parapet�, lakovaný Pz plech, rš 240 mm, 
lepení na nízkoexpanzní p�nu

m 30,50000 368,70 11 245,35

278 764816127RT3 Oplechování parapet�, lakovaný Pz plech, rš 270 mm, 
lepení na nízkoexpanzní p�nu

m 215,00000 381,40 82 001,00

1NP:26,75 26,75000

2NP-4NP:(2,75*6+3,75*3+1,5*36+1,375*9)*2 188,25000

279 998764103R00 P�esun hmot pro klempí�ské konstr., výšky do 24 m t 0,80000 1 050,50 840,40

Díl: 766 Konstrukce truhlá�ské 6 053 685,99
280 766629301R00 Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2 kus 2,00000 3 172,30 6 344,60

281 61143580R Okno plastové 1k�ídlové 80x60 cm  OS, P20 kus 2,00000 2 879,10 5 758,20

282 766629302R00 Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 kus 68,00000 3 172,30 215 716,40

62+6 68,00000

283 61143580R Okno plastové 1k�ídlové 150x153 cm  OS, P05, P06 kus 54,00000 7 892,70 426 205,80

284 61143580R Okno plastové 1k�ídlové 137x153 cm  OS, P07, P08 kus 14,00000 6 555,00 91 770,00

285 766629303R00 Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2 kus 60,00000 3 172,30 190 338,00

42+12+6 60,00000

286 61143580RVP Okno plastové 1k�ídlové 150x238 cm  OS, P03, P04 kus 42,00000 12 429,90 522 055,80

287 61143580RVP Okno plastové 1k�ídlové 150x185 cm  OS, P09, P10 kus 12,00000 9 065,10 108 781,20

288 61143580RVP Okno plastové 1k�ídlové 137x238 cm  OS, P19 kus 6,00000 12 046,40 72 278,40

289 766629310R00 Montáž plastových st�n prosklených m2 117,06000 758,60 88 801,72

2,75*2,38*8+2,75*2,1*8+2,5*1,85*4 117,06000

290 61143580RVP Okno plastové 1k�ídlové 275x238 cm  OS, P01, P02 kus 16,00000 31 179,60 498 873,60

291 61143580RVP Okno plastové 1k�ídlové 275x210 cm  OS, P11, P12 kus 8,00000 29 278,80 234 230,40

292 61143580RVP Okno plastové 1k�ídlové 250x185 cm  OS, P13, P14 kus 4,00000 12 070,50 48 282,00

293 766629310RUP Montáž hliníkových st�n prosklených m2 76,95000 764,30 58 812,89

3,75*2,38*8+3,75*1,48 76,95000

294 61143580RVP Okno hliníkové 2k�ídlové 375x238 cm  OS, P15, P16 kus 8,00000 58 871,20 470 969,60
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295 61143580RVP Okno hliníkové 2k�ídlové 375x148 cm  OS, P17 kus 2,00000 43 617,90 87 235,80

296 766629310RUP Montáž hliníkové vstupní st�ny m2 14,28000 764,30 10 914,20

3*2,38*2 14,28000

297 61143580RVP Vstupní dve�e hliníkové 1k�ídlové 300x238 cm  OS, P18 – 
v�etn� schránkového panelu s integrovaným zvonkovým 
tablem – min 17+17ks (vlastní dodávka elektrozámku a 
zvonkového tabla ocen�na samostatn� v �ásti: DT byty)

kus 2,00000 148 200,10 296 400,20

298 641960000R00 T�sn�ní spár otvorových prvk� PU p�nou m 1 208,63400 57,60 69 617,32

(2,75+2,38)*32+(1,5+2,38)*84+(1,5+1,53)*108+(1,375+1,53
)*2,8+(1,5+1,85)*24+(2,75+2,1)*16+(2,5+1,85)*8+(3,75+2,3
8)*16+(3,75+1,48)*4+(3+2,38)*4+(1,375+2,38)*12+0,6*8

1 208,63400

299 766601213RT1 T�sn�ní okenní spáry, ost�ní, PT folie + PP folie, PT folie 
ší�ky  75 mm; PP folie ší�ky 50 mm

m 1 208,63000 179,70 217 190,81

300 766698112R00 Montáž garážových vrat otevíravých, vel.nad 6 m2 kus 1,00000 16 131,00 16 131,00

301 5534451310R Garážová vrata sek�ní 500x225 cm - pr�myslová, sek�ní 
garážová, ovládání - elekropohon+34*ovlada�

kus 1,00000 67 824,10 67 824,10

302 766661112R00 Montáž dve�í do zárubn�,otevíravých 1k�.do 0,8 m kus 28,00000 829,60 23 228,80

303 766661122R00 Montáž dve�í do zárubn�,otevíravých 1k�.nad 0,8 m kus 2,00000 829,60 1 659,20

304 611601202R Dve�e vnit�ní CPL 0,2 KLASIK plné 1k�. 70x197 cm, 16 
dekor�

kus 26,00000 2 022,50 52 585,00

305 611601203R Dve�e vnit�ní CPL 0,2 KLASIK plné 1k�. 80x197 cm, 16 
dekor�

kus 2,00000 2 022,50 4 045,00

306 61160624R Dve�e vnit�ní CPL 0,2 KLASIK 2/3 sklo 1k�. 90x197, 16 
dekor�

kus 2,00000 2 608,60 5 217,20

307 766661413R00 Montáž dve�í protipožár.1k�.do 80 cm, bez kukátka kus 2,00000 921,80 1 843,60

308 766661422R00 Montáž dve�í protipožárních 1k�íd. nad 80 cm kus 54,00000 1 221,30 65 950,20

309 61165610R Dve�e protipožární EI30 SmC4 DP3 plné 70x197 cm CPL 
0,2

kus 2,00000 14 552,50 29 105,00

310 61165611R Dve�e protipožární EI30 DP3 plné 80x197 cm CPL 0,2 kus 10,00000 15 716,20 157 162,00

311a 61165612R Dve�e protipožární EI30 DP3 plné 90x197 cm CPL 0,2 kus 36,00000 16 764,70 603 529,20

311b 61165612R Dve�e protipožární EI30 SmC4 DP3 plné 90x197 cm CPL 
0,2

kus 6,00000 16 131,00 96 786,00

311b 61165612R Dve�e protipožární SmC4 plné 90x197 cm CPL 0,2 kus 2,00000 17 052,80 34 105,60

312 766670011R00 Montáž obložkové zárubn� a d�ev�ného k�ídla dve�í kus 182,00000 1 361,90 247 865,80

313 61181510R Zárube� obložková NORMAL š. 60 cm/st. 6-17 cm, CPL 
buk, hruška, olše, o�ech AM, teak

kus 4,00000 1 820,40 7 281,60

314 61181511R Zárube� obložková NORMAL š. 70 cm/st. 6-17 cm, CPL 
buk, hruška, olše, o�ech AM, teak

kus 84,00000 1 820,40 152 913,60

315 61181512R Zárube� obložková NORMAL š. 80 cm/st. 6-17 cm, CPL 
buk, hruška, olše, o�ech AM, teak

kus 94,00000 1 820,40 171 117,60

316 611601201R Dve�e vnit�ní CPL 0,2 KLASIK plné 1k�. 60x197 cm, 16 
dekor�

kus 4,00000 2 022,50 8 090,00

317 611601202R Dve�e vnit�ní CPL 0,2 KLASIK plné 1k�. 70x197 cm, 16 
dekor�

kus 84,00000 2 022,50 169 890,00

318 611601203R Dve�e vnit�ní CPL 0,2 KLASIK plné 1k�. 80x197 cm, 16 
dekor�

kus 94,00000 2 022,50 190 115,00

319 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 268,00000 463,20 124 137,60

182+54+2+2+28 268,00000

320 549146401R Bezpe�nostní kování, RC3, klika-knoflík(klika) nerez mat kus 86,00000 311,10 26 754,60

321 54914585R Kliky se štítem mezip  804 Cr kus 182,00000 381,60 69 451,20

322 998766103R00 P�esun hmot pro truhlá�ské konstr., výšky do 24 m t 11,28800 559,90 6 320,15

Díl: 767 Konstrukce záme�nické 6 037 265,78
323 767422101R00 Prov�trávaná kovová fasáda, rošt oplášt�ní m2 251,85200 4 459,50 1 123 133,99

(58,7*2,98-2*2,5*1,85-1,5*1,85*6-2,75*2,1*4)*2 251,85200

324 767422102R00 Prov�trávaná kovová fasáda,  plošné prvky m2 251,85200 2 304,40 580 367,75

(58,7*2,98-2*2,5*1,85-1,5*1,85*6-2,75*2,1*4)*2 251,85200

325 767422103R00 Pro�vtrávaná kovová fasáda, ost�ní m 142,80000 1 780,20 254 212,56
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(1,85*16+2,1*8+1,5*6+2,5*2+2,75*4)*2 142,80000

326 767200002RA0 Zábradlí balkonové v� povrchové úpravy m 348,55000 4 104,80 1 430 728,04

1NP:13,15 13,15000

2NP-4NP:41,9*6 251,40000

5NP:42*2 84,00000

327 767200001RA0 Zábradlí schodištové, madlo, v�. povrchové úpravy m 103,70000 1 555,50 161 305,35

madlo vnit�ní:6,65*5*2 66,50000

madlo vn�jší:4,65*4*2 37,20000

328 767310016RAV Sv�tlík akrylátový 100x100 cm, kopule, rám v.30 cm, 
kopule dvouvrstvá, otevíravá ru�n�

kus 2,00000 25 291,10 50 582,20

329 767310002RVP SYSTÉM ODVODU KOU�E A TEPLA, tla�ítka, ovládací 
systé, senzory,..

soubor 2,00000 42 632,00 85 264,00

330 767310032Rvp Sv�tlík akrylátový 120x120 cm, kopule, rám v.30 cm, 
SYSTÉM ODVODU KOU�E A TEPLA

kus 4,00000 33 068,60 132 274,40

331 767833100R00 Montáž žeb�ík� do zdiva s bo�nicemi m 6,00000 547,30 3 283,80

3*2 6,00000

332 553508941R Žeb�ík hliníkový 11 p�í�ek, v.3,2m, v�etn� kotvících prvk�
pro pevné zabudování

kus 2,00000 3 448,00 6 896,00

333 767110001RVP Montáž žaluzií vn�jších kovových m2 564,28000 356,40 201 109,39

334 767110002RVP Montáž žaluziových kastlík� zapušt�ných m2 196,66000 790,40 155 440,06

335 55300001RVP Žaluzie vn�jší, Z-90, eletropohon, antracit, v�etn�
montážního p�íslušenství

m2 564,28000 2 077,70 1 172 404,56

336 55300001RVP Žaluziová podomítková schránka pro omítnutí, v�etn�
montážního p�íslušenství

m2 196,66000 2 373,50 466 772,51

337 767871110R00 Podp�rné konstrukce instalací, v�. dodávky materiálu kg 1 040,00000 153,20 159 328,00

x001 776 97-6101.R00 Rám pro zapušt�ní z Al profil� L m 20,00000 281,10 5 622,00

5*4 20,00000

x002 776 97-5123.R00 Odvodn�ný box 100*150cm pro vn�jší rohož kus 2,00000 8 270,60 16 541,20

x003 776 97-2117.R00 Rohož z kartá�� spojených nerezovým drátem v.17mm m2 3,00000 6 701,30 20 103,90

1*1,5*2 3,00000

x004 776 97-3124.R00 Rohož z pryže otev�ená tl.30mm 3,00000 1 145,00 3 435,00

1*1,5*2 3,00000

338 998767103R00 P�esun hmot pro záme�nické konstr., výšky do 24 m t 11,66400 725,40 8 461,07

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 1 039 318,90
339 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 1 101,88000 20,70 22 808,92

99,6+1002,28 1 101,88000

340 771275106RU7 Obklad keram.schod.stup�� hladkých do tmele 20x10, 
flexibilní lep.

m2 99,60000 477,80 47 588,88

9,96*10 99,60000

341 771475014RU7 Obklad soklík� keram.rovných, tmel,výška 10 cm, flexibilní 
lep.

m 1 034,99800 69,10 71 518,36

10,577*14+10,9*14+12,696*2+61,53*2+19,533*6+10,42*4+
19,2*4

684,80800

19,825*2+7,65*2+33,14*2+4,35*26+8,23*2+11,2*2+9,625*
8

350,19000

342 771479001R00 �ezání dlaždic keramických pro soklíky m 1 035,99800 126,70 131 260,95

343 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 1 002,28000 486,20 487 308,54

218,96+2364,44-1794,56+97,46+115,98 1 002,28000

344 59770102R Dlaždice 33,3x33,3 cm, dle vý�bru m2 1 361,36275 166,70 226 939,17

1002,28*1,1+1034,998/8+99,6*1,3 1 361,36275

x005 781497114R00 Lišta plastová rohová k obklad�m v�.dodávky m 117,90000 172,80 20 373,12

3,85*14+2,2*2+2,8*16+1*2+3,2*4 117,90000

345 998771103R00 P�esun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m t 28,64500 1 100,40 31 520,96

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 1 019 585,49
346 775540001R00 Kladení podlah lamelových na podklad m2 1 794,56000 198,20 355 681,79

340+1152,96+301,6 1 794,56000

347 775413040R00 Montáž podlahové lišty lepením m 1 173,14000 48,40 56 779,98

61,62*4+67,18*4*3+67,18+53,32 1 173,14000

348 61193705R Podlaha laminát. tl. 8 mm, 1292x193 mm, zát�ž 32 m2 1 974,01600 277,80 548 381,64
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1794,56*1,10 1 974,01600

349 61193677R Lišta soklová standard, dl. 2,5 m m 1 231,79700 28,90 35 598,93

1173,14*1,05 1 231,79700

350 998775103R00 P�esun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m t 14,34700 1 613,10 23 143,15

Díl: 781 Obklady keramické 836 262,57
351 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 996,96000 20,70 20 637,07

(12,05*4+11,9*14+12,65*16+6,64*2)*2+34*4 996,96000

352 781475116RT1 Obklad vnit�ní st�n keramický, do tmele, 30x30 cm, 
flexibilní lep.

m2 996,96000 518,50 516 923,76

353 59782152R obkláda�ka 20x60 béžová, dle výb�ru m2 1 046,80800 277,80 290 803,26

996,96*1,05 1 046,80800

354 998781103R00 P�esun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m t 24,79900 318,50 7 898,48

Díl: 783 Nát�ry 35 015,76
355 783225100R00 Nát�r syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m2 103,20000 339,30 35 015,76

86*1,2 103,20000

Díl: 784 Malby 638 937,26
356 784011121R00 Broušení štuk� a nových omítek m2 8 293,96000 11,50 95 380,54

8293,96 8 293,96000

357 784121201R00 Penetrace podkladu barvou, vápenná, 1 x m2 10 980,94400 24,20 265 738,84

2364,44+218,96+103,584+8293,96 10 980,94400

358 784122112R00 Malba vápenná, bílá, bez penetrace, 2 x m2 10 980,94400 25,30 277 817,88

Díl: M21 Elektromontáže 3 817 964,67
359 M31-00001.RVP Rozvod RP-RE soubor 1,00000 442 086,65 442 086,65

360 M31-00002.RVP Elektroinstalce - spole�né prostory soubor 1,00000 783 616,30 783 616,30

361 M31-00003.RVP Elektroinstalce - BYTY soubor 1,00000 2 366 568,05 2 366 568,05

362 M31-00004.RVP Elektroinstalce - Hromosvod a vytáp�ní vpustí soubor 1,00000 225 693,67 225 693,67

Díl: M22 Montáž sd�lovací a zabezp.tech 1 378 008,98
363 222323301R00 Sd�lovací a slaboproudé rozvody D+M soubor 2,00000 689 004,49 1 378 008,98

Díl: M33 Montáže dopravních za�. a vah 1 472 532,60
364 330030120RAD Výtah osobní lanový (pro invalidy) 630/0,63, 6 stanic,  6 

nástupiš�
kus 2,00000 736 266,30 1 472 532,60

Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí 202 757,60
365 M43-00001.RVP Dodávka systému proti pádu, 3*kotvnící bod + 7,7m 

nerezového vodícího lana
kpl 4,00000 16 896,30 67 585,20

366 M43-00002.RVP Dodávka systému proti pádu, sk�í� na vybaven + set pro 
údržbu st�echy

kpl 2,00000 13 959,20 27 918,40

367 M43-00003.RVP Nerezový kotvící bod s p�erušeným tepelným mostem, 
nap�. SFS intec SOL-F system

kpl 20,00000 5 362,70 107 254,00

Díl: VN Vedlejší náklady 2 095 017,50
368 005121020R Provoz za�ízení staveništ� Soubor 1,00000 1 541 435,00 1 541 435,00

369 005111020R Vyty�ení stavby Soubor 1,00000 11 522,20 11 522,20

370 005121010R Vybudování za�ízení staveništ� Soubor 1,00000 172 832,50 172 832,50

371 005111021R Vyty�ení inženýrských sítí Soubor 1,00000 11 522,20 11 522,20

372 005121030R Odstran�ní za�ízení staveništ� Soubor 1,00000 230 443,30 230 443,30

373 005124010R Koordina�ní �innost Soubor 1,00000 40 327,60 40 327,60

374 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ Soubor 1,00000 17 801,70 17 801,70

375 005241010R Dokumentace skute�ného provedení Soubor 1,00000 46 088,70 46 088,70

376 005241020R Geodetické zam��ení skute�ného provedení  Soubor 1,00000 23 044,30 23 044,30

26 85 320 930,21

33
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položka specifikace - dodávky
m�rná 

jednotka množství

Dodávka - 
jednotková 
cena [K�] 

Dodávka - celkem 
[K�] 

Montáž -
jednotková cena, 
v�. p�esunu hmot 

[K�] 
Montáž - celkem 

[K�] 
Celková cena [K�] bez 

DPH Cenová úrove�

D.1.4.2 Vytáp�ní
Výkaz vým�r proveden z výkres� D.1.4.2.2 - D.1.4.2.9
Výkaz vým�r je zpracován pro bytový d�m B3 + B4, platí stejn� pro bytový d�m B5 + B6

Za�ízení

1

D+M plynový kondenza�ní kotel, jmenovitý výkon kotle 10 - 49,5 
kW , výkon kotle pro 80/60 °C 9,7 - 48,7 kW, spot�eba plynu 1,06 - 
5,29 m3/hod, p�íkon kotle 55,65 kW, emisní t�ída NOx 5, kotel bez 
expanzní nádoby, sou�ástí pojistný ventil s otevíracím p�etlakem  
300 kPa, el. p�ipojení kotle 230 V, 110 W, 50 Hz, el. krytí IP44, 
sou�ástí dodávky adaptér pro p�ívod spal. vzduchu a odvod splin 
s kontrolními otvory pr. 80/125 mm ks 4 105 140,80 420 563,20 11 039,78 44 159,14 464 722,34 3Q2018

2
D+M neutrobox pro neutralizaci kondenuát� z provozu plynových 
kotl� do 500 kW, v�etn� první nápln� ks 2 13 046,50 26 093,00 2 087,44 4 174,88 30 267,88 3Q2018

3
D+M univerzální sada pro sdružené odvod spalin z kaskády 
plynových kotl� (pro 2 kotle) pr. 160/110 mm, materiál PP ks 2 8 263,60 16 527,20 1 900,63 3 801,26 20 328,46 3Q2018

4 D+M centrická p�echodky pr. 80/110 s hrdlem na pr. 110, materiál 
PP ks 4 1 923,50 7 694,00 442,41 1 769,62 9 463,62 3Q2018

5 D+M koleno pr. 110, 45°, materiál PP ks 4 1 988,00 7 952,00 457,24 1 828,96 9 780,96 3Q2018

6 D+M kontrolní kus p�ímý pro pr. 160 mm, materiál PP ks 2 4 121,10 8 242,20 947,85 1 895,71 10 137,91 3Q2018

7 D+M koleno 45° pr. 160 mm, materiál PP ks 4 2 525,30 10 101,20 580,82 2 323,28 12 424,48 3Q2018

8 D+M trubka pr. 160 mm, délka 250 mm, materiál PP ks 2 1 192,80 2 385,60 274,34 548,69 2 934,29 3Q2018

9 D+M trubka pr. 160 mm, délka 1000 mm, materiál PP ks 4 2 071,80 8 287,20 476,51 1 906,06 10 193,26 3Q2018

10 D+M trubka pr. 200 mm, délka 2000 mm, materiál PP ks 18 3 513,90 63 250,20 808,20 14 547,55 77 797,75 3Q2018

11 D+M patní koleno  s podp�rou (koleno, kolej, podp�rná ty�), pr. 
160 mm, 87°, materiál PP ks 2 3 991,00 7 982,00 917,93 1 835,86 9 817,86 3Q2018

12
D+M komínový poklop  pr. 160 nerezový s vyúst�ním spalin z PP 
s UV stabilizací, �erný ks 2 3 331,20 6 662,40 766,18 1 532,35 8 194,75 3Q2018

13
D+M distan�ní objímka pro vedení potrubí odvodu spalin 
komínovým pr�duchem, pr. 160 mm, materiál PP ks 16 145,00 2 320,00 33,35 533,60 2 853,60 3Q2018

14
D+M objímka na trubku pr. 160, provedení bez pryže, v�etn�
spojovacího materiálu a závitové ty�e pro upevn�ní kou�ovod�
kotl� pod strop kotelny ks 8 125,70 1 005,60 28,91 231,29 1 236,89 3Q2018

15
D+M tlaková expanzní nádoba, objem 140 litr�, max. p�etlak 600 
kPa, napojení 1", max. 70 °C ks 2 6 232,60 12 465,20 1 433,50 2 867,00 15 332,20 3Q2018

16 D+M kulový kohout se zabezpe�ením, vypoušt�ním a šroubením 
pro p�ipojení expanzních nádob, DN25 ks 2 1 289,50 2 579,00 296,59 593,17 3 172,17 3Q2018
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17
D+M tlaková expanzní nádoba pro oh�ev teplé vody, objem 33 
litr�, max. p�etlak 10 bar�, napojení 3/4", záv�sy pro upevn�ní na 
zdivo na zadní �ásti nádoby ks 4 3 438,70 13 754,80 790,90 3 163,60 16 918,40 3Q2018

18

D+M nep�ímotopený smaltovaný oh�íva� teplé vody vertikální, 
objem 800 litr�, duplika�ní vložka 2,76 m2, PN nádoby i vložky 10, 
ve spodní �ásti p�íruba pr�m�r 240 mm, 10 letá záruka na vnit�ní 
nádobu, 2x vertikální lišta pro výškov� stavitelné �idlo teploty, 
bezúdržbová ho��íková anoda, tepelná izolace z polyesterových 
vláken s potahem z PE folie - tl. 100 mm, tepelná izolace 
snímatelná, pr�m�r oh�íva�e bez tepelné izolace 790 mm, v�etn�
tepel. izolace 1000 ks 4 52 644,00 210 576,00 15 266,76 61 067,04 271 643,04 3Q2018

19

D+M hydraulický vyrovnáva� dynamických tlak� s apsorb�ním 
odplyn�ním, pro max. pr�tok 8 m3/hod., dodávka v�etn�
automatického plovákového odvzuš�ovacího ventilu, 
vypoušt�cího kohoutu a protip�írub v�etn� spojovacího materiálu 
p�írubových spoj�, dodávka z výroby v základním nát�ru ks 2 14 474,90 28 949,80 5 500,46 11 000,92 39 950,72 3Q2018

20 D+M úpravna vody  proti tvorb� vápenatých usazenin v systémech 
oh�evu TV - dávkova� o objemu 3 litry, PN6, p�ipojení DN25 ks 4 39 931,50 159 726,00 9 184,25 36 736,98 196 462,98 3Q2018

21
D+M polyfosfát ve form� kuli�ek pro ÚVO1, atest pro pitnou vodu kg 20 2 493,00 49 860,00 573,39 11 467,80 61 327,80 3Q2018

22

D+M havarijní plynový ventil pro automatické uzav�ení plynu do 
kotelny v p�ípad� vzniku závažné poruchy, závitové provedení 
DN40, PN16, STL provedení pro max. p�etlak plynu 4 bary, k 
zav�ení dojde el. impulsem z MaR systému, 230 V, 50 Hz, 26 VA. 
Otev�ení ventilu je možné až po ru�ním zásahu obsluhy pomosí 
integrovaného táhla ks 2 14 614,30 29 228,60 3 361,29 6 722,58 35 951,18 3Q2018

23

D+M odd�lovací �len pro dopl�ování systém� ÚV z rozvod� pitné 
vody dle �SN EN 1717, PN10, max. 60 °C, provedení se 
standartním vodom�rem, DN15, celková délka cca 293 mm, 
v�etn� držáku k upevn�ní na st�nu ks 2 12 680,10 25 360,20 2 916,42 5 832,85 31 193,05 3Q2018

24
D+M  zm�k�ovací filtr pro dopl�ování vody do systému úst�edního 
vytáp�ní, pro pitnou vodu v �áslavi je max. pr�tok upravené vody 
(jeho kapacita 550 litr�) ks 2 9 333,80 18 667,60 2 146,77 4 293,55 22 961,15 3Q2018

25 D+M 1. nápl� - kartuše a 2x náhradní kartuše pro zm�k�ovací filtr 
s kapacitou 550 litr� zm�k�ené vody - pro p�edchozí položku ks 6 967,20 5 803,20 222,46 1 334,74 7 137,94 3Q2018

26
D+M ultrazvukový m��i� tepla DN25, Qn 3,5, kvs 13,7, pro montáž 
do zp�tného potrubí, v�etn� lithiové baterie s životností 11 let, 
p�ipojovací závit vn�jší 5/4" ks 2 17 075,10 34 150,20 3 927,27 7 854,55 42 004,75 3Q2018

27
D+M sada teplotních �idel Pt500 k p�edchozí položce se závitem 
M10x1, kabel každého �idla 1,5 m ks 2 936,70 1 873,40 215,44 430,88 2 304,28 3Q2018

28
D+M adaptér do Tkusu pro sníma� teploty dle p�edchozí položky, 
M10x1xG1/2" ks 2 702,60 1 405,20 161,60 323,20 1 728,40 3Q2018
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29
D+M sada mosazných šroubení v�etn� t�sn�ní k m��i�i tepla viz 
výše, G5/4"xR1" ks 2 741,50 1 483,00 170,55 341,09 1 824,09 3Q2018

30
D+M vodom�r na studenou vodu pro montáž do všech poloh, 
DN25, Qn3,5 ks 2 2 278,10 4 556,20 523,96 1 047,93 5 604,13 3Q2018

31 D+M sada šroubení k vodom�ru z mosazi v�etn� t�sn�ní ks 2 462,00 924,00 106,26 212,52 1 136,52 3Q2018

32

D+M elektronický m��i� tepla s radiovým p�enosem nam��ených 
dat = ode�et dat bez nutnosti vstupu do bytu, DN15, PN16, Qn 
1,5, kvs 3,2, teplom�r zpáte�ky integrován do t�lesa m��i�e tepla. 
M��i�e tepla s radiovým modulem s vlastními lithiovými bateriemi 
s životností 10 let, vn�jší p�ipojovací závit 3/4", stavební délka bez 
šroubení 110 mm, montážní poloha vertikální ks 28 6 837,60 191 452,80 1 572,65 44 034,14 235 486,94 3Q2018

33

D+M sada kulových kohout� ve speciálním provedení pro 
p�ipojení malých m��i�� tepla = dvojice kul. kohout� se 
šroubeními pro p�ipojení m��i�e tepla, sólo kohout s jímkou pro 
teplotní �idlo m��i�e tepla. Pro potrubí DN20, p�evle�ná matice 
pro p�ipojení m��i�e tepla vnit�ní závit 3/4" pro m��i�e Qn 1,5 sada 28 522,00 14 616,00 198,36 5 554,08 20 170,08 3Q2018

34

D+M elektronický m��i� tepla s radiovým p�enosem nam��ených 
dat = ode�et dat bez nutnosti vstupu do bytu, DN20, PN16, Qn 
2,5, kvs 5,3, teplom�r zpáte�ky integrován do t�lesa m��i�e tepla. 
M��i�e tepla s radiovým modulem s vlastními lithiovými bateriemi 
s životností 10 let, vn�jší p�ipojovací závit 1", stavební délka bez 
šroubení 130 mm, montážní poloha vertikální ks 6 6 837,60 41 025,60 1 572,65 9 435,89 50 461,49 3Q2018

35

D+M sada kulových kohout� ve speciálním provedení pro 
p�ipojení malých m��i�� tepla = dvojice kul. kohout� se 
šroubeními pro p�ipojení m��i�e tepla, sólo kohout s jímkou pro 
teplotní �idlo m��i�e tepla. Pro potrubí DN20, p�evle�ná matice 
pro p�ipojení m��i�e tepla vnit�ní závit 1" pro m��i�e Qn 2,5 sada 6 522,00 3 132,00 198,36 1 190,16 4 322,16 3Q2018

36 D+M termopohon pro regulaci v režimu 0/I, provedení bez proudu 
zav�en, 230 V, p�ipojovací závit M30 x 1,5, délka kabelu 2 m,  ks 34 714,60 24 296,40 164,36 5 588,17 29 884,57 3Q2018

37

D+M rozd�lova� a sb�ra� podlahového vytáp�ní, rozd�lova� je 
horní - jsou na n�m orienta�ní pr�tokom�ry, spodní je sb�ra� - 
obsahuje regulátor tlakové diference + p�esné nastavení pr�toku + 
p�ipojovací závit M30 x 1,5 pro možnost montáže el. termopohonu, 
v sestav� jsou držáky rozd�lova�e a sb�ra� + napoušt�cí / 
vypoušt�cí / proplachovací armatury, pro pr�toky 30 - 150 
litr�/okruh je tlaková ztráta 17 kPa, po�et okruh� 5 ks 14 3 373,90 47 234,60 1 113,39 15 587,42 62 822,02 3Q2018

38 to samé, ale pro po�et okruh� 6 ks 14 3 826,10 53 565,40 1 262,61 17 676,58 71 241,98 3Q2018

39 to samé, ale pro po�et okruh� 7 ks 4 4 347,80 17 391,20 1 434,77 5 739,10 23 130,30 3Q2018
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40 to samé, ale pro po�et okruh� 8 ks 2 4 869,50 9 739,00 1 606,94 3 213,87 12 952,87 3Q2018

41 D+M sada speciálních kulových kohout� se šroubeními pro 
p�ipojení rozd�lova�� a sb�ra�� dle p�edchozích položek, DN20 ks 34 552,60 18 788,40 182,36 6 200,17 24 988,57 3Q2018

42 D+M bíle lakovaná sk�í� pro rozd�lova� a sb�ra� podlahového 
vytáp�ní, hloubka 110 - 150 mm stavitelná, výška 710 mm, délka 
575 mm (pro rozd�lova� do 5 okruh�), pro instalaci pod omítku ks 14 2 417,80 33 849,20 556,09 7 785,32 41 634,52 3Q2018

43 to samé, ale pro po�et okruh� 6 až 8, délka sk�ín� 725 mm ks 20 2 632,80 52 656,00 605,54 12 110,88 64 766,88 3Q2018

44

D+M popisné štítky na jednotlivé vývody rozd�lova�� podlahového 
vytáp�ní (popis vytáp�né místnosti) - vyrobeno na laserové 
tiskárn� tiskem na samolepící štítky velikosti cca 10 x 30 mm + po 
nalepení na jednotlivé vývody rozd�lova�e ks 198 46,50 9 207,00 13,02 2 577,96 11 784,96 3Q2018

45 D+M elektronický vnit�ní prostorový termostat na alkalické baterie, 
pro montáž na st�nu, týdenní program, bezpotenciální spínací 
(p�epínací) kontakt 230 V 6A v odporové zát�ži ks 34 1 928,90 65 582,60 443,65 15 084,00 80 666,60 3Q2018

46

D+M inhibitor do topných systém� v �ed�ní 1:100, který zabra�uje 
dif�zi kyslíku do systému (spoje armatur atd) a výrazn� zabra�uje 
korozi ocelových materiál� a vzniku elektrochemického �lánku 
mezi r�znými konstruk�ními materiály systému (mosaz, nerez, 
ocel), balení 10 litr� balení 2 860,00 1 720,00 395,60 791,20 2 511,20 3Q2018

47
D+M to samé jako p�edchozí položka, ale balení 1 litr  1. nápl� - 
kartuše a 2x náhradní kartuše pro zm�k�ovací filtr s kapacitou 550 
litr� zm�k�ené vody - pro p�edchozí položku litr 2 860,00 1 720,00 395,60 791,20 2 511,20 3Q2018

48

D+M detektor CO p�enosný elektronický (napájení z 3 kus�
alkalických tužkových baterií), bateriová svítilna nabijecí, 
lékárni�ka první pomoci, p�notvorný prost�edek, hasící p�ístroj 
dodá stavební �ást ks 2 1 719,30 3 438,60 395,44 790,88 4 229,48 3Q2018

49
D+M popisné štítky na rozhodující za�ízení a �erpadla, v�tve, 
sm�ry pr�toku - vyrobeno na laserové tiskárn� tiskem na 
samolepící štítky velikosti min. 105 x 105 mm + po nalepení na 
za�ízení a tepelné izolace potrubí p�est�íkání bezbarvým lakem ks 84 80,60 6 770,40 18,54 1 557,19 8 327,59 3Q2018
celková cena dodávek za�ízení 1 786 613,40 K�
celková cena montáže za�ízení, v�. pomocných konstrukcí a 
pomocného lešení a p�esunu hmot 392 086,81 K�
celková cena za�ízení 2 178 700,21 K�

Otopná t�lesa

50

D+M ocelový trubkový koupelnový žeb�ík výška 1820, ší�ka 500, 
st�edové napojení s rozte�í p�ipojení 50 mm, 1/2" vnit�ní závit, 
sou�ástí sada pro upevn�ní a odvzduš�. ventilek, prohnuté 
provedení, bíle laskovaný, pro topný tabulkový spád 55/45 °C p�i 
teplot� místnosti 24 °C má výkon 367 W ks 32 1 734,40 55 500,80 572,35 18 315,26 73 816,06 3Q2018
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51

D+M ocelový trubkový koupelnový žeb�ík výška 1820, ší�ka 750, 
st�edové napojení s rozte�í p�ipojení 50 mm, 1/2" vnit�ní závit, 
sou�ástí sada pro upevn�ní a odvzduš�. ventilek, prohnuté 
provedení, bíle laskovaný, pro topný tabulkový spád 55/45 °C p�i 
teplot� místnosti 24 °C má výkon 528 W ks 2 2 019,50 4 039,00 666,44 1 332,87 5 371,87 3Q2018

52
D+M el. topné t�leso 300W 230 V pro koupelnové žeb�íky, 
provedení bez termostatu jen s p�ipojovacím kabelem, délka 
p�ipojovacího kabelu 1,5 m ks 34 1 142,90 38 858,60 377,16 12 823,34 51 681,94 3Q2018

53
D+M regulátor teploty k elektrickému t�lesu do koupelnových 
žeb�ík�, pro p�ipojení na kabel el. topného t�lesa, pro zasunutí do 
zásuvky 230 V ks 34 973,90 33 112,60 321,39 10 927,16 44 039,76 3Q2018
celková cena dodávek otopných t�les 131 511,00 K�
celková cena montáže otopných t�les, v�. pomocných 
konstrukcí a pomocného lešení 43 398,63 K�
celková cena Otopná t�lesa 174 909,63 K�
�erpadla s p�íslušenstvím

54
D+M �1/32 - ob�hové teplovodní �erpadlo s elektr. �ízenými ot., 
závitové provedení, DN32, PN10, stavební délka 180 mm, 230 V 9 
- 111 W, dopr. tlak 4,75 m v. sl. a �ízení na konst. dopr. tlak p�i 
pr�toku 4 m3/hod,  v�etn� tepeln� izola�ního krytu ks 2 34 978,60 69 957,20 6 471,04 12 942,08 82 899,28 3Q2018

55

D+M �2/25 - �3/25 - ob�hové teplovodní �erpadlo s elektr. 
�ízenými ot., závitové provedení, DN25, PN10, stavební délka 180 
mm, 230 V 8 - 188 W, nastavit dopr. tlak 9,1 m v. sl. a �ízení na 
konst. dopr. Tlak p�i pr�toku 3,8 m3/hod, v�etn� tepeln�
izola�ního krytu ks 4 20 826,60 83 306,40 3 852,92 15 411,68 98 718,08 3Q2018

56

D+M �4/25 - ob�hové teplovodní �erpadlo s elektr. �ízenými ot. 
pro cirkulaci TV, nerezová sk�í�, závitové provedení, DN25, PN10, 
stavební délka 180 mm, 230 V 9 - 92 W, nastavit dopr. tlak 3,45 m 
v. sl. a �ízení na konst. dopr. Tlak p�i pr�toku 1,6 m3/hod, tepeln�
izola�ní kryt ks 2 28 866,20 57 732,40 5 340,25 10 680,49 68 412,89 3Q2018

57
D+M šroubení k ob�hovému �erpadlu bez uzáv�ru, materiál 
mosaz, 5/4" x 2" ks 4 258,60 1 034,40 98,27 393,07 1 427,47 3Q2018

58
D+M šroubení k ob�hovému �erpadlu bez uzáv�ru, materiál 
mosaz, 1" x 6/4" ks 12 225,10 2 701,20 85,54 1 026,46 3 727,66 3Q2018
celková cena dodávek �erpadel s p�íslušenstvím 214 731,60 K�

celková cena montáže �erpadel s p�íslušenstvím,  v�.
pomocných konstrukcí a pomocného lešení a p�esunu hmot 40 453,79 K�
celková cena �erpadla s p�íslušenstvím 255 185,39 K�
Armatury

59

D+M kvalitní kulový kohout závitový s vysokou zárukou na 
spolehlivost otev�ení i po delší dob� a t�snost osi�ky, vnit�ní 
závity, �ervená pá�ka, PN42 (do DN20 v�etn�, PN35 pro DN25 - 
50 v�etn�) max. 185 °C, mosaz niklovaná, DN25 ks 24 366,00 8 784,00 139,08 3 337,92 12 121,92 3Q2018
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60 to samé, ale DN32 ks 32 487,50 15 600,00 185,25 5 928,00 21 528,00 3Q2018
61 to samé, ale DN40 ks 16 693,60 11 097,60 263,57 4 217,09 15 314,69 3Q2018
62 to samé, ale DN50 ks 10 992,00 9 920,00 376,96 3 769,60 13 689,60 3Q2018

63
D+M kulový kohout závitový s vysokou zárukou na spolehlivost 
otev�ení i po delší dob� a t�snost osi�ky,  s vypoušt�cím 
kohoutkem, vnit�ní závity,  �ervená pá�ka, PN42 (do DN20 v�etn�,
PN35 pro DN25 - 50 v�etn�) max. 185 °C, mosaz niklovaná, DN15 ks 2 269,50 539,00 102,41 204,82 743,82 3Q2018

64 to samé, ale DN25 ks 4 366,00 1 464,00 139,08 556,32 2 020,32 3Q2018
65 to samé, ale DN32 ks 4 487,50 1 950,00 185,25 741,00 2 691,00 3Q2018

66
D+M prodloužení d�íku kulových kohout� pro provedení  tepelných 
izoolací, pro kulové kohouty, mosaz,  DN10 - 15 ks 2 375,70 751,40 142,77 285,53 1 036,93 3Q2018

67 to samé, ale pro kulové kohouty DN20 - 32 ks 56 500,90 28 050,40 190,34 10 659,15 38 709,55 3Q2018
68 to samé, ale pro kulové kohouty DN40 - 50 ks 20 601,20 12 024,00 228,46 4 569,12 16 593,12 3Q2018

69 D+M kvalitní kulový kohout závitový pro topné plyny, vnit�ní závity, 
žlutá pá�ka, PN4, DN25 ks 4 499,40 1 997,60 189,77 759,09 2 756,69 3Q2018

70 to samé, ale DN40 ks 2 1 032,50 2 065,00 392,35 784,70 2 849,70 3Q2018

71 D+M kvalitní kulový kohout závitový pro topné plyny, provedení 
pro vzorkování plyn�, vnit�ní závity, žlutá vrtulka, PN4, DN15 ks 1 251,50 251,50 95,57 95,57 347,07 3Q2018

72
D+M vypoušt�cí kul. kohout s vrtulkou, mosazný, vn�jší závit 
s hadicovou p�ípojkou, DN15, pouze kvalitní provedení ks 60 179,90 10 794,00 68,36 4 101,72 14 895,72 3Q2018

73
D+M automatický plovákový odvzduš�ovací ventil v�etn� zp�tné 
klapky pro demontáž ventilu a jeho �išt�ní, DN15, pouze kvalitní 
demontovatelné provedení ks 24 258,00 6 192,00 98,04 2 352,96 8 544,96 3Q2018

74
D+M analogový teplom�r s axiálním vývodem pr�m�r 100 mm, 
délka stonku 50 mm, rozsah 0 - 120 °C ks 28 365,90 10 245,20 139,04 3 893,18 14 138,38 3Q2018

75
D+M mosazná jímka délky 50 mm (vn�jší závit 1/2") - pro MaR 
�idlo teploty p�ed �erpadlem cirkulace ks 2 105,40 210,80 40,05 80,10 290,90 3Q2018

76
D+M mosazná jímka délky 100 mm (vn�jší závit 1/2")  pro 
analogové teplom�ry a �idlo teploty MaR u HV ks 30 153,30 4 599,00 58,25 1 747,62 6 346,62 3Q2018

77 D+M topená�ské šroubení mosazné p�ím� PN16 DN20 ks 24 137,10 3 290,40 52,10 1 250,35 4 540,75 3Q2018
78 to samé, ale DN25 ks 74 174,50 12 913,00 66,31 4 906,94 17 819,94 3Q2018
79 to samé, ale DN32 ks 56 221,60 12 409,60 84,21 4 715,65 17 125,25 3Q2018
80 to samé, ale DN40 ks 8 273,00 2 184,00 103,74 829,92 3 013,92 3Q2018

81
D+M manometr pr�m�r 100 mm, spodní napojení M20 x 1,5, 
rozsah 0 - 1 MPa ks 4 959,60 3 838,40 364,65 1 458,59 5 296,99 3Q2018

82
D+M manometr pr�m�r 100 mm, spodní napojení M20 x 1,5, 
rozsah 0 - 0,4 MPa ks 2 959,60 1 919,20 364,65 729,30 2 648,50 3Q2018

83
D+M manometr pr�m�r 100 mm, spodní napojení M20 x 1,5, 
rozsah 0 - 6 kPa ks 2 959,60 1 919,20 364,65 729,30 2 648,50 3Q2018

84 D+M trojcestný kohout k manometr�m M20 x 1,5 ks 8 162,80 1 302,40 61,86 494,91 1 797,31 3Q2018

85
D+M pojistný ventil závitový bronzový, DN15/20, provedení KD, 
otevírací p�etlak 300 kPa ks 2 272,50 545,00 103,55 207,10 752,10 3Q2018

86
D+M pojistný ventil závitový, 3/4" x 1" KB, otevírací p�etlak             
600 kPa ks 4 434,90 1 739,60 165,26 661,05 2 400,65 3Q2018
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87 D+M zp�tná klapka pro montáž do všech poloh s mosaznou 
k�želkou, mosaz, závitové provedení, PN10 max. 110 °C, DN25 ks 6 378,90 2 273,40 143,98 863,89 3 137,29 3Q2018

88 to samé, ale DN32 ks 4 532,80 2 131,20 202,46 809,86 2 941,06 3Q2018
89 to samé, ale DN40 ks 4 725,80 2 903,20 275,80 1 103,22 4 006,42 3Q2018
90 to samé, ale DN50 ks 4 913,00 3 652,00 346,94 1 387,76 5 039,76 3Q2018

91
D+M mosazný filtr s nerez sítkem, závitový, PN16,  max. 130 °C, 
DN25 ks 6 426,50 2 559,00 162,07 972,42 3 531,42 3Q2018

92 to samé, ale DN32 ks 4 535,50 2 142,00 203,49 813,96 2 955,96 3Q2018
93 to samé, ale DN40 ks 4 689,60 2 758,40 262,05 1 048,19 3 806,59 3Q2018
94 to samé, ale DN50 ks 4 988,30 3 953,20 375,55 1 502,22 5 455,42 3Q2018

95

D+M rohový termostatický ventil pro p�ipojení koupelnových 
trubkových žeb�ík� se st�edovým napojením s rozte�í 50 mm, 
p�ipojení do otopného t�lesa 1/2" vn�jší závit, p�ipojení pro potrubí 
3/4" vn�jší závit, mosaz poniklovaná, DN15, PN10 , kv pro 2K 
0,60, provedení pro dvoutrubkové soustavy ks 34 1 738,40 59 105,60 660,59 22 460,13 81 565,73 3Q2018

96 D+M krytka armatury dle výše uvedené položky z bílého plastu ks 34 121,70 4 137,80 46,25 1 572,36 5 710,16 3Q2018

97

D+M p�ípojka radiátorová pro press p�ipojení potrubí alpex 16x2, 
pr�m�r tubky 15/1, s kolenem 90°, délka p�ípojkové trubky 165 
mm (pro p�ipojení koupelnových trubkových t�les), m�� a mosaz 
poniklovaná ks 68 182,00 12 376,00 69,16 4 702,88 17 078,88 3Q2018

98 D+M m�kce t�snící šroubení pro trubku pr. 15/1 s vnit�ním 
závitem 3/4", mosaz poniklovaná ks 68 91,00 6 188,00 34,58 2 351,44 8 539,44 3Q2018

99 D+M krytka potrubních vývod� ze zdi pro rozte� 50 mm a pro 
potrubí pr. 15 mm, bílý plast ks 34 23,90 812,60 9,08 308,79 1 121,39 3Q2018

100 D+M termostatická hlavice kapalinová bílá, p�ipojovací závit 
M30x1,5, vyzna�ení žádané teploty ve °C ks 34 261,40 8 887,60 99,33 3 377,29 12 264,89 3Q2018

101
D+M šroubení pro potrubí alpex pr. 16x2 pro napojení potrubí na 
rozd�lova�e a sb�ra�e podlahového vytáp�ní, mosaz 
poniklovaná, vnit�ní závit 3/4" ks 396 102,50 40 590,00 38,95 15 424,20 56 014,20 3Q2018

102 D+M p�ímý termostatický ventil pro samotížné sosutavy, DN20, 
PN10, kvs 4,5, mosaz poniklovaná, závit pro hlavici M30 x 1,5 ks 28 777,70 21 775,60 295,53 8 274,73 30 050,33 3Q2018

103 D+M p�ímý termostatický ventil pro samotížné sosutavy, DN25, 
PN10, kvs 5,7, mosaz poniklovaná, závit pro hlavici M30 x 1,5 ks 6 983,60 5 901,60 373,77 2 242,61 8 144,21 3Q2018

104
D+M nerezový vlnovcový axiální kompenzátor, závitové p�ípojky 
1" vn�jší závit, PN16,  -20 až +350 °C, axiální dilatace plus mínus 
26 mm, DN20 ks 8 677,20 5 417,60 257,34 2 058,69 7 476,29 3Q2018

105
D+M nerezový vlnovcový axiální kompenzátor, závitové p�ípojky 
5/4" vn�jší závit, PN16,  -20 až +350 °C, axiální dilatace plus 
mínus 28 mm, DN25 ks 24 1 155,90 27 741,60 439,24 10 541,81 38 283,41 3Q2018

106
D+M nerezový vlnovcový axiální kompenzátor, závitové p�ípojky 
6/4" vn�jší závit, PN16,  -20 až +350 °C, axiální dilatace plus 
mínus 35 mm, DN32 ks 24 1 439,40 34 545,60 546,97 13 127,33 47 672,93 3Q2018
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107

D+M p�ímá radiátorová spojka DN15 poniklovaná mosaz, plynule 
stavitelné kvs v rozsahu 0,09 - 1,31, pomocí speciálního p�ípravku 
je možné vypustit z radiátoru vodu po uzav�ení spojky,  p�ipojení 
na potrubí závit 1/2" vnit�ní závit ks 2 184,90 369,80 70,26 140,52 510,32 3Q2018

108
D+M  automatický dopoušt�cí ventil, DN15, PN10, pro dopl�ování 
topných systém�, obsahuje reduk�ní ventil, manometr 0 - 4 bary, 
filtr, zp�tný ventil, uzavírací ventil a šroubení ks 2 28 632,80 57 265,60 10 880,46 21 760,93 79 026,53 3Q2018

109
D+M regula�ní ventil závitový s vnit�ními závity, mosazný, 
provedení bez vypoušt�ní, DN40, max. kvs 18,5, v�etn� d�leného 
tepel. Izol. krytu z PUR p�ny s povrchem z PE folie ks 4 2 752,20 11 008,80 1 045,84 4 183,34 15 192,14 3Q2018

110 to samé, ale DN50, max. kvs 32 ks 2 3 363,00 6 726,00 1 277,94 2 555,88 9 281,88 3Q2018
celková cena dodávek armatur 493 818,50 K�
celková cena montáže armatur, v�. pomocných konstrukcí a 
pomocného lešení a p�esunu hmot 187 651,03 K�
celková cena Armatury 681 469,53 K�
Potrubí s p�íslušenstvím

111

D+M potrubí ocelové bezešvé závitové, materiál 11353.1, v�.
závitových nava�ovacích kus�, v�etn� nava�ovacích kolen od 
DN25 v�etn� výše, v�etn� pozinkovaných záv�s� s pryžovou 
výstelkou, DN 15 m 1 126,10 126,10 373,26 373,26 499,36 3Q2018

112 to samé, ale DN 25 m 2 148,20 296,40 438,67 877,34 1 173,74 3Q2018
113 to samé, ale DN 32 m 4 165,80 663,20 490,77 1 963,07 2 626,27 3Q2018
114 to samé, ale DN 40 m 16 191,30 3 060,80 566,25 9 059,97 12 120,77 3Q2018

115
D+M potrubí ocelové bezešvé, materiál 11353.1 v�.varných kolen, 
v�etn� pozinkovaných záv�s� s pryžovou výstelkou, v�etn� pro 
ochranné trubky domovního plynovodu, DN 65 m 5 282,50 1 412,50 836,20 4 181,00 5 593,50 3Q2018

116 D+M ocelová redukce p�iva�ovací, min. PN16, DN40/65 ks 2 150,20 300,40 444,59 889,18 1 189,58 3Q2018
117 D+M ocelová dno p�iva�ovací, min. PN16, DN65 ks 2 75,70 151,40 716,88 1 433,76 1 585,16 3Q2018

118
D+M potrubí z uhlíkové oceli vn� pozinkované pro teplovodní 
systémy, v�etn� tvarovek, v�etn� upev�ovacích prvk�, spojování 
originální technologií press spoj�, vn�jší pr. 15/1,2 m 8 358,50 2 868,00 175,67 1 405,32 4 273,32 3Q2018

119 to samé, ale pr�m�r 22/1,5 m 436 412,10 179 675,60 148,36 64 683,22 244 358,82 3Q2018
120 to samé, ale pr�m�r 28/1,5 m 198 478,00 94 644,00 133,84 26 500,32 121 144,32 3Q2018
121 to samé, ale pr�m�r 35/1,5 m 212 568,10 120 437,20 142,03 30 109,30 150 546,50 3Q2018
122 to samé, ale pr�m�r 42/1,5 m 40 667,10 26 684,00 166,78 6 671,00 33 355,00 3Q2018
123 to samé, ale pr�m�r 54/1,5, zde v�tší podíl tvarovek m 54 1 314,60 70 988,40 328,65 17 747,10 88 735,50 3Q2018

124 D+M ochranná vrapová hadice PE, pr�m�r 20/25 mm m 520 9,30 4 836,00 6,32 3 288,48 8 124,48 3Q2018

125 D+M potrubí alpex 16x2 pro trvalé teplotní zatížení 70 °C m 10600 21,30 225 780,00 23,86 252 873,60 478 653,60 3Q2018

126 D+M fixa�ní p�íchytka na potrubí alpex p�ímá 50 mm, materiál 
ABS ks 44000 2,10 92 400,00 1,74 76 692,00 169 092,00 3Q2018

127 D+M folie separa�ní rastrovaná z PE tl. 0,2 mm pro pokládku 
podlahového vytáp�ní (b�žná bez Al folie) m2 5500 26,00 143 000,00 14,56 80 080,00 223 080,00 3Q2018

128 D+M lepící páska na spojování pás� separa�ní folie, ší�ka 55 mm, 
balení 50 m (s Al folií) ks 320 172,90 55 328,00 141,78 45 368,96 100 696,96 3Q2018
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129
D+M kovové dopl�kové konstrukce sva�ené z ocel. úhelníku L 
50/50/5 kg 64 48,20 3 084,80 143,64 9 192,70 12 277,50 3Q2018

130
D+M potrubí z polypropylenu Hostalen, PN 20,  v�etn� tvarovek, 
v�etn� upev�ovacích prvk�, vn�jší pr�m�r 25 mm m 14 198,90 2 784,60 177,02 2 478,29 5 262,89 3Q2018

131 to samé, ale pr�m�r 32 m 42 281,80 11 835,60 250,80 10 533,68 22 369,28 3Q2018
132 to samé, ale pr�m�r 50 m 28 388,10 10 866,80 345,41 9 671,45 20 538,25 3Q2018
133 to samé, ale pr�m�r 63 m 42 459,80 19 311,60 409,22 17 187,32 36 498,92 3Q2018

134

D+M PUR p�na jednosložková v lahvi 750 ml pro t�sn�ní 
ochranné trubky + pro t�sn�ní vrapových hadic s potrubím alpex 
16x2 p�i prostupu dilatacemi, aby litý beton nezatekl do vrapové 
hadice ks 6 267,40 1 604,40 195,20 1 171,21 2 775,61 3Q2018

135
trvale pružný tmel, materiál polyuretan, p�etíratelný, nízký modul, 
balení kartuše 310 ml ks 2 608,20 1 216,40 383,17 766,33 1 982,73 3Q2018
celková cena dodávek potrubí s p�íslušenstvím 1 073 356,20 K�

celková cena montáže potrubí s p�íslušenstvím, v�.
pomocných konstrukcí a pomocného lešení a p�esunu hmot 675 197,88 K�
celková cena Potrubí s p�íslušenstvím 1 748 554,08 K�
Izolace

136
D+M tepeln� izola�ní pouzdra z minerální vaty, vata 
hydrofobizovaná, s povrchem z kašírované hliníkové folie, v�etn�
p�íslušenství, vnit�ní pr�m�r x tl. st�ny  15 x 40 m 8 259,20 2 073,60 111,46 891,65 2 965,25 3Q2018

137 to samé, ale 22 x 40 m 0 255,80 0,00 109,99 0,00 0,00 3Q2018
138 to samé, ale 28 x 40 m 22 263,20 5 790,40 113,18 2 489,87 8 280,27 3Q2018
139 to samé, ale 35 x 40 m 140 267,70 37 478,00 115,11 16 115,54 53 593,54 3Q2018
140 to samé, ale 42 x 40 m 44 270,60 11 906,40 116,36 5 119,75 17 026,15 3Q2018
141 to samé, ale 54 x 40 m 14 289,90 4 058,60 124,66 1 745,20 5 803,80 3Q2018
142 to samé, ale 54 x 50 m 58 313,10 18 159,80 134,63 7 808,71 25 968,51 3Q2018
143 to samé, ale 64 x 40 m 0 330,10 0,00 141,94 0,00 0,00 3Q2018
144 to samé, ale 64 x 50 m 16 374,60 5 993,60 161,08 2 577,25 8 570,85 3Q2018

145
D+M tepeln� izola�ní rohož s povrchem z hliníkové kašírované 
folie, vata hydrofobizována, pro tepelnou izolaci armatur, v�etn�
p�íslušenství,  tl. izolace 30 mm m2 9 379,00 3 411,00 162,97 1 466,73 4 877,73 3Q2018

146
D+M tepeln� izola�ní rohož s povrchem z hliníkové kašírované 
folie, vata hydrofobizována, pro tepelnou izolaci HV a RS v�etn�
p�íslušenství,  tl. izolace 50 mm m2 5 397,40 1 987,00 170,88 854,41 2 841,41 3Q2018

147
D+M tepeln� izola�ní pouzdra z p�nového PE, bez povrchové 
úpravy, v�etn� p�íslušenství, vnit�ní pr�m�r x tl. st�ny 15 x 9 m 14 121,60 1 702,40 52,29 732,03 2 434,43 3Q2018

148 to samé, ale 25 x 9 m 16 121,60 1 945,60 52,29 836,61 2 782,21 3Q2018
149 to samé, ale 28 x 9 m 102 121,60 12 403,20 52,29 5 333,38 17 736,58 3Q2018
150 to samé, ale 28 x 13 m 192 125,70 24 134,40 54,05 10 377,79 34 512,19 3Q2018
151 to samé, ale 22 x 13 m 446 124,30 55 437,80 53,45 23 838,25 79 276,05 3Q2018
152 to samé, ale 50 x 9 m 18 124,80 2 246,40 53,66 965,95 3 212,35 3Q2018
153 to samé, ale 64 x 9 m 30 134,80 4 044,00 57,96 1 738,92 5 782,92 3Q2018

celková cena dodávek izolací 192 772,20 K�
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celková cena montáže izolací, v�. pomocných konstrukcí a 
pomocného lešení a p�esunu hmot 82 892,05 K�
celková cena Izolace 275 664,25 K�
Nát�ry

154
D+M odrezení, odmašt�ní a nát�r kovových dopl�kových 
konstrukcí 2x antikorozní základní barvou a 1x vrchní barvou m2 3,6 290,80 1 046,88 0,00 0,00 1 046,88 3Q2018

155
D+M odrezení, odmašt�ní a nát�r ocelového potrubí 2x 
antikorozní základní barvou a 1x vrchní barvou odstín 6200 - pro 
NTL domovní rozvod plynu m2 4,5 290,80 1 308,60 0,00 0,00 1 308,60 3Q2018
celková cena nát�r� 2 355,48 K�
celková cena nát�r�, v�. pomocných konstrukcí a pomocného 
lešení a p�esunu hmot 0,00 K�
celková cena nát�r� 2 355,48 K�
Stavební práce

156

osazení sk�ín� pro rozd�lova� a sb�ra� podlahového vytáp�ní do 
vyzd�né niky (stavební �ást) a jeho ustanovení ve výklenku PUR 
montážní p�nou, doomítnutí omítkou k p�ední masce sk�ín�,
nalepení skloperlinky na zadní stranu stavebním lepidlem a 
omítmutí maltou ze suchých sm�sí + štuk ze suchých sm�sí ks 34 6 201,60 210 854,40 0,00 0,00 210 854,40 3Q2018

157

zazd�ní prostupu kou�ovodu z PP pr�m�r 160 do sopouchu 
komínového t�lesa vápenocementovou maltou ze suchých sm�sí 
+ p�etmelení styku PP s omítkou trvale pružným PUR tmelem 
(nízký modul pružnosti, UV stabilní, p�etíratelny, teplotní odolnost 
do 120 °C) ks 2 4 314,10 8 628,20 0,00 0,00 8 628,20 3Q2018
celková cena stavebních prací 219 482,60 K�
celková cena stavebních prací v�. pomocného lešení a 
p�esunu hmot 0,00 K�
celková cena stavebních prací 219 482,60 K�
Ostatní montážní a jiné  práce

158
Montáž 3. cestných ventil� v�etn� šroubení, dodaných profesí 
MaR ks 4 512,30 2 049,20 2 049,20 3Q2018

159
Tlaková zkouška a zkouška t�snosti NTL plynovodu v�etn�
výchozí revize ks 2 5 947,80 11 895,60 11 895,60 3Q2018

160 Odvzušn�ní NTL domovního plynovodu p�ed spušt�ním kotl� ks 2 5 662,30 11 324,60 11 324,60 3Q2018
161 Výchozí revize spalinové cesty a komínový štítek ks 2 4 626,10 9 252,20 9 252,20 3Q2018

162
Pasporty a revizní knihy tlakových expanzních nádob (140 litr� a 
33 litr�) ks 6 859,10 5 154,60 5 154,60 3Q2018

163 Zpracování revizní knihy kotelny ks 2 14 803,40 29 606,80 29 606,80 3Q2018

164
Autorizované spušt�ní plynových kondenza�ních kotl� servisem 
výrobce, v�etn� úhrady dopravného ks 4 7 269,50 29 078,00 29 078,00 3Q2018

165
Propláchnutí potrubí úst�edního vytáp�ní, napln�ní systému 
vodou, odvzdušn�ní, tlaková zkouška ks 2 48 534,20 97 068,40 97 068,40 3Q2018

166
Nastavení požadovaných pr�tok� jednotlivých v�tví ru�ními 
regula�ními ventily pomocí speciálního p�ístroje ks 6 1 387,80 8 326,80 8 326,80 3Q2018
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Topná zkouška úst�edního vytáp�ní v�etn� zkoušky dilata�ní, 
nastavení projektem p�edepsaných nastavení armatur sb�ra��
podlahového vytáp�ní, odborná prohlídka kotelny dle vyhl. 91/93 
Sb p�ed spušt�ním do provozu ks 2 19 413,70 38 827,40 38 827,40 3Q2018

168 Zpracování místního provozního �ádu kotelny ks 2 12 490,40 24 980,80 24 980,80 3Q2018

169
Výchozí m��ení emisí plynových kotl� autorizovaným odborníkem, 
v�etn� cestovného ks 4 2 379,10 9 516,40 9 516,40 3Q2018

170 Dokumentace skute�ného provedení stavby ks 2 19 165,20 38 330,40 38 330,40 3Q2018

171
Zaškolení pov��eného pracovníka investora v obsluze za�ízení ks 2 18 936,50 37 873,00 37 873,00 3Q2018
celkem ostatní montážní a jiné práce 353 284,20 K�

REKAPITULACE
Celkem dodávky v K� bez DPH 4 114 640,98 K�
Celkem montáže v K� bez DPH 1 774 964,39 K�
Celkem náklady v K� bez DPH 5 889 605,37 K�
Celkem DPH v K� % 21 1 236 817,13 K�
Celková náklady v K� s DPH 7 126 422,49 K�

Vypracoval:   
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Akce: BD - B3, B4, B5, B6 v areálu kasáren Prokopa Holého v �áslavi Projektant:
�ást: D.1.4.7  MaR
Zakázkové �íslo: 180907
Datum: 9.2018
Obsah: výkaz - vým�r
Položka: Výr./dod: Popis: Dod. MJ Vým�ra Jedn.cena Cena montáž Cena bez DPH

Zna�ení dodávky:
Dodavatel p�ístroj dodává i montuje DM
Dodavatel p�ístroj dodává, ale montuje jej jiný dodavatel DK
Dodavatel p�ístroj nedodává, pouze p�ipojuje P
P�vodní p�ístroj nebo ak�ní �len, dodavatel p�ipojuje do nového �ídícího systému SP
Dodávka jiného dodavatele SK
Rozvád�� R
Položky ve výkazu vypln�né nulou neoce�ovat - bu� dodávka jiné profese nebo je montáž ocen�na zvláš�
Regulace umíst�ná v rozvad��i ocen�na v montáži rozvad��e

Specifikace periferie rozvad��e RK1 dodávka montáž
Z01.1-2 dle dod. Prachot�sná zásuvka 230V, 16A na ze� DM ks 2 92,6  185 

S02 dle dod. Prachot�sný spína� na ze� DM ks 1 85,5 86

SV02.1-4 dle dod. Zá�ivkové t�leso 2x36W pr�myslové DM ks 4 870,7 3 483

E03 dle dod. Elektrický p�ímotop s termostatem 230V; 500W DM ks 1 1769,9 1 770

M4 VZT Ventilátor 230V;61W;0,27A P ks 1 1555,5 1 556

K1-2 Vytáp�ní Plynový kondenza�ní kotel, jmenovitý výkon kotle 10 - 49,5 kW P ks 2 9177,4 18 355

ZK1;ZK2 dle dod. Prachot�sná zásuvka 230V, 16A na ze� DM ks 2 92,6 185

SB1 dle dod. STOP ve sk�íni-odblokovat pooto�ením,rozpínací kontakt DM ks 1 632,6 633

Y10 Vytáp�ní Havarijní uzáver plynu 230V;26VA; impul.zav�. P ks 1 5185 5 185

Q3.2 Vytáp�ní �erpadlo s elektronickou regulací otá�ek 230V;111W;0,9A P ks 1 7259 7 259

Q4.2 Vytáp�ní �erpadlo s elektronickou regulací otá�ek 230V;92W;0,74A P ks 1 7259 7 259

Q2.1 Vytáp�ní �erp. s elektronickou regulací otá�ek 230V;188W;1,51A P ks 1 7259 7 259

Q2.2 Vytáp�ní �erp. s elektronickou regulací otá�ek 230V;188W;1,51A P ks 1 7259 7 259

Y1.1 dle dod. T�ícestný regul.ventil, bronz, zdvih 5,5mm; DN25, PN16, 
kvs=10, vn�jší závit

DK ks 1 1697,9 1 698

dle dod. sada t�í šroubení DN25 DK ks 1 103,7 104

Y1.1 dle dod. Servopohon zdvih 5,5mm;230V t�íbod. �ízení;400N DM ks 1 3471,5 3 472

Ji�í Novák

Verze 1

Navržené výrobky p�edstavují kvalitativní m��ítko. Mohou být nahrazeny podobnými výrobky se stejnými nebo lepšími
vlastnostmi po p�edchozím odsouhlasení projektantem. Specifikace se vztahuje k jedné koteln� a je shodná pro všechny �ty�i
kotelny.
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Položka: Výr./dod: Popis: Dod. MJ Vým�ra Jedn.cena Cena montáž Cena bez DPH

Y1.2 dle dod. T�ícestný regul.ventil, bronz, zdvih 5,5mm; DN25, PN16, 
kvs=10, vn�jší závit

DK ks 1 1697,9 1 698

dle dod. sada t�í šroubení DN15 DK ks 1 103,7 104

Y1.2 dle dod. Servopohon zdvih 5,5mm;230V t�íbod. �ízení;400N DM ks 1 3471,5 3 472

TAH2 dle dod. Termostat jímkový  0..90°C DM ks 1 2117,8 2 118

QAH1 dle dod. Detektor výskytu plynu - 2 stupn�-2xrelé, napájení 230V DM ks 1 3338,7 3 339

Teplotní �idla - viz dodávka regulace –

Komunika�ní interface kotl� - viz dodávka regulace –

Poruchová signalizace v�etn� �idel - viz dodávka por.signal. –

Celkem-specifikace periferie rozvad��e RK1 76 475

Specifikace rozvad��e RK1
RK1 dle dod. Oceloplech sk�í� nást�nná 1000x600x250mm s montážním 

panelem
R ks 1 3111 3 111

Q1 dle dod. Nouzový hlav.vypína� pro montáž na dve�e 400V,20A R ks 1 1555,5 1 556

FI01 dle dod. Proudový chráni� 25/2/003 R ks 1 2074 2 074

FA01 dle dod. Jisti� B16/1 R ks 1 725,9 726

FA02,03 dle dod. Jisti� B10/1 R ks 2 518,5 1 037

FA1 dle dod. Jisti� B10/1 R ks 1 518,5 519

FA1.1-3 dle dod. Jisti� B6/1 R ks 3 414,8 1 244

FA2-8 dle dod. Jisti� B6/1 R ks 7 414,8 2 904

FA9 dle dod. Jisti� B10/1 R ks 1 518,5 519

FU21 dle dod. Pojistkový odpojova� + válcová pojistka 10+32mm 1A gG R ks 1 1555,5 1 556

SH1 dle dod. Spínací hodiny denní 1 modul R ks 1 1866,6 1 867

F1 dle dod. Svodi� p�ep�tí "D" 16A 1 modul R ks 1 1659,2 1 659

KM3 dle dod. Ministykac 6A, 3p+1V, civka na 230V R ks 1 1140,7 1 141

KM5-8;10 dle dod. Ministykac 6A, 3p+1Z, civka na 230V R ks 5 829,6 4 148

KA1-6 dle dod. Relé paticové 230V AC 8A, 2P, v�etn� patice a štítku R ks 6 207,4 1 244

KA21 dle dod. Relé paticové 24V DC 8A, 2P, v�etn� patice a štítku R ks 1 259,2 259

Z1.2 dle dod. Soklová zásuvka 16A 230V na DIN R ks 1 362,9 363

M1 dle dod. GSM modem - komunikace RS232 napájení 24V AC DC R ks 1 4735,4 4 735

ANT1 dle dod. Magnetická anténa p�ipojení SMA 5 dB R ks 1 999,5 1 000

HL1 dle dod. Signálka do panelu LED bílá 230V AC R ks 1 414,8 415

HL2 dle dod. Signálka do panelu LED rudá 230V AC R ks 1 414,8 415

SA5-8;2 dle dod. Ovládací hlavice t�i polohy �erná otvor 22mm; polosestava 
kontakt� 2Z, v�etn� spojovacího dílu

R ks 5 725,9 3 630
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Položka: Výr./dod: Popis: Dod. MJ Vým�ra Jedn.cena Cena montáž Cena bez DPH

SB2 dle dod. Ovládací hlavice - tla�ítko �erné; polosestava kontakt� 1Z, 
v�etn� spojovacího dílu

R ks 1 777,7 778

X… dle dod. Svorka M4/6 do pr��ezu 4mm2 R ks 1 311,1 311

dle dod. Svorka MA2,5/5 do pr��ezu 2,5mm2 R ks 40 207,4 8 296

dle dod. P�íslušenství svorek dle výkresu 10 R sada 1 311,1 311

PE,N dle dod. Držák nulové lišty R ks 2 155,5 311

PE,N dle dod. Lišta nulová 10mm2 R m 0,4 145,2 58

dle dod. Bezpe�nostní štítek "Pozor, elektrické za�ízení" R ks 1 103,7 104

dle dod. Vývodka PG21 R ks 1 25,9 26

dle dod. Vývodka PG16 R ks 1 31,1 31

dle dod. Vývodka PG13,5 R ks 3 36,3 109

dle dod. Vývodka PG11 R ks 36 28 1 008

dle dod. Lišta DIN 35*7,5*1 R m 3 103,7 311

dle dod. Kanál perforovaný dle výkresu 10 R m 6 207,4 1 244

dle dod. Propojit vodi�i CYA zakon�enými dutinkami R sada 1 1555,5 1 556

dle dod. Drobný materiál-spojovací R sada 1 3245,8 3 246

dle dod. Drobný materiál-popisy vodi��,štítky apod R sada 1 2696,2 2 696

dle dod. Kusové posouzení rozvád��e R ks 1 1597 1 597

Celkem - Specifikace rozvad��e RK1 58 111

Specifikace regulace kotelny - "R" montáž v cen� rozvad��e
N1 dle dod. Regulátor kaskády kotl� po komunikaci LPB, 1 x sm�šovaný 

topný okruh, TV, 2 x multifukn�ní výstup a vstup 
R ks 1 7105 7 105

dle dod. Sada svorek k regulátoru N1 R ks 1 904,6 905

N2 dle dod. Zónový regulátor 1 x sm�šovaný topný okruh, TV,komun. LPB R ks 1 6305,4 6 305

dle dod. Sada svorek k regulátoru N2 R ks 1 698,4 698

N1.10 dle dod. Obslužná jednotka regulátoru k montáži do dve�í R ks 1 4129,4 4 129

N1.20 dle dod. Obslužná jednotka regulátoru k montáži do dve�í R ks 1 4129,4 4 129

dle dod. Plastová krytka obslužné jednotky R ks 2 60,7 121

K-X30 dle dod. Kabel pro obslužnou jednotku / regulator R ks 2 63,3 127

W1 dle dod. Webový server pro 4 p�ístroje, komunikace LPB, zdroj sou�ástí R ks 1 18496,3 18 496

dle dod.
Komunikacní Interface - k instalaci do kotl� komunikace LPB DM ks 2 3162,8 6 326

B70.1 dle dod. P�íložné teplotní �idlo k regulátoru NTC 10kohm� DM ks 1 541,5 542

B10.1 dle dod. Jímkové teplotní �idlo k regulátoru NTC 10kohm� DM ks 1 480,8 481

B1.1 dle dod. P�íložné teplotní �idlo k regulátoru NTC 10kohm� DM ks 1 541,5 542
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Položka: Výr./dod: Popis: Dod. MJ Vým�ra Jedn.cena Cena montáž Cena bez DPH

B9.1 dle dod. Venkovní teplotní �idlo k regulátoru NTC 1kohm� DM ks 1 379,5 380

B39.2 dle dod. Jímkové teplotní �idlo k regulátoru NTC 10kohm� DM ks 1 480,8 481

B1.2 dle dod. P�íložné teplotní �idlo k regulátoru NTC 10kohm� DM ks 1 541,5 542

B9.2 dle dod. Venkovní teplotní �idlo k regulátoru NTC 1kohm� DM ks 1 379,5 380

B3.2 dle dod. Jímkové teplotní �idlo k regulátoru NTC 10kohm� DM ks 1 480,8 481

Celkem -specifikace regulace kotelny 52 168

Specifikace poruchové signalizace - "R" montáž v cen� rozvad��e
PS1 dle dod. Poruchová signalizace obsahující 4xanalogový vstup, 

9xdigitální vstup a 6xreleový výstup. Nastavování PS1 je 
možno p�es rozhraní Ethernet. Sada poruch.signal.obsahuje:

R ks 1 13990,6 13 991

ED1 v sad� Ovládací panel k montáži do dve�í R ks 1 155,5 156

TR1 v sad� Trafo 230V/24V AC, 30VA,1,25A R ks 1 1555,5 1 556

PAL1 v sad� �idlo tlaku 0-10V=0-6bar DM ks 1 777,7 778

TAH1 v sad� P�íložné teplotní �idlo NTC 10kohm� DM ks 1 674 674

TAH3 v sad� Prostorové teplotní �idlo NTC 1kohm� DM ks 1 1607,3 1 607

LAH1 v sad� �idlo zaplavení prostoru DM ks 1 207,4 207

Celkem -specifikace poruchové signalizace 18 968

Souhrn kabel�, ostatní montážní materiál a práce
dle dod. CYKY 3-J 2,5 DM m 14 21,7 304

dle dod. CYKY 3 J-1,5 DM m 102 13,5 1 377

dle dod. CYKY 3 O-1,5 DM m 6 13,5 81

dle dod. CMSM 3-G 1 DM m 49 20,5 1 005

dle dod. H05VV-F 4X0,75 DM m 22 18,6 409

dle dod. JYTY 2-O 1 DM m 130 8,9 1 157

dle dod. J-Y(ST)Y 1x2x0,8 DM m 125 6 750

dle dod. J-Y(ST)Y 2x2x0,8 DM m 32 8,8 282

dle dod. KABEL UTP CAT5 DM m 5 7,8 39

dle dod. CYA 6 Z/ŽL DM m 7 20 140

dle dod. Drát�né žlaby CABLOFIL v�etn� držák� DM m 22 232,8 5 122

dle dod. Plastové vkládací lišty do 30x30mm DM m 40 52 2 080

dle dod. Plastové trubky DM m 20 13,3 266

dle dod. Kabelové p�íchytky DM ks 45 26,6 1 197

dle dod. Instala�ní krabice, svorkovnice DM ks 15 31,6 474

dle dod. Spojovací materiál DM sada 1 1897,7 1 898
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dle dod. Montáž kabelových tras a rozvod� nových za�ízení DM kpl. 1 1037 1 037

dle dod. Montáž nového rozvad��e a p�ipojení DM ks 1 2074 2 074

Celkem-souhrn kabel�, ostatní montážní materiál a práce 19 690

Služby
Programové oživení technologie DM kpl. 1 32105,4 32 105

Zkušební provoz DM kpl. 1 6375,4 6 375

Sou�innost p�i oživování technologie DM kpl. 1 7777,5 7 778

Dopravné a p�esun hmot DM kpl. 1 8501,7 8 502

Výchozí revize za�ízení DM ks 1 7109,6 7 110

Vypracování dokumentace skute�ného stavu DM ks 1 15710,5 15 711

Inženýrská a kompleta�ní �innost DM kpl. 1 4452,9 4 453

Celkem - ostatní montážní materiál a práce 82 033

Cena celkem bez DPH 307 446
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2. etapa výstavby bytových dom� B3, B4, B5, B6
v areálu kasáren Prokopa Holého v �áslavi

Profese: Vzduchotechnika a 
Stupe�: DPS

P�íloha 1

Výkaz vým�r

Výkaz vým�r je zpracován pro bytový d�m B3 + B4, platí stejn� pro bytový d�m B5 + B6

dodávka montáž

Za�ízení �. 1: v�trní byt� (1. - 5. NP)
1,01 Rekupera�ní jednotka (p�ívod: 2 286 m3/h; 150 Pa; odtah: 2 286 m3/h; 150 Pa; v�. MaR a 

regula�ních prvk�)
2 ks 264 299,00 66 074,80 660 747,60

1,01a Kondenza�ní jednotka (chladící/topný výkon: 12,5/14 kW; v�. modulu pro �ízení od nad�azené MaR 
VZT jednotky)

2 ks 88 735,80 22 183,90 221 839,40

1,01b Propojení kondenza�ní a VZT jednotky 2 ks 1 182,20 295,50 2 955,40
1,02 Regulátor pr�toku vzduchu v�. dotykového nást�nného ovlada�e 34 ks 15 338,50 3 834,60 651 885,40
1,03 Kulisový tlumi� hluku 560x400-1000 (kulisy 100x400x1000; 3 ks/tlumi�) 4 ks 3 338,10 834,50 16 690,40
1,04 Hliníková dvou�adá vyústka v�. regulace 325x75 RAL 9010 18 ks 621,80 155,40 13 989,60
1,05 Plenum box pro vertikální p�ipojení vyústek 325x75 18 ks 658,50 164,60 14 815,80
1,06 Hliníková dvou�adá vyústka v�. regulace 225x75 RAL 9010 R1 138 ks 552,60 138,10 95 316,60
1,07 Hliníková jedno�adá vyústka v�. regulace 225x75 RAL 9010 R1 34 ks 489,50 122,40 20 804,60
1,08 Plenum box pro vertikální p�ipojení vyústek 225x75 138 ks 627,00 156,70 108 150,60
1,09 Talí�ový odvodní ventil D100 (v�. montáž. kroužku) 66 ks 71,80 18,00 5 926,80
1,10 Talí�ový odvodní ventil D80 (v�. montáž. kroužku) 42 ks 60,40 15,10 3 171,00
1,11 Talí�ový elektricky otvíraný  ventil d100 2 ks 682,20 170,50 1 705,40
1,12 Transformátor 230/12 V s �asovým dob�hem  pro ventil s el. otvíráním 2 ks 773,20 193,30 1 933,00
1,13 �ty�hranné potrubí do obvodu 1600 mm (40 % tvarovek) 76 bm 993,00 248,30 94 338,80
1,14 �ty�hranné potrubí do obvodu 2600 mm (60 % tvarovek) 16 bm 1 451,90 363,00 29 038,40
1,15 �ty�hranné potrubí nad obvod 2600 mm (100 % tvarovek) 5 bm 1 839,00 459,70 11 493,50
1,16 Spiro potrubí D200 (20 % tvarovek) 224 bm 262,70 65,70 73 561,60
1,17 Spiro potrubí D125 (60 % tvarovek) 270 bm 148,00 37,00 49 950,00
1,18 Spiro potrubí D100 (15 % tvarovek) 240 bm 144,50 36,10 43 344,00
1,19 Spiro potrubí D80 (15 % tvarovek) 76 bm 127,80 32,00 12 144,80
1,20 Ohebná akusticky izolovaný hliníková hadice D127 52 bm 116,50 29,10 7 571,20
1,21 Ohebná akusticky izolovaný hliníková hadice D102 204 bm 97,20 24,30 24 786,00
1,22 Ohebná akusticky izolovaný hliníková hadice D082 42 bm 106,80 26,70 5 607,00
1,23 Tepelná izolace pro VZT potrubí (tl. 40 mm) 48,5 m2 341,50 85,40 20 704,65
1,24 Tepelná izolace pro VZT potrubí (tl. 20 mm) 160,0 m2 289,00 72,20 57 792,00
1,25 Kabel SYKFY 2x2x0,5 (rekuperan�í jednotka - ovlada�, havarijní stop, tlaková �idla; regulátor 

pr�toku - ovlada�, tla�ítla koupelna, WC, digesto�)
765 m 18,40 4,60 17 604,20

1,26 Kabel CYKY 3Ox1,5 (rekuperan�í jednotka - kondenza�ní jednotka) 18 m 34,20 8,50 785,68
1,27 Elektrické dopojení VZT za�ízení na st�eše (dopojení, díl�í jišt�ní - rekupera�ní jednotka, 

kondenza�ní jednotka, el. oh�íva�) 
1 kpl 3 415,20 853,80 4 269,00

Za�ízení �. 2: v�trání sklep� (1. PP)
2,01 Radiální kovový ventilátor do kruhového potrubí 250 m3/h; 150 Pa (MaR není sou�ástí dodávky VZT) 2 ks 2 722,50 680,60 6 806,20
2,02 Spojovací manžeta pro napojení ventilátoru na potrubí 4 ks 110,30 27,60 551,60
2,03 Filtra�ní kazeta D160 v�. filtra�ní vložky G4 2 ks 980,80 245,20 2 452,00
2,04 Tlumi� hluku D160-600 2 ks 1 183,00 295,80 2 957,60
2,05 Protideš�ová žaluzie 200x200, pozink, RAL dle požadavku 2 ks 1 181,30 295,30 2 953,20
2,06 P�echod pro žaluzii 200x200-160 2 ks 474,60 118,70 1 186,60
2,07 Jedno�adá pr�myslová vyústka na spiro-potrubí v�. regulace 200x100 20 ks 363,40 90,90 9 086,00
2,08 Spiro potrubí D160 (5 % tvarovek) 53 bm 214,60 53,60 14 214,60

Za�ízení �. 3: v�trání garáží (1. PP)
3,01 Radiální ventilátor 450 m3/h; 200 Pa (MaR není sou�ástí dodávky VZT) 2 ks 10 017,80 2 504,50 25 044,60
3,02 Pružná spojka pro p�ipojení ventilátoru na potrubí 4 ks 603,40 150,80 3 016,80
3,03 Filtra�ní kazeta do potrubí 400x200 v�. filtra�ní vložky G4 2 ks 2 589,40 647,30 6 473,40
3,04 Kulisový tlumi� hluku 800x100-1000 (kulisy 100x200x1000; 4 ks/tlumi�) 1 ks 3 505,40 876,30 4 381,70
3,05 Jedno�adá pr�myslová vyústka v�. regulace 300x100 8 ks 412,50 103,10 4 124,80
3,06 Pozinková protideš�ová žaluzie 450-400, RAL dle požadavku 1 ks 1 345,00 336,30 1 681,30
3,07 �ty�hranné potrubí do obvodu 1600 mm (20 % tvarovek) 22 bm 993,00 248,30 27 308,60
3,08 �ty�hranné potrubí do obvodu 2600 mm (100 % tvarovek) 3 bm 1 451,90 363,00 5 444,70
3,09 �ty�hranné potrubí nad obvod 2600 mm (100 % tvarovek) 1 bm 1 839,00 459,70 2 298,70
3,10 Protideš�ová žaluzie 710-400, RAL dle požadavku 1 bm 1 639,30 409,80 2 049,10
3,11 Jedo�adá pr�myslová vyústka 700x400 2 bm 620,00 155,00 1 550,00

Za�ízení �. 4: v�trání kotelen (1. PP)
4,01 Radiální kovový ventilátor do kruhového potrubí 240 m3/h; 100 Pa (MaR není sou�ástí dodávky VZT) 2 ks 2 722,50 680,60 6 806,20
4,02 Spojovací manžeta pro napojení ventilátoru na potrubí 4 ks 110,30 27,60 551,60
4,03 Tlumi� hluku D200-600 2 ks 1 372,20 343,00 3 430,40
4,04 Zp�tná klapka D125 2 ks 145,40 36,30 363,40
4,05 Jedno�adá pr�myslová vyústka na spiro-potrubí 600x100 2 ks 697,00 174,30 1 742,60
4,06 Požární st�nový uzáv�r 200x600 se servopohonem 230 VAC, 2 krycí m�ížky 2 ks 17 849,00 4 462,30 44 622,60
4,07 Protideš�ová žaluzie 450-355, RAL dle požadavku 1 ks 1 265,40 316,30 1 581,70

Poz. Položka MJ
Jednotkové ceny

 Celkem bez DPH 
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2. etapa výstavby bytových dom� B3, B4, B5, B6
v areálu kasáren Prokopa Holého v �áslavi

Profese: Vzduchotechnika a 
Stupe�: DPS

dodávka montáž
Poz. Položka MJ

Jednotkové ceny
 Celkem bez DPH 

4,08 �ty�hranné potrubí do obvodu 1600 mm (10 % tvarovek) 2 bm 993,00 248,30 2 482,60
4,09 Spiro potrubí D200 (20 % tvarovek) 10 bm 262,70 65,70 3 284,00
4,10 Spiro potrubí D125 (10 % tvarovek) 10 bm 148,00 37,00 1 850,00
4,11 Spiro potrubí D100 (10 % tvarovek) 8 bm 144,50 36,10 1 444,80

Montážní, spojovací a t�snící materiál 1 kpl 16 791,00
Zaregulování, provozní zkoušky, spušt�ní za�ízen 1 kpl 16 200,00
Doprava 1 kpl 50 242,00

Celkem dodávka

Celkem montáž

Celkem bez DPH 2 547 897 K�         
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Popis

PC - Datové  rozvody 372 846,5 K�

Systém STA 193 123,4 K�

Domácí telefony - byt 87 833,1 K�

Požární detektory autonomní v bytech 15 133,4 K�

Rozpo�tová rezerva 3% 20 068,1 K�

Celkové náklady bez DPH 689 004,5 K�

R E K A P I T U L A C E                                          
Výkaz - vým�r                                                   

2.ETAPA VÝSTAVBY BYTOVÝCH DOM� B3, B4, B5, B6 v areálu 
kasáren Prokopa Holého v �áslavi

Navržené výrobky p�edstavují kvalitativní m��ítko. Mohou být nahrazeny podobnými 
výrobky se stejnými nebo lepšími vlastnostmi po p�edchozím odsouhlasení projektantem. 

Specifikace se vztahuje k jedné "v�ži" a je shodná pro všechny �ty�i v�že (B3-B6).

Cena celkem 

055



V �áslavi 28.8.2018

Popis
Rozvad�� nást�n.15U/60x50, šedý, dve�e sklo 1 ks 3 742,1 K� 3 742,1 K�

Patch panel �erný osazený 25 pozic 1U, CAT3, ISDN, telefonní 1 ks 851,4 K� 851,4 K�

Patch panel modulární solarix 2 ks 451,0 K� 902,0 K�

Keystone za�ezávací CAT6 UTP, �erný 40 ks 166,5 K� 6 660,0 K�

Keystone za�ezávací CAT6 FTP, �erný 2 ks 166,5 K� 333,0 K�

Patchkabely 1m CAT 6 34 ks 58,6 K� 1 992,4 K�

Napájecí panel 5x230V 1 ks 812,2 K� 812,2 K�

Police do RACK 250mm 2 ks 504,8 K� 1 009,6 K�

Datové dvoj zásuvky  CAT 6 (PC, Tel) Dle typuv Bytech) 47 ks 129,6 K� 6 091,2 K�

Patch panel stakohome 02-06 29 ks 480,9 K� 13 946,1 K�

Keystone za�ezávací CAT6 UTP, �erný 205 ks 166,5 K� 34 132,5 K�

Patch kord 0,5m, UTP CAT6 205 ks 47,3 K� 9 696,5 K�

Trojzásuvka bílá 17 ks 122,6 K� 2 084,2 K�

ROZVODNICE POD OMITKU 2x12 pozic (nap�. KLV-24UPS-F) 7 ks 999,2 K� 6 994,4 K�

ROZVODNICE KLV POD OMITKU 3x12 pozic (nap�. KLV-36UPS-F) 10 ks 1 337,6 K� 13 376,0 K�

UTP CAT6, UTP vnit�ní (v bytech) 2129 m 8,8 K� 18 735,2 K�

UTP CAT6, UTP vnit�ní (páte�) 1x do každého bytu 1020 m 8,8 K� 8 976,0 K�

UTP CAT 6, FTP venkovní  (2 x ke stožáru) 120 m 12,3 K� 1 476,0 K�

Sd�lovací kabel  30x2x0,5 60 m 41,2 K� 2 472,0 K�

Trubka VRM25, v�etn� p�íchytek a spojov. Mat. 45 m 15,9 K� 715,5 K�

Krone svorkovníce 10 pár� 2 ks 123,5 K� 247,0 K�

Držák krone pro 2 ks 1 ks 64,6 K� 64,6 K�

Trubka ohebná LPE2323 1556 m 11,1 K� 17 271,6 K�

ZLAB Drát�ný 2 100/50 GZ 25 m 104,0 K� 2 600,0 K�

SPOJKA ZLABU NS 50 S drát�ného 35 ks 15,7 K� 549,5 K�

ZLAB Drát�ný 50/50 GZ 50 m 86,4 K� 4 320,0 K�

NOSNIK žlabu  62mm 50 ks 49,5 K� 2 475,0 K�

Pevná trubka VRM 25, p�íchytka, kotvení 60 m 15,9 K� 954,0 K�

Krabice KU68-1901 47 ks 80,3 K� 3 774,1 K�

Spot�ební materiál ( stah. pásky, konektory, hmoždinky, atd. ) 1 kpl 4 379,8 K� 4 379,8 K�

Materiál celkem bez DPH 171 633,9 K�

Instalace rozvad��e RACK, osazení rozvad��e 1 kpl 3 929,8 K� 3 929,8 K�

Instalace kabelových žlab� 75 m 246,4 K� 18 480,0 K�

Uložení trubek 1601 m 32,1 K� 51 392,1 K�

Montáž sk�ín� do zdi 17 ks 421,6 K� 7 167,2 k�

Zapojení kabelu SYKFY 30p.p�ívodní linky 1 kpl 1 642,4 K� 1 642,4 K�

Protažení kabeláže 3329 m 18,7 K� 62 252,3 K�

Zapojení patch panelu  (2x17+2) = 36 port� 1 kpl 1 655,6 K� 1 655,6 K�

Pr�razy, pr. 40 do betonu 10 ks 497,4 K� 4 974,0 k�

Pr�razy, pr. 40 do zdiva 22 ks 87,4 K� 1 922,8 k�

Sekání pro LPE 2323 140 m 80,6 K� 11 284,0 k�

zam��ení, p�íprava, Sekání, montáž KU68 47 ks 127,8 K� 6 006,6 k�

Osazení DAT zásuvek 47 ks 106,8 K� 5 019,6 K�

Zapojení patch panelu 0206 v rozvad��ích slb v  SDK 29 ks 822,2 K� 23 843,8 K�

Doprava 1 kpl 1 642,4 K� 1 642,4 K�

Celkové náklady bez DPH 372 846,5 K�

Poznámky:

Aktivní prvky nejsou sou�ástí dodávky, dodá je poskytovatel internetu.

V míst� datového rozvad��e bude p�ipravena dvojzásuvka 230V

Poznámky

Výkaz - vým�r                                                                                                        systém PC 
a  TEL rozvod�                                                                                                 2.ETAPA 

VÝSTAVBY BYTOVÝCH DOM� B3, B4, B5, B6 v areálu kasáren Prokopa Holého v 
�áslavi

Navržené výrobky p�edstavují kvalitativní m��ítko. Mohou být nahrazeny podobnými výrobky se stejnými nebo 
lepšími vlastnostmi po p�edchozím odsouhlasení projektantem. Specifikace se vztahuje k jedné "v�ži" a je shodná 

pro všechny �ty�i v�že (B3-B6).

Množství Cena / jedn. Cena celkem 
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V �áslavi 28.8.2018

Popis

Stožár anténní nap�. PROFI 3 metry, 60/3mm, zinek Žár 1 ks 3 333,6 K� 3 333,6 K�

Držák stožáru 60mm, 10cm od zdi (krátký pás), zinek Galva + spojovací mat. 2 ks 208,9 K� 417,8 K�

Patka Stožáru 60 1 ks 552,5 K� 552,5 K�

TV anténa UHF, anténa ziskem 16,5 dB,impedancí 75 Ohm� a p�edozadním pom�rem 28 dB 
potla�uje LTE pásm

1 ks 1 075,5 K� 1 075,5 K�

Anténa FM 1 ks 867,9 K� 867,9 K�

Anténa pro SAT Parabola 100 cm nap�. FE Corab COR-900 SA AL-J 2 ks 2 695,0 K� 5 390,0 K�

Konvertor nap�. grundik quatro 2 ks 1 202,7 K� 2 405,4 K�

Multip�epína�  9in/20out samostatný multip�epína� pro distribuci pozemních a satelitních 
signál� ze 2 satelitních pozic (8 polarizací) pro až 20 ú�astník�

2 ks 10 478,6 K� 20 957,2 K�

4in/8out pasivní rozbo�ova� pro distribuci satelitních signál� z 1 satelitní pozice (4 polarity). 2 ks 1 004,7 K� 2 009,4 K�

Kanálový programovatelný zesilova�, 3 x UHF vstup, 10 programovatelných filtr�, Výstupní 
úrove� signálu UHF až 115 dBµV

1 ks 9 024,7 K� 9 024,7 K�

Rozbo�ova� STA/SAT -  1/2 13 ks 578,0 K� 7 514,0 K�

Rozbo�ova� STA/SAT -  1/3 6 ks 806,6 K� 4 839,6 K�

Zásuvka STA/SAT koncová 47 ks 280,3 K� 13 174,1 K�

Kabel koaxiální pro STA pr. 6,5mm, max. útlum p�i 20 °C (dB/100m) 2 000 MHz = 31 dB 1964 m 18,4 K� 36 137,6 K�

Koaxiální kabel Cu PE (75 ohm) koaxiální kabel pro venkovní použití  max. útlum p�i 20 °C 
(dB/100m) 2 000 MHz = 31 dB

250 m 15,8 K� 3 950,0 K�

Sk�í�  plechová  nap�. DAWIS-IB 700x1200x200 B s montážní plotnou 1 ks 6 544,5 K� 6 544,5 K�

F konektor 100 ks 33,1 K� 3 310,0 K�

Spot�ební materiál ( stahovací pásky, tmel, hmoždinky, zýávitové ty�e atd. ) 1 kpl 3 284,8 K� 3 284,8 K�

Materiál celkem bez DPH 124 788,6 K�
Instalace stožáru, sk�ín�, Žlabu PK v podkroví 1 kpl 3 164,4 K� 3 164,4 K�

Protažení kabeláže 2214 m 20,3 K� 44 944,2 K�

Osazení STA zásuvek 47 ks 130,4 K� 6 128,8 K�

Osazení STA rozbo�ova�� v bytech a ordinacích 8 ks 188,2 K� 1 505,6 K�

Osazení antén, zapojení rozvodné sk�ín�, zapojení, popis kabeláže 1 kpl 2 189,9 K� 2 189,9 K�

Zapojení SAT 1 kpl 3 284,8 K� 3 284,8 K�

M��ení STA Zásuvek, TD a protokol o m��ení 1 kpl 5 474,7 K� 5 474,7 K�
Doprava 1 kpl 1 642,4 K� 1 642,4 K�

Celkové náklady bez DPH 193 123,4 K�

Poznámky:

V míst� STA rozvad��e bude p�ipravena dvojzásuvka 230V

p�íprava CY16 z hlavní uzem�ovací svorky (HOP) ke stožáru STA

Výkaz - vým�r                                                                
systém STA                                                                   

2.ETAPA VÝSTAVBY BYTOVÝCH DOM� B3, B4, B5, B6 v areálu kasáren Prokopa 
Holého v �áslavi

Navržené výrobky p�edstavují kvalitativní m��ítko. Mohou být nahrazeny podobnými výrobky se stejnými nebo 
lepšími vlastnostmi po p�edchozím odsouhlasení projektantem. Specifikace se vztahuje k jedné "v�ži" a je shodná 

pro všechny �ty�i v�že (B3-B6).

Systém STA a SAT pro jednu družici

Množství Cena / jedn. Cena celkem 
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V �áslavi 28.8.2018

Popis

Zvonkové tablo: audio digitaliza�ní modul, 17 tla�ítek, hliník, 
dvouvodi�ový digitální systém v�. montážní krabi�ky, zám��ku a 
clony proti dešti (sou�ástí dodávky hlavních vstupních dve�í do 
objektu - P18)

1 ks 5 761,1 K� 5 761,1 K�

Tla�ítkový modul 5 tla�ítek, hliník 3 ks K� 0,0 K�

Montážní krabi�ka + ráme�ek pro dva moduly 2 ks K� 0,0 K�

Clona proti dešti pro 4 moduly 1 ks K� 0,0 K�

Napáje� zálohovaný pro celý systém domácího telefonu 3 ks 3 003,9 K� 9 011,7 K�

Telefon dvouvodi�ový, audio, tla�itko pro otev�ení dve�í 17 ks 942,3 K� 16 019,1 K�

Elektrický otvíra� 12V, nízkoodb�rový (dodávka sou�ástí hlavních 
vstupních dve�í do objektu - P18)

1 ks 4 032,8 K� 4 032,8 K�

Kabel  sd�lovací 5x2x0,5 250 m 27,8 K� 6 950,0 K�

Trubka ohebná 2323 46 m 11,1 K� 510,6 K�

Trubka ohebná 2316 48 m 7,2 K� 345,6 K�

Tla�ítka zvonkové p�ed bytem 17 ks 236,2 K� 4 015,4 K�

 Krabice KU68-1900 20 ks 80,3 K� 1 606,0 K�

KRABICE o rozm�ru 125 x 125 pro zapojení DT 5 ks 219,0 K� 1 095,0 K�

Krabice ROZBOC. KRABICE 240X190X90 IP56 1 ks 524,5 K� 524,5 K�

Spot�ební materiál 1 kpl 3 503,8 K� 3 503,8 K�

Celkové náklady bez DPH 53 375,6 K�
Sekání pro LPE 23 94 m 80,6 K� 7 576,4 k�

Montáž trubek, vrtání, 94 m 32,1 K� 3 017,4 K�

Sekání, uložení  Montáž, zapojení tabla (sou�ástí dodávky hlavních 
vstupních dve�í do objektu - P18) 1 kpl 576,1 K� 576,1 K�

Sekání, montáž KU68 20 ks 53,3 K� 1 066,0 k�

Sekání, montáž KO 125 5 ks 144,5 K� 722,5 k�

Montáž kabeláže 250 m 20,3 K� 5 075,0 K�

Propojení kabeláže v instala�ních krabicích 1 kpl 3 832,3 K� 3 832,3 K�

Osazení, zapojení systému, otestovaní 1 kpl 5 474,7 K� 5 474,7 K�

Osazení elektro zámk� (sou�ástí dodávky hlavních vstupních dve�í 
do objektu - P18) 1 kpl 5 474,7 K� 5 474,7 K�
Doprava 1 kpl 1 642,4 K� 1 642,4 K�

Celkové náklady bez DPH 87 833,1 K�

Osazení elektrického zámku v�etn� p�ípravy kabeláže v rámu dve�í  provede výrobce p�ípadn�  dodavatel dve�í (dodržení 
záruky)

Výkaz - vým�r                                                      
domácí telefony - byty                                               

2.ETAPA VÝSTAVBY BYTOVÝCH DOM� B3, B4, B5, B6 v areálu 
kasáren Prokopa Holého v �áslavi

Navržené výrobky p�edstavují kvalitativní m��ítko. Mohou být nahrazeny podobnými výrobky 
se stejnými nebo lepšími vlastnostmi po p�edchozím odsouhlasení projektantem. Specifikace se 

vztahuje k jedné "v�ži" a je shodná pro všechny �ty�i v�že (B3-B6).

Množství Cena / jedn. Cena celkem 
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V �áslavi 28.8.2018

Popis

Optickokou�ový detektor s bat. napájením, ak./opt. Signalizace 17 ks 563,9 K� 9 586,3 K�

Spot�ební materiál 17 kpl 109,5 K� 1 861,5 K�

Celkové náklady bez DPH 11 447,8 K�
Instalace detektoru, test 17 ks 216,8 K� 3 685,6 k�

Celkové náklady bez DPH 15 133,4 K�

Výkaz - vým�r                                                      
Požární kou�ové autonomní detektory - byty                             

2.ETAPA VÝSTAVBY BYTOVÝCH DOM� B3, B4, B5, B6 v areálu 
kasáren Prokopa Holého v �áslavi

Navržené výrobky p�edstavují kvalitativní m��ítko. Mohou být nahrazeny podobnými výrobky se 
stejnými nebo lepšími vlastnostmi po p�edchozím odsouhlasení projektantem. Specifikace se 

vztahuje k jedné "v�ži" a je shodná pro všechny �ty�i v�že (B3-B6).

Množství Cena / jedn. Cena celkem 
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Elektro práce

II. etapy výstavby bytových dom� Prokopa Holého, �áslav
Elektroinstalace - byty

REKAPITULACE CENY
%

1 dodávky za�ízení
2 doprava dodávek 3,00
3 p�esun dodávek 1,00
4 materiál elektromontážní
5 pro�ez 1,00
6 materiál podružný 3,00
7 elektromontáže
8 PPV pro elektromontáže 2,00

9 dodávky celkem
10 materiál + výkony celkem
11 ostatní náklady

12 NÁKLADY hl. III celkem
13 za�ízení staveništ� 1

14 NÁKLADY hl. VI celkem
15 kompleta�ní �innost
16 revize

17 NÁKLADY hl. XI celkem

18 CENA bez DPH (K�)

SOUPIS POLOŽEK

p.�. �. položky popis položky množství cena/mj Cena �KP

DODÁVKY ZA�ÍZENÍ celk.m2/kg

1 000000000 rozjišt�ní                 ozn. RB1 14,00 9018,00 /ks 126252

2 000000000 rozjišt�ní                 ozn. RB2 14,00 9272,00 /ks 129808

3 000000000 rozjišt�ní                 ozn. RB3 6,00 9526,00 /ks 57156

4 000491031 Telef domácí nap�. 2-BUS (.201 bílý) 34,00 0,00 /ks 0

5 000511201 Nást�nné svítidlo nap�. NELA 1 IN-12U5/244 60W IP43 117,00 1071,60 /ks 125377

sou�et 438593 K�

2366568,05

68371,20

123118,20

54747,00

2226743,09
1670677 16706,77

16706,77

451751,00
1670676,69

104315,40

1633618 32672,37

393133 3931,33
764552 22936,56

842198,40

438593,2 13157,80
438593,2 4385,93

764552,10

název akce:
objekt:

základ cena

438593,20

Výkaz vým�r je zpracován pro bytový d�m B3 + B4, platí stejn� pro bytový d�m B5 + B6. Navržené 
výrobky p�edstavují kvalitativní m��ítko. Mohou být nahrazeny podobnými výrobky se stejnými nebo 
lepšími vlastnostmi po p�edchozím odsouhlasení projektantem.

Stránka 45 060



Elektro práce

MATERIÁL ELEKTROMONTÁŽNÍ celk.m2/kg

6 000101105 kabel CYKY 3x1,5 7712,00 11,70 /m 90230
7 000101106 kabel CYKY 3x2,5 10440,00 19,20 /m 200448
8 000101306 kabel CYKY 5x2,5 352,00 31,60 /m 11123
9 000101309 kabel CYKY 5x10 548,00 127,90 /m 70089

10 000171107 vodi� CY 4 /H07V-U/ 510,00 9,30 /m 4743
11 000204214 kabel SUKFY 10x2x0,5 610,00 14,30 /m 8723
12 000295441 svorka zemnící ZSA16 204,00 14,20 /ks 2897
13 000295443 páska m�d�ná uzem�ovací ZSA16-délka 0,5m 204,00 14,80 /ks 3019
14 000295445 svorka zemnící ZS4 na TR1/2palce 204,00 26,80 /ks 5467
15 000311115 krabice univerzální/p�ístrojová Ku68-1901 1066,00 5,80 /ks 6183
16 000311316 krabice rozvodka KR 97/5 v�.KO97v + SP96 360,00 120,40 /ks 43344
17 000321112 trubka ohebná PVC lpflex 2316E 1080,00 7,20 /m 7776
18 000409820 spína�/strojek 10A/250Vst� �az.1, 1So 312,00 83,90 /ks 26177
19 000409822 p�epína�/strojek 10A/250Vst� �az. 6, 6So 68,00 89,30 /ks 6072
20 000409824 p�epína�/strojek 10A/250Vst� �az. 7, 7So 60,00 129,50 /ks 7770
21 000409826 p�epína�/strojek 10A/250Vst� �azení 5 58,00 113,70 /ks 6595
22 000409830 spína�/strojek 16A/400Vst� 1011-0-0816 �az.3P 34,00 599,70 /ks 20390
23 000409900 doutnavka orienta�ní 3916-12221 56,00 27,00 /ks 1512
24 000410101 kryt spína�e 1-duchý pro �. 1,6,7,1/0 350,00 220,90 /ks 77315
25 000410102 kryt spína�e d�lený pro �. 5,6+6,1/0+1/0 56,00 228,80 /ks 12813
26 0004100103 kryt spín 3558A-A653 pro �.1So,S,1/0So,S,7So 56,00 234,50 /ks 13132
27 000410109 kryt spína�e 1-duchý 3558A-A00933 pr �az.3S 34,00 245,30 /ks 8340
28 000410130 SESTAVA spína� 1pól 10A/250Vst� �az.1 222,00
29 000410130 SESTAVA spína� 1pól 10A/250Vst� �az.1So 56,00
30 000410130 SESTAVA spína� 1pól 16A/400Vst� �az.3P 34,00
31 000410150 SESTAVA p�epína� sériový 10A/250Vst� �az.5 56,00
32 000410151 SESTAVA p�epín st�ídavý 10A/250Vst� �az.6 68,00
33 000410155 SESTAVA p�epína� k�ížový 10A/250Vst� �.7 60,00
34 000420002 zásuvka 16A/250Vst� 286,00 103,80 /ks 29687
35 000420011 2-zásuvka 16A/250Vst� 290,00 151,90 /ks 44051
36 00042031 strojek zásuvky TV+R 5011-A3607 pr�b�žný 34,00 203,80 /ks 6929
37 00420034 strojek zásuvky TV+R+SAT 5011-A3303 konc 34,00 203,80 /ks 6929
38 000420050 kryt zásuvky TV+R(+SAT 68,00 290,80 /ks 19774
39 00420061 SESTAVA zásuvka TV+R pr�b�žná 34,00
40 000410155 SESTAVA zásuvka TV+R+SAT koncová 34,00
41 000420091 ráme�ek pro 1 p�ístroj 850,00 20,30 /ks 17255
42 000409824 Ventilátor nap�. PRIMO 100 s žaluzií 68,00 0,00 /ks 0
43 000456631 zvonek bytový 2 tonový 34,00 0,00 /ks 0
44 000456722 TR-g/8 zvonek bytový transformátor Un2=8V 8VA 34,00 0,00 /ks 0
45 000591121 žárovka E27 220V/do 100W 117,00 49,30 /ks 5768

Sou�et 764552 K�

Stránka 46 061



Elektro práce

ELEKTROMONTÁŽE

46 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 18152,00 23,50 /m 426572
47 210800112 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 352,00 27,60 /m 9715
48 210800113 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x10 548,00 37,40 /m 20495
49 210950341 vodi�/kabel v trubce do 0,4kg 610,00 20,20 /m 12322
50 210010002 trubka plast ohebná, pod omítkou, typ 2316/pr.16 1080,00 31,00 /m 33480
51 210010301 krabice p�ístrojová bez zapojení 1066,00 35,50 /ks 37843
52 210010322 krabicová rozvodka v�. svorkovn. a zapojení  360,00 262,60 /ks 94536
53 210110006 spína� nást�nný do IP.1 v�.zapojení 3pólový/25A 34,00 271,00 /m 9214
54 210110041 spína� zapušt�ný v�. zapojení 1pólový/�azení 1 222,00 49,30 /ks 10945
55 210110043 p�epína� zapušt�ný v�. zapojení sériový/�azení 5-5A 56,00 123,20 /ks 6899
56 210110045 p�epína� zapušt�ný v�. zapojení st�ídavý/�azení 6 68,00 57,60 /ks 3917
57 210110046 p�epína� zapušt�ný v�. zapojení k�ížový/�azení 7 60,00 65,50 /ks 3930
58 210110047 spína� zapušt�ný v�. zapojení 1pólový+signalis./1S 56,00 57,60 /ks 3226
59 210110002 ventilátor zapojení 68,00 0,00 /ks 0
60 210111012 zásuvka domovní zapušt�ná v�. zapojení pr�b�žn� 576,00 98,50 /ks 56736
61 210111311 zásuvka domovní sd�lovací 1násobná v�. zapojení 34,00 189,00 /ks 6426
62 210111311 zásuvka domovní sd�lovací 2násobná v�. zapojení 34,00 246,40 /ks 8378
63 210140481 ovladací nebo signaliza�ní p�ístroj modul v�. zapojení 34,00 164,20 /ks 5583
64 210140611 telefon domovní v�. zapojení 34,00 0,00 /ks 0
65 210 140655 zvonek elektrická vnit�ní 34,00 0,00 /ks 0
66 210200011 svítidlo žárovkové bytové stropní/1 zdroj 117 418,80 /ks 49000
67 210200041 vodi� Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 510,00 20,20 /ks 10302
68 210220321 svorka na potrubí v�. pásku (Bernard) 204,00 90,20 /ks 18401
69 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroub� 204,00 70,00 /ks 14280

Sou�et 842198 K�

OSTATNÍ NÁKLADY
70 219002212 vysekání kapsy/ze� cihla/do 50x50x50mm 1360 40,10 /ks 54536
71 218009011 vysekání kapsy/ze� dutá cihla/do 50x50x50mm 34 86,10 /ks 2927
72 219002612 vysekání rýhy/ze� cihla/ hl.do30mm/š.do 70mm 680 68,90 /ks 46852

Sou�et 104315 K�
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II. etapy výstavby bytových dom� Prokopa Holého, �áslav
Elektroinstalace - spole�ná spot�eba

REKAPITULACE CENY
%

1 dodávky za�ízení
2 doprava dodávek 1,00
3 p�esun dodávek 1,00
4 materiál elektromontážní
5 pro�ez 1,00
6 materiál podružný 3,00
7 elektromontáže
8 PPV pro elektromontáže 2,00

9 dodávky celkem
10 materiál + výkony celkem
11 ostatní náklady

12 NÁKLADY hl. III celkem
13 za�ízení staveništ� 1

14 NÁKLADY hl. VI celkem
15 kompleta�ní �innost
16 revize

17 NÁKLADY hl. XI celkem

18 CENA bez DPH (K�)

SOUPIS POLOŽEK

p.�. �. položky popis položky množství cena/mj Cena �KP

DODÁVKY ZA�ÍZENÍ celk.m2/kg

1 000000000 rozjišt�ní                 ozn. RP 2,00 60222,10 /ks 120444

2 000491734 Tla�ítkové tablo nap�. TT85 17tl. (st�íška nad omítku) 2,00 0,00 /ks 0

3 000513502 Zá�ivkové svítidlo nap�. BELTR 136 TR E 1*36W IP 40 zá 26,00 623,00 /ks 16198

4 000519101 nást�nné svítidlo nap�. NELA 1 IN-14U5 13W IP43 40,00 1527,50 /ks 61100

5 000519142 nást�nné svítidlo nap�. NELA 2 IN-16U9/225*26W IP43 56,00 2298,30 /ks 128705

6 000551112 nouzové svítidlo žárovkové 2*25W 58,00 1188,00 /ks 68904

sou�et 395351 K�

783616

12410,5

17884,5

5474

762112
361942 3619

3619

399305
361942

866

350969 7019

19134 191
177378 5321

168078

395351 3954
395351 3954

177378

název akce:
objekt:

základ cena

395351

Výkaz vým�r je zpracován pro bytový d�m B3 + B4, platí stejn� pro bytový d�m B5 + B6. Navržené 
výrobky p�edstavují kvalitativní m��ítko. Mohou být nahrazeny podobnými výrobky se stejnými nebo 
lepšími vlastnostmi po p�edchozím odsouhlasení projektantem.
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MATERIÁL ELEKTROMONTÁŽNÍ celk.m2/kg

7 000101105 kabel CYKY 3x1,5 530,00 11,70 /m 6201
8 000101106 kabel CYKY 3x2,5 180,00 19,20 /m 3456
9 000101305 kabel CYKY 5x1,5 80,00 18,20 /m 1456

10 000101107 kabel CYKY 3x4 180,00 33,40 /m 6012
11 000204214 kabel SUKFY 10x2x0,5 75,00 14,30 /m 1073
12 000311115 krabice univerzální/p�ístrojová Ku68-1901 45,00 5,80 /ks 261
13 000311316 krabice rozvodka KR 97/5 v�.KO97v + SP96 55,00 120,40 /ks 6622
14 000321112 trubka ohebná PVC lpflex 2316E 130,00 7,20 /m 936
15 000409820 spína�/strojek 10A/250Vst� �az.1, 1So 40,00 83,90 /ks 3356
16 000409822 p�epína�/strojek 10A/250Vst� �az. 6, 6So 12,00 89,30 /ks 1072
17 000409900 doutnavka orienta�ní 3916-12221 38,00 27,00 /ks 1026
18 000410101 kryt spína�e 1-duchý pro �. 1,6,7,1/0 14,00 199,50 /ks 2793
19 0004100103 kryt spín 3558A-A653 pro �.1So,S,1/0So,S,7So 38,00 213,10 /ks 8098
20 000410130 SESTAVA spína� 1pól 10A/250Vst� �az.1 2,00
21 000410130 SESTAVA spína� 1pól 10A/250Vst� �az.1So 38,00
22 000410151 SESTAVA p�epína� sériový 10A/250Vst� �az.6 12,00
23 000410171 spína� automatic+sníma� pohybu 44,00 1311,10 /ks 57688
24 000410175 spína� automatic+sníma� pohybu 10,00 1311,10 /ks 13111
25 000418201 schodiš�ový automat MQA-16-100-A230 1xZ 0,5-10m 45,00 983,30 /ks 44249
26 000420091 ráme�ek pro 1 p�ístroj 106,00 20,30 /ks 2152
27 000423211 zásuvka 16A/250Vst�. IP44 4,00 172,10 /ks 688
28 000591111 žárovka E14 220V/40W 116,00 49,30 /ks 5719
29 00592126 zá�ivka lineární T8 pr.26mm)L1200mm/G13 36W 26,00 56,90 /ks 1479
30 000592276 záživka 1-paticová 13W 40,00 107,30 /ks 4292
31 000592276 zá�ivka 1-paticová 26W 56,00 100,70 /ks 5639

Sou�et 177378 K�

ELEKTROMONTÁŽE

32 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 790,00 53,70 /m 42423
33 210800112 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 180,00 86,40 /m 15552
34 210950341 vodi�/kabel v trubce do 0,4kg 75,00 20,20 /m 1515
35 210010002 trubka plast ohebná, pod omítkou, typ 2316/pr.16 130,00 31,00 /m 4030
36 210010301 krabice p�ístrojová bez zapojení 45,00 35,50 /ks 1598
37 210010322 krabicová rozvodka v�. svorkovn. a zapojení  55,00 151,80 /ks 8349
38 210110041 spína� zapušt�ný v�. zapojení 1pólový/�azení 1 2,00 49,30 /ks 99
39 210110091 spína� zapušt�ný v�. zapojení s plynulou regulací 54,00 105,90 /ks 5719
40 210110045 p�epína� zapušt�ný v�. zapojení st�ídavý/�azení 6 12,00 57,60 /ks 691
41 210120802 p�ístroj modulový na lištu DIN v�. zapojení do 25A/2p 45,00 234,00 /ks 10530
42 210110047 spína� zapušt�ný v�. zapojení 1pólový+signalis./1S 38,00 57,60 /ks 2189
43 210140495 zvonkové tablo vš. Zapojení/17tla�ítel 2,00 0,00 /ks 0
44 210200045 svitidlo zá�ivkové orienta�ní 58,00 418,80 /ks 24290
45 210201001 Svítidlo zá�ivkové bytové stropní 1zdroj 26,00 418,80 /ks 10889
46 210201041 svítidlo zá�ivkové nást�nné kompaktní 96,00 418,80 /ks 40205

Sou�et 168078 K�
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OSTATNÍ NÁKLADY
47 218009001 poplatek za recyklaci svítidla 122 4,40 /ks 537
48 218009011 polatek za recyklaci sv�telného zdroje 122 2,70 /ks 329

Sou�et 866 K�
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II. etapy výstavby bytových dom� Prokopa Holého, �áslav
Elektroinstalace - hlavní domovní vedení

REKAPITULACE CENY
%

1 dodávky za�ízení
2 doprava dodávek 1,00
3 p�esun dodávek 1,00
4 materiál elektromontážní
5 pro�ez 1,00
6 materiál podružný 3,00
7 elektromontáže
8 PPV pro elektromontáže 1,00

9 dodávky celkem
10 materiál + výkony celkem
11 ostatní náklady

12 NÁKLADY hl. III celkem
13 za�ízení staveništ� 1

14 NÁKLADY hl. VI celkem
15 kompleta�ní �innost
16 revize

17 NÁKLADY hl. XI celkem

18 CENA bez DPH (K�)

SOUPIS POLOŽEK

p.�. �. položky popis položky množství cena/mj Cena �KP

DODÁVKY ZA�ÍZENÍ celk.m2/kg

1 000000000 M��ení 5x elektrom�r ozn. RE5xET 2,00 82559,00 /ks 165118

2 000000000 M��ení 4x elektrom�r ozn. RE4xET 4,00 29975,30 /ks 119901

3 000000000 M��ení 6x elektrom�r ozn. RE6xET 2,00 36707,00 /ks 73414

sou�et 358433 K�

442086,65

3300,30

4942,30

1642,00

436498,06
64629 646,29

646,29

362017,53
64628,53

9852,00

60440 604,40

50408 504,08
50408 1512,23

8016,00

358433,2 3584,33
358433,2 3584,33

50407,50

název akce:
objekt:

základ cena

358433,20

Výkaz vým�r je zpracován pro bytový d�m B3 + B4, platí stejn� pro bytový d�m B5 + B6. Navržené 
výrobky p�edstavují kvalitativní m��ítko. Mohou být nahrazeny podobnými výrobky se stejnými nebo 
lepšími vlastnostmi po p�edchozím odsouhlasení projektantem.
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MATERIÁL ELEKTROMONTÁŽNÍ celk.m2/kg

4 000101214 kabel 1kW CYKY 3x70+50 75,00 604,20 /m 45315
5 000171107 vodi� CY 25 /H07V-R/ 75,00 59,10 /m 4433
6 000295011 vedení FeZn pr.10mm)0,63kg/m) 30,00 22,00 /m 660

Sou�et 50408 K�

ELEKTROMONTÁŽE

7 210220022 uzem�ov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm 30,00 54,20 /m 1626
8 210800831 vodi� Cu(-CY, CYA) voln� uložený do 1*35 75,00 20,20 /m 1515
9 210810085 kabel Cu(-1kW CYKY) voln� uložený do 3*120 75,00 65,00 /m 4875

Sou�et 8016 K�

OSTATNÍ NÁKLADY
10 219002213 vysekání kapsy/ze� cihla/do 100x100x100mm 30 181,40 /ks 5442
11 219002263 vysekání kapsy/ze� dutá cihla/do 0,25m2/hl.do 0,45m 10 441,00 /ks 4410

Sou�et 9852 K�
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II. etapy výstavby bytových dom� Prokopa Holého, �áslav
Elektroinstalace - Hromosvod a vytáp�ní okapního žlabu

REKAPITULACE CENY
%

1 dodávky za�ízení
2 doprava dodávek 1,00
3 p�esun dodávek 1,00
4 materiál elektromontážní
5 pro�ez 1,00
6 materiál podružný 3,00
7 elektromontáže
8 PPV pro elektromontáže 1,00

9 dodávky celkem
10 materiál + výkony celkem
11 ostatní náklady

12 NÁKLADY hl. III celkem
13 za�ízení staveništ� 1

14 NÁKLADY hl. VI celkem
15 kompleta�ní �innost
16 revize

17 NÁKLADY hl. XI celkem

18 CENA bez DPH (K�)

SOUPIS POLOŽEK

p.�. �. položky popis položky množství cena/mj Cena �KP

DODÁVKY ZA�ÍZENÍ celk.m2/kg

1 000000000 Jišt�ní pro vytáp�ní okap žlabu ozn.RV 2,00 10156,80 /ks 20313,6

sou�et 20313,6 K�

MATERIÁL ELEKTROMONTÁŽNÍ celk.m2/kg

2 000000201 P�íchytka do žlabu sada 8,00 319,70 /m 2558
3 000000201 vytáp�ní nap�. SYFOS-Pnerez lanko p�íchytky mrazuv 4,00 224,50 /m 898
4 000000911 okapové �idlo sada 2,00 14372,30 /m 28745

225694

9003

10645

1642

213123
192606 1926

1926

20517
192606

0

190498 1905

39555 396
84255 2528

103319

20313,6 203
20313,6 203

84255

název akce:
objekt:

základ cena

20313,6

Výkaz vým�r je zpracován pro bytový d�m B3 + B4, platí stejn� pro bytový d�m B5 + B6. Navržené 
výrobky p�edstavují kvalitativní m��ítko. Mohou být nahrazeny podobnými výrobky se stejnými nebo 
lepšími vlastnostmi po p�edchozím odsouhlasení projektantem.
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5 000101308 kabel topný 4,00 422,60 /m 1690
6 000102308 kabel topný 2,00 422,60 /m 845
7 000295001 vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) 82,00 34,80 /m 2854
8 000295011 vední ZeZn pr.10mm (0,63kg/m) 74,00 23,00 /ks 1702
9 00295221 jímací ty� hladká JT0,1 FeZn pr.19/1000mm 6,00 263,90 /ks 1583

10 000295223 jímací ty� hladká JT0,1 FeZn pr.19/2000mm 8,00 326,30 /ks 2610
11 000295251 ochranná st�íška jíma�e OSH FeZn horní 14,00 67,90 /ks 951
12 000295252 ochranná st�íška jíma�e OSD FeZn dolní 14,00 54,70 /ks 766
13 000295323 podp�ra vedení do zdiva hmoždí PV17p 8/160mm FeZ 78,00 25,20 /m 1966
14 000295351 podp�ra vedení na ploché st�echy PV21c plast 102,00 26,30 /ks 2683
15 000295404 svorka spojovací SS FeZn 30,00 10,80 /ks 324
16 000295406 Svorka k�ížová SK FeZn 32,00 24,10 /ks 771
17 000295411 svorka k jímací ty�i SJ1 4šrouby FeZn 14,00 37,80 /ks 529
18 000295414 svorka na okapní žlaby Soa 4šrouby FeZn 6,00 32,30 /ks 194
19 000295421 svorka na potrubí ST01 3šrouby FeZn pr 22mm 3,00 25,70 /ks 77
20 000295451 ochranný úhelník svodu OU délka 1,7m 12,00 162,10 /ks 1945
21 000295465 držák úhelníku DUDa 180mm FeZn st�edový s vrutem 24,00 24,10 /ks 578
22 000295601 drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,123kg/m 224,00 18,50 /ks 4144
23 000295882 ozna�ovací štítek zemního svodu 12,00 2,70 /ks 32
24 000295891 podstavec k jímací ty�i beton/M16 16kg 14,00 306,60 /ks 4292
25 000295894 podložka plast kruhová k podstavci JT 14,00 63,50 /ks 889
26 000362601 regulátor dvouzónový EBERLE EM 524 90 2,00 10314,40 /ks 20629

Sou�et 84255 K�

ELEKTROMONTÁŽE

27 210020133 Zapojení regulátoru 2,00 6547,80 /m 13096
28 210020651 nosné p�íchytky do svodu s lankem 8,00 184,80 /m 1478
29 210020651 nosné p�íchytky na kabel do žlabu 6,00 184,80 /m 1109
30 210020701 zapojení �idel okapových 2,00 3558,60 /m 7117
31 210220002 uzem�ovací vedení na povrchu úplná mtž. Fezn pr.10m 37,00 119,20 /m 4410
32 210220025 uzem.vedení v zemi/m�sto úplná mtž FeZn do 120mm 82,00 119,20 /ks 9774
33 210220101 svod v�etn� podpšr drát do pr.10mm 224,00 216,80 /ks 48563
34 210220231 jímací ty� do 3m montáž na stojan 14,00 369,50 /m 5173
35 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroub� 30,00 70,00 /ks 2100
36 210220302 svorka hromosvodová do 4 šroub� 41,00 106,90 /ks 4383
37 210220372 ochranný úhelník nebo trubka/držáky do zdiva 12,00 197,10 /ks 2365
38 210220401 ozna�ení svodu štítkem 12,00 73,90 /ks 887
39 210810052 kabel pevn� uložený 50,50 56,70 /ks 2863

Sou�et 103319 K�

ROZPIS ROZVAD��E RV

1 000415011 spína� pá�kový MSP-11/1Z+1RIth25A na lištu 1,00 97,90 /m 98
2 000434042 jisti� PL6 1pól/ch.B/6kA 6A 1,00 1797,50 /m 1798
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3 000434043 jisti� PL6 1pól/ch.B/6kA 10A 2,00 2246,80 /m 4494
4 000441121 styka� 2pól RSI-20-20/2Z/20A na lištu 1,00 138,30 /m 138
5 000473401 DA-275 V/1+1 SPD typ3 p�ep��ová achrana 1,00 2534,90 /m 2535
6 000767214 IKA-1/12-ST rozvodnice na omítku IP65 vnit�ní 1,00 1094,60 /ks 1095

Sou�et 10157 K�
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Zakázka:

Misto

Objednatel: M�sto �áslav I�: 00236021

nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1 DI�: CZ00236021

28601 �áslav-�áslav-Staré M�sto

Zhotovitel: Trigema Building a.s. I�: 27653579

Bucharova 2641/14 DI�: CZ699000188

158 00 Praha 5

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 22.10.2019

Za objednatele

Výkaz vým�r

201804 - BD Prokopa Holého, �áslav - SO03

Prokopa Holého, �áslav

Celkem

216 302,25

0,00

0,00

0,00

43 784,20

0,00

260 086,45

260 086,45

39 012,97

0,00

0,00

299 099,42

Za zhotovitele

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 56 z 70
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Popis rozpo�tu:  - 
Odpadové stání

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 57 z 70
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Rekapitulace díl�

�íslo Název Typ dílu

1 HSV

3 HSV

5 HSV

VN VN

Cena celkem

Svislé a kompletní konstrukce 184 068,62

Celkem

Zemní práce 2 847,74

Komunikace 29 385,89

Vedlejší náklady 43 784,20

260 086,45

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 58 z 70
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S:

O:

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 2 847,74

1 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 19,77600 132,50 2 620,32

20,6*0,8*1,2 19,77600

2 122201109R00 P�íplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 19,77600 11,50 227,42

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 184 068,62
3 318216115RT2 Oplocení gabion (operná ze�) š.500 mm, oko 400x50 mm, 

v�etn� dodávky lomového kamene (amfibolit)
m2 41,20000 2 880,50 118 676,60

20,6*2 41,20000

4 318216116RT2 Oplocení gabion (operná ze�) š.1000 mm, oko 400x50 mm, 
v�etn� dodávky lomového kamene (amfibolit)

m2 10,30000 5 761,10 59 339,33

20,6*0,5 10,30000

5 274313311R00 Beton základových pas� prostý C8/10 m3 2,06000 2 938,20 6 052,69

20,6*1*0,1 2,06000

Díl: 5 Komunikace 29 385,89
6 564871111RT2 Podklad ze št�rkodrti po zhutn�ní tlouš�ky 25 cm, št�rkodr�

frakce 0-32 mm
m2 28,80000 293,80 8 461,44

7 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drt� tl. 4 cm m2 28,80000 299,60 8 628,48

8 596291111R00 �ezání zámkové dlažby tl. 60 mm m 22,60000 288,10 6 511,06

9 59245308R Dlažba p�írodní  20x10x6 m2 30,24000 191,30 5 784,91

28,8*1,05 30,24000

Díl: VN Vedlejší náklady 43 784,20
10 005111020R Vyty�ení stavby Soubor 1,00000 5 761,10 5 761,10

11 005111021R Vyty�ení inženýrských sítí Soubor 1,00000 5 761,10 5 761,10

12 005241020R Geodetické zam��ení skute�ného provedení  Soubor 1,00000 23 044,30 23 044,30

13 005241010R Dokumentace skute�ného provedení Soubor 1,00000 9 217,70 9 217,70

26 260 086,45

Výkaz vým�r

201804 - BD Prokopa Holého, �áslav - SO03

Prokopa Holého, �áslav

33
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Zakázka:

Misto

Objednatel: M�sto �áslav I�: 00236021

nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1 DI�: CZ00236021

28601 �áslav-�áslav-Staré M�sto

Zhotovitel: Trigema Building a.s. I�: 27653579

Bucharova 2641/14 DI�: CZ699000188

158 00 Praha 5

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 22.10.2019

Za objednatele

Výkaz vým�r

201804 - BD Prokopa Holého, �áslav - SO04, SO09

Prokopa Holého, �áslav

Celkem

3 331 951,17

60 490,50

192 607,90

3 677 745,27

92 695,70

0,00

3 677 745,27

0,00

0,00

772 326,51

0,00

4 450 071,78

Za zhotovitele
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Popis rozpo�tu:  - 
Zpevn�né plochy a terénní úpravy a VO
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Rekapitulace díl�

�íslo Název Typ dílu

1 HSV

3 HSV

5 HSV

8 HSV

90 HSV

91 HSV

99 HSV

767 PSV

M21 MON

VN VN

Cena celkem

Svislé a kompletní konstrukce 211 731,17

Celkem

Zemní práce 482 550,62

Komunikace 1 604 845,79

P�ípo�ty 498 787,55

Dopl�ující práce na komunikaci 169 956,83

Trubní vedení 107 254,68

Vedlejší náklady 92 695,70

3 677 745,27

Staveništní p�esun hmot 256 824,53

Konstrukce záme�nické 60 490,50

Elektromontáže 192 607,90
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S:

O:

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 482 550,62

1 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 267,22650 138,30 36 957,42

67,35*(2,35+3,55)*0,5+25,2*3,2*0,85 267,22650

2 123202101R00 Vykopávky zá�ez� v hor.3 do 1000 m3 m3 51,24700 539,20 27 632,38

85,9*0,4*0,3+(49,01+7,85)*0,6*1,2 51,24720

3 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn�ním m3 39,82600 155,50 6 192,94

51,2472-(49,01+7,85+85,9)*0,2*0,4 39,82640

4 171101105R00 Uložení sypaniny do násyp� zhutn�ných na 103% PS m3 1 419,96642 121,00 171 815,94

652,32*(0,2+1,75)*0,5+52,4*0,5*0,3+36,25*0,15+68*0,24*0
,15

651,75750

18,037*1,2*24,3+28,5*8,5 768,20892

5 181050010RA0 Terénní modelace m2 2 394,73000 13,80 33 047,27

6 181300010RAC Rozprost�ení ornice v rovin� tlouš�ka 15 cm, dovoz ornice 
ze vzdálenosti 5km, osetí trávou

m2 2 394,73000 86,40 206 904,67

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 211 731,17
7 318216115RT2 Oplocení gabion (operná ze�) š.500 mm, oko 400x50 mm, 

v�etn� dodávky lomového kamene (amfibolit)
m2 8,75000 2 880,50 25 204,38

17,5*0,5 8,75000

8 318216116RT2 Oplocení gabion(operná ze�) š.1000 mm, oko 400x50 mm, 
v�etn� dodávky lomového kamene (amfibolit)

m2 17,50000 5 761,10 100 819,25

17,5*1 17,50000

9 318216117RT2 Oplocení gabion (operná ze�) š.1500 mm, oko 400x50 mm, 
v�etn� dodávky lomového kamene (amfibolit)

m2 9,00000 8 641,60 77 774,40

18*0,5 9,00000

10 274313311R00 Beton základových pas� prostý C8/10 m3 2,70000 2 938,20 7 933,14

18*1,5*0,1 2,70000

Díl: 5 Komunikace 1 604 845,79
11 564861111RT2 Podklad ze št�rkodrti po zhutn�ní tlouš�ky 20 cm, št�rkodr�

frakce 0-32 mm
m2 849,29680 236,20 200 603,90

542,0368+307,26 849,29680

12 564871111RT2 Podklad ze št�rkodrti po zhutn�ní tlouš�ky 25 cm, št�rkodr�
frakce 0-32 mm

m2 376,61240 293,80 110 648,72

13 564952111R00 Podklad z mechanicky zpevn�ného kameniva tl. 15 cm m2 542,03680 322,60 174 861,07

14 564851111RT2 Podklad ze št�rkodrti po zhutn�ní tlouš�ky 10 cm, št�rkodr�
frakce 8-16 mm

m2 376,61240 121,00 45 570,10

15 573211111R00 Post�ik živi�ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 542,03600 25,30 13 713,51

542,036 542,03600

16 573191111R00 Post�ik infilstra�í z katinoidní emulze 0,5-0,7 kg/m2 m2 542,03600 28,80 15 610,64

542,036 542,03600

17 577162124RT2 Beton asfalt. APC 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 7 cm, plochy 
201-1000 m2

m2 542,03680 452,00 245 000,63

18 577132111RT2 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm, plochy 
201-1000 m2

m2 542,03680 345,70 187 382,12

19 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drt� tl. 4 cm m2 376,61240 311,10 117 164,12

591,0324-214,42 376,61240

20 596291113R00 �ezání zámkové dlažby tl. 80 mm m 368,79000 311,10 114 730,57

21 592452655R Dlažba p�írodní 20x10x8, povrch STANDARD m2 395,62950 288,10 113 980,86

376,79*1,05 395,62950

22 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drt� tl. 4 cm m2 307,26000 299,60 92 055,10

Položkový rozpo�et
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23 596291111R00 �ezání zámkové dlažby tl. 60 mm m 328,09500 288,10 94 524,17

24 59245308R Dlažba p�írodní  20x10x6 m2 322,62300 191,30 61 717,78

307,26*1,05 322,62300

25 59245267R Dlažba �ervená pro nevidomé 20x10x6, povrch 
STANDARD

m2 25,00000 691,30 17 282,50

Díl: 8 Trubní vedení 107 254,68
26 871353121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 m 4,00000 161,30 645,20

4*1 4,00000

27 837390001RVP Napojení na stávající potrubí DN 200 kus 4,00000 1 728,30 6 913,20

28 28611263.AR Trubka kanaliza�ní KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000 kus 6,00000 288,10 1 728,60

29 28651668.AR Koleno kanaliza�ní KGB 200/ 67° PVC kus 4,00000 207,40 829,60

30 28651667.AR Koleno kanaliza�ní KGB 200/ 45° PVC kus 4,00000 230,40 921,60

31 28651666.AR Koleno kanaliza�ní KGB 200/ 30° PVC kus 2,00000 230,40 460,80

32 895941311RT2 Z�ízení vpusti uli�ní z dílc� typ UVB - 50, v�etn� dodávky 
dílc� pro uli�ní vpusti TBV a bet základu

kus 4,00000 7 489,40 29 957,60

33 212810010RAD Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože 
št�rkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 160 mm

m 142,76000 460,90 65 798,08

'85,9+49,01+7,85 142,76000

Díl: 90 P�ípo�ty 498 787,55
34 900100001RA0 Oplocení z drát�ného pletiva 3D, ocelové sloupky, 

podhrabové desky, systémové branky
100 m 3,93540 126 743,80 498 787,55

0,08*5+0,1706+0,1018+0,87+0,023+0,38+1,07+0,92 3,93540

Díl: 91 Dopl�ující práce na komunikaci 169 956,83
35 916661111RT5 Osazení park. obrubník� do lože z C 12/15 s op�rou, 

v�etn� obrubníku 80x250x1000 mm
m 225,32500 288,10 64 916,13

225,325 225,32500

36 917762111RT7 Osazení ležat. obrub. bet. s op�rou,lože z C 12/15, v�etn�
obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25

m 258,69400 288,10 74 529,74

228,494+4+26,2 258,69400

37 914001121RT6 Osaz.sloupku dopr.zna�ky v�. bet.základu+Al patka, v�etn�
dodávky sloupku a zna�ky

kus 7,00000 4 032,80 28 229,60

38 919311112R00 �elo propustku z betonu prostého C8/10, (�elo výtoku 
d.kanalizace)

m3 0,66000 3 456,60 2 281,36

Díl: 99 Staveništní p�esun hmot 256 824,53
39 998223011R00 P�esun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážd�ný t 1 551,80988 129,70 201 269,74

0,07184+0,62373+1371,684+23,14013+113,0829+0,316+4
2,89128

1 551,80988

40 998223094R00 P�esun hmot, komunikace dlážd�né, p�íplatek 5 km t 1 551,80980 19,40 30 105,11

41 998223095R00 P�esun hmot, komunik. dlážd�né, p�ípl. dalších 5km t 1 551,80980 16,40 25 449,68

Díl: 767 Konstrukce záme�nické 60 490,50
42 767200001RA0 Zábradlí, madlo, nát�ry m 17,50000 3 456,60 60 490,50

Díl: M21 Elektromontáže 192 607,90
43 210500010RAC Venkovní osv�tlení, stožár parkový, stožár ocelový výška 

4,5 m, v�etn� dodávky lampy, výkop�, bet. zákl., zapojení,..
kus 6,00000 23 474,80 140 848,80

44 210100010RAA P�ípojka VO v zemi, CYKY-J 4*16 + zem�ní FeZn 10mm m 107,26500 431,70 46 306,30

45 210100001RVP Napojení na stávající lampu VO kus 1,00000 5 452,80 5 452,80

Díl: VN Vedlejší náklady 92 695,70
46 005111020R Vyty�ení stavby Soubor 1,00000 5 761,10 5 761,10

47 005111021R Vyty�ení inženýrských sítí Soubor 1,00000 17 283,20 17 283,20

48 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ Soubor 1,00000 17 801,70 17 801,70

49 005241020R Geodetické zam��ení skute�ného provedení  Soubor 1,00000 23 044,30 23 044,30

50 005231010R Revize - elektroinstalace VO Soubor 1,00000 17 283,20 17 283,20

51 005241010R Dokumentace skute�ného provedení Soubor 1,00000 11 522,20 11 522,20

26 3 677 745,27

33
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Zakázka:

Misto

Objednatel: M�sto �áslav I�: 00236021

Nám�stí Jana Žižky z Trocnova 1 DI�: CZ00236021

286 01 �áslav

Zhotovitel: Trigema Building a.s. I�: 27653579

Bucharova 2641/14 DI�: CZ699000188

158 00 Praha 5

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 22.10.2019

Za objednatele

Výkaz vým�r

201804 - BD Prokopa Holého, �áslav - SO07

Prokopa Holého, �áslav

Celkem

302 085,19

1 652,78

0,00

327 300,77

23 562,80

0,00

327 300,77

0,00

0,00

68 733,16

0,00

396 033,93

Za zhotovitele
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Popis rozpo�tu:  - 
STL plynovod
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Rekapitulace díl�

�íslo Název Typ dílu

1 HSV

2 HSV

3 HSV

8 HSV

99 HSV

723 PSV

VN VN

Cena celkem

Základy,zvláštní zakládání 12 565,50

Celkem

Zemní práce 101 761,78

Svislé a kompletní konstrukce 41 802,40

Trubní vedení 132 997,81

Staveništní p�esun hmot 12 957,70

Vnit�ní plynovod 1 652,78

Vedlejší náklady 23 562,80

327 300,77
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S:

O:

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 101 761,78

1 123202101R00 Vykopávky zá�ez� v hor.3 do 1000 m3 m3 113,12400 539,20 60 996,46

103*0,6*1,2+1,85*2*0,6*1,2+60,5*0,6*1 113,12400

2 123202109R00 P�íplatek za lepivost - výkop zá�ez� v hor.3 m3 113,12400 48,40 5 475,20

3 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 
št�rkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 35,11200 539,20 18 932,39

103*0,6*0,35+1,85*2*0,6*0,35+60,5*0,6*0,35 35,11200

4 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn�ním m3 84,62400 155,50 13 159,03

113,124-28,5 84,62400

5 162301101R00 Vodorovné p�emíst�ní výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 35,11200 63,40 2 226,10

6 171201101R00 Uložení sypaniny do násyp� nezhutn�ných m3 35,11200 27,70 972,60

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 12 565,50
7 273313511R00 Beton základových patek prostý C 12/15 m3 5,12000 2 454,20 12 565,50

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 41 802,40
8 389202010RA0 Pilí� pro m��icí sk�ín� z bet.tvárnic 0,9x0,4x1,5m, v�. sk�ín�

HUP
kus 4,00000 10 450,60 41 802,40

Díl: 8 Trubní vedení 132 997,81
9 800000002RVP Napojení na stávající STL plynovod,  DN110, v�. 

p�echodové armatury!
kpl 1,00000 14 218,30 14 218,30

10 871171121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm m 7,10000 69,10 490,61

11 871181121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm m 70,20000 92,20 6 472,44

12 871241121R00 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm m 102,35000 161,30 16 509,06

13 286136435R Trubka plyn SDR11  40x3,7 mm L = 100 m, PE100 RC 
jednovrstvé potrubí, barva oranžovo-žlutá

m 10,00000 59,90 599,00

14 286136438R Trubka plyn SDR11  50x4,6 mm L = 100 m, PE100 RC 
jednovrstvé potrubí, barva oranžovo-žlutá

m 80,00000 92,20 7 376,00

15 286136442R Trubka plyn SDR11  90x8,2 mm L = 12 m, PE100 RC 
jednovrstvé potrubí, barva oranžovo-žlutá

m 110,00000 190,10 20 911,00

16 899721112R00 Fólie výstražná z PVC žlutá, ší�ka 30 cm m 200,00000 6,90 1 380,00

17 891180001RVP Montáž elektrotvarovek DN 40 kus 4,00000 34,60 138,40

18 891230002RVP Montáž elektrotvarovek DN 50 kus 12,00000 34,60 415,20

19 891230003RVP Montáž elektrotvarovek DN 90 kus 8,00000 46,10 368,80

20 891231111R00 Montáž armatur do DN 65 kus 6,00000 748,90 4 493,40

21 28653326.AR Koleno 90° elektrosva�ovací Plus d 90 mm kus 2,00000 451,70 903,40

22 28600001.AVP T-kus 90° elektrosva�ovací  d 90/90(40) mm kus 4,00000 1 363,10 5 452,40

23 28653323.AR Koleno 90° elektrosva�ovací d 40 mm kus 2,00000 380,20 760,40

24 28653324.AR Koleno 90° elektrosva�ovací d 50 mm kus 20,00000 472,40 9 448,00

25 28653325.AR P�echod elektrosva�ovací d 50(40)/6/4" mm kus 10,00000 1 276,70 12 767,00

26 551310052R Kohout kulový plyn 1" kus 4,00000 570,30 2 281,20

27 551310054R Kohout kulový plyn 6/4" kus 8,00000 716,70 5 733,60

28 42243411.MR Regulátor tlaku plynu B 25 kus 2,00000 5 588,20 11 176,40

29 55113532.AR p�echodové kusy kus 8,00000 1 100,40 8 803,20

30 892241111R00 Tlaková zkouška plynovodního potrubí DN 80 m 250,00000 9,20 2 300,00

Díl: 99 Staveništní p�esun hmot 12 957,70
31 998276101R00 P�esun hmot, trubní vedení plastová, otev�. výkop t 81,49502 144,00 11 735,28

59,6904+12,928+8,5415+0,33512 81,49502

32 998276118R00 P�esun hmot, trubní vedení plastová, p�íplatek 5km t 81,49500 9,20 749,75

33 998276119R00 P�esun hmot, tr. vedení plast., p�ípl. dalších 5km t 81,49500 5,80 472,67

Díl: 723 Vnit�ní plynovod 1 652,78
34 723190907R00 Odvzdušn�ní a napušt�ní plynového potrubí m 179,65000 9,20 1 652,78

7,1+70,2+102,35 179,65000

Položkový rozpo�et
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Díl: VN Vedlejší náklady 23 562,80
35 005111020R Vyty�ení stavby Soubor 1,00000 1 958,80 1 958,80

36 005111021R Vyty�ení inženýrských sítí Soubor 1,00000 5 991,50 5 991,50

37 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ Soubor 1,00000 921,80 921,80

38 005241020R Geodetické zam��ení skute�ného provedení  Soubor 1,00000 8 065,50 8 065,50

39 005231010R Revize Soubor 1,00000 4 436,00 4 436,00

40 005241010R Dokumentace skute�ného provedení Soubor 1,00000 2 189,20 2 189,20

26 327 300,77

33
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Příloha č. 3 k SoD 110000000559

Seznam poddodavatelů 
dle § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

Název veřejné zakázky:  Výstavba vícepodlažních bytových domů B5 a B6 
v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého v Čáslavi 

Účastník: Trigema Building a.s. 
Sídlo: Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 
IČO: 27653579 

výše uvedený účastník předkládá následující seznam částí veřejné zakázky, které hodlá 
plnit prostřednictvím poddodavatelů pro veřejnou zakázku s názvem: Výstavba 
vícepodlažních bytových domů B5 a B6 v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého 
v Čáslavi  

Identifikační údaje poddodavatele (název, 
sídlo, IČO) 

Část veřejné zakázky, kterou bude 
poddodavatel plnit 

BULDIX s.r.o., K Lučinám 2469/21, 130 00 
Praha 3, IČ: 24204811 

Dohledový inženýr dopravní stavby 

Rekomont, a.s., Praha 9 – Hloubětín, Kbelská 
581, PSČ 19000, IČ: 00499838 

Práce na plynových zařízení 

Ostatní poddodávky nejsou v době podání nabídky známy 

V případě, že účastník nebude plnit žádnou část veřejné zakázky prostřednictvím 
poddodavatelů, tabulku proškrtne.  

V Praze dne 13. 11. 2019 

……………………………………………… 
Trigema Building a.s.  
Petr Bělina – předseda představenstva 

……………………………………………… 
Trigema Building a.s.  
Petr Katrlík – člen představenstva 
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