

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 06EU-004573 (uvádějte při fakturaci)

Číslo dodavatele: 20W22 004

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001210002.16978.2233 (uvádějte při fakturaci)

I/20 Losiná, úprava křižovatek II/183 a I/19 Doplnění provizorní komunikace – DÚSP + PDPS

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Woring s.r.o.
Na Roudné 1604/93, 301 00 Plzeň
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 29159342
DIČ: CZ29159342
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED] e-mail:

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED] e-mail:

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na fakturách, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Záruční lhůta: Dodavatel poskytuje Objednateli záruku za jakost Služeb (výstupů Služeb) ve smyslu ust. § 2113 Občanského zákoníku za vady díla, které nebylo možno zjistit při převzetí díla, nebo při prohlídce po jeho předání, tedy tzv. skryté vady, po dobu pěti roků, minimálně po dobu jednoho roku po kolaudaci stavby ode dne převzetí (akceptace) Služeb (výstupů Služeb) Objednatelem.

Objednáváme u Vás: doplnění provizorní komunikace PD DÚSP + PDPS

Lhůta pro dodání či termín dodání: aktualizace DÚSP čistopis – 06/2020, žádost o společné povolení – 08/2020, PDPS koncept – 10/2020, PDPS čistopis – 11/2020

Fakturace – 08/2020, 11/2020

Celková hodnota objednávky v Kč:

Cena bez DPH: 240.100,- Kč

DPH 21%: 50.421,- Kč

Cena celkem s DPH: 290.521,- Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb, Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Plzni dne 15-01-2020

V Plzni dne 14.01.2020

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Příloha č. 1 - Specifikace služeb

Na základě projednání návrhu DÚSP s dotčenými orgány Státní správy, zejména s Dopravní policií ČR, KDI – ODP, bylo rozhodnuto, že během výstavby úpravy křižovatky I/20 s I/19 bude realizována provizorní komunikace a s ní související ochrana stávajícího vodovodu, který je vedený v souběhu s hlavní silnicí I/20. Provizorní komunikace bude pro dopravu z I/20 Plzeň – České Budějovice. Tyto dva výše uvedené stavební objekty (provizorní komunikace a ochrana vodovodu) budou zapracovány do dokumentací DÚSP a PDPS, (DÚSP a DÚR - řešeno samostatnou smlouvou z roku 2019).

Počet vyhotovení: dle původní smlouvy – do každého paré

Příloha č. 2 – Položkový rozpis cen

Dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení

Činnosti	Počet jednotek	Jednotková sazba	Cena celkem
I. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE			
A. Průvodní zpráva			
B. Souhrnná technická zpráva			
C. Situační výkresy			
C.1 Situační výkres širších vztahů			
C.2 Katastrální situační výkres			
C.3 Koordinační situační výkres			
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení			
SO 170 Provizorní komunikace			
1. Technická zpráva			
2. Situace			
3. Podélný profil			
4. Vzorový příčný řez			
5. Charakteristické příčné řezy			
SO 340 Ochrana vodovodu			
E. Doklady			
1. Záznamy z jednání			
2. Vyjádření k projektové dokumentaci			
3. Vyjádření vlastníků inženýrských sítí			
F. Související dokumentace			
F.1 Geotechnický průzkum			
F.2 Dendrologický průzkum včetně návrhu na kácení			
F.3 Záborový elaborát			
F.4 Odhad stavebních nákladů			
II. OSTATNÍ ČINNOSTI			
1. Koncepční a koordinační práce			
2. Projednání technického řešení			
3. Obnova vyjádření správců inženýrských sítí			
4. Geodetické zaměření (Doměření)			
5. Reprografické a kompletační práce			
6. Místní šetření			
III. INŽENÝRSKÁ ČINNOST			
1. Správní řízení			
2. Projednání pro správní řízení			
3. Reprografické a kompletační práce			
Celkem			159 100,00 Kč
DPH 21,0%			33 411,00 Kč
Celková cena s DPH			192 511,00 Kč

Doplnění projektové dokumentace pro provádění stavby

Činnosti	Počet jednotek	Jednotková sazba	Cena celkem
I. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE			
A. Průvodní zpráva			
B. Souhrnná technická zpráva			
C. Situační výkresy			
C.1 Situační výkres širších vztahů			
C.2 Katastrální situační výkres			
C.3 Koordinační situační výkres			
C.4 Geodetický koordinační výkres			
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení			
SO 170 Provizorní komunikace			
1. Technická zpráva			
2. Situace			
3. Podélný profil			
4. Vzorový příčný řez			
5. Charakteristické příčné řezy			
SO 340 Ochrana vodovodu			
E. Doklady			
1. Záznamy z jednání			
2. Vyjádření k projektové dokumentaci			
F. Soupis prací (OTŠKP)			
II. OSTATNÍ ČINNOSTI			
1. Koncepční a koordinační práce			
2. Projednání technického řešení			
3. Reprografické a kompletační práce			
4. Místní šetření			
Celkem			81 000,00 Kč
DPH 21,0%			17 010,00 Kč
Celková cena s DPH			98 010,00 Kč

Rekapitulace :

Aktualizace Dokumentace pro společné řízení ÚR + SP (DÚSP)

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Celkem DÚSP, PDPS bez DPH	240 100,00 Kč
DPH 21%	50 421,00 Kč
Celkem DÚSP, PDPS vč. DPH	290 521,00 Kč