

# SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Na akci:

## Křemže, Vinná - vodovod

číslo smlouvy zhotovitele: **SINV2017-084**      číslo smlouvy objednatele:  
zakázkové číslo zhotovitele: **9420008P02133**

## 1. Smluvní strany

Níže uvedené smluvní strany

**Objednatel:**    **Svazek obcí vodovod Křemže**

Náměstí 35  
382 03 Křemže

IČ:                00245950

DIČ:              -

zastoupený:    Ing. Josefem Troupem, předsedou svazku

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel:**    **ČEVAK a.s.**

Zapsaná v OR Krajského soudu v ČB v odd. B, vložce 657  
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice

IČ:                608 49 657

DIČ:              CZ608 49 657

zastoupený:    Ing. Jiřím Lipoldem, technickým ředitelem

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

uzavírají v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012. Sb., Občanského zákoníku v platném znění tuto Smlouvu o dílo, ve které sjednávají následující.

## 2. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem díla je zajištění zpracování projektové dokumentace pro potřeby územního řízení na akci „**Křemže, Vinná - vodovod**“.  
(dále též jen „**první část díla**“)

- 2.2. Předmětem díla je dále zajištění inženýrské činnosti v rozsahu podání žádosti o vydání územního rozhodnutí v právní moci na výše uvedenou akci. (dále též jen „**druhá část díla**“)
- 2.3. Předmětem díla je dále zajištění zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby v počtu 6-ti paré + 1 x na CD (vodoprávní řízení), zpracování výkazu výměr a rozpočtu. (dále též jen „**třetí část díla**“)
- 2.4. Předmětem díla je dále zajištění inženýrské činnosti v rozsahu podání žádosti o vydání stavebního povolení v právní moci (vodoprávního rozhodnutí) na výše uvedenou akci. (dále též jen „**čtvrtá část díla**“)
- 2.5. Předmětem díla je také zajištění geodetického zaměření ve 2 vyhotoveních + 1 x na CD. (dále též jen „**pátá část díla**“)

(První až pátá část díla jsou dále souhrnně označovány jen jako „**dílo**“.)

### 3. Lhůty provádění díla

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat první část díla **do 15. 6. 2018.**
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje **do 12-ti týdnů od vyhotovení projektové dokumentace** zajistit pravomocné územní rozhodnutí.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat třetí část díla **do 17-ti týdnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí.**
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje **do 12-ti týdnů od vyhotovení projektové dokumentace** zajistit pravomocné stavební povolení (vodoprávního rozhodnutí).
- 3.5. Zhotovitel se zavazuje odevzdat pátou část díla spolu s odevzdáním třetí části díla tj. **do 17-ti týdnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí.**

### 4. Cena díla

- 4.1. Cena za celé dílo dle odstavců 2.1. až 2.5. této smlouvy se sjednává ve výši:

zpracování dokumentace dle čl. 2.1.	62 500 Kč
inženýrská činnost dle čl. 2.2.	12 900 Kč
zpracování dokumentace dle čl. 2.3.	84 400 Kč
inženýrská činnost dle čl. 2.4.	15 000 Kč
geodetické zaměření dle čl. 2.5.	25 000 Kč
<b>cena celkem bez DPH</b>	<b>199 800 Kč</b>
DPH 21%	41 958 Kč
<b>CENA CELKEM (včetně DPH 21%)</b>	<b>241 758 Kč</b>

Uvedené ceny za inženýrskou činnost neobsahují správní poplatky, cenu za vypracování smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene 2.000,- Kč/1 smlouvu + DPH 21%, DIO, podklady pro EIA, studie a práce obdobného charakteru. O tyto ceny bude cena díla navýšena. Cena za geodetické zaměření bude fakturována dle skutečnosti až po upřesnění trasy vodovodu a dle počtu měrných jednotek.

## 5. Předání díla

- 5.1. První, třetí nebo pátá část díla bude předána zhotovitelem a převzata objednatelem nejdéle v termínu uvedeném v článku 3.1., 3.3. a 3.5. této smlouvy. O předání a převzetí první, třetí nebo páté části díla, tj. projektové dokumentace a geodetického zaměření bude stranami sepsán předávací protokol. Den podpisu předávacího protokolu zhotovitelem a objednatelem je dnem předání první, třetí nebo páté části díla. Objednatel je povinen řádně provedenou projektovou dokumentaci a geodetické zaměření od zhotovitele převzít. Pokud její převzetí bezdůvodně odepře, má se za to, že projektová dokumentace a geodetické zaměření jsou předány uplynutím dne konání předávacího řízení.
- 5.2. Druhá nebo čtvrtá část díla bude provedena po vydání pravomocného územního rozhodnutí nebo stavebního povolení (vodoprávního rozhodnutí). Za den předání a převzetí těchto částí díla je považován den vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení (vodoprávního rozhodnutí). Nedojde-li k vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení (vodoprávního rozhodnutí) z důvodů nezaviněných zhotovitelem, považuje se druhá nebo čtvrtá část díla za řádně předanou a převzatou dnem vydání rozhodnutí (povolení), kterým se správní řízení končí.

## 6. Platební podmínky

- 6.1. Sjednaná smluvní cena bude fakturována v 5 částech, vždy po předání a převzetí příslušné části díla. Cena za první část díla bude tedy zhotovitelem fakturována a objednatelem uhrazena po předání a převzetí první části díla. Cena za druhou část díla bude zhotovitelem fakturována a objednatelem uhrazena po předání a převzetí druhé části díla. Cena za třetí část díla ve výši bude zhotovitelem fakturována a objednatelem uhrazena po předání a převzetí třetí části díla. Cena za čtvrtou část díla ve výši bude tedy zhotovitelem fakturována a objednatelem uhrazena po předání a převzetí čtvrté části díla. Cena za pátou část díla ve výši bude tedy zhotovitelem fakturována a objednatelem uhrazena po předání a převzetí páté části díla.
- 6.2. Podkladem pro zaplacení ceny díla je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti předepsané pro daňový doklad.
- 6.3. Vystavenou fakturu uhradí objednatel podle lhůty splatnosti vyznačené na faktuře. Lhůta splatnosti činí 14 dnů.

## 7. Záruka a odpovědnost za škody

- 7.1. Zhotovitel ručí za projektové dokumentace 12 měsíců po jeho předání. Po tuto dobu je povinen bez zbytečného prodlení, nejdéle však do čtyř týdnů po výzvě objednatele, na svůj náklad zjištěné nedostatky díla odstranit.

## 8. Prodlení s plněním

- 8.1. Smluvní pokuta zhotovitele při prodlení s předáním díla činí 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení.
- 8.2. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

## 9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky potvrzenými a schválenými oběma smluvními stranami.
- 9.2. Obě smluvní strany se ve věcech, které nejsou upraveny smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, zejména ustanoveními § 2586 a násl. tohoto předpisu.
- 9.3. Tato smlouva se vydává ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 9.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smluvní strany připojují své podpisy.

V Křemži:

dne: 20.10.2017

za objednatele:

Ing. Josef Troup  
předseda svazku



V Českých Budějovicích

dne: 23.10.2017

za zhotovitele:

Ing. Jiří Lipold  
technický ředitel

ČEVAK a.s.  
severní 8/2264, 370 10 České Budějovice  
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657  
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice  
oddíl B, vložka 657 (62)

**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v platném znění

Číslo smlouvy objednatele:

zhotovitele: **SINV2017-084**

zak. č. zhotovitele: **9420008P02133**

**Křemže, Vinná - vodovod****I. Smluvní strany**

Níže uvedené smluvní strany

**Objednatel:** **Svazek obcí vodovod Křemže**

Náměstí 35, 382 03 Křemže

IČ: 65028376

Telefon: 380 741 205

Zastoupený: Ing. Josefem Troupem, starostou městyse Křemže

(dále jen „objednatel“) na jedné straně a

**Zhotovitel:** **ČEVAK a.s.**

zápis v OR Krajského soudu v ČB v odd. B, vložce 657

Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice

IČ: 60849657

DIČ: CZ60849657

Telefon: 387 761 490

Zastoupený: Ing. Jiřím Lipoldem, technickým ředitelem

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20.10.2017:

Předmětem tohoto dodatku je změna článku **3. Lhůty provádění díla**. Tento článek nově zní:

### III. Termín provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle článku II. této smlouvy
  - a. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat první část díla **do 15. 9. 2018.**
  - b. Zhotovitel se zavazuje **do 12-ti týdnů od vyhotovení projektové dokumentace** zajistit pravomocné územní rozhodnutí.
  - c. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat třetí část díla **do 17-ti týdnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí.**
  - d. Zhotovitel se zavazuje **do 12-ti týdnů od vyhotovení projektové dokumentace** zajistit pravomocné stavební povolení (vodoprávního rozhodnutí).
  - e. Zhotovitel se zavazuje odevzdat pátou část díla spolu s odevzdáním třetí části díla tj. **do 17-ti týdnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí.**
2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním objednateli. Zhotovitel splní svou povinnost dokončit dílo úplným zhotovením předmětu díla a provedením všech prací, které se k předmětu díla váží, v kvalitě odpovídající dohodnutým podmínkám.

## 2. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek ke smlouvě se vydává ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smluvní strany připojují své podpisy.

V Křemži dne: 30. 5. 2018

Za objednatele:

.....  
Ing. Josef Troup  
předseda svazku

ALŠTYN KŘEMŽ  
Křemžská 65, 382 03 Křemž  
IČ: 0200246660



Strana (celkem 2)

V Českých Budějovicích dne:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jiří Lipold  
technický ředitel

ČEVAK a.s.  
Křemžská 8/2264, 370 10 České Budějovice  
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657  
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice  
oddíl B, vložka 657 (82)

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Na akci:

### Křemže, Vinná - vodovod

číslo smlouvy zhotovitele: **SINV2017-084**

číslo smlouvy objednatele:

zakázkové číslo zhotovitele: **9420008P02133**

### 1. Smluvní strany

Níže uvedené smluvní strany

**Objednatel:** **Svazek obcí vodovod Křemže**

Náměstí 35  
382 03 Křemže

IČ: 65028376

DIČ: -

zastoupený: Ing. Josefem Troupem, předsedou svazku

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel:** **ČEVAK a.s.**

Zapsaná v OR Krajského soudu v ČB v odd. B, vložce 657  
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice

IČ: 608 49 657

DIČ: CZ608 49 657

zastoupený: Ing. Jiřím Lipoldem, technickým ředitelem

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 10. 2017 a dodatku č. 1 ze dne 30. 5. 2018:

Předmětem tohoto dodatku je změna článku 2 až 6 smlouvy o dílo.

Tyto články nově zní:

## 2. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem díla je dále zajištění zpracování projektové dokumentace v podrobnosti pro společné územní a stavební řízení v rozsahu dle platné legislativy včetně soupisu prací a dodávek a výkazu výměr v počtu 6-ti paré + 1 x na CD (dále též jen „**první část díla**“)
- 2.2. Předmětem díla je dále zajištění společného povolení na výše uvedenou akci. (dále též jen „**druhá část díla**“)
- 2.3. Předmětem díla je také zajištění geodetického zaměření 1 x na CD. (dále též jen „**třetí část díla**“)

(První až třetí část díla jsou dále souhrnně označovány jen jako „**dílo**“.)

## 3. Lhůty provádění díla

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje předat první část díla **po vydání společného povolení**.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje podat žádost o společné povolení (sloučené řízení) **do 31. 1. 2019**.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje odevzdat třetí část díla **po vydání společného povolení**.

## 4. Cena díla

- 4.1. Cena za celé dílo dle odstavců 2.1. až 2.3. této smlouvy se sjednává ve výši:

zpracování dokumentace dle čl. 2.1.	154 900 Kč
inženýrská činnost dle čl. 2.2.	27 900 Kč
geodetické zaměření dle čl. 2.3.	25 000 Kč
<b>cena celkem bez DPH</b>	<b>207 800 Kč</b>
DPH 21%	43 638 Kč
<b>CENA CELKEM (včetně DPH 21%)</b>	<b>251 438 Kč</b>

Uvedené ceny za inženýrskou činnost neobsahují správní poplatky, cenu za vypracování smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene 2.000,- Kč/1 smlouvu + DPH 21%, DIO, podklady pro EIA, studie a práce obdobného charakteru. O tyto ceny bude cena díla navýšena. Cena za geodetické zaměření bude fakturována dle skutečnosti až po upřesnění trasy vodovodu a dle počtu měrných jednotek.



## **5. Předání díla**

- 5.1. Dílo bude předáno zhotovitelem a převzato objednatelem po vydání společného povolení v právní moci. O předání a převzetí díla bude stranami sepsán předávací protokol. Den podpisu předávacího protokolu zhotovitelem a objednatelem je dnem předání díla. Objednatel je povinen řádně provedenou projektovou dokumentací a geodetické zaměření od zhotovitele převzít. Pokud její převzetí bezdůvodně odepře, má se za to, že projektová dokumentace a geodetické zaměření jsou předány uplynutím dne konání předávacího řízení. Nedojde-li k vydání společného z důvodů nezaviněných zhotovitelem, považuje se druhá část díla za řádně předanou a převzatou dnem vydání rozhodnutí (povolení), kterým se správní řízení končí.

## **6. Platební podmínky**

- 6.1. Sjednaná smluvní cena bude fakturována po předání a převzetí díla. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována a objednatelem uhrazena po předání a převzetí díla.
- 6.2. Podkladem pro zaplacení ceny díla je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti předepsané pro daňový doklad.
- 6.3. Vystavenou fakturu uhradí objednatel podle lhůty splatnosti vyznačené na faktuře. Lhůta splatnosti činí 14 dnů.

## **7. Záruka a odpovědnost za škody**

- 7.1. Zhotovitel ručí za projektové dokumentace 12 měsíců po jeho předání. Po tuto dobu je povinen bez zbytečného prodlení, nejdéle však do čtyř týdnů po výzvě objednatele, na svůj náklad zjištěné nedostatky díla odstranit.

## **8. Prodlení s plněním**

- 8.1. Smluvní pokuta zhotovitele při prodlení s předáním díla činí 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení.
- 8.2. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

## 9. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek ke smlouvě se vydává ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smluvní strany připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne: 2. 8. 2018

za objednatele:

Ing. Josef Troup  
předseda svazku



za zhotovitele:

Ing. Jiří Lipold  
technický ředitel

ČPVAK a.s.  
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice  
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657  
zapsaná v OR úks Č. Budějovice  
oddělení B. 12)