

Smlouva o dílo č. SINV2018-084

Zakázkové číslo objednatele:
Zakázkové číslo zhotovitele: 9420008H02140

I. Smluvní strany

Níže uvedené smluvní strany

Objednatel: Svazek obcí Vodovod Křemže

IČ: 00245950

DIČ: -

se sídlem: Náměstí 35, 382 03 Křemže

Telefonní spojení: 380 741 205, 602 345 758

E-mail: starosta@kremze.cz

zastoupený: Ing. Josef Troup, předseda svazku

Zhotovitel:

ČEVAK a.s.

IČ: 60849657

DIČ: CZ60849657

se sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice

Telefonní spojení: 387 761 800

Fax: 387 761 225

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 657

zastoupený: Ing. Jiří Lipold, technický ředitel
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

uzavírají v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo, ve které sjednávají následující.

Ve vzájemném styku obou smluvních stran, kromě výše uvedených zástupců, jsou při operativním technickém řízení činnosti při realizaci díla, potvrzování zápisů o předání a jiných otázkách, spadajících do kompetence níže uvedených zástupců v souladu s jejich náplní práce oprávněni jednat:

- za objednatele: Ing. Josef Troup, předseda svazku (mob. 602345 758)
- za zhotovitele: RNDr. Libor Paštyka, hydrogeolog (mob. 602 493 652)

Helena Janouchová, referent přípravy inv. (mob. 725 831 332)

II. Předmět díla

Jeden **hydrogeologický průzkumný vrt L-1 v osadě Loučej**, hluboký 80 m, hloubený vrtným průměrem 324/305/254 mm, vystrojený PVC zárubnicí průměru 160/140 mm s filtračním obsypem a jílovým těsněním ve svrchní části dle projektu hydrogeologického průzkumu „Loučej – vrt L-1“ z května 2018 vypracovaným RNDr. L. Paštykou.

Vrt L-1 bude umístěn na pozemku p.č. 1281/1 k ú. Chlum u Křemže. Vrt bude umístěn na předmětném pozemku a to cca 7,5 m na V od vzrostlého dubu a cca 4,45 m na SV od javoru.

Dotčený pozemek je v majetku Městyse Křemže.

Na vystrojeném vrtu proběhnou hydrodynamické zkoušky v délce 12 dní (1 +10+1) pro stanovení hydraulických parametrů, využitelné vydatnosti, ověření vztahů mezi vrtem a blízkými objekty. V polovině čerpací zkoušky bude z každého vrtu odebrán vzorek vody na úplný chemický a mikrobiologický rozbor, stanovení alfa a beta aktivity, uranu a radonu, před jejím ukončením vzorek vody na kompletní rozbor vody v rozsahu podle vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění.

Vrt bude výškově a polohově zaměřen oprávněným geodetem. Bude vyhotovena geodetická zpráva.

Výsledky prací budou odběrateli předány ve formě závěrečné zprávy, ve které bude shromážděna dokumentace provedených prací, vyhodnoceny hydrodynamické zkoušky, stanovena využitelná vydatnost vrtu, zhodnocena kvalita vody a navržen optimální způsob odběru vody v jímacím území.

III. Termín ukončení prací

Práce budou ukončeny závěrečnou zprávou, která bude v písemné formě (6 paré) a na CD (1 paré) doručena na adresu objednatele **do 31. 6. 2019**.

IV. Cena za dílo

Cena za dílo se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a činí **287.180,- Kč bez DPH**. K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle platných právních předpisů.

V. Způsob uhrazení ceny za dílo

1. Fakturace bude provedena účetním dokladem vždy do 14 dnů po naplnění čl. II díla.
2. Faktura musí mimo jiné obsahovat:
 - přesný název předmětu díla;
 - celkovou cenu díla bez DPH;
 - základ daně;
 - sazbu daně a výši daně z přidané hodnoty, jedná-li se o přenesenou daňovou povinnost podle § 92e zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, tak tyto položky doplní objednatel;
 - poznámku „daň odvede zákazník“, jestliže se jedná o přenesenou daňovou povinnost.
3. Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách:
 - zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý den prodlení při nesplnění termínu dokončení a předání díla;
 - objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo za každý den prodlení s její úhradou či s úhradou jakékoliv její části.
4. Právo na zaplacení smluvní pokuty se nedotýká práva na náhradu škody.

VI. Další ujednání, předání díla

1. Objednatel je povinen poskytnout součinnost zhotoviteli a jeho technice při zajištění přístupu na dotčené pozemky, tj. do místa prováděného vrtu. Jedná se též o zajištění dočasného zpevnění přístupové trasy pro možnost pohybu vrtné techniky, které není předmětem této smlouvy o dílo. Případná opatření budou řešena bezprostředně před započítím vrtných prací dle aktuálních podmínek tj. množství srážek. Pro příjezd bude využito místních komunikací a cest a pozemků p. č. 800, 1043 a 1281/4 k. ú. Chlum u Křemže v majetku pana Jaroslava Sýkory.
2. Objednatel je povinen dílo, které nebude vykazovat vady či nedodělky, od zhotovitele převzít. Pokud jeho převzetí bezdůvodně odepře, má se za to, že dílo je předáno dnem doručení předávacího protokolu. Převzetí díla objednatelem od zhotovitele smluvní strany výslovně uvedou v předávacím protokolu.
3. Pokud bude dílo vykazovat podstatné vady či nedodělky, sepíší je smluvní strany v rámci předávacího řízení a dohodnou se na způsobu jejich odstranění. V takovém případě není objednatel povinen do doby odstranění takových vad či nedodělků dílo od zhotovitele převzít. Tuto skutečnost (nepřevzetí díla) uvede objednatel výslovně v předávacím protokolu. Po odstranění takových vad a nedodělků díla bude sepsán další předávací protokol a dílo předáno objednateli.
4. Záruční doba je – **24 měsíců ode dne předání díla objednateli**. Pokud objednatel odepře dílo převzít, aniž by k tomu byl dle této smlouvy oprávněn, běží záruční doba ode dne konání toho předávacího řízení, na němž bylo dílo zhotovitelem připraveno k předání bez vad a nedodělků bránících či omezujících jeho užívání, resp. pokud se na toto předávací řízení objednatel nedostaví, pak ode dne, na nějž bylo toto předávací řízení zhotovitelem svoláno.
5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího řízení:
Vždy příslušný materiál dle čl. II smlouvy

VII. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami. Ústní ujednání se považují z hlediska uzavřeného smluvního vztahu za právně neúčinná.
2. Obě smluvní strany se ve věcech, které nejsou upraveny smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Tato smlouva se vydává ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smluvní strany připojují své podpisy.

V Křemži dne..... 10.9. 2017

Za objednatele

.....
Ing. Josef Troup – předseda svazku



V Českých Budějovicích, dne.....

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Lipold - technický ředitel

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl-B, vložka 657 (82)

Zakázka: Loučej, vrt

Investor: Svazek obcí vodovod Křemže

Rozpočet za projektované práce

Poř. číslo	Popis položky	m.j.	Cena za jednotku	Počet jednotek	Celkem Kč
1.	1 Vrt 324/305/254 mm,	bm	1 400	80	112 000,00
2.	Výstroj PVC 160/140 mm, včetně obsypu kačírek 4/8 mm a práce	bm	900	80	72 000,00
3.	Přeprava vrtné techniky	km	100	50	5 000,00
4.	Instalace čerpadla, strojní zkouška	den	3 000	1	3 000,00
5.	Čerpací zkouška	den	3 000	10	30 000,00
6.	Stoupací zkouška	den	2 000	1	2 000,00
7.	Přeprava čerpací techniky	km	30	50	1 500,00
8.	Úplný rozbor dle vyhlášky 252/2004 Sb.	ks	9 000	1	9 000,00
9.	Úplný chemický rozbor	ks	2 500	1	2 500,00
10.	Mikrobiologický rozbor	ks	850	1	850,00
11.	Stanovení aktivita radonu	ks	600	1	600,00
12.	Radiologický rozbor (alfa, beta aktivita, Ra,U)	ks	2 550	1	2 550,00
13.	Vzorkovací práce	ks	1 900	1	1 900,00
14.	Výškové a polohopisné zaměření	ks	7 000	1	7 000,00
15.	Řízení a dokumentace vrtných prací a HDZ	ks	15 000	1	15 000,00
16.	Doprava hydrogeologa na lokalitu a zpět	km	19	120	2 280,00
17.	Vyhodnocení, závěrečná zpráva	ks	20 000	1	20 000,00
Celkem bez DPH					287 180,00
DPH 21%					60 307,80
Celkem s DPH					347 487,80

Vypracoval: RNDr. Libor Paštyka

České Budějovice dne 17.5.2018



Dodatek ke smlouvě o dílo č. SINV 2018-084 *č. 1*

Zakázkové číslo objednatele:
Zakázkové číslo zhotovitele: 9420008H02140

I. Smluvní strany

Níže uvedené smluvní strany

Objednatel: Svazek obcí Vodovod Křemže
IČ: 00245950
DIČ: -
se sídlem: Náměstí 35, 382 03 Křemže
Telefonní spojení: 380 741 205, 602 345 758
E-mail: starosta@kremze.cz
zastoupený: Ing. Josef Troup, předseda svazku

Zhotovitel:
ČEVAK a.s.
IČ: 60849657
DIČ: CZ60849657
se sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
Telefonní spojení: 387 761 800
Fax: 387 761 225

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 657

zastoupený: Ing. Jiří Lipold, technický ředitel
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 9. 2018:

Ve vzájemném styku obou smluvních stran, kromě výše uvedených zástupců, jsou při operativním technickém řízení činnosti při realizaci díla, potvrzování zápisů o předání a jiných otázkách, spadajících do kompetence níže uvedených zástupců v souladu s jejich náplní práce oprávněni jednat:

- za objednatele: Ing. Josef Troup, předseda svazku (mob. 602345 758)
- za zhotovitele: RNDr. Libor Paštyka, hydrogeolog (mob. 602 493 652)
- Helena Janouchová, referent přípravy inv. (mob. 725 831 332)

Předmětem tohoto dodatku je změna **článku IV. Cena za dílo**. Tento článek nově zní:

IV.Cena za dílo

Cena za dílo se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a činí **309.980,- Kč bez DPH**. K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle platných právních předpisů. Cena bude navýšena o 19 m pažení, které bylo vyvoláno prováděním vrtných prací v obtížném geologickém podloží.

VII. Závěrečná ujednání

Tento dodatek ke smlouvě se vydává ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smluvní strany připojují své podpisy.

V Křemži dne..... 5.2. 2019

Za objednatele



.....
Ing. Josef Troup - předseda svazku



V Českých Budějovicích, dne..... 5.2. 2019

Za zhotovitele:



.....
Ing. Jiří Lipold - technický ředitel

ČEVAK a.s.
Dobrovří 8/2264 370 10 České Budějovice
IČ: 601 49 657 DIČ: CZ608-9657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oří. B. úječka 657 (82)

Křemže - hydrogeologický průzkumný vrt L-1 v osadě Loučej

Soupis provedených prací

Popis položky	m.j.	Cena za jednotku	Počet jednotek	Celkem Kč
1 Vrt 324/305/254 mm,	bm	1 400 Kč	80	112 000 Kč
Výstroj PVC 160/140 mm, včetně obsypu kačírek 4/8 mm a práce	bm	900 Kč	80	72 000 Kč
pažnice Fe 274 mm	bm	1 200 Kč	19	22 800 Kč
Přeprava vrtné techniky	km	100 Kč	50	5 000 Kč
Instalace čerpadla, strojní zkouška	den	3 000 Kč	1	3 000 Kč
Čerpací zkouška	den	3 000 Kč	10	30 000 Kč
Stoupací zkouška	den	2 000 Kč	1	2 000 Kč
Přeprava čerpací techniky	km	30 Kč	50	1 500 Kč
Úplný rozbor dle vyhlášky 252/2004 Sb.	ks	9 000 Kč	1	9 000 Kč
Úplný chemický rozbor	ks	2 500 Kč	1	2 500 Kč
Mikrobiologický rozbor	ks	850 Kč	1	850 Kč
Stanovení aktivity radonu	ks	600 Kč	1	600 Kč
Radiologický rozbor (alfa, beta aktivity, Ra,U)	ks	2 550 Kč	1	2 550 Kč
Vzorkovací práce	ks	1 900 Kč	1	1 900 Kč
Výškové a polohopisné zaměření	ks	7 000 Kč	1	7 000 Kč
Řízení a dokumentace vrtných prací a HDZ	ks	15 000 Kč	1	15 000 Kč
Doprava hydrogeologa na lokalitu a zpět	km	19 Kč	120	2 280 Kč
Vyhodnocení, závěrečná zpráva	ks	20 000 Kč	1	20 000 Kč
Celkem bez DPH				309 980 Kč
DPH 21%				65 096 Kč
Celkem s DPH				375 076 Kč

Dne 28. 1. 2019

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657 (82)

